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Projekt: 2566 Generalsanierung Josef-Boos-Sporthalle, Penzberg
LV: VE_361 Zimmerer- und Holzbauarbeiten

Allgemeine Baubeschreibung

Die Stadt Penzberg plant im Rahmen der Generalsanierung der Sporthalle, die Ertiichtigung
des Dachtragwerks.

1. Bestandssituation

Die 3-fach-Sporthalle befindet sich am Josef-Boos-Platz in 82377 Penzberg. Das in seiner
Hohenentwicklung gestaffelte Gebdude wurde 1988-1989 in Stahlbetonskelettbauweise
errichtet und verfligt tber ein Untergeschoss, Erdgeschoss und einen unbeheizten, nicht
genutzten Dachraum. Das Hauptgeschoss der 3-fach-Sporthalle mit den zusatzlichen
Nutzereinheiten Kegelbahn und Schiefstand, sowie den Nebenrdumen befindet sich im
Untergeschoss. Im Erdgeschoss befinden sich der Zugang und die TribUnen und der Raum
des Hallenwartes.

Im Jahre 2008 wurden im Zuge der Uberpriifung der Dachkonstruktion Schaden in den
urspringlich verbauten Leimbindern festgestellt. In den Jahren 2009 bis 2010 wurden vier
Hilfsbinder mit Zugdiagonalen eingebaut, welche die Leimbinder entlasten.

Die nachfolgend im Leistungsverzeichnis beschriebenen ErtlichtigungsmaRnahmen zur
Generalsanierung resultieren aus folgenden Punkten:

- Erhéhung der Schneelast nach aktuell gliltiger Norm

- Erneuerung der Unterdecke

- Erneuerung der Dammung

- Installation einer Deckenheizung

- Erneuerung der Spielgerate

Wie aus den beigefiigten Planunterlagen ersichtlich, wird das Dachtragwerk in drei Bereiche
unterteilt. Zur besseren Ubersicht wird im Leistungsverzeichnis das Gesamtdachtragwerk in
drei Teile unterteilt, wobei "Dach 1" und "Dach 3" die Aulienfelder und "Dach 2" das Mittelfeld
beschreibt.
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Bild: Auszug Schnitt mit Dachflachen und Rampe

Mit Ausflihrungsbeginn der Zimmererarbeiten ist die Turnhalle komplett entkernt bzw.
rickgebaut. Im Dachbereich ist nur noch das Dachtragwerk vorhanden. Die Rickbau- /
Abbrucharbeiten werden vorab durch ein Abbruch- und Entsorgungsunternehmen
durchgefihrt.

2. Beschreibung der Baumalnahme

Die Baumalnahme umfasst die Generalsanierung des Gebaudes entsprechend der
weiterhin zukUnftigen Nutzung als 3-fach-Sporthalle und Raumen fir die Vereine. Im
Einzelnen beinhaltet dies die Modernisierung der Innenrdume, die Anpassung des
Brandschutzes, die Beseitigung von Schadstoffen und vollstdndige Neuinstallation Heizung,
Liftung, Sanitar und Elektro.

Die Anpassungsmalfinahmen erfolgen im baufreien Bereich, d.h. das Gebaude wird fir die
Sanierung geraumt.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und Stelle tber die drtlichen Gegebenheiten
umfassend und
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genau zu informieren.

3. Geschosshohen
OK FFB EG = 0,00 ist ca. +594,10 tGber NN

Untergeschoss:

Ostseite:

OK RFB = ca. -4,04

UK RD, geneigt = ca. -1,10 bis -1,15

Westseite:
OK RFB Halle = ca. -4,04, OK RFB Vereine = ca. -4,54
UK RDgeneigt, Umkleiden und Vereine = ca. -1,10 bis -1,35

Erdgeschoss:

OK RFB = ca. -0,08
UK RD Eingangsbereich, Foyer ist ca. +3,45

4. Lasten fur den Baubetrieb

AuRenflachen, unterbaut: max. 5,00 KN / m2
Zugang Haupteingang: max. 5,00 KN/ m2
Rampe ostseitig,

nur nach Absprache: max. 5,00 KN / m2
Bodenplatte: max. 5,00 KN/ m2
Decke Uber EG: max. 5,00 KN / m2
Dachflachen, Flachdach: max. 0,75 KN / m2

Punktférmige Lasten sind nicht zulassig, es ist fir eine gleichmaRige Lastverteilung zu
sorgen.

5. Férderwege

Das Foérdern Uber die in DIN 18459 Nr. 3.4 festgelegten Forderwege hinaus, ist in die
einzelnen Positionen mit einzukalkulieren. Die Fdérderwege im Aullenbereich bis
erdgeschossigen Haupteingang Gebaude betragen bis zu 110m. Es steht kein bauseitiger
Lastenaufzug zur Hauptsanierungsebene UG -4,04m / - 4,54m zur Verfligung. Die
Transportlogistik ist im Verantwortungsbereich der Firmen, Anliefer und Transportkosten sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die vertikalen Férderwege ins Untergschoss betragen
ca. 4,04m / -4.54m, siehe hierzu auch Planunterlagen zum Untergeschoss. Die horizontalen
Forderwege im Gebdude ab Haupteingang variieren und betragen bis zu 150m, siehe hierzu
Baustelleneinrichtungsplan, sowie Werkplane Erdgeschoss und Untergeschoss.
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Erganzung zu den weiteren besonderen Vertragsbedingungen

1. Bauabschnitte

Die zu erbringenden Leistungen werden in einem Bauabschnitt ausgefihrt. Der
Auftragnehmer kann dennoch nicht davon ausgehen, dass die Arbeiten in einem Zuge
ausgeflihrt werden koénnen.

2. Baustellenerschliefung

Die Baustellenzufahrt erfolgt Uber die Winterstrale, direkt auf die befestigten und mit
Bauzaun komplett eingefassten Baustelleneinrichtungsflichen im  Siden des
Bestandsgebdudes. Anfahrt, Baustellenzufahrt und Lage des Baukoérpers sowie die
Baustelleneinrichtungsflaichen  kénnen dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
entnommen werden, 2566_LA BE.

Es ist bei der Kalkulation der Transportwege von Material und Gerate davon auszugehen,
dass ausschlieRlich Uber die Baustelleneinrichtungsflache angedient werden kann. Das
Baufeld wird durch einen Bauzaun Uber den gesamten Sanierungszeitraum abgegrenzt.
Wahrend des Befahrens der Baustelleneinfahrten/ Baustellenausfahrten hat der AG
Warnposten abzustellen um in umsichtiger Weise vor Verkehrsbeschrankungen oder
Gefahrstellen zu warnen.

Die Baustellenandienung erfolgt aufgrund der beengten ortlichen Verhaltnisse in enger
Abstimmung mit der Objektiiberwachung. Lieferungen miissen von einem berechtigten
Mitarbeiter des Arbeitnehmers entgegengenommen werden. Das Personal des Nutzers an
der Zufahrtspforte wird zu keinem Zeitpunkt Fremdlieferungen annehmen.

Die Uberlassenen Flachen fiir evil. erforderliche Baustelleneinrichtung sind wahrend der
Bauzeit zu unterhalten und nach Abzug dieser in den Ubergebenen Zustand riickzuversetzen.
Nutzung und Ruckbau ist der Objektiberwachung 10 Arbeitstage vorher schriftlich
anzuzeigen. Bestehende Vegetationsflachen innerhalb der Baustelle, Wurzelbereiche von
Baumen bis zu 1,5m aulerhalb des Kronenbereiches sowie sonstige Rasen- und
Pflanzflachen diirfen keinesfalls befahren werden, Materiallagerungen in diesen Bereichen
sind nicht zuldssig, es stehen hiefiir ausschlielich die befestigten Flachen zur Verfiigung.

Es besteht keine Parkmdglichkeit fur LKW, Transporter und PKW im Bereich der
Baustelleinrichtungsflache.

Die Zufahrt ist aufgrund der beengten Platzverhéltnisse lediglich zum kurzfristigen Be- und
Entladen gestattet.

Die Feuerwehrzufahrt ist jederzeit freizuhalten.

3. Baustrom, Baubeleuchtung

Es stehen folgende Anschlussmoglichkeiten fiir Baustrom zur Verfuigung:

Aussenbereich: 1 Verteiler mit 3x5x32A/400V, 6x16A/230V

Innenbereich: 1 Verteiler im Erdgeschoss 1x5x32A/400V, 12x16A/230V
3 Verteiler im Untergeschoss 1x5x32A/400V, 12x16A/230V

Einrichten, Vorhalten und Riickbau fir Baustrom erfolgt durch die vor Ort tatige ELT-Firma,
die Unterverteilung obliegt den Folgegewerken. Samtliche Verbrauchskosten fir Strom
werden durch den Auftraggeber Gbernommen.

4. Bauwasser
Einrichten, Vorhalten und Ruckbau von Bauwasser erfolgt Uber die vor Ort tatige
Rohbaufirma, die Unterverteilung obliegt den Folgegewerken. Bauwasser kann lediglich im
Aullenbereich in Nahe der Baustellencontainer des AG zur Verfugung gestellt werden.
Samtliche Verbrauchskosten flr Wasser/Abwasser werden durch den Auftraggeber
ubernommen.

5. Tagesunterkunfte / Toilettenanlagen
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Die Einrichtung und der Unterhalt von Tagesunterkiinften kénnen durch den Auftragnehmer
gemal der hierflr geltenden Bestimmungen und entsprechend seinem Personaleinsatzes
innerhalb der Baustelleneinrichtungsflache in Abstimmung mit der Objektiiberwachung des
Auftraggebers erstellt werden. Aufgrund der beengten Platzverhéltnisse ist die Aufstellung
von Containern nur in Abstimmung mit den Parallelgewerken und der O&rtlichen
Baulberwachung des Auftraggebers maglich.

Toilettenanlagen werden bauseits erstellt, unterhalten und betrieben, siehe
Baustelleneinrichtungsplan. Auf entsprechende Sauberkeit der Anlagen ist zu achten. Die
Toiletten im Gebaude stehen nicht zur Verfligung. Das Einrichten von Schlafunterkiinften o0.a.
ist untersagt.

6. Lagermdglichkeiten

Lagermdglichkeiten stehen auf dem Baugrundstiick nur bedingt zur Verfligung. Um einen
reibungslosen Bauablauf sicher zu stellen, ist das Material auf Anweisung der
Objektuberwachung jederzeit umzulagern. Beim Aufstellen von Containern sind die
Bestimmungen der Branddirektion und der Lokalbaukommission zu beachten. Aufgrund der
beengten Platzverhaltnisse ist die Aufstellung von Containern nur in Abstimmung mit den
Parallelgewerken und der 6rtlichen Bauliberwachung des Auftraggebers maoglich.

7. Rauchverbot
Im gesamten Gebaude besteht striktes Rauchverbot. Im Aullenbereich sind die
vorgesehenen Raucherzonen zu benutzen.

8. Bauschutt, Verpackung, Miill

Abbruchmaterial ist arbeitstaglich ohne Zwischenlagerung zu entsorgen. Verpackungen und
sonstige Verbrauchsmaterialien sind unverziiglich einzusammeln und vom Baugrundstiick zu
entfernen. Aufgrund der beengten Platzverhadltnisse kann bei der Entsorgung von
Abbruchmaterial von jeder Abfallsorte nur ein Container gleichzeitig aufgestellt werden. Das
Aufstellen der Container ist mit der Bauliberwachung des Auftraggebers abzustimmen.
Entsorgungsnachweise, Begleitscheine und Wiegescheine sind im Original dem
Auftraggeber unverziiglich vorzulegen.

9. Bauldrm

Da die gesamte MalRhahme im laufenden Betrieb durchgefiihrt wird, ist der Bauldrm auf das
technisch machbare Mall zu reduzieren. Besonders larmintensive Arbeiten sind mind. 5
Werktage vor Ausflhrung schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und kénnen.

10. Baustellenbesetzung
Der Auftragnehmer hat eine durchgehende, bevollmachtigte und qualifizierte Bauleitung vor
Ort sicherzustellen.

11. Baustellenbesprechung

Alle auszufiuihrenden Arbeiten sind in enger Zusammenarbeit mit dem Bauherrn bzw. der
Ortlichen Baulberwachung und den anderen Gewerken auszufiuihren. Eine Absprache Uber
die zeitliche Abfolge der Arbeiten sowie Klarung bei Schnittstellen ist daher zwingend
erforderlich. Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber
durchfiihrt, einen geeigneten, bevollmachtigten, deutschsprachigen Bauleiter zu entsenden.
Die Teilnahme an den wochentlich stattfindenden Jour-Fixe Terminen ist fir alle Gewerke
verpflichtend.

12. Dokumentation des Bauablaufes / Tagesberichte

Die Tagesberichte sind leistungs- und personenbezogen zu erstellen und sind werktaglich an
die Objektiberwachung des Auftraggebers zu Ubergeben. Form und Inhalt wird durch den
Auftraggeber festgelegt: u.a.

Druckdatum: 09.04.2020 Seite: 4 von 52



Projekt: 2566 Generalsanierung Josef-Boos-Sporthalle, Penzberg
LV: VE_361 Zimmerer- und Holzbauarbeiten

- Leistungsbeschreibung, Montagetatigkeiten

- Wetter

- Personaleinsatz vor Ort (nach Tatigkeitsbereichen aufgegliedert)
- Problematiken vor Ort

- Beschadigungen vor Ort

- Angabe Fertigstellungsgrad der Fassadenbereiche

Alle Aufwendungen fiir das Baustellenmanagement sind Leistungsbestandteil des AN und
mit den Einheitspreisen einzukalkulieren. Eine besondere oder zusatzliche Vergltung erfolgt
nicht.

13. Sigeko

Der Auftraggeber beauftragt einen Koordinator fur Sicherheit und Gesundheitsschutz. Die
Baustellenordnung wird bei Vergabe an den Auftragnehmer (bergeben und wird
Vertragsbestandteil. Veranderungen an Gerlsten und Absturzsicherungen dirfen nicht
vorgenommen werden. Der Auftragnehmer hat seinen betrieblichen Arbeitsschutz
entsprechend zu organisieren. Hierzu gehort u.a. auch, dass vor Beginn der Arbeiten eine
Gefahrdungsbeurteilung fir die Baustelle erstellt und das Personal entsprechend
eingewiesen wird. Die Erste-Hilfe ist entsprechend zu organisieren. Vgl. hierzu auch
"Bausteine" der BG Bau (Gelbe Mappe), in aktueller Fassung.

14. Meterrisse
Meterrisse werden im Treppenhaus durch den Auftraggeber verbindlich fir alle Gewerke
vorgegeben.

15. Arbeitszeiten
Die Arbeitszeit vor Ort ist beschrankt auf folgenden Zeitraum:
Montag mit Samstag von 7.00Uhr bis 20.00Uhr.

Arbeiten aullerhalb dieses vorgegebenen Zeitfensters sind vor Ort grundsatzlich
ausgeschlossen. Besonders larm- und staubintensive Arbeiten sind mit der
Objektiiberwachung abzustimmen.

16. Bauleistungen in Ausflhrung
Abbruch- und Entsorgungsarbeiten
Baumeisterarbeiten

Zimmerer- und Holzbauarbeiten
Metallbauarbeiten

Fassade

AufRentiiren und -fenster
Innentliren Stahl-Glas-Tiren
Tischlerarbeiten
Trockenbauarbeiten
Bodenbelagsarbeiten

Maler- und Lackierarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten
Natur- und Betonwerksteinarbeiten
Schlosserarbeiten

Putz- und Stuckarbeiten
Estricharbeiten

Fliesen- und Plattenarbeiten
Schreinerarbeiten, Teekiichen
Raffstoreanlagen
Verdunklung innen
Beschilderung, Sichtschutz
Feuerloscher

Schlieflanlage
Baufeinreinigung
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Sanitarinstallation
Heizungsinstallation
Ldftungsinstallation
Brandmeldeanlage
Medientechnik
Auflenanlagen

17. Ausflhrungsplane
Der AN erhalt die Ausflihrungsplane des AG in digitaler Form (pdf). Planunterlagen in
Papierform liegen im Verantwortungsbereich des AN.

18. Freigabevermerke des AG / Ausfiihrungsunterlagen

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausflihrungsunterlagen (M+W-Planung) miissen den
Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch Ubergabe neuer
Unterlagen ungliltig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu
kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dirfen nicht verwendet
werden. Die Prifdauer der M+W-Planung betragt seitens der OU mind. 5 AT. Diesen Vorlauf
hat der AN terminlich zu berlcksichtigen.
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Verzeichnis der im Leistungsverzeichnis verwendeten Abkiirzungen

BH Bauherr

AG Auftraggeber

AN Auftragnehmer

ou Objektiiberwachung

LV Leistungsverzeichnis

DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - ehemals UVV
PSA Persodnliche Schutzausristung
i.d. R. in der Regel

M+W Montage- und Werkstattplanung
OK Oberkante

UK Unterkante

RFB RohfuRboden

FFB Fertigfullboden

AT Arbeitstag

EnEV Energieeinsparverordnung

SSN Schallschutznachweis

BSN Brandschutznachweis

SSK Schallschutzklasse

-—> Verweis auf Ausfiihrungs-/Detailplanung; bei der Preisbildung zwingend zu beachten
<= kleiner gleich

>= groRer gleich
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Anlagenverzeichnis Leistungsverzeichnis

Folgende Ausfuihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung verkleinert beigefugt:

Nr. Bezeichnung

01 Statische Berechnung: Detailnachweis Hallenbinder B101 mit
Zugdiagonalen und Zuguntergurt, vom 18.12.2009, 59 Seiten

02 Statische Berechnung Teil 1: Dachtragwerk, vom 12.12.2019,
206 Seiten

03 Pos.-Plan: 24.016_TRA_4_0001_02 / Dachtragwerk

04 Pos.-Plan: 24.016_TRA_4_0002_02 / Erganzungstrager

05 Pos.-Plan;: 24.016_TRA_4 0003 _02 / Sportgerate Aussteifungen

06 Pos.-Plan: 24.016_TRA_4_0004_02 / Erdgeschoss

07 Lageplan Baustelleneinrichtung

Die in Anlage beigefligten Unterlagen sind zur Einheitspreisbildung zwingend zu beachten.
Im Positionstext wir mit dem Symbol "-->" auf entsprechende Anlageunterlagen verwiesen.

MaRstab

1:100
1:100
1:100
1:100
1:500
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

1 Zimmerer- und Holzbauarbeiten

Technische Vorbemerkungen / Mitgeltende Normen und Regeln
Zimmer- und Holzbauarbeiten

1. Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung
einschlieBlich der Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter. Soweit in der
Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdricklichen Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 18542
Abdichten von AuRenwandfugen mit impragnierten Fugendichtungsbandern aus
Schaumkunststoff - Impragnierte Fugendichtungsbander - Anforderungen und Priifung

DIN 68126-1
Profilbretter mit Schattennut; Male

DIN 68364
Kennwerte von Holzarten - Rohdichte, Elastizitdtsmodul und Festigkeiten

DIN EN 316
Holzfaserplatten - Definition, Klassifizierung und Kurzzeichen

DIN EN 335
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung
bei Vollholz und Holzprodukten

DIN EN 350
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Prifung und Klassifizierung der
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten gegen biologischen Angriff

DIN EN 351-1
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Mit Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz -
Teil 1: Klassifizierung der Schutzmitteleindringung und -aufnahme

DIN EN 384
Bauholz furr tragende Zwecke - Bestimmung charakteristischer Werte fir mechanische
Eigenschaften und Rohdichte

DIN EN 460

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Nattrliche Dauerhaftigkeit von Vollholz -
Leitfaden fur die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz fur die Anwendung in den
Gefahrdungsklassen

DIN EN 822
Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Lange und Breite

DIN EN 823
Warmedammestoffe fur das Bauwesen - Bestimmung der Dicke

DIN EN 824
Warmedammstoffe flr das Bauwesen - Bestimmung der Rechtwinkligkeit

DIN EN 826
Warmedammstoffe flr das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Druckbeanspruchung
DIN EN 844
Normenreihe: Rund- und Schnittholz - Terminologie
DIN EN 912
Holzverbindungsmittel - Spezifikationen fiir Dibel besonderer Bauart fiir Holz
DIN EN 1313-1
Rund- und Schnittholz - Zulassige Abweichungen und Vorzugsmalfie - Teil 1:
Nadelschnittholz
DIN EN 1313-2

Rund- und Schnittholz - Zulassige Abweichungen und Vorzugsmale - Teil 2: Laubschnittholz

DIN EN 1380
Holzbauwerke - Prifverfahren - Tragende Verbindungen mit Nageln, Schrauben, Stabdibeln
und Bolzen

DIN EN 1602
Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Rohdichte

DIN EN 1607
Warmedammstoffe flr das Bauwesen - Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur
Plattenebene

DIN EN 12089
Warmedammstoffe fiir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei
Biegebeanspruchung

DIN EN 13810-1
Holzwerkstoffe - Schwimmend verlegte Fulbdden - Teil 1: Leistungsspezifikationen und
Anforderungen

DIN EN 14250
Holzbauwerke - Produktanforderungen an vorgefertigte tragende Bauteile mit
Nagelplattenverbindungen

DIN EN 14322
Holzwerkstoffe - Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich - Definition,
Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 14519
Innen- und AufRenbekleidungen aus massivem Nadelholz - Profilholz mit Nut und Feder

VDI 3755
Schalldammung und Schallabsorption abgehangter Unterdecken

BG Bau Fachinfo Gefahrstoffe Pravention
Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen (Glaswolle, Steinwolle) Handlungsanleitung
Herausgeber: Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. und andere

IVD-Merkblatt Nr. 9

Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge fiir Fenster und AuRentiiren. Grundlagen fiir die
Ausfliihrung

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 19-2
Abdichtungen von Fugen und Anschlissen im Dachbereich. Einsatzmdglichkeiten von
spritzbaren Dichtstoffen, Montageklebstoffen, Butyldichtungsbandern und -profilen. Teil 2:
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

Luftdichte Ebene
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 20

Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen. Einsatzmaoglichkeiten von
spritzbaren Dichtstoffen

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 24

Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten Dichtungsbandern
sowie Montageklebstoffen im Wintergartenbau

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 27
Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 28
Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

Merkblatt 5

Bader, Feucht- und Nassrdume im Holz- und Trockenbau — Innenraumabdichtung nach DIN
18534

Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

RAL-GZ 402
Blockhausbau - Gitesicherung
Herausgeber: RAL Deutsches Institut fir Gltesicherung und Kennzeichnung e.V.

RAL-GZ 411
Impragnierte Holzbauelemente - Gitesicherung
Herausgeber: RAL Deutsches Institut fur Gitesicherung und Kennzeichnung e.V.

RAL-GZ 422
Holzhausbau - Gitesicherung
Herausgeber: RAL Deutsches Institut fur Gitesicherung und Kennzeichnung e.V.

RAL-GZ 428
Recyclingholz - Gltesicherung
Herausgeber: RAL Deutsches Institut fur Gltesicherung und Kennzeichnung e.V.

\VdsS 2021

Baustellen — Unverbindlicher Leitfaden fiir ein umfassendes Schutzkonzept

Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

2. Angaben zur Baustelle

2.1. Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufiihren:

- Dachtragwerk, siehe beigefiigte Planunterlagen

2.2. Geruste

Fassaden- bzw. Arbeits- und Schutzgeriste geriiste werden bauseits fir die Zimmerer- und

Holzbauarbeiten nicht gestellt. Fir alle beschriebenen Leistungen hat der AN
eigenverantwortlich entsprechende Geruste und Absturzsicherungen zu stellen.

Druckdatum: 09.04.2020 Seite: 11 von 52



Projekt: 2566 Generalsanierung Josef-Boos-Sporthalle, Penzberg
LV: VE_361 Zimmerer- und Holzbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

2.3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Priifzeugnis oder
Prifbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu ibergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen
Zulassungen der Bauleitung zu Ubergeben

Klebstoffe missen so beschaffen sein, dass durch sie eine feste und dauerhafte Verbindung
erreicht wird. Sie diurfen die zu klebenden Materialien nicht negativ beeinflussen und nach
der Verarbeitung keine Belastigung durch Geruch hervorrufen.

2.4. Allgemeines

Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten
Wanden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den
bearbeiteten Teilen zu entfernen.

Alle Malde sind vor der Ausflihrung am Bau zu Uberprifen, sofern keine Detailzeichnungen
mit verbindlichen Mafangaben vorliegen.

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flachendichtungen durchdringen, sind mit auf
das Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne L&sungsmittel)
abzudichten. Im Zweifel ist Ricksprache mit der Bauleitung erforderlich.

Beim Einbau von Holzspanplatten auf alte Dielenbéden ist auf einen ausreichenden
Randabstand zwischen Fulboden und Wand zu achten. Er soll 2 mm je m Raumtiefe
betragen, mindestens jedoch 10 mm. Die Luftung der vorhandenen Holzbalkendecke muss
in jedem Gefach garantiert sein

Beschadigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten
sind, wenn diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zahlen, vor dem
Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schlieRen. Wenn
diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers zahlen, ist mit der
Bauleitung zu klaren, wer die Schaden beseitigen soll. In beiden Fallen ist vor dem Abdecken
mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Uberpriifung der Schadensbehebung zu
ermdoglichen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und
Lésungsmittel durfen grundsatzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet
werden. Ist eine Umflllung nicht zu vermeiden, missen die Behalter wie das Originalgebinde
gekennzeichnet sein. Uber den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen
Nachweis verlangen.

Die abgebundenen Dachteile sowie der fertige Dachstuhl sind vom Statiker abzunehmen.
Hierlber ist ein Abnahme-Protokoll zu erstellen und in dreifacher Ausfertigung dem
Auftraggeber auszuhandigen.

Wenn bei Umbauarbeiten nicht den Planen oder der Ausschreibung entsprechende
Bedingungen oder Umstande auftreten oder Holzschadigungen vorgefunden werden, ist
umgehend die Bauleitung zu verstandigen.

Holzteile, die auf Bauteilen aus Beton oder Mauerwerk aufliegen, sind mit einer Lage
unbesandeter Bitumenpappe oder gleichwertigem Material von diesem zu trennen.

Kanten von sichtbar bleibenden gehobelten Holzern im AuRenbereich sind leicht zu brechen.
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Klammerverbindungen - auch mit Holzwerkstoffplatten - dirfen nur mit speziellen Geraten
hergestellt werden; das Einschlagen mit dem Hammer ist unzulassig.

2.5. Dammungen

Beim Umgang mit Mineralfaserdammstoffen sind die Regeln der BG Bau Fachinfo
Gefahrstoffe Pravention Mineralwolle-Dammstoffe zu beachten.

Bei der Ausfuhrung von Bauteilen und Anschlissen, die der Herstellung der Luftdichtheit des
Gebaudes dienen, ist davon auszugehen, dass vor oder bei der Abnahme der Leistungen
durch den Auftraggeber oder eine von ihm beauftragte Fachkraft eine Prifung der
Luftdichtheit durch einen Blowerdoor-Test durchgefuhrt wird.

2.6. Holzschutz

Bei tragenden und/oder aussteifenden Bauteilen der Gebrauchsklasse 0 nach DIN 68800-3
sowie allen sonstigen Bauteilen, insbesondere in standig oder zeitweise von Menschen
genutzten Rdumen, sind keine vorbeugenden chemischen Holzschutzmittel anzuwenden.

Balkenkdpfe und andere Bauteile aus Holz, die in Mauerwerk einbinden, sind mit einem
chemischen Holzschutz nach DIN 68800-3 zu versehen.

Dem Auftraggeber ist die Bescheinigung nach Abschnitt 7 DIN 68800-3 zu Ubergeben.

Die Kennzeichnung behandelten Holzes nach Abschnitt 7 DIN 68800-3 ist so anzubringen,
dass es auch nach dem Einbau der Holzer noch sichtbar ist. Bei sichtbar bleibenden Holzern
ist zuvor mit der Bauleitung die Stelle der Anbringung abzustimmen.

Die Vertraglichkeit zu vorhandenen Schutzmitteln bzw. verbleibenden Anstrichen ist zu
prifen. Dem Auftraggeber ist anzugeben, welche Einschrankungen bei zu erwartender
malermafliger Behandlung der Bauteile zu beachten sind.
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Vorbemerkung geplanter Bauablauf / BA 1+2

1. Bauabschnitt 1

Montage Deckenbalken von unten

Die aktuelle Planung sieht vor, zundchst die zusatzlich erforderlichen Deckenbalken (D05-a)
im Dachbereich 2 (Mittelfeld), von unten an die FulRpfetten zu montieren. Nach Montage der
zusatzlichen Deckenbalken erfolgt die Montage der raumseitigen Dampfsperre mit
Deckenschalung.

Der AN hat eigenverantwortlich Hub- und Hebewerkzeuge zur Montage zu organisieren. Die
Hub- und Hebewerkzeuge, sowie samtliche Absturzsicherungen fir alle beschriebenen
Leistungen den AN, sind im Einheitspreis der Baustelleneinrichtung zu berilcksichtigen.
Standflache fiur Montagegerate ist der RohfuRboden der Bodenplatte. Hier ist zu beachten,
dass diverse Einbauteile wie z. B. Bodenhilsen im Rohfuf3boden verbaut sind. Die Hubhthe
von OK Rohfulboden bis UK Deckenbalken betrdgt ca. 7,50m. Die entsprechenden
Montagehilfen, sowie alle zur Montage der Deckenbalken erforderlichen Hub- und
Hebewerkzeuge sind in der nachfolgenden Position der Baustelleneinrichtung preislich zu
bertcksichtigen.

Der Hallenbereich kann Uber eine Rampe auf der Nordseite erschlossen werden. Die
OffnungsgréRe von der Rampe in die Halle hat Abmessungen von ca. 2,20x2,20m. Das
Einbringen von Materialien kann Uber diesen Zugang, oder auch Uber die Sludfassade
erfolgen. Hier kénnte der AN teile der Pfosten-Riegel-Fassade 6ffnen und anschlieRend
temporar mittel OSB-Platten verschlieRen. Bei Andienung tber die Ostseite ist zu beachten,
dass hier nur Fahrzeuge bis 3,5 [to] (Lieferwagen) die Deckenflachen befahren durfen. Die
Vorgehensweise bleibt dem AN iberlassen, ist jedoch vorab mit der OU abzustimmen.

Die Zufahrt fir Anlieferungen in Bauabschnitt 1 ist entweder von Osten Uber die oben
beschriebene Rampe an der Nordseite der Turnhalle, oder von Osten (ber die bestehenden
Grinflachen bzw. der Tartanbahn. Hier ist zu beachten, dass nur Fahrzeuge mit einem
maximalen Gesamtgewicht von 3,50 to tber den unterkellerten Bereich fahren diirfen. Uber
den eigentlichen Parkplatz auf der Westseite kann im Bauabschnitt 1 nicht angedient
werden, da zu diesem Zeitpunkt Fremdgewerke (z.B. Dachabichtungen) tatig sind.

Im Zuge von Bauabschnitt 1 hat der Auftragnehmer alle drei Dachflachen eigenverantwortlich
aufzumessen. Das Aufmald ist Grundlage fur die spatere Werk- und Montageplanung des
Auftragnehmers. Beide Leistungen werden nachfolgend in separaten Positionen
beschreiben.

2. Bauabschnitt 2

Tragwerksertlchtigung im Dachstuhl

Nach Montage der raumseitigen Deckenschalung erfolgen die Damm- und
Schalungsarbeiten vom Dachraum aus. Alle erforderlichen Hub- und Hebegerate, sowie die
notwendigen Arbeits- und Schutzgeriste, zur Erbringung der im LV beschriebenen
Leistungen des AN,sind eigenverantwortlich durch den AN zu liefern und entsprechend
vorzuhalten. Die entsprechenden Montagehilfen, sind in den Positionen der
Baustelleneinrichtung preislich zu beriicksichtigen.

Zuletzt werden dann die Abbruch- und Instandsetzungsmafinahmen im kompletten
Dachstuhlbereich (Dachflachen 1+2+3) ausgeflhrt. Hierbei hat der AN sich von Dachflache
zu Dachflache zu arbeiten. Erst nach Fertigstellung einer Dachflache, darf die néachste
bearbeitet werden. Die akuelle Planung sieht vor, die Dachflachen in der Reihenfolge 1, 2
und 3 abzuarbeiten. Der genaue Ablauf ist vorab mit der OU abzustimmen und festzulegen.

Die Zufahrt fur Anlieferungen in Bauabschnitt 2 hat Gber die Westseite (Parkplatz) zu
erfolgen.

Das Einbringen und Entsorgen von Bauteilen und Materialien erfolgt iber Offnungen im
Giebelbereich der Westseite. Hier hat der AN pro Dachflache eine Einbring6ffnung zu
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erstellen. Derzeit sind die Geibelseiten mittels N+F-Holzschalung verschlossen und kdnnen
relativ einfach rickgebaut werden. Dieverse Leistungen hierzu sind nachfolgend in

Positionen separat beschrieben. Bei der Sanierung im Jahre 2009 hat sich diese
Vorgehensweise bereits bewahrt.

Zur Preisbildung der Einheitspreise aller nachfolgend beschriebenen Leistungen ist die
Hoéhensituation in den Traufbereichen der einzelnen Dachflachen stets zu beriicksichtigen
und in die Einheitspreis mit einzukalkulieren.

I -
Bild: Ansicht West / Beispiel Einbringoffnung Giebelbereich

Die im Anlagenverezichnis angegebenen Plane bzw. Unterlagen sind zur
Einheitspreisbildung zwingend zu bericksichtigen.
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Gesamtbetrag
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1.01

1.01.1

1.01.2

Vorbereitende Arbeiten

Priifen Dachstuhl, Dokumentation

Prifen der Dachstuhl-Holzkonstruktion durch Sicht-
prufung, inkl. Anzeichnen von Problemstellen, Erstellen
einer schriftichen und fotografischen Dokumentation,
sowie Erstellen eines  Aufmales. PSA st
eigenverantwortlich zu tragen! Diese Leistung dient u. A.
der nachfolgend beschriebenen Montage- und
Werkplanung, sowie der spateren Abrechnung.

Groflde Dachstuhl: 3 Dachflachen,
mit je ca. 35x14m Grundflache
Prifungsvorgang: nur von innen

1,000 psch

M+W-Planung Dachtragwerk

Montage- und Werkstatt-Planung der kompletten
Dachkonstruktion, mit allen Einbauteilen, wie z.B.
Fulipfetten, Binder, Windrispen, usw.. Der Auftragnehmer
hat nach Auftragserteilung umgehend ein Aufmal®} der
Gegebenheiten aller drei Dachflachen auf- und
einzumessen.

Auf Basis des vorher beschriebenen Aufmaflies, sowie
unter Berlcksichtigung samtlicher Vorgaben aus Statik,
Prufstatik und Brandschutz, hat der Auftragnehmer alle
wesentlichen Bauteile, An- und Abschlisse und
Verbindungen zeichnerisch darzustellen.

Insbesondere hat die Montage- und Werkplanung
folgende Darstellungen zwingend zu zeigen:

o Dachtragwerk mit Beschriftung und Bemaf3ung gem.
Leistungsverzeichnis (Darstellung mit Grundrissen
und Schnitten), bzw. Positionsplanung Statik;

e Darstellung von Detailpunkten (Verbindungen,
Auflager, usw.) mit entsprechender Beschriftung;

Der AN hat seine Montage- und Werkstattzeichnungen in
zweifacher Ausfertigung zur Prifung durch die AG-Seite
vor Beginn der Fertigung beim Architekten abzugeben. Je
einen korrigierten Plansatz erhdlt der AN durch den
Architekten zurlick. Erst mit freigegebenen Planen darf
die Werkstattfertigung bzw. Produktion begonnen
werden.

Die Zeichnungsfreigabe durch die AG-Seite entbindet den
AN nicht von seiner vollen und ausschliellichen
Verantwortung und Haftung fir die Richtigkeit und
vertragsgerechte Ausfiihrung seiner Leistung in allen
Einzelheiten. Die Pruffrist fur den Auftraggeber betragt bis
zu vier Wochen.

1,000 psch
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1.01.3 Bauzeitenplan AN

Esrstellen eines detaillierten Bauzeitenplans auf
Grundlage der Vertragsfristen. Der Bauzeitenplan des AN
ist dem AG und der Objektiberwachung in digitaler (pdf,
xIm) und in papierform vorzulegen. Grundlage hierfir sind
die vertraglich vereinbarten Ausfuhrungsfristen und der
Bauzeitenplan des AG. Prifeintrage des AG sind zu
Ubernehmen und einzupflegen. AnschlieRend ist der
Bauzeitenplan erneut dem AG vorzulegen.

Inhalt Bauzeitenplan:

- Vorlaufzeiten fur Aufmafle und M+W-Planung, sowie
alle erforderlichen statischen Berechnungen

- Lieferzeiten fur Materialbestellungen, Fremdleistungen
und Fertigungszeitraume

- Wesentliche Bauelemente und
Abhangigkeiten/Schnittstellen mit Fremdgewerken

- Personaleinsatz je Kalenderwoche mit
Kapazitatsangaben

1,000 psch

1.01.4 Gefahrdungsbeurteilung, SiGeKo

Erstellen einer Gefahrdungsbeurteilung, fir alle im
Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen, gemaf
Arbeitsschutzgesetz Die Gefahrdungsbeurteilung hat der
Auftragnehmer  spatestens vier  Wochen vor
Ausfiihrungsbeginn der OU (2x Papierform, 1x digital im
pdf-Format) zu (ibergeben. Die Montageanleitung ist Gber
die bendtigte Bauzeit durch den Auftragnehmer
fortzuschreiben.

1,000 psch

Summe 1.01 Vorbereitende Arbeiten
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1.02

1.02.1

1.02.2

Bauabschnitt 1

Baustelleneinrichtung BA1

Einrichten der Baustelle fir sdmtliche in Bauabschnitt 1
der Leistungsbeschreibung aufgeflhrten Leistungen,
auler den in den nachfolgenden Positionen gesondert
beschriebenen Teilen der Baustelleneinrichtung.

Zur Baustelleneinrichtung gehéren:

- alle zur Einhaltung der Unfallverhiitungsvorschriften
notwendigen Schutzvorkehrungen und MaRnahmen

- alle notwendigen Tagesunterkiinfte

- alle erforderlichen Gertste (arbeits- und
Schutzgeruste), fir den Eigengebrauch sind mit einzu-
rechnen.

- Hub- und Hebewerkzeug fur die nachfolgend
beschriebenen Leistungen in Bauabschnitt 1 (Montage
Deckenbalken).

OK RFB Halle: ca.-4,00 m
UK Deckenbalken D05-a: ca. +3,50 m
Hubhdhe: ca.7,50m

Vorhalten der Baustelleneinrichtung fir sadmtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen fir die
Dauer der vertraglich vereinbarten Bauzeit in
Bauabschnitt 1.

Raumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des
AN nach Durchflhrung seiner Leistungen nach Beendi-
gung des Bauabschnittes 1.

Ausfihrung in Abstimmung mit der Objektiiberwachung.
1,000 psch

Durchstiitzen Ergdanzungstrager, h = ca. 7,30m

Durchstitzen von Deckenlasten aus den Dachbereichen
1, 2 und 3, in den RohfuRboden, mittels Schalungstrager
und Stitzen. Die gesamte Stitzhdéhe betragt ca. 7,30 m.
Stand- und Vorhaltezeit betragt mind. 4 Wochen.
Ruckbau nach Aufforderung durch den Architekten.
Ausflhrung wie folgt:

- Einbau von Schalungstragern, mit
Mindestanforderungen wie z. B. Dokaflex 30 tec, mit einer
Einzelldnge von mind. 2,00 m, im Abstand von max. 2,50
m, senkrecht zu den Erganzungstragern;

- Abstlitzung des 0. g. Schalungstrager mittels 2 Stiitzen,
mit Mindestanforderung wie z. B. Doka Eurx 20 Top 700,

Die Wahl des Schalungssystem kann durch den AN
selbst gewahlt werden. Jedoch sind die
Produktunterlagen von anderweitigen
Schalungssystemen, unaufgefordert der Statik
vorzulegen. Zur Ausflihrung Bedarf es einer schriftlichen
Freigabe durch die Statik.
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Abrechnung nach [Stick] Abstltzung. Ein
Schalungstrager mit zwei Stlitzen stellen ein Stlck dar.

48,000 St s

1.02.3 Deckenbalkenzwischenbalken (D05-a)
NH, C24, 12x16cm, sagerau

Deckenzwischenbalken zur Entlastung der bestehenden
Deckenbalken in Holzbalkendecke im Bereich Dachflache
2. Der Einbau der Deckenzwischenbalken muss von
unten erfolgen. Die Montage der Deckenbalken erfolgt
mit Sparrenpfettenanker. Samtliche Montagemittel und
Stahlkleinteile sind im EP zu beriicksichtigen.

Einbauort: Dach 2
Pos.: D05-a
Holzart: NH
Sortierklasse: S10
Festigkeitsklasse: C24

Anzahl: ca. 24 Stick
Balkenquerschnitt: 12x16 cm
Balkenlange: ca. 14,50 m
Oberflache: sagerauh
Verbindungsmittel: Sparrenpfettenanker, verzinkt, nach
Statik

Nagelreihen / Schenkel nach Statik
Verbindung Deckenbalken D05-a an:

a) Leimpfette: Pos. D11, BSH GL24
2x Sparrenpfettenanker 330,
verzinkt, mit
2 Nagelreihen/Schenkel und 15 Nagel
Ausflhrung 2x

b) Langstrager: Pos. D08, NH, C24
4x Sparrenpfettenanker 330,
verzinkt, mit
2 Nagelreihen/Schenkel und 15 Néagel
Ausflihrung 1x

OK RFB Halle: ca.-4,00 m
UK Deckenbalken: ca. +3,50 m
Hubhohe: ca.7,50m

--> Positionsplan / P8 / Dachtragwerk / Detail 02
(D11

L’?‘Jb-a )
 —— 1

o

(0B)

o

((SPF330R und SPF330L)

350,000 M e e
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Vorbemerkungen Kragsparren D02

Im Traufbereich der Dacher 1 und 3 werden im Bereich Nod und Sud zusatzliche
Kragsparren erforderlich. Die Sparren sind mittig zu den bereits vorhandenen Kargsparren zu
montieren. Zur Kalkulation der Einheitspreise ist zwingend die gegebene Einbausituation mit
stark verminderter Einbauhdhe zu berlcksichtigen. Folgende Unterlagen sind zwingend zu
berlcksichtigen:

--> Anlage 02: Statische Berechnung Teil 1: Dachtragwerk, vom 12.12.2019, ab Seite 45
--> Positionsplan Dachtragwerk / Detail 1 Kragsparren D02

Einbau Zwischensparren
Anzahl: ca. 2 x 15 Stk. = 30 Stk.

Verbindung D02 an D01-a: Bolzen M12, SFK 5.6
Verbindung D02 an FuRpfette: Sparrenpfettenanker SPF170L und SPF170R

3,65

—
(M'IZ, SFK 5.6 )
(Aufdoppelung

8 FuRpfette
b

E19
Kragsparren: D02
Gesamtlange: ca. 3,65m
Material: NH, C24
Abmessung: 12x24 cm
Auflagerpunkte:  auf D03 und FulRpfette
Verbindung: Aufdopplung: Bolzen M12, SFK 5.6

FuBpfette: Sparrenpfettenanker
SPF170L und SPF170R

1.024 Kragsparren D02, 12x14cm, NH, C24

Kragsparren D02, wie in Vorbemerkungen beschrieben.
Bauschnittholz aus Kantholz flir Zimmerarbeiten liefern;
inkl. erf. Abbund.

Bereich: Dach 1und 3

Lage: Traufbereich

Anzahl: ca. 2x 15 Stick
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Sortierklasse: S10

Holzfeuchte: trocken

Schnittklasse: S nach DIN 68 365
Festigkeitsklasse: C 24

Querschnitte: 12x14 cm
Einzellangen: ca.3,65m

2,000 m®* s
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1.02.5 Aufdopplung Pfette D03, 14x18cm, NH, C24
Aufdopplung bestehende Pfette D03 als Auflager fir
vorher  beschriebenen Kragsparren D02, inkl
erforderlicher Anpassungs- und Befestigungsarbeiten.
Bauschnittholz aus Kantholz fir Zimmerarbeiten liefern;
inkl. erf. Abbund; siehe auch Vorbemerkungen zu
Kragsparren D02;
Bereich: Dach 1und 3
Lage: Traufbereich, Aufopplung Pfette fir
Kragsparren D02
Anzahl: ca. 2x 15 Stuck
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Sortierklasse: S10
Holzfeuchte: trocken
Schnittklasse: S nach DIN 68 365
Festigkeitsklasse: C 24
Querschnitte: 14x18 cm
Einzellangen: ca.0,30m
0,250 m® s e,
1.02.6 Dampfbremse, flachig unter Deckenbalken, sd=2,0m
Dampfbremse unter Deckenbalken, mit StoRiiberlappung
von mind. 10 cm, Dampfbremse luftdicht abkleben.
Bereich: Dach 1,2 und 3
Montage: von unten, Raumgerust
Ebene: ca. +3,50 m
Sd-Wert:: mind. 2,0m, bis 4,0m
1.240,000 m?2 e e,
1.02.7 Dampfbremse, An-/Abschluss
Luftdichtes  Verkleben  der  Dampfbremse, an
abschlielRende Bauteile, inkl. der notwendigen Anpress-
latte (NH ca. 3x5 cm) und Klebemittel. Ausfihrung an
allen An- und Abschlusspunkten an andere,
abschliellende Bauteile.
Bereich: Dach 1und 3
Ebene: ca. +3,50 m
280,000 M s e
1.02.8 Rauspund-Unterschalung, 25mm
Rauspund-Unterschalung auf vorhandene Deckenbalken
bzw. Dampfbremse mit erforderlichen Schrauben an
Deckenbalken verschrauben. Schnitte fir An- und
Abschlussarbeiten umlaufend, sind im EP zu
berucksichtigen.
Bereich: Dach 1,2 und 3
Holzart: NH, Fichte / Kiefer
Starke: 25 mm
1.240,000 m? s e,
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1.02.9 Achsmarkierung Deckenbalken
Anlegen von Achsmarkierungen der

Deckenbalkenachsen in langsrichtung, nach Montage der
Deckenunterschalung, aus voriger Position. Die
Achsplaketten sind auf der Deckenschalung auf Achse
der Deckenbalken einzumessen und unverschieblich zu
fixieren. AnschlieBend ist die Achse mittels farbiger
Schlagschnur eindeutig darzustellen. Die
Achsmarkierungen dient den Nachfolgegewerken im
Innenbereich (z.B. Trockenbaudecken, Turngerate, ect.

Bereich: Dach 1,2 und 3
Montage: von unten, raumseitig
Ebene: ca. +3,50 m
Plakette: Kunstoff, orange/rot; mit Steg ca.
6mm
Abstand: max 6,0 m entlang einer Aschse
--> 2 Stlick pro Deckenbalken

Anzahl Balken: Dach 1 und 3, je ca. 25 Stiick
Dach 2, ca. 50 Stilick

100,000 St

Summe 1.02 Bauabschnitt 1
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Einheitspreis

in€

Gesamtbetrag
in €

1.03

1.03.1

1.03.2

Bauabschnitt 2

Baustelleneinrichtung BA2

Einrichten der Baustelle fir sémtliche in Bauabschnitt 2,
der Leistungsbeschreibung aufgeflhrten Leistungen,
auler den in den nachfolgenden Positionen gesondert
beschriebenen Teilen der Baustelleneinrichtung.

Zur Baustelleneinrichtung gehéren:

- alle zur Einhaltung der Unfallverhiitungsvorschriften
notwendigen Schutzvorkehrungen und MaRnahmen

- alle notwendigen Tagesunterkiinfte

- alle erforderlichen Gerliste (Arbeits- und
Schutzgeruste), fur den Eigengebrauch, sind mit einzu-
rechnen.

- Hub- und Hebewerkzeug fur die nachfolgend
beschriebenen Leistungen in Bauabschnitt 2.
OK RFB Halle: ca.-4,00m
UK Deckenbalken D05-a: ca. +3,50 m

Vorhalten der Baustelleneinrichtung fir sdmtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen fiir die
Dauer der vertraglich vereinbarten Bauzeit in
Bauabschnitt 2.

Raumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des
AN nach Durchfihrung seiner Leistungen nach Beendi-
gung des Bauabschnittes 2.

Ausfihrung in Abstimmung mit der Objektiiberwachung.
1,000 psch

Vorbemerkungen Leistungen BA2

Nachfolgende Positionen beschreiben Arbeiten, welche vom Dachraum aus ausgefuhrt
werden. Alle erforderlichen Gerlste, Hubhilfen, Abstruzsicherungen und dgl. hat der AN
selbst zu organisieren und zu erbringen. Anfallende Kosten hat der AN in die nachfolgende
Position der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Bei der Einheitspreisbildung ist stets die

eingeschrankten Arbeitshéhen im Traufbereich zu bericksichtigen.

Vorbemerkungen Leistungen BA2 / Dachstuhl

Nachfolgende Positionen beschreiben Arbeiten, welche von oben, und somit vom Dachstuhl
ist stets die eingeschrankten

aus ausgefuhrt werden. Bei der Einheitspreisbildung
Arbeitshéhen im Traufbereich zu berlcksichtigen.

Dammung zw. Deckenbalken, MW-DZ-035-A1-220

Mineralwolle-Warmedammung als Klemmfilz zwischen
den Deckenbalken als Vollddmmung. Dammbahn mit
1 cm Ubermal zuschneiden, dicht stoRen sowie pass-
genau und fugenfrei einbauen. Bei mehrlagiger Dam-
mung sind die StdRe versetzt anzuordnen.

Bereich: Dach 1,2 und 3
Balkenabstande: Dach 1und 3: e =ca. 1,20 m
Dach 2: e =ca. 0,60 m

Druckdatum: 09.04.2020
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Material: Faserdammstoff
Baustoffklasse: A1
Brandverhalten: A1
Anzahl der Lagen: 1-lagig
Dammdicke: 220 mm
WLG: <= 0,035 W/mK
Bezeichnung: MW-DZ-035-A1-220
1.240,000 m? e e,
1.03.3 MW-Dammung, auf Stb.-Decke, MW-DZ-035-A1-180
Mineralwolle-Warmedammung als Bahn oder Matte auf
Deckenflachen, dicht gestolden, nicht begehbar.
Bei mehreren Lagen ist die Dammung mit versetzten
Stolken zu verlegen.
Bereich: Dach 1,2 und 3
Material: Faserdammstoff
WLG: 035/<=0,035 W/mK
Gef. Baustoffkl.: A1
Ausflhrungsart:  ohne Kaschierung
Anzahl der Lagen: 1-lagig
Dammdicke: 180 mm
Bezeichnung: MW-DZ-040-A1-180
30,000 M2 s e
1.03.4 MW-Dammung, auf Stb.-Decke, MW-DZ-035-A1-200
Mineralwolle-Warmedammung als Bahn oder Matte auf
Deckenflachen, dicht gestoRen, nicht begehbar. Bei
mehreren Lagen ist die Dammung mit versetzten Stof3en
zu verlegen.
Bereich: Dach 1,2 und 3
Material: Faserdammstoff
WLG: 035/ <=0,035 W/mK
Gef. Baustoffklasse: A1
Ausfiihrungsart:  ohne Kaschierung
Anzahl der Lagen: 1-lagig
Dammdicke: 200 mm
Bezeichnung: MW-DZ-040-A1-200
30,000 m? e e
1.03.5 MW-Dammung, Flankendammung, WAB-zh-140mm
Dammung von Wanden mit Mineralwolle-Dammplatten,
einlagig, einseitig mit Glasvlies kaschiert, inkl. Einbau der
Verankerungsmittel. Verminderte Einbauhdhen im
Traufbereich sind zu bertcksichtigen.
Bereich: Dach 1,2 und 3
Ebene: ca. +3,50 m
Dammstoff: MW
Einbaubereich: Flankendammung Traufen+ Stltzen
Befestigung: Dubel mit Tellerscheiben
Anzahl: mind. 6 St/m?
Baustoffklasse: A1
Brandverhalten: A1
WLG: 035/ <=0,035 W/mK
Anwendung: WAB-zh
Plattendicke: 140 mm
Druckdatum: 09.04.2020 Seite: 24 von 52
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180,000 m? s e
1.03.6 Unterspannbahn auf Deckenbalken, sd=0,10m

Unterspannbahn auf Deckenbalken, diffusionsoffen,
StolRlberlappung mind. 10cm. StoRe sind mit
geeignetem Klebeband abzukleben.

Bereich: Dach 1,2 und 3

Ebene: ca. +3,50 m

Balkenabstand Dach1und 3:e=ca. 1,20 m
Dach 2: e =ca. 0,60 m

Luftschichtdicke Sd: <=0,10m

Material: Polypropylen-Mischgewebe (PP)
1.240,000 m? s e,
1.03.7 Balkenschalung, NH, sagerau, 30mm, Laufwege

Schalungsbretter, sagerau, senkrecht zur Holzbalken-
lage, sichtbar verschraubt. Langsstofie stumpf gestolRen,
mittig auf Balkenlage. Fugenausbildung in Langsrichtung
von ca. 10 mm. Fugen Brettstol’ stumpf gestoflen. Der
Schalbelag dient der spateren ErschlieBung des
Dachraums zu Wartungszwecken. Eingeschrankte
Arbeitshdhen im Bereich der Traufen sind im
Einheitspreis zu bertcksichtigen.

Bereich: Laufwege Revision, Dach 1, 2 und 3
Montagehdhe: ca. +3,75

Holzart: NH

Sortierklasse: S10

Starke: >= 30 mm

Holzfeuchte: trocken (< 20 %)

DeckenbaIKen e:
// .\.‘

340,000 m*

1.03.8 Zulage Deckenschalung, Anpassungsarbeiten

Zulage auf vorher beschriebene Schalungsbretter, fur das
Anarbeiten an aufgehende Bauteile. Eine Fuge von 10
mm zum aufgehenden Bauteil ist zu berlicksichtigen.
Abrechnung nach Laufmeter Schnittlange. Langsfugen
entlang parallel verlaufender aufgehenden Bauteile sind
Uber den vorher beschriebenen Fugenabstand, bzw.
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Schalungsbrettbreite herzustellen. Hierfir kann keine
Schnittlange angerechnet werden.
50,000 m e e
1.03.9 Personenauffangnetz, MW 10x10cm
Auffangnetz mit geeignetem Befestigungsmitteln, gem.
den Vorgaben der EN 1263-1 und DGVU-Regel 101-011,
an vorhandene Holzbalkenlage fachgerecht bzw. nach
Herstellervorgaben montieren. Das Netz ist an allen
Holzbalken zu verschrauben, so dass Spannweiten, je
nach Balkanabstand, von ca. 60-120cm nicht
Uberschritten werden. Das Auffangnetz dient der
Absturzsicherung aus dem Dachraum in die
darunterliegende Spothalle. Eingeschrankte Arbeitshéhen
im Bereich der Traufen sind im Einheitspreis zu
berucksichtigen.
Bereich: Dach 1,2 und 3
Montagehdhe: ca. +3,75
Netzart: Schutznetz EN 1263-1, System S
nach DGUV-Regel 101-011
Material: Polypropylen hochfest, knotenlos
Maschenweite: max. 100mm
Materialdicke: mind. Smm
Farbton: rot
Abstand zw. Netz
u. Absturzkante: max. 30cm
Befestigung: entlang aller Deckenbalken,
e <=100cm
1.040,000 m?2 s e,
1.03.10 Windrispenband, feuerverzinkt, 60x3mm
Windrispenband aus feuerverzinktem Stahlblech zur Aus-
steifung von Dachkonstruktion (Sparrenlage), inkl. der
Verankerung im Randbereich.
Bereich: Dach 1,2 und 3
Querschnitt: 60/3,0 mm
Oberflache: feuerverzinkt
30,000 m e e
1.03.11 Abbund Wechsel, Zulage
Ausbildung von Wechseln fir Dachfenster u.d. einschl.
Anschluss der Stichholzer, als Zulage (soweit nicht in der
Grundposition enthalten).
Bereich: Dach 1,2 und 3
Lage: Einschubtreppen
Material; NH, C24
0,750 M® e e
1.03.12 Scherentreppe, Alu
Einschubtreppe aus Aluminium, Futterkasten, Luken-
deckel und Gelander sowie Treppengelander, in vorhan-
dener Dachrauméffnung.
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1.03.13

1.03.14

Ubertrag € oo,

Geschosshohe: ca. 3,80 m

Lukenmalie: ca. 70/140 cm

Lukendeckel

Futterkasten: feuerhemmend ausgebildet mit
Stahlprofilrahmenaufhangung F30;
unterer Abschluss;
(Prifzeugnis ist vorzulegen)
Deckel gedammt,
MW, WLG 0035, d=20cm

Nutzbare Laufbreite: mind. 50 cm
Verschlussart: Schnapper mit Zugstange

Ausflihrungsart:  Scherentreppe wie folgt:

- Scherenglieder und Auftritte (gleitschutzgerillt) in
Alu-Druckguss;

- Komplett mit Teleskophandlauf, verzinkte Stahlfeder,
Gewichtsausgleich, Scharniere, Zughaken, Zugstange
Lukenschutzgelander;

3,000 St e e,

Vorbemerkungen Abbruch- und Riickbauarbeiten

Nachfolgend werden die Abbruch- und Rlckbauarbeiten des Dachtragwerks beschrieben.
Samtliche Rickbaumalnahmen sind vorab nochmal mit dem zustandigen Statiker
abzustimmen um ggf. erforderliche Abfangungs- und Duchstitzarbeiten festzulegen. Die
Dachhaut darf fur samtliche Leistungen nicht gedffnet werden. Die einzelnen Dachstihle 1
bis 3 sind fir die nachfolgend beschriebenen Leistungen Uber die Giebelseiten der einzelnen
Déacher auf der Ostseite zu erschlieRen. Hier sind temporare Einbringdéffnungen an den
Giebelseiten herzustellen, welche aus Grinden des Witterungsschutzes werktaglich zu
verschlielen sind. Das hierflr erforderliche Arbeits- und Schutzgertst im Bereich der
Offnungen ist nachfolgend beschrieben.

AuBenwandbekleidung Giebel, Holz, entfernen

Wandbekleidung der Auflenwand (Giebelbereich) aus
Holz, einschl. der Befestigungshdlzer und
Unterkonstruktion entfernen; Bauschutt entsorgen. Die
Offnrungen an den Giebelseiten dienen als
Einbringéffnungen  fir  nachfolgend  beschriebene
Leistungen bzw. Materialien.

Bereich: Dach 1,2 und 3/ je ca. 10-15m?
Lage: Giebelseiten, Ost

Bekleidung: Bretterschalung d= ca. 19mm
Oberflache: lackiert

OK Gelande: ca.-0,30 m

OK Traufe: ca. +3,50 m

OK First: ca.+7,70 m

45,000 m? s

Folienbekleidung AuBenwandoffnung Giebel

Folienabdeckung, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion,
als temporarer Wetterschutz an vorher beschriebener
Auflenwandéffnung  /  Einringdffnung  sturmsicher
montieren und bis zum spateren Verschluss der
Aullenwand vorhalten.  AnschlieBend fachgerecht
entsorgen. Entsorgungskosten sind im EP zu
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berlcksichtigen.

Bereich: Dach 1, 2 und 3/ je ca. 10-15m?
Lage: Giebelseiten, Ost
Folie: lichtdurchlassig, gewebeverstarkt,

mind. 100 g/m?
Vorhaltedauer: bis ca. 2 Monate pro Dach

45,000 m*> L

1.03.15 AuBenwandbekleidung, NF, 16 mm

Aulienwandbekleidung, bei vorher gedffneter
Einbring6ffnung, temporar mittels Nut- und Federbrettern,
einseitig gehobelt, waagerecht, montieren. Schneide- und
Anpassungsarbeiten, sowie erforderliche
Unterkonstruktionen, Kleineisenteile und
Verbindungsmittel sind im EP zu bertcksichtigen.

Bereich: Dach 1,2 und 3/ je ca. 10-15m?
Lage: Giebelseiten, Ost
Holzart: Fichte
Giuteklasse: |
Holzfeuchte: trocken (< 20 %)
Brettdicke: 19 mm
45000 m*

Vorbemerkungen Bestandshallenbinder (B101)
Bestandshallenbinder mit Zugdiagonalen und Zuguntergurten:

Nachfolgend werden die Eckdaten des bestehenden Hallenbinders beschrieben. Darlber
hinaus sind folgende Unterlagen zwingend zur Preisbildung zu bertcksichtigen:

--> Anlage 01: Statische Berechnung / Detailnachweis Hallenbinder B101 mit Zugdiagonalen
und Zuguntergurt, vom 18.12.2019

Vor dem Ausbau sind alle statisch notwendigen AbstlitzungsmalRnahmen mit der Statik
abzustimmen. Wahrend der Montage im Dachraum sind die Deckenbalken nach unten
(Hallenboden) abzustitzen. Sofern nicht in eigener Position ausgewiesen, sind in den
Einheitspreisen auch das Demontieren und Entsorgen von samtlichen Kleineisenteile wie
Laschen, Bolzen, Klammern, Dlbel, Winkel, Stahlteile, Nagelblechen usw., enthalten.

1. System:
Dachflachen: 1,2und 3
Pos.: BO1
System: Fachwerk mit Zugdiagonalen
Systemlange: ca.31,0m
Einzelfelder: ca. 10x 3,10 m pro Binder
Anzahl: 4 Stuck gesamt;
1x Dach 1
1x Dach 3 und
2x Dach 2
Gesamtlange: ca.4x 31,0m=124,0m
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Bild: Statisches System Hallenbinder B101

2. Holzbauteile:
Obergurt:
Gesamtlange:
Aufteilung:
Material:
Abmessung:

Stol3 Obergurt:
Anzahl:
Material:
Abmessung:
Verbindungen:

Untergurt:
Gesamtlange:
Material:
Abmessung:

Pfosten vertikal:
Hohe:

Anzahl:
Material:
Abmessung:
Montage:

ca.31,0m

3x gestollen, Einzellange je, ca. 10,30 m
BSH, GL32h

20x40 cm

3x

BSH, GL32h

ca. 310x12x40,0 cm, beidseitig

16 Stuck Gewindestangen und

2x 8 Ringkeildibel Appel d=160

ca. 62,0 m (2x 31,0 m, da beidseitig)
BSH, GL32h
12x16 cm

ca. 2,30m

18 Stick (2x 9 Stk., da beidseitig)
BSH, GL32h

12x22 cm

mit Gewindestangen an Obergurt

Randpfosten vertikal:

Hohe:
Anzahl:
Material:
Abmessung:
Montage:

ca. 2,30m

2 Stuck

BSH, GL32h

20x24 cm

mit Gewindestangen an Pfosten vertikal

Druckdatum: 09.04.2020
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Bild: Hallenbinder Bestand B101

3. Stahlbauteile:
Zugband diagonal:

Lange: ca. 4,30m

Anzahl: 10 Stick

Material: Stahl, S 355, gewalzt
Oberflache: grundiert
Abmessung: RD40 mm

Widerlager oben: Stahlbau, Profilstahl U400, mit verschweil3ten Seitenwangen
100x200x10mm, und verschweifdten Deckel 100x200x10mm

-—> Anlage 01, Seite 31
Widerlager unten: Stahlbau, Rundrohr, d=114,6mm, t=16mm
-—> Anlage 01, Seite 35

Bild: Widerlager Obergurt
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W

Bild: Widerlager Untergurt, mit Zugstreben

Zugband horizontal:

Lange: ca. 3,30m
Anzahl: 10x 2 Stuck = 20 Stuck (da, 2x im Untergurt)
Material: Stahl, S 355, gewalzt, Gewinde
Oberflache: verzinkt
Abmessung: RD40 mm
-> Anlage 01, Seite 35
1.03.16 Hallenbinder B101, demontieren, entsorgen

Bestandshallenbinder B101, wie in Vorbemerkungen
beschrieben, inkl. aller Verbindungsmittel  und
Kleineisenteile, fachgerecht, nach statischen Vorgaben,
demontieren und entsorgen. Entsorgungskosten sind im
EP zu berilcksichtigen.

4,000 St e s

1.03.17 Dachstuhlhélzer BHS demontieren, entsorgen

Dachstuhlhdlzer (Pfosten, Kopfbander, Aussteifungen,
Diagonalgurte, Pfetten, Zangen, usw.), in allen Teilen
komplett rickbauen und inkl. samtlicher
Verbindungsmittel, fachgerecht entsorgen. Die statisch
erforderlichen Abstiitzungsmallnahmen sind einzukalku-
lieren.

Abrechnung nach detailliertem Aufmal.
Entsorgungsnachweise sind mit der Abrechnung
zwingend vorzulegen.

Dach: 1,2und 3

Bauteil: Auflager der Bestandshallenbinder
Giebelseiten Ost und West

Material: BSH, GL32
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1.03.18 Dachstuhlhélzer NH riickbauen, entsorgen
Dachstuhlhdlzer aus BSH (Pfosten, Kopfbander, Sparren,
Pfetten, Zangen, Windverbandshdlzer usw.), nicht
schadstoffbelastet, in allen Teilen komplett riickbauen
und inkl. samtlicher Verbindungsmittel, fachgerecht
entsorgen. Die statisch erforderlichen Abstlitzungsmal}-
nahmen, sowie die Entsorgungskosten, sind im
Einheitspreis zu berticksichtige.
Abrechnung nach detailliertem Aufmal.
Entsorgungsnachweise sind mit der Abrechnung
zwingend vorzulegen.
Dach: 1,2und 3
Bauteil: diverse Holzer
Material: NH
3,500 m® s e,
1.03.19 Kleineisenteile, riickbauen, entsorgen
Kleineisenteile aus Stahl, im Rahmen der Rick- und
Abbrucharbeiten, fachgerecht demontieren bzw. l6sen,
gaf. in kleinere Teile zerlegen, abfahren und gesammelt
entsorgen. Entsorgungskosten sind im Einheitspreis zu
beriticksichtigen. Entsorgungs- und Wiegescheine sind
der Abrechnung zwingend beizulegen.
EinzelgroRe: bis 50 kg
2,000t s e,
1.03.20 Einschubtreppe riickbauen, entsorgen
Einschubtreppe (Scherentreppe) als
Stahl-/Holzkonstruktion komplett, inkl. aller An- und
Einbauteile, sowie Befestigungsmittel, fachgerecht
rickbauen und entsorgen. Entsorgungskosten sind im EP
zu berlcksichtigen.
Dach: 1, 2 und 3, Westseite
Bauteil: Scherentreppe Bereich Tribline
Material: Stahl / Holz
Abmessung: ca. 70x140 cm
Raumhdghe: ca. 3,50 m
3,000 St s e,
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Vorbemerkungen Ertiichtigung Dachstuhl

Nachfolgende Positionen beschreiben die ErtlichtigungsmaRnahmen des Dachstuhls aller
drei Dachflachen. Die einzelenen Dachstihle 1 bis 3 sind fir die nachfolgend beschriebenen
Leistungen Uber die Gibelseiten der einzelenen Dacher auf der Ostseite zu erschlielen. Hier
sind temporare Einbringéffnungen an den Giebelseiten herzustellen, welche aus Grinden
des Witterungsschutzes werktaglich zu verschlieRen sind. Das hierfiir erforderliche Arbeits-
und Schutzgerist im Bereich der Offnungen ist nachfolgend beschrieben. Bei der
Einheitspreisbildung ist stets die eingeschrankten Arbeitshdhen im Traufbereich zu
bericksichtigen

Vorbemerkungen Hallenbinder B01 neu
Hallenbinder mit Zugdiagonalen und Zuguntergurten:

Nachfolgend werden die Eckdaten des neuen Hallenbinders beschrieben. Darliber hinaus
sind folgende Unterlagen zwingend zur Preisbildung zu beriicksichtigen:

--> Anlage 02: Statische Berechnung Teil 1: Dachtragwerk, vom 12.12.2019
--> Positionsplan Erganzungstrager: 24.016_20191212_TRA_4 0002_00

1. System:
Dachflachen: 1,2und 3
Pos.: BO1
System: Fachwerk mit Zugdiagonalen und Zugstreben
Systemlange: ca.31,0m
Einzelfelder: ca. 10x 3,00 m pro Binder
Anzahl: 6 Stlck gesamt;
2x Dach 1
2x Dach 3 und
2x Dach 2

IIIIEI------@

T

12- 1&@ 14i 15- 16-- 17- 1a-@|
4300 . 300 ., 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 ,
4 30.00 4

Bild: System Hallenbinder BO1

2. Holzbauteile, Verbindungen:

Obergurt: B0O1-1

Gesamtlange: ca. 31,0 m, als gekoppelter Durchlauftrager

Aufteilung: 2x gestolRen, Einzelldngen je, ca. 9,0-11,0 m

Material: BSH, GL32h

Abmessung: 24x52 cm

Auflagerpunkte:  --> B01-AN2, Querdruckverstarkung mit
4x VG d=12 x 480mm, verzinkt, mit Senkkopf
Ausfuhrung gem. Statik (Knoten 2+22)

--> Pos.-Plan Ergénzungstrager / BO1 Fachwerk

StolR Obergurt: B0O1-AN1
Anzahl: 2x gestolRen
Material: BSH, GL32h
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Abmessung: ca. 300,0x20,0x52,0 cm, beidseitig
Verbindungen: --> B01-AN1, 20x M24 Gewindestangen

--> Pos.-Plan Erganzungstrager / BO1-AN1
--> Pos.-Plan Erganzungstrager / BO1-AN2

200 200
+—t +—t

Mittelholz
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+ 240 4

Bild: Auszug statische Berechnungen / BO1-AN1

Anschluss Obergurt BO1 -1 an Sparren :

Der Obergurt des Erganzungstragers wird ber einen Pfosten mit den Sparrenverbunden.
Zur Vermeidung von Exzentrizitdten werden die Pfosten beidseits der Obergurte angeordnet
und um Sparrenbreite versetzt. Fir die Verbindung Pfosten - Obergurt wird die selbe
Verbindung verwendet.

Auflagerung Obergurt: B0O1-AN3

Anzahl: 2 Pfosten um Sparren (D01) versetzt
2x8 = 16 Stiick, pro Binder
Material: NH, C24
Abmessung: 16x16 cm
Hoéhe: ca. 80-120 cm
Oberkante als Schnagschnitt, parallel zum Sparren, ca. 30°
Verbindung: --> B01-AN3, 2x2 Passbolzen, SFK 8.8, M22

--> Pos.-Plan Ergénzungstrager / BO1-AN3

D)

< A 2 Pfosten
[ B um Sparren vers
o b/h = 16/16 cm
NH C24
[ -
2 x 2 Passbolzen I HH I BO1'1
S BN !
1
el

Bild: Auszug Pos.-Plan / BO1-AN3

Druckpfosten vertikal, BO1-2:

Die Druckgurte werden an beiden Seiten angeordnet. Die Verbindung der Pfosten mit dem
Obergurt erfolgt in den Knotenpunkten. Hierbei werden beide Pfosten mit dem Obergurt
verschraubt. Zwischen den Posten wird unterhalb des Obergurts ein Auflagerholz montiert.

Druckpfosten: B01-2

Abmessung: 24x20 cm

Hohe: ca. 2,30m

Anzahl: 18 Stick (2x 9 Stuck, da beidseitig)

Material: BSH, GL24h

Verbindung: B01-2-AN1, Druckpfosten an Obergurt
4 Stuck Gewindebolzen, SKF 8.8, M22

Auflagerholz:

Abmessung: 24x52 cm
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Hoéhe: 50 cm
Anzahl: 9 Stiick pro Binder
Material: BSH, GL32h
Verbindung: B01-2-AN1, Auflagerholz an Druckpfosten

4 Stuck Gewindebolzen, SKF 8.8, M22
--> Pos.-Plan Erganzungstrager / B01-2-AN1

.:.I oy %Lﬂagww
= 50em
BO1-4 o _("_301_2 )

Bild: Auszug Pos.-Plan / B01-2-AN1

Anschluss mit Untergurt BO1-2-AN2

Anzahl: 10 Stick pro Binder
Bauteil: Stahlrohr

Material: S355

Oberflache: grundiert, nasslackiert

A.-Durchmesser: 159 mm
|.-Durchmesser: 119 mm
Wanddicke: 20 mm

Spannweite Rohr: 440 mm

Zuguntergurt B01-3 / Zugdiagonale B01-4:

Die metrischen Gewinde M42 sind auf einen Rundstahl mit Durchmesser RD45 zu drehen.
Um eine Kopplung mit Vorspannung vornehmen zu kdénnen, muss an den beiden
gegenuberliegenden Gewinde jeweils ein Rechts- und eine Linksgewinde aufgeschraubt
werden. Die Kopplung muss das entsprechende Gegengewinde aufweisen. AnschlieRend
sind die Zuggurte miteinander zu verschrauben. Die Endverankerungen erfolgen ebenfalls
Uber Muttern M42 mit Beilagscheiben. Die Einschraubtiefe hat mind. 50mm zu betragen.

Zuguntergurt: B01-3, zwei parallel verlaufende Rundstahle
Anzahl: 2x 8 Stlick = 16 Stick pro Binder

Bauteil: Rundstahl, RD45

Material: S690

Oberflache: grundiert, nasslackiert

Werkstoff: 1.4301

Einzellange: ca.3,0m

Gewin.-Durchm.: 42 mm (metrisch), Kerndurchmesser M42 / 36,48 mm
--> Pos.-Plan Erganzungstrager / B01-3-AN1, B01-4-AN2

(BO1-3)——f— _
(801-5 /

Mutter und Beilagscheibe,
M42

Bild: Auszug Pos.-Plan / B01-2-AN1, B01-4-AN2

Kopplung:

Anzahl: 16 Stiick pro Binder
Bauteil: RD65

Material: S690

Oberflache: grundiert, nasslackiert
Werkstoff: 1.4301
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Einzellange: ca.3,0m
A.-Durchmesser: 65,0 mm
|.-Durchmesser: 42,0 mm
Zugdiagonale: B01-4
Anzanhl: 10 Stiick pro Binder
Bauteil: Rundstahl, RD45
Material: S690
Oberflache: grundiert, nasslackiert
Werkstoff: 1.4301
Einzellange: ca. 3,80 m

Gewin.-Durchm.:

42 mm (metrisch), Kerndurchmesser M42 / 36,48 mm

--> Pos.-Plan Erganzungstrager / BO1-3-AN1, B01-4-AN2

@D

Ferankenung mi Munem W&z
AB01-£ an Sashiokr

Bild: Auszug Pos.-Plan / BO1-2-AN1, B01-3-AN1, BO1-4-AN2

Anschluss mit Obergurt BO1-4-AN1

Der Anschluss der Zugdiagonalen erfolgt Uber ein Widerlager mittels Stahlkasten,
eingelassen im Obergurt. Eine entsprechende Aussparung in Obergurt ist passgenau
herzustellen. Die Verbindung mit dem Obergurt erfolgt konstruktiv, geklebt.

3 3
— =T o~ &
) o > w

Bild: Auszug Pos.-Plan / BO1-4-AN1

Stahlkasten: geschweilte Konstruktion mit Teilabdeckung
und Diagonalschwert als Wiederlager der Zugdiagonalen

Anzanhl: 10 Stiick pro Binder

Material: S235

Oberflache: grundiert, nasslackiert

Abmessungen: 450x240x120 mm

Wandung: t=20mm

Schweilnatht: aw =5 mm

Verbindung: kostruktiv, geklebt

Gewicht: ca. 60 kg / Kasten

Anschluss: Diagonalstab mit Mutter wie vor

--> Pos.-Plan Erganzungstrager / BO1-4-AN1
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Schnitt
H 170 4
% I
Mutter M42
Innengewinde M42
Ausdurchmesser RD 65
Ansicht S690 NR
. I
o
Bild: Detailskizze Widerlager / Stahlkasten
1.03.21 Hallenbinder, B01 neu, komplett

Hallenbinder B01, komplett, wie in Vorbemerkungen
beschrieben, inkl. aller beschriebenen Holz- und
Stahlbauteile. Die Positionszeichnungen der
Tragwerksplanung ist zu Einheitspreisbildung zwingend
zu berlicksichtigen. Entsprechende Verweise sind in den
Vorbemerkungen vergeben.

6,000 St

Vorbemerkungen Auflagerpunkte A01 fiir Hallenbinder B01

Nachfolgend werden die Eckdaten der Auflagerkonstruktionen fiir den vorher beschriebenen
Hallenbinder BO1 beschrieben. Dariiber hinaus sind folgende Unterlagen zwingend zur

Preisbildung zu berlcksichtigen:

--> Anlage 02: Statische Berechnung Teil 1: Dachtragwerk, vom 12.12.2019, ab Seite 102
--> Positionsplan Erganzungstrager: 24.016_20191212_TRA_4 _0002_02

Endauflager Hallenbinder AO1

Die Druckpfosten dienen als Auflagerpunkte fiir den oben beschriebenen Hallenbinder BO1.
Jeder Druckpfosten muss oberseitig konstruktiv verstarkt werden um die geforderte
Auflagertiefe von mindestens 36 cm erreichen zu kénnen. Der Druckpfosten wird horizontal

durch zwei Diagonalen gehalten. Der Anschluss der

Diagonalen Aussteifung am

Druckpfosten und am Auflagerbalken erfolgt konstruktiv, mittels zimmermannsmafRigem
Stirnversatz. Auf dem Auflagerbalken wird der Druckpfosten konstruktive uber eine

zimmermannsmafige Zapfenverbindung angeschlossen.
Endauflager Hallenbinder AO1:

Auflagerpfosten:  A01-1, Druckpfosten

Anzahl: 1 Stlck

Hohe: ca.2,20m

Material: BSH, GL32h

Abmessung: 24x24 cm + oberseitige Verstarkung auf 36cm, fur Auflagertiefe

--> Pos.-Plan Erganzungstrager / A01-1

Aussteifung: A01-2, diagonale Aussteifung / Druckstrebe
Anzahl: 2 Stick

Lange: ca. 2,70 m

Material: BSH, GL24h
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Abmessung: 24x24 cm
Verbindung: an Druckpfosten: ziimmermannsmafiger Stirnversatz, konstruktiv
an Deckenbalken: zimmermannsmaRiger Stirnversatz, konstruktiv
--> Pos.-Plan Erganzungstrager / A01-2
Aussteifung: A01-3, Auflagerbalken
Anzahl: 1 Stiick
Lange: ca.7,50m
Material: BSH, GL24h
Abmessung: 24x24 cm
Verbindung: 6x Befestigung mit Ankerstangen M16x380 A4 auf Stb.-UZ
--> Pos.-Plan Erganzungstrager / A01-3
Aussteifung: A01-4, diagonale Aussteifung / Druckstrebe
Anzahl: 1 Stuck
Lange: ca.5,00m
Material: BSH, GL24h
Abmessung: 12x24 cm
Verbindung: an Stb.-Stlitze: mit Ankerstangen M16x380 A4, konstruktiv
an Deckenbalken: Passbolzen M16, konstruktiv
--> Pos.-Plan Erganzungstrager / A01-2
Anzahl: 1x M [Fischer FISEMPI
. 7012 Fischer FIS EM Pl
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Bild: Auszug Pos.-Plan / AO1
1.03.22 Auflagerpunkt, A01 neu, komplett

Auflagerpunkt AO1, komplett, wie in Vorbemerkungen
beschrieben, inkl. aller beschriebenen Holz- und
Stahlbauteile. Die Positionszeichnungen der
Tragwerksplanung ist zu Einheitspreisbildung zwingend
zu berlicksichtigen. Entsprechende Verweise sind in den
Vorbemerkungen vergeben.

1,000 St s s

Vorbemerkungen Auflagerpunkte A02 fiir Hallenbinder B01

Nachfolgend werden die Eckdaten der Auflagerkonstruktionen fur den vorher beschriebenen
Hallenbinder BO1 beschrieben. Darliber hinaus sind folgende Unterlagen zwingend zur
Preisbildung zu berlcksichtigen:

Druckdatum: 09.04.2020 Seite: 38 von 52



Projekt: 2566 Generalsanierung Josef-Boos-Sporthalle, Penzberg

LV: VE_361 Zimmerer- und Holzbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,

--> Anlage 02: Statische Berechnung Teil 1: Dachtragwerk, vom 12.12.2019, ab Seite 102
--> Positionsplan Erganzungstrager: 24.016_20191212_TRA _4 0002_02

Endauflager Hallenbinder A02:

Die Druckpfosten dienen als Auflagerpunkte fiir den oben beschriebenen Hallenbinder BO1.
Jeder Druckpfosten muss oberseitig konstruktiv verstarkt werden um die geforderte
Auflagertiefe von mindestens 36 cm erreichen zu kénnen. Der Druckpfosten wird horizontal
durch einen Quertrager und diagonal durch eine Druckstrbe gehalten. Der Anschluss der
Diagonalen Aussteifung am Quertrager erfolgt konstruktiv mittels Passbolzen. Am Fupunkt
ist ein zimmermannsmaRiger Druckstol3 an die Stb.-Bauteile auszubilden. Die Anschlisse
der Quertrdger an Stb.-Bauteile erfolgte konstruktiv mittels Ankerstangen M16. Am
Druckpfosten ist der Quertrager konstruktiv, mittels Passbolzen anzuschlief3en.

Endauflager Hallenbinder A02:

Auflagerpfosten:  A02-1, Druckpfosten

Anzahl: 2 Stlick pro Binder, mit Ausnahme Dach 3 (Eingangsbereich)
--> siehe auch Grundriss --> hier 1x A01 und 1x A02

Hoéhe: ca.2,20m

Material: BSH, GL32h

Abmessung: 24x24 cm + oberseitige Verstarkung auf 36cm, flr Auflagertiefe

--> Pos.-Plan Erganzungstrager / A01-1

Aussteifung: A02-2, diagonale Aussteifung / Druckstrebe

Anzanhl: 1 Stuck pro Auflagerpunkt, 2 Stiick pro Binder

Lange: ca.3,10m

Material: BSH, GL24h

Abmessung: 24x24 cm

Verbindung: FulRpunkt: zimmermannsmafiger Druckstol3, konstruktiv auf
Stb.-Decke
Kopfpunkt: Passbolzen M16, konstruktiv an horizontale Aussteifung
A02-3

an Druckpfosten mittels Passbolzen M16, konstruktiv
--> Pos.-Plan Erganzungstrager / A02-2

Aussteifung: A02-3, horizontale Aussteifung / Quertrager

Anzanhl: 1 Stuck pro Auflagerpunkt, 2 Stiick pro Binder

Hohe: ca.2,50 m

Material: BSH, GL24h

Abmessung: 24x24 cm

Verbindung: an Stb.-Stutze / Wandscheibe, beiseitig mittels Ankerbolzen

pro Anschluss 2x M16x300 A4, konstruktiv
an Druckpfosten mittels Passbolzen M16, konstruktiv
--> Pos.-Plan Erganzungstrager / A02-3
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Bild: Auszug Pos.-Plan / A02
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1.03.23 Auflagerpunkt, A02 neu, komplett

Auflagerpunkt AO1, komplett, wie in Vorbemerkungen
beschrieben, inkl. aller beschriebenen Holz- und
Stahlbauteile. Die Positionszeichnungen der
Tragwerksplanung ist zu Einheitspreisbildung zwingend
zu berucksichtigen. Entsprechende Verweise sind in den
Vorbemerkungen vergeben.

11,000 St

Vorbemerkungen zusitzliche Hanger D06-1 bzw. D08-1

Im Traufbereich der Dacher 1, 3 (D06-1) und 2 (D08-1) werden im Bereich der Firste
zusatzliche Hanger erforderlich. Die Sparren sind mittig zu den bereits vorhandenen
Kargsparren zu montieren. Zur Kalkulation der Einheitspreise ist zwingend die gegebene
Einbausituation mit stark verminderter Einbauhdhe zu berticksichtigen. Folgende Unterlagen
sind zwingend zu bericksichtigen:

--> Anlage 02: Statische Berechnung Teil 1: Dachtragwerk, vom 12.12.2019, ab Seite 145
--> Positionsplan Dachtragwerk / Detail 3 Hanger D06-1 und D08-1.

Zusétzliche Hanger
Anzahl: ca. 15 Stk.

Verbindung D06-1 an D06 bzw. D08-1 an D08: 4x Gewindebolzen M16, SFK 5.6
Verbindung D06-1 an DO7 bzw. D08-1 an D09; 4x Gewindebolzen M16, SFK 5.6

Passholzen D06-1/D08-1) (1D07/D09

SFK 5.6 —
T —— Mm12 1
D06-1) |H D08-1") Anzahl: 9 Stick
D08
z Passbolzen i
S 5FKs6
M12

Anzahl: 9 Stick D06/D08

Ie

1e

M = O

%ine\hulz
| I T E
| - IR
+— 240 —4
zus. Hanger: D06-1 bzw. 08-1
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Anzahl: ca. 15 Stuck, verteilt auf 3 Dachbereiche
Hohe: ca.2,20m
Material: NH, C24
Abmessung: 6x24 cm / beidseitig!
Verbindung: FuBpunkt: 9 Stlick Passbolzen, M12, SFK 5.8

Kopfpunkt: 9 Stiick Passbolzen, M12, SFK 5.8

1.03.24 Héanger D06-1 und D08-1, 6x24cm, NH, C24

Zusatzliche Hanger wie in Vorbemerkungen beschrieben.
Bauschnittholz aus Kantholz fir Zimmerarbeiten liefern;
inkl. erf. Abbund.

Bereich: Dach 1,2 und 3
Lage: Firstbereich

Anzahl: ca.15 Stick

Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Sortierklasse: S 10

Holzfeuchte: trocken

Schnittklasse: S nach DIN 68 365
Festigkeitsklasse: C 24
Querschnitte: 2x 6x24 cm/ beidseitig!

Einzellangen: ca.2,20m

Verbindung: FuRpunkt: 9 Stlick Passbolzen, M12,
SFK 5.8
Kopfpunkt: 9 Stlick Passbolzen, M12,
SFK 5.8

15,000 St s e,

Vorbemerkungen Sportgerate, Ertlichtigung Anschlisse / Auflager

Nachfolgende Positionen beschreiben erforderliche Ertlichtigungen an diversen Anschlusspunkten der
Traggeruste fur die angehangte Spotgerate (Seile, Kérbe, usw.). Abrechnung immer nach [Stiick]
Anschlisse.

--> Positionsplan Dachtragwerk / Details: 07, 08, 09 und 10

1.03.25 Hohenausgleich S01 mit Stahiplatten, 200x200x20mm,
Detail 07
Stahlplatten, verschweilt  als L-Winkel, zum

Hohenausgleich der bestehenden Stahltrdger SO01.
Abrechnung nach [Stiick] Anschlisse.

--> siehe Pos.-Plan Sportgerate / Detail 07

Bereich: Dach 1 und 3

Material: S235 JR, feuerverzinkt

Abmessungen: 2 Stahlplatten, 200x200x20mm
rechtw. verschweift, aw >= 3mm

Befestigung: 4 Stuck Injektionsanker pro Winkel
Ankerlange FIS A M 12x210
Injektionsmortel FIS SB 585 S
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Hﬁhenausglemh'
Stahlplatie

JHEA 180, 5235 JR|

5235 JR
—— ___ [Schweiinaht
1 -  law =3 mm
E19 Stahlplatie o
t= 20 mm H
5235 JR
Bild: Auszug Detail 07 / H6henausgleich S01 (HEA 160)
6,000 St s e,
1.03.26 Anschluss S01-D06, Winkelbleche, 120x260x20, Detail 08
Winkelbleche, verschweil3t als L-Winkel, mit

Bolzenlécher, fir Anschluss Stahltrager S01 an
Langstrager unter Fist DO6. Abrechnung nach [Stlick]
Anschlisse.

--> siehe Pos.-Plan Sportgerate / Detail 08

Bereich: Dach 1und 3

Material: S235 JR, feuerverzinkt

Abmessungen: 2 Stahlplatten, 120x260x20mm
rechtw. verschweif’t, aw >= 5mm

Befestigung: 8 Stiick Bolzen pro Anschluss
M12, SFK 5.6
Winkelblech
t=20 mm
aw=35mm

Bolzen
S01 M12, SFK 5.6
Anzahl: 8 Stiick

Bild: Auszug Detail 08 / Anschluss S01-D06
6,000 St s s

1.03.27 Anschluss S02-D08, Sparrenpfettenanker 330, Detail 09
Sparrenpfetteranker fir Anschluss Trager Basketballkorb

S02, an Langstrager unter First D0O6. Abrechnung nach
[Stlck] Anschlisse.

--> siehe Pos.-Plan Sportgerate / Detail 09

Bereich: Dach 1und 3

Befestigung: 4 Stick Sparrenpfettenanker,
z.B. Simpson Strong Tie 330, mit
CNA Kammnéagel 7x4.0x100 pro
Schenkel, pro Anschluss
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Bild: Auszug Detail 09 / Anschluss S01-D06
6,000 St s e,

1.03.28 Anschluss S02-D11, Sparrenpfettenanker 330, Detail 10

Sparrenpfetteranker flr Anschluss Trager Basketballkorb
S02, an Satteldachtrager D11. Abrechnung nach [Stick]
Anschlisse.

--> siehe Pos.-Plan Sportgerate / Detail 10

Bereich: Dach 1und 3

Befestigung: 2 Stlick Sparrenpfettenanker,
z.B. Simpson Strong Tie 330, mit
CNA Kammnagel 7x4.0x100 pro
Schenkel, pro Anschluss

4

Piatty

Bild: Auszug Detail 10 / Anschluss S01-D11

6,000 St s s
Vorbemerkungen Aussteifungsdiagonale
Die Dacher sind Uber Aussteifungsdiagonalen nach Vorgabe der Statik (s. u.) auszusteifen.
Die Diagonalen sind im Schnittpunkt zu den Dachbindern unterbrochen. Zur Kalkulation der
Einheitspreise ist zwingend die gegebene Einbausituation mit stark verminderter Einbauhthe

im Traufbereich zu berlcksichtigen. Folgende Unterlagen sind zwingend zu bericksichtigen:

--> Positionsplan Dachtragwerk Sportgerate / Details: 11a, 11b, 12 und 13

Druckdatum: 09.04.2020 Seite: 43 von 52



Projekt: 2566 Generalsanierung Josef-Boos-Sporthalle, Penzberg

LV: VE_361 Zimmerer- und Holzbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,
1.03.29 Aussteifungdiagonale an Sparren (D01), C24, 18x10cm

Aussteifungsdiagonalen, wie in  Vorbemerkungen
beschrieben. Anschlusspunkte werden nachfolgend
separat beschrieben.

--> siehe Pos.-Plan Sportgerate / Details 11-13

Bereich: Dach 1,2und 3
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Sortierklasse: S 10

Holzfeuchte: trocken

Schnittklasse: S nach DIN 68 365
Festigkeitsklasse: C 24

Querschnitte: 18x10cm
Einzellangen: ca. 4,50 m
Anschlisse: siehe nachfolgende Positionen
70,000 m s e
1.03.30 Anschluss Aussteifung an Firstpfette (D09), Detail 11a
Anschluss der vorher beschriebenen

Aussteifungsdiagonalen im Bereich der Firstpfette.
Abrechnung nach [Stiick] Anschlisse.

--> siehe Pos.-Plan Dachtragwerk Sportgerate / Detail

11a
Bereich: Firstpfette D09
Anschlisse: Befestigung wie Bestand, Giber die

bestehenden Anschlisse,
siehe Detail 11a

7=

I Tt
|
.:j:ll_ <

ST T o D e g
P W ke e e

Bild: Auszug Detail 11a

8,000 St e,
1.03.31 Anschluss Aussteifung an Firstpfette (D09), Detail 11b
Anschluss der vorher beschriebenen

Aussteifungsdiagonalen im Bereich der Firstpfette.
Abrechnung nach [Stiick] Anschlisse.

--> siehe Pos.-Plan Dachtragwerk Sportgerate / Detail
11b
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Bereich: Firstpfette D09
AnschlUsse: Befestigung wie Bestand, Giber die

bestehenden Anschlisse,
siehe Detail 11b

Detail 11b Anschluss Aussteifungsverband
an Firstpfette D03
M=1:100

Bild: Auszug Detail 11a

4,000 St e s
1.03.32 Anschluss Aussteifung an Satteldachtrager (D11), Detail
12
Anschluss der vorher beschriebenen

Aussteifungsdiagonalen im Bereich der Firstpfette.
Abrechnung nach [Stiick] Anschlisse.

--> siehe Pos.-Plan Dachtragwerk Sportgerate / Detail 12

Bereich: Satteldachtrager D11

Anschlisse: Befestigung wie Bestand, Uber die
bestehenden Anschlusse,
siehe Detail 12

Bild: Auszug Detail 12

12,000 St
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1.03.33 Anschluss Aussteifung an Erganzungstrager (B01), Detail
13
Anschluss der vorher beschriebenen
Aussteifungsdiagonalen im Bereich der Firstpfette.
Abrechnung nach [Stiick] Anschliisse.
--> siehe Pos.-Plan TRA_4 0003_00, Details 13
Bereich: Erganzungstrager BO1
Anschllsse: Befestigung wie Bestand, Giber die
bestehenden Anschlisse,
siehe Detail 13
Dl:” Aussteiflungsciaganale
——{HH C24
hih = 1810
.-f"ff | .
A H
Geka 115 | |
M 4 [ 10 ]
[ 101
1 e
1525 2515
At A
25 25 .
Geka 115 Eleth l=1:|n'd Geka 115
M 24 M 24
Bild: Auszug Detail 13
12,000 St s e
Summe 1.03 Bauabschnitt2 o ————
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis

in€

Gesamtbetrag

in€

1.04

1.04.1

1.04.2

1.04.3

1.04.4

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten BA2

Stundensatz Meister, Zimmerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und
gegen Nachweis zur Ausfihrung kommen:
Meister

20,000 h

Stundensatz Vorarbeiter, Zimmerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und
gegen Nachweis zur Ausfihrung kommen:
Vorarbeiter

30,000 h

Stundensatz Fachwerker, Zimmerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und
gegen Nachweis zur Ausfihrung kommen:
Fachwerker

30,000 h

Stundensatz Helfer, Zimmerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und
gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Helfer

30,000 h

Summe

1.04 Stundenlohnarbeiten

Summe

|=

Zimmerer- und Holzbauarbeiten
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2 Geriistbauarbeiten

2.01 Bauabschnitt 2

Technische Vorbemerkungen / Mitgeltende Normen und Regeln
Geriistarbeiten

1. Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung
einschlief3lich der Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale
Normen, mit denen Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug
genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: ,oder gleichwertig®, immer
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN EN 280
Fahrbare Hubarbeitsbiihnen - Berechnung - Standsicherheit - Bau - Sicherheit - Prifungen

DIN EN 13374
Temporare Seitenschutzsysteme - Produktfestlegungen — Prifverfahren

DIN EN 13377
Industriell gefertigte Schalungstrager aus Holz - Anforderungen, Klassifikation und Nachweis

DIN EN 13411-5
Endverbindungen fir Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit - Teil 5: Drahtseilklemmen mit
U-férmigem Klemmbligel

DIN EN 13414-1
Anschlagseile aus Stahldrahtseilen - Sicherheit - Teil 1: Anschlagseile fir allgemeine
Hebezwecke

DIN VDE 0682-742

Hubarbeitsbiihnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und
DC 1500 V

ISO 18893
Fahrbare Hubarbeitsbihnen - Sicherheitsgrundlagen, Prifung, Wartung und Betrieb

DGUYV Information 201-011

Handlungsanleitung fir den Umgang mit Arbeits- und Schutzgeristen
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
(bisher: BGI 663)

DGUYV Information 201-026

Auswahl und Einsatz von Transportbihnen bei Bauarbeiten
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
(bisher: BGI 825)

DGUV Regel 101-011

Einsatz von Schutznetzen (Sicherheitsnetzen)

Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
(bisher BGR/GUV-R 179)

2. Angaben zur Ausfihrung

Pro Geristseite soll ein Montagepunkt fur einen Schwenkarmaufzug angegeben werden.

Druckdatum: 09.04.2020 Seite: 48 von 52



Projekt: 2566 Generalsanierung Josef-Boos-Sporthalle, Penzberg
LV: VE_361 Zimmerer- und Holzbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Das Gerust ist an diesem Punkt zusatzlich zu verstreben und mit der Wand zu verankern.
Eingange, Hauseingange und Einfahrten sind im vollen Offnungsquerschnitt von Bauteilen
der GerUstanlage freizuhalten.
Werden Gerlste auf wasserfihrenden Flachen wie Vordacher, Dachterrassen und
Flachdacher erstellt, hat der Auftragnehmer dafir zu sorgen, dass die wasserfuhrende
Eindichtung durch die Geristbelastung nicht perforiert bzw. beschadigt wird. Diese Flachen
dirfen nur im Rahmen der zuldssigen Belastung genutzt werden. Im Zweifel ist die
Bauleitung zu informieren.
Das Verkleiden von Geristen mit Folie kann von der Bauleitung geschossweise verlangt
werden, um bei unglinstigen Verhaltnissen eine Kaminwirkung auszuschlie3en.
Metallgeriste sind gegen statische Aufladung zu erden.
Bohlen und Abdeckungen sind gegen Verschieben zu sichern.
Sofern im Leistungsverzeichnis nicht ndher beschrieben, erfolgt die Gerustverankerung nach
den allgemeinen technischen Regeln. Im Zuge der Leistungserfillung ist es Aufgabe des
Auftragnehmers, sich fachkundig mit dem Auftraggeber oder dessen Vertreter Uber die
Gerustverankerung an der Fassade oder sonstigen Bauteilen abzusprechen. Die
Verankerung ist so zu wahlen, dass die Verankerungstechnik und das SchlieBen der
Verankerungslécher auf den Schichtenaufbau des Bauteilelementes (geputzte Fassade,
WDVS, Fassade mit Thermohaut geputzt, Ziegelsichtmauerwerk, Betonsichtflachen,
Metallfassaden, Fassadenverkleidungen sonstiger Art etc.) abgestimmt ist.
Beim Abristen an der Fassade entstehende Beschadigungen sind zu beseitigen oder Gber
den Unternehmer fir die Fassadengestaltung in eigener Regie und auf eigene Kosten
ausbessern zu lassen. Werden die Schaden, sofern sie gering sind, selbst beseitigt, kann der
Auftragnehmer das dazu bendtigte Material in Kleinmengen Uber die Bauleitung anfordern. In
jedem Fall sind die Beschadigungen der Bauleitung anzuzeigen.
Aussparungen und Ankerldcher fur die GerlUstverankerung sind im Zuge des Abbaus der
Gertiste mit Stopfen zu verschliel3en.
2.011 Geriist, Unterbau begradigen, Planie
Geruststandflache durch grobes Planieren begradigen;
fir Unebenheiten in der Aufstandsflache der Geriste,
welche nicht lediglich durch Verdrehen der Spindeln oder
Unterlage von Bohlen ausgeglichen werden kdnnen.
24,000 M2 s e,
2.01.2 Geriistunterbau, Bohlen
Gertstunterbau fir den Ausgleich von Unebenheiten in
der Aufstandsflache der Geruste. Hohenausgleich durch
Unterlage von Bohlen und Kanthdélzern, bis zu 20 cm
Hoéhe.
24,000 M2 e e
2.01.3 Fassadengeriist, LK 3, W06

Arbeits- und Schutzgerist  fur Dach- und
Fassadenarbeiten als langenorientiertes Standgerist
ohne Bekleidung, gemal DIN EN 12811-1 und DIN EN
12810-1. Der oberste Gerustbelag ist an die Oberkante
der Balkenlage auf ca. +3,80m anzupassen. Gebrauchs-
Uberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
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Bereich: Westseite Giebel

3x Einzelgeriste fir Giebel an
Westseite, Dach 1, 2 und 3
Einzurlstende Flache: senkrecht, keine Vorspriinge

Hohe: ca.550m
Wandabstand: max. 30 cm
Verankerung: in Massivbauteile

(z. B. Stahlbeton, Mauerwerk)
Der Behang mit Planen ist zu
bertcksichtigen!

Standflache: eben, normal belastbar
Zugang: mit Leiter (LA)
Hoéhenklasse: H2
Breitenklasse: WO06
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m?)
110,000 m2
2.014 Fassadengeriist, LK 3, W06, Gebrauchsiiberlassung

Gebrauchsiberlassung des Fassadengeriistes Uber die
Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgeriist ge-
man DIN EN 12811-1.

440,000 M®WO e e

2.01.5 Geriistverbreiterung innen

Belagverbreiterung Arbeitsgeriist Innenseite; Gebrauchs-
Uberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Bereich: Dach 1,2 und 3
Lage: nur oberste Lage, zum Dacheintritt
Breite: 0,30 m (1 Belag)
Lastklasse: LK3
24,000 m s e
2.01.6 Geriistverbreiterung innen, Gebrauchsiiberlassung

Gerustverbreiterung innen; Verlangerung der Ge-
brauchstiberlassung Uber die 4-wochige Grundeinsatzzeit

hinaus.
Breite: 0,30 m (1 Belag)
Gebrauchsitiberl.: 4 Wochen
96,000 MWO et e,
2.01.7 Geristbekleidung, Baufolie
Gertustbekleidung gemaf DIN 4420-1 als

Witterungsschutz mit armierter Baufolie (Kederplane),
gitterverstarkt, UV-stabilisiert, mit beidseitigem
Kedersaum, einschl. erforderliche Kederschienen mit
zusatzlicher Gerustbefestigung. Gebrauchsliberlassung
bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Ausflhrung: im Bereich der Fassadendffnungen
als Witterungsschutz

Baustoffklasse:  B1

Flachengewicht:  mind. 300 g/m?

200,000 m*
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2.01.8 Gerustbekleidung, Baufolie, Gebrauchsiiberlassung

Gertstbekleidung mit armierter Baufolie. Verlangerung
der Gebrauchsiiberlassung Uber die 4-wochige
Grundeinsatzzeit hinaus.

800,000 m®*Wo ...

2.01.9 Wetterschutz-Abdeckung, Geriist

Obere Abdeckung des Gerists mit gitterverstarkten
PE-Planen, einschl. erforderlicher Gerist-Unterkonstruk
tion. Die Abdeckung muss mindestens 0,50 m in die Ge
baudedachflache hineinragen. Die Standhdhe der obers
ten Geristlage zur Uberdachung muss mind. 1,80 m be-
tragen, einschl. erforderlicher zusatzlicher Gerlst
verankerung.

Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen.
24000 M s s

2.01.10 Wetterschutzplane, Geriist, Gebrausiiberlassung

Gebrauchsiberlassung der Wetterschutzplane am
Fassadengerust, Uber die Grundeinsatzzeit hinaus fur
jede weitere Woche.

96,000 mMWo

Stundenlohnarbeiten Gerist

2.01.11 Stundensatz Geriistbau-Monteur

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und
gegen Nachweis zur Ausfihrung kommen:
Gerustbau-Monteur

5000 h s e,

2.01.12 Stundensatz Geriistbau-Werker

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und
gegen Nachweis zur Ausfihrung kommen:
Gerlstbau-Werker

5000 h s

Summe 2.01 Bauabschnitt 2

Summe

IN

Geriistbauarbeiten
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ZUSAMMENSTELLUNG

1 Zimmerer- und Holzbauarbeiten

1.01 Vorbereitende Arbeiten €
1.02 Bauabschnitt1 s €
1.03 Bauabschnitt2 s €
1.04 Stundenlohnarbeiten s €
Summe 1 Zimmerer- und Holzbauarbeiten €
2 Geriistbauarbeiten

2.01 Bauabschnitt2 s €
Summe 2 Geristbauarbeiten o eeeiiieieeeeeeeeeeaes €
SummelV €
zuziglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme Brutto e €
Datum: ....coooeeiiiiieieieie e, Unterschrift / StemPel: .......uueiiiii v
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