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1.) Herangehensweise an das Projekt
Wie gehen Sie an ein derartiges Projekt heran? Worauf achten Sie besonders bei Gebduden
dieser Art (6ffentliche Geb&dude, hier: Kindertageseinrichtung)
Sie kénnen dies anhand eines frei wahlbaren von lhnen friiher erbrachten Referenzprojekts 15 0
aufzeigen.
Welche Herausforderungen sehen Sie bei vorliegendem Projekt hinsichtlich des Gebaudes?
2.) Bauablauf und Terminsicherheit
Wie kdnnen Sie sich aus heutiger Sicht in einem Grobraster die Planungs- und
Ausfuihrungszeiten vorstellen? Bitte beachten Sie dabei den geplanten Nutzungsbeginn 10
01.09.2023. Wo und wie planen Sie Zeitreserven ein? Wie gewdhrleisten Sie grundsatzlich
die Einhaltung von Terminen?
3.) Besondere bzw. energetische Ideen/Innovative Ideen und Konzepte
Welche besonderen Ideen oder auch innovative bzw. nachhaltige Konzepte/Anforderungen 10 0
konnen Sie sich fiir das vorliegende Projekt vorstellen?
4.) Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachbereichen
Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit den Gbrigen (Fach-) Planern (ELT, Architekt, 5 0
TWP), dem Auftraggeber und den Fordermittelstellen vor?
5.) Budgetiiberwachung/Kostensicherheit
Wie gewdhrleisten Sie generell die Einhaltung von Kosten bzw. eines vorgegebenen 10 0
Gesamtbudgets inklusive des Budgets fur die Fachplaner? Zeigen Sie dies anhand eines (frei
wahlbaren) Referenzprojekts.
6.) Ortliche Verfigbarkeit
¢ Wie organisieren Sie Ihre Prasenz vor Ort? Wie oft werden Sie vor Ort sein?
¢ Wie werden Sie lhre Verflgbarkeit gewdhrleisten?
¢ Welche Vertretungsregelungen im Urlaubs-, Krankheits- oder Kiindigungsfall sehen Sie 5 0
vor?
¢ Wie stellen Sie sich die Kommunikation mit Betroffenen vor?
¢ Wie stellen Sie sich die Organisation und den Ablauf der Planer- und Baustellen-Jour-Fixe
vor?
7.) Honorar 20 0
8.) Férdermittel
Schildern Sie, wie Sie sich die Zuarbeit fiir den Architekten hinsichtlich Férdermitteln 10 0
vorstellen!
9.) Gesamteindruck
Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks wird gewertet, ob und inwieweit die Darstellung
verstandlich war und ob und inwieweit nachvollziehbare und konkrete Angaben gemacht
wurden.
Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks spielt auRerdem eine Rolle, welchen Eindruck
der/die verantwortliche(n) Projektleiter und Bauleiter im Rahmen der Prasentation im 15 1]
Vergabegesprach beim Bewertungsgremium im Hinblick auf die kiinftige
Leistungserbringung hinterlassen. Gewertet wird also auch, wie der/die Projektleiter und
Bauleitersich in die Présentation einbringt/-en. Sollten der Projektleiter oder der Bauleiter
selbst verhindert sein, kann ohne Punktabzug der jeweilige Vertreter anwesend sein.
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