
MATRIX Stufe 2

=B x C

Fragen WZ

Punkte

(0 bis 5 

Punkte)

gesamt

1.) Herangehensweise an das Projekt

Wie gehen Sie an ein derartiges Projekt heran? Worauf achten Sie besonders bei Gebäuden 

dieser Art (öffentliche Gebäude, hier: Kindertageseinrichtung) 

Sie können dies anhand eines frei wählbaren von Ihnen früher erbrachten Referenzprojekts 

aufzeigen. 

Welche Herausforderungen sehen Sie bei vorliegendem Projekt hinsichtlich des Gebäudes?

15 0

2.) Bauablauf und Terminsicherheit

Wie können Sie sich aus heutiger Sicht in einem Grobraster die Planungs- und 

Ausführungszeiten vorstellen? Bitte beachten Sie dabei den geplanten  Nutzungsbeginn 

01.09.2023. Wo und wie planen Sie Zeitreserven ein? Wie gewährleisten Sie grundsätzlich 

die Einhaltung von Terminen?

10

3.) Besondere bzw. energetische Ideen/Innovative Ideen und Konzepte

Welche besonderen Ideen oder auch innovative bzw. nachhaltige Konzepte/Anforderungen 

können Sie sich für das vorliegende Projekt vorstellen?
10 0

4.) Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachbereichen

Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit den übrigen (Fach-) Planern (ELT, Architekt, 

TWP), dem Auftraggeber und den Fördermittelstellen vor? 

5 0

5.) Budgetüberwachung/Kostensicherheit

Wie gewährleisten Sie generell die Einhaltung von Kosten bzw. eines vorgegebenen 

Gesamtbudgets inklusive des Budgets für die Fachplaner? Zeigen Sie dies anhand eines (frei 

wählbaren) Referenzprojekts.

10 0

6.) Örtliche Verfügbarkeit

• Wie organisieren Sie Ihre Präsenz vor Ort? Wie oft werden Sie vor Ort sein?

• Wie werden Sie Ihre Verfügbarkeit gewährleisten?

• Welche Vertretungsregelungen im Urlaubs-, Krankheits- oder Kündigungsfall sehen Sie 

vor?

• Wie stellen Sie sich die Kommunikation mit Betroffenen vor?

• Wie stellen Sie sich die Organisation und den Ablauf der Planer- und Baustellen-Jour-Fixe 

vor?

5 0

7.) Honorar
20 0

8.) Fördermittel

Schildern Sie, wie Sie sich die Zuarbeit für den Architekten hinsichtlich Fördermitteln 

vorstellen!  
10 0

9.) Gesamteindruck

Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks wird gewertet, ob und inwieweit die Darstellung 

verständlich war und ob und inwieweit nachvollziehbare und konkrete Angaben gemacht 

wurden.

Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks spielt außerdem eine Rolle, welchen Eindruck 

der/die verantwortliche(n) Projektleiter und Bauleiter im Rahmen der Präsentation im 

Vergabegespräch beim Bewertungsgremium im Hinblick auf die künftige 

Leistungserbringung hinterlassen. Gewertet wird also auch, wie der/die Projektleiter und 

Bauleitersich in die Präsentation einbringt/-en. Sollten der Projektleiter oder der Bauleiter 

selbst verhindert sein, kann ohne Punktabzug der jeweilige Vertreter anwesend sein.

15 0

100 0
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