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Architektenvertrag

— Freianlagen, Verkehrsanlagen und verkehrsberuhigte Bereiche —

fir die BaumafRnahme
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§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Architekten- und Ingenieurleistungen — Freianlagen, Verkehrsanlagen und
verkehrsberuhigte Bereiche — fir die BaumalRnahme:

Genaue Bezeichnung der Baumafinahme:

bj ekt pl anung Frei anl agen und Ver kehrsanl agen fir den Neubau ei nes Kindergartens, einer
Ki nderkri ppe und nul tifunktional en Verwal tungs- und Veranstal tungsflachen am Cbherweg in
Unt er hachi ng

Die Gesamtbaumalinahme besteht aus folgenden Bearbeitungsbereichen:

bj ekt 1: Freilanlagen der LPH 5 und 6 (Fl achen Uber TG Ranpe und um Mil | haus)
o] ekt 2: Freianlagen der LPH 7-9 (Gesantfl &che ohne Objekt 1 und ohne Verkehrsfl achen)
bj ekt 3: Verkehrsfl achen fiar PKWund Fahrrader

Der Auftrag umfasst auch Leistungen fir folgende Objekte und Anlagen (-teile) i. S. von § 38 Abs. 1 HOAI bei Freianlagen:
Einzelgewasser mit Uberwiegend 6kologischen und landschaftsgestalterischen Elementen,

\:' Teiche ohne Damme,
\:' flachenhafter Erdbau zur Gelandegestaltung,

|:| einfache Durchlasse und Uferbefestigungen als Mittel zur Gelandegestaltung, soweit keine Grundleistungen nach Teil 4
Abschnitt 1 HOAI erforderlich sind,

|X| Larmschutzwalle als Mittel zur Gelandegestaltung,

&Swtzbauwerke und Geléndeabstutzungen ohne Verkehrsbelastung als Mittel zur Gelédndegestaltung, soweit keine
Tragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad erforderlich sind,

|:| Stege und Briicken, soweit keine Grundleistungen nach Teil 4 Abschnitt 1 HOAI erforderlich sind,

|z| Wege ohne Eignung fur den regelméaRigen Fahrverkehr mit einfachen Entwasserungsverhaltnissen sowie andere Wege
und befestigte Flachen, die als Gestaltungselement der Freianlagen geplant werden und fir die keine Grundleistungen
nach Teil 3 Abschnitt 3 und 4 HOAI erforderlich sind.

sowie Leistungen fiir folgende Gewerke bei Verkehrsanlagen:
|X| Herrichten; Kostengruppe 210 (DIN 276-1:2008-12),
|X| Nichtoffentliche ErschlieBung; Kostengruppe 230 (DIN 276-1:2008-12),

\:‘ Ausstattung und Kunstwerke, soweit nicht vom Auftraggeber beschafft; Kostengruppen 610 und 623 (DIN
276-1:2008-12),

\:' Verkehrsregelnde MaRnahmen,

|:| Umlegen und Verlegen von Leitungen,

\:' Ausstattung und Nebenanlagen von Stral3en,

\:' Ausristung und Nebenanlagen von Gleisanlagen.
sowie

|z| im Bereich der Freianlage liegende Gebéaude, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 25.000 EUR nicht
Uberschreiten,*)

|z| im Bereich der Freianlage liegende Technische Anlagen, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 5.000 EUR nicht
Uberschreiten,*)

|X| im Bereich der Freianlage liegende Ingenieurbauwerke sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 25.000 EUR nicht
Uberschreiten,*)

|z| im Bereich der Vekehrsanlage liegende Gebaude, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 25.000 EUR nicht
Uberschreiten,*)

|z| im Bereich der Verkehrsanlage liegende Technische Anlagen, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 5.000 EUR nicht
Uberschreiten,*)

|z| im Bereich der Verkehrsanlage liegende Ingenieurbauwerke, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 25.000 EUR nicht
Uberschreiten,*)

Der Auftrag umfasst nicht Leistungen fiir technische Anlagen in Aufllenanlagen (Kostengruppe 540 nach DIN
276-1:2008-12) mit Ausnahme der in § 1.3 des Vertrages genannten Anlagen.

Planungs- und Uberwachungsziele

DDie Planungs- und Uberwachungsziele (Vorgaben zu Quantitat, Qualitat, Gestaltung, Funktion, Konstruktion und
Baukosten) werden in der Zielfindungsphase gemaR § 3.1 des Vertrages in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber
erarbeitet.

) Sofern die genannten anrechenbaren Kosten (berschritten werden, ist ein eigener Vertrag zu schlieBen. Ist zum Zeitpunkt der Kosteniberschreitung keine
Honorarvereinbarung getroffen, gelten die Mindestsatze als vereinbart.
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152
1521

15.22

15.23

1524

15.25

15.26

1.6

2.1

) S. § 3.12.1 des Vertrages.

|Z| Die Planungs- und Uberwachungsziele werden wie folgt vereinbart:
Ziele zu Quantitaten

z. B. Angaben zur Nutzung von Flachen, Beschrankung auf bestimmte Flachen, Hinweis auf Bedarfsprogramm

Di e CGesantfl &che betréagt ca. 2.500 n?.
Ausf ihrung gem vorliegender Entwurfs- und Ausfihrungspl anung Landschaft sarchit ekt

Ziele zu Qualitaten

z. B. Festlegung des Qualitadtsstandards, Materialvorgaben, Ausstattungsmerkmale

gem vorliegender Entwurfs- und Ausfihrungspl anung Landschaft sarchit ekt

Gestalterische Ziele

z. B. Bauweise

gem vorliegender Entwurfs- und Ausfihrungspl anung Landschaft sarchit ekt

Funktionale Ziele

z. B. Vorgaben zur Nutzung, zu bestimmter Anschlussnutzung, Erweiterungsméglichkeiten u. a.

gem vorliegender Entwurfs- und Ausfihrungspl anung Landschaft sarchit ekt

Technische Ziele

z. B. Vorgaben zur Konstruktionsart (z. B. Art des StraBenaufbaus, der Oberflachenbefestigung von Wegen und Platzen, Verwendung bestimmter Materialien und/oder
Pflanzen)

gem vorliegender Entwurfs- und Ausfihrungspl anung Landschaft sarchit ekt

Wirtschatftliche Ziele

Die Gesamtkosten fur die BaumalRnahme dirfen den Betrag von EUR (einschl. Umsatzsteuer)

nicht Gberschreiten. Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten der Kostengruppe 200 - 700 (DIN 276-1:2008-12) zusammen.
Beim 0.g. Betrag handelt es sich um eine verbindliche Kostenobergrenze.*)

Es ist beabsichtigt, die Baumalinahme
|X| in einem Zug durchzufihren
Dje nach Finanzierung in zeitlich getrennten Abschnitten etwa wie folgt auszuftihren:

§2
Grundlagen des Vertrages

Grundlagen des Vertrages sind in nachstehender Reihenfolge:

— die Bestimmungen dieses Vertrages

— die Allgemeinen Vertragsbestimmungen zum Architekten- und Ingenieurvertrag Fassung 2019 (AVB-Arch/Ing)
— die Zuséatzlichen Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag - Freianlagen - Fassung 2019 (ZVB-Frei)

— die Zuséatzlichen Vertragsbestimmungen fir Ingenieurleistungen Fassung 2019 (ZVB-Ing)
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2.2

3.1

3.2

— die HOAI in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung, sofern nichts anderes vereinbart ist und soweit einzelne
Bestimmungen nicht gegen europaisches Recht verstoRen

— die DIN 276-1:2008-12
— die Bestimmungen Uber den Werkvertrag (88 631 ff. BGB)

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

— die baurechtlichen und sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften

— die Bestimmungen tUiber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber

— die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen

— die arbeitssicherheitstechnischen Vorschriften (Unfallverhttungsvorschriften)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fir Leistungen (VOL)

—vom Bauherrn vorgegebene einheitliche Vertragsmuster fur die Vergabe von Bauleistungen
— HAV- KOM Vor dr ucke

— Vorgaben Férderung nach Art. 10 FAG

— Techni sche Vorgaben der KUVB

— Anf orderungen einer el ektroni schen Plattformfir Ausschrei bungen

— Anf orderungen ei ner el ektroni schen Plattform fir Datenaustausch

§3
Leistungen des Auftragnehmers

Zielfindungsphase

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer folgende in den beigefligten Zusatzlichen Vertragsbestimmungen

zum Architektenvertrag - Freianlagen (ZVB Frei) Fassung 2019 - und den Zuséatzlichen Vertragsbestimmungen fir
Ingenieurleistungen (ZVB-ING) Fassung 2019 - beschriebenen Grundleistungen zur Bestimmung der Planungs-
und Uberwachungsziele i. S. des § 1.5.1 des Vertrages.

Auflistung der Teilleistungen, die im konkreten Fall zur Erarbeitung der Planungs- und Uberwachungsziele beauftragt werden sollen:

|:|Der Auftraggeber (bertragt dem Auftragnehmer folgende Besonderen Leistungen zur Bestimmung der
Planungs- und Uberwachungsziele i. S. des § 1.5.1 des Vertrages:

Auflistung der Besonderen Leistungen, die im konkreten Fall zur Erarbeitung der Planungs- und Uberwachungsziele beauftragt werden sollen:

Haben sich die Parteien in der Zielfindungsphase nach § 3.1 des Vertrages (ber die Planungs- und
Uberwachungsziele geeinigt und hat der Auftraggeber von seinem Sonderkiindigungsrecht nach § 650r BGB keinen
Gebrauch gemacht, Ubertragt der Auftraggeber dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefiigten Zusatzlichen
Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag - Freianlagen - (ZVB Frei) Fassung 2019 - und den Zusatzlichen
Vertragsbestimmungen  fUr Ingenieurleistungen (ZVB-ING) Fassung 2019 - beschriebenen Leistungen, soweit sie
nicht bereits in der Zielfindungsphase beauftragt und erbracht wurden.

Wurden Leistungen zur Zielfindung nicht beauftragt und sind die Planungs- und Uberwachungsziele in § 1.5.2 des
Vertrages vereinbart, Ubertrdgt der Auftraggeber dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefligten
Zusétzlichen Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag - Freianlagen - (ZVB Frei) Fassung 2019 - und den
Zusatzlichen Vertragsbestimmungen flr Ingenieurleistungen (ZVB-ING) Fassung 2019 - beschriebenen Leistungen.
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3.2.1

3.2.2

3.3

3.4
35

3.6

3.7

Zunachst werden die Leistungen folgender Leistungsphasen beauftragt:
|X| Stufe 1:%)

|:| Grundlagenermittiung und Vorplanung

DXJ|LPH 5, 6, 7, 8, 9 gem HOAl §39

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

LPH 5 und 6 fir Oojekt 2 und Objekt 3 (fir diese liegen Planung und Ausschrei bung
vol | standi g vor)

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfiihrung der Baumalnahme die folgenden
Leistungen in weiteren Auftragsstufen zu Ubertragen; der Auftragnehmer ist verpflichtet, die folgenden weiteren
Leistungen zu erbringen, wenn seit der Fertigstellung der letzten UGbertragenen Leistung nicht mehr als 6 Monate
vergangen sind und der Auftraggeber die Ubertragung rechtzeitig, d. h. mindestens 4 Wochen vorher, angekindigt hat.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit der Anschlussibertragung hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber die Ubertragung der weiteren
Leistungsstufen kann der Auftraggeber berlcksichtigen, ob nach MaRgabe der bisherigen Planungsergebnisse die
Einhaltung der Kostenobergrenze gemaf § 1.5.2.6 des Vertrages gewahrleistet ist.

|:| Stufe 2:%)

|:| Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung

L]

Die vereinbarten Grundleistungen der Genehmigungsplanung stehen noch unter dem Vorbehalt der endgiltigen
Beauftragung (Bedarfsposition). Zeigt sich im Verlauf der Planung, dass fir einzelne Grundleistungen der
Genehmigungsplanung kein Bedarf besteht, wird das Honorar entsprechend gemindert (Anspriiche nach § 13 AVB i. V. m.
§ 648 BGB sind insoweit nicht gegeben).

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

|:| Stufe 3:%)

|:| Ausfiihrungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

|:| Stufe 4:%)

|:| Bauuberwachung und Dokumentation sowie Objektbetreuung

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Die Beauftragung mit weiteren Leistungen nach § 3.2.2 steht dem Auftraggeber frei.
Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Die Ubertragung erfolgt schriftlich.

Fur die weiteren Leistungen gelten die Regelungen dieses Vertrages.

Der Auftraggeber behdlt sich vor, die weiteren in § 3.2 genannten Leistungen auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen
oder auf einzelne Abschnitte der BaumafRnahme zu beschrénken (abschnittsweise Beauftragung).

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erh6hung seines Honorars ableiten, aul3er in den Féllen
des § 3.4.

Aus der abschnittsweisen Ausfihrung beauftragter Leistungen kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

*) Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt nur die erste Wahimoglichkeit als vereinbart, ausgenommen eine der Vertragsparteien kann
das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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3.8

3.9
3.10

Wird eine in Auftrag gegebene Leistung nicht oder nur in Teilen weitergefuhrt, so hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf
Vergitung der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen. Fir Ubertragene, aber noch nicht erbrachte Leistungen gilt
§ 648 BGB.

Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als ,Verfasser zu unterzeichnen.

Besondere Leistungen

Dem Auftragnehmer werden neben den Leistungen nach 88 1.1 bis 1.3, § 3.1 und § 3.2 des Vertrages folgende Besondere
Leistungen (bertragen. Die Besonderen Leistungen gelten nur als beauftragt, wenn die Grundleistungen der
entsprechenden Leistungsphase ebenfalls beauftragt sind.

Leistungsphase 1: |:| Bestandsaufnahme: Kartierung, Beschreibung und zeichnerische Darstellung der vorhandenen
Gegebenheiten im Mal3stab 1: darunter mindestens Angaben zu den Baumstand-

orten, dem Stammumfang von geschitzten Baumen (gem. BaumSchVO oder Baumgutachten), Art
der Oberflachen (Belagsmaterialien/Grinflachen), festen Einbauten und Geléndehdhen,
Anschlusshéhen an Gebauden und Grundstiicksgrenzen, OK/UK von Mauern und Bdschungen,
Schachtdeckeln und Ablaufen.

Leistungsphase 2: - -

Leistungsphase 3: Lei stungsbeschrei bung (Anl. 6)
nach gesondertem Abr uf

Leistungsphase 4: Lei stungsbeschrei bung (Anl. 6)
nach gesondertem Abr uf

Leistungsphase 5: - -

Leistungsphase 6: - -

Leistungsphase 7: gem Lei stungsbeschrei bung (Anl. 6)
nach gesondertem Abr uf

Leistungsphase 8: |X|(")rtliche Bauliberwachung nach Anlage 13 zu 8§ 47 Abs. 2, 48 Abs. 5 HOAI (Leistungsphase 8
Bauoberleitung, 5. Spiegelstrich).

gem Lei stungsbeschrei bung (Anl. 6)
nach gesondertem Abr uf

Seite 6 von 15




©IBOORBERG Hisschtnsezenies et vrter

70.625/211.0 Architektenvertrag — Freianlagen, Verkehrsanlagen und verkehrsberuhigte Bereiche — archfreiverk 1 (2719)

3.11
3.11.1

3.11.2

3.11.3

3.11.4

3.11.5

3.12
3.12.1

3.12.2

Leistungsphase 9: gem Lei stungsbeschrei bung (Anl. 6)
nach gesondertem Abr uf

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziglich ein Angebot (ber die Mehr- oder Mindervergitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des
Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der gednderten oder zuséatzlichen Leistungen sowie die geanderte oder
zusatzliche Vergitung, die nach Mal3gabe der Regelungen in § 6.2.2 des Vertrages zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen iiber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergiitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spéatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 3.11.2 des Vertrages, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung
des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Anordnungsrecht des Auftraggebers

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 3.11.1 des Vertrages nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 3.11.3 des Vertrages endgliltig gescheitert ist oder

c) die Ausfilhrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen Interessen dem
Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel
zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich beeintréchtigt werden, insbesondere
Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgéange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfilhrung geltend, trifft
ihn dafiir die Beweislast.

Allgemeine Leistungspflichten

Erreichen der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die
BaumaRnahme gemaR den Vorgaben nach § 1.4 des Vertrages (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt
werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fiir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die
vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vorgegebenen Quantitdts- und Qualitatsziele umzusetzen. Diese hat der
Auftragnehmer fir die Grundflachen und Bauteile nach Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf
in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu prazisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NF, BGF, GF, NE)
sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenwirken mit den Ubrigen am Planungsprozess Beteiligten so zu planen,
dass die Kostenobergrenze fur die Gesamtbaumafinahme nicht tberschritten wird.

Darlber hinaus hat der Auftragnehmer bei geférderten MalRnahmen in Abstimmung mit den Gbrigen am Planungsprozess
Beteiligten so zu planen, dass eine hochstmogliche Férderung erreicht wird.

Unabhé&ngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen die
Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den
Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kinftigen Bau- und
Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die
Einsparungen durch absehbare hohere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten)
unverhaltnismanig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten bis zum
Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung geméan DIN 276: 2008-12 - und ab der Ausfuhrungsplanung parallel auch
nach Vergabeeinheiten, - zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben.

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu tiberpriifen und den Auftraggeber
unverziglich in Textform und begrindet darauf hinzuweisen, soweit fur ihn eine Gefdhrdung der Planungs- und
Uberwachungsziele erkennbar wird. Insbesondere die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Er hat die
aus seiner Sicht moglichen Handlungsvarianten zur Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
und dabei insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete Mafnahmen zur Reduzierung,
Vermeidung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der
Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar.
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3.12.3

3.124

Weist der Auftragnehmer nach, dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere &auferen Umstéanden beruht, wie einem fir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren
Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich
Beteiligter, geanderten technischen Regeln, unvermeidbaren behordlichen Anordnungen, der Realisierung von
unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und
Uberwachungsziele anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder gednderte Leistungen erforderlich, gilt § 6.2.2
des Vertrages. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unverandert und hat der Auftragnehmer seine
weiteren, auf die ordnungsgemafe Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfillt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fir
die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fir die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfiihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen,
wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fiir die Einhaltung der Kostenobergrenze,
vertragsgerechte Qualitdt seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch
keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen
und an Verhandlungen mit Behorden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind
durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer fertigt (iber die Besprechungen und
Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem
Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sdmtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfigung gestellten Unterlagen unverzuglich zu sichten und
ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als
Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen und Beschreibungen einschlie3lich der Leistungsverzeichnisse und
der Berechnungen sind nach den Regelungen des 8 7 AVB in digitaler Form auf Datentrager zu erstellen ohne dass dies
gesondert vergutet wird.

Dasselbe gilt fur die Weitergabe der Ausfiihrungsunterlagen an die bauausfiihrenden Unternehmen.

Sie sind zusétzlich 2 -fach in kopierfahiger Ausfilhrung zu tibergeben.
Abweichend hiervon sind folgende Unterlagen:

-fach in kopierfahiger Ausfiihrung zu Gibergeben.

Daruiber hinaus hat der Auftragnehmer die Unterlagen aus den Leistungen der Leistungsphasen 1 - 4 dem Auftraggeber
dreifach vervielféltigt zu Ubergeben. Dabei hat er die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen im noétigen
Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gerecht zu falten und in Ordnern
vorzulegen.

Die Anzahl der Vervielféltigungen von Unterlagen aus den Leistungsphasen 5 - 9 richtet sich hach den Erfordernissen einer
wirtschaftlichen Planungs- und Bauabwicklung.

Die Dateien sind in einem Format und in einer vorgegebenen Datenstruktur (Layer-Struktur) zu Ubergeben, die eine
Weiterverarbeitung durch den Auftraggeber ermdglichen.

Die Dateien sind auf Datentragern in folgendem Format zu Ubergeben:
Berechnungen, Beschreibungen (z. B. doc-, xIs-Datei): pdf-, xlsx-, docx-, GAEB

Zeichnungen (z. B. dwg-Datei): . . . .. ... ... .. dwg-, pdf -

84
Leistungen fachlich Beteiligter
Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und ihre

Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgem&R zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele
eingehalten werden. Nach derzeitigem Stand sind dies folgende fachlich Beteiligte:

Archi t ekt

Fachi ngeni eur HLS

Fachi ngeni eur El ektro

Fachi ngeni eur Tragwer kspl anung

Fachi ngeni eur Bauphysi k

Erstel |l er Brandschut znachwei s

Gut achter Schal | emi ssi onen

Bodengut acht er

S| GE- Koor di nat or

Berater fir Energie- und EnEV-Nachwei se
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5.1

5.2

6.1

6.1.1
6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

6.1.1.4

6.1.1.5

6.1.1.6

6.1.1.7

6.1.1.8

§5
Termine und Fristen

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kénnen:
Baubeginn: 01.02. 2021

Fertigstellungstermin:
Nutzungsbeginn: 01.09. 2021

Auf der Grundlage der Termine gemaR § 5.1 erarbeitet
der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte

|:| der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziiglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend
Planung, Vergabe und Ausfilhrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in
regelmafigen Abstanden uberprifen und, soweit sich die Projektumstédnde geéndert haben, fortschreiben bzw. an dessen
Fortschreibung mitwirken.

§6
Honorar und Nebenkosten

Das Honorar fur die beauftragten Grundleistungen wird wie folgt ermittelt:

Fir Leistungen bei Freianlagen:

Nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenberechnung. Soweit diese berechtigt nicht vorliegt
nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenschatzung (Kostenermittiungen nach DIN
276-1:2008-12).

Die anrechenbaren Kosten fir Leistungen bei Freianlagen und Verkehrsanlagen sind entsprechend dem
Bearbeitungsumfang der einzelnen Leistungsbereiche exakt aufzuteilen. Um Doppelhonorierungen zu vermeiden, darf jeder
Kostenanteil nur einmal angesetzt werden.

Anrechenbar sind fiir Leistungen bei Freianlagen die Kosten der AuRenanlagen (Kostengruppe 500 DIN
276-1:2008-12) ohne Kosten fiir technische Anlagen in AuBenanlagen (Kostengruppe 540 DIN 276-1:2008-12).

Anrechenbar sind auch die Kosten fiir folgende Bauwerke und Anlagen, soweit der Auftragnehmer nach § 1.3 des

Vertrages beauftragt ist, sie zu planen und zu Gberwachen:

1. Einzelgewasser mit Gberwiegend 6kologischen und landschaftsgestalterischen Elementen,

2. Teiche ohne Damme,

3. flachenhafter Erdbau zur Gelandegestaltung,

4. einfache Durchléasse und Uferbefestigungen als Mittel zur Gelandegestaltung, soweit keine Grundleistungen nach Teil 4
Abschnitt 1 HOAI erforderlich sind,

. Larmschutzwaélle als Mittel zur Gelandegestaltung,

6. Stutzbauwerke und Geladndeabstitzungen ohne Verkehrsbelastung als Mittel zur Geldndegestaltung, soweit keine
Tragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad erforderlich sind,

9]

7. Stege und Briicken, soweit keine Grundleistungen nach Teil 4 Abschnitt 1 HOAI erforderlich sind,

8. Wege ohne Eignung fiir den regelmaRigen Fahrverkehr mit einfachen Entwasserungsverhaltnissen sowie andere Wege
und befestigte Flachen, die als Gestaltungselement der Freianlagen geplant werden und fir die keine Grundleistungen
nach Teil 3 Abschnitt 3 und 4 HOAI erforderlich sind.

Anrechenbar sind auch — soweit die entsprechenden Leistungen nach § 1.3 des Vertrages beauftragt sind — die Kosten fiir
Ausstattung und kinstlerisch gestaltete Bauteile der Aul3enanlagen (Kostengruppen 610 und 623 DIN 276-1:2008-12).

Sind dem Auftragnehmer auch Leistungen fiir Gebaude, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen oder bei der Technischen
Ausruistung ubertragen, werden die Kosten fir Leistungen bei diesen Fachbereichen, sofern sie bei Gebauden weniger als
25.000 EUR, bei Ingenieurbauwerken bzw. bei Verkehrsanlagen weniger als 25.000 EUR, bei der Technischen Ausristung
weniger als 5.000 EUR betragen, bei den Leistungsphasen, bei denen Leistungen anfallen, den anrechenbaren Kosten fir
Leistungen bei Freianlagen zugerechnet.

Ubersteigen die anrechenbaren Kosten den Betrag von 1.500.000 EUR, wird das Honorar nach der weiterfilhrenden
Honorartabelle im Handbuch flr Architekten- und Ingenieurvertradge sowie fiir Ausschreibung und Vergabe im kommunalen
Hochbau (HAV-KOM, Boorberg Verlag Minchen) ermittelt. Liegen die Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 HOAI vor, ist der
Honorarberechnung die Summe der anrechenbaren Kosten zugrunde zu legen.

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten 20.000 EUR, ist ein Zeithonorar oder nach Vorausschatzung ein
Pauschalhonorar zu vereinbaren, dessen Obergrenze bei den Hochstsatzen der Honorartafel fiir anrechenbare Kosten von
20.000 EUR liegt. Im Falle des § 11 Abs. 2 HOAI sind die anrechenbaren Kosten zusammenzurechnen.

Anrechenbare Kosten fiir mitzuverarbeitende Bausubstanz:

|z| Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i. S. des 8 2 Abs.7 HOAI werden mit folgendem

Wert vereinbart: 0, 00 EUR
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6.1.1.9

Nach folgender Honorarzone (8 40 und Anlage 11.2 HOAI):

Mindestsatz zuzglich
% der Differenz
zum Héchstsatz

. Mindest-
Freianlage Honorarzone satz

bj ekt 1 111
bj ekt 2 111

LXK

6.1.1.10 Die anrechenbaren Kosten der unter § 1.2 des Vertrages genannten Freianlagen werden *)

zusammengefasst |:| getrennt
|Z wie folgt teilweise zusammengefasst **)

in LPH 7, 8 und 9 gem HOAl § 39 zusammengefasst

6.1.1.11 Honorarzuschlage: *)

6.1.2
6.1.2.1

6.1.2.2

6.1.2.3

6.1.2.4

6.1.2.5

Fir Umbauten und Modernisierungen wird ein Zuschlag von 0 %. vereinbart.

\:‘ Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaf § 40 Abs. 6i. V. m. § 36 Abs.1 HOAI
wie folgt erhoht:

Freianlagen Prozentsatz

Ist das Honorar fur Erweiterungsbauten und Umbauten/Modernisierungen zusammengefasst zu ermitteln, weil die
Leistungen nicht trennbar sind, wird bestimmt, dass nur der auf den Umbau oder die Modernisierung entfallende
Honorarteil mit dem Zuschlag erhoht wird. Der Anteil wird aus dem Verhéltnis der anrechenbaren Kosten der
Leistungsbereiche ermittelt.

|:| Far Instandhaltungen/Instandsetzungen wird ein Zuschlag von 0 %. vereinbart.

\:‘ Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fur die Leistungen der Leistungsphase 8 gemaf § 12 HOAI
wie folgt erhoht:

Freianlagen Prozentsatz

Es kann fir Umbau und Modernisierung sowie flr Instandhaltung und Instandsetzung nur ein Zuschlag vereinbart
werden. MaRRgebend ist der Schwerpunkt der durchzufihrenden Leistung.

Fir Leistungen bei Verkehrsanlagen:

Nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenberechnung. Soweit diese berechtigt nicht vorliegt
nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenschatzung (Kostenermittiungen nach DIN
276-1:2008-12).

Die anrechenbaren Kosten fiir Verkehrsanlagen richten sich nach den Festlegungen im Formblatt archfreiverk 2. Leistungen
bei Freianlagen und Verkehrsanlagen sind entsprechend dem Bearbeitungsumfang der einzelnen Leistungsbereiche exakt
aufzuteilen. Um Doppelhonorierungen zu vermeiden, darf jeder Kostenanteil nur einmal angesetzt werden.

Anrechenbar sind auch — soweit die entsprechenden Leistungen nach § 1.3 des Vertrages beauftragt sind — die Kosten fiir
das Herrichten (Kostengruppe 210 DIN 276-1:2008-12), die Nichtoffentliche ErschlieRung (Kostengruppe 230 DIN
276-1:2008-12), Ausstattung und kunstlerisch gestaltete Bauteile der Au3enanlagen (Kostengruppen 610 und 623 DIN
276-1:2008-12) sowie die Kosten fur verkehrsregelnde Mafinahmen, fur das Umlegen von Leitungen, fiir die Ausstattung
und Nebenanlagen von Straen und fur die Ausristung und Nebenanlagen von Gleisanlagen.

Ubersteigen die anrechenbaren Kosten fiir Leistungen bei Verkehrsanlagen den Betrag von 25.000.000 EUR, wird das
Honorar nach der weiterfiihrenden Honorartabelle im Handbuch fiir Architekten- und Ingenieurvertrdge sowie fir
Ausschreibung und Vergabe im kommunalen Hochbau (HAV-KOM) ermittelt. Liegen die Voraussetzungen nach § 11 Abs. 2
HOAI vor, ist der Honorarberechnung die Summe der anrechenbaren Kosten zugrunde zu legen.

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten fir Leistungen bei Verkehrsanlagen den Betrag von 25.000 EUR ist ein
Zeithonorar oder nach Vorausschatzung ein Pauschalhonorar zu vereinbaren, dessen Obergrenze bei den Hochstsétzen
der Honorartafel fir anrechenbare Kosten von 25.000 EUR liegt. Im Falle des § 11 Abs. 2 HOAI sind die anrechenbaren
Kosten zusammenzurechnen.

*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdglichkeit als
vereinbart, auBBer eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

**)  MaRstab ist § 11 Abs. 2 HOAI. Seite 10 von 15
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6.1.2.6 Sind dem Auftragnehmer auch Leistungen fiir Gebaude, Ingenieurbauwerke oder bei der Technischen Ausristung
Ubertragen, werden die Kosten fir Leistungen bei diesen Fachbereichen, sofern sie bei Gebauden weniger als 25.000 EUR,
bei Ingenieurbauwerken weniger als 25.000 EUR, bei der Technischen Ausriistung weniger als 5.000 EUR betragen, bei
den Leistungsphasen, bei denen Leistungen anfallen, den anrechenbaren Kosten fiir Leistungen bei Verkehrsanlagen
zugerechnet.

6.1.2.7 Anrechenbare Kosten fir mitzuverarbeitende Bausubstanz:
Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i. S. des § 2 Abs. 7 HOAI werden mit folgendem
Wert vereinbart: | 0,00 EUR

6.1.2.8 Die anrechenbaren Kosten der unter § 1.2 des Vertrages genannten Verkehrsanlagen werden *)
|X| zusammengefasst |:| getrennt

|: wie folgt teilweise zusammengefasst **)

6.1.2.9 Nach folgender Honorarzone (8§ 48 und Anlage 13 HOAI):

Mindestsatz zuziglich
% der Differenz
zum Héchstsatz

Mindest-
Verkehrsanlage Honorarzone satz

bj ekt 3 (Verkehrsanl agen) I

I [ <

6.1.2.10 Honorarzuschlage: *)
|:| Fir Umbauten und Modernisierungen wird ein Zuschlag von 0 %. vereinbart.

|:| Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaf § 48 Abs. 6 HOAI wie folgt erhoht:

Verkehrsanlagen und verkehrsberuhigte Bereiche Prozentsatz

Ist das Honorar fur Erweiterungsbauten und Umbauten/Modernisierungen zusammengefasst zu ermitteln, weil die
Leistungen nicht trennbar sind, wird bestimmt, dass nur der auf den Umbau oder die Modernisierung entfallende
Honorarteil mit dem Zuschlag erhoht wird. Der Anteil wird aus dem Verhaltnis der anrechenbaren Kosten der
Leistungsbereiche ermittelt.

|:| Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird ein Zuschlag von 0 %. vereinbart.

|:| Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fur die Leistungen der Leistungsphase 8 gemaf § 12 HOAI
wie folgt erhoht:

Verkehrsanlagen und verkehrsberuhigte Bereiche Prozentsatz

Es kann fur Umbau und Modernisierung sowie fur Instandhaltung und Instandsetzung nur ein Zuschlag vereinbart werden.
Mafgebend ist der Schwerpunkt der durchzufiihrenden Leistung.

*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdglichkeit als
vereinbart, auler eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.2
6.2.1

Nach folgernder Bewertung der Leistungen:

Freianlagen Verkehrsanlagen
Zielfindungsphase *) 0 % 0 %
Grundlagenermittlung 0 % 0 %
Vorplanung 0 % 0 %
Entwurfsplanung 0% 0%
Genehmigungsplanung 0 % 0 %
Ausfilhrungsplanung 25 % 0 %
Vorbereitung der Vergabe 7 % 0%
Mitwirkung bei der Vergabe 3% 4 %
Objektiiberwachung bzw. Bauoberleitung und Dokumentation 30 % 15 %
Objektbetreuung 2% lu

Wenn und soweit im Rahmen der Objektplanung — Freianlagen und/oder Verkehrsanlagen — auch Gebaude (-teile)
darzustellen sind (z. B. in Lagepléanen), kann der Auftragnehmer allein deshalb und ohne ausdriicklichen Auftrag fur die
Objektplanung — Gebaude — noch keinen Honoraranspruch fir eine Gebaudeplanung ableiten.

Ging der Beauftragung ein Wettbewerb nach RPW oder ein vergleichbares Verfahren voraus, werden durch den
Wettbewerb erbrachte Leistungen nicht erneut vergitet, wenn der Wettbewerbsentwurf in seinen wesentlichen Teilen
unverandert der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt wird.

Das Preisgeld ist in diesen Fallen auf das Honorar anzurechnen.

Vertragswidrige Leistungen

Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenméchtiger Abweichung vom Vertrag ausfihrt, werden
nicht honoriert. Er haftet auf3erdem fiir Schaden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.

Die Vorschriften des BGB uber die Geschaftsfihrung ohne Auftrag (88 677 ff. BGB) und ungerechtfertigte Bereicherung (88
812 ff. BGB) bleiben unberihrt.

Honorar fiir Besondere Leistungen und Anderungsleistungen
Die Besonderen Leistungen nach 8§ 3.10 des Vertrages werden ohne Nebenkosten wie folgt honoriert:

Leistungsphasen v. H. des EUR
Kurzbezeichnung der Besonderen Leistung Grundhonorars netto pauschal

Leistungsphase 1:
Bestandsaufnahme

Leistungsphase 2:

Leistungsphase 3:
gem Lei stungsbeschrei bung (Anl age 6)

Leistungsphase 4.
gem Lei stungsbeschrei bung (Anl age 6)

*) Die Prozentsatze fur die Zielfindungsphase sind auf die Prozentsétze der tbrigen Leistungsphasen anzurechnen. Die Summe der Prozentsétze aller Leistungsphasen einschl.
der Zielfindungsphase darf den Wert ,,100“ nicht tiberschreiten.
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6.2.2

6.2.2.1
6.2.2.2

Leistungsphase 5:

Leistungsphase 6:

Leistungsphase 7:
gem Lei stungsbeschrei bung (Anl age 6)

Leistungsphase 8:

Ortliche Bauiiberwachung nach Anlage 13 zu §§ 47 Abs. 2, 48
Abs. 5 HOAI (Lph 8 Bauoberleitung, 5. Spiegelstrich).*)

gem Lei stungsbeschrei bung (Anl age 6)

Leistungsphase 9:
gem Lei stungsbeschrei bung (Anl age 6)

Summe:

Das vereinbarte Honorar ist einzutragen. Ist nichts eingetragen, ist das Honorar fiir die Besonderen Leistungen nach
§ 3.10 des Vertrages mit dem Honorar nach § 6.1 des Vertrages abgegolten, auf3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen
eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

Kommen Leistungen i. S. des § 3.10 des Vertrages nach Vertragsabschluss hinzu, bestimmt sich das Honorar nach den
Grundlagen dieses Vertrages, hilfsweise nach § 632 BGB.

Honorar bei Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber geénderte Leistungen im Sinne von 8§ 3.11 des Vertrages oder ordnet der Auftraggeber solche
Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des Auftragnehmers gemaf den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergltung richtet sich grundsétzlich nach § 650q Abs. 2 BGB.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu &ndernden

oder geanderten Leistungen im Verhdltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhéhten Aufwand, gilt fur den

Auftragnehmer ein Stundensatz von 90 EUR, fur Mitarbeiter (Ingenieure) ein Stundensatz von 66 EUR und flr sonstige
rl\{lit;lrbeit)er ein Stundensatz von 50 EUR als vereinbart, sofern die Parteien nicht nachfolgend etwas anderes vereinbart
aben **):

*) Ist kein Prozentsatz eingetragen, gelten 2,3 % der anrechenbaren Kosten nach § 46 HOAI als vereinbart.

**)  Als Orientierungswerte fiir Stundensatze von Zeithonoraren kénnen den Empfehlungen der Obersten Baubehdrde im Bayerischen Staatsministerium des Innern fiir Bau und
Verkehr zufolge fir den Auftragnehmer ca.100 EUR, Mitarbeiter (Ingenieure) ca.72 EUR, und fur sonstige technische Mitarbeiter ca.52 EUR herangezogen werden.
Die Oberste Baubehdrde stellte jedoch klar, dass es sich bei den 0.g. Werten um Orientierungswerte handelt, von denen im Einzelfall nach unten, aber auch nach oben
abgewichen werden kdnne. MaRgeblich sei die konkrete Aufgabe und die Kostenstruktur des Auftragnehmers. Der Inhaber eines Einmannbiros kénne keinen Stundensatz
von 100 Euro durchsetzen, weil er eine ganz andere Kostenstruktur habe als der Inhaber eines mittelgroRBen Biiros. Auch die Erfahrung und die Leistungsféhigkeit spiele eine
Rolle. So seien die 52 Euro fir "Sonstige Mitarbeiter" unangemessen, wenn es sich dabei um Mitarbeiter mit wenig Berufserfahrung und geringer Qualifikation handele.
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6.2.2.3

6.2.3

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

Fur den Auftragnehmer Euro/Stunde

Far Mitarbeiter (Ingenieure) Euro/Stunde

Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter
mit vergleichbarer Qualifikation, die technische E
oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen uro/Stunde

Die Kosten der Schreibkrafte sind mit den o. g. Stundensétzen abgegolten.

Die Nachweise Uber den Zeitaufwand sind dem Auftraggeber zeitnah, mindestens wochentlich zur Priifung vorzulegen. Der
Auftragnehmer hat die aufgewendeten Stunden nach Leistungsart, Zeitpunkt, Umfang und eingesetztem Mitarbeiter
aufzuschlusseln.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich
seiner Meinung nach um zusétzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen
Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen
Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Vertragswidrige Besondere Leistungen
Es gilt § 6.1.6.

Nebenkosten *)
Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fir ein Baustellenbiiro und der Kosten fiir das Vervielfaltigen der
Leistungsverzeichnisse sind mit dem Honorar abgegolten.

|X|Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbiro und der Kosten fiir das

Vervielféltigen der Leistungsverzeichnisse werden mit folgendem Vomhundertsatz des
Nettohonorars erstattet:

\:'Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fur ein Baustellenbiro und der Kosten fir das Vervielfaltigen der
Leistungsverzeichnisse werden nach MaRRgabe der Anlage ,Nebenkosten* erstattet. Sie sind monatlich unter Vorlage
der entsprechenden Nachweise abzurechnen (bei Fahrtkosten: Datum, Fahrtzweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

Die Kosten fur das Vervielfaltigen der Leistungsverzeichnisse tragt der Auftraggeber. Nach § 8b VOB/A vereinnahmte
Entschadigungen stehen dem Auftraggeber zu.

Spatestens vor Beginn der Bauarbeiten werden die Parteien einvernehmlich festlegen, ob ein Baustellenbiro eingerichtet
wird. Die Kosten fir ein Baustellenbiro einschliel3lich Mdblierung, Beleuchtung, Beheizung und der Einrichtung eines
Telefonanschlusses tragt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftraggebers nicht
befugt, in die Ausschreibungstexte fir die Bauleistungen Regelungen in Bezug auf ein Baustellenbiiro aufzunehmen.

87
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB - Arch/Ing miissen mindestens betragen:

fir Personenschaden . ..............iiiii . | 1. 500. 000, 00 EUR |

fur sonstige Schaden . ...........c.oo i | 1. 000. 000, 00 EUR |

88
Erganzende Vereinbarungen

8.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Téatigkeiten eine
Verpflichtungserklarung (Formblatt arching 6) gemal? Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 - BGBI. | S. 469 ff./547 - in der
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung uber die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten nach dem
Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden Stelle abzugeben.

Er hat dafir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéftigten gegenuber dem
Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Stelle abgeben.

8.2
Der Auftragnehmer steht dafir ein, dal seine Planung frei von Urheberrechten Dritter ist
und auch auf Dauer frei bleibt.

8.3
Der Auftraggeber darf im Zuge von Beschaf f ungsmafnahnmen Pl @ne des Auftragnehners ohne
Nennung von Verfassernamen veroffentlichen.

8.4 Eine zum Erhalt von Forderm ttel n notwendi ge Kostengliederung (nach Bauabschnitten oder
ahnli chem) zusatzlich zur Aufgliederung gem DIN 276 ist in allen Leistungen anzuwenden.

*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdglichkeit als
vereinbart, auBBer eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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8.5
Fir den Fall, dass bei Beauftragung einer Auftragsstufe kein gesetzliches Honorarrecht fur
G undl ei stungen besteht, unterwirft sich der Auftragnehner dem | etztgiltigen Honorarrecht.

8.6

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, als Besondere Leistung die in der HOAl 2009 88 39, 47
LPH 9 Uber die HOAl 2013 88 39,47 LPH 9 hi nausgehenden Lei stungen zu erbringen. Die

Ver gutung erfol gt gem Angebot.

8.7
Di e Projektleitung Ubernimt Frau/ Herrn . Die Stellvertretung obliegt
Frau/ Herrn . Die Teilnahnme an santlichen Bauherren- und

Pl anungsbespr echungen durch den Projektleiter bzw den stellv. Projektleiter wrd
vereinbart. Ein Wechsel der Projektleitung bedarf der schriftlichen Zusti mung durch den Au
ftraggeber.

8.8

Sol I ten ei nzel ne oder nehrere Bestimungen di eses Vertrages unwi rksam sein oder werden, so
wi rd dadurch die Giltigkeit der Ubrigen Bestinmungen nicht berihrt. Die Vertragsparteien
werden anstelle der unwi rksamen Bestimung ei ne sol che Regel ung vereinbaren, die demmt
der unwi rksanen Besti mmung beabsichtigten Zweck nbglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt
bei Lucken des Vertrages.

8.9

Der Auftragnehmer nimmt an fol genden Besprechungen teil:
- Projekttag ist jeweils Donnerstag

- Bauherren JF alle 4 Wchen

- Gewerke JF nach Bedarf wdchentlich

Auftraggeber Auftragnehmer (Erstunterzeichner) *)

(nach Beschluss des GCenei nderates der

Cenei nde Unt er hachi ng vom )

Unt er hachi ng

Ort Datum Ort Datum

(rechtsverbindliche Unterschrift, Dienstsiegel) (rechtsverbindliche Unterschrift)

")

Hinweis fir den Auftragnehmer: Nach dem Kommunalrecht ist fir einen wirksamen Vertragsabschluss die Zustimmung des zustandigen Beschlussorgans
erforderlich.
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