Allgemeine Technische Vertragsbedingungen und Vorbemerkungen des UK Augsburg
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Abkiirzungen

Im nachstehenden Text werden folgende Abkiirzungen verwendet:
AG — Auftragsgeber

AN — Auftragsnehmer

BL — Bauleiter

IB — Ingenieurblro

Ausfiihrungsunterlagen

Grundrisse und Wandansichten kénnen dem AN wahlweise als dwg oder pdf-Format Gbergeben wer-
den. Montage- und Bestandsplane sind im dwg-Format abzugeben.

Montageplane
Zur Montageplanung des AN stehen dem AN seitens des AG folgende Unterlagen zur Verfligung:

— Bestandsplane des Gebaudes

Nach Klarung der technischen Details sind innerhalb von 3 Kalenderwochen die fir die Bauausflih-
rung nétigen Montageplane mit allen vermafiten Angaben Uber Durchbriiche, Bohrlécher, Wandschlit-
ze, Versorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen mit Leitungsquerschnitten und Leistungsanga-
ben, Angaben Uber Einflisse auf den Raum (z. B. Warmelasten, Gerduschlasten, Gewichte, etc.),
vermalten Angaben Uber Leitungs- und Gerateanschlisse und alle sonst fur den Eintransport, die
Montage und den Betrieb erforderlichen Angaben in Grundrissen M 1:50 und Wandabwicklungen M
1:20 in prufbarer Form vorzulegen.

Die Montageplane beinhalten auch einen Strahlenschutzplan.
Im Einzelfall kann ein Detailpunkt in M 1:5 gefordert werden.
Nach Freigabe sind die Montageplane im Format dwg zu liefern.

Die Planunterlagen sind jeweils Raumweise zu erstellen, alle Angaben der Gerate sind Raumweise
auf einem Plan darzustellen. Der vom AG vorgegebene Zeichnungskopf ist zu verwenden.

Abweichungen von den Ausfiihrungsplanungsvorgaben sind dem AG umgehend mitzuteilen.
Koordinierung

Die gesamte Projektabwicklung des AN ist organisatorisch mit der Abteilung MIT und FM des UK
Augsburg zu koordinieren. Bauseitige Leistungen, die nach Angaben des AN ausgefiihrt werden, sind
von diesem zu prifen. Ggf. notwendige Anderungen/Erganzungen sind unverziiglich bekannt zu ge-
ben.

Allgemeine Montagehinweise
Grundsatzlich ist von Trockenbauwanden mit geringer Tragfahigkeit auszugehen.

Es ist darauf zu achten, dass alle Anlagen und Bauteile, die spater gewartet und kontrolliert werden
mussen, leicht zuganglich sind, erforderlichenfalls mittels Revisionsoffnungen.

Alle Befestigungen sind mit bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln auszufiihren. Es durfen grundsatz-
lich keine Schussbolzen verwendet werden. Befestigungen und Aufhdngungen sind in massiver, kor-
perschallgedammter Ausfiihrung zu liefern.

Bezeichnungsschilder sind in Abstimmung mit dem AG und der BL aussagefahig (in deutscher Spra-
che) dort anzubringen, wo Bedienungs- und Kontrollfunktionen stattfinden, dartiber hinaus an allen
Betriebssystemen mit zugehoriger Peripherie (Regel- und Schaltgeraten).

Montagegeruste bis zu 2 m Héhe sind vom AN zu stellen.
Montagezeitplan

Ein gewerkespezifischer Montagezeitplan ist in Abstimmung mit dem Terminplan des Auftraggebers
zu erstellen.

Abnahme

Ist nach Anlagenfertigung eine Inbetriebnahme durch bauliche oder allgemeine Voraussetzungen
nicht gewabhrleistet, sind vom AN alle erforderlichen MaRnahmen zu ergreifen, um unbefugtes Zu-
schalten zu verhindern.
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Zur Abnahme sind alle erforderlichen Betriebsmittel zur Verfligung zu stellen sowie die Sicherstellung
der baus. zu Verfiigung stehenden Medien.

Muss die Abnahme aus Griinden, die der AN zu vertreten hat, wiederholt werden, so hat er die Kos-
ten fir alle weiteren Abnahmen und Nachprifungen zu tragen.

Sicherheitseinrichtungen und -Vorschriften

Die Sicherheitseinrichtungen sind gem. Maschinenbau-Schutzgesetz sowie den Richtlinien der Be-
rufsgenossenschaft fur Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege auszufiihren. Zusatzlich sind die
Richtlinien der Strahlenschutzgesetzgebung (z.B. Sachverstandigen-Richtlinie, Qualitatssicherungs-
richtlinie und Dokumentationsrichtlinie) zu beachten.

Alle angebotenen Gerate missen die Anforderungen einschlagiger Gesetze und Normen wie MPG,
CE-Zertifizierung, DIN / EN, IEC, VDE und der Strahlenschutzgesetzgebung mit zugehérigen Richtli-
nien erfillen.

Angebotspreise

Die Angebotspreise missen enthalten:

Erstellung der Montageplane und ggf. Strahlenschutzplane

Montage sowie separate Montage der ausgewiesenen Vormontageteile.

Betriebsfertige Montage und Anschluss an die bauseits vorgesehenen Medienzuflihrungen und Medi-
enabfiihrungen. Wand-, Boden- und Deckenanschlisse sind nach Angabe des Architekten abzufu-
gen.

Desinfektions- und Sterilisationsnachweis
Soweit erforderlich mit bakterieller Prifung durch ein anerkanntes Institut.

Kosten fur Sachverstandigen-Prifungen u. &., z.B. Abnahme 6&ffentlich rechtlicher Institute zum Erlan-
gen einer Betriebsgenehmigung.

Zustandiges Institut fur Elektropriifung oder Sachverstandigenpriifung nach Strahlenschutzgesetz ist
das vom AG vorgeschlagene Prifinstitut (gemal Ricksprache). Der AN kann dazu entsprechende
Empfehlungen aussprechen.

Vorbereiten und Durchfiihren der Abnahme mit Funktionsnachweis.

Die Einweisung des Bedienungs- und Wartungspersonales gemaf den Ausfiihrungen im Leistungs-
verzeichnis

Bei der Einweisung sind die Bestandsunterlagen vorzulegen und zu erlautern bzw. einzuweisen.

Aus Grinden der Gewahrleistung und Schadenshaftung gilt als vereinbart, dass der AN im Rahmen
der Inbetriebnahme und Ubergabe auf Anforderung und ohne Mehrkostennennung Fachpersonal zur
Verflgung stellt, welches bei Leistungsnachweisen durch Dritte Hilfestellung leistet (z. B. Messungen
und Funktionsproben durch Beauftragte des AG).

Sind fiir Anlagensysteme oder Einzelkomponenten nach den gesetzlichen Bestimmungen vor der
ersten Inbetriebnahme am Aufstellungsort Sachverstandigenabnahmen vorgeschrieben, hat der AN
diese friihzeitig anzukiindigen. Die Kosten fiir die behordliche Abnahme , bzw. Sachverstandigenpru-
fungen sind im Angebot zu berlicksichtigen

Bauleitung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer verpflichtet sich in der Montagephase die Baustelle permanent mit einen qualifi-
zierten Bauleiter zu besetzen. Der Bauleiter muss im Rahmen der fir die Bauausfiuihrung und die Ar-
beitszeit vertraglich vereinbarten Zeitrdume immer Gber Funktelefon erreichbar sein.

Aufmald / Grundlage fir die Ausfiihrung

Grundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten bildet ein gemeinsam mit der Bauleitung des Auftragge-
bers auszufiihrendes, ortliches Aufmass, bei dem eine Festlegung der tatsachlichen Ausfiihrung zu
erfolgen hat sowie die freigegebenen Plane.

Materiallieferung
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Materialien sind, soweit es sich nicht um vom Auftragnehmer selbst gefertigte oder bearbeitete Bau-
teile handelt, in Originalverpackungen des Herstellers anzuliefern. Der Auftraggeber bzw. die Baulei-
tung behalt sich vor, die gelieferten Materialien vom Hersteller prifen zu lassen.

Materialtransport zur Verwendungsstelle

Der Transportweg bis zur Einbaustelle sowie die Hohenlage der auszufiihrenden Bauteile in Bezug
auf das Gelande sind den der Leistungsbeschreibung beigefiigten Planunterlagen sowie der Baube-
schreibung zu entnehmen.

Alle sich ergebenden Kosten fir den Materialtransport zur Einbaustelle sind in die Einheitspreise der
zur Herstellung der Bauteile ausgeschriebenen Positionen einzukalkulieren.

Ein erhdhter Aufwand bei Antransport von Materialien ist anzunehmen, da es einer zeitlich genauen
Koordinierung der Zufahrten bedarf. Die langen Transportwege innerhalb des Gebaudes sind zu be-
rucksichtigen.

Untergrundprifung

Vor Ausflhrung der Leistungen ist eine Begehung mit der Bauleitung durchzufihren. Die Untergriin-
de, an/auf denen die ausgeschriebenen Bauteile anzubringen sind, sind auf ihre Oberflachenbeschaf-
fenheit, Zustand und Verlegereife hin zu prifen. Unebenheiten oder Beschadigungen, die die Ausfiih-
rung der Arbeiten behindern, sind aufzumessen und der Bauleitung vor Ausfihrung kenntlich zu ma-
chen.

Besondere technische Vorbemerkungen

Zur Erstellung des Angebotes hat sich der Bieter vor Ort im Klinikum Uber alle relevanten Punkte zu
informieren, insbesondere Uber bauliche Malnahmen bzw. Ein- und Austransportwege.

Alle Arbeiten, die die Funktionen anderer Funktionsrdume einschranken wiirden, sind auf3erhalb der
Betriebszeit der Klinik durchzufiihren. Das betrifft insbesondere Nacharbeiten und die Mangelbehe-
bung.

Alle Gerate und Anlagen sind mit entsprechenden Decken- und Bodenzwischenkonstruktionen zur
Uberbriickung von Decken-, und Bodenhohlraumen und der darin befindlichen Installation zu liefern.
Diese Vormontageteile sind vorab zu liefern, zu montieren und sind teil des Angebots. Dies gilt unein-
geschrankt auch fur alle Ummontagen.

Die Gewahrleistungszeit betragt 2 Jahre.

Alle wahrend dieser Frist notwendigen Wartungsleistungen sind zu erbringen. Die Kosten hierfir sind
im Angebotspreis der Gerate zu bericksichtigen.

Bestandsunterlagen sind dem Anwender bzw. der Medizintechnik dokumentiert zu Gbergeben.

Dokumentation
Techn. Dokumentation digital im pdf-Format.
Bedienungsunterlagen 1-fach auf Papier und digital im pdf-Format, in deutscher Sprache.

Technische Ausfuhrungs-, Installations-, Strahlenschutz- und Montageplane im pdf- und dwg-Formt
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