Beiblatt Weitere Besondere Vertragsbedingungen (Ausbau) Ergdanzung zu 214.H

Schloss Werneck — Anbau und Sanierung Albert-Schweitzer-Haus

Folgende Weitere Besondere Vertragsbedingungen sind Vertragsgrundlage. Gegebenenfalls hier-
durch entstehende Mehraufwendungen sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.

10.1

10.2

Containerplatz / BE - Flache / Lager / Parken

(1) Dem AN werden innerhalb der Baustellenumzdunung, Zwischenlagerflachen zur
Verfugung gestellt. Die Baustelleneinrichtungsflache ist begrenzt. Erganzend ist hierzu auch
der beiliegende Baustelleneinrichtungsplan zu beachten.

(2) Die Aufstellorte bzw. Lagerplatze von Material sind mit der Baulberwachung
abzustimmen.

(3) Die Baustelleneinrichtungsflache wird dem AN durch die ortliche Baulberwachung
zugewiesen. Uber die beabsichtigte Einrichtung und Organisation der Baustelle hat der AN
einen Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und der Bauilberwachung zur Genehmigung
vorzulegen.

(4) Materiallager und Stellflachen z. B. fur Container sind entsprechend den Erfordernissen
des Bauablaufs auf Anweisung der Bauuberwachung kostenfrei umzusetzen.

(5) Der Bauzaun muss wahrend der Bauarbeiten stets geschlossen bleiben und ist mit einem
Schlussel zu verschlie®en. Der Schlussel fur den Bauzaun ist an der Pforte zu hinterlegen.
Nach dem Offnen der Baustelle soll dieser wieder bei der Pforte abgegeben werden. Die
"letzte" Firma ist fir den sicheren Verschluss der Baustelle verantwortlich. Die Baustelle darf
nur durch die Handwerker betreten werden. Der Baustellenzugang soll ein Betreten von nicht
autorisierten Personen nicht ermdglichen. Es darf kein Material oder Werkzeug auRerhalb des
abgesperrten Baustellenbereichs herum liegen bzw. flr Patienten erreichbar sein.

(6) Lager- und Arbeitsplatze sowie Parkplatze fur Firmenfahrzeuge kdnnen in begrenztem
Umfang innerhalb des Baufeldes zur Verfigung gestellt werden. Der Auftragnehmer darf nur
nach Abstimmung mit der BU mit einem Montagefahrzeug (keine PKW) das Gelénde befahren
und muss dieses in der Baustelle abstellen (parken).

(7) Die Besucher- und Mitarbeiterparkplatze der Klinik dirfen von den Handwerkern nicht
benutzt werden! Die Feuerwehrzufahrten, -aufstellflachen und die Fluchtwege sowie die
Zufahrten der angrenzenden Bestandsgebdude und des Innenhofes zwischen Alt- und
Neubau sind grundsatzlich freizuhalten.

(8) Die Unterbringung von Wohncontainern auf dem Gelande ist nicht gestattet.

Baustrom, Bauwasser, Sanitdrcontainer

Die Geblhren fir Strom, Wasser und Mitbenutzung des Sanitarcontainers tragt der
Auftraggeber und werden nicht auf die Gewerke umgelegt.

(1) Der allgemeine Baustromverteiler wird vom AN Rohbau geliefert und betrieben.

Die weiteren Baustromverteiler fiir folgende Abnehmer
- Krananlagen

- Baustellencontaineranlagen

- Baufeldbeleuchtung

- Bauzaunbeleuchtungen

werden vom Gewerk Elektro erstellt und betrieben.
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10.3

104

Die Baustromversorgung fir die Baustelleneinrichtung befindet sich auf dem Baufeld. Es wird
1 Baustromverteiler zur Verfligung gestellt, sowie 2 Stlick pro Geschoss.

Fir ausreichende Verlangerungsleitungen zum Anschluss von mehreren Baustrom-Verteilern
hat der AN zu sorgen. Des Weiteren ist beim Anschluss von evtl. mehreren
Baustromverteilern untereinander, der Kurzschlussstrom sowie die Selektivitat zu beachten.

(2) Fur die Bauwasserversorgung wird am 6stlichen Giebel ein Anschlusspunkt fir Bauwasser
vorgesehen. Uber diesen Anschluss werden alle Verbraucher wie Baustelle, Container etc.
versorgt. Fur ausreichende Verlangerung hat der AN zu sorgen. Verlangerungen sind mit
Ruicksicht auf die bestehende Bausubstanz ausschliefllich mit neuwertigem Schlauch und
Kupplungsmaterial zu erstellen. Die Beseitigung von Wasserschaden infolge von Leckagen
wird dem AN angelastet.

(3) Sanitare Anlagen werden bauseits erstellt und vom Gewerk Rohbau unterhalten.

(4) Die gesamte Versorgung ist in Abstimmung mit der 6rtl. Bauliberwachung und unter
Vermeidung jeglicher Stérung des Baubetriebs selbst zu organisieren und mit allen Leistungen
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

(3) Die behelfsmafigen Anschlisse und Verteilungen missen wahrend der gesamten Bauzeit
gewartet und vor der Endabnahme abgebaut werden. Die benutzten Anlagen mussen wieder
in ihren ursprunglichen Zustand versetzt werden.

(4) Der AN verpflichtet sich zum sparsamen Umgang mit den Ressourcen und nicht mehr zu
verbrauchen, als es zur Erbringung seiner Leistung notwendig ist.

(5) Die Anschlisse fir Wasser und Energie dirfen nur fur den in Verbindung mit den
Ausfliihrungsarbeiten stehenden Verbrauch benutzt werden.

(6) Ist es im Zuge der Bauarbeiten notwendig, vorhandene Ver- bzw. Entsorgungsleitungen zu
unterbrechen bzw. abzuschalten, ist dies der 6rtl. Baulberwachung mindestens. 5 Werktage
vorher schriftlich mitzuteilen. Unvorhergesehene Unterbrechungen (Beschadigungen) von
Ver- und Entsorgungsleitungen durch den AN sind unverziglich der 6rtl. Bautberwachung
mitzuteilen. Der AN hat auf seine Kosten diese unverziiglich zu beheben.

Unvorhersehbare und geplante Unterbrechung der Strom- und Wasserversorgung - wahrend
der Arbeitszeit - berechtigen den AN nicht zu Regressforderungen.

(7) Entsprechend dem Baufortschritt wird AG-seitig die Verkehrswegebeleuchtung erstellt. Die
Arbeitsplatzbeleuchtung ist Sache des AN.

(8) Der AN hat die bendétigten Leistungen Wasser und Strom (I/min, KW) mind. 5 Werktage vor
Baubeginn der Arbeiten schriftlich bei der 6rtlichen Bauliberwachung anzumelden.

Krangestellung

(1) Bei einem vom AN geplanten Einsatz von Mobilkrénen ist die Baulberwachung rechtzeitig
um Freigabe des geplanten Kranstandplatzes zu bitten. Die Befestigung des Standplatz-
Untergrundes sowie die Beseitigung der entstandenen Flurschaden sind Sache des AN. Die
Kosten sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.

Baumaschinen und Geréte sind gegen Uberklettern zu sichern. Alle Maschinen auRerhalb der
Baustelleinrichtung sind in Absprache mit der Krankenhausleitung permanent zu bemannen
oder suizidhemmend zu sichern.

Hinweise zum Leistungsverzeichnis

Es wird hiermit festgelegt, dass bei Differenzen jeder Art zwischen den dem
Leistungsverzeichnis beiliegenden Planunterlagen (Vorabziigen) und dem Text der
Leistungsbeschreibung bis zur Angebotsabgabe der LV - Text fur die Preisbildung als
verbindlich gilt. Die Planunterlagen dienen zur Erleichterung der Kalkulation.
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10.5

10.6

10.7

10.8

Ausfiihrungsunterlagen

(1) Dem AN werden die Ausfuhrungspléne des AG bzw. des Architekten in digitaler Form im
PDF- Format Ubergeben. Weitere Ausflhrungspldne werden nur auf Kosten des AN zur
Verfigung gestellt.

(2) MaRgebliche Ausfihrungsplane des AG bzw. des Architekten werden dem AN zur
Bauanlaufberatung als CD Ubergeben. Mit der Werk- und Montageplanung (WuM) ist
unverziglich zu beginnen. Die vollstandige WuM ist innenhalb von 3 Wochen beim AG bzw.
Architekten zur Prifung vorzulegen. Ggf. wird ein detaillierter Planlieferungsterminplan
vereinbart.

(3) Die erforderliche Werk- und Montageplanung ist ohne zusatzliche Kosten in 1-facher
Ausfertigung (Papier) und 1- fach digital vom AN mit sdmtlichen fir die Herstellung des
Werkes erforderlichen Mal3- und sonstigen Angaben (z. B. Werkstatt- und Montagepléne von
Fertigteilen, Alu-Glas-Elementen, Festeinbau und sonstigen Einbauten etc.) an den AG bzw.
den Architekten zu Gbergeben. Das betrifft ebenfalls erforderliche Zulassungen, Statik etc..

(4) Die vom AN verwendeten Ausfiihrungsunterlagen miissen den Freigabevermerk des
jeweils zustandigen Fachplaners tragen. Nicht freigegebene Unterlagen dirfen nicht
verwendet werden. Dies entbindet den AN aber nicht von seiner eigenen Prifungs- und
Hinweispflicht.

(5) Der AN ist verpflichtet, die Ausfuhrungsunterlagen und die fur die Ausfihrung notwendigen
Male und Stiickzahlen auf inre Ubereinstimmung hin zu Uberprifen (z.B. MaRBangaben in
Werk- und Schalpldnen). Sollten zwischen den Ausfihrungszeichnungen und der
Leistungsbeschreibung Differenzen in der Art und der Ausfihrung auftreten, ist mit dem
Bauherrn und der Objektiberwachung vor Ausfiihrung eine Entscheidung herbeizufthren.

Firmeneigene Bauschilder

Firmeneigene Bauschilder oder Werbung sind nicht zugelassen.

Anordnungen des Auftraggebers zur Koordination des Bauablaufes:

Woéchentlich finden Baubesprechungen sowie nach Erfordernis Baubegehungen statt. Jeder
AN hat die Pflicht, den mit der Auftragsbestatigung benannten Vertreter an diesen
Besprechungen und Begehungen in dem Zeitraum der Durchfiihrung der Arbeiten auf der
Baustelle teilnehmen bzw. einen bevolimachtigten Vertreter abzustellen. Die Nichtteilnahme
stellt eine Verletzung einer vertraglichen Nebenleistung dar. Die Anderung des benannten
bevollmachtigten Vertreters bedarf der Schriftform.

Von diesen Besprechungen und Begehungen werden Protokolle durch den AG bzw. die BU
angefertigt, welche die vereinbarten Festlegungen schriftlich festhalten.

Verstiandigung / Erreichbarkeit

Es wird ausdricklich zur Bedingung gestellt, dass nicht nur der Bauleiter, sondern auch zu-
mindest ein wahrend der Ausfihrung standig am Bau anwesender, qualifizierter Facharbeiter
des ANs die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrscht und als Ansprechpartner
gegenuber dem Auftraggeber (AG) und der Baulberwachung zur Verfigung steht. Die
Qualifikation als Facharbeiter ist dem AG auf Verlangen vor Beginn der Arbeiten durch
entsprechende Zeugnisse zu belegen. Der Bauleiter muss im Rahmen der fiur die
Bauausfiihrung und die Arbeitszeit vertraglich vereinbarten Zeitraume immer tber Funktelefon
erreichbar sein. Das Baustellenblro muss per Fax und E-Mail erreichbar sein.

Wahrend der Bauzeit soll das vom Auftragnehmer einzusetzende Fiihrungspersonal nicht
gewechselt werden (Firmenbauleiter, Montageleiter, Obermonteur).

Vom Auftragnehmer ist ein Ansprechpartner (Bauleiter) zu benennen. Von allen Beteiligten
wird eine Telefonliste erstellt und an der Pforte hinterlegt.
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10.9

Bauablauf / Baufristenplan

(1) Der AN hat die Durchfihrung der ihm dbertragenen Arbeiten mit den anderen am
Bauvorhaben beteiligten Firmen und der ortlichen Baulberwachung in technischer und
organisatorischer Hinsicht zu klaren und abzustimmen, so dass ein reibungsloser Ablauf der
Arbeiten gewahrleistet ist. Die Leistungen sind in enger Abstimmung mit der Bauuberwachung
sowie den fiur die Vor- und Folgeleistungen und gleichzeitig laufenden Arbeiten zustandigen
AN auszufihren. Die baufachliche und terminliche Koordinierung hierzu sind zu
bericksichtigen. Vor Montagebeginn ist mit den anderen am Bau beteiligten Firmen und der
Baulberwachung die Montage in technischer und organisatorischer Hinsicht zu klaren.
Gleiches gilt fur die Montage- und Ausfuhrungsplane, Montage- und Befestigungsart.
Grundlage hierflr sind die Ausfihrungszeiten und Einzelfristen gemafl den ,Technischen
Vorbemerkungen®.

(2) Es gilt die Angabe unter Punkt 1 der Besonderen Vertragsbedingungen (BVB), Blatt 214
VHB.

(3) Der AN stellt fiir seine Leistungen einen zusatzlichen Bauzeitenplan auf, der so weit in
Einzelvorgdnge aufzugliedern ist, dass eine umfassende Kontrolle des Bauablaufes
hinsichtlich der Termine wahrend der Bauzeit jederzeit mdglich ist. Er ist so aufzustellen, dass
Unterbrechungen der Bauzeit wegen Betriebsurlaub ausgeschlossen sind. Aufwendungen fir
das Aufstellen des Planes und erforderlicher Aktualisierungen sind in die EP einzurechnen.
Dieser ist spatestens 2 Wochen nach Auftragserteilung vorzulegen.

(4) Nach Abstimmung des Detail-Bauzeitenplans zwischen der Objektiberwachung, den
Fachingenieuren und dem AN wird dieser Vertragsbestandteil. Die Festlegungen des AGs, z.
B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den Ubrigen Leistungsbereichen,
sind zu berlcksichtigen.

(5) Bei Anderungen der Fristen ist der Plan unverziglich zu Uberarbeiten und dem AG zu
vorzulegen.

10.10 Baustellenberichte

10.11

Die Bautagesberichte (Originale) sind vom AN einmal wdéchentlich, nach Arbeitstagen
getrennt, der Bautberwachung vorzulegen. Die Entgegennahme wird nicht quittiert. Es erfolgt
keine Abzeichnung und keine Auswertung der Inhalte durch die Baulberwachung.

Bauschutt- und Miillentsorgung

(1) Baufeld, Baustelleneinrichtung und Arbeitsplatze sind in einem sauberen Zustand zu
halten.

(2) Verschmutzungen der Zufahrten innerhalb und auBerhalb des Gelédndes sind nach
Benutzung sofort, d.h. taglich durch den AN auf seine Kosten zu beseitigen.

(3) Fir die laufende Reinigung und Abrdumen der Baustelle von Schutt,
Verpackungsmaterialien und Abféllen jeder Art sowie deren umgehende Abfuhr hat der AN zu
sorgen. Die Entsorgung hat sofort zu erfolgen. Es gilt das Vermischungsverbot.

(4) Wird im Gebaude und in deren Umfeld (Baustelleneinrichtungsflache, Zugangs- u.
Verkehrsflachen) eine allgemeine Verschmutzung festgestellt, die aus Arbeiten div. Gewerke
herriihrt und lasst sich eine Regelung unter den am Bau beteiligten nicht finden, erfolgt
bauseitige Reinigung zu Lasten aller Gewerke.

(5) Nach Abschluss der Arbeiten sind alle Bauteile von Verschmutzungen aller Art, die vom

AN verursacht wurden, zu reinigen. Vorbeugemallnahmen, wie Schutzabdeckungen, sind
vorzunehmen.
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10.12 Arbeitszeit

10.13

(1) Die Arbeitszeit auf der Baustelle beschrankt sich maximal auf den Zeitraum 07:00 - 18:00
Uhr und nur auf Werktage, bedingt durch die Kliniken in unmittelbarer Nachbarschaft zur
Baustelle.

(2) Nachtarbeit im Zeitraum (18:00 - 07:00 Uhr) sowie Arbeit an Sonn- und Feiertagen ist nur
nach Zustimmung durch den Klinikbetrieb und Einholen der nétigen behordlichen
Genehmigungen zul3ssig.

(3) Weisungsberechtigt, Arbeitsunterbrechungen anzuordnen sind die Geschéaftsfihrung des
Krankenhauses, der Technische Leiter und die Objektiberwachung bzw. Fachbauleitung.
Erfolgt eine Anweisung zur Arbeitsunterbrechung direkt vom Krankenhaus, weil z. B. eine
Absprache mit der BU nicht méglich ist, so hat der AN sich die Anordnung mit Namensangabe
von Anordnenden schriftlich bestatigen zu lassen und diese Bestatigung umgehend, zum
nachstméglichen Zeitpunkt der OU zu ibergeben.

(4) Notwendige Arbeiten, die aulRerhalb vorgenannter Regelzeiten auszuflihren sind, sind der
Bauilberwachung ebenfalls rechtzeitig anzuzeigen.

Larm / Luftverunreinigung / HeiBarbeiten und Gefahrstoffe

(1) Auf die Einhaltung der zuladssigen Betriebszeiten fur eine Reihe von Baumaschinen nach
der Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung (32.BImSchV) von in der Regel werktags
maximal 07:00 — 18:00 Uhr wird hingewiesen.

Es diurfen nur schallgeddmmte Baumaschinen bzw. erschitterungsarme Bautechniken
eingesetzt werden. Der AN hat hierflr den Nachweis zu erbringen.

(2) Die Baustelle ist in Verbindung mit samtlichen eingesetzten Baumaschinen so zu
betreiben, dass
e Emissionen (Larm- und Staubemissionen) sowie Erschitterungen verhindert werden,
die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.
o Vorkehrungen getroffen werden, um die Ausbreitung unvermeidbarer Emissionen auf
das Mindestmalfd zu beschranken.
e Aullerdem besteht ein generelles Verbot zur Nutzung von Beschallungsanlagen, wie
Radio etc.

(3) Der Kilinikbetrieb darf wahrend der Bauphase nicht gestort werden. Larm- und
staubintensive Arbeiten missen mind. 5 Tage vorher angekindigt werden.

(4) Feuergefahrliche Arbeiten (HeilRarbeiten wie z. B. Schweil3en, Trennschleifen u. &.) sind
nur mit Genehmigung des Bauherrn mdglich. Eine Schweilerlaubnis ist erforderlich. Die
Beantragung der Schweillarbeiten muss 1 Werktag vorher bei der Betriebsfeuerwehr oder den
Brandschutzbeauftragten erfolgen. Bei feuergefahrlichen Arbeiten mit erhdhtem Brand- oder
Brandschadensrisiko ist der SiGeKo hinsichtlich der Genehmigungsauflagen mit
einzubeziehen. Sollen Gefahrstoffen in groleren Mengen (i.d.R. mehr als 1 Liter) zum Einsatz
kommen, ist dies mit dem SiGeKo rechtzeitig abzustimmen. Unabhangig von ihrer Menge sind
Gefahrstoffe nach Beendigung der Arbeiten in geeigneten Behaltern oder Raumen unter
Verschluss aufzubewahren.

(5) Diese Bestimmungen gelten von Baubeginn und enden mit Fertigstellung des Gebaudes.
VerstoRe gegen v. g. Bestimmungen kénnen zum Verweis des Verursachers von der
Baustelle fihren. Die durch Missachtung dieser Bestimmungen, geltenden Gesetze sowie
behordlicher Anordnungen entstehenden Kosten (z.B. BuRgeldbescheide,
Immissionsmessungen etc.) gehen zu Lasten des Verursachers.
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10.14

10.15

10.16

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

(1) Der Bauherr Ubertragt seine Verpflichtung gemaf Baustellenverordnung einem Dritten. Als
Dritter wird fir die Koordinierung gemaf § 2 und § 3 der Baustellenverordnung (BaustellVO)
ein Sicherheitskoordinator bestimmt. Im Rahmen der Rechte und Befugnisse des AG hat der
Koordinator Weisungsbefugnis in allen Belangen der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes. Dem Koordinator gegeniiber ist nur der AG weisungsbefugt. Der
Sicherheitskoordinator erstellt einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).
Dieser ist von den am Bau Beteiligten zu berlcksichtigen und einzuhalten und wird
Vertragsbestandteil. Zur Teilnahme von Baustellenbegehungen mit dem SiGeKo ist der AN
verpflichtet. Ein qualifizierter Sicherheitsbeauftragter vor Ort ist bereitzustellen und zu
benennen.

(2) Die Einweisung des vom AN einzusetzenden Personals sowie seiner Nachunternehmer
liegt im Verantwortungsbereich des jeweiligen direkt vom AG beauftragten AN. Die Kenntnisse
der Baustellenordnung, Einhaltung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes und die
Vorgaben der Berufsgenossenschaften. Die Einweisung und eine Verpflichtungserklarung
gemall BGB A1 sind vom AN vorzulegen.

(3) Weiterhin sind durch den AN eine aktuelle Gefahrdungsbeurteilung, eine Aufstellung der
Gefahrenstoffe mit Betriebsanweisungen, Nachweise der Prifungen der eingesetzten
Arbeitsmittel laut BGV/Betriebssicherheitsverordnung und fir Montagearbeiten die
notwendigen Montageanweisungen und It. Baustellenverordnung geforderten Unterlagen vor
Ort vorzuhalten sowie beim AG zu hinterlegen.

(4) Auf dem gesamten Krankenhausgelande u. auf dem Baufeld ist der Genuss

von Alkohol u. Suchtstoffen ausdriicklich untersagt. In allen Gebauden, auch auf den Dachern,
herrscht absolutes Rauchverbot. Das Rauchen ist ausschlieBlich au3erhalb der Gebaude
gestattet. Bei Zuwiderhandlung werden betreffende Personen mit sofortiger Wirkung von der
Baustelle verwiesen.

(5) Bei einem Notfall ist zusatzlich zum absetzen des Notrufes (112) auch die Pforte unter der
Notrufnummer 09722/21-369 zu verstandigen, da iber die Pforte der Notfalleinsatz auf dem
Klinikgeldnde koordiniert wird.

(6) Auf dem Krankenhausgelande besteht erhdhte Suizidgefahr fir Patienten. Aus diesem
Grund ist die Baustelleneinrichtung, insbesondere Zaune, Geruste, Krdne usw. mit
besonderen SchutzmalRnahmen gegen Aufstieg bzw. Uberklettern auszustatten. Detaillierte
Beschreibungen erfolgen in den jeweiligen Gewerken.

Schlechtwetterbau

Zur Ermittlung der Witterungseinfliisse, mit denen gem. § 6 (2) 2 VOB/B gerechnet werden
muss, wird das 10-Jahres-Mittel des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zum Ansatz gebracht.

Abrechnung / Angaben zur Rechnung

(1) Abschlags- und Schlussrechnungen kénnen erst nach gemeinsamer AufmaRprifung
zwischen Baulberwachung und AN gestellt werden, nur geprifte und freigegebene
Aufmafpositionen sind Grundlage der Rechnungsstellung.

Nicht freigegebene Aufmalpositionen werden in der Rechnung nicht bertcksichtigt. Zu
beachten ist auch das Formblatt 214 H.

2) Der AN ist verpflichtet, in samtlichen Rechnungen genauestens die im LV vorgegebene
Reihenfolge und Bezifferung der einzelnen Titel und einzelnen Leistungen einzuhalten. Bei
Leistungen, die Gegenstand des LV sind, erfolgt dies in der Regel durch die vorgenannte
Einhaltung von Reihenfolge und Bezifferung. Er ist jedoch in gleicher Weise verpflichtet, diese
Aufteilung und Zuordnung bei zusatzlichen/geanderten Leistungen oder Regieleistungen
ebenfalls genauestens einzuhalten.
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10.17

10.18

(3) Das Aufmaliverfahren hat nach den Regeln der REB 23.003 zu erfolgen. Die Aufmalidaten
sind elektronisch Uber die Schnittstelle DA 11 Ausgabe 2009 zu Ubergeben.

Anordnung von Stundenlohnarbeiten — als Ergédnzung zum VHB

Grundsatzlich sind keine Stundenlohnarbeiten vorgesehen. Sollten diese dennoch erforderlich
werden, so ist mit der Ausfihrung der Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher
Anordnung des AGs bzw. der Bauliberwachung zu beginnen.

Schlussdokumentation (als Voraussetzung zur VOB — Abnahme)

Zur Dokumentation der Leistungen hat der Unternehmer 2 Wochen vor der VOB-Abnahme
die erforderlichen Nachweise (falls zutreffend) und Dokumentation

in dem folgenden Umfang und in der aufgefiihrten Reihenfolge (mit Inhaltsverzeichnis) der
Bauuberwachung 1-fach in einem Ordner (Rlckenschilder nach Vorlage des AG) zu
Ubergeben.

Inhaltstibersicht:

Register-Nr. Inhalt

01 Richtigkeitserklarung (Vorlage des AG)

02 Fachbauleitererklarung (Vorlage des AG )

03 Fachunternehmerbescheinigung (Vorlage des AG)
04 Nachunternehmerliste

05 Bautagesberichte

06 Statische Berechnungen (geprtft)

07 Prifzeugnisse / Zulassungen /Herstellerbescheinigungen etc.
08 Gutachterliche Stellungnahmen / gutachterliche Bescheinigungen
09 Gefahrdungs- und Belastungsanalysen

10 Produktliste
11 Prifberichte

12 Produktaufkleber / Verpackungsaufkleber /Verpackungshinweise
13 Produktdatenblatter

14 Betriebs- / Wartungsanweisungen

15 Pflegeanweisungen

16 Fotodokumentation

17 Abnahmeunterlagen

18 Bescheinigung Uber die Mangelfreiheit

19 CD (mit allen gepriiften Dokumenten / Unterlagen als pdf+dwg)

20 Sonstiges

Die Erstellung und Ubergabe der Dokumentationsordner ist mit den Einheitspreisen
abgegolten.

Es ist zu beachten, dass bei Nichtvorlage oder bei unvollstandiger Ubergabe der
Objektdokumentation  ein  entsprechender Einbehalt in Héhe von 5% der
Gesamtauftragssumme netto bzw. maximal 50.000 € netto in der Rechnung vorgenommen
wird.

Nach Freigabe der Dokumentation durch die Objektiiberwachung ist diese 2-fach in Papier
und 3-fach als Datentrager (pdf-, dwg-Dateien) zu Gbergeben.

Die Ubergabe der freigegebenen Dokumentation ist Abnahmevoraussetzung.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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