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Anlage 2 zum Ingenieurvertrag

ZVB-Trag
(Fassung 2019)

Zusatzliche Vertragsbestimmungen — Tragwerksplanung —
(ZVB-Trag)

Vorbemerkung

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der beauftragten Leistungen insbesondere auch die nachfolgend genannten
Einzelleistungen zu erbringen, ohne dass es hierzu einer besonderen Aufforderung durch den Auftraggeber bedarf. Er hat
sich auch vor Augen zu halten, dass aus dem Umgang mit &ffentlichen Haushaltsmitteln eine besondere Pflicht zum
sparsamen und wirtschaftlichen Handeln folgt. Dieser Pramisse sind, sofern der Auftraggeber nicht ausdriicklich etwas
anderes anordnet, auch gestalterische und architektonische Gesichtspunkte unterzuordnen. Der Auftragnehmer hat zu
beachten, dass Leistungen einer weiteren beauftragten Leistungsphase erst in Angriff genommen werden dirfen, wenn
der Auftraggeber die Leistungen der abgeschlossenen Leistungsphase entgegengenommen und seine Zustimmung zur
Fortfhrung der Arbeiten gegeben hat. Die Billigung von Planungsergebnissen stellt keine Teilabnahme dar. Der
Auftragnehmer schuldet Folgendes:

Grundlagenermittlung

Verantwortliches Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers in
Zusammenarbeit mit dem Objektplaner insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien:
— Belastungen

— Baugrundverhaltnisse

— Verformungsverhalten

— Schwingungen

— Grund- oder Schichtenwasser

— Erdbebenschutz oder Bergsenkung

— Aus- oder Einwirkungen der BaumafRnahme auf oder aus Nachbarbauwerken

— Schallschutz - Warmeschutz - Feuerschutz - Explosionsschutz

— Einflisse aus Nutzung, Gestaltung und Technischer Ausriistung.

Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten

Beraten des Auftraggebers iber erforderliche Besondere Leistungen (z. B. Substanzuntersuchungen bei Umbauten
und/oder Modernisierungen).
Zusammenfassen und Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 1 und Ubergeben in libersichtlicher geordneter schriftlicher
Form. Die Zusammenfassung soll dem Auftraggeber einen umfassenden Uberblick lber die Grundlagen seines
Bauvorhabens vermitteln.

Ausfihrliches Erlautern der Ergebnisse der Grundlagenermittlung.

Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Mitwirken bei der Erarbeitung eines Planungskonzeptes in seinen wesentlichen Teilen und Mitwirken bei der
Uberschlagigen Ermittlung der Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

Analysieren der Grundlagen und Abstimmen der Leistungen

Analysieren der in der Leistungsphase 1 ermittelten und der vom Auftraggeber vorgegebenen Grundlagen und Ordnen
dieser Grundlagen entsprechend den Erfordernissen der Planung; Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der
Planung Beteiligten.

Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht

Aktives Beraten des Objektplaners und des Auftraggebers unter Berlcksichtigung der Belange der Standsicherheit, der
Gebrauchsfahigkeit und der Wirtschaftlichkeit.

Mitwirken beim Erarbeiten eines Planungskonzeptes

Mitwirken bei der Erarbeitung eines Planungskonzepts einschliellich Untersuchung der Lésungsmoglichkeiten des
Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klarung und Angabe der fir das Tragwerk
wesentlichen konstruktiven Festlegungen, flir zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren,
Konstruktionsraster und Griindungsart.

Mitwirken bei Vorverhandlungen iiber die Genehmigungsfahigkeit

Unterstitzen des Objektplaners bei den Vorverhandlungen (Beteiligung an den Vorverhandlungen) mit den jeweils
zustandigen Stellen: Fihren der erforderlichen Abstimmungsgesprache mit dem Prifingenieur und den Sonderfachleuten
fir Technische Ausriistung, Griindungsberatung, Warmeschutz und Energiebilanzierung, Bau- und Raumakustik und den
weiteren eingeschalteten Sonderfachleuten.
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25 Mitwirken bei der Kostenschitzung und bei der Terminplanung

Unterstiitzen des Objektplaners bei der Ermittlung der iberschlagigen Kosten durch sorgfaltige Auswertung der bisherigen
Erkenntnisse hinsichtlich der die Kosten des Tragwerks beeinflussenden Kriterien.

Mitwirken bei der Kostenschatzung: bei Gebauden und zugehdrigen baulichen Anlagen nach DIN 276-1:2008-12.
Fortschreiben der Kostenangaben fiir die Kostenschatzung, wenn sich die Grundlagen der Kostenermittlung geandert
haben und dadurch nicht unwesentliche Kostenanderungen entstanden sind.

Unterstiitzen des Objektplaners und der Sonderfachleute beim Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen
Vorgangen des Planungs- und Bauablaufs.

26 Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

2.6.1 Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 2 und Ubergeben in ibersichtlicher geordneter schriftlicher
Form. Zur Leistung gehdrt auch ein schriftlicher Erlauterungsbericht; der Bericht muss so beschaffen sein, dass alle fiir die
jeweilige BaumaRRnahme wesentlichen Einflisse und Bezlige sachlich richtig und tbersichtlich dargestellt sind.

2.6.2 Ausfihrliches Erlautern der Ergebnisse der Vorplanung.

3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

Erarbeiten einer genehmigungsfahigen, konstruktiv und wirtschaftlich sachgerechten Tragwerkslésung in folgenden
Arbeitsschritten:

3.1 Erarbeiten der Tragwerkslosung

Erarbeiten der Tragwerkslésung unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zum
konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung einschlieBlich Gestaltung der tragenden Querschnitte, statisch
bedeutsamen Aussparungen, Ausbildung der Auflager- und Kotenpunkte, Fugen und Verbindungsmittel.

3.2 Uberschligiges Berechnen der Tragwerkslosung
Erstellen einer tberschlagigen statischen Berechnung und Bemessung.

3.3 Festlegen konstruktiver Details
Treffen der grundlegenden Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks und der
Tragwerksglieder, wie z. B.
— Rastermale des statischen Systems
— Abmessungen der Stiitzen, Wande, Decken, Balken usw.
— Gestaltung der konstruktiven Details (tragende Querschnitte, Auflager- und Kotenpunkte, statisch bedeutsame Fugen
und Aussparungen)
— Verbindungsmittel.

34 Uberschligiges Ermitteln der Mengen

Uberschlégiges Ermitteln der Betonstahimengen im Stahlbetonbau, der Stahimengen im Stahlbau und der Holzmengen im
Ingenieurholzbau.

3.5 Mitwirken bei der Objektbeschreibung

Erarbeiten der das Tragwerk betreffenden Teile der Objektbeschreibung des Objektplaners mit folgendem Inhalt

— wesentliche konstruktive Festlegungen

— besondere Auswirkungen auf die Baukosten.

Eingehendes, umfassendes Beschreiben des Tragwerks mit allen Einzelheiten, die nicht aus den Planen zu ersehen, aber
fir die Beurteilung der Kosten von Bedeutung sind, insbesondere Bauablaufe, Herstellungsverfahren, verschiedene
Bauzustande, Griindungsverfahren, konstruktive Besonderheiten, wie z. B. Rissesicherheit, Wasserdichtigkeit,
Feuerbestandigkeit, Erweiterungsmoglichkeiten.

3.6 Mitwirken bei Verhandlungen

Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten Giber die Genehmigungsfahig-
keit.

Aktives Beteiligen und Unterstlitzen des Objektplaners bei den Verhandlungen mit den fiir die Genehmigung zustandigen
Stellen.

Fihren der erforderlichen Gesprache mit dem Prifingenieur und den Sonderfachleuten fiir Technische Ausristung,
Grindungsberatung, Warmeschutz und Energiebilanzierung, Bau- und Raumakustik und den weiteren eingeschalteten
Sonderfachleuten.

3.7 Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung

3.7.1 Unterstiitzen des Objektplaners bei der Ermittlung der angenaherten Kosten durch sorgfaltige Auswertung aller zu
erlangenden Erkenntnisse Uber die Kosten des Tragwerks.

Mitwirken bei der Kostenberechnung: bei Gebauden und zugehérigen baulichen Anlagen nach DIN 276-1:2008-12.
Fortschreiben der Kostenangaben der Kostenberechnung, wenn sich die Grundlagen der Kostenermittiung geandert haben
und dadurch nicht unwesentliche Kostenanderungen entstanden sind.

3.7.2 Mitwirken bei der Terminplanung.

3.8 Mitwirken bei der Kostenkontrolle

Mitwirken beim Vergleich des Ergebnisses der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung hinsichtlich der Kostenanteile
des Tragwerks, Begriinden von Abweichungen und Vorschlagen von Steuerungsmaf3nahmen.
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4.6

5.1

5.2

5.3

Zusammenfassen und Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 3 und Ubergeben in ibersichtlicher geordneter schriftlicher
Form.

Ausfihrliches Erlautern der Ergebnisse der Entwurfsplanung.

Genehmigungsplanung

Aufstellen der priiffihigen statischen Berechnungen fiir das Tragwerk unter Berlicksichtigung der vorgegebenen
bauphysikalischen Anforderungen nach den in der Landesbauordnung enthaltenen Bestimmungen.

Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzustinden

Anfertigen der Positionsplane

Anfertigen der Positionsplane fir das Tragwerk oder Eintragen aller, den Standsicherheitsnachweis betreffenden
statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Gite der Baustoffe und der
Besonderheiten der Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen des Objektplaners.

Zusammenstellen der Genehmigungsunterlagen

Zusammenstellen der vollstandigen Berechnungsunterlagen mit den zugeordneten Positionsplanen zur bauaufsichtlichen
Genehmigung oder zur Priifung durch einen Sachverstandigen fir Standsicherheit.

Abstimmen mit Priifamtern und Priifingenieuren

Selbstédndiges Abstimmen mit Prifamtern und Prifingenieuren sowie Sachverstédndigen fir Standsicherheit zur
Erlduterung etwaiger Unklarheiten.

Vervollstindigen und Berichtigen der Unterlagen

Vervollstandigen und Berichtigen der Berechnungen und Plane auf der Grundlage der Priifungsfeststellungen und
Auflagen der Priifungsinstanzen.

Ausfiihrungplanung

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der vom Objektplaner integrierten
Fachplanungen.

Anfertigen der Schalplane

Anfertigen der Schalplane in Erganzung der fertig gestellten Ausfiihrungsplane des Objektplaners mindestens im Malstab
1 :50 mit Darstellung aller einzuschalenden Bauteile.

Hierzu gehort die vorausgehende Erstellung von vorldufigen Schalpldnen auf der Grundlage von noch nicht fertig
gestellten Ausfiihrungsplanungen, soweit sie zur Koordinierung der Fachplanungen erforderlich sind einschlieRlich der
Fortschreibung der vorlaufigen Schalplane, soweit dies im Zuge der Einarbeitung der Fachplanungen geboten ist.
Schalplane miissen mindestens enthalten:

— alle MaRe des Bauwerks und der Bauteile, auch Héhenkoten und ggf. Bauwerksachsen

— Auflager der einzuschalenden Bauteile, wie z. B. Umrisse der tragenden Mauerwerkswande oder Kopfplatten von
Stahlstiitzen, sowie tragende Einbauteile, die in die Schalung verlegt werden, Arten und Festigkeitsklassen der
Baustoffe, ggf. besondere Zuschlage, Zusatzmittel und Zusatzstoffe, sowie alle Angaben, die zur Herstellung der
Schalung fir das entsprechende Bauteil bendétigt werden

— Aussparungen innerhalb dieser Bauteile, soweit sie fir das Tragverhalten von Bedeutung sind.

Zeichnerisches Darstellen

Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungsplane,

Stahlbau- oder Holzkonstruktionsplane mit Leitdetails (ausgenommen Werkstattzeichnungen).

Die Bewehrungsplane sind entsprechend dem Schwierigkeitsgrad des Tragwerks im MaRstab 1 : 50, 1 : 20, bei Details

1 : 5 nach DIN 1356 Teil 10 anzufertigen. Sie miissen alle fiir die Bewehrungsarbeiten erforderlichen Angaben enthalten

insbesondere:

— Hauptmale der Stahlbeton- bzw. Spannbetonbauteile

— Betonstahlsorten und Betonfestigkeitsklassen

— Anzahl, Durchmesser, Form und Lage der Bewehrungsstébe und BaustellenschweilRungen, z. B. gegenseitiger Abstand,
Ruttelliicken, Ubergreifungslangen von Staben und Verankerungsldngen, z. B. an Auflagern, Anordnung und Ausbildung
von Schweillstellen mit Angabe der Schweilzusatzstoffe, Nahtausfiihrung und Nahtmafle

— die Betondeckung der Bewehrung und die Unterstltzungen der obenliegenden Bewehrungen

— die Durchmesser der Biegerollen fir Spannbetonbauteile aulerdem: Anzahl, Querschnitte, Stahlsorte und Lage der
Spannbewehrung bzw. Spannglieder; Bezeichnung des Spannverfahrens; Verankerung, Einpress-, Entliftungs- und
Entwasserungsanschliisse, Spanngliedunterstitzungen, Zusatzbewehrungen

— zum Tragwerk gehdrende Einbauteile, die in die Schalung verlegt werden, auch wenn sie nicht mit der Bewehrung
verbunden werden, z. B. Stahltrager als Deckenauflager.

Die Ausfiihrungsplanung muss bei schadenstrachtigen Details besonders differenziert und fiir den bauausfiihrenden
Unternehmer in einer jedes Risiko ausschlieBenden Weise deutlich sein.
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54

5.5

6.1

6.2

6.3

Aufstellen von Materiallisten

Aufstellen detaillierter Stahl- oder Stiicklisten als Ergédnzung zur zeichnerischen Darstellung der Konstruktionen mit
Stahlmengenermittlung als Grundlage fir die Ausschreibung, Bestellung und Abrechnung.

Fortfiihren der Abstimmung oder Eigenkontrolle

Fortfihren der Abstimmung mit Prifadmtern und Prifingenieuren sowie Sachverstdndigen fiur Standsicherheit zur
Erlduterung etwaiger Unklarheiten oder Eigenkontrolle.

Vorbereitung der Vergabe

Ermitteln der Stahl- und Holzmengen

Ermitteln der Betonstahimengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen in Stahlbau und der Holzmengen im
Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausfiihrungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittiung des Objektplaners.

Uberschligiges Ermitteln der Mengen fiir Verbindungs- und Befestigungsmittel

Uberschlagiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen Verbindungs- und
Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau.

Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung

Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergédnzung zu den Mengenermittiungen als Grundlage firr das
Leistungsverzeichnis des Tragwerks.

Objektiberwachung

Ist dem Auftragnehmer die Besondere Leistung ,Objektiiberwachung” oder ,Ingenieurtechnische Kontrolle* Gbertragen, hat
er insbesondere folgende Leistungen zu erbringen:

— Kontrolle der Ausfuhrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den gepriiften statischen Unterlagen einschlieRlich
Uberwachen der Bewehrungsarbeiten

— Kontrolle der Baubehelfe, wie z. B. Arbeits- und Lehrgeriiste, Kranbahnen und Baugrubensicherungen u. a.

— Kontrolle der Betonherstellung und -verarbeitung auf der Baustelle, soweit dies konkret erforderlich ist, sowie statische
Auswertung der Guteprifungen

— Betontechnologische Beratung

— Uberwachung der Ausfiihrung von Eingriffen in das Tragwerk bei Umbauten und/oder ModernisierungsmafRnahmen.

Gehen beim Auftragnehmer schriftliche Mitteilungen ein i.S. von § 4 Abs. 3 und 8, § 6 Abs. 1 oder § 9 Abs. 2 VOB/B, so

sind diese unverziglich an den Architekten/Ingenieur oder an den Auftraggeber weiterzuleiten.

Schriftwechsel mit anderen an der Planung und Uberwachung fachlich Beteiligten, mit bauausfiinrenden Firmen, mit
Behorden und sonstigen Prifinstanzen ist im Benehmen mit dem Auftraggeber zu flihren.
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