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§1
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung und
Ausfihrung des Bauwerks oder der Aulenanlage erforderlich sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten
Planungs- und Uberwachungsziele zu erreichen.

Soweit wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele noch nicht vereinbart sind, hat der Auftragnehmer zunéchst eine
Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu erstellen und diese dem Auftraggeber zusammen mit einer
Kosteneinschatzung flr das Vorhaben zur Zustimmung vorzulegen.

Die Leistungen missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit einschlieRlich der Grundsatze und Voraussetzungen fiir einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des
Bauwerks / der baulichen Anlage sowie den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften fiir das Offentliche Bauwesen in
der jeweils geltenden Fassung zu beachten; insbesondere:

— den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB),

— die Verordnung Uber die Vergabe offentlicher Auftrage (Vergabeverordnung - VgV),

— die Sektorenverordnung (SektVO),

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB),

— die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), soweit sich der Auftraggeber an diese gebunden hat,
— die Bestimmungen tber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber.

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des Auftraggebers nicht
gemindert. § 254 BGB bleibt unberihrt.

Der Auftragnehmer hat die Interessen des Auftraggebers zu wahren. Er darf keine Unternehmer- oder
Lieferanteninteressen vertreten. Vermdgensbetreuungspflichten, die mit tGbertragen sind, hat er ausschlieBlich fir den
Auftraggeber wahrzunehmen.

Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehdrige oder wirtschaftlich verbundene Person dirfen in einem von ihm
vertragsgemaf betreuten Vergabeverfahren fir einen Bewerber oder Bieter tatig sein, es sei denn, dass dadurch fiir den
Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder sich die Tatigkeiten nicht auf die Entscheidungen im
Vergabeverfahren auswirken. Ein Interessenkonflikt besteht immer dann, wenn der Auftragnehmer am Ausgang des
Vergabeverfahrens ein direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder persénliches Interesse hat.

Der Auftragnehmer hat die ihm Gbertragenen Leistungen mit seinem eigenen Biiro zu erbringen. Eine Unterbeauftragung
an andere als im Vertrag explizit benannte Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des Auftraggebers in Textform, es
sei denn, das Unternehmen des Auftragnehmers ist auf derartige Arbeiten nicht eingerichtet. Der Auftraggeber wird die
Zustimmung nur bei Vorliegen eines sachlichen Grundes verweigern.

Die fir die Erbringung der Leistungen Benannten missen eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.-Ing./Dipl.-Ing.
FH bzw. Master an Universitaten oder Fachhochschulen oder als Bachelor an Universitdten oder Fachhochschulen mit
jeweils dreijahriger einschlagiger Berufserfahrung oder eine vergleichbare Berufserfahrung aufweisen, sie dirfen sich
durch entsprechend qualifizierte Personen vertreten lassen.
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Fir die Objektliberwachung ist zusatzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mind. 3 Jahren Voraussetzung.
Ausnahmen bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers in Textform.

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn das
Vertrauensverhaltnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Griinden gestért und dem Auftraggeber das Festhalten an der
Weiterbeschaftigung dieses Mitarbeiters deshalb nicht mehr zumutbar ist. Der Auftraggeber kann dariiber hinaus eine
Ergdnzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter nicht in
ausreichendem Male eine rechtzeitige Planung oder eine vertragsgemafRe Objektiiberwachung gewahrleisten.

Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht den vertraglichen
Anforderungen und ist dies vom Nachunternehmer und/oder vom Auftragnehmer zu vertreten, so kann der Auftraggeber
seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen. Dies hat zur Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung des
Nachunternehmers selbst Glbernehmen oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen anderen Nachunternehmer mit
der Leistung beauftragen muss. Auch fir diesen ist die Zustimmung des Auftraggebers nach § 1 Nr. 1.7 erforderlich.

Wird die Hinzuziehung weiterer Sonderfachleute oder Gutachter erforderlich, so hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber hierauf rechtzeitig hinzuweisen.

§2
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten
Das Anordnungsrecht des Auftraggebers richtet sich nach § 650b BGB.
Weisungsbefugt gegeniiber dem Auftragnehmer ist nur der Auftraggeber oder dessen Bevollmachtigter, sofern im
Einzelfall nichts anderes vereinbart ist.

Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten Unternehmen vertrauensvoll
zusammen, um die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele zu realisieren.

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer Uber die Leistungen, die die von ihm beauftragten fachlich Beteiligten
zu erbringen haben, und Ubermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten Termine.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber jeweils zeithah umfassend iiber den Stand der Planung und die planerischen
Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele zu unterrichten, Auskunft (ber den
vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu beraten und sich an den Vorgaben und Weisungen des
Auftraggebers auszurichten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem ggf. beauftragten
Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen
ordnungsgemal erbringen kdnnen.

Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Ldsungen die im Rahmen der
jeweiligen Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist zu treffen. Er nimmt bei der
Anberaumung von Besprechungen Riicksicht auf die Arbeitsdispositionen des Auftragnehmers. Uber Verzégerungen in
der Entscheidungsfindung hat der Auftraggeber den Auftragnehmer zu unterrichten.

Wird erkennbar, dass die Vertragsziele voraussichtlich nicht erreicht werden kénnen, ist der Auftragnehmer verpflichtet,
dies unverziglich schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und L6sungsméglichkeiten aufzuzeigen.

Wenn wahrend der Ausfiihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen
fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich in Textform die Entscheidung des Auftraggebers
herbeizufihren.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber lber Anspriiche, die sich gegen ihn oder das mit der Ausfiihrung beauftragte
Unternehmen oder andere fachlich Beteiligte ergeben kénnen, unverziglich in Textform zu unterrichten. Sofern der
Auftragnehmer nicht mit Objektplanungsleistungen der Leistungsphasen 1 bis 8 nach Teil 3 der HOAI beauftragt wird,
beschrankt sich seine Pflicht auf die Mitteilung ihm bekannter Umsténde, aus denen sich Anspriiche gegen mit der
Ausfiihrung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte ergeben kénnen. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche gegen Dritte zu unterstlitzen; die Geltendmachung der
Anspriiche erfolgt durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Uber seine Leistungen unverziglich und ohne besondere
Vergitung schriftliche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprifungsverfahren fir die Baumalnahme fir
abgeschlossen erklart ist.

Streitfélle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Leistungen einzustellen. Gesetzliche Zurlickbehaltungsrechte
bleiben unberihrt.

§3
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer
Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektiiberwachungspflichten berechtigt und verpflichtet, die ausfiihrenden
Unternehmen zur vertragsgemafRen Ausfiihrung ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegeniber die Anordnungen zu
treffen, die zur vertragsgemafien Ausfiihrung ihrer Leistungen erforderlich sind.

Der Auftragnehmer ist nicht dazu bevollméachtigt, Anordnungen zu treffen, die zusatzliche Verglitungsanspriche der
ausfiihrenden Unternehmen begriinden kénnen, es sei denn, er hat zuvor die Zustimmung des Auftraggebers in
Textform eingeholt; seine Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemafien und sicheren Baubetriebs
bleibt davon unberihrt.

Uber die Bestimmungen des § 3.1 hinaus hat der Auftragnehmer keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen flr den
Auftraggeber einzugehen. Dies gilt insbesondere fir den Abschluss, die Anderung und Erganzung von Vertragen sowie
fur die Vereinbarung neuer Preise.
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§4
Herausgabeanspruch des Auftraggebers
Die vom Auftragnehmer zur Erfillung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auftraggeber herauszugeben;
sie werden dessen Eigentum. Diese Regelung gilt fir erarbeitete Daten entsprechend. Der Auftragnehmer (ibergibt diese
in weiterverarbeitungsfahigen Datenformaten auf geeigneten Datentragern. Die Datenformate missen den
Anforderungen des Auftraggebers, die dieser nach billigem Ermessen unter Beriicksichtigung der Zumutbarkeit vorgibt,
entsprechen.

Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverziiglich nach Erflllung oder Beendigung
seines Vertrages zurlickzugeben. Zuriickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis oder auf einem mit
diesem Vertrag in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschaft beruhen, sind ausgeschlossen.

Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Verfigung gestellten Daten
in seinem DV-System zu I6schen.

§5
Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen, Daten und das ausgefiihrte Werk ganz oder in Teilen
urheberrechtlich geschiitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und
Veroéffentlichung dieser Werke nach §§ 5.1.1 bis 5.1.4 AVB.
Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des fertiggestellten Planungsergebnisses kann der
Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen seinem
Urheberrecht unterliegen.

Fir die Zwecke der Herstellung und spateren Nutzung des vertragsgegenstandlichen Bauvorhabens darf der
Auftraggeber die Unterlagen und Daten flr die im Vertrag genannte Baumafinahme und das ausgefiihrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dirfen auch fiir eine etwaige Wiederherstellung des
ausgefiihrten Werks benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen sowie das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers andern.

Soweit die Anderung einen urheberrechtlich geschiitzten Teil der Unterlagen und Daten bzw. des ausgefiihrten Werkes
betrifft, setzt eine solche Anderung voraus, dass das Schutzinteresse des Auftragnehmers hinter dem
Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurlicktreten muss.

Bei der Interessenabwagung ist insbesondere zu beriicksichtigen, inwieweit die Anderung nutzungsbedingt und/oder
technisch erforderlich bzw. wirtschaftlich sinnvoll ist.

Anderungerj_, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschitzten Werkes fiihren (§ 14 UrhG), sind von dem hier
geregelten Anderungsrecht nicht umfasst - insoweit gelten die allgemeinen Regeln.

Beabsichtigt der Auftraggeber eine Anderung, so wird er den Auftragnehmer (iber das Vorhaben unterrichten, anhdren
und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in
welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Missen am ausgefiihrten Werk Mangel, die insbesondere eine Gefahr fir die Sicherheit darstellen oder die zu einer
wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgemalen Nutzung des Geb&udes fiihren und die nicht ohne eine Anderung
des urspriinglichen Werkes behoben werden kénnen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das ausgefiihrte Werk
ohne Mitwirkung des Auftragnehmers andern. § 5.1.2 Satz 1 AVB gilt entsprechend mit der MalRgabe, dass an die Stelle
des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausfiihrung
tritt. Soweit moglich, wird er den Urheber vor Ausfiihrung anhéren und dessen Auffassung bei seiner Entscheidung nach
Méglichkeit berticksichtigen.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das
Veréffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, wenn
Geheimhaltungs- bzw. Sicherheitsinteressen oder sonstige vergleichbare Interessen des Auftraggebers beriihrt werden.

Liegen die Voraussetzungen von § 5.1 Abs. 1 AVB nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen und Daten flr die im
Vertrag genannte BaumaRnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und andern; dasselbe gilt auch fir das
ausgefihrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdéffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.

Das Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
Die Planungs- und Kostendaten der Baumafinahme diirfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden;

§ 2.5 AVB bleibt davon unbertihrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfligung iber das Grundstlick Berechtigten
Ubertragen.

§6
Offentlichkeitsarbeit
Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen seiner Leistungserbringung bekannt gewordenen Vorgange, Informationen
und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung aller Leistungen unbegrenzt fort.
Gesetzlichen Offenlegungspflichten darf der Auftragnehmer unbeschrankt nachkommen.
Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erflllung der Vertragspflichten beauftragt, zur Verschwiegenheit im
Sinne von Satz 1 und 2 zu verpflichten.

Daten und Auskiinfte Uber die Baumallnahme darf der Auftragnehmer an nicht an der Planung oder Ausfiihrung
beteiligte Dritte nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers weitergeben; § 2.5 und § 5.2 AVB bleiben davon
unberihrt.

Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.
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§7
Behandlung von Unterlagen
Der Auftragnehmer hat Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen sowie Daten unter
Beachtung der geltenden technischen Normen zu erstellen, aufeinander abzustimmen und sachlich in sich schlissig und
in sachgerechter Paketierung dem Auftraggeber vorzulegen. Sie missen den Vorgaben des Auftraggebers entsprechen.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine Arbeitsergebnisse Uber die DV-Anlagen des Auftraggebers und der
Ubrigen fachlich Beteiligten ausgetauscht werden kénnen.

Auf Aufforderung des Auftraggebers oder auf Wunsch des Auftragnehmers ist zur Prifung der Kompatibilitat der
DV-Systeme der Datenaustausch zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer praktisch zu testen.

Alle Plane und Planinhalte sind nach Vorgabe durch den Auftraggeber einheitlich zu kodieren; der Auftragnehmer
erarbeitet hierzu Vorschlage, fir deren Umsetzung es der Zustimmung des Auftraggebers bedarf.

Der Auftragnehmer unterzeichnet die von ihm gefertigten Unterlagen als ,Verfasser®. Der Auftragnehmer hat seine
Planungsunterlagen, soweit ein Baugenehmigungsverfahren durchgefiihrt wird, als Entwurfsverfasser und in allen
anderen Fallen (Zustimmungsverfahren, Kenntnisgabe) als Planverfasser zu unterzeichnen.

§8
Leistungsverzégerungen
Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung anzuhalten und
Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tatigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortfihrt.

Verzégert der Auftragnehmer eine Leistung, fir die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auftraggeber eine
angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Halt der Auftragnehmer diese Frist nicht fir angemessen, hat er
unverziglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum flr die
Leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen. Der Auftraggeber kann dann unter Wiirdigung
der Angaben des Auftragnehmers nach MaRgabe des § 315 BGB nach billigem Ermessen eine neue Frist zur
Leistungserbringung setzen, die fiir den Auftragnehmer verbindlich ist.

Koénnen Vertragsfristen vom Auftragnehmer nicht eingehalten werden, ist der Auftraggeber nach Mafligabe des § 315
BGB nach biligem Ermessen befugt, neue Fristen vorzugeben, die unter Berlicksichtigung der vertraglichen
Anforderungen die eingetretenen Terminverzégerungen angemessen bericksichtigen. Vor der Festlegung von neuen
Terminen oder Fristen hort der Auftraggeber den Auftragnehmer an. Die Verantwortlichkeit flr die Einhaltung der
vormals vereinbarten Vertragstermine bleibt hierdurch unberihrt. Ist die Verzégerung nicht vom Auftragnehmer zu
vertreten, bleiben daraus folgende vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftragnehmers unberihrt.

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlangerung von Vertragsfristen, wenn er bei der Erbringung seiner Leistung
durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch héhere Gewalt oder andere fiir den
Auftragnehmer unabwendbare Umsténde behindert wird.

Behinderungen hat er unverziglich in Textform anzuzeigen. Unterlasst er diese Anzeige, obwohl ihm das nach den
Umsténden mdglich gewesen wére, hat er nur dann Anspruch auf Berlcksichtigung behindernder Umsténde, wenn dem
Auftraggeber die entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hatte kennen
mussen.

Behinderungen im Sinne des Abs. 1, die zur Unterbrechung der Planungsleistungen des Auftragnehmers bis zu einem
Zeitraum von bis zu sechs Monaten fiihren, berechtigen den Auftragnehmer nicht zu einer Kiindigung nach § 643 BGB.
Im Ubrigen richten sich die Kindigungsméglichkeiten des Auftragnehmers nach den Bestimmungen dieses Vertrages
und den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.

§9
Abnahme
Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der Leistungen der letzten beauftragten
Leistungsstufe ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmeféhig fertig gestellt sind und keine wesentlichen
Mangel erkennen lassen.
Die Abnahmepflicht gilt entsprechend nach Erbringung der letzten beauftragten Leistungsstufe, soweit der
Auftragnehmer berechtigt von seinem Kiindigungsrecht nach § 14.1 AVB Gebrauch gemacht hat.

Abweichend von Satzen 1 und 2 kann der Auftragnehmer eine Teilabnahme der Leistungen in folgenden Fallen
verlangen:

— Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausfiihrenden Unternehmers oder der
bauausfiihrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen (650s
BGB).

— Verlangt der Auftragnehmer keine Teilabnahme nach § 650s BGB, hat er gleichwohl nach Beendigung der
Objektiiberwachung/Bauliberwachung und Dokumentation einen Anspruch auf Teilabnahme, sofern lediglich noch
Leistungen der Objektbetreuung zu erbringen sind.

Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.

Die Abnahme ist vom Auftragnehmer in Textform zu beantragen. Die Abnahme hat gemeinsam und férmlich zu erfolgen.
Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mangel
festzustellen und die vertraglichen Erflllungsanspriiche vorzubehalten.

Als abgenommen gelten die Leistungen auch, wenn der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach Fertigstellung der
Leistungen eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Auftraggeber die Abnahme nicht innerhalb dieser
Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat.

Wegen unwesentlicher Mangel kann die Abnahme nicht verweigert werden. Verweigert der Auftraggeber die Abnahme
unter Angabe von Mangeln gilt § 650g BGB.
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§10
Vergiitung
Alle Vergltungsregelungen sind vor Beginn der Leistungen schriftlich zu vereinbaren.

Fir die Vergitungsanpassung im Fall von Anordnungen nach § 650b Absatz 2 gelten die Preisvorschriften der HOAI in
der jeweils geltenden Fassung, soweit infolge der Anordnung zu erbringende oder entfallende Leistungen vom
Anwendungsbereich HOAI erfasst werden.

Im Ubrigen ist die Vergiitungsanpassung fiir den vermehrten oder verminderten Aufwand auf Grund der angeordneten
Leistung frei vereinbar.

Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensatze durch Vorausschatzung des Zeitbedarfs
als Fest- oder Hochstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschatzung des Zeitbedarfs nicht moglich, so sind die
Honorare nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundensatze zu berechnen.

Der Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch qualifizierte, die Leistung und den Leistungszeitraum genau
bezeichnende Stundenbelege nachzuweisen. Die Stundenbelege mit Angabe der Bearbeiter sind dem Auftraggeber
wochentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.

Unterldsst der Auftragnehmer eine fristgerechte Einreichung, hat er daraus resultierende Mehraufwendungen des
Auftraggebers bei der Priifung, z. B. durch die Einschaltung eines sachverstandigen Dritten zur Leistungsbewertung, zu
tragen.

Mit der Unterzeichnung von Stundenzetteln erkennt der Auftraggeber die Leistungen nach Art und Umfang der
aufgelisteten Stunden an. Die Priifung des Vergiitungsanspruchs dem Grund und der H6he nach bleibt davon unberiihrt.

Fir die Erteilung von Auskiinften Uber eigene Leistungen im Zuge der Rechnungsprifung erhalt der Auftragnehmer
keine zusatzliche Vergitung.

§11
Abrechnung
Sobald die vereinbarten Leistungen insgesamt vertragsgemal erbracht und abgenommen sind, hat der Auftragnehmer
sie priiffahig abzurechnen (Schlussrechnung).

Er hat die Schlussrechnung Ubersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Leistungspositionen gemaf der
Gliederungsstruktur und den Vergitungsregelungen (Honorar, Nebenkosten, Umsatzsteuer) des Vertrages in der
Schlussrechnung einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum
Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemaf erbrachten Leistungen erforderlichen Unterlagen sind der Rechnung
beizufligen.

Anderungen und Erganzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu machen und auf
Verlangen des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemafer Erbringung der letzten Leistung eingereicht
werden.

Reicht der Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Griinden eine priffahige Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm
der Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist dafiir eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber
selbst auf Kosten des Auftragnehmers eine priiffahige Ersatzschlussrechnung aufstellen. Die Ersatzschlussrechnung
begriindet dann ebenfalls die Falligkeit der Vergiitungsforderung des Auftragnehmers.

§12
Zahlungen

Auf Antrag des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen fir die nachgewiesenen vertragsgemafen Leistungen und
Nebenkosten einschlieRlich des darauf entfallenden bzw. dazu ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Die
Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung) muss priffahig sein.

Abschlagszahlungen werden 18 Werktage nach Zugang der priiffahigen Abschlagsrechnung fallig.

Zahlung/Teilschlusszahlung bei stufenweiser Beauftragung:

Bei stufenweiser Beauftragung hat der Auftragnehmer Anspruch auf Schlusszahlung, wenn er die Leistungen der letzten
Beauftragungsstufe vertragsgemafly erbracht, diese abgenommen sind und er eine priiffahige Schlussrechnung
eingereicht hat.

Sind auch die Leistungen der Leistungsphasen 8 und 9 Ubertragen, hat der Auftragnehmer Anspruch auf
Teilschlusszahlung, wenn er die Leistungen der Leistungsphase 8 bis zur Abnahme der letzten Leistung der
bauausfiihrenden Unternehmer erbracht hat, diese entsprechend § 9.1 AVB abgenommen sind und er eine priffahige
Teilschlussrechnung eingereicht hat.

Zahlung bei Vollauftrag (Leistungsphasen 1-9):

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf eine Teilschlusszahlung, wenn er die Leistungen der Leistungsphase 8 bis zur
Abnahme der letzten Leistung der bauausfihrenden Unternehmer erbracht hat, diese entsprechend § 9.1 AVB
abgenommen sind und er eine priffahige Teilschlussrechnung eingereicht hat.

Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergiitung abweichend vom Vertrag oder aufgrund
unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber und
Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrage zu erstatten.

Auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Absatz 3 BGB) kann sich eine Partei nur insoweit berufen, als sie
die fehlerhafte Abrechnung nicht selbst verursacht hat.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprifung. Die Rechnungspriifung kann auch erst nach
Ablauf mehrerer Jahre durchgefiihrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist (§ 195 BGB) von Anspriichen des
Auftraggebers wegen Uberzahlung des Auftragnehmers von Anspriichen aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen
insoweit festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des Auftraggebers
vom Ergebnis der Rechnungspriifung, es sei denn, der Auftraggeber hatte bereits zuvor von der Uberzahlung Kenntnis
oder seine Unkenntnis war grob fahrlassig; § 199 Absatz 4 BGB bleibt unberihrt.
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Die Anspriiche verjahren spatestens nach 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn (§ 202 Absatz 2 BGB).
Der Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung dieser
ungerechtfertigt gezahlten Betrage in Anspruch genommen wird.

Im Falle der Uberzahlung hat der Auftragnehmer den iiberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von einem
Monat nach Zugang des Ruckforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug
und hat Verzugszinsen in H6he von 8 v.H. Uber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

§13
Kiindigung durch den Auftraggeber
Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kiindigen.

Die Kiindigung durch den Auftraggeber und ihre Folgen richten sich nach den §§ 648, 648a BGB.

Kindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, die vereinbarte Vergitung zu verlangen. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der
Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines
Unternehmens / Bliros erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlasst (§ 648 Satz 2, 2. Halbsatz BGB).

Die ersparten Aufwendungen fiir die nicht erbrachten vertraglichen Leistungen werden fir

— die Leistungen Grundlagenermittiung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausfihrungsplanung
sowie Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe auf 40 v.H. der vereinbarten Vergiitung,

— die Leistungen Objektiiberwachung / Baulberwachung, Uberwachung der Ausfiihrung beziehungsweise der
Bauoberleitung und értlichen Bauliberwachung auf 60 v.H. der vereinbarten Vergutung,

— die Leistungen Objektbetreuung / Dokumentation auf 90 v.H. der vereinbarten Vergltung

festgelegt, es sei denn, es werden geringere oder héhere ersparte Aufwendungen oder sonstige vergiitungsmindernde
Umstande von einer Vertragspartei nachgewiesen.

Kindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, hat der Auftragnehmer nur
Anspruch auf Vergutung der bis zur Kiindigung vertragsgemal erbrachten Leistungen.

Der Auftraggeber kann auch dann aus einem wichtigen Grund kiindigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen
einstellt oder einen Antrag auf Eréffnung eines Insolvenzverfahrens Uber sein Vermdgen oder eines anderen
vergleichbaren gesetzlichen Verfahrens stellt. Weiterhin kann der Auftraggeber kiindigen, wenn ein solches
Insolvenzverfahren von anderen Glaubigern beantragt oder ein solches Verfahren erdffnet oder mangels Masse
abgelehnt wird. Der Auftragnehmer hat in diesen Fallen nur Anspruch auf Vergitung der bis zur Kindigung
vertragsgemal erbrachten Leistungen.

Die Kiindigung des Vertrages kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Werkleistung beschrankt werden
(§ 648a Absatz 2 BGB). Das gilt auch fir innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbringende
Einzelleistungen, soweit es sich um abgrenzbare Teile der geschuldeten Leistungen handelt.

Nach Kiindigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher erbrachten Leistungen
des Auftragnehmers fiir die im Vertrag genannte Baumafnahme zu nutzen und zu andern.

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kiindigung nach § 13.4 oder 13.5 AVB zusatzliche Kosten oder Aufwendungen,
z. B. durch Verzégerung der Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen sie zu Lasten des
Auftragnehmers.

Eine Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung ist in Textform, die Kiindigung ist schriftlich zu erklaren.

Bei Kindigung nach §§ 13.4 oder 13.5 AVB soll der Auftraggeber — unbeschadet seines Rechts auf Nachbenennung —
die Klindigungsgrinde in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Klindigungsschreiben darlegen.

Die Rechte und Pflichten hinsichtlich der Feststellung des Leistungsstandes nach Kiindigung richten sich nach § 648a
Absatz 4 BGB. Insbesondere kann der Auftragnehmer die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kindigung
erbrachten Leistungen alsbald nach der Kiindigung verlangen; er hat danach unverziglich eine priffahige Rechnung
Uber seine ausgefiihrten Leistungen vorzulegen.

Die Anspriche der Vertragsparteien aus §§ 4, 5, 6, 14, 15, 16 und 18 AVB bleiben unberihrt.
Fir die Kiindigung bei VerstoRen gegen das Vergaberecht gilt § 133 GWB.

Sonderkiindigungsrecht des Auftraggebers
Nach Vorlage von Unterlagen gemall § 1.1 Satz 2 AVB kann der Auftraggeber den Vertrag kindigen. Das
Kindigungsrecht erlischt zwei Wochen nach Vorlage der Unterlagen.

Nimmt der Auftraggeber sein Sonderkiindigungsrecht wahr, ist der Auftragnehmer nur berechtigt, die Vergiitung zu
verlangen, die auf die bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen entfallt.

§14
Kiindigung durch den Auftragnehmer

Bei stufenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat kiindigen,
wenn der Auftraggeber die Leistungen fiir die jeweils folgende Stufe erst nach Ablauf von 6 Monaten nach Erflllung der
Leistungen der vorangegangenen Stufe beauftragt. Hieraus erwachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-,
Entschadigungs- oder Vergltungsanspriche; die Anspriiche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberihrt.
Im Ubrigen kann der Auftragnehmer den Vertrag nur kiindigen, wenn der Auftraggeber

— eine ihm obliegende Handlung unterldsst und dadurch den Auftragnehmer auBerstande setzt, die Leistung

auszufiihren (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),
— eine fallige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug gerat.

Die Kindigung ist erst zulassig, wenn eine vom Auftragnehmer gesetzte angemessene Frist zur Nacherfiillung erfolglos
verstrichen ist und in der Fristsetzung mit Aufforderung zur Nacherflllung erklart worden ist, dass der Vertrag nach
fruchtlosem Verlauf gekiindigt werde.
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Die Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung sowie die Kiindigung sind schriftlich zu erklaren. Die Kiindigungsgriinde sind
in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kindigungsschreiben darzulegen; enthalt die Kindigung keine
Kindigungsgrinde, ist die Kiindigung unwirksam.

Die bis zur Kindigung erbrachten vertraglichen Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten
Vergitungsregelungen abzurechnen. Etwaige weitergehende Anspriiche des Auftragnehmers bleiben unberihrt.

Die Anspriiche der Vertragsparteien aus §§ 4, 5, 6, 13, 15, 16 und 18 AVB bleiben unberihrt.

Sonderkiindigungsrecht des Auftragnehmers

Nach Vorlage von Unterlagen gemaR § 1.1 Satz 2 AVB kann der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine angemessene
Frist fir die Zustimmung nach § 1.1 Satz 2 AVB setzen. Er kann den Vertrag kiindigen, wenn der Auftraggeber die
Zustimmung verweigert oder innerhalb der o0.g. Frist keine Erklarung zu den Unterlagen abgibt.

Nimmt der Auftragnehmer sein Sonderkiindigungsrecht nach Vorliegen der o. g. Voraussetzungen wahr, ist er nur
berechtigt, die Verguitung zu verlangen, die auf die bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen entfallt.

§15
Haftung und Verjahrung
Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzanspriiche
richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche des Auftraggebers bestimmen sich nach § 634a BGB und beginnen mit der
(Teil-) Abnahme der Leistungen gemaf § 9 AVB.

Nimmt der Auftraggeber den Auftragnehmer wegen eines Uberwachungsfehlers in Anspruch, der zu einem Mangel an
dem Bauwerk oder an der Aufienanlage gefiihrt hat, kann der Auftragnehmer die Leistung verweigern, wenn auch der
ausfiihrende Bauunternehmer fiir den Mangel haftet und der Auftraggeber dem bauausfihrenden Unternehmer noch
nicht erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfillung bestimmt hat.

§16
Haftpflichtversicherung
Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragszeit
unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag
Versicherungsschutz fur alle im Vertrag vereinbarten Leistungen in Hohe der im Vertrag genannten Deckungssummen
besteht.

In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens
das Zweifache der Deckungssumme betragt.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des
Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes
abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der
vereinbarten Héhe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziiglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hohe fiir die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewabhrleisten
und nachzuweisen. Lasst der Auftragnehmer eine hierzu vom Auftraggeber gesetzte, angemessene Frist fruchtlos
verstreichen, ist der Auftraggeber berechtigt, eine solche Deckung auf Kosten des Auftragnehmers einzuholen. Das
Recht des Auftraggebers zur Kiindigung des Vertrags aus wichtigem Grund bleibt unberihrt.

§17
Erfillungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand
Erflllungsort fir die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im
Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Streitigkeiten berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.

Soweit die Voraussetzungen gemaf § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand fiir
Streitigkeiten nach dem Sitz der fir die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle. Sie ist dem
Auftragnehmer auf Verlangen mitzuteilen.

§18
Arbeitsgemeinschaft
Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Ubernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag genannte
Mitglied die Federfihrung.
Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegeniiber. Beschrankungen seiner
Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegenliiber dem Auftraggeber
unwirksam.

Fir die Erflllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren
Aufldsung gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fir den Auftraggeber ausschlieflich an den im Vertrag genannten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Auch im Falle der Auflésung der
Arbeitsgemeinschaft gilt die Vollimacht des im Vertrag genannten Vertreters als fortbestehend, bis dem Auftraggeber ihr
Erléschen in Textform bekannt gegeben wird.

19
Anwendbares Rech§t, Schriftform, Sprache
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Anderungen und Ergénzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.
Fir die Durchfiihrung des Vertrags gilt ausschlief3lich die deutsche Sprache.
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