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Projektbeschreibung und Leistungsverzeichnis

1. PROJEKTBESCHREIBUNG

Die LEADER-Aktionsgruppe LAG ,,Kulturerlebnis Frankische Schweiz" beabsichtigt federfihrend mit den
LAGen Region Bamberg, Bayreuther Land, Lokale Aktionsgruppe Kulmbacher Land und Region Obermain
das Projekt

»Frankische Schweiz — Qualitdtswanderregion mit starkem Kultur- und Gesundheitsprofil*

bis 31.12.2023 umzusetzen. Da die im Folgenden aufgefihrten Leistungen die Grundlage fir weitere
Projektbausteine bilden, ist die Fertigstellungsfrist fir die jetzt ausgeschriebenen Leistungen der

3006.2022.

In einem ersten Los wurden bereits Leistungen zur Erfassung eines Wanderwegenetzes iber 3.000km in
der Wanderregion Frankische Schweiz, dessen Vermessung und Digitalisierung zur Konzeptionierung ei-
ner Beschilderungsplanung ausgeschrieben, vergeben und weitgehend umgesetzt.

Durch Anderungen im Projektgeschehen kommt es zu einer Erweiterung von 3.000 km auf ca. 4.166 km zu
planende und zu vermessende Wegstrecke.

Ausgeschrieben werden daher die unter Abschnitt 2ff. beschriebenen Leistungen ausschlieBlich fur
ca. 1.166km Wegstrecke sowie die damit verbundenen nachfolgenden und vorgelagerten Leistungen.

Projekttréger und Auftraggeber ist der Landkreis Forchheim.

Die Frankische Schweiz reicht geographisch vom Albanstieg zwischen dem Hetzleser Berg und dem Staf-
felberg im Westen bis zum Tal des roten Maines und dem Pegnitztal im Osten. Das Rotmain- und Maintal
bildet auch die Grenze nach Norden. Im Sudosten grenzt der Veldensteiner Forst und geht im Bereich der
Albhochflache in die Hersbrucker Schweiz Uber. Von Grafenberg bis Neunkirchen a.Br. bildet der
Albtrauf mit dem Zeugenberg Hetzles die Grenze. Die Frdnkische Schweiz gilt als Ursprung der Deut-
schen Romantik. Auf Grund der typischen und abwechslungsreichen, wildromantischen Kulturlandschaft
entwickelte sich seit der Zeit ein Wandertourismus, der bis heute anhdlt. Uber die Jahrhunderte etablierte
sich ein weit Uber die Region verzweigtes Wanderwegenetz. Im Jahr 1901 wurde der Frdnkische
Schweiz Verein e.V. gegrindet, zu dessen Aufgaben neben der Wahrung des kulturellen Erbes in der
Region derzeit auch die Pflege eines Wanderwegenetzes, das mehrere tausend Kilometer umfasst, ge-
hort. In der Region pflegen auch noch der Fichtelgebirgsverein, der Rennsteigverein, der Frankenwald-
verein, der Steigerwaldclub sowie der Frankenalbverein Wege. Dariiber hinaus gibt es zahllose Einzel-
wege, die von Kommunen, Vereinen oder privaten Initiativen entwickelt und teilweise gepflegt werden.
Einer dieser kommunal initiierten Wege ist der LEADER-geférderte Wanderweg ,,Kulturerlebnis Franki-
sche Schweiz", der auf Gber 280 km Kulturprojekte und —objekte im Landkreis Forchheim verbindet und
durch mehr als 100 Informationstafeln ein Uberregional einzigartiges Kultur(landschafts)inventar geschaf-
fen hat.

Die Frankische Schweiz liegt innerhalb der Landkreise Bamberg, Bayreuth, Forchheim, Kulmbach und Lich-
tenfels. Jeder Landkreis ist gleichzeitig LEADER-Region. Die Region wird Uber die Tourismuszentrale Fran-
kische Schweiz vermarktet. Alle LEADER-Regionen sind Projektpartner.

Durch den Wandertourismus wird in der Region jdhrlich ein Umsatz von geschatzt 256,1 Mio. € generiert
(Stand 2014). Zahllose Wanderfihrer, Wanderkarten und Reisefihrer basieren auf dem bestehenden,
teilweise sehr dichten Wegenetz. Es besteht also bereits jetzt eine ,,Wertschdpfungskette Wandern*.
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Die Grundvoraussetzungen zur Vermarktung sind also gegeben. Dem gegeniber steht eine sehr hetero-
gene Verwaltung der Pflege- und Unterhaltaufgaben des Wegenetzes zwischen den Uberédrtlichen Wan-
der- und Heimatvereinen sowie zwischen den Ortsgruppen des Frénkische Schweiz Vereins und des Renn-
steigvereins. Hier reicht das Spektrum von Datenhaltung auf dem Papier bis hin zu GPS-vermessenen
Wegekatastern nach uneinheitlichen QualitdtsmaBstaben. Kommunikation untereinander und wirtschaftli-
ches Vorgehen zum Unterhalt, Verwaltung, Pflege und Vermarktung werden dadurch erschwert.

Auch im Layout der Beschilderung vor Ort bestehen innerhalb des Dachverbandes Frankische Schweiz
Verein zwischen einzelnen Ortsgruppen und den Zustdndigkeitsgebieten der Vereinen oft noch groBe
qualitative Unterschiede. Als erste MaBnahme des Projektes wurden fir den FSV und Rennsteigverein
(und inhaltlich gleich fir den Rennsteigverein) einheitlich geltende Beschilderungsregeln geschaffen (einzu-
sehen unter: hitps://www.fsv-ev.de /uploads/wege /FSV_Beschilderungsrichtlinie.pdf). Durch insgesamt
15 abgeschlossene und laufende MaBnahmen des Naturparkes Frankische Schweiz-Veldensteiner Forst
seit 2010 konnten Vorgdngervarianten der Markierungsrichtlinien in ca. 18 von 45 Ortsgruppen umge-
setzt werden. In der Gestaltung der Markierungsschilder und der Zielangabe ist jede Ortsgruppe jedoch
bisher frei. Ein einheitliches Erscheinungsbild der Wegebeschilderung innerhalb der Frénkischen Schweiz
ist fir den Wanderer nach wie vor nicht erkennbar.

Eine Planung von Wanderungen innerhalb der Frdnkischen Schweiz kann — auBer im Rahmen des Down-
loads von vermessenen Touren — derzeit nur analog auf Karten erfolgen, denn durch die heterogene Da-
tenhaltung ist eine digitale Umsetzung erschwert. Die Bekanntgabe kurzfristiger Sperrungen oder Wege-
verlegungen sowie Anderungen des Wegenetzes sind aufwdndig bzw. setzen sich oft nicht bis zu den
gedruckten Karten durch. Nicht zuletzt wegen der fehlenden digitalen Verfigbarkeit droht der Franki-
schen Schweiz daher im Wettstreit mit anderen Wanderregionen mittelfristig ein Wettbewerbsnachteil,
der sich nachfolgend auf alle Sektoren des Dienstleistungsgewerbes (Gastronomie, Ubernachtungsge-
werbe, Handel, etc.) ausweitet.

Generelles Problem fir alle Vereine ist der vermehrte Wegfall ehrenamtlicher Arbeit. Die Pflege und
der Unterhalt des Wegenetzes werden zunehmend schwieriger, was dazu fihrt, dass einige Ortsgruppen
keinen Wegewart mehr finden. Dies und die heterogene Datenhaltung generiert ein uneinheitliches Vor-
gehen trotz Leitlinien bei der Beschilderung, was ein sehr unterschiedliches Qualitdtsniveau bei der Be-
schilderung innerhalb der Frénkischen Schweiz zur Folge hat.

Die Alters- und Know-How-Zusammensetzung der Ansprechpartner in den Ortsgruppen ist sehr heterogen.
Das Spektrum reicht von eigener Datenhaltung von GPS-vermessenen Wegen bis hin zu Kommunikation
per Brief oder Telefon, da keine E-Mail-Adresse vorhanden ist. Speziell die Funktion des Wegewartes
wird oftmals von Ruhestdndlern ausgeibt, die teilweise Uber rudimentdre bis keine Fremdsprachenkennt-
nisse verfigen.

Durch das Projekt ,Frdnkische Schweiz — Qualitdtswanderregion mit starkem Kultur- und Gesundheitspro-
fil“ soll dieser heterogenen Gesamtsituation Abhilfe geschaffen werden.

Folgende MaBnahmen sind in diesem Zusammenhang geplant:

Zentrale MaBnahme und Ausgangspunkt des Projektes ist die digitale Erfassung von insgesamt
ca. 4.166 km Wanderwegen, wovon die unter Abschnitt 2ff. definierten Leistungen fir bereits 3.000 km
ausgeschrieben, vergeben und weitgehend erbracht wurden.

Die aktuelle Ausschreibung umfasst die digitale Erfassung von ca. 1.166km zusdtzliche Wegstrecke hin-
sichtlich Lage, Héhenverlauf und Ausprdgung des Untergrunds. (Karte mit Gesamtgebiet und dem bereits
vermessenes Bereich wird beigefigt)
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Mit Hilfe des endgiltigen Netzes kann die Wegesituation innerhalb der Frdnkischen Schweiz homogeni-
siert werden und nachfolgend eine einheitliche Datenstruktur fir die Bearbeitung zu Grunde gelegt wer-
den.

Durch die bereits erstellten Beschilderungsrichtlinien geht eine Homogenisierung der Qualitat der Beschil-
derung einher, da u.a. erstmals Gber die Markierungsrichtlinien hinaus Gber Ortsgruppen hinweg eine
Zielhierarchie entwickelt wird, die eine fir den Wanderer nachvollziehbare und durchgéngige Zielanga-
be ermdéglicht.

Die Beschilderungsplanung erfolgt zentral und nach einem Kataster, so dass eine einheitliche Qualitéat der
Beschilderung sichergestellt werden kann. Fehlstellen durch Vandalismus oder sonstige Schdden kénnen
anhand des Katasters festgestellt und schnell bedarfsgerecht nachbestellt werden.

Durch die digitale Datenhaltung ist die genaue Ermittlung von Entfernungen und Hohenmetern méglich.

Durch die Wegevermessung wird ein routingfdhiges Wegeportal (dhnlich dem des LEADER-gefdrderten
Wanderweg Kulturerlebnis Fréankische Schweiz) vorgesehen, in dem der Wanderer eine digitale Planung
seiner Wanderung vornehmen kann. Der Nutzer kann sich seine Tour hinsichtlich sportlichem Anspruch,
Wegequalitét und landschaftlicher Attraktivitét selbst zusammenstellen und optimieren. Hohenprofil, Lan-
ge und Wegebeschaffenheit wird auf Knopfdruck fir die individuelle Auswahl zusammengestellt, ausge-
druckt und im GPS-Format zur Verfigung gestellt.

Wegeverlegungen und -sperrungen kdnnen iber ein Content-Management-System CMS zeitnah in den
Datensatz eingepflegt werden und stehen dem Nutzer sofort zur Verfigung.

All diese Faktoren stellen eine homogene Qualitdt der Wanderregion sicher. Diese selbst gestellten Qua-
litdtsmerkmale kénnen dem Wanderer gegeniber garantiert und somit im Wettbewerb mit anderen Re-
gionen entsprechend beworben werden.

Unter Hinzuziehung der Gastronomie incl. Férderung regionaler Spezialitdten und Lebensmittel, des 6f-
fentlichen Personennahverkehrs entwickelt sich eine attraktive Wanderregion, die dem immer anspruchs-
volleren Wandertouristen eine solide Basis fir einen zufriedenstellenden Aufenthalt bietet. Dies dient der
Sicherung des Wandertourismus und der davon abhdngigen Branchen in der Region bis hin zum priméren
Sektor als Rohstofflieferant fir regionale Lebensmittel.

In Schulungen werden die Verantwortlichen der Wander- und Heimatvereine in der Nutzung der GPS-
und CMS-Technik unterrichtet, um die Vereinheitlichung und Haltung des hohen Qualitéts-Niveaus zu ge-
wdhrleisten und den Kundennutzen zu optimieren. Der FSV-Hauptverein hat vergitete Krafte in Aussicht
gestellt, den Datensatz und die —haltung nachhaltig zu pflegen.

Auch Kinder und Jugendliche werden durch die Qualitdtssicherung und moderne Technik an das Thema
Wandern herangefihrt und identifizieren sich dadurch wieder leichter mit ihrer Heimat.

Die groBen Stddte im Nahbereich der Frénkischen Schweiz (Erlangen, Bamberg, Lichtenfels und Bayreuth)
sollen an das Wanderwegenetz angebunden werden. Sie gehdren nicht mehr zu den LAG-Gebieten. Um
die Ziele, wie Umwelt- und Klimaschutz, Vernetzung von Stadt und Land, Steigerung der Identifikation
und stérkere Bewerbung der Region als Naherholungsraum zu erreichen, ist eine Anbindung zwingend
erforderlich.

Das Kulturinventar in Form von Tafeln an wichtigen Objekten soll auf die gesamte Frénkische Schweiz
erweitert werden. Dieses Alleinstellungsmerkmal unterstitzt die ErschlieBung der Zielgruppe der Best-
Ager im gesamten Raum und tragt zur Identifikationsverbesserung innerhalb der Bevdlkerung bei.
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Umsetzungszeitraum: bereits laufend bis 31.12.2023. Ein Projektablaufplan liegt fir die bisherigen Ar-
beiten vor. Durch Verzégerungen auf Grund von Corona und der Bewilligung des Anderungsantrags muss
er angeglichen werden.

Das Projekt ist ein Kooperationsprojekt der folgenden LAGen: Kulturerlebnis Frénkische Schweiz (Forch-
heim), Region Bamberg (Bamberg), Bayreuther Land (Bayreuth), Lokale Aktionsgruppe Kulmbacher Land
(Kulmbach), Region Obermain (Lichtenfels).

U.a. Weitere einzubindende Akteure: Landkreise Forchheim, Bamberg, Bayreuth, Kulmbach und Lichten-
fels, die LAGen Kulturerlebnis Frankische Schweiz e. V., Region Bamberg, Bayreuther Land, Lokale Akti-
onsgruppe Kulmbacher Land, Region Obermain, Frénkische Schweiz Verein, Rennsteigverein, Franken-
waldverein, Fichtelgebirgsverein, Frankische Albverein, Tourismuszentrale Frdnkische Schweiz, Naturpark
Frankische Schweiz-Veldensteiner Forst.

Das Projekt sichert nachhaltig den Wandertourismus und die Naherholung in der Frankischen Schweiz. Es
dient der Optimierung der Organisation fir Wegepflege und - unterhalt sowie der Vermarktung der
Ressource Wanderwege nach auflen.

Durch eine qualitativ und optisch einheitliche Beschilderung steigt der Wiedererkennungswert fir den
Wanderer und die Identifikation mit der Region fir den Naherholer. Die Sicherung der Qualitat trégt zur
Zufriedenheit und damit dem Wiederbesuch oder der Weiterempfehlung bei.

Die Sicherung und der Ausbau der ,,Wertschpfungskette Wandern® stabilisiert die wirtschaftliche Situa-
tion in der Region und tragt zum Erhalt wohnortnaher Arbeitspldtze vom Dienstleistungssektor bis zur
Landwirtschaft bei.

Durch Gespréchsrunden mit Vertretern der Land- und Forstwirtschaft sowie Naturschutz sollen gemeinsa-
me Richtlinien fir das Anbringen von Schildern erarbeitet und damit die Akzeptanz fir das Thema
~Wandern“ erhoht werden.

Die digitale Wegeverwaltung erleichtert zukinftig die Arbeit der ehrenamtlichen Wegebeauftragten
und hilft, die Qualitat der Wegemarkierung zu homogenisieren und zu erhalten.

Durch die Ausweitung der Kulturinventarisierung wird die Frdnkische Schweiz fir den Touristen einheitli-
cher wahrnehm- und erlebbar. Die fir den Wanderer nicht nachvollziehbaren Férdergrenzen friherer
Perioden verschwimmen und werden vollsténdig aufgeldst, die Frénkische Schweiz kann auch fir den
Bewohner wieder mehr als zusammenhdngender Raum mit einem hochwertigen Kulturangebot erfahren
werden. Dadurch wird der integrative Entwicklungsprozess insbesondere bei der Bevdlkerung vor Ort
gefordert.

Mit der Arbeit und der Entwicklung sowie der Umsetzung und nachhaltigen Betreuung und Vermarktung
an diesem Projekt sind zahlreiche Akteure betraut. Die Ortsgruppen des Frankische Schweiz Vereins, der
Rennsteigverein, die Tourismuszentrale Frénkische Schweiz, der Naturpark Frénkische Schweiz — Veldens-
teiner Forst beteiligen sich intensiv bei Planung, Umsetzung und Betrieb des Projektes. Bereits in Vorberei-
tung war der Frdnkische Schweiz Verein intensiv mit der Ermittlung der Wegestruktur beauftragt und es
waren alle drtlichen Wegewarte eingebunden. Auch bei der Durchfihrung und vor allem der Umsetzung
werden die Wandervereine tatkraftige, ehrenamtliche Unterstitzung leisten.

Das folgende Schaubild zeigt die Projektbeteiligten und deren Aufgabenbereiche.
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Bei der ,,Digitalen Wegeverwaltung* als Kernbestandteil des Projektes handelt es sich um eine webba-
sierte, raumbezogene Datenbank zur Verwaltung und Analyse der Wanderwege einschlieBlich deren
Beschilderung. Die Datenbank wird im Rahmen des ersten Projektabschnitts /Loses vollsténdig entwickelt
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und die Programmierung abgeschlossen, ebenso wurden alle relevanten Daten fir die bereits vermesse-
nen Wanderwege eingepflegt. Im Rahmen dieser Ausschreibung soll die Datenbank im Hinblick auf die
neu zu digitalisierende Wegstrecke und Beschilderungskataster von ca. 1.166km vervollstdndigt werden.
Sie soll nach Abschluss des Projekts fir die Pflege der Daten durch die eingebundenen Wanderverbdn-
de, deren Ortsgruppen und Wegewarte verwendet werden.

In der WebGlIS-gestitzten Datenbank werden die Liniendaten der Wanderwege (Lage, Hohenprofil,
Zusatzattribute wie Untergrund) und die zugehdrigen Punktdaten (Schilderstandorte, Points of Interest /
POls etc. mit zugehdrigen Attributen) zusammen mit weiteren Raumdaten in einem einheitlichen System
abgelegt, bearbeitet und auch fir weitere Verwendungen verfigbar gehalten.

Die vermessenen Daten dieses Auftrags sind so aufzubereiten, dass sie Gbergangslos in das System ein-
gepflegt werden kénnen. Hierfir ist ein topologisch korrekter Geodatenbestand erforderlich.

2. LEISTUNGSVERZEICHNIS BESTEHEND AUS FOLGENDEN LEISTUNGSPA-
KETEN
Bei der Vergabe und Auftragserfiillung gilt die VOL/B.

Das Aufgabenfeld des ausfihrenden Unternehmens umfasst folgende Tatigkeiten, die in den folgenden
Leistungspaketen aufgeschlisselt sind.

Zu den folgenden Leistungspaketen mit Ausnahme der Leistungspakete 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 und 2.10
hat der Bieter auf dem beiliegenden Angebotsblatt Abschnitt 5 jeweils ein Pauschalpreisangebot anzu-
geben, in dem Fahrzeiten, Reisekosten, Verbrauchsmaterialien und sonstige Nebenkosten inbegriffen sein
missen.

Hinsichtlich der Leistungspakete 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 und 2.10 hat der Bieter auf Basis der dort ange-
gebenen vorldufigen Mengen jeweils ein Einheitspreisangebot abzugeben.

Die nachfolgend angegebenen Schdtzungen des zeitlichen Aufwandes fir die Erbringung der einzelnen
Leistungen stammen vom Auftraggeber und sind realistische Schétzungen aber unverbindliche Sché&tzun-
gen aus dem bisherigen Projektverlauf. Sie sind vom Bieter eigenverantwortlich zu prifen.

Dieses Leistungspaket wurde fir den bisherigen Projektablauf bereits entwickelt, ist aber an die gedn-
derten Verhdltnisse (VergroBerung der km-Anzahl, oben beschriebene Verzégerungen) so anzupassen,
dass die Projektinhalte des vorliegenden Leistungsverzeichnisses bis 30.06.2022 abgeschlossen und
schlussabgerechnet sein kénnen. Die beschriebenen Leistungen beziehen sich auf die neu zu vermessenden
ca. 1.166km.

=  Einarbeitung in die bereits bestehende Datenstruktur und Kontaktieren, Vorstellen und Bespre-
chen der Projektziele mit dem Projekttrdger, Projektkoordination sowie den iberwiegend eh-
renamtlich organisierten Vereinsakteuren des Projekts

= Beachtung der vielfdltigen Schnittpunkte zu angrenzenden Gebieten (Nachbarvereinen, bereits
vermessenem Gebiet)

® Einarbeitung in die Projektinhalte und die drtlichen Gegebenheiten.
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= Beschaffung, Zusammenstellung und technische Zusammenfihrung der vorhandenen Daten-
grundlagen

= Aufbau eines Geografischen Informationssystems mit angebundener Datenbank zur Verwal-
tung, Analyse und Visualisierung der Wanderwege

= Bestellen bzw. Neubeschaffung und Integration aktueller externer Geodaten (Vermessungs-
verwaltung, Landesamt fir Umwelt etc.) exklusive evtl. anfallender Lizenzkosten

= FEinarbeitung der bereits vorhandenen Daten des im Rahmen des ersten Projektabschnitts er-
fassten Datenbestandes (Vermessungsdaten, Schilderkataster, Geodaten, Ubergdbepunkte,
etc.)

®  rdumliche Bestandsanalyse in Bezug auf rdumliche Verteilung der Wege auf Gemeinden,
Ortsgruppen, Regionen

= Definition von inhaltlichen Schwerpunkten (Qualitdtswege, barrierearme Wege, Klima, etc.) so-
wie der aufzunehmenden Attribute zu Strecke und POls

*  Entwurf eines Konzepts zur Einbindung der Offentlichkeit und der relevanten Behdrdenvertreter

= Weiterfihrung des Konzeptes der Vermessung zur rdumlichen Umsetzung iber das verbleiben-
de Projektgebiet und deren Abschluss bis spatestens 30.06.2022

"  Vom Auftraggeber geschatzter Aufwand: 16 Arbeitstage

Die beschriebenen Leistungen beziehen sich auf die neu zu vermessenden ca. 1.166km.

=  Erarbeitung von Grundlagen fir die Abstimmung der Wege und Zielpunkte mit den einzelnen
FSV-Ortsgruppen bzw. dem Rennsteigverein / Gemeinden

* Erstellung und Ubermittlung von Planausdrucken pro Ortsgruppe / Gemeinde
»  Durchfilhrung von Ortsterminen mit ca. 11 Gemeinden / Ortsgruppen

"  Entwicklung eines Wegenetzes und Zielpunktkatasters, Festlegung von Zielkategorien / -
hierarchien und Zuweisung zu den Netzknotenpunkten

=  Ergebnis dieser Abstimmung: finale Fixierung der zu vermessenden Wanderwege und Ziele

=  Vom Auftraggeber geschdtzter Aufwand: 22 Arbeitstage

Die beschriebenen Leistungen beziehen sich auf die neu zu vermessenden ca. 1.166km.

®  Vorbereitung und Durchfihrung von je 3 Abstimmungsterminen in den 2 Landkreisen (Forstver-
waltung, Jagd, Naturschutz, Tourismus, touristische Leistungstrdger etc.) nach Vorliegen der
Wegekonzeption

= ggf. Anpassung der Wegefihrung

=  Vom Auftraggeber geschatzter Aufwand: 6 Arbeitstage
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Die beschriebenen Leistungen beziehen sich auf die neu zu vermessenden ca. 1.166km.

hochgenaue Lage- und Hohenerfassung mittels GPS-Messtechnik durch vollsténdigen Begang
aller Strecken im Geldnde(ca. 1.166 km)

Anforderungen an Genavuigkeit der Lage- und Hohenerfassung: < 2 m (Bitte lhre verwendete
Messtechnik mit Genauigkeitsangaben auffihren, beschreiben und dem Angebot beilegen; sie-
he Abschnitt 3.1)

Aufnahme von Wegeformat / Untergrundwechsel und Zusatzattribute anhand vordefinierter
Kategorien im Geldnde (Die finf Kategorien sind: Asphalt stark befahren, Asphalt/(Beton-
)pflaster gering befahren, Forstweg, Wanderweg unbefestigt/Landwirtschaftlicher Weg, Trail)

Aufnahme / Einmessung der neuen Standorte des Kulturinventars (exakte flursticksscharfe Ver-
ortung wegen Abstimmung mit Grundbesitzern nétig)

Aufnahme / Einmessung von POls anhand vordefinierter Kategorien im Gelénde inkl. Attribut-
erfassung

Erfassung parallel laufender Wege / Markierungen

Aufbereitung der Daten als topologisch korrekter GIS-Datensatz und Ubermittlung der Daten
an den Auftraggeber und weitere Projektpartner in gewinschten Datenformaten (z.B. gpx-
Dateien, kml-Dateien, ESRI-Shapefiles, 0.d. inkl. Hohen- und Attributdaten)

Integration der Daten in die digitale Wegeverwaltung

Sportbezogene Analyse der Strecken(-segmente) und Zielgruppenzuweisung anhand von
Wanderdauer, Gesamtanstieg, Steigungen, Untergrund etc.

Erstellung und Ubergabe von Héhenprofilen der Strecken
Fotodokumentation der Schilderstandorte, POls, Standorte des Kulturinventars

Auf Grund der Wegesituation (Befahrbarkeit, Fahrerlaubnis) muss davon ausgegangen wer-
den, dass die Vermessung nicht mit Hilfe von Kraftfahrzeugen erfolgen kann.

Zeitlich / réumliche Abwicklung entsprechend Projektumsetzungsplan 3.4 Gber gesamte Projekt-
laufzeit

Kilometerpreis / Annahme ca. 1.166 km

Die beschriebenen Leistungen beziehen sich auf die neu zu vermessenden ca. 1.166km.

Es ist dem Auftragnehmer méglich, die Digitale Wegemeisterei fir die Erstellung des Beschilderungska-

tasters zu nutzen. Gleichwohl ist ihm gestattet, eine andere Software zu nutzen. Dies ist unter Angabe der

Software mit dem Angebot mitzuteilen
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Genave Einmessung sémtlicher Schilderstandorte (Hauptwegweiser, Einstiegstafeln und Tafeln des
Kulturinventars) im Geldnde (exakte flursticksscharfe Verortung wegen Abstimmung mit Grund-
besitzern nétig)

Integration der Daten und erfassten Attribute in die Digitale Wegeverwaltung

Erstellung von Standortblattern Gber die Digitale Wegeverwaltung fir jeden Schilderstandort
mit Ortbeschreibung, fotografischer Dokumentation, Standortkarte, Detailkarte, Fotomontage
der Schilderanbringung, Vorschldge zur Befestigung der Schilder, etc. (bitte legen Sie ein Bei-
spiel aus einem von lhnen durchgefihrten Projekt dem Angebot bei; sieche Abschnitt 3.2)

Die Inhalte kdnnen im Wesentlichen aus der Digitalen Wegemeisterei ausgelesen werden, mus-
sen aber noch hinsichtlich der genauen &rtlichen Gegebenheiten Gberprift, Gberarbeitet und
abgestimmt werden.

Fotomontagen sind selbst zu erstellen und einzubinden.

Rdumliche Verortung der zugehdrigen Dokumente

Ubergabe der Digitalen Beschilderungspléne als pdf-Dokumente an die einzelnen Ortsgruppen
/ Gemeinden

Zeitlich / réumliche Abwicklung entsprechend Projektumsetzungsplan 3.4 Gber verbleibende
Projektlaufzeit

EinschlieBlich zweier Korrekturdurchléufe incl. der daraus resultierenden Einarbeitung der An-
derungen

Kilometerpreis / Annahme ca. 1.166 km

Die beschriebenen Leistungen beziehen sich auf die neu zu vermessenden ca. 1.166km.

Kontrolle und Protokollierung der Markierungszeichen (Ist-Zustand) im Zuge der Streckenve-
rmessung

Lage- und Bilderfassung von Fehlern / Problemstellen und Ubergabe an die verantwortlichen
Ortsgruppen / Gemeinden

Zeitlich / réumliche Abwicklung entsprechend Projektumsetzungsplan 3.4 Gber verbleibende
Projektlaufzeit

Kilometerpreis / Annahme ca. 1.166 km

Die beschriebenen Leistungen beziehen sich auf die neu zu vermessenden ca. 1.166km. Die Korrekturen

sind gemeindeweise einzuholen, durchzufihren und rickzumelden.

Erstellung von digitalen Entwirfen der Hauptwegweiser (ca. 15.000 Stk.) auf Basis der Beschil-
derungsplanung als Modul in der Digitalen Wegeverwaltung

mit bis zu 2 Zielangaben einschlieBlich POI-Symbolen und km-Angabe, Standortsnummer und
Zwischenmarkierungszeichen
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Korrekturdurchlauf pro Gemeinde, Einarbeitung der Anderungen in Beschilderungsplanung
Herstellung der Druckvorlagen Hauptwegweiser

Zeitlich / réumliche Abwicklung entsprechend Projektumsetzungsplan 3.4 Gber verbleibende
Projektlaufzeit

EinschlieBlich dreier Korrekturdurchldufe (je Gemeinde) incl. der daraus resultierenden Einar-
beitung der Anderungen

Stiickpreis / Annahme 8.000 Hauptwegweiser

Die beschriebenen Leistungen beziehen sich auf die neu zu vermessenden ca. 1.166km.

Erstellung von Markierungszeichen als Vektorgrafik fir Print und Web: i.d.R. graphische Nach-
bearbeitung, im Einzelfall auf Neugestaltung auf Basis von teilweise analogen Vorlagen oder
Bildmaterial

EinschlieBlich zweier Korrekturdurchlgufe incl. der daraus resultierenden Einarbeitung der An-
derungen

Zeitlich / réumliche Abwicklung entsprechend Projektumsetzungsplan 3.4 Uber verbleibende
Projektlaufzeit

Stiickpreis / Annahme 100 Markierungszeichen

Die Wanderkarte liegt fir das fir das im Rahmen des bisherigen Projektabschnitts vermessene Gebiet

vor. Die Anpassung/Ergéinzung fir das neu vermessene Gebiet ist vorzunehmen.

Erstellung einer Gesamtwanderkarte im MaBstab 1:25.000 fir das verbleibende Projektgebiet
auf Basis amtlicher Kartengrundlage (sGmtliche Markierungen bei parallelen WegeverlGufen)

einschlieBlich POls, Wegezeichen, etc. fir die Verwendung auf den Einstiegstafeln, in Faltblat-
tern und Broschiren

Die Gesamtwanderkarte ist fir das verbleibende Projektgebiet zu konzipieren und entspre-
chend dem Projektfortschritt gebietsbezogen umzusetzen / fortzuschreiben.

EinschlieBlich zweier Korrekturdurchléufe incl. der daraus resultierenden Einarbeitung der An-
derungen

Das Layout der Wandertafeln wurde im Rahmen des ersten Projektabschnitts definiert und wird bis zum

Zeitpunkt der Auftragsvergabe beschlossen sein. Die fir das neu zu vermessende Gebiet hinzukommen-

den Tafeln sind individuell anzupassen.

Gestaltung / Abstimmung und Erstellung individueller Druckvorlagen fiir jede Einstiegstafel
(Format DINAO):
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= Integration von individuellem EinfUhrungstext, Bildmaterial, Kartenausschnitt, Profile, Logos Ge-
meinden und Projektinfo

*  EinschlieBlich zweier Korrekturdurchlgufe incl. der daraus resultierenden Einarbeitung der An-
derungen

= Stiickpreis / Annahme ca. 42 individuelle bzw. unterschiedliche Tafellayouts

=  Ermittlung des Schilder- und Materialbedarfs als Grundlage fir die Ausschreibung der Materi-
albestellung

Im Rahmen des ersten Projektabschnitts wurden wesentliche Projektinhalte mit dem Auftraggeber bereits
koordiniert und abgestimmt.

Dennoch verbleiben fir den noch nicht vermessenen Bereich offene Punkte, die intensiver Abstimmung
bedirfen.

= Prdasentationen, Abstimmung der Workflows, zusatzliche Treffen mit den Wegewarten
=  Wegeibermittlung, Erstellung Planungskarten, Korrekturldufe

"  Vom Auftraggeber geschatzter Aufwand 8 Tage bis zum Abschluss der Leistungen zum
30.06.2022

3. ZUSCHLAG /ZUSCHLAGSKRITERIEN

Nach §17(11) VGV behidilt sich der Auftraggeber vor, auf der Grundlage der Erstangebote zu verge-
ben, ohne in Verhandlungen einzutreten.

Bei der Entscheidung Uber die Auftragserteilung wird das wirtschaftlichste Angebot in Bezug auf die
nachstehend aufgefihrten Kriterien mit der angegebenen Punktezahl bericksichtigt (exakte Aufschlisse-
lung unter Punkt 4.1 ersichtlich):

Zuschlagskriterium Maximale
Punktzahl

3.1 Qualitat der Datenerfassung im Gelénde 24

3.2 Qualitat der benutzerfreundlichen, digitalen Beschilderungsplanung 12

3.3 Erfahrungen der mit der Auftragsausfihrung betrauten Personen 16

3.4 Konzept zum zeitlichen Ablauf und Sicherstellung der personellen Ver- | 8

fugbarkeit

3.5 Preis 40
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Die Gesamtpunktzahl wird aus der Summe der erreichten Punkte gebildet und betrdgt maximal 100
Punkte. Den Zuschlag erhélt das Angebot mit der héchsten Punktzahl. Die Zuschlagsbewertung erfolgt, auf
Grundlage des Abschnittes 4.1.

Die Qualitat der Datenerfassung im Geldnde spielt fir das Projekt eine entscheidende Rolle. Neben ei-
ner sorgfdltigen Aufnahme der Attributdaten (Beschilderungsplanung, Wegeformat / Untergrund, etc.) ist
besonderes Augenmerk auf eine genaue Lage- und Hohenerfassung v.a. im Wald und Gebieten mit
schlechten Empfangsbedingungen zu legen.

So sind z.B. in einzelnen Teilgebieten flursticksbezogene Auswertungen erforderlich, die eine exakt ein-
gemessene Wegfihrung voraussetzen. Gerade auch vor dem Hintergrund der im Rahmen des Forder-
rahmens geplanten gesundheitsbezogenen Anwendungen in Folgeprojekten spielen z.B. auch Belastungs-
profile, die aus den Héhendaten der Wege generiert werden, eine wichtige Rolle. Weiterhin soll das zu
vermessende Kulturinventar zur Ermittlung der Grundstickseigentimer zweifelsfrei den Flursticken zuge-
ordnet werden kdnnen.

Daher werden eine sehr hohe Lagegenavigkeit, auf Basis dessen beispielsweise die Schilderstandorte
den Flurstiicken zugeordnet werden kdnnen, sowie eine sehr hohe Hohengenauigkeit gefordert.

Vom Bieter erwarten wir fir das Angebot, ein Konzept zur Erfassung der Geldndedaten (Messverfahren
und die verwendeten Gerdte) zu erstellen und auszufihren, zu beschreiben und die erreichbare Lage-
und Hohengenauigkeit anzugeben, getrennt nach Offenland (Gebiete mit gutem GPS-Empfang) und
Wald und Gebieten mit schlechten Empfangsbedingungen.

Weiterhin Projektinhalt und in dem Konzept darzulegen, ist die Weiterverarbeitung und Aufbereitung
der Daten im GIS (Art, Leistungsfdhigkeit, Schnittstellen, etc.) und die Anbindung an das Web-
Informationssystem (Art, Technologie, Schnittstellen, etc.).

MaBgeblich ist somit:

= Schlissige Darstellung der Vorgehensweise / Methodik im Gelénde unter Beriicksichtigung der
Tatsache, dass auf Grund der Wegesituation (Befahrbarkeit, Fahrerlaubnis) davon ausgegan-
gen werden muss, dass die Vermessung nicht mit Hilfe von Kraftfahrzeugen erfolgen darf. Die
Qualitat der eingesetzten GPS-Messtechnik ist darzulegen und zu beschreiben.
Mindestanforderungen: Nachweis der technischen Voraussetzungen zur Gewdhrleistung der in
diesem Absatz aufgefihrten Kriterien anhand von Beispielen

® Lage- und Hohengenavigkeit der erfassten Daten

Fir sémtliche Hauptwegweiserstandorte, Einstiegstafeln (Wandertafeln) und Standorte des Kulturinven-
tars sind digitale Beschilderungspldne mit den im Leistungsbild unter Punkt 2.5 beschriebenen Inhalten zu
erstellen. Diese kénnen im Wesentlichen aus der Digitalen Wegemeisterei ausgelesen werden, mijssen
aber noch anhand der genauen &rtlichen Gegebenheiten Gberprift und Uberarbeitet werden.

Zielgruppe sind Wegewarte, Gemeinde- bzw. Bauhofmitarbeiter, externe Dienstleister und Wegepaten,
die sowohl fir die Ausbringung / Montage der Schilder, als auch fir die fortlaufende Kontrolle zusténdig
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sind. Die Pléne missen alle wichtigen Informationen inkl. Detailkarte und Fotomontagen auf einer Seite
darstellen und gut lesbar sein.

Bitte figen Sie ein Beispiel eines digitalen Beschilderungsplans, im Idealfall aus einem |hrer bisherigen
Projekte, dem Angebot bei.

MaBgeblich ist:

= Beschilderungsplan ist fir einen durchschnittlichen Betrachter (z.B. Wegewart) ohne besonderes
Zusatzwissen verstdndlich und gut lesbar

= Beschilderungsplan enthdlt eine gut lesbare Fotomontage, auf der die Positionierung und An-
bringung ersichtlich ist

Die Leistungen sind in enger Abstimmung mit den maBgeblichen Vertretern der beteiligten Wanderverei-
ne und —verbdnde sowie den handelnden Personen der Ortsgruppen auszufihren. Parallel werden die
Forst- und Naturschutzverwaltung sowie die touristischen Verbdnde in die Abstimmungen einzubinden sein.
In den Teilregionen sind unterschiedliche, bestehende Wanderwege- und Beschilderungssysteme in das
auszufihrende Vermessungs- und Beschilderungskonzept zu integrieren.

Es wird daher davon ausgegangen, dass die Qualifikation und die einschlagige Erfahrung des mit dem
Auftrag / der Geldndevermessung betrauten Personals erheblichen Einfluss auf eine erfolgreiche Umset-
zung und damit auf das Niveau der Auftragsausfihrung haben werden.

Der/Die Projektende und sein/lhrer stellvertretenden Personen sind namentlich zu benennen. Anderungen
der benannten Personen sind nach der Zuschlagserteilung nur mit Zustimmung des Auftraggebers zuldssig.

MaBgeblich ist:
= Beruflicher Werdegang des Projektleitenden sowie der stellvertretenden Personen
=  Anforderungen:

v abgeschlossene universitdre Ausbildung / Qualifikation im Bereich Vermessung, Geo-
dasie, Geographie, oder vergleichbarer Studiengdnge oder Ausbildungen

v sowie mind. 3 Jahre Berufserfahrung in der Leitung von Projekten mit aufwéndigen
Abstimmungsvorgdngen (Moderation von Entscheidungsfindungsprozessen, Umgang
mit ehrenamtlich Tatigen

= Regionale Erfahrungen / Gebietskenntnisse
Anforderungen: Kenntnisse des Projektgebietes, der Topographie und Wegestruktur im Pro-
jektgebiet

" Projekterfahrung sporttouristische Wegeplanung / Konzeption
Anforderungen: mind. 3 Projekte im Bereich Sporttourismus

=  Projekterfahrung digitalen Wegevermessung mit GPS-Technik
Anforderungen: mind. 3 Projekte im Bereich Wegevermessung

=  Projekterfahrung digitale Beschilderungsplanung
Anforderungen: mind. 3 Projekte durch Beschilderungsplanung begleitet
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" Projekterfahrung Kartografie /Layout
Anforderungen: Projektbearbeitung von drei Projekten mit professionellen GIS- und Layout-
Programmen, wie ArcGIS, QGis, Adobe lllustrator oder vergleichbarer professioneller
Layoutprogramme

»  Projekterfahrung GIS / Datenbanktechnik
Anforderungen: GIS-Datenbearbeitung von drei groBrdumigen Projekten mit hoher Datenge-
nauvigkeit und groBen Datenmengen und nachweisliche Erfahrung in der Konzeption und Erstel-
lung von (Geo-)Datenbanken mit groBen Datenmengen

=  Projekterfahrung Datenbankanbindung ans WWW
Anforderungen: Projektbearbeitung von zwei Projekten mit den Inhalten Konzipierung, Erstel-
lung und Programmierung von Datenbanken incl. Web-Frontends zur Visualisierung und Einga-
be von Daten

= Projekterfahrung im Bereich naturschutzfachlicher Planungen und Abstimmungsprozessen mit
dem Naturschutz, Anforderungen: Natura 2000 Thematik, GroBrdumige Projekte, Abstim-
mungsprozesse

Auf Grund des Forderbescheides ist das Projekt bis zum 31.12.2023 schlussabzurechnen. Andernfalls
entfallt die Férderung. Zu diesem Zeitpunkt missen séamtliche Rechnungen, auch von Dritten z.B. fir Schil-
der, Aufstellung der Schilder, etc. vorliegen. Da die ausgeschriebenen Leistungen die Basis fir weitere
Projektbestandteile bilden, missen sie 12 Monate vorher abgeschlossen sein. Vom Bieter ist daher eine
schlissige, tragbare und verbindliche Zeitplanung in Bezug auf den Fertigstellungstermin der ausge-
schriebenen Leistungen zum 30.06.2022 vorzulegen. Daher kann die Organisation des mit der Ausfih-
rung des Projektes betrauten Personals erheblichen Einfluss auf das Niveau der Auftragsausfihrung ha-
ben.

Die Geléndeerfassung und die vielfaltigen Abstimmungen mit den am Projekt Beteiligten verlangen eine
hohe personelle Verfigbarkeit, was der Bieter durch ein entsprechendes Konzept darzulegen hat. Dies ist
bereits dem Angebot beizufigen.

MaBgeblich ist:

= Definition von Projektabschnitten /Projektbausteinen; Definition von Projektmeilensteinen mit ge-
naver Datumsangabe; Vorgabe von zeitlichen Rahmen fir die Ausfihrung der Projektabschnit-
te /Projektbausteine mit realistischer Abbildung der am Markt iblichen Planungs-, Entwicklungs-,
Leistungserbringungs- und Beschaffungszeiten

= Darstellung der Personaleinsatzplanung: Darstellung der Sicherstellung des Ausgleichs mégli-
cher eingetretene Verzdégerungen wdhrend der Projektabwicklung durch im Einzelnen darzu-
stellende PersonalplanungsmaBnahmen

= Darstellung der QualitatssicherungsmaBnahmen zur Einhaltung von
v’ Fertigstellungstermin 30.06..2022,
v’ Erreichung von Projektmeilensteinen

v Personaleinsatzplanung
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Die Angebotspreise werden iber die folgende Relativbewertung auf die maximal zu erreichende Punkt-
zahl von 40 Punkten berechnet. In der folgenden Tabelle sind beispielhaft, fiktive Angebotspreise darge-

stellt.
Angebot Preis fur 4 Jahre Abweichung von Abweichung® in Wertung = max.
[€] A-min. [€] Relation zu A- Wertung x (100-

Schnitt = (Abwei- | Abweichung®)
chung/ A-Schnitt x | [Punkte]
100) [%]

Al 2.000,00 € 0,00 € 0,0 40,0

A2 2.020,00 € 20,00 € 0,8 39,7

A3 2.500,00 € 500,00 € 18,8 32,5

A4 2.750,00 € 750,00 € 28,3 28,7

A5 4.000,00 € 2.000,00 € 75,4 9,9

A-Schnitt 2.654,00 € (Durchschnittspreis)

A-min 2.000,00 € (niedrigster Preis)

Wertung 40 (maximale Wer-

tung)

Zundchst werden aus den vorliegenden Angeboten der Durchschnittspreis und der niedrigste Preis ermit-
telt. Dann wird zu jedem Angebot die Abweichung zum niedrigsten Preis errechnet. Diese Abweichung
wird in Relation gestellt zum Durchschnittspreis und Gber den Umkehrwert die Wertung berechnet. Vorteil:
Liegen die Preise sehr eng beieinander, so errechnen sich auch entsprechend eng beieinander liegende
Wertungen. Bei einem linearen Ansatz wirde in einem solchen Fall der Teuerste O Punkte bekommen und
der Ginstigste die Héchstpunktzahl; theoretisch auch bei einem Unterschied von nur 1 €. Um dies zu ver-
meiden, wurde die hier vorliegende Relativbewertung der Angebote gewdhlt. Wenn eine Angebotsab-
weichung > A-Schnitt betrdgt, so ergeben sich rechnerisch negative Wertungen. In diesem Fall wird die
Wertung "0" eingesetzt.

4. WICHTUNGEN DER KRITERIEN

Zuschlagskriterien

Kriterien Punktzahl
max. 24 Punk-
4.1.1. Qualitat der Datenerfassung im Geldnde und Datenweiterverar- te
beitung

Schlissige Darstellung der Vorgehensweise / Methodik im Geldnde unter Beriicksichtigung der

Tatsache, dass auf Grund der Wegesituation (Befahrbarkeit, Fahrerlaubnis) davon ausgegangen
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Zuschlagskriterien

Kriterien Punktzahl

werden muss, dass die Vermessung nicht mit Hilfe von Kraftfahrzeugen erfolgen darf. Die Qualitét
der eingesetzten GPS-Messtechnik ist darzulegen und zu beschreiben.

Konzept fehlt O Punkte

Konzept ist vorhanden, es ist jedoch auf Grund der Inhalte des Konzeptes abzu-

sehen, dass die Qualitéts- und Zeitkriterien nicht eingehalten werden kénnen (Be- 4 Punkte

schreibung der Messtechnik lickenhaft, der Zeitplan birgt ein hohes Risiko, Perso-

naleinsatz ist nicht ausreichend, etc.)

Konzept ist schlissig, der zeitliche Ablauf im Rahmen der Nichtbefahrbarkeit ist 8 Punkte

gegeben, der Zeitplan ist angemessen und nachvollziehbar.

Lage- und Hohengenavigkeit der erfassten Daten

Lage- und Hohengenauigkeit ist nicht angegeben O Punkte

Genavigkeit von max. +/- 2m kann gewéhrleistet werden 8 Punkte

Genavigkeit von max. +/- 1m kann gewéhrleistet werden 16 Punkte

max. 12 Punk-

4.1.2. Qualitdt der benutzerfreundlichen, digitalen Beschilderungs- te

planung

Beschilderungsplan ist fir einen durchschnittlichen Betrachter (z.B. Wegewart) ohne besonderes
Zusatzwissen verstandlich und gut lesbar

Beschilderungsplan ist schwer verstdndlich und kaum lesbar O Punkte
Beschilderungsplan ist verstdndlich und lesbar 4 Punkt
Beschilderungsplan ist sehr gut verstdndlich und sehr gut lesbar 8 Punkte

Beschilderungsplan enthdlt eine gut lesbare Fotomontage, auf der die Positionierung und Anbrin-
gung ersichtlich ist

Fotomontage fehlt O Punkte

Fotomontage ist vorhanden, aber schlecht lesbar 2 Punkt

Fotomontage ist vorhanden und gut lesbar 4 Punkte

4.1.3. Erfahrungen der mit der Auftragsausfihrung betrauten Perso- :r;ox. 16 Punk-
nen

Beruflicher Werdegang des Projektleiters sowie seines Stellvertreters

fir das Projekt wichtig sind:

* abgeschlossene universitdre Ausbildung / Qualifikation im Bereich Vermessung, Geodd-
sie, Geographie, oder vergleichbarer Studiengdnge oder Ausbildungen
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Zuschlagskriterien

Kriterien Punktzahl

®* mind. 3 Jahre Berufserfahrung in der Leitung von Projekten mit aufwédndigen Abstim-
mungsvorgdngen (Moderation von Entscheidungsfindungsprozessen, Umgang mit ehren-
amtlich Tatigen

keine Qualifikation nachgewiesen O Punkte
einer der obigen Spiegelstriche ist nicht nachgewiesen 1 Punkt
beide der obigen Spiegelstriche sind nachgewiesen 2 Punkte

Regionale Erfahrungen / Gebietskenntnisse

keine regionalen Erfahrungen bzw. Gebietskenntnisse nachgewiesen O Punkte

Kenntnisse des Projektgebiets, der Topographie und der Wegestruktur im Pro- 2 Punkte
jektgebiet nachgewiesen

Projekterfahrung sporttouristische Wegeplanung / Konzeption

Anforderungen: Projekte im Bereich Sporttourismus wurden von der mit der Auftragsausfihrung
betrauten Personen begleitet:

keine Projekterfahrung im Bereich sporttouristische Wegeplanung /Konzeption 0 Punkte
nachgewiesen

1 oder 2 Referenz(en) im Bereich sporttouristische Wegeplanung/Konzeption 1 Punkt
nachgewiesen

3 Referenzen im Bereich sporttouristische Wegeplanung /Konzeption nachgewie- 2 Punkte
sen

Projekterfahrung digitalen Wegevermessung mit GPS-Technik

Anforderungen: Projekte im Bereich Wegevermessung wurden von der mit der Auftragsausfihrung
betrauten Personen begleitet

keine Projekterfahrung im Bereich digitalen Wegevermessung mit GPS-Technik 0 Punkte
u

nachgewiesen

1 oder 2 Referenz(en) im Bereich digitalen Wegevermessung mit GPS-Technik 1 Punkt

nachgewiesen

3 Referenzen im Bereich digitalen Wegevermessung mit GPS-Technik nachgewie- 2 Punkte
u

sen

Projekterfahrung digitale Beschilderungsplanung

Anforderungen: Projekte mit Beschilderungsplanung wurden von der mit der Auftragsausfihrung
betrauten Personen begleitet

keine Projekterfahrung im Bereich digitale Beschilderungsplanung nachgewiesen O Punkte
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Zuschlagskriterien

Kriterien Punktzahl
1 oder 2 Referenz(en) im Bereich digitale Beschilderungsplanung nachgewiesen 1 Punkt
3 Referenzen im Bereich digitale Beschilderungsplanung nachgewiesen 2 Punkte

Projekterfahrung Kartografie /Layout

Anforderungen: Projekte mit professionellen GIS- und Layout-Programmen, wie ArcGIS, QGis,

Adobe lllustrator oder vergleichbarer professioneller Layoutprogramme wurden von der mit der

Auftragsausfihrung betrauten Personen begleitet

keine Projekterfahrung im Bereich Kartographie /Layout nachgewiesen O Punkte
1 oder 2 Referenz(en) im Bereich Kartographie /Layout nachgewiesen 0,5 Punkt
3 Referenzen im Bereich Kartographie /Layout nachgewiesen 1 Punkte

Projekterfahrung GIS / Datenbanktechnik

Anforderungen: GIS-Datenbearbeitung von groBrdumigen Projekten mit hoher Datengenavigkeit
und groBBen Datenmengen und nachweisliche Erfahrung in der Konzeption und Erstellung von (Geo-

)Datenbanken mit groBen Datenmengen

keine Projekterfahrung im Bereich GIS / Datenbanktechnik nachgewiesen O Punkte
1 oder 2 Referenz(en) im Bereich GIS / Datenbanktechnik nachgewiesen 0,5 Punkt
3 Referenzen im Bereich GIS / Datenbanktechnik nachgewiesen 1 Punkte

Projekterfahrung Datenbankanbindung ans WWW

Anforderungen: Projektbearbeitung von Projekten mit den Inhalten Konzipierung, Erstellung und
Programmierung von Datenbanken incl. Web-Frontends zur Visualisierung und Eingabe von Daten

keine Projekterfahrung im Bereich Datenbankanbindung ans WWW nachgewie-

O Punkte
sen
1 oder 2 Referenz(en) im Bereich Datenbankanbindung ans WWW nachgewie- 1 Punkt
sen
3 Referenzen im Bereich Datenbankanbindung ans WWW nachgewiesen 2 Punkte

Projekterfahrung im Bereich naturschutzfachlicher Planungen und Abstimmungsprozessen mit dem

Naturschutz

Wichtig fir das Projekt sind Erfahrungen im Bereich: Natura 2000 Thematik, GroBrdumige Projek-

te, Abstimmungsprozesse-

keine Projekterfahrung im Bereich naturschutzfachlicher Planungen und Abstim-
mungsprozessen mit dem Naturschutz nachgewiesen

O Punkte

1 oder 2 Referenz(en) im Bereich naturschutzfachlicher Planungen und Abstim-
mungsprozessen mit dem Naturschutz nachgewiesen

1 Punkt
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Zuschlagskriterien

Kriterien Punktzahl

3 Referenzen im Bereich naturschutzfachlicher Planungen und Abstimmungspro-

2 Punkte
zessen mit dem Naturschutz nachgewiesen

max. 8 Punkte
4.1.4. Konzept zum Zeitlichen Projektablauf und Qualitdtssicherung

Definition von Projektabschnitten /Projektbausteinen mit Beschreibung der Aufgaben innerhalb der
Projektabschnitte; Definition von Projekimeilensteinen mit genauver Datumsangabe; Vorgabe von

zeitlichen Rahmen fiir die Ausfiihrung der Projektabschnitte /Projektbausteine mit realistischer Ab-
bildung der am Markt iiblichen Planungs-, Entwicklungs-, Leistungserbringungs- und Beschaffungs-
zeiten

keine Definition von Projektabschnitten/Projektbausteinen/Meilensteinen; Zeitli-
. . . . O Punkte
cher Ablauf entspricht nicht dem vorgegebenen Fertigstellungstermin 31.12.2022
Die Projektabschnitte sind insgesamt unangemessen geplant 1 Punkt
Die Projektabschnitte sind zu knapp oder zu reichlich bemessen, auBerdem ist nur
ein Teil der Projektabschnitte mit Aufgaben und Abschnitten transparent be- 2 Punkte
schrieben
Die Projektabschnitte sind zwar knapp oder reichlich bemessen aber insgesamt
. . . 3 Punkte
mit Aufgaben und Abschnitten transparent beschrieben
Die Projektabschnitte sind angemessen detailliert geplant und transparent mit
. 4 Punkte
Aufgaben beschrieben

Darstellung der Personaleinsatzplanung: Darstellung der Sicherstellung des Ausgleichs moglicher
eingetretene Verzdgerungen wdhrend der Projektabwicklung durch im Einzelnen darzustellende
PersonalplanungsmaBnahmen

Die Personalplanung ist nicht oder nur unzureichend dargestellt O Punkte

Die Personalplanung ist so angelegt, davon ausgegangen werden kann, dass die
Vertreter Aufgaben der ausgefallenen Person abdecken kénnen. Dennoch be- 1 Punkt
steht ein Risiko, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden kann.

Die Personalplanung ist angelegt, dass die Projektaufgaben jederzeit mit Vertre-
tern abgedeckt werden kénnen. Mit Verzégerungen im Projektablauf ist nicht zu | 2 Punkte
rechnen.

Darstellung der QualitétssicherungsmafBnahmen zur Einhaltung von
=  Fertigstellungstermin der ausgeschriebenen Leistungen zum 31.12.2022
= Erreichung von Projektmeilensteinen

= Personaleinsatzplanung

Keine Darstellung von MaBnahmen zur Qualitdtssicherung und Einhaltung von den | 0 pynkte
genannten Zwischenterminen, die vorgestellten MaBnahmen sind nicht angemes-
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Zuschlagskriterien

Kriterien Punktzahl
sen oder transparent dargestellt.
Die vorgestellten MaBnahmen sind im Wesentlichen tragfdhig oder nur zum Teil 1 Punkt
transparent dargestellt.
Die vorgestellten MaBnahmen sind umfassend, tragféhig und transparent. 2 Punkte
max. 40 Punk-
4.1.5. Preis te
Zur Bewertung des Kriteriums Preis siehe Abschnitt 4.5
Maximalpunktzahl 100 Punkte
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5. ANGEBOT PREIS

Die nachfolgende Tabelle ist zwingend fir die Angebotsabgabe zu verwenden.

Position laut Abschnitt 2 Leistungspakete Honorar in €

2.1 Einarbeitung in die Projektstruktur und Anpassung des Projektumset-
zungsplans zur Abstimmung des zu vermessenden Wanderwegenetzes

2.2 Streckenkonzeption mit 11 Gemeinden / Ortsgruppen des FSV und
Wandervereine

2.3 Wegeabstimmung / Projektbegleitende Abstimmungstermine

2.4 Datenerfassung der Wanderwege im Geldnde

2.5 Digitale Beschilderungsplanung Hauptwegweiser, Einstiegstafeln und
Tafeln des Kulturinventars

2.6 Markierungskontrolle

2.7 Entwurfsfassung Hauptwegweiser, Korrekturdurchlauf und Herstellung
Druckvorlagen

2.8 Druckvorlagen Zwischenmarkierungen

2.9 Erstellung Gesamt-Wanderkarte

2.10 Druckvorlagen individualisierter Einstiegstafeln auf unterschiedlichen
Standorten

2.11 Abwicklung Materialbestellung

2.12 Abstimmung mit Projektkoordinator, Auftraggeber, FSV sowie weitere
beteiligte Wandervereine Uber die verbleibende Projektlaufzeit

Angebotssumme netto incl. Nebenkosten

zzgl. Mehrwertsteuer

Angebotssumme brutto

Seite 21



Projektbeschreibung und Leistungsverzeichnis

Datum Firmenstempel und Unterschrift
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