Zutreffendes bitte ankreuzen |Z| oder ausfillen!

Zwischen

Landkrei s Minchen

as CertiFORM

vertreten durch
Herrn Landrat Christoph Gbbel

70.625/101.0 Architektenvertrag - Geb&aude und Innenrdume — archgeb 1 (2719)

©IBOORBERG Hihrschnsezehis Nachang vrter

in (state, Nr., PLZ, Or) —nachstehend Auftraggeber genannt —

Mari ahil fplatz 17
81541 Minchen

und

—nachstehend Auftragnehmer genannt —

vertreten durch:

wird folgender

Architektenvertrag
— Gebaude und Innenraume —

fur die BaumaRnahme
Kurzbezeichnung:
Erwei t erung der staatlichen Berufsschul e Minchen-Land in R em

geschlossen.

Inhalt:

§1 Gegenstand des Vertrages

§2  Grundlagen des Vertrages

§3 Leistungen des Auftragnehmers

§4 Leistungen fachlich Beteiligter

§5  Termine und Fristen

§6 Honorar und Nebenkosten

8§87 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

§8 Erganzende Vereinbarungen

Anlagen:
Anzahl |Bezeichnung Anlage Nr.
1 AVB-Arch/Ing, Fassung 2019 1

ZVB-Geb/In, Fassung 2019

1
1 Verpflichtungserklarung nach dem Verpflichtungsgesetz

1 Auf gabenstel lung inkl. Anlagen (VgV) - Stand: 19.04.2021
1

1

Lei stungsbil d "kinstleri sche Oberleitung"

oo |d |w

Lei stungsbhil d "Brandschut z"
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11

12

13

14
14.1

14.2
1421

1422

1423

§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Architektenleistungen fiir Gebaude und/oder Innenraume

fir die BaumaRnahme:
Genaue Bezeichnung der BaumaRnahme:
Erwei terung der staatlichen Berufsschul e Minchen-Land in Riem

Der Auftrag umfasst Leistungen bei
|Z| Neubauten |X| Erweiterungsbauten |:| Wiederaufbauten |:| Umbauten
|:| Modernisierungen |:| Instandsetzungen |:| Instandhaltungen

fur folgende Gebaude/Innenrdume:

- Erwei terungsbau Berufsschul e
- Neubau Sporthalle

- Neubau Wbhnen

- Neubau Ti ef gar age

Gegenstand des Vertrages sind auch Leistungen fur folgende Gewerke *)
X Herrichten; Kostengruppe 210 (DIN 276-1:2008-12)

|:| Nichtoffentliche ErschlieBung; Kostengruppe 230 (DIN 276-1:2008-12)

|:| Technische Anlagen in Au3enanlagen; Kostengruppe 540 (DIN 276-1:2008-12)

|Z| Ausstattung und Kunstwerke, soweit nicht vom Auftraggeber beschafft; Kostengruppe 600 (DIN 276-1:2008-12)

sowie fur

|:| Freianlagen, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 20.000 EUR nicht Giberschreiten **)

|:| Technische Anlagen, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 5.000 EUR nicht Giberschreiten **)

|:| Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 25.000 EUR nicht Uiberschreiten **)

Planungs- und Uberwachungsziele

|:| Die Planungs- und Uberwachungsziele (Quantitat, Qualitit, Gestaltung, Funktion, Konstruktion und Baukosten) werden
in der Zielfindungsphase gemaR 8 3.1 des Vertrages in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber erarbeitet.

|Z| Die Planungs- und Uberwachungsziele werden wie folgt vereinbart:

Ziele zu Quantitaten
z. B. Angaben zu Nutzflachen, Beschrankung auf Gebaudeteile, Hinweis auf Raumprogramm

Raunmpr ogr anm sowi e di e Funkti onszusamrenhénge aus den Vergabeunterl agen stellen die
Grundl age der Leistungserbringung dar.

Ziele zu Qualitaten

z. B. Festlegung des Qualitatsstandards, Materialvorgaben, Ausstattungsmerkmale

Sind soweit vorliegend in den Anlagen zur Aufgabenstellung definiert und sollen imZuge der
Grundl agenermittlung und Vorpl anung nmit dem Auftraggeber weiter entw ckelt und fortge-
schri eben werden.

Gestalterische Ziele

z. B. Bauweise, Dachform, Fassade u. a.

Sind mt den Vorgaben aus der Aufgabenstellung zum Architektenauswahl verfahren definiert
und sollen im Zuge der G undl agenerm ttlung und Vorplanung nmit dem Auftraggeber weiter
entwi ckelt und fortgeschrieben werden.

) Das Honorar fir diese Leistungen richtet sich nach § 6.1.2.1 dieses Vertrages.

**)  Sofern die genannten anrechenbaren Kosten uberschritten werden, ist ein eigener Vertrag zu schlieBen. Ist zum Zeitpunkt der
Kostenuberschreitung keine Honorarvereinbarung getroffen, gelten die Mindestsétze als vereinbart. Seite 2 von 13



1424

1425

1.4.2.6

15

2.1

2.2

Funktionale Ziele

z. B. Vorgaben zur flexiblen Nutzung, zu bestimmter Anschlussnutzung, Erweiterungsmoglichkeiten u. &.

Sind soweit vorliegend in den Anlagen zur Aufgabenstellung definiert und sollen im Zuge der
G undl agenerm ttlung und Vorplanung mt dem Auftraggeber weiter entw ckelt und definiert
wer den.

Technische Ziele

z. B. Vorgaben zur Konstruktionsart (Skelettkonstruktion, Massivbau u. a.)

Sind soweit vorliegend in den Anlagen zur Aufgabenstellung definiert und sollen i mZuge der
Grundl agenermittlung und Vorplanung nit dem Auftraggeber weiter entw ckelt und definiert
wer den.

Wirtschaftliche Ziele

Die Gesamtkosten fiir die BaumaRRnahme diirfen den Betrag von 43. 000. 000, 00 EUR (einschlieRlich

Umsatzsteuer) nicht Uberschreiten. Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten der Kostengruppen 200 - 700 (DIN
276-1:2008-12) zusammen. Beim o. g. Betrag handelt es sich um eine verbindliche Kostenobergrenze. *)

Es ist beabsichtigt, die BaumaRnahme
|X| in einem Zug durchzufuhren
|:|je nach Finanzierung in zeitlich getrennten Abschnitten etwa wie folgt auszufuhren:

§2
Grundlagen des Vertrages

Grundlagen des Vertrages sind in nachstehender Reihenfolge:

— die Bestimmungen dieses Vertrages
— die Allgemeinen Vertragsbestimmungen zum Architekten-/Ingenieurvertrag Fassung 2019 (AVB-Arch/Ing)

— die Zusatzlichen Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag - Gebaude und Innenrdume - Fassung 2019
(ZvB-Geb/In)

— die HOAI in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung, sofern nichts anderes vereinbart ist und soweit einzelne
Bestimmungen nicht gegen européisches Recht verstoR3en

— die DIN 276-1:2008-12
— die Bestimmungen tber den Werkvertrag (88 631 ff. BGB)

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

— die baurechtlichen und sonstigen &ffentlich-rechtlichen Vorschriften

— die Bestimmungen Gber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber

— die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen

— die arbeitssicherheitstechnischen Vorschriften (Unfallverhiitungsvorschriften)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Leistungen (VOL)

— vom Bauherrn vorgegebene einheitliche Vertragsmuster fiir die Vergabe von Bauleistungen

— Grundl age der Pl anungsl ei stungen i st die imVergabeverfahren eingereichte

Auf gabenstel lung inkl. Anlagen. Diese ist imRahnen der Vorplanung in Abstimmng

mt dem AG und den wetieren fachlich Beteiligten zu optimeren und weiterzu-

ent wi ckel n

70.625/101.0 Architektenvertrag - Geb&aude und Innenrdume — archgeb 1 (2719)
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*) S. §3.12.1 des Vertrages.

Seite 3 von 13




©IBOORBERG Hihrschnsezehis Nachaung vrtr

70.625/101.0 Architektenvertrag - Geb&aude und Innenrdume — archgeb 1 (2719)

3.1

3.2

3.21

3.2.2

§3
Leistungen des Auftragnehmers
Zielfindungsphase

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer folgende in den beigefligten Zusatzlichen Vertragsbestimmungen
zum Architektenvertrag - Geb&ude und Innenrdume - (ZVB Geb/In), Fassung 2019 beschriebenen
Grundleistungen zur Bestimmung der Planungs- und Uberwachungsziele i.S. des § 1.4.1 des Vertrages.

Auflistung der Teilleistungen, die im konkreten Fall zur Erarbeitung der Planungs- und Uberwachungsziele beauftragt werden sollen:

|:|Der Auftraggeber (bertragt dem Auftragnehmer folgende Besonderen Leistungen zur Bestimmung der
Planungs- und Uberwachungsziele i.S. des § 1.4.1 des Vertrages:

Auflistung der Besonderen Leistungen, die im konkreten Fall zur Erarbeitung der Planungs- und Uberwachungsziele beauftragt werden sollen:

Haben sich die Parteien in der Zielfindungsphase nach 8§ 3.1 des Vertrages (ber die Planungs- und
Uberwachungsziele geeinigt und hat der Auftraggeber von seinem Sonderkiindigungsrecht nach § 650r BGB keinen
Gebrauch gemacht, Ubertréagt der Auftraggeber dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefiigten Zusatzlichen
Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag - Geb&aude und Innenrdume - (ZVB Geb/In), Fassung 2019 -
beschriebenen Leistungen, soweit sie nicht bereits in der Zielfindungshase beauftragt und erbracht wurden.

Wurden Leistungen zur Zielfindung nicht beauftragt und sind die Planungs- und Uberwachungsziele in § 1.4.2 des
Vertrages vereinbart, Ubertrdgt der Auftraggeber dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefligten
Zusatzlichen Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag - Gebaude und Innenrdaume - (ZVB Geb/In), Fassung
2019 - beschriebenen Leistungen.

Zunachst werden die Leistungen folgender Leistungsphasen beauftragt:

X stufe 1:#)

|Z| Grundlagenermittiung und Vorplanung

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfiihrung der Baumalnahme die folgenden
Leistungen in weiteren Auftragsstufen zu Ubertragen; der Auftragnehmer ist verpflichtet, die folgenden weiteren
Leistungen zu erbringen, wenn seit der Fertigstellung der letzten Ubertragenen Leistung nicht mehr als 6 Monate
vergangen sind und der Auftraggeber die Ubertragung rechtzeitig, d. h. mindestens 4 Wochen vorher, angekindigt hat.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit der Anschlussibertragung hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber die Ubertragung der weiteren
Leistungsstufen kann der Auftraggeber berlcksichtigen, ob nach MaRgabe der bisherigen Planungsergebnisse die
Einhaltung der Kostenobergrenze gemaf § 1.4.2.6 des Vertrages gewahrleistet ist.

|X| Stufe 2:%)

|X| Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

* Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt nur die erste Wahimdglichkeit als vereinbart, ausgenommen eine der Vertragsparteien kann
das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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3.3

34
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
3.10

|Z| Stufe 3:%)

|Z| Ausfuihrungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe

X

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

|Z| Stufe 4:%)

|:| Bauliberwachung und Dokumentation sowie Objektbetreuung
|X||opti onal : Vorbereitung und Mtw rken bei der Vergabe, Baulberwachung, Obj ekt bet r euung

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Die Beauftragung mit weiteren Leistungen nach § 3.2.2 steht dem Auftraggeber frei.
Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Die Ubertragung erfolgt schriftlich.

Fir die weiteren Leistungen gelten die Regelungen dieses Vertrages.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung der weiteren in § 3.2.2 genannten Leistungen auf Teilleistungen
einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Baumaf3nahme zu beschranken.

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erh6hung seines Honorars ableiten, auf3er in den Féllen
des § 3.4.

Aus der abschnittsweisen Ausflihrung beauftragter Leistungen kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

Wird eine in Auftrag gegebene Leistung nicht oder nur in Teilen weitergefiihrt, so hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf
Verguitung der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen. Fir Ubertragene, aber noch nicht erbrachte Leistungen gilt
§ 648 BGB.

Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen.

Besondere Leistungen

Dem Auftragnehmer werden neben den Leistungen nach 88 1.1 bis 1.3, § 3.1 und § 3.2 des Vertrages folgende Besondere
Leistungen Ubertragen. Die Besonderen Leistungen gelten nur als beauftragt, wenn die Grundleistungen der
entsprechenden Leistungsphase ebenfalls beauftragt sind.

Leistungsphase 1: |:| Erstellen einer mafilichen Bestandsaufnahme als verformungsgerechtes Aufmaf aller Raume,
Flachen, Bauteile und Ansichten einschl. Erstellen von Bestandsplanen (Grundrisse-, Schnitte

und Ansichten im MallstabM=1: )
- Brandschutz gem Anl. 6

Leistungsphase 2: - Erstellen einer vertieften Kostenschatzung nach Positionen
ei nzel ner Gewerke mit Mengen und Ei nheitspreisen
- Brandschutz gem Anl. 6
- Bel egungspl anung unt er Beachtung der funktional en Anforderungen an das
oj ekt fur die Bestandsfl achen und Erstellen der zugehdrigen Fl achen-
nachwei se. Bauliche Eingriffe imBestand sind nicht angestrebt und sollten
auf das bei ErweiterungsmaBnahmen not wendi ge Mal3 beschrankt bl ei ben.

Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt nur die erste Wahimoglichkeit als vereinbart, ausgenommen eine der Vertragsparteien kann
das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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3.11
3.11.1

3.11.2

3.11.3

3.11.4

3.11.5

Leistungsphase 3: |:| Ermitteln und Zusammenstellen der Baunutzungskosten entsprechend Anlage 1 zu Muster 7
RBBau*) unter Verwendung der entsprechenden Fachbeitrdge der tbrigen Planungsbeteiligten.
*)http://www.fib-bund.de/Inhalt/Richtlinien/RBBau/RBBau_Onlinefassung%20_02.Junil7.pdf

- Brandschutz gem Anl. 6
- Fortfidhren der Bel egungspl anung aus der Lei stungsphase 2

Leistungsphase 4: - Brandschutz gem Anl. 6
- Fortfihren der Bel egungspl anung aus der Lei stungsphase 3

Leistungsphase 5: - Brandschutz gem Anl. 6
- Erstellen eines Raunmbuchs einschlieBlich fortschreiben bis zumfinal en
St and

Leistungsphase 6:

Leistungsphase 7:

Leistungsphase 8: - Kunstlerische Coerleitung gem Anl. 5 (optional)
- Brandschutz gem Anl. 6
- Inbetriebnahmenmanagenment einschl. der Koordination der Inbetriebnahme der

techni schen Anl agen und Sachver st andi genabnahmen und Aufstellen des
Term npl ans fir Inbetriebnahnen, Abnahmen und Uber gaben an den
Auftraggeber und die Nutzer. Die Leistungspflichten der Fachingenieure
wer den hi erdurch nicht eingeschréankt.

Leistungsphase 9: - Uber wachen der Mangel beseitigung innerhal b der Verjahrungsfrist.

Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber gegenilber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziglich ein Angebot (ber die Mehr- oder Mindervergitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des
Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der gednderten oder zuséatzlichen Leistungen sowie die geanderte oder
zusatzliche Vergitung, die nach Mal3gabe der Regelungen in § 6.2.2 des Vertrages zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen iiber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergiitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spéatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 3.11.2 des Vertrages, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung
des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Anordnungsrecht des Auftraggebers
Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 3.11.1 des Vertrages nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 3.11.3 des Vertrages endgliltig gescheitert ist oder

c) die Ausfilhrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwégung der beiderseitigen Interessen dem
Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel
zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere
Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgéange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfilhrung geltend, trifft
ihn dafur die Beweislast.
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3.12
3.12.1

3.12.2

3.12.3

3.124

Allgemeine Leistungspflichten
Erreichen der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die
BaumaRnahme gemaR den Vorgaben nach § 1.4 des Vertrages (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt
werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fiir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die
vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vorgegebenen Quantitdts- und Qualittsziele umzusetzen. Diese hat der
Auftragnehmer fir die Grundflachen und Bauteile nach Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf
in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu prazisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NF, BGF, GF, NE)
sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenwirken mit den Ubrigen am Planungsprozess Beteiligten so zu planen,
dass die Kostenobergrenze fir die GesamtbaumafRnahme nicht tberschritten wird.

Dariiber hinaus hat der Auftragnehmer bei geférderten MaRnahmen in Abstimmung mit den tGbrigen am Planungsprozess
Beteiligten so zu planen, dass eine hochstmogliche Férderung erreicht wird.

Unabhé&ngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen die
Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den
Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und
Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die
Einsparungen durch absehbare hohere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten)
unverhaltnisménig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten bis zum
Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaR DIN 276: 2008-12 - und ab der Ausfuhrungsplanung parallel auch
nach Vergabeeinheiten, - zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben.

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu tiberpriifen und den Auftraggeber
unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fir ihn eine Gefahrdung der Planungs- und
Uberwachungsziele erkennbar wird. Insbesondere die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Er hat die
aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
und dabei insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete MaRnahmen zur Reduzierung,
Vermeidung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der
Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar.

Weist der Auftragnehmer nach, dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere &uReren Umstédnden beruht, wie einem fur ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren
Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich
Beteiligter, geanderten technischen Regeln, unvermeidbaren behordlichen Anordnungen, der Realisierung von
unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und
Uberwachungsziele anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geénderte Leistungen erforderlich, gilt

8§ 6.2.2 des Vertrages. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unverandert und hat der
Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemafRe Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfillt, haftet der
Auftragnehmer insoweit nicht fur die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und
Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fir die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen,
wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fiir die Einhaltung der Kostenobergrenze,
vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch
keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projektsteuerers unberuhrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen
und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind
durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer fertigt Uber die Besprechungen und
Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem
Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sdmtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Unterlagen unverzuglich zu sichten und
ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als
Grundlage der Planung und Ausfuhrung mit den Planungs und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.
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5.1

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen und Beschreibungen einschlief3lich der Leistungsverzeichnisse und
der Berechnungen sind nach den Regelungen des 8 7 AVB in digitaler Form auf Datentrager zu erstellen ohne dass dies
gesondert vergutet wird.

Dasselbe gilt fur die Weitergabe der Ausfiihrungsunterlagen an die bauausfiihrenden Unternehmen.
Sie sind zusétzlich 0 -fach in kopierfahiger Ausfilhrung zu tibergeben.

Abweichend hiervon sind folgende Unterlagen:
Fort geschri ebene Ausf Ghrungspl anung nach ZVB 5. 8.2, Dokunentation nach ZVB 8.13 und alle

Unterl agen nach ZVB 8. 14; 1-fach in Papierausfertigung, sortiert nach einer nmt dem

Auf t raggeber abzusti menden G iederung und abgel egt in Ordnern DIN-A4 zu Uber geben.

0 -fach in kopierfahiger Ausfiihrung zu tibergeben.

Dariiber hinaus hat der Auftragnehmer die Unterlagen aus den Leistungen der Leistungsphasen 1 - 4 dem Auftraggeber
dreifach vervielféltigt zu tGbergeben. Dabei hat er die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen im nétigen
Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gerecht zu falten und in Ordnern
vorzulegen.

Die Anzahl der Vervielfaltigungen von Unterlagen aus den Leistungsphasen 5 - 9 richtet sich nach den Erfordernissen einer
wirtschaftlichen Planungs- und Bauabwicklung.

Die Dateien sind in einem Format und in einer vorgegebenen Datenstruktur (Layer-Struktur) zu Ubergeben, die eine
Weiterverarbeitung durch den Auftraggeber ermdglichen.

Die Dateien sind auf Datentréagern in folgendem Format zu ubergeben:
Berechnungen, Beschreibungen (z. B. doc-, xIs-Datei): pdf, docx, xlsx

Zeichnungen (z. B.dwg-Datei): . . . .. ... ... .. pdf, dwg

84
Leistungen fachlich Beteiligter
Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und ihre

Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemafl zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele
eingehalten werden. Nach derzeitigem Stand sind dies folgende fachlich Beteiligte:

- Projektsteuerer

- Techni sche Ausristung N. N

- Tragwer kspl anung N. N.

- Freianlagen N. N

- Bauphysi k
- Warneschut z und Energi ebil anzi erung N. N.
- Bauakustik (Schallschutz) N. N
- Raumakusti k N. N

- SiGeKo N. N

- Brandschutz N. N.

- Prif-Sachverstandi ger Brandschutz N. N

- gofs. weitere nach Bedarf

- Sachverst andi ger fir Gebdudeabdi chtung, Fachi ngeni eur fir Material 6kol ogi e, Bausach-

ver st andi ger fur Fenster und Fassaden

8§85
Termine und Fristen

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kénnen:
Baubeginn: Okt ober 2023

Fertigstellungstermin: ~ Juni 2026
Nutzungsbeginn: Sept enber 2026
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5.2 Auf der Grundlage der Termine gemal 8§ 5.1 erarbeitet
\:' der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
|z| der Auftragnehmer
in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend
Planung, Vergabe und Ausfilhrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in
regelmafigen Abstéanden Uberpriifen und, soweit sich die Projektumstande geéndert haben, fortschreiben bzw. an dessen
Fortschreibung mitwirken.

86
Honorar und Nebenkosten

6.1 Das Honorar fur die beauftragten Grundleistungen wird wie folgt ermittelt:

6.1.1 Nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenberechnung. Soweit diese berechtigt nicht vorliegt
nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenschatzung (Kostenermittiung nach DIN 276-1:2008-12).
Sind Leistungen bei Gebauden und Innenrdumen vereinbart, sind die anrechenbaren Kosten zu addieren. Werden
Leistungen bei Geb&uden und Innenrdumen nicht vom selben Auftragnehmer erbracht, darf um Doppelhonorierungen zu
vermeiden jeder Kostenteil nur einmal angesetzt werden.

6.1.2 Erganzend zu § 33 HOAI wird Folgendes vereinbart:

6.1.2.1 Die Kosten der Gewerke, fir die der Auftragnehmer nach § 1.3 des Vertrages Leistungen zu erbringen hat, werden den
anrechenbaren Kosten derjenigen Leistungsphase zugerechnet, bei der Leistungen anfallen. Dies ist bei den nachfolgend
angekreuzten Leistungsphasen der Fall:

Leistungsphasen

Gewerk; Kostengruppe nach DIN 276 (DIN 276-1:2008-12) 1123 /4|5]6|7|8]9
Herrichten des Grundstiicks (Kostengruppe 210)
Nichtoffentliche ErschlieBung (Kostengruppe 230)
Technische Anlagen in AuRenanlagen (Kostengruppe 540)
Ausstattung und Kunstwerke (Kostengruppe 600 ohne 623) X X X Z Z X X X X
8§ 6.1.1 Satz 2 gilt entsprechend.

6.1.2.2 Ubersteigen die anrechenbaren Kosten fiir Leistungen bei Geb&uden und/oder bei Innenrdumen den Betrag von
25.000.000 EUR, wird das Honorar nach der weiterfuihrenden Honorartabelle im Handbuch fuir Architekten- und
Ingenieurvertrdge sowie fir Ausschreibung und Vergabe im kommunalen Hochbau (HAV-KOM, Boorberg Verlag
Munchen) ermittelt. Umfasst der Auftrag Geb&ude und Innenrdume ist der Honorarberechnung die Summe der
anrechenbaren Kosten zugrunde zu legen.

6.1.2.3 Unterschreiten die anrechenbaren Kosten fir Leistungen bei Gebauden oder bei Innenrdumen den Betrag von 25.000 EUR,
ist ein Zeithonorar oder nach Vorausschatzung ein Pauschalhonorar zu vereinbaren, dessen Obergrenze bei den
Hochstséatzen der Honorartafel fir anrechenbare Kosten von 25.000 EUR liegt.

6.1.2.4 Die Kosten von technischen Anlagen, die im Gebdude oder im Bereich der Innenrdume nur untergebracht sind und die
nicht Uberwiegend der Ver- und/oder Entsorgung des Geb&udes dienen, werden den anrechenbaren Kosten nicht
hinzugerechnet, aufBer der Auftragnehmer ist beauftragt, diese Anlagen fachlich zu planen und/oder deren Ausfiihrung
fachlich zu Uberwachen.

6.1.2.5 Sind dem Auftragnehmer fir Gebaude und/oder fir Innenrdume auch Leistungen fir Freianlagen, Ingenieurbauwerke,
Verkehrsanlagen oder bei der Technischen Ausriistung Ubertragen, werden die Kosten fur Leistungen bei diesen
Fachbereichen, sofern sie bei Freianlagen weniger als 20.000 EUR, bei Ingenieurbauwerken bzw. bei Verkehrsanlagen
weniger als 25.000 EUR, bei der Technischen Ausriistung weniger als 5.000 EUR betragen, bei den Leistungsphasen, bei
denen die Leistungen anfallen, den anrechenbaren Kosten fur Leistungen bei Geb&uden und/oder Innenrdumen
zugerechnet.

6.1.3  Anrechenbare Kosten fur mitzuverarbeitende Bausubstanz:
\:' Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i.S. des § 2 Abs. 7 HOAI werden mit folgendem

Wert vereinbart: | EUR
6.1.4 Die anrechenbaren Kosten der unter § 1.2 des Vertrages genannten Objekte werden *)
zusammengefasst |:| getrennt

|: wie folgt teilweise zusammengefasst ermittelt: **)

*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmoglichkeit als

vereinbart, auler eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

**)  MaBstab ist § 11 Abs. 2 HOAL.
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6.1.5 nach folgender Honorarzone (8 35 und Anlage 10.2 HOA):

Mindestsatz zuziiglich

u N Mindest- ;
Gebaude/lnnenraume Honorarzone saty % der Differenz
zum Hochstsatz

Erwei terung der staatlichen Berufsschule 111

Minchen-Land in Ri em

I O

6.1.6 Die Leistungen werden wie folgt bewertet: Gebaude Innenraume
Zielfindungsphase*) % %
Grundlagenermittlung % %
Vorplanung % %
Entwurfsplanung % %
Genehmigungsplanung % %
Ausfiihrungsplanung % %
Vorbereitung der Vergabe % %
Mitwirkung bei der Vergabe % %
Objektiiberwachung - Bauliberwachung - und Dokumentation % %
Objektbetreuung % %

6.1.7 Honorarzuschlage: **)
|X| Fir Umbauten und Modernisierungen wird ein Zuschlag von 0 %. vereinbart.

|:| Fur Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaf § 36 HOAI wie folgt erhoht:

Gebaude/lnnenraume Prozentsatz

Ist das Honorar fur Erweiterungsbauten und Umbauten/Modernisierungen zusammengefasst zu ermitteln, weil die
Leistungen nicht trennbar sind, wird bestimmt, dass nur der auf den Umbau oder die Modernisierung entfallende
Honorarteil mit dem Zuschlag erhéht wird. Der Anteil wird aus dem Verhaltnis der anrechenbaren Kosten der
Leistungsbereiche ermittelt.

|z| Fur Instandhaltungen/Instandsetzungen wird ein Zuschlag von 0 %. vereinbart.

|:| Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fur die Leistungen der Leistungsphase 8 gemaR § 12 HOAI
wie folgt erhoht:

Gebaude/Innenrdaume Prozentsatz

Es kann fir Umbau und Modernisierung sowie fur Instandhaltung und Instandsetzung nur ein Zuschlag vereinbart
werden. MaRgebend ist der Schwerpunkt der durchzufiihrenden Leistung.

6.1.8  Wenn und soweit im Rahmen der Objektplanung - Gebdude - auch AuRenanlagen (-teile) darzustellen sind (z. B. in
Lageplanen Zufahrten oder Platze), kann der Auftragnehmer allein deshalb und ohne ausdriicklichen Auftrag fur die
Objektplanung - Freianlagen - noch keinen Honoraranspruch nach Freianlagen ableiten.

6.1.9 Ging der Beauftragung ein Wettbewerb nach RPW oder ein vergleichbares Verfahren voraus, werden im Wettbewerb
erbrachte Leistungen nicht erneut vergitet, wenn der Wettbewerbsentwurf in seinen wesentlichen Teilen unveréandert der
weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt wird.

Das Preisgeld ist in diesen Fallen auf das Honorar anzurechnen.

*) Die Prozentsatze fur die Zielfindungsphase sind auf die Prozentsétze der tbrigen Leistungsphasen anzurechnen. Die Summe der Prozentsétze aller Leistungsphasen einschl.
der Zielfindungsphase darf den Wert ,100“ nicht tiberschreiten.

**)  Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdglichkeit als
vereinbart, auler eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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6.1.10

6.2
6.2.1

Vertragswidrige Leistungen

Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenméachtiger Abweichung vom Vertrag ausfihrt, werden
nicht honoriert. Er haftet auf3erdem flir Schaden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.
Die Vorschriften des BGB Uber die Geschaftsfiihrung ohne Auftrag (88 677 ff. BGB) und ungerechtfertigte Bereicherung

(88 812 ff. BGB) bleiben unberhrt.

Honorar fiir Besondere Leistungen und Anderungsleistungen
Die Besonderen Leistungen nach 8§ 3.10 des Vertrages werden ohne Nebenkosten wie folgt honoriert:

Leistungsphasen
Kurzbezeichnung der Besonderen Leistung

v. H. des
Grundhonorars

EUR
netto pauschal

Leistungsphase 1:
Bestandsaufnahme
Brandschutz gem 3.10

Leistungsphase 2:
vertiefte Kostenschatzung gem 3.10

Brandschutz gem 3.10

Bel egungspl an gem 3.10

Leistungsphase 3:
|:| Ermitteln und Zusammenstellen der Baunutzungskosten
Brandschutz gem 3.10

For t schrei bung Bel egungspl an gem 3. 10

Leistungsphase 4:
Brandschutz gem 3.10

For t schrei bung Bel egungspl an gem 3. 10

Leistungsphase 5:
Brandschutz gem 3.10

Erstellen eines Raunbuchs einschlieRlich fort-

schreiben bis zumfinalen Stand gem 3.10

Leistungsphase 6:

Leistungsphase 7:

Leistungsphase 8:
kiinst |l eri sche Oberleitung gem 3.10

Brandschutz gem 3.10

I nbet ri ebnahnenanagenent gem 3. 10

Leistungsphase 9:
Uber wachen der Mingel beseitigung gem 3.10

Summe:
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Das vereinbarte Honorar ist einzutragen. Ist nichts eingetragen, ist das Honorar fiir die Besonderen Leistungen nach
§ 3.10 des Vertrages mit dem Honorar nach 8§ 6.1 des Vertrages abgegolten, auf3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen
eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

Kommen Leistungen i. S. des § 3.10 des Vertrages nach Vertragsabschluss hinzu, bestimmt sich das Honorar nach den
Grundlagen dieses Vertrages, hilfsweise nach § 632 BGB.

6.2.2 Honorar bei Leistungsanderungen
Begehrt der Auftraggeber geéanderte Leistungen im Sinne von 8§ 3.11 des Vertrages oder ordnet der Auftraggeber solche
Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergltung des Auftragnehmers gemaR3 den folgenden Festlegungen:

6.2.2.1 Die Anpassung der Vergutung richtet sich grundséatzlich nach § 650q Abs. 2 BGB.

6.2.2.2 Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu &ndernden
oder geanderten Leistungen im Verhdltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhdhten Aufwand, gilt fur den
Auftragnehmer ein Stundensatz von 90 EUR, fir Mitarbeiter (Ingenieure) ein Stundensatz von 66 EUR und fur sonstige
Mitarbeiter ein Stundensatz von 50 EUR als vereinbart, sofern die Parteien nicht nachfolgend etwas anderes vereinbart
haben *):

Fir den Auftragnehmer Euro/Stunde

Fur Mitarbeiter (Ingenieure) Euro/Stunde

Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter

mit vergleichbarer Qualifikation, die technische

oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen Euro/Stunde

Die Kosten der Schreibkréafte sind mit den o. g. Stundenséatzen abgegolten.

Die Nachweise Uber den Zeitaufwand sind dem Auftraggeber zeitnah, mindestens wéchentlich zur Prifung vorzulegen. Der
Auftragnehmer hat die aufgewendeten Stunden nach Leistungsart, Zeitpunkt, Umfang und eingesetztem Mitarbeiter
aufzuschlusseln.

6.2.2.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich
seiner Meinung nach um zuséatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen
Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschétzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen
Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

6.2.3  Vertragswidrige Besondere Leistungen
Es gilt § 6.1.10.

6.3 - frei -

6.4 Nebenkosten **)

6.4.1 |:| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fur ein Baustellenbiro und der Kosten fiir das Vervielféltigen der

Leistungsverzeichnisse sind mit dem Honorar abgegolten.
6.4.2 IXI Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fir ein Baustellenbiiro und der Kosten fiir das Verviel-
faltigen der Leistungsverzeichnisse werden mit folgendem v. H.-Satz des Nettohonorars erstattet:
6.4.3 \:| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbiro und der Kosten fir das Vervielféltigen der Leis-
tungsverzeichnisse werden nach Maf3gabe der Anlage ,Nebenkosten“ erstattet. Sie sind monatlich unter Vorlage der
entsprechenden Nachweise abzurechnen (bei Fahrtkosten: Datum, Fahrtzweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

6.4.4 Die Kosten fir das Vervielfaltigen der Leistungsverzeichnisse tragt der Auftraggeber. Nach § 8b VOB/A vereinnahmte
Entschadigungen stehen dem Auftraggeber zu.

6.4.5  Spatestens vor Beginn der Bauarbeiten werden die Parteien einvernehmlich festlegen, ob ein Baustellenbiro eingerichtet
wird. Die Kosten fir ein Baustellenbiro einschliel3lich Mdblierung, Beleuchtung, Beheizung und der Einrichtung eines
Telefonanschlusses tragt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftraggebers nicht
befugt, in die Ausschreibungstexte fur die Bauleistungen Regelungen in Bezug auf ein Baustellenbiro aufzunehmen.

87
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers
Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB - Arch/Ing miissen mindestens betragen:
flr Personenschaden ... ... i 5. 000. 000, 00 EUR
flr sonstige Schaden .. ... .. 5. 000. 000, 00 EUR
*) Als Orientierungswerte fir Stundenséatze von Zeithonoraren kénnen den Empfehlungen der Obersten Baubehérde im Bayerischen Staatsministerium des Innern fur Bau und

Verkehr zufolge, fiir den Auftragnehmer ca.100 EUR, Mitarbeiter (Ingenieure) ca.72 EUR und fiir sonstige technische Mitarbeiter ca.52 EUR herangezogen werden.

Die Oberste Baubehorde stellte jedoch klar, dass es sich bei den o.g. Werten um Orientierungswerte handelt, von denen im Einzelfall nach unten, aber auch nach oben
abgewichen werden kdnne. MaRgeblich sei die konkrete Aufgabe und die Kostenstruktur des Auftragnehmers. Der Inhaber eines Einmannbiros kénne keinen Stundensatz
von 100 Euro durchsetzen, weil er eine ganz andere Kostenstruktur habe als der Inhaber eines mittelgroRen Biiros. Auch die Erfahrung und die Leistungsféhigkeit spiele eine
Rolle. So seien die 52 Euro fiir "Sonstige Mitarbeiter" unangemessen, wenn es sich dabei um Mitarbeiter mit wenig Berufserfahrung und geringer Qualifikation handele.

**)  Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahimdglichkeit als
vereinbart, auf3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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§8
Ergénzende Vereinbarungen

8.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Téatigkeiten eine
Verpflichtungserklarung (Formblatt arching 6) geméan Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 - BGBI. | S. 469 ff./547 - in der
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung liber die gewissenhafte Erflllung seiner Obliegenheiten nach dem
Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafur anzugebenden Stelle abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéftigten gegeniiber dem Auftraggeber
ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Stelle abgeben.

8.2 Das i m Rahnmen der Mehrfachbeauftragung vergitete Honorar i.H v. 45.000,00 € netto wird
i m Beauftragungsfall auf die zu erbrigenden G undl ei stungen in Leistungsphase 2
anger echnet . Das hei 3t, dass sich das Honorar in Leistungsphase 2 entsprechend reduziert.

8.3 Die vom AN i m Rahnen des Vergabeverfahrens ei ngereichte Organi sation des Projektteans
i st Vertragsbestandteil. Der AN sichert zu, dass die von i hmim Rahnmen des

Ver gabeverfahrens fir die Leistungserbringung benannten Personen, wahrend der gesanten
Proj ekt dauer fir das Projekt tatig sein werden. Dem AN ist es nicht gestattet, die im

Ver gabever f ahren nanentlich benannten Personen ohne Zusti mung des Auftraggebers wéhrend
der Dauer seiner Leistungserbringung auszuwechsel n oder in anderen Funktionen einzusetzen,
es sei denn, es liegt ein Gund vor, der nicht imEinflussbereich des AN liegt. Wenn ein
sol cher Grund vorliegt, ist der AN verpflichtet eine neue Person vorzuschl agen, die uber
eine m ndestens gleichwertige Qualifikation und Erfahrung verfigt. Kommt der AG i m Rahnen
sei nes Beurteilungsspielrauns zu der Erkenntnis, dass eine entsprechende Ei gnung der

vor geschl agenen neuen Person nicht gegeben ist, kann er nach

sei ner Wahl den Vertrag auBerordentlich kindi gen oder verlangen, dass der AN eine andere
Person benennt und fir di ese den Nachwei s ei ner entsprechenden Eignung fuhrt. Der zeitliche
und ortliche Einsatz des benannten Personals richtet sich nach dem Bedarf und der

Not wendi gkeit zur Erreichung der Projektziele.

8.4 Soweit dies Einfluss auf die Gewadhrl ei stungsdauer und/oder die Betriebssicherheit hat,
unf assen die Leistungen der Leistungsphasen 6 — 8 auch di e Vorbereitung der zugehdrigen
Wartungs- und | nstandhal tungsvertrage - soweit nioglich nach AMEV - fir die von Auftrag-
nehmer gepl anten Bauteile und Anl agen.

Auftraggeber Auftragnehmer (Erstunterzeichner) *)
(nach Beschluss des

vom )
Ort Datum Ort Datum
(rechtsverbindliche Unterschrift, Dienstsiegel) (rechtsverbindliche Unterschrift)

)

Hinweis fir den Auftragnehmer: Nach dem Kommunalrecht ist fiur einen wirksamen Vertragsabschluss die Zustimmung des zustandigen Beschlussorgans
erforderlich.
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