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Plane und sonstige Arbeitsunterlagen - Leistungen des Auftraggebers -

Die freigegebenen Plane und sonstige Arbeitsunterlagen werden durch den Planer, bzw. die Bauleitung an den Auf-
tragnehmer nur einfach als Kopie, sowie bei Bedarf in digitaler Form Ubergeben. Mehrfertigungen miissen selbst an-
gefertigt werden oder sind dem Ubergeber zu bezahlen. Die Fristen fiir die Ubergabe der Planunterlagen werden mit der
Auftragsvergabe gemeinsam festgelegt.

Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen - Leistungen des Auftragnehmers -

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Ausfiihrung die notwendigen Ausflihrungszeichnungen zu erstellen und 3fach
als Lichtpause sowie digital dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen
und Unterlagen normgerecht herzustellen. Die Zeichnungen sind in einem DIN-A-Format zu fertigen. Das grofite
zulassige Format ist DIN A 0 herzustellen.

Ausfiihrungsbedingungen
Ohne dass dies gesondert in den Leistungsbeschreibungen erwéhnt wird, gehéren auch folgende Leistungen zum
Vertragsumfang des Auftragnehmers, ohne dass dieser hierfiir eine besondere Vergitung erhalt:

- Die Einholung ggf. erforderlicher offentlich-rechtlicher Genehmigungen, aul3er der Baugenehmigung,
soweit diese zur Ausfilhrung der vertraglichen Leistungen erforderlich sind,

- Die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen fir die Inanspruchnahme 6ffentlichen Verkehrsraumes
sowie privater Flachen, die nicht zum Baugrundstiick zéhlen.

- Durch die Nutzung beschéadigtes Fremdeigentum wird vom Auftragnehmer in direkter Abstimmung mit dem
Geschéadigten wiederhergestellt. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen Forderungen frei, die
Dritte gegen den Auftraggeber aufgrund von Handlungen des Auftragnehmers erheben.

Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf moglicherweise auftretende Behinderungen rechtzeitig und
auch bei offenkundigen Behinderungen unverziiglich schriftlich hinzuweisen. Eventuelle Anspriiche des Auftragnehmers
bleiben hiervon unberuhrt. Die Behinderungsanzeige hat Angaben tber Ort, Datum, Uhrzeit, Art der ausgefuhrten Arbeit,
Dauer der Behinderung, betroffene Arbeitskrafte mit Namen und Berufsgruppe sowie Maschinen und Gerate zu
enthalten. Kénnen die betroffenen Arbeitskrafte, Maschinen und Gerate an anderer Stelle beschatftigt werden, so gilt dies
nicht als Behinderung.

Behinderungsanzeigen bedirfen auch dann der Schriftform, wenn die Behinderung offenkundig ist. Eintragungen in das
Bautagebuch ersetzen die Behinderungsanzeige nicht.

Weiterhin kann die sich ausbreitende Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Bauablaufe haben. Zum
vertragsrechtlichen Umgang mit Bauablaufstérungen werden die mit Erlass des BMI BW | 7 — 70406/21#1 vom
23.03.2020 herausgegebenen Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstérungen auf den abzuschlieRenden Vertrag
entsprechend angewendet.

Ortliche Bauiiberwachung
Die Objektlberwachung ist bevollmachtigt, den Auftraggeber bei den Belangen der drtlichen Baudurchfuhrung zu ver-
treten. Zu Anderungen und Ergéanzungen des Vertrages ist sie nicht bevollméchtigt.

Die Objektiiberwachung ist nicht bevollméachtigt

- zur Entgegennahme von Behinderungsanzeigen;
- zur Entgegennahme von Vorbehaltserklarungen gegen die Schlusszahlung.

Bedenken

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Ausfliihrungsunterlagen und Plane im Hinblick auf seine Gewabhrleistung sofort
nach Erhalt eigenverantwortlich zu Gberpriifen. Eventuelle Bedenken gegen die vorgesehene Ausflihrung muss der
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Auftragnehmer vor Ausflihrung schriftlich anzeigen. Er hat im Einvernehmen mit dem Auftraggeber die Vorausset-
zungen zu schaffen, die es ihm ermdglichen, die volle Verantwortung fiir seine Leistungen zu tibernehmen. Bei Un-
klarheiten Uber die Ausfiihrung ist sofort mit Architekten, Fachplaner oder Objektiiberwachung Rucksprache zu neh-
men. Treten Bedenken vorgenannter Art wahrend der Durchfiihrung der Arbeiten auf, so sind diese nicht nur schriftlich
mitzuteilen, sondern die in Frage kommenden Arbeiten sind sofort einzustellen, bis eine Einigung Uber die
Weiterfuhrung erzielt wird. Die Haftung des Auftragnehmers wird durch die Zustimmung des Auftraggebers nicht
eingeschrankt. Der Auftragnehmer hat fir samtliche Kosten aufzukommen, die durch nicht berechtigte Bedenken
entstehen.

Bauleiter / Fachpersonal

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle wahrend der gesamten Bauzeit mit einem, der deutschen Sprache
méachtigen, Bauleiter besetzt zu halten, der verantwortlich die Einhaltung aller SicherheitsmalZnahmen gemaf BayBO,
Unfallverhitungsvorschriften, Arbeitsstattenrichtlinien, Auflagen der Berufsgenossenschaften (berwacht und
entsprechende MaRnahmen ergreift. Darliber hinaus ist der SiGe-Plan zu beachten und den Weisungen des SiGe-
Koordinators Folge zu leisten. Die Verantwortung erstreckt sich auf die Baustelle und die angrenzenden Flachen, fir die
Verkehrssicherungspflicht besteht. Vom Auftragnehmer ist der firmeneigene verantwortliche Sicherheitsbeauftragte zu
benennen.

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer schriftlich einen Firmenbauleiter (bevollméachtigter Vertreter) zu
benennen und jeden Personalwechsel in dieser Funktion schriftich anzuzeigen. Der Firmenbauleiter ist
Ansprechpartner der Bauleitung und verantwortlich fiir die Einhaltung der Unfallverhltungsvorschriften im
Fachbereich des Auftragnehmers.

Aussagen des Firmenbauleiters sind fur den Auftragnehmer bindend. Er kann sich nicht auf "Handeln ohne
Auftrag” berufen. Der Firmenbauleiter muss taglich auf der Baustelle anwesend sein und hat an den
Baustellenbesprechungen teilzunehmen.

Alle AuRerungen des AN miissen in deutscher Sprache verfasst sein. Der AN verpflichtet sich ferner dafir zu
sorgen, dass standig weisungsbefugtes Personal anwesend ist, welches eine fachliche Verstéandigung in
deutscher Sprache erméglicht. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der AG berechtigt auf Kosten
des AN einen Dolmetscher hinzuzuziehen.

Der Auftragnehmer ist gehalten, bestens geschultes, und in Ausfihrung der beschriebenen Leistungen erfahrenes
Personal unter verantwortlicher Aufsicht abzustellen. Der AG ist berechtigt, die Qualifikation und Fertigkeit der
eingesetzten Arbeitskréafte zu beurteilen und erforderlichenfalls den Austausch unqualifizierter oder unerfahrener
Arbeitskrafte zu verlangen. Einem solchen Verlangen ist unverziglich nachzukommen, dem AG entstehen
dadurch keine zusatzlichen Kosten.

Baubesprechungen / Koordinationsbesprechungen

Es ist geplant, regelmaRige Koordinationsbesprechungen (in der Hochphase tagliche Koordinationsbesprechungen) mit
den Firmen bzw. Planern durchzufiihren. Der Auftragnehmer hat hierzu auf Anforderung den Projektleiter bzw. dessen
kompetenten Vertreter zu entsenden.

Von der Objektuberwachung werden Uber samtliche Besprechungen Niederschriften aufgestellt und nur diese haben
Glltigkeit. Eventuelle Einwendungen miissen vom Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Niederschrift
erfolgen (Datum des Poststempels). Nach Ablauf dieser Frist gilt der Inhalt der Niederschrift als vom Auftragnehmer
anerkannt.

lllegale Beschéftigung von Arbeitskraften
Bei illegaler Beschaftigung von Arbeitskraften kann der Auftraggeber den Vertrag fristlos kiindigen. Weitergehende
Schadensersatzforderungen bleiben vorbehalten.

Firmenangehdrige

Der Auftragnehmer einschlieBlich seiner Nachunternehmer hat sicherzustellen, dass die jeweils auf der Baustelle
eingesetzten Arbeitnehmer sich jederzeit als Firmenangehdrige ausweisen kénnen. Der Auftraggeber behalt sich vor,
durch seine bevollmachtigen Vertreter Stichproben zur Einhaltung dieser MaBnahme auf der Baustelle durchzufiihren.

Zusatzliche Sicherheitsbestimmungen (UVV)

Den Weisungen des vom Auftraggeber zu benennenden SIGE-Koordinators und Bauleiters ist Folge zu leisten. Aus-
fuhrungen von Schutz- und SicherheitsmalRnahmen auf deren Veranlassung sind Nebenleistungen (vgl. VOB/C DIN
18299, Ziff. 4.1.4). Die Verantwortung des Auftragnehmers wird hierdurch nicht eingeschrankt.
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Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan liegt bei der Bauleitung auf und ist mit seinen Aussagen fir alle am Bau
beteiligten Firmen und Personen verbindlich.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftrag so auszufiihren, dass das Gesetz lber technische Arbeitsmittel, die
mafgeblichen Unfallverhiitungsvorschriften, andere Arbeitsschutzvorschriften sowie im Ubrigen die ,allgemeinen an-
erkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln® beachtet werden. Diese Verpflichtung ist ein Teil
des Vertrages. Wird diese Regelung nicht beachtet, gilt die Leistung als nicht ordnungsgeman erfiillt. Schadener-
satzanspriiche wegen sich daraus ergebenden Folgen bleiben vorbehalten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den fur die Umgebung und den Standort der Baustelle maf3geblichen Immissions-wert
mit den zustandigen Behorden in eigener Verantwortung abzustimmen und mit diesem einvernehmlich festzulegen. Die
Festlegungen sind vor Ausfiihrungsbeginn zu treffen und dem Auftraggeber bekannt zu geben.

Der Auftragnehmer hat bei der Planung der Baustelleneinrichtung und des Gerétes — unabhangig von der Einhaltung der
festgelegten Immissionswerte geman aktuell geltender Bestimmungen — die schalltechnisch gunstigsten Standorte und
die nach dem Stand der Technik larmarmsten Bauverfahren und Geréte zu berticksichtigen.

Der Auftragnehmer hat spatestens 10 AT nach Auftragserteilung unaufgefordert die Gefahrdungsbeurteilung seiner
Arbeiten vorzulegen. Die Baustellenordnung wird vor Auftragsvergabe bekanntgegeben; sie wird durch Gegenzeichnung
Vertragsbestandteil.

Baustelleneinrichtung
Auf dem Baugelande kdnnen nur bedingt Flachen fir die Materiallagerung und Biirocontainer ausgewiesen werden.
Die Einrichtung, Unterhaltung und Beseitigung der Anlagen ist Sache des Auftragnehmers.

Die zur Verfugung stehenden Lagerflachen in der Liegenschaft sind sehr beschrankt und sind im beiliegenden BE-Plan
ausgewiesen. Die im Umkreis der Baustelle vorhandenen privaten Stellflachen von Anwohnern dirfen nicht mit benutzt
werden.

Das Aufstellen von Wohncontainern oder Wohnmaoglichkeiten fir auswartige Arbeitskrafte oder Gastarbeiter wird nicht
gestattet. Ebenso ist der Aufenthalt von Arbeitskraften in den Containern aufRerhalb der Arbeitszeit untersagt.

Die Lager- und Arbeitsplatze des Auftragnehmers sind so einzuplanen, dass fur Folgegewerke keine Behinderungen
auftreten kdnnen. Lagerflichen missen grundsétzlich im Rahmen der Baubesprechung mit der 6értlichen Bauleitung
abgestimmt und durch diese freigegeben werden. Lagerflachen sind nach Aufforderung durch die Bauleitung unverziglich
zu rdumen. Treten fur Folgegewerke Behinderungen auf, die der Auftragnehmer bei der Aufstellung seiner
Baustelleneinrichtung hatte erkennen mussen, so ist das Umsetzen der entsprechenden Teile der Baustelleneinrichtung
durch die Vertragspreise abgegolten. Der Auftragnehmer kann sich in diesem Fall nicht auf eine Absprache mit der
Bauleitung des Bauherrn berufen.

Der Auftragnehmer hat 1 Woche vor Aufnahme der Arbeiten auf der Baustelle mit der ortlichen Bauleitung und den
anderen auf der Baustelle tatigen Auftragnehmern die Baustelleneinrichtung abzustimmen.

Umlagen
Bauschild
Eigene Firmenschilder des Auftragnehmers sind nicht gestattet.

Bauwesenversicherung

Der Auftraggeber schlie3t eine Bauwesenversicherung ab, die den Auftragnehmer hinsichtlich der von ihm zu erbring-
enden Leistung einschliel3t. Bei einem Schadensfall wird der Auftragnehmer mit einem Selbstbehalt von ca. 500,-Euro
belastet. Die Beteiligung des Auftragnehmers an der Bauwesensversicherung betragt 0,2 v.H. der
Bruttoschlussrechnungssumme. Sie wird von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Baureinigung und Schuttcontainer

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle durch ihn verursachten Abfélle (Bauschutt, Abbruch- und eigenes
Verpackungsmaterial), Verunreinigungen und Beschadigungen auf dem Baugrundstiick, den umliegenden
Grundstiicken sowie den offentlichen Verkehrswegen grundsatzlich taglich auf eigene Kosten zu beseitigen.
Verpackungsmaterial ist direkt vom Auftragnehmer auf eigene Kosten abzufahren.

Fir die tagliche Schutt- und Abfallbeseitigung sind ausschlie3lich Schuttcontainer des Auftragnehmers zu verwenden.
Wird dies trotz Aufforderung und Fristsetzung durch die Bauleitung unterlassen, ist die Bauleitung berechtigt, eine
Fremdfirma mit der Beseitigung zu beauftragen. Die Kosten gehen dabei zu Lasten des Auftragnehmers.

Bei Gefahr in Verzug kann der Auftraggeber die Verunreinigungen auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen,
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ohne dass es hierzu einer besonderen Ankundigung oder Fristsetzung bedarf. Sind mehrere Auftragnehmer fur die
Unterlassung verantwortlich, erfolgt die Kostenumlegung nach billigem Ermessen des Auftraggebers (8 315 BGB). Die
Kosten werden dem Auftragnehmer von der Schlussrechnung abgezogen.

Die gesamte Baustelle wird nach Erfordernis jeweils am vorletzten Arbeitstag (Donnerstag) einer Arbeitswoche gereinigt.
Hierfur stellen die Auftragnehmer kostenlos eine entsprechende Anzahl von Arbeitskraften einschlief3lich Arbeitsmittel
zur Verfiigung, soweit ihre Arbeiten zur Verschmutzung der Baustellen beigetragen haben. Uber den Einsatz dieser
Arbeitskrafte entscheidet die Objektiiberwachung in Abstimmung mit den Fachbauleitern. Kommt ein Auftragnehmer,
trotz erfolgter Abstimmung dieser Obliegenheit nicht nach, wird auf seine Kosten eine Ersatzarbeitskraft beigestellt.

Baustrom / Bauwasser

Baustromversorgungs- und Bauwasserversorgungsanlagen werden durch die Baustelleneinrichtungsfirma errichtet und
unterhalten. Alle Gbrigen Firmen nutzen die bestehenden Anlagen.

Die Abrechnung der Verbrauchskosten erfolgt direkt seitens des Bauherrn mit den entsprechenden
Versorgungsunternehmen. Fur die Nutzung des vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Baustroms und Bauwassers
werden dem Auftragnehmer pauschal 0,4 v.H. von der gepriiften Schlussrechnungssumme abgezogen (entspricht
0,2 v.H. fur Baustrom und 0,2 v.H. fir Bauwasser).

WC-Einrichtungen

Fur die Handwerker steht ein WC-Container tber die Dauer der Bauzeit zur Verfiigung. Die anfallenden Kosten fir
Unterhalt und Reinigung des WC's werden anteilig nach Abrechnungssumme der einzelnen Gewerke umgelegt. Der
WC-Container wird vom Rohbauunternehmer vorgehalten und betrieben. Der AN ist verpflichtet, den Anordnungen des
Rohbauunternehmers insoweit Folge zu leisten. Beschadigungen dieser Einrichtung werden von der
Baustelleneinrichtungsfirma zu Lasten des Schadigenden beseitigt. Der AN hat seine Beschaftigten auf die Einhaltung
der sanitéren Hygiene hinzuweisen und darauf aufmerksam zu machen, dass Zuwiderhandlungen mit Baustellenverbot
geahndet werden. Fur die Nutzung des WC Containers werden jedem Auftragnehmer pauschal 0,1 % von der gepriiften
Schlussrechnungssumme (Bruttosumme) abgezogen.

Ubergabebedingungen

Durch den Auftragnehmer sind mit Fertigstellung seiner Leistungen folgende Unterlagen fiir den Auftraggeber
zusammenzustellen:

- Prufatteste, Abnahmebescheinigungen etc., von staatlichen und hierfir besonders bestimmten Stellen
insbesondere Abnahmebescheinigungen des TUV fiir diejenigen Anlagen, die einer solchen Abnahme
bedirfen

- Revisionsplane/Bestandsplane

- Bedienungs- und Pflegeanleitungen und Handbucher fir alle technischen Anlagen

- vertraglich vereinbarte Nachweise Uber bestimmte Eigenschaften von Baustoffen etc.

- Fachunternehmererkléarung

Alle oben genannten Unterlagen sind schriftlich in 3-facher Ausfertigung auszuliefern und der Bauleitung 14 Tage vor
Abnahme zu Ubergeben. Rechtzeitige und ausreichende Einweisung des Bedienungspersonals des Auftraggebers in die
Bedienung aller technischen Anlagen ist durch den Auftragnehmer zu gewabhrleisten und gilt als Abnahmevoraussetzung.
Soweit diese Einweisung nicht bis zur Abnahme erfolgt ist, stellt der Auftragnehmer bis zur Einweisung das erforderliche
Personal fur die Bedienung der technischen Anlagen selbst.

Vergutung
Aufwendungen, die aus diesen Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen resultieren, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren, es sei denn, dass dies in den Besonderen Vertragsbedingungen gesondert geregelt ist.

Fir die Vergutung von im Auftrag nicht vereinbarten Leistungen wird folgendes vereinbart:
Werden urspriinglich nicht vereinbarte Leistungen Ubertragen, so gelten die Bedingungen des Hauptauftrages, wenn
nicht schriftlich etwas anders vereinbart ist.

Mehr- und/oder Minderleistungen sowie Zusatzleistungen werden nur insoweit berlicksichtigt, als sie auf ausdriicklichen
Anordnungen des AG, Plan- und Ausfiihrungsédnderungen beruhen. Kosten sind, soweit dies moglich ist, auf der
Grundlage der Vertragspreise zu ermitteln und dem AG vor Ausfihrung rechtzeitig und unaufgefordert schriftlich mit-
zuteilen.
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Fir den Nachweis des Anspruchs auf besondere Vergitung gemafd VOB/B und BVB des Bauvertrages tragt allein der
Auftragnehmer die Beweislast. Dies gilt sowohl fir den Nachweis des Vorliegens der Anspruchsvoraussetzungen als
auch fir den Nachweis der Hohe des Vergiitungsanspruches uneingeschrankt.

Ein entsprechendes priif- und vereinbarungsgemafes Nachtragsangebot muss daher mindestens folgende Bestandteile
haben:

- Anschreiben mit Verweis auf die vorab erfolgte Anmeldung des Anspruches mit eindeutiger Bezeichnung
der Anspruchsgrundlagen nach §2 VOB/B Abs. 5 bzw. 6

- Vorbemerkung bzw. Beschreibung ggf. Gber den Leistungstext hinausgehender technischer Sachverhalte
und Leistungsbestandteile.

- Das Leistungsverzeichnis des Nachtragsangebots in der &uf3eren Form des Hauptangebotes.

- Kalkulation der Nachtragspreise unter Angabe von Material-, Gerate- und Lohnkosten, Mittellohn und
Zuschlagssatzen

- Anlagen wie z.B. Aufmal3e, Zeichnungen, Schriftverkehr, Lieferanten- und Produktunterlagen und vor allem
Preisnachweise.

- Eindeutige Identifikation der die Nachtragsleistungen ausldsenden, schriftlichen Willenserklarung des AG.

Abrechnung

Alle Rechnungen sind mit folgender Rechnungsadresse zu versehen:
Stadt Penzberg - Finanzverwaltung

KarlstraBBe 25

D-82377 Penzberg

und Uber die zustandige Objektuberwachung (Anschrift wird benannt) einzureichen. Der Rechnungseingang bei der
Objektiiberwachung gilt als Rechnungseingang beim Auftraggeber.

Die Abrechnung hat auf Grundlage der zur Ausfiihrung freigegebenen Planunterlagen zu erfolgen.

Auf allen Rechnungen ist die BaumalRnahme, Auftragsnummer des Auftraggebers und die Art der Rechnung anzugeben.
Abschlagsrechnungen sind kumulativ abzuglich bereits gestellter Rechnungen zu erstellen. Sie sind fortlaufend zu
nummerieren und haben alle bis zum Stichtag erbrachten Leistungen nach Positionen/Leistungen und MaBhahmen
getrennt und prifbar auszufihren. Den Abschlagsrechnungen sind grundséatzlich farbig angelegte Abrechnungspléane
beizulegen, aus denen jedes in der Abrechnung verwendete Mal3 ersichtlich ist. Ggf. sind diese Unterlagen durch
Skizzen, Fotos und Schnitte zu ergdnzen. Ebenso sollten die Positionsnummern des LV in den Planen kenntlich gemacht
werden. In der AufmalR-Zusammenstellung muss eindeutig ausgewiesen werden, welches Aufmald der Einzelpositionen
der jeweiligen Abschlagsrechnungen zugeordnet wurde. Mit Zwischensummen ist der Mengenzuwachs je Position und
Abschlagsrechnung zuzuordnen. Vor der Abrechnung hat ein gemeinsames Aufmalfd mit der Objektiiberwachung zu
erfolgen. Die Umsatzsteuer ist getrennt auszuweisen.

Auf § 16 (1)1. der VOB/B wird in diesem Zusammenhang besonders hingewiesen (Die Leistungen sind durch eine prifbare
Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen ermdglichen muss).

Damit die Priffristen fur die Firmenrechnungen eingehalten werden konnen, ist die Kollaudierung / Evaluierung
samtlicher Rechnungsunterlagen (Aufmaf3blatter, Lieferscheine und sonstige Anlagen) gemeinsam mit der jeweiligen
Fachbauleitung im Vorfeld der Rechnungsstellung anzustreben. Erst nach erfolgter Kollaudierung der Aufmaf3blatter darf
die ausfiihrende Firma eine Rechnung aufstellen und diese zur fachtechnischen Prifung bei der zustandigen
Fachbauleitung einreichen. Die Fachbauleitung hat die Firmen im Rahmen des ersten Einweisungsgesprachs darauf
hinzuweisen.

Zusatzlich zu den AufmaRblattern ist jeder Firmenrechnung zwecks effizienten Kostencontrollings stets ein SOLL-IST-
Vergleich beizulegen. Demnach ist zu jeder Rechnungsposition sowohl die im Leistungsverzeichnis beschriebene Menge
(SOLL-Menge) als auch die abgerechnete Menge (IST-Menge) auszuweisen. Die Mengen sind mit dem vertraglich
vereinbarten Einheitspreis zu multiplizieren, so dass eine Kostengegeniberstellung von Angebot (SOLL-Kosten) und
ausgefihrter Leistung je LV-Position (IST-Kosten) entsteht. Die Abweichungen je LV-Position sind dabei sowohl
betragsméaRig als auch prozentual auszuweisen. Die Fachbauleitung hat die Firmen im Rahmen des ersten
Einweisungsgesprachs darauf hinzuweisen.

Jede Rechnung ist so aufzustellen, dass die Reihenfolge der LV-Positionen eingehalten wird. Sind Nachtréage beauftragt,
sind die entsprechenden Nachtrags-Positionen am Ende der Rechnung aufzufihren und dem jeweiligen
Nachtragsangebot zuzuordnen.

Die Abrechnung erfolgt nach Abrechnungsplanen, oder gemeinsamen AufmaRen vor Ort, sowie in Bezug zu den LV
Positionen.

Seite 5 von 10



10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

10.22

10.23

214 HW

(Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

Es sind nur freigegebene Nachtréage in die Abschlagszahlungen mit aufzunehmen. Leistungen, die nach Ausfihrung
nicht mehr nachvollziehbar sind, sind mittels Foto zu dokumentieren. Bei Massenmehrungen gréRer 10% sind
unaufgefordert entsprechende Erlauterungen vorzulegen.

Vor Schlussrechnung wird mit dem Auftraggeber eine entsprechende Nachtragsvereinbarung (Auflistung der abge-
rechnete LV-Menge, Massenmehrung, Massenminderung und Nachtrage) geschlossen und die Auftragssumme neu
vereinbart.

Frist zur Stellung der pruffahigen Schlussrechnung
Es gilt die VOB in der bei Angebotsabgabe glltigen Fassung!

Rechnungsabziige
Bauwesenversicherung 10.13.2
Baureinigung siehe Punkt 10.13.3
Bauwasser / Baustrom siehe Punkt 10.13.4
WC siehe Punkt 10.13.5

Skonto

Vom Auftragnehmer angebotenes Skonto wird von jeder Abschlags- und Schlussrechnung abgezogen, fir die die er-
forderlichen Zahlungsfristen eingehalten werden. Die Frist beginnt mit dem Eingang der pruffahigen Rechnung bei der
im Auftragsschreiben benannten Stelle.

Abnahme
Unabhangig von der Auftragssumme wird jede Leistung férmlich abgenommen.

Es gehort zu den Pflichten des Auftragnehmers, dass er bei der Abnahme bzw. Inbetriebnahme der Bauleistung auf
Anforderung des Auftraggebers bzw. der ortlichen Objektiberwachung das Bedienungspersonal schult und in die
Funktion, die besonderen Eigenarten und die wirtschaftlichste Betriebsweise der von ihm erstellten Bauleistungen bzw.
Anlagen in ihrer Gesamtheit einweist. AuRerdem sind sdmtliche Bedienungsunterlagen und -vorschriften fir den Betrieb,
die Unterhaltung und die Wartung aller technischen Anlagen und sonstiger wartungsbedurftiger Gebaudeteile zu
Ubergeben.

Sicherung von Mindestlohnpflichten
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, allen von ihm oder seinen Nachunternehmern auf der Baustelle eingesetzten Ar-
beitskraften mindestens den gesetzlichen Mindestlohn zu verguten.

Nachunternehmer

Beabsichtigt der Auftragnehmer Leistungen an Nachunternehmer zu tGibertragen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, hat
er vorher die schriftliche Zustimmung gemaf3 § 4 Abs. 8 Nr. 1 Satz 2 VOB/B einzuholen.

Der Auftraggeber behélt sich die Ablehnung eines Nachunternehmers ausdriicklich vor. Der Auftragnehmer muss
sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm Ubertragene Leistungen nicht weiter vergibt, es sei denn, der
Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt.

Baustoffe/lUnbedenklichkeit
Das Bauwerk muss derart ausgefiihrt werden, dass die Hygiene und die Gesundheit der Bauarbeiter, Schiler und
Personal, insbesondere durch folgende Einwirkungen nicht gefahrdet werden:

- Vorhandensein geféhrlicher Teilchen oder Gase in der Luft,

- Freisetzen giftiger und geruchsintensiver Gase,

- Emissionen geféhrlicher Strahlung,

- Wasser- oder Bodenverunreinigungen bzw. —vergiftung,

- Einbau von Gefahrstoffen und solcher Materialien, die mit Gefahrstoffen behaftet sind,

- Feuchtigkeitsansammlung in Bauteilen u. Oberflachen von Bauteilen u. Innenrdumen,

- die Verwendung umweltgeféahrdender Inhaltsstoffe sind dem Bauleiter und Koordinator ,

- nach Baustellenverordnung (,SiGeKo*) rechtzeitig anzukiindigen und mit ihnen abzustimmen.
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(Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

Schiedsgutachterverfahren
Aulergerichtliche Schiedsgutachterverfahren
Bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag streben die Parteien eine auf3ergerichtliche und gutliche Einigung an.

Besteht Streit Gber Anspruchsgrund und/oder Anspruchshéhe von Nachtragsleistungen (z. B. gednderte oder zuséatzliche
Leistungen, Mehr- und Mindermassen), tiber Bauzeitveranderungen oder Terminverziige und ggf. daraus resultierender
terminlicher und/oder finanzieller Anspriiche der Parteien oder Gber Mangelanspriiche des Auftraggebers, wird auf
Antrag einer der Parteien ein aullergerichtliches Schiedsgutacherverfahren nach MaRgabe nachfolgender
Bestimmungen durchgefihrt.

Die Parteien kdnnen die jeweils andere Partei schriftlich dazu auffordern, binnen einer Frist von sieben Werktagen
schriftlich zu erklaren, ob die Durchfiihrung eines solchen auRergerichtlichen Schiedsgutacherverfahrens gewiinscht ist.
Erklart sich die andere Partei innerhalb vorgenannter Frist hierzu nicht, ist der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten
eroffnet.

Verfahrensordnung fiir auRergerichtliches Schiedsgutacherverfahren
Fir die Durchfiihrung eines derartigen Schiedsgutachterverfahrens verpflichten sich die Parteien, sich folgenden
Verfahrensregelungen zu unterwerfen:

Die Parteien werden sich auf die Person eines gemeinsam zu beauftragenden Schiedsgutachters verstandigen und die
ihm vorzulegenden Fragen gemeinsam abstimmen. Kénnen sich die Parteien nicht innerhalb von einer Woche auf die
Person des Schiedsgutachters einigen, wird auf Antrag einer der Parteien ein 6ffentlich bestellter und vereidigter
Sachverstandiger von der Industrie- und Handelskammer bestimmt.

Die Parteien verpflichten sich, die vom Schiedsgutachter gewinschten Unterlagen, die er zur Klarung der
schiedsgutachterlichen Aufgabenstellung bendtigt, diesem unverzuglich, spatestens jedoch binnen zwei Wochen nach
Zugang von dessen Aufforderung sowie kostenlos zu tbergeben und die jeweils andere Partei hiertiber schriftlich zu
informieren.

Die Teilnahme der Parteien an den vom Schiedsgutachter anberaumten Ortsterminen ist freiwillig.

Der Schiedsgutachter erstellt Gber die ihm gestellte Aufgabenstellung ein Gutachten. Die darin vom Schiedsgutachter
getroffenen Feststellungen sind fur beide Parteien verbindlich, und zwar sowohl im Hinblick auf Tatsachenfeststellungen,
als auch im Hinblick auf rechtliche Wirdigungen im Zusammenhang mit der ihm gegebenen Aufgabenstellung.

Nach Erstellung des Gutachtens erhalten die Parteien Gelegenheit, innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Zugang
des Gutachtens zu den Ergebnissen des Schiedsgutachters schriftlich Stellung zu nehmen und beim Schiedsgutacher
die Erstellung eines Zweitgutachtens zu beantragen.

Einwendungen gegen das kénnen nur wegen offenbarer Unbilligkeit gem. § 319 BGB, und ferner nur dann erhoben
werden, wenn sie von derjenigen Partei, die sich hierauf beruft, binnen einer weiteren Frist von einem Monat ab Zugang
des Zweitgutachtens gerichtlich geltend gemacht wird.

Beide Parteien haften dem Schiedsgutachter gegentiber wegen der Kosten des Schiedsgutachtens als Gesamt-
schuldner. Uber die endgiiltige Kostenverteilung zwischen den Parteien entscheidet der Schiedsgutachter nach den
Grundsatzen der 88 91 ff. ZPO im Verhdltnis des jeweiligen Obsiegens und Unterliegens der Parteien. Diese Kosten-
entscheidung ist fiir beide Parteien verbindlich.

Werden von den Parteien keine Einwendungen gegen das Erstgutachten innerhalb der in Ziff. 10.22.2.5 Abs. 1 ge-
nannten Frist erhoben, ist das Schiedsgutachterverfahren mit Ablauf der in Ziff. 10.22.2.5 Abs. 1 genannten Frist be-
endet. Wird aufgrund von fristgemal erhobenen Einwendungen einer oder beider Parteien ein Zweitgutachtens gem.
Ziff. 10.22.2.5 erstellt, endet das Schiedsgutachterverfahren mit Zugang des Zweitgutachtens bei den Parteien.

Ordentlicher Rechtsweg

Kann eine auBergerichtliche Einigung, auch unter Mithilfe des vorbeschriebenen Schiedsgutachterverfahrens nicht
innerhalb von einem Monat ab Zugang des Zweitgutachtens gem. Ziff. 10.22.2.5 herbeigeftihrt werden, ist der Rechtsweg
zu den ordentlichen Gerichten eréffnet.

Einwendungen gegen das Ergebnis des Schiedsgutachterverfahrens kénnen nur wegen offenbarer Unbilligkeit gem. §
319 BGB erhoben werden. Im Ubrigen gilt Ziff. 10.22.2.4.
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(Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

10.24.3.3 Sollte ein ordentliches Gericht oder ein Schiedsgericht angerufen werden und trifft dieses eine von den Festlegungen

10.25

10.26

10.27

des Schiedsgutachters abweichende Entscheidung, so ist diese auch fiir eine evtl. Aufteilung der Kosten des
Schiedsgutachters mafRRgebend.

Betriebshaftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer hat bei Auftragserteilung den Nachweis Uiber wirksames Bestehen einer Betriebshaftpflichtversi-
cherung, einschlieBlich einer Basisumweltdeckelung fiir die Zeit der Auftragserfiillung fur seinen Betrieb zu erbringen.
Die Deckungssummen missen pro Schadensfall mindestens betragen:

Euro 2.000.000,- fir Personenschaden
Euro 1.000.000,- fur sonstige Schaden

Durch die Haftpflichtversicherung wird der Umfang der Haftung des Auftragnehmers gegentiber dem Auftraggeber,
der Stiftung Aktion Sonnenschein, nicht eingeschrankt.

Der Nachweis der gultigen Policen muss spatestens bei Auftragserteilung vorgelegt werden. Sollten die Arbeiten Uber
den Giiltigkeitszeitraum der Police hinausgehen, erhalt der Auftraggeber unaufgefordert einen Folgenachweis. Erfolgt
ein entsprechender Nachweis trotz Mahnung und Setzung einer Nachfrist nicht, ist der AG berechtigt, die
entsprechenden Versicherungsvertrage abzuschlieBen und die ihm hierdurch entstehenden Kosten von der
nachstfalligen Zahlung abzuziehen.

Vor der Vorlage eines jeweils giiltigen Versicherungsnachweises werden Zahlungen des Auftraggebers an den Auf-
tragnehmer nicht fallig.

Der Auftragnehmer tritt hiermit die sich aus dem abzuschlieRenden Versicherungsvertrag ergebenden Anspriiche si-
cherheitshalber an den Auftraggeber ab, bleibt jedoch, solange er vertragsgemaR erfillt, zur Geltendmachung aller
Anspruche im eigenen Namen berechtigt.

Sofern gemaR den Versicherungsbedingungen eine Abtretung nicht zulassig sein sollte, weist der Auftragnehmer hiermit
die Versicherungen unwiderruflich an, etwaige Zahlungen nur an den Auftraggeber zu leisten, sofern sie diesem
zustehen.

Bautagebuch
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ein Bautagebuch zu fihren und der Bauleitung regelméafig, mindestens wdchentlich,
im Rahmen der Baubesprechungen, vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in geeigneter Form Uber den Personal- und Geréteeinsatz,
Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen, den Arbeitsfortschritt und tber besondere Vorkommnisse aktuell zu
berichten. Hierzu zahlen auch Begehungen mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt. Dem
Auftraggeber sind alle Unfélle, Erste Hilfe - Félle und Schadensfélle unverziglich mitzuteilen.

Das Bautagebuch ist wochentlich unaufgefordert vorzulegen. In den Berichten sind u.a. aufzunehmen:

- Name der Firma und Baustelle

- fortlaufende Nummerierung

- Datum

- Temperatur um 7.00 Uhr (am), windgeschitzte Stelle

- Witterungsverhéltnisse

- Anzahl der Arbeitnehmer nach Lohngruppen

- Maschineneinsatz

- ausgefihrte Leistung mit Ortsangabe (Geschoss / Achsen)
- besondere MalRnahmen und Vorkommnisse

- Anweisungen der Objektiiberwachung und des SiGe-Koordinators
- Unterschrift des Bauleiters des AN

Baufristenplan

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan Uber seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die
Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und Uberwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den
Besonderen Vertragsbedingungen. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen
Koordinierung mit den (brigen Leistungsbereichen, sind zu beriicksichtigen. Bei Anderungen der Vertragsfristen oder
bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverziglich zu
tiberarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziiglich
jeweils digital zu Ubergeben.
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(Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

Verlangerung der Bauzeit

Bei Verschiebungen von Ausflihrungsterminen, insbesondere des Beginns der Tatigkeit des Auftragnehmers, die dieser
nicht zu vertreten hat, werden die Parteien neue Vertragsfristen (Beginn-, Zwischen- und Endtermine) unter Be-
riicksichtigung der urspriinglichen Ausfiihrungsfristen vereinbaren. Die Dauer der Ausfiihrungsfristen bleibt in jedem Fall
gleich.

Die Berechnung der Verlangerungs- und Ausfiihrungsfristen im Rahmen einer Behinderung hat nach anerkannten
baubetrieblichen Grundsatzen zu erfolgen und muss auf die tatsachlichen Verzégerungen auf der Baustelle abstellen
und die Verpflichtung des Auftragnehmers zu zumutbaren, nicht jedoch kostenauslésenden BeschleunigungsmaR-
nahmen bericksichtigen.

Fur die neuen, angepassten Ausfiihrungsfristen gilt die Vertragsstrafenregelung Nr. 2 der Besonderen Vertragsbe-
dingungen (214.H) entsprechend.

SchutzmalRnahmen

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen und die ihm zur Ausfiihrung Ubergebenen Gegensténde bis zur Abnahme vor
Beschadigungen, Verschmutzung, Diebstahl sowie vor Winterschaden und ungiinstigen Witterungseinfliissen aller Art
zu schiitzen. Schutzmaflinahmen sind vom Auftragnehmer laufend auf ihre Funktionsféhigkeit zu tberpriifen und ggf. zu
erneuern.

Koordinierung

Der Auftragnehmer hat seine vertraglichen Leistungen verantwortlich zu koordinieren. Er hat seine Leistungen ferner mit
anderen Bauunternehmen und Lieferanten, Vor- und Nachfolgegewerken abzustimmen, so dass es nicht zu
Behinderungen oder sonstigen Stérungen im Projektablauf kommt. Die vom Auftraggeber eingesetzte
Objektiiberwachung und Projektsteuerung entbindet ihn nicht von dieser Verpflichtung.

Haftung
Uber die Bestimmungen des § 4 Abs. 5, VOB/B hinaus tibernimmt der Auftraggeber ebenso keine Haftung fir auf der
Baustelle gelagerte Materialien des Auftragnehmers.

Bauhandwerkersicherungshypothek
Der Auftragnehmer verzichtet auf die Rechte gem. § 648 BGB.

Abtretung, Aufrechnung

Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber kdnnen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers abgetreten werden.

Der Auftragnehmer tritt erfillungshalber samtliche im Rahmen der Durchfiihrung seiner Leistungen gegen Subplaner,
Nachunternehmer und Lieferanten erwachsende Erflllungs-, Gewahrleistungs- und Schadensersatzanspriuche an den
Auftraggeber ab. Der Auftraggeber nimmt diese Abtretung an.

Der Auftragnehmer ist bis auf Widerruf berechtigt und verpflichtet, diese Anspriiche im eigenen Namen und fir eigene
Rechnung geltend zu machen. Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftragnehmers durch den Auftraggeber kann dieser
jedoch verlangen, dass die abgetretenen Anspriiche gegentiber den Dritten zurlick abgetreten werden.

Die Aufrechnung mit Gegenanspriichen des Auftragnehmers ist ausgeschlossen, es sei denn, diese sind vom Auf-
traggeber anerkannt oder rechtskraftig festgestellt.

Automatische Sortierung

Der Bieter hat die Vollstandigkeit der Verdingungsunterlagen anhand der Seitenanzahl zu prufen und fehlende, un-
vollstéandige oder unleserliche Blatter bei der Vergabestelle schriftlich anzufordern. Doppel- oder Leerseiten sind aus-
zusortieren und zu vernichten.

Ankundigungspflichten bei Nachtragsleistungen

Fuhren Mengenanderungen oder geadnderte oder zusatzliche Leistungen zu zeitlichen Verzdégerungen, so hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf spatestens bei Ankiindigung der dadurch bedingten Mehrkosten hinzuweisen.
Der Hinweis hat schriftlich zu erfolgen und muss die voraussichtliche Verzégerungsdauer angeben.

Erfolgt kein form- und fristgerechter Hinweis, kann sich der Auftraggeber darauf verlassen, dass durch die Mengen-
anderung bzw. durch die geédnderte oder zusétzliche Leistung keine zeitliche Verzégerung eintritt. Es gilt in diesem Falle
die vertraglich vereinbarte Ausfiihrungszeit unveréndert.

Des Weiteren ist monatlich eine positionsweise aufgegliederte Abrechnungsprognose zu erstellen und der
Bauleitung zur Verfiigung zu stellen.
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Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausfuhrung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist nach Anordnung des
Auftraggebers zu beginnen. Die Tarifgruppe muss dem Grad der Arbeiten entsprechen. Die Freigabe von
Stundenlohnarbeiten muss vor deren Beginn angefragt werden. Hierzu ist ein Formblatt des AG zu verwenden. Ohne
diese Freigabe missen Stundenlohnarbeiten nicht anerkannt werden. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden
Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Abzeichnung der Belege von Auftraggeberseite kann von dem mit
der Objektiberwachung beauftragten Biro erst nach Freigabe mit 0.g. Formular erfolgen. Die Rapporte sind
arbeitstaglich aufzustellen und wéchentlich der Objektiiberwachung vorzulegen.

Urkalkulation

Der Auftragnehmer hat die seinem Angebot zugrunde liegende Urkalkulation, ab Verlangen der Vergabestelle,
innerhalb von 6 Werktagen in einem verschlossenen und deutlich mit ,NICHT OFFNEN - URKALKULATION“
gekennzeichnetem Umschlag bei der Vergabestelle zu hinterlegen. Der Umschlag ist deutlich mit der Aufschrift ,,WBW
— Wohngebiet BirkenstraBe West, 82377 Penzberg“ und dem Zusatz des jeweiligen Gewerks (LV-Nummer und
Gewerkebezeichnung) sowie dem Firmenstempel zu versehen. Die Kalkulation bleibt bis zur vollstandigen Abwicklung
des Vertrages in Verwahrung des Auftraggebers und wird nur in Beisein des Auftragnehmers gedffnet. Bei Vereinbarung
von Zusatzleistungen oder bei Preispriifungen kann der Auftraggeber die Einsichtnahme in die Urkalkulation verlangen.

Schriftform
Anderungen"und Erganzungen des Vertrages und seiner Vertragsbedingungen bedirfen der Schriftform. Dies gilt
auch fir die Anderung dieses Schriftformerfordernisses. Miindliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die
Glltigkeit der Ubrigen Bestimmungen nicht beruhrt. Die Vertragsparteien werden anstelle der unwirksamen Bestimmung
eine solche Regelung vereinbaren, die dem mit der unwirksamen Bestimmung beabsichtigten Zweck mdoglichst nahe
kommt. Entsprechendes gilt bei Liicken des Vertrages.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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