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Los 00 - Baustelleneinrichtung

Allgemeine Baubeschreibung
Die Leistungen sind ausgeschrieben für die Generalsanierung und
Erweiterung der Gottfried-Neukam-Mittelschule in 96317 Kronach.

1. Bauherr und Bauort

Bauherr: Schulverband Kronach III
Herr Schnappauf
Marktplatz 5
96317 Kronach 

Bauort: Gottfried-Neukam-Mittelschule
Am Schulzentrum 7
96317 Kronach

2. Bestand

Die Gebäude der Gottfried-Neukam-Mittelschule in Kronach sind Teil des
Schulzentrums Kronach.
Die Anlage wurde im Jahr 1975/1976 errichtet. Seit der Errichtung wurden
keinerlei maßgebenden Renovierungen oder Sanierungsmaßnahmen
durchgeführt, so dass mittlerweile umfangreiche Maßnahmen zur
Bauwerkserhaltung notwendig werden. Lediglich, in einer vorgezogenen
Maßnahme wurden die WC-Anlagen im EG, 1. und 2. OG saniert und im
1. und 2. OG ein vorgesetzter Putzraum angeordnet. In den WC-Anlagen im
EG wurde auch ein barrierefreies WC geschaffen.
Innenausstattung, Wände, Fußböden, Türen sind in schlechtem Zustand und
müssen erneuert werden. Die gesamte Haustechnik ist veraltet und bedarf
einer Sanierung. Die Dachkonstruktionen und  -abdichtungen sind
bauzeitlich vorhanden, so dass die statistische Lebenszeit dieser bereits
überschritten ist und hier zeitnah Handlungsbedarf besteht. Energetisch
entspricht der Gebäudestand dem Stand der Bautechnik der 70er Jahre. Die
Stahlbetondecken und -wände sind nur mit einer Minimaldämmung von 50
mm Fasermatten ausgeführt. Des Weiteren weist das Gebäude diverse
brandschutztechnische, bautechnische und funktionale Mängel auf, die im
Hinblick auf eine angedachte Generalsanierung näher zu untersuchen sind.
Im Gebäude ist kein Aufzug zur Erschließung der Geschosse vorhanden. Der
einzige Aufzug im Schulzentrum befindet sich im Mitteltrakt (Gymnasium). 

3. Baumaßnahme

Alle nachfolgend beschriebenen Baumaßnahmen finden zur Vorbereitung
der Sanierungsarbeiten der Gottfried Neukam Mittelschule als Teil des
Schulzentrums statt.

4. Lage der Baustelle

Geeignete Park- und Lagerflächen sind in Abstimmung mit dem Bauherrn
und/oder dessen Vertreter (örtliche Bauleitung) vor Ausführungsbeginn in
einem Baustelleneinrichtungsplan festzulegen. 

Es muss davon ausgegangen werden, dass Lagerplätze an der Baustelle nur
in begrenztem Umfang und nur nach Einweisung durch die Bauleitung zur
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Verfügung stehen. Im Regelfall sind Lager- und Arbeitsplätze vom
Unternehmer selbst zu schaffen. Der Transport aller benötigten Materialien
auf dem Grundstück und im Gebäude bzw. die generelle Ausführung der
Leistung ist aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen Umbau handelt,
nur mit erhöhtem Aufwand zu bewerkstelligen. Notwendiges
eigenverantwortliches Umsetzen der Materialien bzw. die Einholung
verkehrsrechtlicher Genehmigungen ist in den Einheitspreisen zu
berücksichtigen.

Der Bauherr stellt unentgeltlich nur soweit Flächen für Lager- und
Arbeitsplätze zur Verfügung, wie diese in seinem Besitz sind und nicht
anderweitig benötigt werden. Sofern Flächen darüber hinaus in Anspruch
genommen werden, muss sich der Auftragnehmer die Zustimmung des
Grundbesitzers selbst beschaffen und die anfallenden Kosten selbst tragen.

Hierfür nachträglich geltend gemachte Erschwerniszuschläge werden nicht
anerkannt.

Erforderliche Übersichtszeichnungen werden bauseits zur Verfügung gestellt.
Werden Konstruktionsänderungen durch den Unternehmer veranlasst, so
sind die dabei anfallenden Kosten durch den Auftragnehmer zu tragen.

Vorbemerkungen
1. Angebot
Die Abgabe eines Angebotes erfolgt kostenlos.

Mit Abgabe des Angebotes bestätigt der Bieter, dass er über die, zu
einwandfreien und fristgemäßen Erfüllung der angebotenen Leistung,
erforderlichen Fachkenntnisse, sowie ausreichender Personalstärke und den
erforderlichen technischen Einrichtungen verfügt. Er erklärt ferner, dass er die
Angebotsunterlagen als vollständig und ausreichend ansieht.

Der Bieter erklärt mit Abgabe des Angebotes, dass er eine
Haftpflichtversicherung für Personen- und Sachschäden in ausreichender
Höhe nachweisen kann. Er sichert volle Geschäfts- und Zahlungsfähigkeit für
die Abwicklung der geforderten Leistung zu.

Sofern im Leistungsbeschrieb Markennamen und/oder Fabrikate angegeben
sind handelt es sich um Leitfabrikate, die den geforderten Qualitätsstandard
definieren. Wenn diese Markennahmen und/oder Fabrikate mit dem Zusatz
"oder gleichwertig" angegeben sind, hat der Bieter die Möglichkeit, zum
Qualitätsstandard gleichwertige Alternativen an der im Angebot
vorbezeichneten Stelle einzutragen. 

Sofern Eintragungen an dieser Stelle fehlen, führt dies nicht automatisch zum
Ausschluss aus der Angebotswertung. In diesem Fall wird das angebotene
Fabrikat vom Bauherrn vor Zuschlagserteilung im Rahmen der
Angebotsaufklärung des § 15 EU VOB/A, in der jeweils geltenden Fassung,
separat abgefragt.

Der Bieter hat dann im Rahmen des durch den Auftraggeber gesetzten
angemessenen Frist das angebotene Fabrikat anzugeben und die
Gleichwertigkeit mit den ausgeschriebenen Marken und/oder Fabrikaten mit
Detailzeichnungen aller betreffenden Punkte, Muster und
System-Prüfzeugnissen unter gleichzeitiger Beifügung von geeigneten
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Nachweisen zu belegen. Nicht mindestens gleichwertige Produkte werden
nicht akzeptiert und führen zum Ausschluss aus dem Wettbewerb. Bei
technischen oder sonstigen Bedenken, der geforderten Leistung, hat der
Bieter entsprechende Vermerke, unter Angabe der Positionsnummern, auf
einem gesonderten Blatt dem Angebot beizufügen. Diese Vermerke werden
bei der Angebotswertung berücksichtigt.

2. Ausführungsfristen
siehe Formblatt 214.H der Angebotsunterlagen

3. Gewährleistung
Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beginnt mit Tag der
förmlichen Abnahme und bemisst sich nach § 13 Abs. 4 VOB/B in der
jeweils gültigen Fassung, sofern keine anderweitigen Regelungen getroffen
wurden.

4. Baudurchführung
Bei der Ausführung ist zu erwarten und daher bei der Kalkulation zu
berücksichtigen, dass die Gesamtleistung nicht in einem Stück durchgeführt
werden kann und deshalb Mehrfach an- und abfahren nötig sein werden
bzw. Bauunterbrechungen erforderlich werden können. Daraus resultierende
Mehraufwendungen sind mit einzukalkulieren. Nachträglich geltend
gemachte Zuschläge werden nicht anerkannt, da die Wahl bzw. der Einsatz
von Hebegeräten und anderen Maschinen bzw. die Art der Ausführung dem
Auftragnehmer obliegt.

BAUSTELLENZUGANG
Alle nachfolgend beschriebenen Baumaßnahmen finden, wenn nicht anders
beschrieben, im Außenbereich der Gottfried Neukam Schule statt.
Die Baumaßnahme wird während des LAUFENDEN SCHULBETRIEBES in den
angrenzenden Gebäuden/Schulen (Gymnasium und Realschule), bzw.
VERWALTUNGSBETRIEBES durchgeführt.
Mit einem diskontinuierlichen Bauablauf ist zu rechnen
(Arbeitsunterbrechungen, Arbeitsfenster für Lärmintensive Arbeiten, etc.), evtl.
daraus resultierende Mehraufwendungen sind mit einzukalkulieren.
Nachträglich geltend gemachte Zuschläge werden nicht anerkannt.
Die Baustelle kann/darf nur über die Baustellenzufahrt und
Baustellenzugänge erreicht werden (siehe hier beiliegender
Baustelleneinrichtungsplan).
Beschädigungen am Bestand, welcher zum laufenden Schulbetrieb gehört,
sind zu vermeiden, bzw. je nach betriebsinterner Ablauf-/Baubetriebsplanung
notwendige Schutzmaßnahmen in die Einheitspreise einzurechnen, d.h. diese
sind Nebenleistungen für welche keine besondere Vergütung erfolgt. Eine
Ortsbesichtigung wird dringend angeraten.

Da es sich bei oben genannten Bauvorhaben um eine Umbaumaßnahme
eines bestehenden Gebäudes handelt, sind die Arbeiten äußerst behutsam
durchzuführen, so dass die vorhandene zu erhaltende Bausubstanz zu keiner
Zeit gefährdet ist. Daraus resultierende Mehraufwendungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
Generell ist folgendes zu beachten:
Sämtliche Stemm- und Bohrarbeiten sind nur nach ausdrücklicher Freigabe
durch die Bauleitung durchzuführen. Alle Stemm- und Bohrarbeiten sind
soweit möglich erschütterungsfrei durchzuführen!
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HAUSSCHWAMM                                                               
Sollten bei den nachfolgend Arbeiten an den Holzkonstruktionen
Befallsspuren sichtbar werden, so sind die Arbeiten unverzüglich zu stoppen
und die zuständige Bauleitung, auch im Zweifelsfalle, zu verständigen.
Generell gilt zu beachten: Hausschwammkontaminierte Abbruch- und
Bauschuttmassen unterliegen gesonderten Entsorgungs- bzw.
Deponiebestimmungen.
Zur Vermeidung einer weiteren Verbreitung durch Feinbestandteile sind beim
Transport kontaminierter Massen Transportbehältnisse und Transportwege
entsprechend zu sichern. Container sind mit staubdichten Planen
abzudecken.

GERÜSTE
Arbeits- und Raumgerüste sind nicht vorhanden und bei Bedarf vom Bieter
für die Ausführung der eigenen Leistung zu erstellen und über die benötigte
Bauzeit vorzuhalten. Der Transport von Materialien und Bauteilen innerhalb
der Baustelle und an die Arbeitsstelle erfolgt durch den AN mit Hilfsmitteln
nach seiner Wahl. Die Kosten für die aus Sicht des Bieters erforderlichen
Schutz- und Hilfsrüstungen sowie für den Bauablauf notwendigen
ergänzenden Gerüststellungen sind in den EP einzukalkulieren.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht!

ÜBERSCHNEIDUNGEN
Aufgrund der eventuellen Überschneidung mit anderen Gewerken sind
Schwierigkeiten bei der Bauausführung nicht zu vermeiden. Die terminliche
Abstimmung muss deshalb zusammen mit den übrigen am Bau Beteiligten
erfolgen. Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten sind in
zeitlicher Abhängigkeit des Baufortschrittes der anderen Gewerke
auszuführen. Arbeitsunterbrechungen sind einzukalkulieren. Die Leistungen
sind in nachfolgender Leistungsbeschreibung detailliert beschrieben. Werden
Konstruktionsänderungen durch den Unternehmer veranlasst, so sind die
dabei anfallenden Kosten durch ihn zu tragen.

BAUSTELLENBESPRECHUNGEN
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der
Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter zu
entsenden. Die Besprechungen finden jeweils grundsätzlich zweiwöchentlich
statt. Zu den Besprechungen, an denen der AN teilzunehmen hat, wird
gesondert eingeladen. Dies ist eine Nebenleistung.

MATERIALANLIEFERUNG
Die Anlieferung von Material hat fracht- und verpackungsfrei bis zur
Verwendungsstelle zu erfolgen. Hilfskräfte zum Entladen der Teile werden
nicht zur Verfügung gestellt. Alle Lieferungen, auch kleinsten Umfangs, sind
vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen; an den
Auftraggeber gesandte Lieferungen werden auf Kosten des Auftragnehmers
an den Absender zurückgeschickt.

MAßE UND MENGENANGABEN
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind Richtmaße und
müssen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort abgenommen und
kontrolliert werden.

GESCHÜTZE ARTEN 
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Sollten sich im "Baubereich" geschützte Arten (z.B. Eulen, Fledermäuse)
befinden oder tot aufgefunden werden, so ist darüber die untere
Naturschutzbehörde sowie die Bauleitung unverzüglich zu verständigen,
damit eine Bergung oder Umsetzung der Tiere sofort erfolgen kann und
dadurch die Arbeiten nicht verzögert werden.

BAUTAFEL
Es  ist nicht gestattet, eigene Firmenschilder anzubringen. Durch den AG
wird auf dem bauseits vorhandenen Bauschild ein Feld mit den
entsprechenden Firmendaten angebracht.
Hierfür werden von der Schlusszahlung 110,00 Euro vom Nettobetrag
einbehalten. Möchte der AN dies nicht, so hat er das spätestens zur
Baueinweisung mitzuteilen.

5. Bestandsunterlagen
Dem Auftraggeber sind die Bestandsunterlagen immer in elektronischer
Form (USB-Stick, DVD oder per e-mail) zur Verfügung zu stellen. Alle
Planunterlagen sind grundsätzlich im dwg-Format und pdf-Format
beizufügen.

Darüber hinaus hat die Übergabe der Original-Bestandsunterlagen noch
zweimal in ausgedruckter Form in einem geeigneten Ordner an den
Auftraggeber zu erfolgen. Die Bestandsunterlagen müssen mindestens neben
den Fachbauleiter- und Übereinstimmungserklärungen Prüfzeugnisse, alle
eingebauten Bauteile mit bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen und
entsprechenden Zulassungen enthalten. Fachbauleiterklärungen und
Übereinstimmungserklärungen sind im Original dem Auftraggeber diesen
Bestandsunterlagen beizufügen.

Fachbauleitererklärungen und Übereinstimmungserklärungen haben
mindestens immer das entsprechende Bauteil, den genauen Einbauort im
Gebäude (z.B. 1.OG, Wand zu Zi-Nr. 103) unter Beilegen von
entsprechend markierten Plänen, Angabe der Feuerwiderstandsdauer und
Angabe der Prüfzeugnisnummer zu enthalten. Diese Aufzählung ist nicht
abschließend.

6. Baustelleneinrichtung
Das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle wird nicht gesondert
vergütet (wenn nicht anders beschrieben). Die Kosten hierfür sind in den
Einheitspreisen enthalten. Zur Baustelleneinrichtung gehören alle zur
Durchführung der Leistungen des AN erforderlichen Geräte, Maschinen,
Lager- und Unterkunftsräume, Gerüste und Sicherheitseinrichtungen.

Für die einzelnen sicherheitstechnischen Einrichtungen ist rechtzeitig vor
Benutzung die Abnahme durch den technischen Aufsichtsdienst der
Bau-Berufsgenossenschaft zu erwirken.
Lagerplätze stehen an der Baustelle nach Einweisung durch die Bauleitung in
nur begrenztem Umfang zur Verfügung. Aufgrund der beengten Verhältnisse
ist der Transport aller benötigten Materialien auf dem Grundstück, bzw. die
generelle Ausführung der Leistung nur mit erhöhtem Aufwand zu betätigen.
Eine Ortsbesichtigung wird empfohlen (vgl. Formblatt 214.H). Notwendiges
eigenverantwortliches Umsetzen der Materialien bzw. die Einholung einer
Verkehrsrechtlichen Genehmigung ist in den Einheitspreisen zu
berücksichtigen. 
Nachträglich geltend gemachte Erschwerniszuschläge werden nicht
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anerkannt.

Geeignete Park- und Lagerflächen sind in Abstimmung mit der Bauherrschaft
und der zuständigen Bauleitung  v o r  Ausführungsbeginn in einem
Baustelleneinrichtungsplan festzulegen (siehe hierfür zur Verfügung stehende
Flächen).

Zufahrt zur Baustelle ist nur auf den im Lageplan gekennzeichneten
Fahrtstrecken zulässig. Entlang des gesamten Zufahrtsbereiches besteht
absolutes Park- und Halteverbot. Parken nur auf den markierten und
freigegebenen Flächen.

Die erforderlichen Übersichtszeichnungen werden bauseits zur Verfügung
gestellt. Werden Konstruktionsänderungen durch den Unternehmer
veranlasst, so sind die dabei anfallenden Kosten durch ihn zu tragen.

7. Sicherheit der Baustelle
Bewachung und Verwahrung der Bauarbeitsgeräte, Arbeitskleider, etc. ist
Sache des Auftragnehmers. Der Bauherr übernimmt bis zur endgültigen
Abnahme sämtlicher Arbeiten keinerlei Haftung für die auf der Baustelle
gelagerten Materialien, Geräte, Werkzeuge, etc. Siehe auch Formblatt 214
H.

Der Auftragnehmer hat auf seine Kosten für die Sicherung seiner
Baustellenarbeiten (Sicherheit des Verkehrs, Aufrechterhaltung der
Beleuchtung, etc.) zu sorgen.

Benötigtes und zu verwendendes Baumaterial muss an gesicherter Stelle
gegen unbefugten und ungewollten Zugriff - auch in Hinblick auf die damit
verbundenen Unfallgefahren - gelagert werden. Dies betrifft nicht nur Bau-,
sondern auch Hilfsmaterialien, wie Rohrstücke, Gerüstböcke, Gerüstbohlen,
etc. In allgemein zugänglichen Fluren und Verkehrswegen dürfen keine Bau-
und Hilfsmaterialien gelagert werden. Eine ungestörte Aufrechterhaltung des
Dienstbetriebes muss, unter allen Umständen, gewährleistet sein.

Sämtliche Zugänge sind arbeitstäglich zu verschließen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Auftraggeber für
beschädigte und/oder entwendete Materialien, Geräte, Werkzeuge u.ä.
keinerlei Haftung übernimmt. Es kann nicht damit gerechnet werden, dass
die Baustelle trotz Anweisung immer ordnungsgemäß verschlossen ist.
Deswegen hat der Auftragnehmer die Verpflichtung die benötigten und
gelagerten Materialien eigenverantwortlich gegen Diebstahl und
Beschädigung zu sichern.

8. Sauberkeit auf der Baustelle
Anfallender Bauschutt ist unverzüglich aufzunehmen, abzutransportieren und
zu entsorgen.
Die Baustelle ist täglich nach Abschluss der Arbeiten zu säubern, zu kehren
und zu fegen. Bauschutt, Abbruchmaterial und Abfälle (Schutt, Holz, Papier,
Karton, Metalle, Sondermüll...) aus Leistungen des eigenen Gewerks
bleiben/werden Eigentum des Auftragnehmers und sind täglich zu
beseitigen.
Kosten hierfür, wie auch die anfallenden Gebühren für Container, Deponie
etc. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren
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Sofern die durch das eigene Gewerk entstandenen Abbruchmaterialien,
Bauschutt, Abfälle oder sonstiger Müll vom Auftragnehmer nicht
ordnungsgemäß entsorgt werden, behält sich der Auftraggeber vor, diese
von einem Dritten, ohne weitere Verständigung des Auftragnehmers,
entsorgen bzw. säubern zu lassen und dem Auftragnehmer die entstandenen
Kosten spätestens mit der Schlussrechnung in Abzug zu bringen.

9. Lärmintensive Arbeiten
Lärmintensive Arbeiten, außerhalb der Ferienzeiten
Jeweils zu Wochenbeginn (Montag) sind lärmintensive Arbeiten nur
nachmittags ab ca. 13:00 Uhr bzw. im Zeitraum vom 06:30 - 07:30 Uhr
durchzuführen. Der restliche Vormittag bis einschl. 
13:00 Uhr ist von lärmintensiven Arbeiten freizuhalten. An den restlichen
Tagen ist ein Lärmfenster von 06:30 - 09:30 Uhr in Absprache mit den
Schulleitungen möglich. 
Im Zeitraum zwischen 09:30 und 13:00 Uhr dürfen dann keine
lärmintensiven Arbeiten durchgeführt werden. 
Sollten Arbeiten am Samstag durchgeführt werden, ist dies rechtzeitig mit
den Schulleitungen bzw. den Hausmeistern abzustimmen.
Ferienzeiträume bleiben von diesen Regelungen ausgenommen. 
Weiterhin sind lärmintensive Arbeiten zu Abschlussprüfungsterminen im
Zeitraum von 07:30-13:00Uhr generell zu unterlassen.

10. Abbrucharbeiten, Stromleitungen
Sollten bei Abbrucharbeiten Stromkabel freigelegt oder beschädigt werden,
ist grundsätzlich davon auszugehen, dass diese stromführend sind. Die
Arbeiten sind dann unverzüglich einzustellen und die zuständige
Fachbauleitung zu verständigen. Die betroffenen Bereiche sind zu
kennzeichnen und abzusperren. Durch die Fachbauleitung wird dann sofort
die Überprüfung der Leitung durch einen Elektrofachbetrieb veranlasst. 

Nach Beendigung der Abbrucharbeiten sind alle Bereiche zu kontrollieren,
damit keine evtl. stromführenden Leitungen in den öffentlichen
Verkehrsbereich hineinragen. Es muss zu jeder Zeit gewährleistet sein, dass
eine Gefährdung Dritter (Drittgewerke, Auftraggebervertreter, etc.)
ausgeschlossen ist.

11. Schutz von Bauteilen
Beschädigungen am Bestand sind zu vermeiden bzw. je nach betriebsinterner
Ablauf-/Baubetriebsplanung notwendige Schutzmaßnahmen für das eigene
Gewerk in die Einheitspreise einzurechnen, d.h. diese sind Nebenleistungen
und werden nicht gesondert vergütet.

Die zu belassenden Bauteile, wie abgehängte Decken, Fussböden, etc.
müssen vor Beschädigung und Verschmutzung mit geeigneten Maßnahmen,
evtl. Staubschutzwänden, Abhängen mit Folie, Abdecken mit Karton,
ausreichend geschützt werden.

Die für die o.g. Maßnahmen anfallenden Kosten sind - sofern nicht in den
nachfolgenden Positionen erfasst
- in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht bzw. nur nach
vorheriger Zustimmung durch die Bauleitung und die Bauherrschaft vergütet.

12. Befestigungs- und Verbindungsmittel
Sind in den einzelnen Positionen Befestigungen u. Befestigungsmittel, etc.
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beschrieben sind diese nach Herstellerangaben auszuführen und dies ist im
EP inkl., d.h. es erfolgt keine separate Vergütung nach Positionen der
Befestigungsmittel. Alle Verbindungsmittel, Bohrungen, Schrauben, Dübel,
Kleber, etc., sind, wenn in den einzelnen Positionen nicht anders
beschrieben, im Einheitspreis enthalten.

Werkstattzeichnungen
Die Übersichtszeichnungen werden bauseits zur Verfügung gestellt. Das
notwendige Aufmaß des Bestandes hat eigenverantwortlich vor Ort durch
den AN zu erfolgen. Anfallende Kosten (Aufmaß und Planunterlagen) sind in
die EHP einzukalkulieren.
Besondere konstruktive Wünsche des Unternehmers sind dem
Tragwerksplaner umgehend mitzuteilen und werden, soweit es der Stand der
konstruktiven Bearbeitung erlaubt berücksichtigt.
Werden Konstruktionsänderungen durch den Auftragnehmer veranlaßt, so
sind die dabei anfallenden Planungskosten durch ihn zu tragen.

Hinweis Kraneinsatz
Ein evtl. notwendiger Kraneinsatz bzgl. Lieferung und Montage der zu
verbauenden Stoffe, Materialien, Maschinen, Geräte etc. zum Einbauort ist
bei der eigenen Baustelleneinrichtung einzuplanen und einzurechnen und
wird nicht gesondert vergütet! Bauseits ist hierfür keine Krananlage
vorhanden! 
Mögliche Kran-Aufstellorte bzw. Baustelleneinrichtungsflächen hierfür sind
mit der Bauleitung vor Ort abzustimmen, bzw. der Plananlage
"Baustelleneinrichtung" zu entnehmen.
Siehe unbedingt Hinweis - BAUSTELLENZUGANG

Sicherheits- und Gesundheitsschutz
ARBEITSSCHUTZHINWEIS :

Es sind die arbeitsschutzgesetzlichen Grundsätze gemäß § 4 ArSchG und die
Bestimmungen für Arbeitssicherheit nach der neuen Baustellenverordnung
(BaustellV) zu beachten.
Ist durch die Arbeiten mit Gefahren für Personen ( Dritte ) zu rechnen, hat
der Unternehmer entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ( Absperrung und
Kennzeichnung der Gefahrenbereiche ) durchzuführen. Arbeitstäglich sind
die Zugänge zu den Rüstungen so zu sichern, daß eine Nutzung durch Dritte
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Standorte der Container,
sowie in Bereichen von Abbruchmaßnahmen bzw. Schuttabwurfschächten.

Sämtliche Zugänge sind arbeitstäglich zu verschließen.

Der Auftragnehmer wird auch durch die Bestellung eines SiGeKo NICHT von
seinen Pflichten bzgl. Sicherheits- und Gesundheitsschutz entbunden (vgl. § 5
BaustellV, § 4 u. 5 ArbeitsschutzG). Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen
nach den  Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen
Bestimmungen, für das eigene Gewerk, sind nach VOB/C ;  DIN 18 229,
4.1.4 Nebenleistung und werden nicht gesondert  vergütet. Med.
Untersuchungen nach den berufsgenossenschaftl. Grundsatz G 41 " Arbeiten
mit Absturzgefahr " werden dringend empfohlen. Die notwendige PSA (
Helmpflicht !, Anseilschutz ) ist vorzuhalten und einzusetzen.
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Preise in EUR

Baustelleneinrichtung01

Hinweis
bauseitig, kostenlos erfolgt die Stellung eines Baustrom- und
Bauwasseranschlusses pro Geschoss, sowie im Außenbereich. Zur
Abrechnung des Verbrauchs vgl. Vorbemerkungen (EVM BVB 214)  

Baustelleneinrichtung 1,000 psch01.    10
Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung,
Maschinen und Geräte, für die eigenen Leistungen 

- Baustellenbeleuchtung
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge
- Hebezeuge!!!
- Begehbare Abdeckungen
- Schutzgeländer

Leistungen, einschl. aller Transportkosten für Material, An- und
Abreisekosten des Baustellenpersonals.
Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand der benutzten
Flächen wieder herzustellen und fachgerecht zu reinigen!

Sanitärcontainer 1,000 St01.    20
Sanitärcontainer antransportieren, aufstellen und nach Beendigung der
Bauarbeiten beseitigen. Nutzung durch die am Bau beteiligten Firmen.
Ausführung wie folgt:
- Elektro-/Propangasheizung
- Beleuchtung
- WC-Anlagen getrennt für Damen und Herren
- 3 WC, 1 Urinal, 2 Waschbecken
- Kanal-, Wasser- und Elektroanschluss
- Elektroaschluss an bauseitigen Baustromverteiler (maximal 50m entfernt)
- Wasseranschluss an bauseitigen Wasseranschluss (maximal 50m entfernt)
- Kanalanschluss an bauseitigen Entwässerungsschacht (maximal 10m
entfernt)

Sanitärcontainer, Unterhalt 32,000 StMt01.    30
Sanitärcontainer für die Nutzung der am Bau beteiligten Firmen vorhalten
und unterhalten. 
Die Kosten für Energie, Heizung, Wasser werden kostenfrei zur Verfügung
gestellt, die Kosten für Wartung, Verbrauchsgüter (z.B. Toilettenpapier) und
tägliche Reinigung sind im Preis enthalten.
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des
Einheitspreises abgerechnet.
Nutzungsdauer : ca. 32 Monate

Bautafel komplett, 2,50/3,00 m 1,000 St01.    40
Bautafel, komplett, mit glatter Oberfläche inkl. Grundkonstruktion und
Aussteifung einschl. Fundamente aufstellen, vorhalten und  wieder entfernen.
wie folgt:
- Holz- oder Metallkonstruktion (feuerverzinkt), gestrichen, aus Pfosten,
Verbindungsteilen und Streben oder aus Modulbauteilen, stabil und
verwindungsfrei, standsicher aufstellen, vorhalten und unterhalten, inkl
Grundtafel.
Das eigentliche Bauschild wird bauseitig durch den AG als farbig, grafisch
bedruckte Folienplane erstellt und bauseitig kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Durch den AN hat die Montage auf der Bautafelgrundkonstuktion/-platte zu
erfolgen. (im EP enthalten)
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einschl. Beseitigung, nach Anweisung der Bauleitung
Vorhaltedauer:  32 Monate
Größe : ca. 2,50/3,00 m

Bautafel, Firmenschilder, Zulage 25,000 St01.    50
Firmenschilder, komplett, mit glatter Oberfläche an bestehender Bautafel
anfügen, vorhalten und nach Vorgabe wieder entfernen.
Die Firmenschilder werden bauseitig durch den AG als bedruckte
Folienplanen erstellt und bauseitig zur Verfügung gestellt. Durch den AN hat
die Montage auf der Bautafelgrundkonstuktion/-platte zu erfolgen. (im EP
enthalten)
als Zulage zur Bautafel, montieren, vorhalten und nach Vorgabe wieder
entfernen.
Größe : ca. 0,75 x 0,20 m
Vorhaltedauer:  32 Monate

Hinweisschild "Betreten verboten" 3,000 St01.    60
Hinweisschild "Baustelle betreten verboten!" aufstellen, für die Dauer der
vertraglichen Leistung vorhalten und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder
beseitigen.
Vorhaltedauer:  32 Monate

Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m 450,000 m01.    70
Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben,
Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.
Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten wieder
abzubauen.
Der Zaun ist vandalensicher aufzustellen und nach Abschluss aller
Bauarbeiten wieder abzubauen. Es ist darauf zu achten, daß der Bauzaun
mit verschraubbaren Verbindungen hergestellt wird. Verbindungen aus
Draht, etc. bzw. Steckverbindungen sind nicht zulässig.
Türen und Tore werden gesondert vergütet.
Zaunhöhe: 2,00 m
Grundvorhaltung: 1 Monat

Bauzaun-Tür, b=1,00 m 2,000 St01.    80
Tür, verschließbar mit Zahlenschloss, passend zum Bauzaun.
Durchgangsbreite : 1,00 m

Bauzaun-Tor, b=3,50 m 1,000 St01.    90
Tor, verschließbar mit Zahlenschloss, zweiflügelig, passend zum Bauzaun,
einschl. Türschloss.
Durchfahrtsbreite : 3,50 m

Bauzaun, Stahlrahmen, h=2,00 m,vorhalten 14.000,000 mMt01.   100
Bauzaun (incl. Türen und Tore) aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen,
Kupplungen etc., vorhalten und unterhalten über die Grundvorhaltung
hinaus.
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des
Einheitspreises abgerechnet.
Zaunhöhe : 2,00 m

Bauzaun umsetzen 400,000 m01.   110
Bauzaun während der Ausführungszeit der vertraglichen Leistungen des AN
nach besonderer Anordnung des AG umsetzen.
Zaunhöhe: 2,00 m
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verkehrsrechtliche Genehmigung 1,000 psch01.   120
Beantragen einer verkehrsrechtlichen Genehmigung für die Herstellung der
Baustellenein- und ausfahrt zu öffentlichen Verkehrsflächen (Innerer Ring) für
die Dauer der Sanierungsmaßnahmen, als Grundlage für die Beschilderung.
Zeitraum: Oktober 2021 bis ca. Mai 2024

Verkehrszeichen 10,000 St01.   130
Verkehrszeichen aller Art aufstellen, für die Dauer der vertraglichen Leistung
vorhalten, unterhalten und beseitigen.
Die Verkehrssicherung hat nach verkehrsrechtlicher Anordnung zu erfolgen.
Grundvorhaltung: 32 Monate

Vorhalten, Kontrolle und Wartung 32,000 Mt01.   140
Vorhalten, Kontrolle und Wartung der Verkehrszeichenaufstellung (alle
Schilder) welche gemäß der verkehrsrechtlichen Genehmigung Grundlage
der Beschilderung sind gemäß Vorgaben der BG Bau (täglich). Die
Zeitpunkte der Kontrollen sind aufzuzeichnen.
Abrechnung als Pauschale für alle Schilder zusammen pro Monat
Zeitraum: Oktober 2021 bis ca. Mai 2024

Baum roden, einschl. Wurzelstock, entsorgen 5,000 St01.   150
Baum fällen, einschl. roden des Wurzelwerkes.
Holz wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.
Standortbedingung : Zufahrt zu Baustraße
Baumart: Laubbaum
Stammdurchmesser
(gemessen 1,0 m über OF) : 10 bis 30 cm
Baumhöhe : ca. 10 m

Baum schützen, Polsterung, Umfang bis 100 cm 5,000 St01.   160
Baum während der Bauzeit durch die Erstellung einer senkrechten
Bretterschalung mit einer Polsterung zwischen Baum und Schalung aus
geeignetem Material (gepresstes Stroh, Matratzen o.ä.) gegen mechanische
Beschädigungen schützen, 
einschl. Vorhaltung und Beseitigung.
Schutzhöhe : mind. 2,0 m über Gelände
Stammumfang in 1,0 m Höhe : bis 100 cm
Polsterungsdicke : mind. 10 cm

Bitu-Aufbruch 3,000 m301.   170
Bitumenbelag (Asphaltbeton, Asphaltbinder, bituminöse Tragschichten, etc.)
in Fahrbahnen und Gehwegen ausbauen, anfallendes Aufbruchgut wird
Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.
Schichtdicke: bis 20 cm          

Sägeschnitte in Bitu-Tragschichten 5,000 m01.   180
Sägeschnitte in Bitu-Tragschichten vor den Aufbrucharbeiten herstellen.

Bitumenbelag (Asphaltbeton, Asphaltbinder, bitum. Tragschicht, etc.)
einschneiden oder abkanten.
Schichtdicke: bis 20cm
Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.

Straßendecken wieder herstellen 13,000 m201.   190
Straßendecken wieder herstellen nach dem Aufbruch, bestehend aus 

Mineralbetongemisch, 
Einbaustärke: ca. 40 cm, 

Seite      11

29.09.2021



L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Pos. - Nr. EP GPPositionstext EinheitMenge

Projekt: 231 - 00 - Sanierung MS Kronach - Baustelleneinrichtung
LV: Los 00 - Baustelleneinrichtung

Preise in EUR

Ev2: >= 120 MN/m²
Ev2/Ev1: < 2,5
Material: FS 0/16 oder 0/32

Asphaltbeton als Tragschicht herstellen.
Körnung : 0/32 mm
Bindemittel : 50/70
Einbaudicke : 14 cm im verdichtetem Zustand

Asphaltbeton als Deckschicht herstellen.
Körnung : 0/11 mm
Bindemittel : PMB 45A
Einbaudicke : 4 cm im verdichtetem Zustand

Bereich: Gehsteig

Anschlußfugen mit TOK-Band 5,000 m01.   200
Anschlußfugen mit TOK-Band zwischen alter und neuer Straßendeceke
sichern.

Bordstein, Betonbett, Hochbord,Fd=17-22 absenken 10,000 m01.   210
bestehende Bordsteine, inkl. angrenzende Rinnenplatten aus Beton in
Betonbettung absenken.
Bestehende Hochbord- und Randbordsteine inkl. angrenzende Rinnenplatten
als Abtrennung zwischen Gehweg und Straße fachgerecht ausbauen,
reinigen und wieder mit neuer Höhe (tiefer als Absenkung) einbauen.
Für den Hochbord- und Randbordstein ist eine einseitige Rückenstütze bis
ca. 10 cm unter Steinoberkante reichend, auszuführen;
untere Breite ca. 15 cm, obere Breite mind. 5 cm.
Die Stoßfugen mit Zementmörtel verfüllen. Die Steine sind anschließend zu
reinigen.
Material : Beton
Steintyp : Hochbordstein
Form : H
Rinnenplatten : 30 x 30 cm
Fundamentdicke : 17 - 22 cm
Betongüte : C 12/15 (B 15)

Bordstein, Betonbett, Absenkung, Zul. 2,000 m01.   220
Zulage für Absenksteine, als Zulage, sonst wie vor.
Material : Beton
Form : Betonbordabsenkstein

Baustraße, Kies/Schotter 725,000 m201.   230
Behelfsmäßige Baustraße mit Kies-Schotter-Tragschicht herstellen, einschl.
des Unterbaus wie folgt:
- Oberboden abtragen und seitlich lagern
- Straße auskoffern, Aushubmassen abfahren inkl. Deponiegebühren
- Planum herstellen
- Geotexvlies zur Verhinderung der Verschlammung der Kiespackung
liefern und mit mind. 15 cm Bahnenüberdeckung auf Planie einbauen. (Vlies
der Bauklasse 4)
- Kies-Schotter-Tragschicht mit Sandabdeckung
- Tragschichtoberfläche während der Bauzeit nach Erfordernis ergänzen
und warten
Das Beseitigen der Baustraße erfolgt bauseitig zu späterem Zeitpunkt, bzw.
erfolgt bauseitig ein 

Seite      12

29.09.2021



L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Pos. - Nr. EP GPPositionstext EinheitMenge

Projekt: 231 - 00 - Sanierung MS Kronach - Baustelleneinrichtung
LV: Los 00 - Baustelleneinrichtung

Preise in EUR

Oberboden: 15 cm
Auskofferung: 30 cm
Tragschicht: 45 cm
Grundvorhaltung: 1 Monat
Belastung für SLW 60

Baustraße warten 1.000,000 m201.   240
Tragschichtoberfläche während der Bauzeit nach Erfordernis ergänzen und
ausbessern
Beseitigen von Schäden, die während der Bauzeit entstehen.
(keine Schneeräumung da diese bauseitig)
Behelfsmäßige Baustraße mit Kies-Schotter-Tragschicht der vorstehenden
Position während der Bauzeit nach Erfordernis nach Aufforderung ergänzen
(Tragschichtoberfläche)
wie folgt:
- Obere Schicht abtragen (bis 10cm), Aushubmassen abfahren inkl.
Deponiegebühren
- Kies-Schotter-Tragschicht mit Sandabdeckung (bis 10cm) aufbauen
Ausführung in mehreren Abschnitten über die gesamte Bauzeit nach Angabe
der Bauleitung
Belastung für SLW 60

Schuttcontainer 7m3 aufstellen 10,000 St01.   250
Schuttcontainer aufstellen, Inhalt 7 m³, für zusätzliche Arbeiten und
Fremdhandwerkern für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist
vorhalten und beseitigen. Fassungsvermögen des Schuttcontainers 7 m³,
abschließbar. 
Ausführung nach Wahl des AN und nur nach schriftlicher Aufforderung
durch die Bauleitung.

Bauschutt aus Container beseitigen 20,000 t01.   260
Inhalt vorgenannter Schuttcontainer entsorgen.
Material: Bauschutt allgemein (mineralisch, anorganisch, etc.)
Der Bauschutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen
Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein des Entsorgungsunternehmers.

Brennbare Materialien aus Container beseitigen; 10,000 t01.   270
Inhalt vorgenannter Schuttcontainer entsorgen.
Material: brennbarer Bauschutt (Papier, Karton, Holz, etc.)
Der Bauschutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen
Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein des Entsorgungsunternehmers.

Mischmüll aus Container beseitigen; 10,000 t01.   280
Inhalt vorgenannter Schuttcontainer entsorgen.
Material: Mischmüll aus brennbaren und nichtbrennbaren Stoffen 
Der Bauschutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen
Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein des Entsorgungsunternehmers.
Diese Position kommt jedoch nur zur Abrechnung, wenn eine Trennung der
brennbaren und nichtbrennbaren Materialien nicht möglich ist, d,h, wenn
diese untrennbar verbunden sind!!!

Sanitätsschrank gem. § 39 ASR 2ooo x 3oo x 2oo
mm

1,000 St01.   290

Sanitätsschrank gem. § 39 ASR
Sanitätsschrank gem. § 39 ASR 2ooo x 3oo x 2oo mm  aus
pulverbeschichtetem Stahlblech zur Aufnahme von Erste-Hilfe-Ausrüstungen,
mit Füllung gem. DIN 13 157, liefern, bestücken,  aufstellen und wieder
abtransportieren.
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Schrank abschließbar über Zylindersicherheitsschloß ( 2 Schlüssel ),
Notschlüsselfach, eintürig, mit 1-Hilfe-Kreuz, Halteeinrichtung
Erste-Hilfe-Koffer, sowie zwei Halte- und Aufhängeösen an der Rückwand

Inhalt :

1 Krankentrage  DIN 13 o 24
1 Verbandkoffer DIN 13 157, mit Zusatzausstattung Bau
1 Atemspendegerät Air-Vita Bi-Protect
1 Bergetuch DIN 13 o4o
1 Taschenlampe mit Farbfilter rot/grün
2 Orion-Reflexrettungsdecken
1 Verbandbuch

Für die notwendige Ergänzung des verbrauchten Verbandmaterials erfolgt
die Kostenerstattung auf Nachweis.
Grundvorhaltung: 1 Monat

Sanitätsschrank vorhalten und warten 32,000 St/Mt01.   300
Verlängerte Vorhaltung des Sanitätsschrankes über die
vereinbarte Leistungszeit hinaus. Für den Werktag wird 1/6 des
Wochentages berechnet.
Für die notwendige Ergänzung des verbrauchten Verbandmaterials erfolgt
die Kostenerstattung auf Nachweis.

Brandbekämpfung  mit ABC-Pulverlöschern gem.
DIN-EN 3

12,000 St01.   310

Brandschutzeinrichtungen entsprechend den Angaben des Auftraggebers zur
Bekämpfung möglicher Entstehungsbrände liefern, aufstellen, für die
gesamte Bauzeit (ca. 32 Monate) vorhalten, je nach Erfordernis umsetzen,
unterhalten und wieder entfernen. Mehrmaliges Anfahren der Baustelle für
das umsetzen der Feuerlöscher (3 x) ist in den EHP einzukalkulieren.
Art der Brandschutzeinrichtungen: Pulverlöscher ABC, 43 A 183 B, gem.
DIN - EN 3, einschl. Feuerlöscher - Schutzbehälter für den Innenbereich,
Schutzbox Polystyrol, Oberteil transparent, Unterteil grau, korrosionsfrei, 2
stabile Hakenverschlüsse, mit Aufkleber und Befestigung am Mauerwerk.
Für die notwendige Ergänzung des verbrauchten Löschmaterials der
zusätzlichen Brandschutzeinrichtungen erfolgt die Kostenerstattung auf
Nachweis.
Grundvorhaltung: 1 Monat

Brandbekämpfung, Vorhaltung 385,000 St/Mt01.   320
Verlängerte Vorhaltung der Brandbekämpfungsmittel über die
vereinbarte Leistungszeit hinaus. Für den Werktag wird 1/6 des
Wochentages berechnet.

Summe Baustelleneinrichtung
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Stundenlohnarbeiten02

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
Die Stundensätze gelten unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden
und haben keinen Einfluss auf die übrigen Einheitspreise, auch nicht bei
Wegfall der gesamten Stundenlohnarbeiten.
Stundenlohnarbeiten dürfen erst nach ausdrücklicher Anweisung durch die
Bauleitung ausgeführt werden. Bei erkennbarer Überschreitung ist die
Bauleitung sofort zu verständigen. 
Massenmehrungen, die nicht rechtzeitig angezeigt wurden, haben keinen
Anspruch auf Vergütung.
Die Stundenlohnsätze enthalten sämtliche Lohn- und Gehaltskosten,
Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen, Fahrtkosten usw.
Zuschläge für Überstunden, Wochenend- und Feiertagsarbeiten bleiben
unberücksichtigt. 
Kleingeräte wie Bohrmaschine, Winkelschleifer etc. sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Die
Stundenlohnarbeiten sind der Bauleitung zweitäglich, schriftlich in 2-facher
Fertigung zur Unterschrift vorzulegen. Die Unterschrift der Bauleitung
bestätigt nur die Ausführung der Leistungen.

Auf den Bericht für Stundenlohnarbeiten sind einzutragen :
- Ausführliche Beschreibung der Leistung
- Name der Arbeitskraft
- Berufsbezeichnung
- Anzahl der geleisteten Stunden
- Verarbeitetes Material
- Unterschrift und Datum

Die anrechenbare Zeit für Stundenlohnarbeiten beginnt und endet auf der
Baustelle!!!
Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistung wird bei Anordnung
festgelegt.
Aufsichtsstunden für Poliere, Hilfspoliere und Vorarbeiter dürfen nur
entsprechend dem §15 Nr. 2 VOB/B oder auf besondere Weisung des
Bauleiters verrechnet werden. Beschäftigt der Bieter bei einer der
nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies
anzugeben und stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte
anzubieten.

Gehobener Facharbeiter 20,000 h02.    10
für Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis
zur Ausführung kommen
Gehobener Facharbeiter und Facharbeiter

Helfer 20,000 h02.    20
Helfer

LKW mit Nutzlast 8 to einschl. Fahrer 5,000 h02.    30
LKW mit Nutzlast 8to einschl. Fahrer

Kompressor mit 2 Hämmern ohne Bedienung 10,000 h02.    40
Kompressor mit 2 Hämmern ohne Bedienung
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Minibagger bis 3,0 to GG 10,000 h02.    50
Minibagger bis 3,0 to GG mit Anbaugerät (Abbruchhammer etc.) incl.
Bedienung

Summe Stundenlohnarbeiten

SUMME Los 00 - Baustelleneinrichtung
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Z U S A M M E N S T E L L U N G   D E R   T I T E L

LV: Los 00 - Baustelleneinrichtung

01 BaustelleneinrichtungTitel EUR

02 StundenlohnarbeitenTitel EUR

A N G E B O T S S U M M E   NETTO EUR

+ 19 % Mehrwertsteuer  

A N G E B O T S S U M M E    BRUTTO 

EUR

EUR

29.09.2021

Seite       17


