WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN (VOB/B)

10. Sicherheiten

10.1. zu Pkt. 5 der besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt 214.H)

Die Sicherheitsleistungen fir Méngelanspriiche werden nicht wie angegeben, von der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme berechnet, sondern von der Bruttosumme der Schlussrechnung.

10.2. Riickgabe von Sicherheiten
Als Rickgabezeitpunkt fir eine nicht verwertete Sicherheit fir Méngelanspriiche wird abweichend zu § 17 Abs. 8 (2)
VOB/B der Tag vereinbart, an dem die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche ablauft.

11. Bauwesenversicherung
Der Versicherungsbeitrag wird vom Bauherrn getragen. Die Selbstbeteiligung pro Schadensfall in Hohe von 1.000,00 € ist
vom Auftragnehmer zu tragen.

12. Baustellenreinigung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle bzw. das Bauwerk wahrend der gesamten Vertragsdauer sauber zu hal-
ten. Durch seine Leistungen angefallener Bauschutt, Materialreste, Verpackungsmaterial u. &. und alle sonstigen, vom
Arbeitnehmer verursachten Verunreinigungen (Flaschen, Brotzeitpapier u.a.) sind laufend fachgerecht zu beseitigen.

Fir die Entsorgung von Abféllen ist die Verordnung uber die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfallen und
von bestimmten Bau- und Abbruchabféllen (Gewerbeabfallversorgung — GewAbfV), welche am 01.08.2017 in Kraft getre-
ten ist, besonders zu beachten. Die dadurch verbundenen Kosten sind in die Einheitspreise ein zu kalkulieren. Auf Ver-
langen des Arbeitgebers sind die Verwertungs- / Entsorgungsnachweise des Arbeitsnehmers dem Arbeitgeber vorzule-
gen.

Sind mehrere Auftragnehmer auf der Baustelle nebeneinander tatig und lasst sich nicht mehr feststellen, in welchem
Umfang der Einzelne von ihnen seiner Verpflichtung nach vorstehendem Absatz trotz angemessener Nachfrist nicht nach-
gekommen ist, dann wird die Objektiiberwachung die Reinigung als Ersatzvornahme durchfiihren lassen und die Kosten
in angemessener Weise auf die betroffenen Auftragnehmer umlegen.

13. Ausfiihrungsfristen

Die terminliche Abwicklung und zeitliche Kontrolle der Baudurchfiihrung erfolgt mittels der aufgestellten Generalablaufpla-
nen sowie dem Steuerungsterminplan der Objektiiberwachung.

Die Ausfiihrungsfristen gemaf 214.H Ziff. 1 sind verbindlich.

Auf Grundlage dieser Ausfuhrungsfristen hat der Auftragnehmer detaillierte Ablauf- und Terminplane, einen Personalein-
satzplan, ein Gerateverzeichnis und nach Erfordernis einen Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und rechtzeitig vor
Ausflihrung der Leistungen, spatestens jedoch 2 Wochen nach Aufforderung, vorzulegen. In den detaillierten Ablaufplénen
sind die einzelnen Leistungen fir Arbeitsvorbereitung, Baustellenvorbereitung, Montage- und Bauleistungen (detaillierte
Arbeitsabschnitte und Takte) einschl. Kapazitatswerten anzugeben. In den detaillierten Termin- und Ablaufplanen des
Auftragnehmers sind die Ecktermine und die jeweiligen Erfordernisse der tibergeordneten Terminplanung des Auftragge-
bers und der anderen Gewerke zu beriicksichtigen.

Samtliche v. g. Unterlagen sind vom Auftragnehmer zu unterschreiben und parallel der Projektsteuerung und der jeweili-
gen Objektiberwachung vorzulegen. Nach Prufung und Koordination werden die Termine in die Gesamtablaufplanung
Ubernommen. Die Verantwortung des Auftragnehmers fur die Einhaltung der Ausfuihrungstermine wird durch eine Zustim-
mung des Auftraggebers zu den Unterlagen (Ablauf- und Terminplan, Personaleinsatzplan, Gerateverzeichnis, Baustel-
leneinrichtungsplan) nicht beriihrt. Falls die Terminvorstellungen des Auftragnehmers nicht in den Rahmen der Vertrags-
fristen passen, ist der Auftraggeber nicht verpflichtet, auf diese Vorstellung einzugehen.

Hat der Auftragnehmer zum festgelegten Termin keine schriftliche Stellungnahme abgegeben, dann gelten alle von der
Projektsteuerung und der Objektiiberwachung vor oder nach Auftragserteilung aufgestellten Terminplane als verbindlich.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich rechtzeitig vor dem geplanten Ausfiihrungsbeginn zu vergewissern, ob er mit sei-
nen Leistungen zu diesem Termin unbehindert beginnen kann.

Fertigstellungstermin fir die ausgeschriebenen Leistungen ist die vollstandige vertragsgeméafe Ausfihrung der Leistung
im vorgegebenen drtlichen Bereich einschl. Raumen des Arbeitsplatzes.

Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf auftretende Behinderungen rechtzeitig und auch bei offenkundi-
gen Behinderungen unverziiglich schriftlich hinzuweisen. Eventuelle Anspriiche des Auftragnehmers bleiben hiervon un-
berlhrt. Die gemal § 6 (1) zu erstattende Behinderungsanzeige hat zu enthalten: Ort, Datum, Uhrzeit, Art der ausgefuhr-
ten Arbeit, Dauer der Behinderung, betroffene Arbeitskrafte mit Namen und Berufsgruppe sowie Maschinen und Geréte.

14. Ausfiihrungsunterlagen

Der Auftragnehmer erhalt die Ausfuhrungsunterlagen vom Auftraggeber ausschlief3lich in digitaler Form (Dateiformat pdf).
Planséatze in Papierform sind vom Auftragnehmer auf eigene Kosten zu erstellen.

Samtliche Ausfuhrungsplane, Detailplane, Montageplane, technische Beschreibungen u. a., die der Auftragnehmer zu
fertigen hat, sind in Abstimmung mit dem Architekten und den Fachingenieuren zu erstellen. Diese Ausfiihrungsunterlagen
mussen vor Beginn der Fertigung vom Auftraggeber genehmigt werden. Die Ausfihrungsunterlagen des Auftragnehmers
sind so rechtzeitig dem Auftraggeber zur Prifung und Genehmigung vorzulegen, dass die termingerechte Leistungser-
bringung durch den Auftragnehmer nicht gefahrdet ist.

Der Auftragnehmer hat seine Zeichnungen unentgeltlich in 2-facher Ausfertigung als Lichtpause und einfach als Datei
dem Auftraggeber zur Priifung vorzulegen, worauf diese in 1-facher Ausfertigung als Korrekturexemplar bzw. mit Freigabe-
und Genehmigungsvermerk an den Auftragnehmer zurtickgegeben werden. Werden vom Auftraggeber Korrekturen vor-
genommen, so hat der Auftragnehmer diese in seinen Originalen zu verbessern bzw. zu Gbernehmen und danach erneut



in 2-facher Ausfertigung vorzulegen. Diese Regelung gilt solange, bis die Zeichnung mit einem Freigabevermerk versehen
ist.

Die Haftung des Auftragnehmers fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der vom Auftragnehmer erstellten Ausfuhrungsun-
terlagen wird durch die Genehmigung des Auftraggebers nicht ausgeschlossen.

Nach Freigabe der Zeichnungen durch den Auftraggeber sind die Ausfiihrungsunterlagen vom Auftragnehmer unentgelt-
lich in 2-facher Ausfertigung auf DIN A 4 gefaltet als Lichtpause und in 1-facher Ausfertigung auf Datentrdger dem Auf-
traggeber zu ibergeben. Werden nach Freigabe eines Planes Anderungen oder Erganzungen vorgenommen, ist der Plan
erneut dem Auftraggeber vorzulegen.

Hat der Auftragnehmer Ausfiihrungsplane (M+W-Planung, Werkstattplanung) zu fertigen, gilt dabei folgendes:

Die vom Auftragnehmer zur Erflllung seines Auftrages angefertigten und beschafften Unterlagen sind dem Auftraggeber
auszuhandigen. Sie werden dessen Eigentum. Zuriickbehaltungsrechte des Auftragnehmers sind, soweit gesetzlich zu-
lassig, ausgeschlossen.

Der Auftraggeber kann die vom Auftragnehmer nach 8 3 Absatz 5 VOB/B erstellten Unterlagen fir das Projekt ohne
Zustimmung des Auftragnehmers und ohne besonderes Entgelt uneingeschrankt nutzen und &ndern oder benutzen lassen
und andern lassen. Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdéffentlichung dieser Unterlagen. Der Auftraggeber bedarf
hierzu der Zustimmung des Auftragnehmers, die dieser nur aus wichtigem Grund versagen kann.

15. Objekt- / Bautiberwachung

Wabhrend der Vertragserfiillung vertreten die Objektiiberwachung und die jeweiligen Fachbauleitungen nach Zustimmung
des Auftraggebers die Rechte des Auftraggebers gegentiber den Behdrden, den Auftragnehmern und Dritten gegentiber
und Uben das Hausrecht auf der Baustelle aus. Rechtsverbindliche Erklarungen kann nur der Auftraggeber selbst abge-
ben. Der Auftragnehmer hat den Anordnungen der Objektiiberwachung bezuglich der Reihenfolge und Ausfiihrung der
Arbeiten sowie der Aufrechterhaltung der Ordnung auf der Baustelle Folge zu leisten.

Baubesprechungen werden in bestimmten Abstanden, im Regelfall wochentlich, von der Objektiiberwachung anberaumt.
Der Auftragnehmer oder sein fachkundig kompetenter Vertreter sind verpflichtet an diesen Besprechungen teilzunehmen.
Die Besprechungen finden grundsétzlich im Baubdiro statt. Von der Objektuberwachung werden Niederschriften zu den
Besprechungen aufgestellt. Eventuelle Einwande missen vom Auftragnehmer innerhalb einer Woche nach Erhalt der
Niederschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist gelten die Inhalte als vom Auftragnehmer anerkannt.

16. Anlieferung, Riicksendung, Verwahrung

Die Anlieferung von Baustoffen und Bauteilen ist terminlich mit der Objektiiberwachung abzustimmen. Alle Lieferungen,
auch kleinsten Umfangs, sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen. An den Auftraggeber ge-
sandte Lieferungen werden auf Kosten des Auftragnehmers zuriickgeschickt.

Werden Baustoffe oder Bauteile vom Auftraggeber beigestellt, so hat der Auftragnehmer diese unter Angabe der benétig-
ten Menge und Anlieferungstermine rechtzeitig abzurufen.

Der Auftragnehmer hat fur das Abladen, die sachgemé&Re Behandlung und Lagerung sowie den ordnungsgemafen Schutz
der vom Auftraggeber beigestellten Baustoffe und Bauteile und firr deren wirtschaftliche Verwendung zu sorgen. Der Ver-
brauch ist dem Auftraggeber nachzuweisen, Restbesténde sind zuriickzugeben. Mit der Ubernahme der beigestellten
Stoffe, Bauteile und sonstigen Gegenstande geht die Gefahr fir Untergang, Verschlechterung und Schwund auf den Auf-
tragnehmer Uber.

17. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gemaf Baustellenverordnung

Der Bauherr Gbertragt voraussichtlich seine Verpflichtung gemaf Baustellenverordnung einem Dritten. Als Dritter wird flr
die Koordinierung gemaf3 §2 und 83 der Baustellenverordnung (BaustellVO), ein SiGe-Koordinator frihzeitig bekannt ge-
geben.

Im Rahmen der Rechte und Befugnisse des Auftraggebers hat der Koordinator Weisungsbefugnis in allen Belangen der
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Dem Koordinator gegenuber ist nur der Auftraggeber weisungsbefugt.
Ein fur die Baumafnahme erstellter Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan mit Baustellenverordnung ist von den am
Bau Beteiligten zu berlicksichtigen und einzuhalten.

18. Arbeitszeiten und Larmschutzauflagen

Es darf nur zu den Ublichen Tageszeiten gearbeitet werden. Wird in Bereichen gearbeitet, die benachbart zu sensiblen
Abteilungen liegen (Dialyse, Entbindungsabteilungen, etc.), missen larmintensive Arbeiten zuvor gemeldet und mit der
Objektiberwachung sowie dem Auftraggeber abgestimmt werden.

Unter Umstanden ist davon auszugehen, dass aul3ergewdhnliche Arbeitszeiten, wie z. B. Samstags-, Sonn- und Feier-
tagsarbeit und Nachtarbeit erforderlich werden, bedirfen jedoch vorab der Abstimmung mit der Objektiiberwachung und
dem Auftraggeber.

19. Baustellenorganisation

Baustelleneinrichtungsflache

StralBen, Wege, Lager- und Arbeitsplatze innerhalb des Baugelandes werden in bestehendem Zustand zur Verfligung
gestellt und von der Objektiberwachung zugewiesen. Sie kdnnen vom Auftragnehmer nur auf eigene Gefahr benutzt
werden. Ubernachtungsunterkiinfte diirfen auf dem Grundstiick nicht errichtet werden.

Lagerflachen sind vom AN stets in aufgeraumten Zustand zu halten und nach Abschluss in dem vorgefundenen Zustand
zu Ubergeben. Die zur Verfugung stehenden Lagerflachen werden jedem Auftragnehmer von der Objektiuiberwachung
zugewiesen.

Bauwasser / Baustrom

Die Anschlussstelle fir Bauwasser befindet sich an der Ostseite des benachbarten Bestandsgebéude. Die Einrichtung
der Entnahmestelle (Ausfiihrung gemafd DIN EN 17127!:2011-08 mit Zahler und Herstellen von Anschlusspunkten auf
dem Baufeld erfolgt durch AN Baustelleneinrichtung.



Der Anschluss des Baustroms befindet sich an der vom Gewerk ELT erstellten Trafobauwerk im Bereich der BE-Flache,
(siehe Baustelleneinrichtungsplan). Ein Baustromzahler wird vom Gewerk Elektro installiert. Vom Gewerk ELT werden
Anschlussstellen/ Verteilerkasten im Bereich der Containerstandplatze und des Kranstandortes zur Verfligung gestellt. Im
Bauverlauf werden im EG ca. 6 Anschlussstellen/ Unterverteilerkésten in der Ebene EG des Neubaus erstellt.

Die Herstellung der Bauwasser- und Baustromleitungen von den zur Verfiigung gestellten Anschlussstellen bis zum Ein-
satzort mit unternehmereigenen Versorgungsleitungen, sowie die ordnungsgemafRe Ableitung von Abwasser ist Sache
des AN und ist in die EP Baustelleneinrichtung einzurechnen. Der Auf- und Abbau darf nur mit Zustimmung der Bauleitung
AG erfolgen. Auf- und Abbau sowie Vorhaltung und Wartung ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergitet, soweit
keine gesonderte Position dafiir vorhanden ist.

Bauwasser darf nicht unkontrolliert entweichen. Abwasser ist ordnungsgeman in die Abwasseranschlussstelle einzuleiten.
Baustrom: die einschlagigen VDE-Vorschriften und technischen Anschlussbedingungen des Stromversorgers sind einzu-
halten.

Beleuchtung
Die Baustellenbeleuchtung in Fluren wird vom AN ELT fir alle anderen AN gestellt. Die Arbeitsbeleuchtung hat jeder
Auftragnehmer fir sein Gewerk selbst zu erbringen sowie die dazugehdrigen Zuleitungen zu den Arbeitsplatzen.

Mitbenutzung Gerate und Einrichtungen
Die Mitbenutzung vorhandener Gerate und Einrichtungen anderer Unternehmer (z. B. Baukran) ist vom Auftragnehmer
mit anderen Unternehmern direkt zu vereinbaren. Ein Anspruch auf Mitbenutzung besteht jedoch nicht.

Anlagen im Baubereich

Der Auftragnehmer hat sich mit den sachlich oder ortlich fur die von den Bauarbeiten beriihrten Versorgungsleitungen
zustandigen Dienststellen in Verbindung zu setzen und mit ihnen die Einzelheiten der Behandlung der Versorgungsanla-
gen abzustimmen.

Durch Bauarbeiten gefahrdete Baume und sonstige Anpflanzungen, ferner Zaune, Masten und dgl. sind geeignet zu schiit-
zen, Baumkronen und Wurzeln méglichst zu schonen; das Anlagern von Material ist nicht zulassig. Uber- und Unter-
flurhydranten, Schieber, Verteilungskésten, StralRenabléufe und ahnliche, fur die éffentliche Sicherheit und Ordnung vor-
gesehene Einrichtungen missen zuganglich, zugehodrige Hinweisschilder sowie Verkehrszeichen sichtbar bleiben

Videoanlage zur Dokumentation des Baufortschritts

Gegebenenfalls wird eine Videoanlage an mehreren Stellen auf der Baustelle installiert zur Dokumentation des Baufort-
schritts mithilfe von Zeitrafferaufnahmen. Gemaf § 6b Absatz 2 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) werden die Videoan-
lagen durch Hinweisschilder erkennbar gemacht. Die Videoanlagen werden ausschlieRlich Ubersichtsaufnahmen erstel-
len. Eine Erkennbarkeit sowie Identifizierbarkeit der abgebildeten Personen bzw. die Erfassung von personenbezogenen
Daten wird nicht erfolgen.

20. Ordnung der Rechnungen und Mengenermittlungen
Jeder Abschlags- und Schlussrechnung ist die Kopie einer giltigen Freistellungsbescheinigung gemar § 48b Abs. 1 Satz
1 Einkommensteuergesetz (EstG) beizulegen.

21. Dokumentation
Der Objektuberwachung ist zwei Wochen vor der Abnahme die vollstdndige Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach
in einem DIN A 4 Ordner sowie -fach in Dateiformat zu Gibergeben.

22. Leistungsumfang

Mit den Einheitspreisen sind abgegolten (soweit nicht anders in der Leistungsbeschreibung ausdriicklich bestimm):

Alle Vor-, Neben- und Nacharbeiten einschl. der Lieferung der erforderlichen Werkstoffe bis zur Verwendungsstelle.

Alle Lohn- und Gehaltsnebenkosten einschl. der Gemeinkosten, Sozialbetrdge, Winterbauumlage, Lohn- und Gehaltsne-
benkosten (tarifliche Weg-, Fahr- und Trennungsgelder), Kosten fur Arbeitsausfall infolge schlechten Wetters.

Uber die vorgesehenen und beschriebenen Einrichtungen hinaus fiir die Leistungen des Auftragnehmers erforderliche
Einrichtung und Unterhaltung von Zufahrten, Arbeitspléatze und Lagerplatze sowie Nutzungsgebuhren und sonstige Kosten
fur die Inanspruchnahme von privatem oder 6ffentlichem Grund in diesem Zusammenhang.

Das Erstellen, Unterhalten und Abbauen der erforderlichen Wasserleitungen, die elektrischen Anschliisse und Leitungen
zum Betrieb der Arbeitsgeréte einschl. der Beleuchtung von Arbeitsbereichen.

Der Einsatz aller erforderlichen Geréate, Maschinen, Transportmittel und sonstiger Hilfsmittel z.B. Geruste soweit es sich
nicht um ,Besondere Leistungen® handelt.

Nachtragsangebot

Fir nicht im Angebot enthaltende oder geanderte Leistungen sind rechtzeitig unaufgefordert schriftliche Nachtragsange-
bote einzureichen. Nachtragsangebote haben in jedem Fall neben den Einheitspreisen auch die zugehérigen Mengenan-
gaben zu enthalten.

Bei Nachtragsangeboten ist zu jeder Einzelposition eine detaillierte Kalkulation mit Stoffpreisnachweis aufzustellen, aus
der Material-, Geréte- und Lohnkosten sowie der Mittellohn und die Zuschlagssétze ersichtlich sind.

23. Datenschutzgrundverordnung )

Im Rahmen des Vergabeverfahrens bestatigt der Bieter/Bewerber, die erforderlichen Einwilligungen, zur Ubermittlung
personenbezogener Daten Dritter (z. B. Mitarbeiterdaten), vorliegen zu haben und jederzeit der Vergabestelle nachweisen
zu kénnen.

24. Steuerabzugsfrist EStG
Der AN ist verpflichtet eine Freistellungsbescheinigung des fiir ihn zustéandigen Finanzamtes nach 848 Abs. 1 Satz 1 EStG
spatestens zur Beauftragung vorzulegen.



25. Ungultigkeit der Bestimmungen

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein, wird die Wirksamkeit der tbrigen
Bestimmungen nicht bertihrt.

26. Bautafel

Es wird eine Bautafel gemaf fachlicher Billigung aufgestellt. Die Nennung von Firmen ist nicht vorgesehen. Eigenwerbung
des AN in Form von Bautafeln, Werbebannern o. &. ist nicht zuléssig.

---- ENDE DER WEITEREN BESONDEREN VERTRAGSBEDINGUNGEN ----



