
222
(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

Bieter Vergabenummer Datum

429-4000-001

Baumaßnahme
Neubau RS mit Dreifachturnhalle Kemnath

Leistung
Elektrotechnik

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

1. Angaben über den Verrechnungslohn
Lohn
€/h

1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallöhne

1.3 Lohnnebenkosten
Auslösungen, Fahrgelder

1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H.

1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erläuterungen des Bieters:
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Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

222
(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt
€ €

Umlage Summe 3 auf die
Einzelkosten für die
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €

Eigene Lohnkosten2.1
Kalkulationslohn (1.4) Gesamtstunden:

x x

2.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)

x

2.3 Gerätekosten
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) x

2.4 Sonstige Kosten
(Vom Bieter zu erläutern)

x

2.5 Nachunternehmerleistungen1

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)

x

noch zu
verteilen

Zusammensetzung der Umlagesummen
Umlage Anteil Anteil Anteil

gesamt (€) BGK (€) AGK(€) W+G(€)
2.1 eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

2.3 Gerätekosten

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und
Gewinn

3

3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)

x

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio.€ :
Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen über 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4)

x

3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.

Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüs-
tungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingeräte, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung

3.1.3

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u.
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5
Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Gewinn

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1
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x

Gesamtstunden :

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine
Unternehmensrisiko

3.3.3 Leistungsbezigenes Wagnis (mit der Ausführung der
Leistungen verbundenes Wagnis)




