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Anlagen

Muster: Burgschaftsurkunde Vertragserfillung
Muster: Birgschaftsurkunde Méangelanspriiche

Hinweise

Der Auftragnehmer wird nachfolgend mit AN abgekurzt.

Die Munchen Klinik gGmbH als Auftraggeberin wird im Folgenden Minchen Klinik genannt und mit MUK
abgekdrzt.

Als Werktage gelten die Wochentage von Montag bis einschlie3lich Samstag, jedoch keine Feiertage.
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Vertragsbestandteile, VOB/B als Ganzes

Der Inhalt der beiderseitigen Rechte und Pflichten bestimmt sich — im Zweifel nach folgender
Reihenfolge — nach der/die/dem/den/diesen

a) VOB Teil B, in der bei Vertragsschluss gultigen Fassung,
b) Leistungsbeschreibung,

c) Besondere Vertragsbedingungen,

d) Ubrigen Vergabeunterlagen,

e) 0Okologischer Kriterienkatalog der Landeshauptstadt Minchen, (download unter
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/
Wohnungsbau/oekokatalog_vorwort.html),

f)  Allgemeine Baustellen- und Hausordnung des von der MaRnahme betroffenen Klinikums,
g) Qualitatshandbuch ,Wasser” der MK,
h) CAD- und Planungshandbuch passives Datennetz; Netzwerk Muster Schrankaufbau,

i)  Bauprojektorganisationshandbuch der MUK.

Die MUK hat samtliche Vertrags- und Vergabeunterlagen darauf ausgerichtet und dahingehend
kontrolliert, dass die VOB/B ohne inhaltliche Abweichungen insgesamt einbezogen wird. Im Zwei-
fel ist daher eine inhaltliche Abweichung von der VOB/B nicht gewollt. Soweit in diesen Besonde-
ren Vertragsbedingungen oder den ubrigen Vertragsbestandteilen nach Ziffer 1.1 dennoch inhalt-
liche Abweichungen von der VOB/B enthalten sind, gelten diese im Zweifel nicht.

Allgemeine Geschéftsbedingungen (Auftrags-, Lieferungs-, Montage-, Verkaufs- und Zahlungs-
bedingungen) des AN oder sonstige Korrespondenz bilden keine Vertragsgrundlage, soweit nicht
ausdriicklich vereinbart.

Soweit Materialien vom AN verwendet werden, fUr die Verarbeitungsrichtlinien oder Empfehlun-
gen des Herstellers zur Verarbeitung vorliegen, sind auch diese Bestimmungen zu beachten. Sie
stellen Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 4 VOB/B dar.

Vertragsfristen, -termine; Arbeitszeiten

Verbindliche Fristen (Vertragsfristen) gemaf § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

Beginn der Leistungen:
X innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung, § 5 Abs. 2 S. 2 VOB/B.

[l

Fertigstellungsfrist fur die Leistungen:
X siehe LV; ab Ende der Beginnfrist, Ziffer 2.1.1
U]

Verbindliche Zwischenfristen fiir die Fertigstellung folgender Teilleistungen

[] siehe Ergéanzungsschreiben zu den Besonderen Vertragsbedingungen (214-MiiK)

O

Die MUK weist darauf hin, dass ihr bei nicht fristgerechter Fertigstellung erhebliche Schaden
entstehen kénnen, z. B. wegen verzogerter Inbetriebnahme, Auswirkungen auf andere Be-
triebsteile etc., und zwar auch in einer Hohe, die den Auftragswert und eine vereinbarte Ver-
tragsstrafe weit Ubersteigt.
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Arbeitszeiten

Die Arbeiten durfen grundsatzlich nur — soweit in den Ubrigen unter Ziffer 1.1 genannten Ver-
tragsbestandteilen nicht anders geregelt — in folgenden Zeiten durchgefiihrt werden:

Montags bis Freitag, jeweils von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Von
12:00 Uhr bis 14:00 Uhr ist Mittagsruhe einzuhalten. In dieser Zeit sind keine larmintensiven Ar-
beiten durchzuflihren. Abweichungen sind nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung
zulassig. Larm-, schmutz- und geruchsintensive Arbeiten sind im Ubrigen vorab anzumelden.

Vertragsstrafe

Geréat der AN mit der vereinbarten Fertigstellungsfrist in Verzug, schuldet er der MUK je Werktag
des Verzugs eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,20 % der Netto-Abrechnungssumme (das ist die
berechtigte Hohe der Netto-Vergutung zum Zeitpunkt der Schlussrechnungsreife einschl. der
Vergutung fur geanderte und zusétzliche Leistungen).

Gerat der AN mit einer zu einer verbindlichen Zwischenfrist gemaf Ziffer 2.3.1 fertig zu stellen-
den Teilleistung in Verzug, schuldet er der MUK je Werktag des Verzugs eine Vertragsstrafe in
Hohe von 0,15 % des Teils der Netto-Abrechnungssumme, der auf die zu diesem Zwischenter-
min fertig zu stellende Teilleistung entféllt. Die Vertragsstrafe fur den Verzug mit einer zu einer
Zwischenfrist fertig zu stellenden Teilleistung ist auf den Teil der Netto-Abrechnungssumme be-
grenzt, der auf die zu diesem Zwischentermin fertig zu stellende Teilleistung entfallt.

Nach Ziffer 3.2 verwirkte Vertragsstrafen fur Zwischenfristen werden auf eine nach Ziffer 3.1 ver-
wirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Die insgesamt maximal zu verwirkende Vertragsstrafe fur die Fertigstellungsfrist und fir Zwi-
schenfristen zusammen ist auf 5 % der Netto-Abrechnungssumme begrenzt.

Die Geltendmachung von Schadensersatzanspriichen neben der Vertragsstrafe durch die MUK
bleibt unberihrt. Jedoch wird eine verwirkte Vertragsstrafe auf solche Schadensersatzanspriiche
angerechnet.

Baustelleneinrichtung

Die MUK Uberlasst dem AN Lager- und Arbeitsplatze im in den tbrigen Vergabeunterlagen defi-
nierten Umfang.

Ubernachtungsunterkiinfte sind auf dem Baugelande nicht erlaubt.
Das Aufstellen eigener Firmentafeln und sonstige &hnliche Werbung durch den AN ist unzuléssig.

Der AN, seine Mitarbeiter und Erfillungsgehilfen haben sich auf Aufforderung der MUK in das
Objekt einweisen zu lassen und ihm die erfolgte Einweisung schriftlich zu bestatigen. Der AN hat
seine Mitarbeiter und Erfullungsgehilfen entsprechend zu verpflichten.

Umlagen/Kostenbeteiligung

[] Sofern nicht vom Leistungsumfang gemaR Leistungsverzeichnis umfasst, werden dem AN
bauseits Baustrom und Bauwasser zur Verfligung gestellt. Fir die Kosten des Verbrauchs
hat der AN 0,5 % der Netto-Abrechnungssumme zu bezahlen. Der Betrag wird anteilig von
den Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung abgezogen.

Verlangt der AN Abrechnung nach tatsachlichem Verbrauch, hat er auf eigene Kosten vor
dem Beginn der Entnahme Verbrauchsmengenzéahler (ggf. als Zwischenzahler) anzubringen.

X Die MUK hat eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Fir die Kosten der Versiche-
rung hat der AN 0,18 % der Netto-Abrechnungssumme zu bezahlen. Der Betrag wird anteilig
von den Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung abgezogen.

[] Die MUK hat eine Bau-Exzedenten-Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Fiir die Kosten
der Versicherung hat der AN % der Netto-Abrechnungssumme zu bezahlen. Der Be-
trag wird anteilig von den Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung abgezogen.
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Vom AN zu erstellende Werkstatt- und Montageplane, Revisions- und Bestands-
pléane und sonstige Bestandsdokumentation

Auf Basis der ihm tbergebenen digitalen Ausfihrungsplane hat der AN Werkstatt- und Montage-
plane fir seine Leistungen zu erstellen.

Bis vier Wochen vor abnahmereifer Fertigstellung seiner Leistungen hat der AN auf Basis der wie
vorstehend beschrieben erstellten Werkstatt- und Montagepléne die finalen Revisions- und Be-
standsplane zu erstellen, in denen der Letztstand seiner Leistungen dargestellt ist (,wie gebaut").

Beziiglich der nach Ziffern 6.1 und 6.2 zu erstellenden Plane hat der AN das Dateiformat, die
Layerstruktur und die Ubrigen Einstellungen und Eigenschaften der Gibergebenen digitalen Plane
strikt beizubehalten, durch seine Leistungen lediglich zu ergénzen und fortzuschreiben und der
MUK in diesem Format zu Ubergeben. Die Plane sind — unabhéngig von in den Vergabeunterla-
gen geregelten sonstigen Ubergabepflichten, z. B. in Papierform — auf eine von der MuK zur Ver-
fugung gestellte Plattform zu laden, flr die der AN entsprechende Zugriffsrechte erhalt.

Zusammen mit den Revisions- und Bestandspléanen hat der AN eine auch im Ubrigen vollstandi-
ge Dokumentation seiner Leistungen einschlief3lich Bedienungsanleitungen, Herstellererklarun-
gen, Ersatzteillisten und Wartungsanleitungen zwei Wochen vor abnahmereifer Fertigstellung zur
Einsichthahme an die MUK zu Ubergeben (,sonstige Bestandsdokumentation®).

Ziel der Fortschreibung der Ausfihrungsplanung bis zur Revisions- und Bestandsplanung nach
Ziffern 6.1 - 6.3 ist es, dass die dem AN Ubergebenen Ausfihrungsplane um die — in identischer
Weise wie der bisherige Inhalt dargestellten — Leistungen des AN ergénzt und aktualisiert sind
und dann in gleicher Weise wie die Ubergebenen Plane fir den Betrieb und das Facility-
Management der MUK zum Einsatz kommen kdnnen.

Die MUK weist darauf hin, dass ihr bei nicht vollstandiger oder nicht fristgerechter Vorlage der
Revisions- und Bestandsplane nach Ziffer 6.2 sowie der sonstigen Bestandsdokumentation nach
Ziffer 6.3 im Falle einer daraus resultierenden, nicht erfolgenden Betriebsaufnahme erhebliche
Schéaden entstehen kénnen.

Sollte der AN nach dem Vertrag auch Ausfihrungsplane (nicht Werkstatt- und Montageplane) zu
erstellen haben, missen diese von der MUK oder ihren hierflr Beauftragten zur Ausfihrung frei-
gegeben sein. Die MUK trifft keine Prifungspflicht. Diese Freigabe entbindet den AN nicht von
der Verantwortung fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Unterlagen.

Vertretung; Bauleitung; Pflicht zur Teilnahme an Baubesprechungen

Die MUK benennt unverziglich nach Zuschlag einen zur Abgabe und Empfang aller die Vertrags-
durchfihrung betreffenden Erklarungen und Weisungen bevollméchtigten Vertreter sowie dessen
Stellvertreter. Neben den genannten Vertretern sind weitere von der MUK zur Vorbereitung,
Durchfiihrung und Abwicklung des Bauvorhabens eingesetzte Mitarbeiter, Erflillungsgehilfen und
Berater, insbesondere Architekten, Bauleiter und Sonderfachleute, zur rechtsgeschéftlichen Ver-
tretung der MUK nicht berechtigt. Dies gilt auch fur einseitige Erklarungen rechtsgeschaftlicher
und rechtsgeschaftsahnlicher Art, wie z. B. Bedenkenanmeldungen, Behinderungsanzeigen, Auf-
forderungen zur Mitwirkung etc. Derartige Erklarungen sind vielmehr unmittelbar an die zur Ver-
tretung der MUK berechtigen Personen zu richten.

Der AN benennt unverziglich nach Zuschlag einen zu Abgabe und Empfang aller die Vertrags-
durchfihrung betreffenden Erklarungen und Weisungen bevollméchtigten Vertreter sowie dessen
Stellvertreter.

Einen Wechsel in der Person des bevollméchtigten Vertreters sowie dessen Stellvertreters teilt
der AN der MUK jeweils unverzuglich mit.

Der AN hat die nach der Landesbauordnung verantwortlichen Bauleiter/Fachbauleiter sowie de-
ren Vertreter gegeniiber der MUK und den zustéandigen Behorden schriftlich zu benennen.

Der verantwortliche Bauleiter/Fachbauleiter bzw. deren Vertreter haben wahrend der normalen
Arbeitszeit auf Verlangen der MUK auf der Baustelle anwesend, aul3erhalb der normalen Arbeits-
zeit telefonisch erreichbar zu sein. Die MUK ist berechtigt, einen Austausch von einzelnen Mit-
gliedern der technischen Aufsicht zu verlangen, wenn hierfiir ein wichtiger Grund vorliegt.
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7.6 Der verantwortliche Bauleiter/Fachbauleiter des AN muss mindestens Uber eine Fachausbildung
verfigen, die mit Dipl.-Ing. (FH) oder Dipl.-Ing. oder Meister oder einem entsprechenden Ab-
schluss aus einem anderen Mitgliedsstaat der Européischen Union abgeschlossen wurde. An-
derweitige Beféhigungsnachweise — z. B. der Eintrag in die Architektenliste — kdnnen an die Stel-
le dessen nur treten, wenn die MUK im Einzelfall zustimmt. Der Bauleiter/Fachbauleiter muss
Uber eine mindestens 3-jahrige Berufserfahrung als Bauleiter an durchgefiihrten BaumaRnahmen
vergleichbarer GréRenordnung und vergleichbaren Schwierigkeitsgrades verfiigen. Die MUK kann
verlangen, dass die entsprechende Befahigung, insbesondere gegeniber der Bauaufsichtsbe-
horde, nachgewiesen wird.

Bei berechtigten Zweifeln an der fachlichen oder persoénlichen Eignung von Bauleiter/Fachbau-
leiter kann die MUK deren sofortige Abberufung und die Bestellung eines neuen und qualifizierten
Bauleiters/Fachbauleiters verlangen. Sie kann ferner verlangen, dass sonstige Arbeitskréafte des
AN, an deren fachlicher oder personlicher Eignung berechtigte Zweifel bestehen, von der Bau-
stelle entfernt und durch andere ersetzt werden.

7.7 Der AN hat Schriftverkehr mit der MUK ausschlief3lich in deutscher Sprache zu fiihren.

Er hat ferner dafir zu sorgen, dass wahrend der normalen Arbeitszeiten auf der Baustelle sténdig
ein Ansprechpartner anwesend ist, mit dem fachliche Abstimmungen in deutscher Sprache ge-
troffen werden kénnen. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die MUK nach ein-
maliger Abmahnung ohne weitere Fristsetzung berechtigt, auf Kosten des AN einen Dolmetscher
zu beauftragen oder die Arbeiten zu Lasten des AN vorlaufig einstellen zu lassen. Sonstige Rech-
te bleiben unberlhrt.

8 Ausfuhrung; Auskunftspflicht

8.1 Dem AN obliegt die Verpflichtung nach § 4 Abs. 5 S. 2 VOB/B nach diesem Vertrag.

8.2 Der AN ist verpflichtet, baubetrieblich bedingte Belastigungen und Beeintrachtigungen (insbeson-
dere Larm, Staub, Schmutz) der Anwohner und Nutzer der anliegenden Stralen und Grundsti-
cke soweit wie technisch moglich auf ein Minimum zu reduzieren. Er hat in jedem Fall die ein-
schlagigen Vorschriften und Richtlinien zum Larmschutz bei Bauarbeiten, insbesondere die Gera-
te- und Maschinenlarmschutzverordnung — 32. BImSchV — und die AVV Baularm, zu beachten.

8.3 In Zusammenhang mit der Leistung des AN entstehende Schaden an Rechtsgitern der MuK
oder Dritter hat der AN der MUK unverziglich anzuzeigen.

8.4 Der AN ist verpflichtet, der MUK auf deren Anforderung die Erfullung seiner laufenden Verpflichtun-
gen gegeniuber Steuerbehdrden, Sozialversicherungstragern und Urlaubskassen nachzuweisen.

8.5 Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewdasser hat der AN die durch die Arbeiten
hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidliche Mal3 einzuschréanken.

8.6 Der AN verpflichtet sich, projektbezogene AuRerungen in der Offentlichkeit oder Werbung mit
dem Projekt nur mit vorheriger schriftlicher Einwilligung der MUK vorzunehmen.

8.7 Veroffentlichungen tber die Bauleistungen sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der
MUK zulassig.

9 Bautagesberichte

9.1 Der AN hat Bautagesberichte zu fuhren und davon der Objektiberwachung der MUK arbeitstag-
lich — soweit nicht anders vereinbart — die Erstschrift zu Ubergeben. Die in den Bautagesberichten
enthaltenen Angaben sind rein informativ, ersetzen nicht gesondert anzuzeigende Sachverhalte,
wie Behinderungen oder Bedenken, und sind fiir die MiK nicht verbindlich. Mit der Ubergabe ist
keine inhaltliche Anerkennung durch die MUK verbunden.

9.2 Die Form der Bautagesberichte ist mit der Projektleitung der MUK abzustimmen. Sie missen
enthalten:

Wetter, Temperaturen,

Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte des AN,
Zahl und Art der eingesetzten GroRgerate des AN,

Zu- und Abgang von Baustoffen und Geréaten des AN,
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e Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit des AN,

e Art, Umfang und Ort der taglich geleisteten Arbeiten des AN mit wesentlichen Angaben Uber
den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréBeren Umfangs, Betonierzeiten u.
dgl.),

e Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung des AN,

e Unfalle des AN und

e sonstige wichtige Vorkommnisse aus dem Bereich des AN.

Rechnungen, Rechnungsprifungsunterlagen, Falligkeit

Alle Rechnungen sind ausgestellt auf die MUK bei folgenden Stellen einzureichen:

Original (ohne Anlagen): Projektleitung, Rechnungskoordinator
1. Kopie (mit Original-Anlagen): Objektiiberwachung/Fachbauleitung der MUK
2. Kopie (mit Kopie der Anlagen):  Projektsteuerung der MUK

Jede Rechnung ist, unter Bezugnahme auf den jeweiligen Zuschlag/Auftrag (Auftragsnummer),
als Abschlags-, Schluss- oder ggf. Teilschlussrechnung zu bezeichnen. Die Rechnungen sind
gesondert nach Projekten, Teilprojekten und Forderabschnitten bzw. -bescheiden auszustellen.
Zusammengehorige Abschlagszahlungen sind jeweils durchlaufend zu nummerieren.

Sicherheitsleistung

Als Sicherheit fur alle bis zur Abnahme entstandenen Anspriche der MUK hat der AN eine Si-
cherheit (Vertragserfillungssicherheit) in Hohe von 5 % der Brutto-Auftragssumme (das ist die
berechtigte Hohe der Brutto-Vergitung zum Zeitpunkt der Auftragserteilung) zu stellen, sofern die
Auftragssumme mindestens netto € 250.000,00 betragt. Die Vertragserfullungssicherheit sichert
nur solche Anspriiche der MUK wegen Mangeln oder Restleistungen, die vor der Abnahme gel-
tend gemacht oder bei der Abnahme vorbehalten wurden.

Als Sicherheit fur alle Anspriche der MUK gegen den AN wegen nach Abnahme festgestellter
Mangel hat der AN nach Abnahme eine Sicherheit (Ma&ngelansprichesicherheit) in Hohe von 3 %
der Brutto-Abrechnungssumme (das ist die berechtigte Hohe der Brutto-Vergitung zum Zeitpunkt
der Schlussrechnungsreife einschl. der Vergutung fiir gednderte und zuséatzliche Leistungen) zu
stellen.

Fur die Ruckgabe der Sicherheiten gilt 8 17 Abs. 8 VOB/B.

Bei Sicherheit durch Birgschaft gilt: Eine Blrgschaft fur die Vertragserfillungssicherheit muss
dem beiliegenden Muster ,Vertragserfillungsburgschaft’, und eine Mangelanspriichesicherheit
muss dem beiliegenden Muster ,Blrgschaft fir Mangelanspriche® entsprechen. Jede Birgschaft
muss unwiderruflich, selbstschuldnerisch und unbefristet von einem in § 17 Abs. 2 VOB/B zuge-
lassenen Blrgen ausgestellt sein. In jeder Blrgschaft ist zu erklaren, dass die Blrgschaft und
samtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Blrgschaft ausschlie3lich deutschem Recht
unterliegen, und ausschlief3licher Gerichtsstand fir samtliche Streitigkeiten aus der Burgschaft
Minchen ist.

Versicherung

Der AN ist verpflichtet, wéhrend der gesamten Bauzeit eine Haftpflichtversicherung zur Abde-
ckung aller sich aus der im Zusammenhang mit den Leistungen des Vertrags ergebenden, in
Deutschland tarifméRig versicherbarer Risiken, insbesondere gegen alle Haftpflicht- und Unfall-
schaden, sowie inklusive der Umwelthaftpflicht, abzuschlieen und die Kosten dieser Versiche-
rung zu tragen. Diese Verpflichtung gilt ausdriicklich auch, wenn die MUK eine Bau-Exzedenten-
Haftpflichtversicherung nach Ziffer 5.3 abgeschlossen hat, da diese das bestehen eine Haft-
pflichtversicherung des AN mit den Deckungssummen nach Ziffer 12.2 voraussetzt.

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung missen fur den Einzelfall jeweils mindestens
betragen:

Fur Personenschaden je Schadensereignis: 3.000.000,00 €
Fur sonstige Schaden je Schadensereignis: 3.000.000,00 €
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Weiter muss die Versicherung eine Maximierung der Ersatzleistung von mindestens dem Zweifa-
chen der Deckungssummen pro Kalenderjahr beinhalten.

Der AN ist verpflichtet, die Versicherungen wahrend der gesamten Bauzeit aufrecht zu erhalten.
Der Abschluss dieser Versicherungen und die vertragsgemafRen Pramienzahlungen sind der MUK
durch Ubersendung des Versicherungsvertrages bzw. der Police und der Zahlungsbelege unauf-
gefordert, spéatestens 3 Arbeitstage nach Beauftragung nachzuweisen. Erfolgen entsprechende
Nachweise trotz Mahnung nicht, ist die MUK berechtigt, den entsprechenden Versicherungsver-
trag im Namen und auf Kosten des AN abzuschlie3en und die ihr dadurch entstehenden Kosten
von Abschlagszahlungen bzw. der Schlusszahlung abzuziehen.

Freistellung nach § 48 b EStG

Soweit nicht schon mit Angebotsabgabe geschehen, hat der AN unverziglich nach Vertrags-
schluss der MUK eine Freistellungsbescheinigung seines zustandigen Finanzamtes nach § 48 b
EStG vorzulegen und bei Ablauf der zeitlichen Geltung unaufgefordert eine neue Bescheinigung
nachzureichen. Der AN verpflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Ande-
rung in Bezug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung der MUK unverzuglich anzuzeigen.

Liegt der MUK keine gultige Freistellungsbescheinigung vor, ist der AN verpflichtet, der MUK un-
verziglich seine Steuernummer, das fir ihn zustandige Finanzamt und dessen Bankverbindung
mitzuteilen.

Liegt eine Freistellungsbescheinigung nicht vor oder wird eine vorgelegte Bescheinigung widerru-
fen oder zurtickgenommen, ist die MUK zu einem der zu entrichtenden Steuer der Hohe nach
entsprechenden Einbehalt berechtigt.

Sicherung von Mindestlohnpflichten

Mindestlohnpflichten bestehen in der Baubranche aufgrund der geltenden allgemeinverbindlich
erklarten Tarifvertrdge und aufgrund des Mindestlohngesetzes (MiLoG). Danach ist der AN ver-
pflichtet, den zur Erfillung seiner Vertragsleistungen eingesetzten eigenen Arbeitskraften tarifli-
che bzw. gesetzliche Mindestléhne zu gewéahren.

Daneben haftet der AN gemaf Arbeithehmerentsendegesetz bzw. Mindestlohngesetz daftir, dass
auch den auf seiner Baustelle von Nachunternehmern eingesetzten Arbeitskraften der Mindest-
lohn vergtitet wird.

Erhalten Arbeitskréafte, die zur Erfillung von Vertragsleistungen des AN eingesetzt sind, fur tat-
sachlich geleistete Arbeit den ihnen nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Lohn
nicht, nicht vollstéandig oder nicht termingerecht, so hat der AN als sofort féallige Pflicht gegenlber
der MUK an alle betroffenen Arbeitskréfte die vorenthaltenen L6hne zu zahlen. Der AN hat die er-
forderlichen Kosten fir Dolmetscherdienste sowie fur anwaltliche Betreuung der betroffenen Ar-
beitskrafte zu erstatten und Ubliche Vorschiisse zu leisten.

Bei begriindetem Verdacht von Verstdlien gegen die Mindestlohnpflichten hat der AN der MUK
nachzuweisen, dass alle Arbeitskrafte den ihnen zustehenden Mindestlohn auch tats&chlich er-
halten haben; dies kann z.B. durch Testat eines Wirtschaftsprifers erfolgen. Bis zum Nachweis
der vollstandigen Erfullung der Mindestlohnpflichten ist die MUK berechtigt, fallige Zahlungen bis
zu 5 % der Auftragssumme zurtickzubehalten.

Wirksamkeitsvereinbarung; Rechtswahl; Schriftform; Gerichtsstand

Sollten einzelne Bestimmungen dieser BVB unwirksam sein, bleiben die Ubrigen verbindlich.

Fur die Regelung der vertraglichen und auf3ervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertrags-
partnern gilt ausschlie3lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN-
Kaufrechts, fur ein eventuell gerichtliches Verfahren das Prozessrecht der Bundesrepublik
Deutschland.

Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus und in Zusammenhang mit diesem Vertrag ist das fur das
Stadtgebiet Miinchen zustandige Gericht.
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Burgschaftsurkunde 214-MuK

Burgschaft fur Méangelanspriche Anlage zu den Besonderen Vertragsbedingungen

Der Auftraggeber, Minchen Klinik gGmbH
Thalkirchner Stral3e 48
80337 Miunchen
(nachfolgend Minchen Klinik bzw. MUK genannt),

und der Auftragnehmer:

(nachfolgend AN genannt),

haben folgenden Vertrag geschlossen:

MaRnahmennummer Vergabenummer Auftragsdatum

03.990.01

Baumalinahme
bitte auswahlen
bitte auswahlen

Leistung
Baureinigung

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der AN eine Sicherheit fur alle bis zur Abnahme entstande-
nen Anspriiche der MUK in H6he von 5 % der Brutto-Auftragssumme (das ist die berechtigte H6he der
Brutto-Vergltung zum Zeitpunkt der Auftragserteilung) zu stellen (Vertragserfillungssicherheit), sofern
die Auftragssumme mindestens netto € 250.000,00 betragt. Die Vertragserfullungssicherheit sichert nur
solche Anspriiche der MUK wegen Méngeln oder Restleistungen, die vor der Abnahme geltend gemacht
oder bei der Abnahme vorbehalten wurden.

Dies vorausgeschickt tlbernehmen wir,

Name und Anschrift des Biirgen

hiermit fir den AN die unwiderrufliche, selbstschuldnerische Birgschaft und verpflichten uns, jeden Be-
trag bis zu einer Gesamthdhe von

€,
in Worten: Euro

an die MUK zu zahlen.
Auf die Einrede der Vorausklage gemaR § 771 BGB wird verzichtet.
Die Burgschaft ist unbefristet.

Die Burgschaft und samtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Blrgschaft unterliegen aus-
schlieB3lich deutschem Recht. Ausschlie3licher Gerichtsstand ist Miinchen.

Ort und Datum Unterschrift und Stempel des Birgen
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Burgschaftsurkunde 214-MuK

Burgschaft fur Méangelanspriche Anlage zu den Besonderen Vertragsbedingungen

Der Auftraggeber, Minchen Klinik gGmbH
Thalkirchner Stral3e 48
80337 Miunchen
(nachfolgend Miinchen Klinik bzw. MUK genannt),

und der Auftragnehmer:

(nachfolgend AN genannt),

haben folgenden Vertrag geschlossen:

MaRnahmennummer Vergabenummer Auftragsdatum

03.990.01

Baumalinahme
bitte auswahlen
bitte auswahlen

Leistung
Baureinigung

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der AN eine Sicherheit fur alle Anspriiche der MUK gegen
den AN wegen nach Abnahme festgestellter Mangel nach Abnahme eine Sicherheit (M&ngelanspriiche-
sicherheit) in H6he von 3 % der Brutto-Abrechnungssumme (das ist die berechtigte Hohe der Brutto-
Vergitung zum Zeitpunkt der Schlussrechnungsreife einschl. der Vergitung fur geédnderte und zusatzli-
che Leistungen) zu stellen.

Dies vorausgeschickt tibernehmen wir,

Name und Anschrift des Biirgen

hiermit fir den AN die unwiderrufliche, selbstschuldnerische Birgschaft und verpflichten uns, jeden Be-
trag bis zu einer Gesamthdhe von

€,
in Worten: Euro

an die MUK zu zahlen.
Auf die Einrede der Vorausklage gemaR § 771 BGB wird verzichtet.
Die Burgschaft ist unbefristet.

Die Burgschaft und samtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Birgschaft unterliegen aus-
schlieBlich deutschem Recht. AusschlieRlicher Gerichtsstand ist Minchen.

Ort und Datum Unterschrift und Stempel des Burgen

214_BVB-Bau-MiK, Stand 30.04.2020



