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. ANLAGENVERZEICHNIS

Allgemeine Plane:

- 01_KN-HG-G-A_AL_GRO01_Lageplan

- 02_Grundrissuebersicht_Bereiche A B (zur Trennung der Abrechnungsbereiche)
- 03_KN-HG-E3-A_AE_GRO01_03_Baustelleneinrichtungsplan1_500

- 04_KN-HG-E3-A_AE_GRO02_02_BE Ausschnitt

Werkplane:
- KN-HG-E3-A AT _GRO01_VO06_Grundriss E3

- KN-HG-E3-A_AT_SNO0O1_V_Schnitte E3

- KN-HG-U1-A_AW_GR02_V_04_Grundriss U1 (Genius Dialyse)

- KN-HG-U1-A_AW_SNO01_V_02_Schnitte U1 (Genius Dialyse)

- KN-HG-U1-A_AM_DE19 _V_02_Genius_Med_Einbau_Raum UE20_UE20a

Detailplane:
- KN-HG-E3-A_AM_DE21_V_01_1.Bett-Zimmer (Raum 3B47)
als Beispiel Musterraum

Termine:
- Bauzeitenplan_30013 vom 26.10.2021

Brandschutz:
- Grundriss zum Brandschutznachweis vom 14.01.2020
- Vorgaben zum Brandschutz Baustelle

Sicherheits- und Gesundheitskoordination:
- SiGe-Plan_30013_KN-Station 32_25 V2

Fotos der zu reinigenden Oberflachen im Bestand
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Il. WEITERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
BvVB

Die Allgemeine Baustellen- und Hausordnung der Minchen Klinik gGmbH ist
verbindlich und zu beachten.

Termine, Ausfiihrungsfristen

Beginn der Leistungen:
innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den AG, §5 Abs. 2 Satz.2
VOB/B, die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich

Mitte des 1. Quartals 2022 zugehen.
Fertigstellung der Hauptleistung:
Bereich Genius Dialyse U1: innerhalb von 3 Arbeitstagen

Bereich Station 32-33 Ebene 03:
innerhalb von 30-35 Arbeitstagen in mehreren Zwischenterminen

Fertigstellung Gesamtleistung:
Ende 2. Quartals 2023

1.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Leistung in mehreren Einsatzen
nach Abruf durch den Auftraggeber, 12 Werktage vor der jeweiligen Zwischen-
oder Endreinigung aufzunehmen und in dem im Bauzeitenplan vorgegebenen
zeitlichen Rahmen (Anzahl der Werktage) fertigzustellen.

1.2 Der AN ist verpflichtet, auch bei Verzdgerungen im Bauzeitenplan, die Ein-
satze nach Punkt 1.1 durchzufihren.

Abrechnung/Aufmalf}
Das Leistungsverzeichnis wurde fiir drei Bereiche zusammengefasst:

HH R R R
- Bereich A = Anteil neue Station 32 -zur Férderung beantragt

- Bereich B = Anteil BA2 -nicht zur Férderung beantragt

- Bereich U1 Genius Dialyse - zur Férderung beantragt

HH R R R

Fir diese drei benannten Bereiche sind jeweils separate Aufmalfe/ Abrechnun-
gen zu erstellen.

Die Aufteilung der Bereich A und B erfolgt nach Aufmal}, soweit das nicht mog-
lich ist prozentual anteilig.

Die Abrechnung des Bereichs im UG - U1 Genius Dialyse erfolgt getrennt nach
separatem Aufmal mit separater Rechnung.

Besichtigung der Baustelle:
Die Besichtigung der Baustelle bedarf der vorherigen Abstimmung mit dem Auf-
traggeber und ist vorher anzumelden.
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Baustellenbesprechungen:

Der Auftragnehmer hat an den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber
regelmaBig durchfihrt, teilzunehmen (die Teilnahme ist verpflichtend) und einen
geeigneten bevollmachtigten Vertreter zu entsenden.

Die Besprechungen finden_i.d.R. 1x wéchentlich statt.

Fachbauleitung:
Die Fachbauleitung des AN ist Ansprechpartner des AG

bzw. der OBU (Ortliche Bautiberwachung) auf der Baustelle.

Der AN stellt eine deutschsprachige Fachbauleitung, die wahrend der gesamten
Arbeitszeiten der Baustelle bzw. der eigenen Mitarbeiter bzw. ggf. Subunterneh-
mer Ortlich vertreten ist.

Bautagesberichte:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu fihren und der AG-Bau-
leitung zeitnah (mind. 1mal wochentlich) zu Gbergeben.

Die Bautagesberichte mussen zumindest Angaben uber Wetter, Temperatur,
Anzahl der Mitarbeiter, Zahl und Art der eingereichten GroRRgerate, den wesentli-
chen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gro3eren Umfangs, Unfal-
le und sonstige Vorkommnisse, die fir die Ausflihrung des Auftrags von Bedeu-
tung sein kdnnen) enthalten.

Prifung des Untergrundes:

Der AN hat den bauseitigen Untergrund hinsichtlich der vertragsgemafien Aus-
fuhrung seiner Folgeleistung so friihzeitig wie moglich, vor Beginn seiner Arbei-
ten zu Uberprifen und Bedenken sofort der Bauleitung des AG mundlich und
schriftlich mitzuteilen.

Lage von Leitungen, Kabeln und dgl.:

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten Uber die Lage von Lei-
tungen, Kabeln, Dranen, Kanalen u. dgl. beim Auftraggeber und bei den fiir die
Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen Tragern zu unterrichten.
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lll. BAUBESCHREIBUNG

Allgemein
Es handelt sich um einen Umbau im laufenden Krankenhausbetrieb.

Die Munchen Klinik Neuperlach ist als Haus der Versorgungsstufe Ill mit 545
Betten und den betriebenen Fachrichtungen Chirurgie, Gynakologie und Ge-
burtshilfe sowie Innere Medizin im Krankenhausplan verzeichnet. Die Klinik ver-
flgt Uber eine groRere, gefalchirurgische Abteilung mit Uberregionalem Ein-
zugsgebiet.

Die Arbeiten finden im Sudfligel von Gebdude A Ebene 03 und Ebene U1 statt.
Geplant sind zwei hintereinander angeordnete Stationen, nunmehr bezeichnet
als Station A konservativ mit 17 Betten und Station B operativ mit 13 Betten,
sowie zwei Raume UG fir die Genius-Dialyse.

Schadstoffbelastung im Bestand

Vom TUV-Sid wurden in den Jahren 2006 bis 2011 Schadstoffuntersuchungen
und Analysen im gesamten Gebaude durchgefihrt.

In den Berichten des TUV-Siid zeigt sich Chrysotilasbest in einzelnen Betonbau-
teilen, Putz und Fliesenklebern und Trockenbaufugen/-spachtelungen.

Die Fugenspachtelung an den alten Trockenbauwanden (liberwiegend im Be-
reich Achse 18-21) ist gem. dem TUV-Bericht asbestbelastet und als Gefahr-
stoff zu behandeln.

Die alten Trockenbauwande werden durch das Gewerk Abbrucharbeiten vor
Ausfiihrungsbeginn der Trockenbauarbeiten bauseits vollstandig entfernt.

Von ifb eigenschenk wurde 2021 eine weitere Befunduntersuchung in den Bau-
flachen Ebene 03 und Ebene U1 Raum UE20 durchgeflhrt.

Dabei wurde in Betonbauteilen lediglich im Bereich der Schalungshulsen der
Ortbetoninnenwande Asbest nachgewiesen.

Die Beprobung von Estrich und Fliesenkleber zeigte 2021 in der untersuchten
Flache keinen Asbestnachweis.

Diese Schalungshilsen in den Ortbetonwanden dlrfen nicht ohne zugelassene
Verfahren nach TRGS 519 angebohrt oder abgebrochen werden. Die Ortung
der Schalungshiilsen ist teilweise erschwert, da die Wandflachen grofiteils ver-
kleidet oder verputzt sind.

Die Gefahrstoff-Verordnung, insbesondere die TRGS 519 ist beim Umgang mit
den belasteten Bauelementen zu beachten. Das BT-30-Verfahren darf ange-
wendet werden, dazu muss das Fachpersonal vor Beginn der Tatigkeiten die
Eignung nachweisen.

Sofern wahrend der weiteren Arbeiten zusatzliche Schadstoffe vermutet oder
vorgefunden werden, sind die Arbeiten zu unterbrechen und der AG ist zu ver-
stdndigen. Grundsatzlich gelten alle gultigen Technischen Regeln fur Gefahr-
stoffe (GefStoffV.).

Bei Montagen an den alten Betonwanden, z.B. von Profilen fir Decken und
Wande muss der AN die o0.g. Vorgaben hinsichtlich der Schalungshilsen streng
beachten.

Eckdaten Gebaude A

Baujahr: 1969

Nettogrundflache (NGF) Ebene 03 Sudfligel: 1545 m?
Station A: NGF 580 m?

Station B: NGF 963 m?
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Lichte Geschosshohe: bis 3,30 m

Hoéhe Uber Gelande Ebene 03: ca. 10,75 m
Lage der Baustelle:

Haus A: Ebenen 03 + U1

Zugang
Die Baustelle befindet sich auf dem Gelande der Minchen Klinik Neuperlach,

Oskar-Maria-Graf-Ring 51, 81737 Miinchen
Umgebung: Klinikgelande mit umliegender Wohnbebauung (siehe Lageplan).

Die Baustelle ist von der Alfred-Déblin-Stral3e Uber eine interne Zufahrt
(Feuerwehrzufahrt) des Krankenhausgelandes erreichbar.

Die Beschaffenheit der Zufahrt ist vor Ort zu prifen. Die etwaigen Einschran-
kungen sind dem AufRRenanlagenplan / Baumbestandsplan zu entnehmen.

Alle erforderlichen MaRnahmen nach Vorgabe des Kreisverwaltungsreferats,
wie z.B. Sperrungen, Freihalten der Zu- und Abfahrradien Uber die Alfred-Déb-
lin-StralRe erfolgen durch den AN und sind rechtzeitig und eigenverantwortlich
zu beantragen.

Die Zufahrt auf das Klinikgelande, sowie die Parkmdglichkeiten (soweit vorhan-
den) sind mit dem AG abzustimmen und von diesem freigeben zu lassen.

Bauablauf

Wahrend der gesamten Bauzeit herrscht in den angrenzenden Bereichen Kran-
kenhausbetrieb. Alle Arbeiten, sowie der Baustellenzugang sind daher mit du-
Rerster Umsicht auszuflhren bzw. zu benutzen.

Die allgemein zuganglichen Bereiche sind taglich mindestens besenrein zu sau-
bern. Auf duRerste Sauberkeit ist zu achten. Verschmutzte Zonen sind sofort
feucht zu wischen, wenn mit einer Verschleppung der Verunreinigung durch die
Nutzung zu rechnen ist.

Die vorhandenen Aufzliige im Geb&ude dirfen nicht benutzt werden.

Der Zugang zur Baustelle in Ebene 03 erfolgt von auften lGber gedffnete Fassa-
denfelder stirnseitig am Sudfligel, Gber einen Gerusttreppenturm und einen
Baumaterialaufzug.

Alle Firmen haben sich arbeitstaglich in der Leitwarte oder alternativ im Ge-
schéaftsbereich Bau, Technik und Immobilienmanagement zu Arbeitsbeginn an-
und nach Arbeitsende abzumelden.

Alle Arbeiten in der Klinik sind grundsatzlich nur in vorher vom AG freigegebe-
nen Bereichen maoglich.

Erschwernisse im Arbeitsablauf, bedingt durch den Umbau im Klinikbetrieb und
wahrend der laufenden Nutzung, wie zeitlicher Aufwand fiir An- und Abmeldung,
erhohte Sauberkeit, Arbeitsunterbrechungen o0.a., sind in die Angebotspreise mit
einzukalkulieren.

Vor Beginn der Arbeiten ist der Ablauf mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

Hinweis zu Gefahrenmeldeanlagen (z.B. Sprinkler, Brandmeldeanlagen):

In Bereichen, die mit in Betrieb befindlichen Brandmeldeanlagen ausgeristet
sind, hat der AN darauf zu achten, dass vor Beginn von rauch- und staubintensi-
ven Arbeiten die entsprechenden Melder deaktiviert und staubdicht geschitzt
werden missen. Dazu ist die zustédndige Meldezentrale rechtzeitig Uber den Be-
ginn, Ort, Art und Dauer der Arbeiten zu informieren. Nach Beendigung der Ar-
beiten hat der AN die Meldezentrale wiederum zu informieren.
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Die Abschaltungen sind rechtzeitig, d.h. einige Tage zuvor anzukiindigen.

Lagerung:
Es durfen keine Baumaterialien oder Gerate auf3erhalb der abgestimmten Bau-

stellenbereiche gelagert werden.

Flucht- und Rettungswege, auch in der Baustelle, sind standig freizuhalten.

Parken auf dem Baugrundstick:
ist nur auf den im Baustelleneinrichtungsplan daflir ausgewiesenen Stellplatzfla-
chen erlaubt. Es dirfen nur zugewiesene Stellplatze benutzt werden.

Bauschild:

Der Bauherr plant nicht ein Bauschild aufzustellen.

Firmenwerbung darf nur in Absprache und nach Zustimmung des AG ange-
bracht werden.

Lager- und Arbeitsplatze:

Lager- und Arbeitsplatze stehen nur begrenzt zur Verfugung.

Diese werden von der 6rtlichen Bauleitung zugewiesen, sofern sie im BE-Plan
nicht bereits ausgewiesen sind.

Die Festlegung ist verbindlich einzuhalten. Beabsichtigt der Auftragnehmer, von
den Festlegungen abzuweichen, hat er die Zustimmung der Bauleitung einzuho-
len. Der Auftragnehmer erganzt den Baustelleneinrichtungsplan bei Abweichun-
gen durch einen detaillierten, gewerkbezogenen Baustelleneinrichtungsplan.
Anderungen kénnen nur im Einvernehmen mit der rtlichen Bauiliberwachung
vereinbart werden.

Nach Abschluss der Leistungen des Auftragnehmers sind die Flachen, soweit
nichts anderes vereinbart wurde, unverziglich zu raumen.

Feuerwehrumfahrt:
Grundsatzlich ist die bestehende Feuerwehrumfahrt stadndig auf einer Breite von
>= 3,50 m freizuhalten. Auf dem gesamten Gelande gilt die StVO.

Feuergefahrliche Arbeiten:

Feuergefahrliche Arbeiten vor Ort sind nur zuldssig wenn diese unvermeidbar
sind.

Grundsatzlich sind alle feuergefahrlichen Arbeiten wie Trennschleifen, Flexen
und Schweilen (falls erforderlich) im Freien auszufiihren. Werden dennoch
Flex- und/oder Schweissarbeiten innerhalb oder in der Nahe der Klinikgebaudes
notwendig, ist vorab ein entsprechender Erlaubnisschein beim AG anzufordern.
Erforderliche Zeiten fir Brandwache (>2h) etc. werden nicht gesondert vergiitet
und sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Fir die Erteilung eines Erlaubnisscheins muss der AG einen geeigneten und ge-
pruften Feuerldscher vorweisen konnen!
Auf Pulver- Feuerléscher ist zu verzichten.

Arbeitsunterbrechungen:

Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten kdnnen nicht kontinuierlich durchge-
fuhrt werden. Bei Arbeiten, die den Krankenhausbetrieb beeintrachtigen ist da-
her mit Arbeitsunterbrechungen zu rechnen.

Lang- und Kurztext:
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Sofern Lang- und Kurztext voneinander abweichen, gilt immer der Langtext.

Arbeiten wahrend der Covit-19-Pandemie

Der Bauherr macht Vorgaben fir ein Anmeldeverfahren, welche diesem LV bei-
liegen und Vertragsbestandteil werden.

Jeder Mitarbeiter muss sich Uber dieses Verfahren arbeitstaglich anmelden und
ein Symptomtagebuch beim Einsatz in der Miinchen Kilinik fihren, welches auf
Abruf vorzulegen ist.

Die gesetzlichen Einschrankungen sind im Baubetrieb auf der Baustelle, sowie
in AuRenbereich und in den Pausenraumen dauerhaft einzuhalten. Fir die Ar-
beiten ist sicherzustellen, dass alle Auflagen, sowohl betriebsintern, als auch ge-
genuber allen anderen am Bau Beteiligten standig eingehalten werden.

Daruber hinaus ist den Anweisungen des Baukoordinators Folge zu leisten.

Der AN flhrt arbeitstaglich Listen iber die Anwesenheit der Mitarbeiter und ggf.
Zulieferer, Nachunternehmer u.dgl. und Ubergibt diese auf Anforderung dem AG
bzw. dem Gesundheitsamt zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionsketten
0.4..

Nach der bundesweit umgesetzten SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung ist es
Aufgabe des Arbeitgebers, das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 bei der Arbeit zu minimieren und die Sicherheit und Gesundheit
der Beschaftigten zu schiitzen, § 1 Abs. 1 Corona-ArbSchV.

Nach § 3 Abs. 1 Corona-ArbSchV hat der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern medi-
zinische Gesichtsmasken oder FFP2-Masken oder vergleichbare Atemschutz-
masken zur Verfugung zu stellen, wenn HygienemafRnahmen erforderlich sind,
z. B. bei ausgefiihrten Tatigkeiten mit Gefahrdung durch erhohten Aerosolaus-
sto3. Die Arbeiten auf der Baustelle stellen solche Tatigkeiten dar.

Das Fuhren eines Symptomtagebuches ist fir jeden Mitarbeiter des AN, der das
Gelande oder die Baustelle betritt, verpflichtend.

Sicherheits- und Gesundheits-Koordination

Die Vorgaben des Sicherheits- und Gesundheitskoordinators sind strikt zu befol-
gen. Die Angaben im SiGe-Plan (s. Anlage) sind zu beachten und missen bei
der Preiskalkulation mit einbezogen werden. Vor Beginn der Arbeiten hat der AN
eine Gefédhrdungsbeurteilung seiner Leistungen beim AG vorzulegen.
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ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

fur alle in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen. Weitere An-
gaben bei Leistungsbeschreibungen.

Bei der Ausfuhrung der Leistungen sind samtliche einschlagige Gesetzte, Ver-
ordnungen und Richtlinien,

die im Land Bayern bauaufsichtlich eingefuhrten Technischen Baubestimmun-
gen,

die in VOB/C aufgefihrten DIN Vorschriften,

die einschlagigen Technische Merkblatter und Ausfihrungsrichtlinien des Hand-
werks,

die technische Angaben und Verarbeitungsvorschriften der Materialhersteller zu
beachten, insbesondere:

- DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen fur Bauleistungen jeder Art
- DIN 13063 - Krankenhausreinigung

- DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
-DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau
- DIN 18202 - Toleranzen im Hochbau

- Technische Regeln fur Gefahrstoffe TRGS

- Bayerische Bauordnung (BayBo) aktuelle Fassung
- Arbeitsstattenverordnung -aktuelle Fassung

- Unfallverhitungsvorschriften (DGUV)

Die jeweils bei den o0.g. DIN-Normen als mitgeltend genannten Normen und zu-
gehdrigen Prifnormen.

Strom- und Wasseranschluss:

Wasser und Stromanschlisse werden vom AG zur Verfligung gestellt
(Rucksprache mit dem Bauherrn erforderlich). Die Verbraucherkosten Gber-
nimmt der AG. Die Zuleitung der Medien von dem Ort der Bereitstellung liegt fur
die Dauer der vertraglichen Leistung in der Verantwortung des AN und ist von
diesem zu stellen, vorzuhalten, zu warten und abzubauen.

Im Auenbereich wird durch den Elektriker ein Anschluss mit 63 A vorgesehen.
Maximal sind 125 A mdglich ( Aussenaufzug, Container (Heizung) Baubeleuch-
tung usw.) Die Aufriistung muss ggf. durch den AN erfolgen.

Auf der Ebene 03 werden 2 Baustromverteiler mit 35A abgesichert, zur Verfu-

gung gestellt. Diese haben max. 400V / 16A.

Arbeitszeiten/Emissionen

Larmintensive und erschitterungsintensive Arbeiten bedirfen einer besonderen
Abstimmung und einer Genehmigung durch den AG, die der AN rechtzeitig vor
Beginn beantragen muss. Diese Arbeiten sind zudem in einen Terminplan ein-
zuarbeiten und frihzeitig mit der Klinik- und Projektleitung, sowie mit der ortli-
chen Bauliberwachung abzustimmen.

Larmschutz:

Bei allen Arbeiten sind generell nur solche Arbeitsgerate zu verwenden, die eine
gerauscharme Durchfiihrung der Leistungen ermdglichen. Der AN versichert,
dass alle geplanten und durchzuflihrenden Arbeiten immer unter Bertcksichti-
gung der geringstmoglichen Larmbelastigung erfolgen.

Bauleistungen im Stundenlohn:
Bauleistungen im Stundenlohn dirfen nur nach besonderer Anordnung der Bau
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leitung und erst nach Freigabe durch den Auftraggeber ausgefiihrt werden.

Die Freigabe muss vor deren Beginn eingeholt werden.

Bauschutt, Abfall:
Jeder Auftragnehmer hat seinen Schutt, seine Abfalle, Verschnitt usw. auf eige-
ne Kosten zu beseitigen bzw. der Verwertung zuzufihren.

Jeder Auftragnehmer hat den Schutt bzw. Abfalle getrennt nach Wertstoffen zu
entsorgen bzw. der Verwertung zuzufiihren.

Entsorgung

Eine fachgerechte und sorgfaltige Entsorgung des gesamten Abbruchmaterials
ist von hoher Bedeutung und Wichtigkeit und wird vom AG wéahrend der gesam-
ten Bauzeit erwartet.

Die Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen der Minchen Klinik
gGmbH, Stabsstelle Okologie fiir Abbruchmaterial / Entsorgung/ Abfall

sind zu beachten.

Bei allen Entsorgungen nicht gefahrlicher Abfélle muss folgende Bauabfaller-
zeugernummer verwendet werden:

Miinchen Klinik Neuperlach: 1162 E 5035

Gerust, Bautreppe, Bauaufzug

Das Fassadengerust, die Bautreppe und ein Bauaufzug mit einer Tragfahigkeit
bis 1500 kg, Hubgeschwindigkeit: 12/24 m/min,

BihnengroRe: ca. 2,00 x 3,30,

werden bauseits gemafl dem Baustelleneinrichtungsplan erstellt

und vorgehalten. Eine Nutzung des Bauaufzugs darf nur nach vorheriger Ein-
weisung von Fachpersonal und ausschlie3lich zum Transport von Lasten ge-
nutzt werden.

Der Zugang zur Ebene U1 erfolgt an der Nordseite tber die Warenannahme.

Der 6kologische Kriterienkatalog der Landeshautpstand Munchen ist bei der
Ausfiihrung zu beachten. Es dirfen nur darin zugelassene Baustoffe eingesetzt
werden.

Baustoffe

Entsprechend der Bayerischen Bauordnung (BayBo) vom 01.08.2020, §16 -
Bauprodukte — sind flir die verwendeten Baustoffe und Bauteile vom Lieferanten
bzw. Hersteller Eignungsnachweise beizubringen.

Soweit die Baustoffe nicht in der Bauregelliste A aufgefiihrt sind, sind entweder
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§17), ein allgemeines
bauaufsichtliches Prifzeugnis (§18) oder eine Zustimmung im Einzelfall (§19)
erforderlich. Ausgenommen sind Bauprodukte, die fur die Erflllung der
Anforderungen der HBO oder aufgrund der HBO nur eine untergeordnete
Bedeutung haben und die das Deutsche Institut fur Bautechnik im
Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehdrde in der Liste C 6ffentlich
bekannt gemacht hat. Bauprodukte bedirfen einer Bestatigung ihrer
Ubereinstimmung mit den technischen Regeln nach §16 (1). Die Bestatigung
der Ubereinstimmung (§21) folgt durch Ubereinstimmungserklarung des
Herstellers (§22) oder Ubereinstimmungszertifikat (§23). Die Kennzeichnung
(U-Zeichen, CE-Zeichen) ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung,
wenn dies nicht moglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

Nicht gekennzeichnete Produkte dirfen nicht eingebaut werden.

Ende der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV)
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.1
1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

01

1.1.1.6

01

1117

Baureinigung und Baufeinreinigung
Baureinigung und Feinreinigung Bereich A

Baureinigung Bereich A

Bauzwischenreinigung, in den inneren Nutzungsbereichen, Krankenhausbau-
stelle,
Ausfiihrung gemag Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr.:
07_KN-HG-E3-A_AT_GRO01_V_09_Grundriss E3
Einzelbeschreibung:
Zwischenreinigung nach Rohinstallation und Trockenbauarbeiten,
Bdden, aus Zementestrich, Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, von festhaftenden Verunreinigungen, fir Bodenbelagsarbeiten,
Reinigen aller verschmutzten Oberflachen wahrend der Bauzeit,
kehren und saugen,
Verschmutzung durch Bauschutt, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortie-
ren, sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert
vergutet.

615 m*

STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Wanden im Innenbereich, Bekleidung aus keramischen Platten.
135 m*

STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Béden im Innenbereich, Belag aus keramischen Platten.
12 m2

STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Wanden im Innenbereich, Beschichtung aus Dispersionsfarbe.
100 m*

STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von Bdden im Innenbereich, Belag aus Linoleum, einschl.
Sockelleisten, reinigen durch Feuchtwischen.

615 m>
Unterbeschreibung
Bei dieser Leistung handelt es sich um eine Zwischenreinigung vor Montage der
Inneneinrichtung.
Die Leistung kann in Teilbereichen mehrfach abgerufen werden.

STLB-Bau 04/2021 033 TA
Leitbeschreibung
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausfiihrung in einem Arbeitsgang, in den
inneren Nutzungsbereichen, Krankenhduser und Universitatskliniken fur
Akutkranke, Funktionsflachen fir betriebstechnische Anlagen,
Reinigungsflache '600' m2, Ausfliihrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr '07_KN-HG-E3-A_AT_GRO01_V_09_ Grundriss E3'.

1St
Unterbeschreibung
Bei der angegebenen Flache handelt es sich um die Nettorundrissflache der
Station, Bereich A.

STLB-Bau 04/2021 033

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Reinigen von Fensterbanken im Innenbereich, Bekleidung aus
Kunststoffelementen.
55 m
1.1.1.8 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Fensterbanken im Innenbereich, Bekleidung aus nichtrostendem
Stahl.
14 m
1.1.1.9 STLB-Bau 04/2021 033

Leitbeschreibung

Reinigen der Glasflachen mit Rahmenreinigung ohne Falze, im Gebaude,

Einfachfenster, Verglasung feststehend, Rahmen aus nichtrostendem Stahl,

Arbeitshohe bis 2 m, Ausflihrung gemaf Einzelbeschreibung.

39 M2 s e

01 Unterbeschreibung

Bei dieser Leistung handelt es sich um die Reinigung von Fenstern in Wanden

und in TUren zu den Patientenzimmern, mit innenliegender Jalousien.

1.1.1.10 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen der Glasflachen mit Rahmenreinigung mit Falzen, witterungs- und
raumseitig, Einfachfenster, Drehkippfliigel, Rahmen, Pfosten, Riegel und
Fligelrahmen aus beschichtetem Aluminium, Ausfilhrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Fenster als Pfosten-Riegel-Konstruktion, teils
feststehend, teils beweglich.'.
249 M2 e e

1.1.1.11 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Leitbeschreibung
Reinigen von Flachen im Auflenbereich, Sonnenschutz, aus Aluminium, eloxiert,
Rahmen und Befestigungsteile aus Aluminium, eloxiert, Arbeitshohe bis 2 m,
Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'wie folgt:'.
249 Mm% e e
01 Unterbeschreibung
Zu reinigen sind bestehende Horizontal-Lammellenstore, elektrisch angetrieben,
vor der Glasfassade/Pfosten-Riegel-Fassade.
Die Reinigung kann nur von innen erfolgen, da im AuRenbereich kein Gerust
aufgestellt wird.

1.1.1.12 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von Turen, einflliigelig, mit verglastem Lichtausschnitt, Arbeitshéhe bis
2 m, Ausfihrung gemaR Einzelbeschreibung.
234 M2 e e
01 Unterbeschreibung
Zu reinigen sind die Schiebetiren mit Lichtausschnitt und innenliegender Jalou-
sien, zu den Patientenzimmern, mit Futter und Bekleidung aus Edelstahl, Ober-
flache glatt, wie Bestand (s. Fotos), einschliel3lich Laufschienenabdeckung in
der Unterdecke bis zur Héhe von 2,52 m.

1.1.1.13 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Turen, einfligelig, aus Holz, beschichtet, Zarge, aus
beschichtetem Stahl, Reinigungsflache tber 1,5 bis 5 m2.
11 St s

1.1.1.14 STLB-Bau 04/2021 033

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Reinigen von Turen, mehrfliigelig, aus Holz, beschichtet, Zarge, aus
beschichtetem Stahl, Reinigungsfladche uber 5 bis 10 m2.
2 St

1.1.1.15 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Turen, einfligelig, aus Holz, beschichtet, Zarge, aus beschichte-
tem Stahl, Reinigungsflache tber 1,5 bis 5 m2, Ausflihrung gemaf Einzelbe-
schreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'als 2-fligelige Drehtlr tiir mit automatischem Turan-
trieb, mit verglastem Lichtausschnitt '.
1 St

1.1.1.16 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Tiren, mehrfligelig, mit verglasten Lichtausschnitten, aus Holz,
beschichtet, Zarge, aus beschichtetem Stahl, Reinigungsflache tber 5 bis 10
m2, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'als Schiebetir mit automatischem Tlrantrieb, mit
Lichtausschnitt und Laufschienenabdeckung '.
3 St e

1.1.1.17 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Tiren, einflligelig, mit verglastem Lichtausschnitt, aus beschichte-
tem Stahl, Zarge, aus beschichtetem Stahl, Reinigungsflache Gber 1,5 bis 5 m2,
Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Stahl-Glastir mit Rammschutzbugeln beidseitig'.
1 St

1.1.1.18 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Turen, mehrfligelig, mit verglasten Lichtausschnitten, aus be-
schichtetem Stahl, Zarge, aus beschichtetem Stahl, Reinigungsflache Gber 5 bis
10 m2, Ausflihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '2-fliigelige Stahl-Glas-Turen, z.T. mit feststehendem
Seitenteil'.
1St

1.1.1.19 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Turen, mehrfligelig, aus beschichtetem Stahl, Zarge, aus
beschichtetem Stahl, Reinigungsflache tber 1,5 bis 5 m2.
1 St

1.1.1 Baureinigung Bereich A ____ ...................
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1.1.2 Reinigung Technische Ausriistung Gebaude
1.1.2.1 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von WC-Einrichtungen, einschl. der Versorgungs- und
Ablaufarmaturen.
3 St e
01 Unterbeschreibung
WC-Einrichtung beinhaltet das Reinigen von
-1WC
- 1 Handwaschbecken
- Handtuchhalter
- WC-Bdrstenhallter
- WC - Rollenhalter
- Spiegel Uber Waschbecken
Weiterhin sind alle Aufkleber u.dgl. zu entfernen.
1.1.2.2 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Heizkdrpern als Konvektoren, einschl. der Regulierventile und Be-
festigungen, Ausflihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Einzelabmessung ca. 280 cm x 60 cm.".
16 St
1.1.23 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Gelandern und Handlaufen im Innenbereich, Gelander aus Holz,
mit Fillung/Bekleidung aus Holz, Handlauf aus Holz, reinigen durch
Feuchtwischen.
8 m
1.1.24 Reinigen von Wandschutzbekleidungen im Innenbereich,
Beschichtung 'HPL'
Gelander aus Holz, mit Flllung/Bekleidung aus Holzwerkstoff, reinigen durch
Feuchtwischen, Ausfiihrung gemaR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Wandschutz/ Rammschutz, in Fluren und Patienten-
zimmern, Hohe 55-110 cm.".
Siehe auch Fotomappe Bestand.
190,25 M2 i e
1.1.2.5 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von abgehangten Decken, als Paneeldecke, aus Stahl, beschichtet,
Oberflache Untergrund glatt, perforiert, Arbeitshdhe Uber 2 bis 4 m.
108 M2 e e
1.1.2.6 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Treppen und Podesten im Innenbereich, Belag aus
Betonwerksteinplatten, einschl. Sockelleisten, reinigen durch Nasswischen.
2535 m?2 s e
1.1.2.7 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Rohrleitungen mit sichtbaren Befestigungsteilen, einschl. der
Absperrvorrichtungen, Form- und Verbindungsstlicke.
75 m s e
1.1.2.8 STLB-Bau 04/2021 033

Reinigen von Rohrleitungen mit Ummantelung mit sichtbaren
Befestigungsteilen, einschl. der Absperrvorrichtungen, Form- und
Verbindungsstiicke.

50 m

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
1.1.29 Reinigen von Elektro- Kabelkanalen/Bristungskanalen aus Kunststoff,
Abmessung bis 100 x 250 mm, wandmontiert,
Reinigung 3-seitig.
25 M
1.1.2.10 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von Leuchten, als Einbauleuchte an Decken.
76 St s e
01 Unterbeschreibung
Ausfiihrung an Raster-Einbauleuchten 625 x 625 mm.
1.1.2.11 Reinigung von Leuchten als Langfeld-Einbauleuchten 1800 x 200 mm.
4 St e e
1.1.2.12 Reinigung von Leuchten als Langfeld-Einbauleuchten bis 1250 x 300 mm.
49 St
1.1.2.13 Reinigung von Leuchten als Einbauleuchten rund, Durchmesser bis 230 mm.

12 St

1.1.2 Reinigung Technische Ausriistung Gebaude
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1.1.3 Reinigung Einrichtung
1.1.3.1 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Leitbeschreibung
Reinigen von Schranken, eingebaut, als Turfront, aus Holz, beschichtet mit
Schichtpressstoffplatten, Reinigung aufen und innen, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'wie folgt'.
103 M2 e e
01 Unterbeschreibung
Zu reinigen sind Labormaobel, Schranke, Einbaukichen, Schubladen
u.dgl. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaf der Wandflache, die vom Einbau-
mdbel verdeckt wird.
1.1.3.2 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Arbeitstischen, Platte aus Holz, beschichtet mit
Schichtpressstoffplatten, Ausfliihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'wie folgt'.
20 M? e e
1.1.3.3 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Labortischen.
5m2 i e
1.1.34 Reinigen von beweglichen Mobiliar, wie Stiihle, Rollcontainer u. dgl..
51 St s e
1.1.35 STLB-Bau 04/2021 087 TB
Bau- und Abbruchabfalle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschrankter Einbau), nach
LAGA 1997 Bauschultt,
auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten, geschlossenen Behalter des
AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschrankung, Behaltergréfle nach Wahl des AN, zum Lager/zur Anlage
nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) "........cccooeeeiiiiiieee e '
vom Bieter einzutragen,
Vergutung der Entsorgung tbernimmt AN, Mengenermittiung nach Aufmal3.
142,5 K e e
1.1.3.6 STLB-Bau 04/2021 087 TB

Sonstige Bau- und Abbruchabfalle,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfalle,

nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten, geschlossenen Behalter des
AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschrankung, Behaltergrofle nach Wahl des AN, zum Lager/zur Anlage
nach Wahl des AN,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Anlage (Bezeichnung/Ort) "........cccooeeeiiiiiiiee e
vom Bieter einzutragen,
Vergutung der Entsorgung tbernimmt AN, Mengenermittiung nach Aufmal3.
142,5 K s e

1.1.3 Reinigung Einrichtung __ ....................

1.1 Baureinigung und Feinreinigung Bereich A ___ ....................
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.2
1.21

1.2.1.1

1.21.2

1.2.13

1.2.14

1.21.5

01

1.2.1.6

01

1.21.7

Baureinigung und Feinreinigung Station B

Baureinigung Bereich B

Bauzwischenreinigung, in den inneren Nutzungsbereichen, Krankenhausbau-
stelle,
Ausfiihrung gemag Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr.:
07_KN-HG-E3-A_AT_GRO01_V_09_Grundriss E3
Einzelbeschreibung:
Zwischenreinigung nach Rohinstallation und Trockenbauarbeiten,
Bdden, aus Zementestrich, Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, von festhaftenden Verunreinigungen, fir Bodenbelagsarbeiten,
Reinigen aller verschmutzten Oberflachen wahrend der Bauzeit,
kehren und saugen,
Verschmutzung durch Bauschutt, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortie-
ren, sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert
vergutet.

874 m*

STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Wanden im Innenbereich, Bekleidung aus keramischen Platten.
63 m*

STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Boden im Innenbereich, Belag aus keramischen Platten.
12 m2

STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Wanden im Innenbereich, Beschichtung aus Dispersionsfarbe.
200 m*

STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von Bdden im Innenbereich, Belag aus Linoleum, einschl.
Sockelleisten, reinigen durch Feuchtwischen.

865 m> L
Unterbeschreibung
Bei dieser Leistung handelt es sich um eine Zwischenreinigung vor Montage der
Inneneinrichtung.
Die Leistung kann in Teilbereichen mehrfach abgerufen werden.

STLB-Bau 04/2021 033 TA
Leitbeschreibung
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausfiihrung in einem Arbeitsgang, in den
inneren Nutzungsbereichen, Krankenhduser und Universitatskliniken fur
Akutkranke, Funktionsflachen fir betriebstechnische Anlagen,
Reinigungsflache '880' m2, Ausfliihrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr '07_KN-HG-E3-A_AT_GRO01_V_09_ Grundriss E3'".

1St
Unterbeschreibung
Bei der angegebenen Flache handelt es sich um die Nettorundrissflache der
Station, Bereich B.

STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Fensterbanken im Innenbereich, Bekleidung aus
Kunststoffelementen.

54 m

Ubertrag: ....................




10.11.2021 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 19 von 30

070_MKN Intensivstation Baureinigung
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
1.2.1.8 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Fensterbanken im Innenbereich, Bekleidung aus nichtrostendem
Stahl.
6m s
1.2.1.9 STLB-Bau 04/2021 033

Leitbeschreibung

Reinigen der Glasflachen mit Rahmenreinigung ohne Falze, im Gebaude,

Einfachfenster, Verglasung feststehend, Rahmen aus nichtrostendem Stahl,

Arbeitshéhe bis 2 m, Ausfihrung gemaf Einzelbeschreibung.

37 M? e e

01 Unterbeschreibung

Bei dieser Leistung handelt es sich um die Reinigung von Fenstern in Wanden

und in TUren zu den Patientenzimmern, mit innenliegender Jalousien.

1.2.1.10 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen der Glasflachen mit Rahmenreinigung mit Falzen, witterungs- und
raumseitig, Einfachfenster, Drehkippfliigel, Rahmen, Pfosten, Riegel und
Fligelrahmen aus beschichtetem Aluminium, Ausfiilhrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Fenster als Pfosten-Riegel-Konstruktion, teils
feststehend, teils beweglich.'.
275 M2 e e

1.2.1.11 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Leitbeschreibung
Reinigen von Flachen im Auflenbereich, Sonnenschutz, aus Aluminium, eloxiert,
Rahmen und Befestigungsteile aus Aluminium, eloxiert, Arbeitshohe bis 2 m,
Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'wie folgt:'.
275 Mm% e e
01 Unterbeschreibung
Zu reinigen sind bestehende Horizontal-Lammellenstore, elektrisch angetrieben,
vor der Glasfassade/Pfosten-Riegel-Fassade.
Die Reinigung kann nur von innen erfolgen, da im AuRenbereich kein Gerust
aufgestellt wird.

1.2.1.12 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von Turen, einflliigelig, mit verglastem Lichtausschnitt, Arbeitshéhe bis
2 m, Ausfihrung gemaR Einzelbeschreibung.
205 M2 s e
01 Unterbeschreibung
Zu reinigen sind die Schiebetiren mit Lichtausschnitt und innenliegender Jalou-
sien, zu den Patientenzimmern, mit Futter und Bekleidung aus Edelstahl, Ober-
flache glatt, wie Bestand (s. Fotos), einschliel3lich Laufschienenabdeckung in
der Unterdecke bis zur H6he von 2,52 m.

1.2.1.13 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Turen, einfligelig, aus Holz, beschichtet, Zarge, aus
beschichtetem Stahl, Reinigungsflache uber 1,5 bis 5 m2.
28 St e

1.2.1.14 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Turen, mehrfliigelig, aus Holz, beschichtet, Zarge, aus
beschichtetem Stahl, Reinigungsflache uber 5 bis 10 m2.
T St

1.21.15 STLB-Bau 04/2021 033 TA

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Reinigen von Turen, einflliigelig, mit verglastem Lichtausschnitt, aus Holz,
beschichtet, Zarge, aus beschichtetem Stahl, Reinigungsflache tber 5 bis 10
m2, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'als Schiebetir mit automatischem Tlrantrieb, mit
Lichtausschnitt und Laufschienenabdeckung '.
9 St e

1.2.1.16 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Tiren, einfliigelig, mit verglastem Lichtausschnitt, aus beschichte-
tem Stahl, Zarge, aus beschichtetem Stahl, Reinigungsflache Gber 1,5 bis 5 m2,
Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Stahl-Glastir mit Rammschutzbugeln beidseitig'.
3 St

1.2.1.17 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Tiren, mehrfliigelig, mit verglasten Lichtausschnitten, aus be-
schichtetem Stahl, Zarge, aus beschichtetem Stahl, Reinigungsflache Gber 5 bis
10 m2, Ausflihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '2-flugelige Stahl-Glas-Turen, z.T. je 3 Rammschutzbi-
geln, beidseitig'.
3 St e

1.2.1 Baureinigung BereichB ____ ....................
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1.2.2 Reinigung Technische Ausriistung Gebaude
1.2.2.1 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von WC-Einrichtungen, einschl. der Versorgungs- und
Ablaufarmaturen.
2 St e
01 Unterbeschreibung
WC-Einrichtung beinhaltet das Reinigen von
-1WC
- 1 Handwaschbecken
- Handtuchhalter
- WC-Bdrstenhallter
- WC - Rollenhalter
- Spiegel Uber Waschbecken
Weiterhin sind alle Aufkleber u.dgl. zu entfernen.
1222 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Heizkdrpern als Konvektoren, einschl. der Regulierventile und Be-
festigungen, Ausflihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Einzelabmessung ca. 280 cm x 60 cm.".
18 St
1223 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Gelandern und Handlaufen im Innenbereich, Gelander aus Holz,
mit Fillung/Bekleidung aus Holz, Handlauf aus Holz, reinigen durch
Feuchtwischen.
85 m
1224 Reinigen von Wandschutzbekleidungen im Innenbereich,
Beschichtung 'HPL'
Gelander aus Holz, mit Flllung/Bekleidung aus Holzwerkstoff, reinigen durch
Feuchtwischen, Ausfiihrung gemaR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Wandschutz/ Rammschutz, in Fluren und Patienten-
zimmern, Hohe 55-110 cm.".
Siehe auch Fotomappe Bestand.
195 M2 s e
1.2.25 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von abgehangten Decken, als Paneeldecke, aus Stahl, beschichtet,
Oberflache Untergrund glatt, perforiert, Arbeitshdhe Uber 2 bis 4 m.
158 M2 s e
1.2.2.6 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Treppen und Podesten im Innenbereich, Belag aus
Betonwerksteinplatten, einschl. Sockelleisten, reinigen durch Nasswischen.
100 M2 e e
1227 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Rohrleitungen mit sichtbaren Befestigungsteilen, einschl. der
Absperrvorrichtungen, Form- und Verbindungsstlicke.
50 m s
1.2.2.8 STLB-Bau 04/2021 033

Reinigen von Rohrleitungen mit Ummantelung mit sichtbaren
Befestigungsteilen, einschl. der Absperrvorrichtungen, Form- und
Verbindungsstiicke.

50 m

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
1.2.2.9 Reinigen von Elektro- Kabelkanalen/Bristungskanalen aus Kunststoff,
Abmessung bis 100 x 250 mm, wandmontiert,
Reinigung 3-seitig.
45 M e
1.2.2.10 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von Leuchten, als Einbauleuchte an Decken.
32 St e
01 Unterbeschreibung
Ausfiihrung an Raster-Einbauleuchten 625 x 625 mm.
1.2.2.11 Reinigung von Leuchten als Langfeld-Einbauleuchten 1800 x 200 mm.
38 St e
1.2.2.12 Reinigung von Leuchten als Langfeld-Einbauleuchten bis 1250 x 300 mm.
103 St e,
1.2.2.13 Reinigung von Leuchten als Einbauleuchten rund, Durchmesser bis 230 mm.

25 st

1.2.2 Reinigung Technische Ausriistung Gebaude
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1.2.3 Reinigung Einrichtung
1.2.3.1 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Leitbeschreibung
Reinigen von Schranken, eingebaut, als Turfront, aus Holz, beschichtet mit
Schichtpressstoffplatten, Reinigung aufen und innen, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'wie folgt'.
391 M2 s e
01 Unterbeschreibung
Zu reinigen sind Labormaobel, Schranke, Einbaukichen, mit allen Schubladen
u.dgl. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaf der Wandflache, die vom Einbau-
mdbel verdeckt wird, zuziglich freie stehender Seitenwangen.
1.2.3.2 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Arbeitstischen, Platte aus Holz, beschichtet mit
Schichtpressstoffplatten, Ausfliihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'wie folgt'.
53 M2 e e
1.2.33 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Labortischen.
3 M2 e
1.2.3.4 Reinigen von beweglichen Mobiliar, wie Stiihle, Rollcontainer u. dgl..
60 St s e
1.2.35 STLB-Bau 04/2021 087 TB
Bau- und Abbruchabfalle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschrankter Einbau), nach
LAGA 1997 Bauschultt,
auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten, geschlossenen Behalter des
AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschrankung, Behaltergréfle nach Wahl des AN, zum Lager/zur Anlage
nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) "........cccooeeeiiiiiieee e '
vom Bieter einzutragen,
Vergutung der Entsorgung tbernimmt AN, Mengenermittiung nach Aufmal3.
216,25 Kg e e
1.2.3.6 STLB-Bau 04/2021 087 TB

Sonstige Bau- und Abbruchabfalle,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfalle,

nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten, geschlossenen Behalter des
AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschrankung, Behaltergrofle nach Wahl des AN, zum Lager/zur Anlage
nach Wahl des AN,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Anlage (Bezeichnung/Ort) "........cccooeeeiiiiiiiee e
vom Bieter einzutragen,
Vergutung der Entsorgung tbernimmt AN, Mengenermittiung nach Aufmal3.
216,25 Kg i e

1.2.3 Reinigung Einrichtung __ ....................

1.2 Baureinigung und Feinreinigung StationB ____....................
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.3
1.3.1

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

1.3.14

1.3.1.5

1.3.1.6

1.3.1.7

1.3.1.8

Baureinigung Genius-Dialyse

Zwischen- und Feinreinigung Genius-Dialyse
Die Reinigung im Untergeschoss/ Genius-Dialyse erfolgt zeitlich unabhangig
von den Reinigungsarbeiten in der Ebene 03.

Bauzwischenreinigung, in den inneren Nutzungsbereichen, Krankenhauser und
Universitatskliniken fur Akutkranke, HauptnutzflachenLager und Gerateaufberei-
tung,
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr.:
09_KN-HG-U1-A_AW_GR02_V_04_Grundriss U1
Einzelbeschreibung:
Zwischenreinigung aller verschmutzten Oberflachen wahrend der Bauzeit, auch
in den Kontrollschachten, einschl. Schachtdeckel,
Verschmutzung durch Bauschutt, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortie-
ren, sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert
vergutet.

70 m*

STLB-Bau 04/2021 033
Bdden, aus Zementestrich, reinigen wahrend der Bauzeit, von grober
Verschmutzung durch Bauschutt, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert
vergutet.

70 m*

STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Wanden im Innenbereich, Beschichtung aus Dispersionsfarbe.
155 m*

STLB-Bau 04/2021 033 TA
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausfiihrung in einem Arbeitsgang, in den
inneren Nutzungsbereichen, Krankenhduser und Universitatskliniken fur
Akutkranke, Funktionsflachen fir betriebstechnische Anlagen,
Reinigungsflache '70' m2, Ausfilhrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'KN-HG-U1-A_AM_DE19 V_02_Genius_Med_Einbau_Raum
UE20_UEZ20a'".

1St

STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Boéden im Innenbereich, Beschichtung aus Epoxidharz, einschl.
Sockelleisten, reinigen durch Burstsaugen/Kehrsaugen.

270 m2 e

STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Béden im Innenbereich, Beschichtung aus Epoxidharz, einschl.
Sockelleisten, reinigen durch Feuchtwischen.

270 m*

STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Turen, einfligelig, aus beschichtetem Stahl, Zarge, aus
beschichtetem Stahl, Reinigungsflache uber 1,5 bis 5 m2.

28t

STLB-Bau 04/2021 033

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Reinigen von Tiren, mehrfliigelig, aus beschichtetem Stahl, Zarge, aus
beschichtetem Stahl, Reinigungsflache uber 1,5 bis 5 m2.

1 St
1.3.1.9 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Ausgussbecken, einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen.
2 St
1.3.1.10 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Heizkorpern als Plattenheizkorper, einschl. der Regulierventile und
Befestigungen.
1 St
1.3.1.11 STLB-Bau 04/2021 033

Reinigen von Rohrleitungen mit sichtbaren Befestigungsteilen, einschl. der
Absperrvorrichtungen, Form- und Verbindungsstlicke.
50 m

1.3.1.12 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Rohrleitungen mit Ummantelung mit sichtbaren
Befestigungsteilen, einschl. der Absperrvorrichtungen, Form- und
Verbindungsstiicke.
15 m

1.3.1.13 Reinigen von Elektro-Kabelkanalen, Abmessung bis 25 x 10 cm.
12 M e e

1.3.1.14 Reinigen von Wasserbehalter/Aquatank Ausfuhrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'KN-HG-U1-A_AM_DE19 V_02_Genius Aufb.+Techik (Raum
UE20,UE20a
Volumen 1000 I.
1 St

1.3.1.15 Reinigen von Steuerschrank im Technikraum, Ausfuhrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'KN-HG-U1-A_AM_DE19 V_02_Genius Aufb.+Techik (Raum
UE20,UE20a.
1 St

1.3.1.16 Reinigen von Ostmose-Umkehraggregat, Ausfihrung gemag Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'KN-HG-U1-A_AM_DE19 V_02_Genius Aufb.+Techik (Raum
UE20,UE20a.
1T St s e

1.3.1.17 Reinigen von Elektro-Verteilerschrank Ausfiihrung im Technikraum,
Abmessung ca. 100 x 200 x 35 cm.

1St

1.3.1.18 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Leitbeschreibung
Reinigen von Schranken, eingebaut, als Turfront, aus Holz, beschichtet mit
Schichtpressstoffplatten, Reinigung aufen und innen, Ausfiihrung geman
Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'KN-HG-U1-A_AM_DE19 V_02_Genius Aufb.+Techik (Raum
UE20,UE20a)".

1 St
01 Unterbeschreibung

Es handelt sich um die Reinigung der Schranke entsprechend den Wandansich-
ten, im Einzelnen wie folgt:
- Wandansicht A - Hochschrank bxh 850 x 210 cm mit Arbeitsplatte

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

- Wandansicht B - Unter- und Oberschanke mit Arbeitsplatte und Riickwand
bxh 235 x 210 cm
- Wandansicht C - 2 St. Praparatoren- Schranke a 120 x 100 cm

Zu reinigen sind die Fronten, sowie die Schubladen und Schrankinnenflachen.

1.3.1.19 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von Leuchten, als Einbauleuchte an Decken.

10 St e
01 Unterbeschreibung
Es handelt sich um Rastereinbauleuchten 635 mm x 625 mm.
1.3.1.20 STLB-Bau 04/2021 033
Beseitigen von hartnackigen Verschmutzungen, Bemalung, Klebstoff.
15 M2 e,
1.3.1.21 STLB-Bau 04/2021 033

Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober Verschmutzung, von
festhaftenden Verunreinigungen, fir Bodenbelagsarbeiten, aufgenommene
Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern, Behaltergrole nach Wahl des AN,
auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, die
Entsorgung wird gesondert vergutet.

15 M2
1.3.1.22 STLB-Bau 04/2021 033
Nachbehandlung von Flachen mit desinfizierenden Mitteln.
10 M2 e
1.3.1.23 STLB-Bau 04/2021 087 TB

Bau- und Abbruchabfalle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschrankter Einbau), nach
LAGA 1997 Bauschultt,
auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten, geschlossenen Behalter des
AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschréankung, BehéltergrolRe nach Wahl des AN, zum Lager/zur Anlage
nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) ".........cooiiiiiiiiiiieeee
vom Bieter einzutragen,
Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN, Mengenermittlung nach AufmafR.

150 kg e e

1.3.1 Zwischen- und Feinreinigung Genius-Dialyse __ ..................

1.3 Baureinigung Genius-Dialyse __  ...................
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14 Regiearbeiten
1.4.1 Regiearbeiten allgemein
LEISTUNGEN ZUM NACHWEIS
Hinweis Regiearbeiten
Erganzend zu § 15 VOB/B und Punkt 15 der zusatzlichen Vertragsbedingungen
fur die Ausfiihrung von Bauleistungen im Hochbau (ZVH) wird vereinbart:
Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter, schriftlicher Auf-
trage ausgefiihrt und vergiitet.
Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssatzen (€/h = Euro pro Stunde) ge-
gen Nachweis der tatsachlich geleisteten Stunden und des Materialverbrauches.
Ein Anspruch auf die Ausfilhrung bzw. auf eine Auftragserteilung der Stunden-
lohnarbeiten besteht nicht.
Bei Stundenlohnarbeiten miissen die Nachweise folgende Angaben enthalten:
- Art der ausgefiihrten Leistung
- Ort und Datum, sowie die Dauer der Arbeiten (mit Uhrzeitangabe)
- Anzahl der eingesetzten Arbeitskrafte mit Namen und Qualifikation
- Materialverbrauch
- bei Maschinen und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ
Materialpreise - sofern gesondert gefordert - gelten frei Baustelle inkl. Verpa-
ckungs- und Entladekosten.
Leistungen zum Nachweis sind spatestens am nachsten Werktag der értlichen
Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen.
1.4.1.1 STLB-Bau 04/2021 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauschlussreiniger/-in
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
20 h s e,
14.1.2 STLB-Bau 04/2021 091
Industriestaubsauger (H), 8 kW, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche Aufwendungen fiir den
Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
6 h
1413 STLB-Bau 04/2021 098
Heizgerat, ortsveranderlich, zum Beheizen, Energie elektrischer Strom,
Gesamtheizleistung Uber 10 bis 30 kW, Aufstellort innen, mit
Versorgungsinstallation, Messeinrichtung und Energieanschlisse werden
beigestellt, auf- und abbauen.
1 St s e
1414 STLB-Bau 04/2021 098

Ubertrag: ....................
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Heizgerat, ortsveranderlich, zum Beheizen, Energie elektrischer Strom,
Gesamtheizleistung Uber 10 bis 30 kW, Aufstellort innen, mit
Versorgungsinstallation, Messeinrichtung und Energieanschliisse werden
beigestellt, vorhalten und betreiben,
Vorhaltedauer eine Woche.
1 St s e
1415 Zusatzliche An- und Abfahrt auf besondere Anordnung des AG.

18t

1.4.1 Regiearbeiten allgemein

1.4 Regiearbeiten

1 Baureinigung und Baufeinreinigung
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111 Baureinigung Bereich A
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113 Reinigung Einrichtung
1.1 Baureinigung und Feinreinigung Bereich A
1.21 Baureinigung Bereich B
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zzgl. MwSt ......... %

Gesamtsumme




