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A - ALLGEMEINE REGELUNGEN UND BAUBESCHREIBUNG

0.0 Allgemeiner Hinweis zur Normung (DIN 18299, 0)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
nationale Normen umgesetzt werden, Europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen
Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

01. Angaben zur Baustelle
Lage der Baustelle (DIN 18299, 0.1.1)
Pfarrweg 3, 84416 Taufkirchen (Vils)

Allgemeine Angaben zum Bauprogramm
Das Bauprogramm der Gesamtmalnahme umfasst den Ersatzneubau fiir die Mittelschule mit einer neuen
Mehrzweckhalle.

Der Ersatzneubau der Mittelschule ersetzt 4 Bestandsgebaude (BT A, BT Aula, BT B, BT F) und bindet an
das verbleibende BT C der Mittelschule, sowie an das Bauteil E (Verwaltung) der Grundschule im Studen und
das Mehrgenerationenhaus im Norden an. Die Turnhalle wird mit einer Mehrzweckhalle ersetzt."

Der Neu- und Umbau der einzelnen Gebaude wird im Auftrag der

Gemeinde Taufkirchen (Vils)

Rathausplatz 1

D-84416 Taufkirchen (Vils)

verteten durch die Gemeinde Taufkirchen, 1. Biirgermeister Stefan Haberl, Rathausplatz 1, 84416
Taufkirchen ausgeflhrt.

In Vorabmaflinahmen wurden folgende bestehende Gebaudeteile der Mittelschule Taufkirchen riickgebaut:
- Erstellung der BaustraBen fiir die Demontagearbeiten

- Abbruch Demontage von Bauteil A, Bauteil Aula, Bauteil B, Bauteil F und Turnhalle, sowie das
Treppenhaus des Mehrgenerationenhauses in zwei Bauabschnitten

- Erstellung von Verbauarbeiten fir Demontage und Neubauarbeiten

- TGA-Leitungen sowie die Heizzentrale werden durch TGA-Firmen umverlegt bzw. umgebaut

Die Schulgebaude werden gemaR Bebauungsplan als Ersatzneubauten bzw. als Anschluf3bauten errichtet.
Die Neubauten der einzelnen Gebaudeteile der Mittelschule und der Sporthalle, sowie der Anschlul} an den
Bestand (Bauteil C, E und Mehrgenerationenhaus) sind Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung.

Das Raumprogramm verteilt sich auf drei Baukorper, die wie folgt bezeichnet werden:

- Mittelschule (BT A)
- Verbindungsbau (BT B)
- Mehrzweckhalle (MZH)

Die einzelnen Gebaudeteile bilden auf Grund der starken Hanglage des Baufeldes und unterschiedliche
Hohenzonierungen einen erhdht liegenden zentralen Zugangshof. Hauptgebaude ist der Gebauderiegel der
Mittelschule, der Uber ein Verbindungsgebaude an die Grundschule angeschlossen wird. Der Ersatzneubau
der Sporthalle wird trotz ihrer GréRe als untergeordnetes Bauteil im 6stlichen Teil des Grundstlicks
ausgefihrt.

Folgende Funktionsstellen sind in den Gebaudeabschnitten vorgesehen:

Der Bauteil der Mittelschule verfiigt als Gebauderiegel Uber fiinf Geschosse (E1 bis E5), von denen 4
oberirdisch angeordnet sind.

Im westlichen Bereich befindet sich in Ebene E2 die ca. 4,5m hohe Pausenhalle, in der Ebene E3 befindet
sich die Schulerbibliothek. In den obersten beiden Ebenen sind die Unterrichtsrdume angeordnet. In der
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Ebene 4 befinden sich aulerdem Verwaltungsraume und Lehrerzimmer.
Die Fachklassen wurden in den Ubergangsbereich zum Bestandsgebdude C und den zentralen
Clusterbereichen plaziert.

Im Verbindungsbau (BT B) befinden sich hauptsachlich Klassen- und Fachraume der Grundschule, sowie
Raume der Mittagsbetreuung. Der Verbindungsbau schlie3t an BT E der Grundschule an.

Die Sporthalle wird als Dreifachsporthalle im Anschluf® an die Mittelschule an der Ostseite des Grundstiicks,
eingebettet in die Hanglage ausgefiihrt.

Die maximalen Aulenabmessungen (oberirdisch) fir die GesamtbaumalRnahme betragen
ca. 86m x 82m

Gebaudeabmessungen Mittelschule (BT A): ca. 86m x 22m

Regelgeschosshohen Mittelschule (BT A): 3,81m

Lichte Raumhdhen Rohbau Pausenhalle (Ebene 02): 5,10m

Lichte Raumabmessungen Rohbau Pausenhalle (Ebene 02): 33m x 12,60m

Gebdudeabmessungen Verbindungsbau (BT B): ca. 11m x 25m
Geschosshohen Verbindungsbau (BT B): von 3,6 bis 4,35m

Gebaudeabmessungen Mehrzweckhalle: ca. 36,50 x 55,50m
Gebaudehdhe (OK Attika): ca. 10m

Lichte Raumhdhe Rohbau bis UK Holzbinder: 7,80m

Lichte Raumhdhe Rohbau Nebenrdume (Ebene 01): 3,35m

Lichte Raumhdhe Rohbau Tribiine/ Nebenraume (Ebene 03): 5,70m

ErschlieBung

Die HaupterschlieBung erfolgt - aufgrund der starken Hanglage des Grundstlicks - auf drei Ebenen, die
innerhalb der Gebaude mittels Treppen und Aufziigen wieder barrierefrei zusammengefiihrt werden.

Von Suden her befindet sich der Haupteingang der Halle auf Ebene 1, die der Héhe des Parkplatzes
(auBerhalb des Schulareals) entspricht. Der Verbindungsflur zum Haupttreppenhaus ist barrierefrei
ausgestattet mit automatischen Turantrieben und fihrt zum Aufzug. FuBgénger erreichen den Haupteingang
der Mittelschule von Siiden her Uber eine weitlaufige Treppenanlage mit integrierten Sitzmdglichkeiten, den
um +3,6 m erhdhten Innenhof auf Ebene 2. Der Nordeingang zur Mittelschule befindet sich, dem
Gelandeverlauf folgend nochmals +1,62 m héher, im Bereich Mehrgenerationenhaus. Dieser Héhenssprung
wird im Schulgebaude mit einer Split -Level -Lésung in Ebene 2/3 geldst.

Der Anschluss an die Grundschule erfolgt sowohl auf unterster Ebene (auf Héhe der Mehrzweckhalle), sowie
Uber einen Verbindungssteg in Ebene 4. Dieser Steg wird durch Einziehen einer neuen Geschossdecke
oberhalb des Gruppenraums und Erganzung eines Treppenlaufes direkt an den vorhandenen Aufzug der
Grundschule angeschlossen. Des Weiteren ist in der Ebene 4 ein Anschluss an das Mehrgenerationenhaus
im Bestand vorgesehen.

Das Bestandsgebdude C der Mittelschule wird in allen Ebenen barrierefrei angeschlossen.

VerkehrserschlieBung (DIN 18299, 0.1.1)

Das Baufeld wird tber den Pfarrweg und dessen Fortsetzung am 6stlichen Baufeldrand erschlossen. Im
naheren Umfeld befinden sich die Landshuter Stralle sowie die Schulgasse. Stau auf den Zufahrtsstralien
im Bereich der Baustellenzufahrt durch wartende LKW ist grundsatzlich zu vermeiden. Fir die Sicherung an
Zu- und Ausfahrten uber 6ffentliche Flachen gelten die StraRenverkehrsordnung (StVO), die UVV
Bauarbeiten und die Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen (RSA).

Vom Auftragnehmer genutzte befestigte Stral3en sind in regelmafligen Abstanden mit Hilfe einer
Kehrmaschine zu reinigen und festgefahrenes Material ist maschinell (Radlader) oder ggf. handisch zu
I6sen. Unbefestigte BaustralRen sind auf Anweisung des Auftraggebers zu bewassern (z.B. Sprihwagen
UsSw.).

Nutzung von o&ffentlichen Verkehrsflachen: Wenn 6ffentliche Verkehrsflachen fir Baustellenzwecke genutzt
werden missen, darf das erst erfolgen, wenn die erforderliche Sondernutzungsgenehmigung und
verkehrsrechtliche Genehmigung mit Beschilderungsplan vorliegt.




Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: VE 2011 Fachraumausstattung PCB

Die Einholung der Genehmigung erfolgt durch den AN.

Besondere Belastungen aus betrieblichen Bedingungen (DIN 18299, 0.1.2)

Das Baufeld befindet sich in dicht bebauter innerstadtischer Lage.

Der Ort wird von den stark befahrenen Gberregionalen Bundesstrassen B 388 und B15 durchkreuzt. In
unmittelbarer Nahe der Baustelle befinden sich mehrere Schulen sowie Ladengeschéafte mit
entsprechendem Publikumsverkehr.

In den Kernzeiten des Schulbetriebes zwischen 7:00 und 8:00 Uhr sowie zwischen 11:00 und 13:30 Uhr ist
mit erhéhten Schiilerstrémen zu rechnen. In diesen Zeiten sind Anlieferungen und Schwertransport zu
unterlassen.

In unmittelbarer Nahe des Schulgelandes Mittelschule befindet sich ein regionaler Busbahnhof mit Parkplatz
(Carl-Hierl-Platz). Hier verkehren die Schulbusse und weitere bayernweite Busverbindungen. Diese Flache
darf nur in Ausnahmefallen und nach ausdriicklich schriftlicher Genehmigung durch die OBU zur Anlieferung
und Andienung der Baustelle genutzt werden. Die Zufahrt (iber den Realschulweg von der Erdinger Strasse
(B388) ist nicht maglich.

Die direkt anschlieRenden Bauteile C und D sowie das sogenannte Mehrgenerationenhaus bleiben wahrend
der gesamten Baumassnahme in Betrieb.

Wahrend der Bauzeit werden ein Teil der Klassen in eine Ausweichanlage in Containerbauweise
ausgelagert.

Weiters behalt sich der Bauherr die Ausrichtung von entsprechenden Feierlichkeiten zur BaumaRnahme wie
Spatenstich, Grundsteinlegung, Richtfest und Einweihung vor. An diesen Tagen ist kein durchgehender
Baubetrieb moglich. Die entsprechenden Ausfallzeiten werden nicht gesondert vergltet und sind mit
einzukalkulieren.

Bauliche Anlagen, Bauwerk, Neubau und Bestandsumbau (DIN 18299, 0.1.3)

Bei den Neubauten handelt es sich um Massivbauten mit Flachdecken, mit tragenden Trennwéanden innen
und Stahlbetonstiitzen/ bzw. -wanden mit einer Pfosten-Riegel-Fassade. Die Aufienwande und die
Bodenplatte in den unterirdischen Geschossen werden aus WU-Beton als "weile Wanne" errichtet.

Der Baugrund besteht in den oberen Lagen bis zu einer Tiefe von ca. 8 m aus Aufschittungen aus sandigen
schwach schluffigen Kiesen, schwach kiesigen Tonen (Bodenklassen GW/GU). Darunter liegen Aue-
Sedimente aus Grundwasser fihrenden, feuchten schiuffigen, sandigen Tonen mit organischen
Beimengungen bis zu einer Tiefe von 6,0m. In der darunter liegenden Tertidrschicht wurden
emittelplastischer bis leichplastischer Ton (Bodengruppen TM/TL) und schluffige bis stark Grobschluffige
nittelsandige Feinsand der Bodengruppe SU/ SU* erkundet.

Im Bereich der Mittelschule erfolgt die Griindung Uber eine tragende Bodenplatte in unterschiedlichen
Starken. In den Bereichen der Mehrzweckhalle und des Verbindungsbaus erfolgt die Griindung Gber
Pfahlkopfgriindungen mit Pfahlkopfbalken und tragenden und nichttragenden Bodenplatten.

Tragwerk Ubersicht Mittelschule (BT A, Ebene E1 bis E5)

- Grundung mit Bohrpfahlwanden, Grindungspféhlen und Berliner Verbau (zur Sicherung des Gelandes)
- Bodenplatte tragend aus Stahlbeton als WU-Beton gem DIN 18195 Teil 6

- tragende Auflenwéande in der Ebene E1 als WU-Beton

- tragende Bauteile aus Stahlbeton: Stiitzen, StB-Innenwande, wandartige Trager, Flachdecken, Rampen,
Flachdacher

- aussteifende Bauteile aus Stahlbeton: Aufienwande, Treppenhaus- und Schachtwande

- Treppen und Aufzugsschachte Stahlbeton

- Tragende Bauteile aus Mauerwerk: keine

Ausbau Ubersicht

- nicht tragende Fensterbriistungen: Stahlbeton

- nicht tragende Innenwande: Gipskarton, Mauerwerk

- schwimmende Zementestriche

- Fassadenbekleidung: hinterliftete Plattenfassade
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- Fenster und Pfosten-Riegel Fassade: Holz-Alu-Verbund Konstruktion

Tragwerk Ubersicht Mehrzweckhalle (Ebene E1 bis E3):

- Grundung als Pfahlgriindung mit Bohrpféhlen

- Bodenplatte nichttragend aus Stahlbeton als WU-Beton gem DIN 18195 Teil 6
- tragende Bauteile aus Stahlbeton: Stitzen, wandartige Trager, Flachdecken,
aussteifende Bauteile aus Stahlbeton: AuRenwande, Treppenhaus- und Schachtwande
- Treppen Stahlbeton

- Tragende Bauteile: Innenwande aus Stahlbeton

Ausbau Ubersicht

- nicht tragende Fensterbriistungen: Stahlbeton

- nicht tragende Innenwande: Gipskarton, Mauerwerk

- schwimmende Zementestriche

- Fassadenbekleidung WDVS

- Holz-Alu Fensterkonstruktionen

Tragwerk Ubersicht Verbindungsbau (Ebenen E1 bis E4):

- Grundung als Pfahlgriindung mit Bohrpféhlen

- Bodenplatte nichttragend aus Stahlbeton als WU-Beton gem DIN 18195 Teil 6

- tragende Bauteile aus Stahlbeton: Stiitzen, wandartige Trager, Flachdecken, Rampen Flachdacher
aussteifende Bauteile aus Stahlbeton: AuRenwande, Schachtwande

- tragende Bauteile aus Mauerwerk: keine, aber im Bereich von BT B kommen Filigranwande zum Einsatz.
Ausbau Ubersicht

- nicht tragende Fensterbrustungen: Stahlbeton

- nicht tragende Innenwande: Gipskarton, Mauerwerk

- schwimmende Zementestriche

- Fassadenbekleidung: hinterliiftete Plattenfassade

- Holz-Alu Fensterkonstruktionen

Voruntersuchungen
Im Zuge der Planungsvorbereitung wurden die unten aufgefiihrten Untersuchungen durchgefihrt.
Folgende Unterlagen kénnen eingesehen werden:

Vermessungsplan

Baugrundgutachten

Nachweis des Warmeschutzes gemal EnEV
Nachweis des sommerlichen Warmeschutzes
Schallschutznachweis

Brandschutznachweis

Baumschutz (DIN 18299, 0.1.14)

Im Baufeld und entlang der ErschlielBungsstraflen Pfarrgasse befindet sich schiutzenswerter Baumbestand.
Der Wurzelbereich der Baume darf nicht befahren oder fiir das Abstellen von Gegenstanden/Fahrzeugen
genutzt werden und ist von Lagermaterial freizuhalten und wird durch einen Baumschutzzaun eingegrenzt.
Die Errichtung des Baumschutzzaunes erfolgt durch das Gewerk Abbruch. Unterhalt und Riickbau erfolgen
durch das Gewerk Rohbau. Stamm und Rinde sind zu schitzen und durfen in keiner Weise beschadigt
werden. Bei Arbeiten in der Nahe von Baumkronen muss vom Rand der Krone ein Mindestabstand von
1,50m eingehalten werden. Verletzungen an Wurzeln, Stamm und Krone sind unbedingt zu vermeiden. Eine
vorsatzliche oder fahrlassige Zerstérung des Baumbestandes wird als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuf3e
gemal Baumschutzverordnung behandelt. Bei Beschadigungen von Wurzeln, Stamm und Krone hat der
Verursacher auRerdem die Kosten der Baumbehandlung durch eine Fachfirma zu tragen. Eventuelle
Entschadigungsanspruche fir zerstérte Baumteile bemessen sich nach dem Baumwertermittlungsverfahren
von Koch und sind an den Eigentiimer zu erstatten. Im Zuge der Kranarbeiten ist auf die Krone besonders
Rucksicht zu nehmen. Beschadigungen werden auf Kosten des Verursachers durch eine Fachfirma nach
Wahl des AG behoben.
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Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle (DIN 18299, 0.1.22)

Die Arbeiten missen mit den zeitgleich ablaufenden Nachbargewerken ineinander greifen. Erforderliche
Abstimmungen erfolgen mit der értlichen Objektiberwachung (OU). Der Auftragnehmer hat einzukalkulieren,
dass diese Gewerke parallel ausgefihrt werden und sich hierdurch entsprechende Erschwernisse und
Arbeitsunterbrechungen ergeben konnen.

02. Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Angaben zur Ausfiihrung Arbeitsabschnitte (DIN 18299, 0.2.1)
Ausfihrungszeiten gemaf Formblatt

02.2 Sonstige Hinweise

LV-Anlagen

Dem LV liegen Planzeichnungen (z.T.) ohne Maf3stab bei, welche als Kalkulationsgrundlage dienen. Diese
Planzeichnungen ersetzen die zur Ausfliihrung freigegebenen Plane nicht. In den beigelegten Planen werden
verbindliche Material und Produktqualitdten beschrieben. Diese Angaben erganzen den LV-Text. Die dem LV
beigelegten Plane werden mit dem Angebot nicht zurtickgegeben.

Produktangaben

Falls im LV herstellerbezogene Produktbezeichnungen angegeben sind, kdnnen grundsatzlich gleichwertige
Produkte anderer Hersteller angeboten werden. Beschriebene Produkte sind als Richtqualitaten zu
verstehen. Angebotene Fabrikate sind anzugeben.

Vermessung

Der AG wird im Baufeld und in Bezug zum Bestandsgebaude zwei Achsen (Achsenkreuz) sowie eine
Hohenkote einmessen lassen und dem AN in Form von Festpunkten zur Verfugung stellen.

Ausgehend von diesen Festpunkten wird der AN Rohbau im Rahmen seiner Leistungen einmessen und im
Rohbau ca. vier Héhenpunkte je Ebene und Bereich (Nord/Sid) einrichten. Diese Héhenpunkte sind fiir die
Leistungen des AN verbindlich.

Behordliche Abnahmen
Notwendige behdrdliche Abnahmen durch die Baugenehmigungsbehdrde hat der AN zeitgerecht
eigenverantwortlich und auf eigene Kosten zu veranlassen und die Ergebnisse zu dokumentieren.

Bautagebuch
Der AN hat ein Bautagebuch Uber den Personaleinsatz und die ausgefihrten Leistungen zu fihren und dem
AG in Kopie arbeitstaglich zu Gibergeben.

Projektplattform

Der Auftraggeber nutzt eine Projektplattform fur Planungsunterlagen und Dokumentation.
Die Nutzung fiir die Planverteilung und Planbestellung durch den AN ist verpflichtend.
Vervielfaltigungskosten fur den eigenen Bedarf sind durch den AN selbst zu tragen.

Vom AN gefertigte relevante Unterlagen wie Werkstattzeichnungen etc. sind mit ausreichend
Prufungsvorlauf (mind 10 AT) vom AN hochzuladen.

Der AN ist zusatzlich verpflichtet, die Dokumentationunterlagen auf die Projektplattform hochzuladen.
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B - ZUSATZLICHE ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

03. Beim Ausfiillen des LV unbedingt beachten

VVom Bieter sind die Felder fiir Einheitspreis und Gesamtbetrag auszufillen. Die Mengenansatze und
Abrechnungseinheiten sowie die LV-Texte diirfen keinesfalls verandert werden. Ebenso darf die Reihenfolge
der Positionen und die Endzusammenstellung nicht verandert werden.

Grundlage des Angebotes ist die Leistungsbeschreibung. Etwaige Unklarheiten und Abweichungen von den
zur besseren Verstandlichkeit beiliegenden Planen sind vor der Abgabe des Angebotes mit der
ausschreibenden Stelle zu klaren. Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details
auf Vollstandigkeit, fachgerechte Ausflihrung und Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck zu
Uberprifen.

Alle ausgeschriebenen Mengen sind ca. Mengen.

04. Automatische Sortierung

Die Verdingungsunterlagen und das Leistungsverzeichnis wurden automatisch sortiert. Der Bieter hat die
Vollstandigkeit der Unterlagen anhand der Seitenzahlen zu Gberpriifen und eventuell fehlende Blatter bei der
ausschreibenden Stelle anzufordern. Doppelseiten sind auszusortieren und zu vernichten. Alle Seiten sind
fortlaufend durchnummeriert.

05. Aufenthalts- und Lagerraume

Aufenthalts- und Lagerrdume kdnnen vom AG nicht zur Verfiigung gestellt werden.

Auf dem Baugelande darf weder genachtigt noch campiert werden. Tagesunterkiinfte sind zugelassen.
Siehe hierzu auch in den Vertragsbedingungen unter:

Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.11 Baustelleneinrichtungsflache

06. Firmenschilder

Das Anbringen eigener Firmenschilder / Werbung ist auf der Baustelle nicht zulassig.
Siehe hierzu auch in den Vertragsbedingungen unter:

Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.2 Bauschild

07. Flachen Baustelleneinrichtung

Das Lagern von Material, sowie das Aufstellen von Gerat / Container auf dem Baustellengelande ist nur nach
vorheriger Abstimmung und Genehmigung durch den AG auf eigens daflir zugewiesenen Flachen maoglich.
Ein Flachenanspruch besteht ausschlief3lich fiir Bauleitungs- / Aufenthaltscontainer sowie fiir eine
angemessene kurzzeitige Zwischenlagerung von Baumaterialien.

Es besteht kein Anspruch auf Parkmaoglichkeit auf dem Baugelande.

Siehe hierzu auch in den Vertragsbedingungen unter:

Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.11 Baustelleneinrichtungsflache

08. Baularm
Siehe hierzu in den Vertragsbedingungen unter:
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.10. Arbeitszeiten und Larmschutzauflagen

09. Arbeitszeit
Siehe hierzu in den Vertragsbedingungen unter:
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.10. Arbeitszeiten und Larmschutzauflagen

10. Strom / Wasser
Siehe hierzu in den Vertragsbedingungen unter:
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.12. Bauseitige Leistungen, Bauumlage

11. Arbeitssicherheit, SiGeKo

Bei der Durchfiihrung der Arbeiten sind die einschlagigen Gesetze, Verordnungen, EG-Recht,
Arbeitsstattenrichtlinie und Technischen Regeln sowie Vorschriften, Regeln und Informationen der
Berufsgenossenschaften zu bericksichtigen.
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Gemal der "Verordnung fur Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) hat der AG einen
Koordinator bestellt (§ 4 BaustellV). Der Koordinator wird seine Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen.

Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzplane werden dem AN in der jeweils aktuellen Fassung lbergeben.
Er hat die in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanen enthaltenen Elemente bei der
Ausfihrungsplanung und bei allen auszuflihrenden Arbeiten einzuhalten.

Der AN hat dem Koordinator den Beginn neuer Arbeiten (z.B. GerUststellung) vorher rechtzeitig anzuzeigen
und die erforderlichen Unterlagen hinsichtlich Sicherheitstechnischer Belange zu Gbergeben. Die
Verantwortlichkeit des AN fir die Erflllung seiner Arbeitsschutzpflichten bleibt unberthrt (§ 5 Abs.3
BaustellV).

Der vom AG bestellte Koordinator wird durch laufende Kontrollen die Einhaltung der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplane tGberwachen und die Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen. Ferner wird der
Koordinator durch regelmaRige Begehung der Baustelle die sicherheitstechnischen Einrichtungen und
Schutzmalnahmen des AN Uberprifen.

Soweit der Koordinator sicherheitstechnische Mangel auf der Baustelle feststellt, wird er den AN und AG in
schriftlichen Berichten und / oder mindlicher Form unterrichten. Der AN ist verpflichtet, die festgestellten
Mangel unverziglich zu beheben. Der AN hat fur den Koordinator nach der BaustellV einen Ansprechpartner,
Sicherheitsbeauftragter des AN fiir die Baustelle, zu benennen, der fir die Erflllung der erforderlichen
MalRnahmen auch von eventuellen Nachunternehmern verantwortlich ist.

Samtliche vorstehenden Leistungen, Mallnahmen und auftretenden Erschwernisse, die sich nach der
BaustellV fiir den AN ergeben sind in die Baustelleneinrichtungspauschale einzukalkulieren. Grundsatzlich
gelten neben den DGUV auch alle einschlagigen staatlichen Gesetze Verordnungen, Richtlinien und
Technischen Regeln wie z. B. folgende Vorschriften und Verordnungen:

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),
Arbeitssicherheitsgesetz (AsiG),
Arbeitszeitgesetz (ArbZG),
Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV),
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),
Biostoffverordnung (BioStoffV),
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
Baustellenverordnung (BaustellV),

udgl.

Siehe hierzu auch in den Vertragsbedingungen unter:
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.9. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
gemalf’ Baustellenverordnung

12. Bauleistungen im Stundenlohn

Zur Abwicklung von Stundenlohn- bzw. Regiearbeiten gilt die VOB-B §2 Abs. 10 und §15. Regiearbeiten
mussen vor Durchflihrung beim AG und der Objektiiberwachung angemeldet und begriindet werden und
bedirfen einer Freigabe durch den AG.

Bauleistungen im Stundenlohn dirfen nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers ausgefihrt werden.

Die Tarifgruppe muss dem Grad der Arbeiten entsprechen. Diese Leistung wird im Nachgang durch den AN
beschrieben und begriindet, durch die Objektliberwachung zusatzlich begriindet und geprift und durch AG
freigegeben.

Sollte es zu Anderung der beschriebenen Materialien oder zu Anderungen der Leistungen kommen, die iiber
einen Nachtrag erfasst werden kénnen, muf} ein solcher zur Priifung bei der Objektiiberwachung vorgelegt
werden. Das geprifte Nachtragsangebot wird dem AG vorgelegt, der mit dem AN eine rechtsverbindliche
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Nachtragsvereinbarung schliesst.

13. Bauschutt, Abfall
Siehe hierzu in den Vertragsbedingungen unter:
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.3. Baustellenreinigung.

Werden die Arbeitsplatze von Unternehmen nicht arbeitstaglich sauber gehalten und / oder unterlassen
Unternehmen trotz Aufforderung durch die Objektiberwachung die Schutt- bzw. Abfallberdumung, dann
werden der Schutt bzw. die Abfalle auf Kosten des jeweiligen Unternehmers bauseitig durch den AG entsorgt
bzw. der Verwertung zugeflhrt.

14. Urkalkulation

Der Auftragnehmer hat die seinem Angebot zugrunde liegende Urkalkulation auf Verlangen der
Vergabestelle in einem verschlossenen Umschlag beim Auftraggeber zu hinterlegen. Der Umschlag ist
deutlich mit der Aufschrift

"Urkalkulation" - 095-MTV Ersatzneubau der Mittelschule mit Mehrzweckhalle in Taufkirchen (Vils) und dem
Zusatz des jeweiligen Gewerks sowie dem Firmenstempel zu versehen.

Die Kalkulation bleibt bis zur vollstdndigen Abwicklung des Vertrages in Verwahrung des Auftraggebers und
wird nur bei Bedarf und nur im Beisein des Auftragnehmers geoffnet. Bei Vereinbarung von Zusatzleistungen
oder bei Preisprifungen sowie im Rahmen der Aufklarung von Angebotsinhalten kann der Auftraggeber die
Einsichtnahme in die Urkalkulation verlangen.

Die Urkalkulation muss mindestens nachstehende Details enthalten:
1. Grundlagen

1.1 Ermittlung Mittellohn (unter Beriicksichtigung von Lohn- und Aufsichtskosten)
- Tarifldhne und Leistungszulagen

- Zeit- und Erschwerniszulagen nach Lohngruppen

- gemal Bundesrahmentarifvertrag (BRTV)

- Arbeitgeberanteile zur Vermdgensbildung

- Sozialkosten (Lohnzusatzkosten)

- Lohnnebenkosten

- Kosten des aufsichtsfiihrenden Poliers, sofern nicht in den BGK enthalten

1.2 Ermittlung Geratekosten

- Abschreibung und Verzinsung
- Reparaturkosten

- Anmietung

- Ermittlung Fremdleistungen

- Ermittlung sonstiger Kosten

2. Berechnung der Angebotssumme

2.1 Herstellungskosten

Einzelkosten der Teilleistungen (EkdT)

- Einzellohnkosten

- Einzelkosten der Baustoffe und Bauteile

- Einzelkosten des Rist-, Schal- und Verbaumaterials

- Einzelkosten der Baugerate

- Einzelkosten der Fremd- und Nachunternehmerleistungen
Gemeinkosten der Baustelle (GDB)

je zeitabhangig und zeitunabhangig

- Kosten Baustelleneinrichtung
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- Kosten der Baustellenausstattung

- Bauleitungskosten

- Kosten der Planung und technischen Betreuung
- Allgemeine Baukosten

- Kosten fiir die Beseitigung von Baureststoffen

- Bauwagnisse

- Sonderkosten

2.2 Alilgemeine Geschaftskosten (AGK)

2.3 Wagnis und Gewinn (W+G)

2.4 Zusammenfassung Angebotssumme netto (ohne Mehrwertsteuer)
15. Materialokologie

15.1 Vorbemerkungen

Es wird eindringlich auf die Einhaltung aller nachfolgenden Vorgaben zur Materialdkologie hingewiesen.
Sollten VerstoRe festgestellt werden, sind alle vertragswidrig verbauten Stoffe und Materialien oder
verwendete Reinigungsmittel auf Kosten des AN zu entfernen und mit zugelassenen Produkten zu ersetzen.
Kontrollen erfolgen durch den AG und dessen Erfillungsgehilfen, die Bauleitungen vor Ort und den SiGeKo.

Zum Ende der BaumaRnahme werden Raumluftmessungen durchgefiihrt. Dabei festgestellte Verstolie
durch den AN (versteckter Mangel) werden nachverfolgt (Ruckbau) und samtliche Kosten inkl.
Nachmessungen dem Verursacher zum Abzug gebracht.

Auch das Betreten von zur Messung abgesperrter Bereiche und Raume ist untersagt, deshalb erforderliche
Nachmessungen oder zusatzliche Anfahrten werden dem Verursacher angelastet.

15.2 Allgemeine Anforderungen (gilt grundsatzlich fiir alle materialékologischen Anforderungen)
Nachweise: Die geforderte Qualitat der Baustoffe und Bauprodukte ist rechtzeitig vor Ausfiihrung bzw.
Bestellung durch Produkt-, Sicherheitsdatenblatter oder sonstige geeignete Nachweise zu belegen. Die
Verantwortung der Produkteinhaltung liegt allein beim AN.

Aktualitat der Nachweise: Nachweise wie Sicherheitsdatenblatter, Umweltzeichen- Zertifikate, Datenblatter
oder Emissionsprufberichte missen aktuell sein. Bei Umweltzeichen gilt die jeweils aktuellste Version. Ist die
Glltigkeitsfrist z. B. einer zugrundeliegenden "Blauer Engel"-Version abgelaufen, werden die Zertifikate vom
AG nicht akzeptiert. Im Fall der Uberschneidung von zwei Versionen (Ubergangsfrist) ist moglichst die
aktuellste Version vorzulegen.

Produktanderungen: Notwendige Produktanderungen wahrend der Ausfiihrung sind unverziglich mit dem
AG abzustimmen, es sind alle vorgenannten Nachweise neu vorzulegen und neu von der Projektleitung
freizugeben.

Originalgebinde auf der Baustelle: Es sind alle Produkte auf der Baustelle im Originalgebinde zu verwenden;
eine Anlieferung bereits vorgemischter Produkte in Fremd- oder Neutralgebinden ist untersagt.

15.3 Feinstaub/ Gesundheitsgefahrlicher Staub

Das "Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen" der Regierung von Oberbayern ist zu beachten.

Die Staubentwicklung ist, so weit technisch mdglich, zu vermeiden.

Bei Maschineneinsatz sind staubarme, abgestimmte Bearbeitungssysteme (Maschine und Mobilentstauber)
zu verwenden, die den allgemeinen Staubgrenzwert von 1,25 mg/m? fur die alveolengangige (A-) Fraktion
sowie 10 mg/m? fir die einatembare (E-) Fraktion einhalten. Die BG BAU flihrt Positivlisten staubarmer
Bearbeitungssysteme und staubarmer Produkte.

Werden gesundheitsgefahrliche mineralische Staube oder andere Gefahrstoffe freigesetzt, sind die
notwendigen MalRnahmen entsprechend der jeweiligen Technischen Regel Gefahrstoffe (TRGS 505, 519,
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521, 559, 900 u.a.) und der Gefahrstoffverordnung zu ergreifen.
Beim Bearbeiten von Bestandsbauteilen mit bleiweil3haltigen Anstrichen sind die Handlungsanleitungen der
BG BAU zu beachten.

15.4 Stoffe mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften
Alle verwendeten Bauprodukte diirfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle
Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erflillen) enthalten:

- Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH als besonders besorgniserregend identifiziert und in
die gemal REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte Kandidatenliste) aufgenommen wurden
(SVHC). Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Kandidatenliste.

- Stoffe, die in ihrem Sicherheitsdatenblatt mit Eigenschaften gekennzeichnet sind, die zur Aufnahme in die
Kandidatenliste fihren kénnen (REACH Art. 57).
Dies umfasst folgende Stoffe:

* erwiesenermalen krebserzeugende, erbgutverdandernde oder fortpflanzungsgeféahrdende Stoffe (KMR-
Stoffe der Kat. 1A und 1B) und Stoffe, die gemaf den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 (oder der
Richtlinie 67/548/EWG) mit den im Folgenden genannten H-Satzen bzw. R-Satzen eingestuft sind als:

* karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A/ Carc. 1B
H350: Kann Krebs erzeugen.
H350i: Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.

* keimzellmutagen (erbgutverandernd) der Kategorie Muta. 1A/ Muta. 1B
H340: Kann genetische Defekte verursachen.

*reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgeféahrdend) der Kategorie Repr. 1A, Repr. 1B

H360F, R60: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

H360D, R61: Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

H360FD, R60/61: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

H360Fd, R60/63: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib
schadigen.

H360Df, R61/62: Kann das Kind im Mutterleib schadigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit
beeintrachtigen.

- Stoffe mit PBT- (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder vPvB- (sehr persistent und sehr
bioakkumulierend) Eigenschaften.

Fir bestimmte Stoffe (z.B. Formaldehyd) gelten besondere Regeln. Diese sind Uiber die Anforderungen des
Blauen Engels bzw. Gber die in den nachfolgenden Abséatzen explizit aufgefiihrten Anforderungen geregelt.

15.5 Biozide

Der Einsatz von Bioziden gemaR Biozidverordnung ist nicht zuldssig. Hiervon ausgenommen sind Biozide,
die allein zur Topfkonservierung in wassrigen Beschichtungsstoffen und Leimen eingesetzt werden. Hier
gelten ggf. Einschrankungen und Vorgaben der Umweltzeichen (z.B. "Blauer Engel"), die in den jeweiligen
produktgruppenspezifischen Anforderungen genannt sind. Ebenfalls ausgenommen sind ggf. erforderliche
Durchwurzelungshemmer in der Dachabdichtungsbahn bei Dachbegrinungen.

15.6 Polyvinylchlorid (PVC) / Chlorchemische Produkte

Der Einsatz von chlorchemischen Produkten ist ausgeschlossen (z.B. bei Fullbodenbelagen, Fenstern,
Tiren, Rollladen, Sanitarleitungen, Elektroinstallation, Abdeck-/ Trennfolien, Dichtungsbahnen). Ausnahmen
sind zulassig flir Anwendungsbereiche ohne vertretbare Alternativen.

15.7 Bodenbelage
siehe auch ,15.17 Kleb- und Verlegewerkstoffe*
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Linoleumbdden missen den Anforderungen des Umweltzeichens RAL-UZ 120 (Blauer Engel) oder alternativ
denen des "natureplus"-Umweltgltesiegels entsprechen. Sie sind, unter Ausschluss von PU-Versiegelungen
und metallvernetzten Systemen, inklusive der Erstpflege vom AN auszufiihren.

Andere elastomere Bodenbelage (Kautschuk, Polyolefin) miissen den Anforderungen des Umweltzeichens
RAL UZ 120 (Blauer Engel) oder gleichwertig entsprechen.

Textile Bodenbeldge missen den Anforderungen des Umweltzeichens RAL UZ 128 (Blauer Engel) oder
denen des GuT-Gltesiegels oder gleichwertig entsprechen und dirfen zusatzlich keine PVC-
Ruckenschichten enthalten.

Holzbodenbelage:

Bodenbelage aus Holz und Holzwerkstoffen miissen mindestens den Anforderungen des Umweltzeichens
RAL UZ 176 (Blauer Engel) oder gleichwertig entsprechen.

- siehe Oberflachenbeschichtungen

- siehe Verlegewerkstoffe

- siehe Holz, Holzwerkstoffe

15.8 FlieBbeschichtungen, Epoxid- und Reaktionsharze
- siehe Oberflachenbeschichtungen

15.9 Erstpflege Bodenbelag

Produkte fir die Erstpflege, die folgende Inhaltsstoffe enthalten, dirfen nicht zur Anwendung kommen:
Alkylphenolethoxylate (APEO)

Ethylendiaminetraessigsaure (EDTA)

chlororganische und chlorabspaltende Verbindungen

Thioharnstoff

kationische Tenside

Konservierungsstoffe auf Chlor- oder Halogenbasis/

Halogenkohlenwasserstoff

Phenol und dessen Derivate

Quarternare Ammoniumverbindung

Diethanolamin, Methylglykol, Ethylglykol

2-N-Methylpyrrolidon

p-Dichlorbenzol

synthetische Moschus-Verbindungen

Oxime (z.B. 2-Butanonoxim oder Acetonoxim)

nach der Gefahrstoff-VO und MAK-Liste als sehr giftig, cancerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch
eingestufte Einzelkomponenten

Ebenso ausgeschlossen sind metallvernetzte Dispersionen und PU-Versiegelungen.

Spatestens 10 Tage vor Ausfliihrung der Erstpflege Gbermittelt der AN das Produkt- und EU-
Sicherheitsdatenblatt des Erstpflegeprodukts, die Pflegeanleitung fir den Boden und den Termin fur die
Erstpflege per E-Mail oder Fax an die Projektleitung.

Die Erstpflege ist spatestens 14 Kalendertage vor der Raumluftmessung durch das RGU abzuschlief3en. Der
Termin ist bei der stadtischen Projektleitung zu erfragen.

15.10 Kunstschaum-Dammstoffe fiir Gebaude und Haustechnik

Schaumkunststoffe (Polystyrol u.a.) missen frei von halogenierten Treibmitteln sein. EPS- oder XPS-
Kunststoffe dirfen kein HBCDD, PU-Schdume kein TCEP als Flammschutzmittel enthalten. Ein einfacher
Nachweis dafur ist bei EPS das Qualitatssiegel BFA QS des IVH, bei PU-Schaumen das pure-life Siegel des
UGPU e.V.

Melaminharzschaumstoffe (z.B. als Akustikplatten) und &hnliche formaldehydfreisetzende Produkte sind im
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Innenraum ausgeschlossen.
2-chlorpropan-emittierende Phenolharz-Hartschaumplatten sind innen wie auf3en nicht erlaubt.

Produkte aus kiinstlichen Mineralfasern (KMF) muissen die Anforderungen des RAL-Gltezeichens
Erzeugnisse aus Mineralwolle erfillen. Eine Deklaration des kanzerogenen Potentials bzw. der
gesundheitlichen Unbedenklichkeit entsprechend der GefStoffV ist vorzulegen, damit ein Ausschluss von
Feinfaseremissionen aus KMF unter Beachtung der in der TRGS 905 dargelegten Kriterien gegeben ist. Der
Nachweis ist vor dem Einbau zu erbringen und zu dokumentieren.

Eine Verwendung von KMF-Dammestoffen im direkt zuganglichen Innenbereich, wie bei Akustikdecken oder
in Putzsystemen, ist ausgeschlossen, aulRer diese sind staubdicht ummantelt und mit formaldehydfreien
Bindemitteln hergestellt. Ausnahmen gelten fir Rdume, die nicht dauerhaft zum Aufenthalt genutzt oder nicht
haufig frequentiert werden (z.B. Technikbereiche).

Dammstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, die als Flammschutzmittel Borate enthalten, sind iber den
allgemeinen Stoffausschluss ausgeschlossen.

Im Innenbereich missen Flachs-, Hanf-, Holzfaser- und Schurwolle- Dammstoffe mindestens den
Anforderungen des Umweltzeichens "Blauer Engel" RAL-UZ 132 oder natureplus Qualitédtszeichen RLO100ff
und RLO30ff entsprechen.

Far Zellusloseddmmstoffe ist zum Nachweis der Boratfreiheit eine zusatzliche Herstellererklarung
erforderlich.

15.11 Spritz- und Montageschaume

Die Verwendung von Montageschdumen und sonstigen Ortschdumen ist ausgeschlossen.

Dies gilt nicht fur die Verwendung bei Warmedammverbundsystemen zum SchlieRen von Fugen zwischen
Dammstoffplatten gemal den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien.

15.12 Dichtungen und Abdichtungen
Zur Vermeidung der Innenraumluftbelastung sind bei den Kleb- und Dichtstoffen in Innenrdumen amin- oder
oximvernetzende bzw. -haltige Produkte ausgeschlossen.

Es durfen nur Produkte mit den Umweltzeichen Emicode EC1plus oder RAL-UZ 123 (Blauer Engel)
verwendet werden.

Abweichungen, z.B. Emicode EC1, sind in (technisch) begriindeten Ausnahmefallen bzw. in Bereichen mit
sicherheitsrelevanten bauaufsichtlichen Anforderungen in Abstimmung mit dem AG maoglich.

Kann auf I6semittelhaltige Produkte an der Baustelle nicht verzichtet werden, muss bis zum Abklingen der
VOC-Emissionen eine ausreichende Abllftung (ggf. mit mechanischer Liftung) durch den AN gesichert
sein.

Fir Flussigabdichtungen in Innenrdumen dirfen nur Produkte mit dem Emicode EC1 oder EC1plus
verwendet werden.

Als kalt verarbeitete Bitumenbeschichtungen / bitumindse Voranstriche diirfen nur Produkte mit Giscode
BBP 10 verwendet werden.

Dichtungs-/ Dachbahnen und Dampfsperren aus PVC sind ausgeschlossen.

15.13 Holz, Holzwerkstoffe
Der Einsatz von Tropenholz bei Bau und Ausstattung ist ausgeschlossen.

Terpenhaltige Holzarten sind zur Minimierung von bicyclischen Terpenen zu vermeiden.

In Aufenthaltsrdumen sind harzarme Holzarten zu verwenden.

Stark harzhaltige Nadelhdlzer -insbesondere Kiefernholz- (z.B. verarbeitet als Fensterprofile, Seekiefer-,
OSB- u.a. Platten) durfen nicht verwendet werden.
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15.14 Formaldehydhaltige Verleimungen und Beschichtungen

Holzwerkstoffe missen mindestens den Anforderungen des Umweltzeichens RAL UZ 76 (Blauer Engel,
Ausgabe Februar 2016 oder neuer) oder des "natureplus"-Umweltgitesiegels der Gruppe RL0O200 (mit
etwas anderen Prifbedingungen) entsprechen.

Liegt kein Nachweis vor, muss vom Hersteller ein Priifbericht (z.B. fiir Boulder- oder Prallwande aus Phenol-
Formaldehydharz (PF) verleimten Multiplexplatten) vorgelegt werden (s.u.). Bei akustisch wirksamen
(gelochten) Platten ist fiir das fertige Endprodukt (gelochte Platte mit oder ohne Beschichtung) vom AN ein
Prufbericht einer Prifkammer-Messung vorzulegen (s.u.).

Bei konstruktiven Holzbauteilen (z.B. Brettschichtholz) sind ausschliellich formaldehydfrei verleimte
Produkte erlaubt oder es ist auf alternative Bauarten oder Baustoffe auszuweichen.

Produkte mit formaldehydhaltigen Beschichtungen sind ausgeschlossen.

Hinweis:

Bei grof3flachigem Einbau von Holzwerkstoffen in Wand, Boden und/oder Decke ist das Auftreten von
Formaldehyd-Emissionen besonders sensibel zu betrachten. Als grof¥flachig gilt bereits eine Wandflache,
eine Bodenflache oder eine Deckenflache.

Prifkammer-Messung:

Holzwerkstoffplatten diirfen bei der Messung in der Priifkammer in Anlehnung an die vom Ausschuss zur
gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) erarbeitete Vorgehensweise bei der
gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von fllichtigen organischen Verbindungen (VOC und SVOC)
aus Bauprodukten folgende Emissionswerte nicht Uberschreiten.

Die Messung der Emissionen erfolgt gemalt CEN/TS 16516.
15. Die Beladung der Prifkammer betragt einheitlich 1,4m?/m3:

- Summe flichtiger organischer Verbindungen,
Retentionsbereich C6 - C16 (TVOC):

maximal 1 mg/ m® nach 3 Tagen

maximal 0,8 mg/ m?* nach 28 Tagen

- Summe schwer fliichtiger organischer Verbindungen,
Retentionsbereich > C16 - C26 (TSVOC):
maximal 0,1 mg/ m?® nach 28 Tagen

- krebserzeugende Stoffe (K1 und 2 nach Richtlinie
67/548/EWG bzw. Klassen 1A und 1B nach CLP-Verordnung 1272/2008):
maximal 0,01 mg/ m® nach 3 Tagen, maximal 0,001 mg/ m* nach 28 Tagen

- Summe aller VOC ohne NIK: maximal 0,1 mg/ m* nach 28 Tagen
R-Wert: maximal 1 nach 28 Tagen

- Formaldehyd: maximal 0,08 mg/ m?® nach 28 Tagen

Formaldehyd darf auch weiterhin nach der EN 717-1 gemessen werden. Wird nach der EN 717-1
gemessen, ist ein Wert von 0,03 ppm (0,0375 mg/ m?) einzuhalten (in Anlehnung an das WKI-Rechenmodell
fur Formaldehyd).

15.15 Holzschutz

Im Holzbau sind Konstruktionen zu wahlen, bei denen nach DIN 68 800 chemischer Holzschutz entbehrlich
ist.

In Aufenthaltsrdumen dirfen keine chemischen Holzschutzmittel eingesetzt werden.

Sofern chemischer Holzschutz produktionsbedingt (z.B. bei Holzfenstern) erforderlich ist, durfen nur
Produkte mit BAuA-Zulassung verwendet werden. Gemalf BiozidVO sind die verwendeten bioziden
Wirkstoffe zu deklarieren und zu dokumentieren. Es muss - bei gleicher Eignung - das jeweils
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umweltvertraglichste Produkt und Verfahren verwendet werden. Dabei ist die Einstufung entsprechend dem
Produkt-Code der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen.

Holzschutzmittel fir nichttragende Bauteile missen das RAL-Prifzeichen RAL-GZ 830 der
Gltegemeinschaft Holzschutzmittel e.V., fir tragende Bauteile das Priifzeichen des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik aufweisen.

Behandlungen mit Holzschutzmitteln sind im Produktionsbetrieb des AN vorzunehmen. An der Baustelle sind
sie nur im Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers erlaubt.

15.16 Beschichtungen von Holzoberflachen
- siehe Oberflachenbeschichtungen

15.17 Kleb- und Verlegewerkstoffe

Grundsatzlich dirfen nur I6semittelfreie Verlegewerkstoffe (Voranstriche, Leime, Kleber, Spachtel etc.)
gemal Giscode-Einstufung der Bauberufsgenossenschaft und den Technischen Regeln flr Gefahrstoffe
TRGS 610 verwendet werden. Ausnahmen sind nur nach vorheriger Zustimmung des AG erlaubt.

Zur Vermeidung der Innenraumluftbelastung sind amin- oder oximvernetzende bzw. -haltige Kleb- und
Dichtstoffe (Verfugungen, punkt- und linienférmige Verklebungen) ausgeschlossen. Es dirfen nur Produkte
mit den Umweltzeichen "Emicode" EC1plus oder RAL-UZ 123 (Blauer Engel) verwendet werden.

Als Verlegewerkstoffe flir Boden- und Wandbelage diirfen nur Produkte entsprechend der Umweltzeichen
RAL-UZ 113 (Blauer Engel) oder "Emicode" EC1plus verwendet werden.

Fir Fliesen und Platten sind mineralische Fliesenkleber zu verwenden.

15.18 Oberflaichenbeschichtungen

Allgemeine Anforderungen:

Bei allen Beschichtungen (Grundierungen, Impragnierungen, sonstige Anstriche, Spachtelungen,Ole,
Wachse, Korrosions-, Brandschutzanstriche, etc.) sind umwelt- und gesundheitsvertragliche, insbesondere
wasserbasierte sowie oximfreie (z.B. butanonoxim- und acetonoximfreie) Produkte und Verfahren
einzusetzen.

Beschichtungen bzw. Oberflachenbehandlungen von Stahlbau-, Metallbau- und Schlosserarbeiten sind
grundsétzlich im Produktionsbetrieb der Firma vorzunehmen und sollen bis zum Zeitpunkt des Einbaus auf
der Baustelle keine VOC-Richtwertiiberschreitungen mehr verursachen. Auf der Baustelle ist die
Verarbeitung nur im Ausnahmefall und in Abstimmung mit dem AG erlaubt.

Im Einzelnen gelten folgende Anforderungen:

Bei Innenwand- und Deckenfarben sind reine Silikatfarben (ggf. mit geringem Dispersionsanteil) oder
I6semittel- und konservierungsfreie Dispersionsfarben zu verwenden.

Die Farben miissen mindestens den Vergabegrundlagen des Umweltzeichens RAL-UZ 102 (Blauer Engel)
oder gleichwertig entsprechen.

Als Grundierungen, Lacke und Lasuren durfen generell nur schadstoffarme Produkte entsprechend den
Vergabegrundlagen des Umweltzeichens RAL- UZ 12a (Blauer Engel) oder gleichwertig eingesetzt werden.
Das gilt auch fiir Beschichtungen von Holz-Bodenbelagen.

Fir Ole und Wachse ist die Einhaltung des AgBB- Bewertungsschemas mit TVOC<250mikrogramm/m?® nach
28 Tagen und GISCODE O10+ (I6semittelfrei, oximfrei) nachzuweisen.

Reaktionsharze und Epoxidharze sind ausschlief3lich im technisch notwendigen Sonderfall einzusetzen,
wenn keine vertretbare Alternative zur Verfligung steht und der AG ist darlUber zu schriftlich zu informieren.

Produkte mit chlorierten Kohlenwasserstoffen sind ausgeschlossen.
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Sicherheitsaspekte kénnen Abweichungen rechtfertigen.
Es sollte dann aber darauf geachtet werden, dass mindestens die Einhaltung des AgBB-Schemas
nachgewiesen wird, wenn méglich Emicode EC1 oder EC1plus.

Bei FlieRbeschichtungen ist mindestens die Einhaltung des AgBB-Schemas mit TVOC max. 0,25 mg/m3
nach 28 Tagen nachzuweisen.

15.19 Trennmittel
Es darfen nur Trennmittel verwendet werden, die biologisch schnell abbaubar sind und dem Umweltzeichen
RAL-UZ 178 entsprechen. Auf technisch notwendige Ausnahmen ist die Bauleitung hinzuweisen.

15.20 Recyclingprodukte zum Bauteilschutz
Bei MaRnahmen zum Schutz von Bauteilen oder der Ausstattung sind Produkte aus Recyclingmaterial
(Altpapier, Alttextilien, PE-Regenerat) zu verwenden.

15.21 Normenabweichung
(Nur zu beachten im offenen Verfahren bei EU weiten offenen Angebotsaufforderungen, sonst Entfall dieser
Position)

Falls im Leistungsverzeichnis bei der Verwendung von technischen Spezifikationen auf Normen (DIN, EN
etc.) Bezug genommen wird, kann auch der Norm gleichwertig angeboten werden.
Die Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe gesondert nachzuweisen.

Die LV-Positionen, in denen von den Normen abgewichen wird, sind mit der Angebotsabgabe explizit
anzugeben.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit liegt diesem Angebot bei.




19

Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: VE 2011 Fachraumausstattung PCB

C - ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (GEWERKESPEZIFISCH)

16. Gegenstand dieser Ausschreibung sind im Wesentlichen

folgende Arbeiten:

- Baustelleneinrichtung, einschl. vorhalten wahrend der kompletten
Erbringung der Leistung sowie Abbau

- exakte Uberpriifung der bauseitigen Wande und Béden auch in Hinblick
auf Toleranzen

- Fachraumausstattung PCB

- sowie Stundenlohnarbeiten fur nicht vorhersehbare Leistungen

Die Angebotspreise gelten fir die fertige Ausfiihrung der ausgeschriebenen Leistung, einschliel3lich
notwendiger Sicherungsmalnahmen, Transport zur Einbaustelle, Entsorgung samtlicher
Verpackungsmaterialien und eigener Abfélle.

Alle Leistungen missen betriebsfertig und komplett montiert Gibergeben werden.

17. Angebot des Bieters

Die Angebotspreise sind Festpreise.

Die in der ZTV genannten formalen, technischen Anforderungen an die hier ausgeschriebenen Leistungen
sind in die Hauptpositionen mit einzukalkulieren, sofern sie nicht in gesonderten Positionen ausgewiesen
sind.

Die ausgeschriebenen Arbeiten sind grundsatzlich nach den "Allgemein Anerkannten Regeln der Technik"
auszufiihren. Die anzubietenden Preise enhalten a | | e erforderlichen Nebenleistungen fiir Befestigungen,
Verankerungen und dergleichen, Gestellung und Vorhalten von Geraten, Maschinen etc.

Die der Ausschreibung beiliegenden Plane und Unterlagen sind ebenso bei der Kalkulation zu
berlcksichtigen - diese sind jedoch nicht zur Bauausfuhrung freigegeben.

Der Bieter versichert, dass er alle Ausschreibungsunterlagen auf Vollstandigkeit und Funktionsfahigkeit
gepruft hat. Er bestatigt, dass aufgrund der ihm Gbergebenen Unterlagen die von ihm geforderte Leistung
nach Ausfiihrung, Art und Umfang vollstandig klar beschrieben und von ihm entsprechend kalkuliert worden
ist. Vor Angebotsabgabe hat sich der Bieter Uber den Umfang und den Zustand der vorhandenen
Baulichkeiten etc. vor Ort zu informieren und die daraus resultierenden Erschwernisse zu beriicksichtigen.

18. Bauablaufplanung

Der zeitliche Ablauf der Leistungen des Auftragnehmers (AN) ist durch die in den Besonderen
Vertragsbedingungen festgelegten Vertragsterminen festgelegt. Der AN ist verpflichtet auf Grundlage dieser
Einzelfristen einen detailierten Baufristenplan einschlief3lich Kapazitatsplanung Uber seine vertraglichen
Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen und Beriicksichtigung der
Randbedingungen zum Bauablauf nachgewiesen und tiberwacht werden kénnen.

Aus dem Baufristenplan muf3 folgendes hervorgehen:

- Vorleistungen anderer als Voraussetzung fur den Beginn,

- Reihenfolge und Ablaufgeschwindigkeiten in wesentlichen Vorgangen,
- Schnittstellen zu anderen Gewerken,

- Bauteilgegliederte Taktungen,

Die Ablaufgeschwindigkeiten und Reihenfolgen miissen mit den Fachbauleitungen abgestimmt werden und
deren Zustimmung erhalten. Die Arbeiten kdnnen ggf. nur abschnittsweise ausgefuhrt und fertig gestellt
werden.

Samtliche Mehraufwendungen aus zeitlich versetzten Arbeiten und separaten
Anfahrten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Die festgelegten Ablaufe werden Basis der Ausfiihrung. Anpassungen und Korrekturen des Ablaufplanes
kénnen nur gemeinsam mit der Objektiiberwachung festgelegt werden und missen die Gbrigen Belange der
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Baustelle ausreichend berticksichtigen. Anpassungen des Detailablaufes sind nur dann zuldssig, wenn die
vertraglich vereinbarten Rahmentermine hierdurch nicht berthrt werden. Bei erkennbaren Abweichungen
kénnen durch die Objektiiberwachung Terminanpassungen und besondere MalRnahmen verlangt werden.
Die Einhaltung des vereinbarten Ablaufplanes ist dem AG durch den AN regelmaRig schriftlich nachzuweisen.

Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den Gbrigen
Leistungsbereichen, sind zu beriicksichtigen. Auf Anforderung der Objektiiberwachung (z. B. Anderung der
Vertragsfristen, erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen etc.) ist der Plan durch den AN
unverzlglich - spatestens innerhalb von 5 Arbeitstagen - zu Gberarbeiten.

19. Rahmenbedingungen

Die Arbeiten missen mit den zeitgleich ablaufenden Nachbargewerken ineinander greifen. Erforderliche
Abstimmungen erfolgen mit der értlichen Objektiberwachung (OU). Der Auftragnehmer hat einzukalkulieren,
dass diese Gewerke parallel ausgefihrt werden und sich hierdurch entsprechende Erschwernisse und
Arbeitsunterbrechungen ergeben konnen.

20. Ausfiihrung allgemein

Es wird gefordert, dass Poliere, Vorarbeiter bzw. Aufsichtspersonal deutschsprachig sind.

Erforderliche Hilfskonstruktionen, Transportmittel etc. sind vom Auftragnehmer zu stellen. Fir Transport und
Montage vor Ort sind geeignete Hebezeuge, Pumpen etc. einzusetzen; die Kosten sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Die Transportwege sind eigenverantwortlich zu prufen, Erschwernisse aus dem Transport werden nicht
gesondert vergutet; sie sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Dariiber hinaus gehéren auch ohne zusatzliche Vergitung insbesondere nachfolgende MalRhahmen zum
Leistungsumfang des AN:

- Planung, Abstimmung und Ausfuihrung samtlicher Baubehelfe, Provisorien, erforderliche
Baustellenorganisation,

- Koordination und Uberwachung aller Leistungen des AN und seiner eventuellen Nachunternehmer,

- Koordination und Uberwachung aller Sicherungsbelange auf und im Umfeld der Baustelle

- Die Arbeitsbereiche sind arbeitstaglich aufzurdumen, Schutt ist zu beseitigen.

- Eck-, End- und Ubergangsausbildungen sind, soweit nicht in eigenen Leistungspositionen aufgefihrt, in die
Einheitspreise einzurechnen.

21. Ausfiihrungsunterlagen
Der AN erhalt zur Ausfiihrung:
Werkplane, Unterlagen als pdf-Dateien auf der Projektplattform.

22. Dokumentation
Der AN hat nach Abschluss der Arbeiten eine Dokumention zu Ubergeben:
zu Inhalt und Form siehe eigene Position Dokumentation

23. Einmessung
Der AN erhalt bauseits eine Langs-, eine Querachse sowie einen Hohenfestpunkt. Alle weiteren
Einmessarbeiten sind Nebenleistung des AN.

24. Schutz bestehender Flachen

Es durfen nur Flachen innerhalb der Baustelle befahren werden.

Bestehende Vegetationsflachen innerhalb der Baustelle, wie Wurzelbereiche von Bdumen bis zu einem Meter
aufderhalb der Kronentraufe; Pflanzflachen; Rasen- und Wiesenflachen; dirfen jedoch nicht befahren
werden. Ausgenommen hiervon ist die Bearbeitung solcher Flachen mit entsprechenden Geraten und
Maschinen.

Materiallagerung auf bestehenden Vegetationsflachen ist nicht zulassig.

Zufahrtswege, Nebenflachen und Einrichtungen sind vor Verschmutzung oder Beschadigung zu schiitzen

und in einem verkehrssicheren Zustand zu halten. Offentliche Verkehrsflachen (Strasse/ Radweg/ Gehweg)
sind mehrmals taglich und nach Bedarf von Verschmutzung zu reinigen.




21

Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: VE 2011 Fachraumausstattung PCB

25. Allgemeines zu Materialien, Bauteilen

Die Vertraglichkeit der Materialien untereinander muf} gewahrleistet sein. Materialeigenschaften -
insbesondere zu den Materialien gemaf den D - ZTV NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN
sind auf Anfrage innerhalb 6 Kalendertage nachzuweisen.

Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, bei schall- und/oder brandschutztechnischen Forderungen die
amtlichen Nachweise (Priifzeugnis oder Priifbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) auf
Anfrage innerhalb 6 Kalendertage vorzulegen.

Dibel sind auf den Untergrund abzustimmen, Spreizkrafte dirfen den Untergrund nicht beschadigen,
Dubelabstande gemal Zulassung.

Die vom AN zu verlegenden Stromkabel (und deren Bestandteile) miissen PVC-frei / halogenfrei sein, sofern
dies nicht einschlagigen Sicherheitsvorschriften widerspricht.
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D - NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN TA
Technische Ausfiihrungsbeschreibung (TA)

Die nachfolgende Technische Ausfiihrungsbeschreibung ist verbindliche Grundlage der
Leistungsbeschreibung. Abweichungen von den vorgegebenen Ausschreibungsunterlagen sind vom Bieter
deutlich zu kennzeichnen.

Die Einrichtungen sind lehrmittelneutral: Passend fur jede Lehrmittelausstattung, Sondereinbauten mdéglich
(wenn gefordert, im LV beschrieben).

INHALTSVERZEICHNIS

26 Systemaufbau allgemein

26.1 Unterbauelemente

26.2 Schranke, Hange- und Aufsatzelemente
26.3 Arbeitsflachen

26.4 Metall-Tragekonstruktionen

26.5 Medienterminals

26.6 Sanitar Medien- Ver- und Entsorgung

26.7 Elektroversorgung

27. Liefer- und Leistungsgrenzen

27 1 Sanitar

21.2 Elektro

27.3 Luftung

28. Verzeichnis der Richtlinien, DIN-/EN-Normen
29. Bemusterung/Farbgebung

30. Zertifikationsangaben

31. Lufttechnische Prifung der enthaltenen Abziige gemal DIN EN 14175 T3

26. Systemaufbau allgemein

Konzept

Das Laboreinrichtungssystem beruht auf einer konzeptionellen Trennung zwischen Medienversorgung und
Arbeitstisch bzw. Stauraumgestaltung.

Die Medienversorgung fir die Schilerarbeitsplatze von Elektro, Gas und Daten erfolgt Uber von der Decke
abgehangte Medienversorgungen mit den dazugehorigen héhenverstellbaren Anschlusskasten / Terminals.
Fir eine ausschlielliche Elektroversorgung werden teilweise auch wandmontierte Elektrokanale verwendet.
Der Lehrerexperimentiertisch ist Uber Bodenversorgung an die Medien angeschlossen.

Alle Versorgungstrager gehéren zum Umfang dieser Ausschreibung.

Die bodenversorgten Energiezellen, das Mediencenter oder eine von der Decke abgehangte
Versorgungeinheit dient zur vollstandigen Aufnahme aller Medien des Arbeitsplatzes.

Mit Ausnahme der Spilen und der Abziige muss eine Trennung zwischen Energieversorgung und
Arbeitstisch durch den Nutzer mdglich sein, das Abwasser ist Bestandteil der Energieversorgung.

Aufgrund der kurzen zur Verfiigung stehenden Montagezeit sind alle Medienversorgungseinheiten im
vormontierten Zustand am Bau anzuliefern.

Der geforderte Vormontierungsgrad bedeutet, dass die medienfiihrenden Einheiten auf der Baustelle
miteinander verbunden werden und an die bauseitige Versorgung anzuschlief3en sind.

Design

Neben der geforderten Funktionalitdt muss die Laboreinrichtung ein einheitliches Design aufweisen.

Es sind Elemente aus einem Laboreinrichtungssystem anzubieten.

Jede der Einrichtungskomponenten muss den Erkennungswert als Bestandteil des Einrichtungssystems
widerspiegeln. Die Einrichtung als Ganzes hat in ihrer Erscheinung (Geometrie, Héhen- und Tiefenstrukturen,
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Fugenbilder, Griffe und Farben) homogen zu wirken.

Komponenten

Die einzelnen Komponenten wie Abzlge, Elektrokanale, Energiezellen, Medienversorgung, Unterbauten,
Schranke etc. sind in den nachfolgenden Abschnitten ausfiihrlich in der Geometrie und im Material
beschrieben.

Das Leistungsverzeichnis ist aus diesen Einzelkomponenten aufgebaut. Die Zusammenstellung der
Einzelkomponenten zu Arbeitsplatzen mit den Angaben zur Medienbestlickung etc. erfolgt in Positionen und
Massen.

Nicht genannte Einzelteile wie Befestigungselemente, produktspezifische Kleinteile, Fugenmaterial, etc. sind
vom Anbieter einzukalkulieren, sodass eine voll funktionsfahige Laboreinrichtung angeboten und preislich
abgebildet wird.

Der Angebotspreis beinhaltet alle intern erforderlichen Verrohrungen und Verkabelungen. Der Auftragnehmer
hat seine Einrichtungen entsprechend den beschriebenen Leistungsgrenzen an die bauseits vorhandenen
Medien (Sanitar, Gase, freies Kabelende etc.) betriebsfertig inkl. Erstprifung nach VDE/DVGW,
(einschlieRlich Dokumentation) anzuschlieRen.

Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Einheitspreise beinhalten alle zur Erstellung der Leistung notwendigen Neben- und Zusatzleistungen,
auch wenn diese nicht ausdricklich abgefragt sind.

Zertifikate und Prifprotokolle

Die Prifungsprotokolle einschl. GS-Zeichen fir die einzelnen Baugruppen Unterbauten, Schranke,
Energiezellen, deckenhangende Medienversorgungseinheiten, Rolltische, Tische und Abzilige der
angebotenen Einrichtung sind mit der Angebotsabgabe vorzulegen.

Abweichungen

Abweichende Materialstarken und Funktionalitaten sind mit der Angebotsabgabe bekanntzugeben.
Der Auftraggeber behalt sich vor, die Qualitat der eingesetzten abweichenden Materialien von einem
unabhangigem Priiflabor testen zu lassen.

Muster

Auf Verlangen hat der Bieter kostenneutrale Muster zur Verfligung zu stellen. Diese Muster sind Teil des
Angebotes und werden nicht gesondert vergitet. Bemusterung und Farbgebung sind an anderer Stelle
ausfuhrlich beschrieben.

Projektabwicklung

Der Bieter hat im Auftragsfall alle MaRe am Bau zu priifen und bei Abweichungen in Eigeninitiative dem
Bauherrn Anderungsvorschlége zu unterbreiten.

Die technische Projektierung bzw. die Erstellung der Werkstattzeichnungen und der Wandansichtsplane
haben aufgrund der technischen Komplexitat des Projektes und der Abstimmung mit den anderen Gewerken
in geeigneter 2D-Darstellung zu erfolgen.

Die Kosten fur die Erstellung dieser Plane werden nicht gesondert vergutet.

Reinigung
Samtliche Labormdébel sind innen und auBen sauber aus- bzw. abgewischt zu Ubergeben. Tischplatten sowie
Ablagen sind vor der Ubergabe ebenfalls zu reinigen.

26.1 Unterbauelemente
in Rasterbreiten von 600, 900, 1200 mm

Korpus hergestellt aus 19 mm beidseitig melaminharzbeschichteten, hochverdichteten mehrschichtigen
Flachpressplatten - KF nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1, alle offenen Schnittkanten erhalten
durchgefarbte Melaminharzkanten, 0,5 mm dick, aus Grinden der erhéhten Beanspruchung sind die Korpus-
Vorderkanten mit 1,3 mm PP-Kante zu versehen. Die Korpusseiten sind fest miteinander verdibelt und
verleimt.
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Rickwand hergestellt aus 8 mm dicker, melaminharzbeschichteter, dekorativer Flachpressplatte - KF - E1.

Sichtriickwand hergestellt aus 19 mm dicker, melaminharzbeschichteter, dekorativer Flachpressplatte - KF -
E1. Allseitig mit gerundeten PP-Sicherheitskanten.

Fachbdden bis einschliellich 900 mm Rasterbreite hergestellt aus 19 mm dicker, melaminharzbeschichteter
Flachpressplatte KF E1, vordere Langskante mit 2 mm gerundeter PP-Sicherheitskante. Bei 1200 mm
Rasterbreite mit vorderem Alu-Verstarkungsprofil, bis 60kg belastbar.

Fachboden mit Beschriftungsleiste an der Sichtvorderkante.

Fachbdden sind in ganzer Hohe in Rasterlochreihen von 32 mm durchgehend hdéhenverstellbar.
Fachbodentrager in Rasterbohrungen verstellbar und im Fachboden so eingebohrt, dass Fachbdden mit den
Seitenwanden festverbunden und auszuggesichert sind. Belastung 20 - 50 kg.

Auszugbéden mit vorderem und hinterem Alu-Verstarkungsprofil mit integrierter Griffleiste. Kugelgelagerte
Rollschubfiihrung, 4/5 Auszug, mit Beschriftungsleiste an der Sichtvorderkante

Flageltlr hergestellt aus 19 mm dicker, melaminharzbeschichteter, dekorativer Flachpressplatte - KF E1.
Melaminharzbeschichtung Gruppe S2, Gewicht: 750 kg/cbm.  Auflen mit unempfindlicher Struktur-
Oberflache, mit hoher Abrieb- und Kratzfestigkeit. 3-seitig mit 3 mm dicken gerundeten PP-
Sicherheitskanten, Metall-Bugelgriff mit Epoxydharz-Polyester-Pulverbeschichtung.

Tirbeschlag: 2 Ganzmetallbander, 270° 6ffnend, mit ddmpfender Schlieautomatik, justierbar.

Schubkasten mit Stahlzarge und verdeckter Rollschubfiihrung, mit Beschriftungsleiste an der
Sichtvorderkante. Boden aus 16 mm dicker, beidseitig melaminharzbeschichteter Flachpressplatte.
Schubkasten in den Rasterbreiten 450, 600, 900 und 1200 mm, Tragkraft 30 kg bei dynamischer Belastung.
Schubkastenvorderstiick hergestellt aus 19 mm dicker, melaminharzbeschichteter, dekorativer
Flachpressplatte - KF E1. Beschichtung: Gruppe S2. Auften mit unempfindlicher Strukturoberflache, 3-seitig
mit 3 mm dicken, gerundeten PP- Sicherheitskanten, Metall-Blgelgriff epoxydharzpulverbeschichtet.
Schubkastenunterbauten serienmafig mit Wechselauszugssperre, Oberboden als Abstell- und Arbeitsflache
ausgefuhrt, Ruckwand flachenbiindig

Schiebetir, Material und Ausfuhrung entsprechend den zuvor beschriebenen Flugeltiren, gegenseitig
abgestoppt, in Kunststoffgleitschienen auf Nylonrollen gefiihrt (die Nutztiefe des Unterbauelementes ist um
ca. 60 mm verringert).

Sockel hergestellt aus wasserfeste Spanplatte aus V100 (wasser- und feuchtebestandig)

Unterbauelemente, fahrbar, auf 4 Lenkrollen, Bauhéhe: 100 mm. Ausfiihrung: Gleitlager-Doppelrollen, 75
mm Durchmesser, 2 Lenkrollen mit Feststellvorrichtung.

Sichtseiten, wenn gefordert, aus 19 mm dicker, melaminharzbeschichteter, dekorativer Flachpressplatte - KF
- E1. Beschichtungsgruppe S2, Gewicht 750 kg/cbm, dreiseitig mit 3 mm dicken, gerundeten Schutzkanten
aus PP. Vordere Frontseite mit StoRschutzprofil.

26.2 Schranke, Hange- und Aufsatzelemente
in Rasterbreiten von 600, 900, 1200 mm und Sonderelemente in Massanfertigung

Korpus hergestellt aus 19 mm dicker, melaminharzbeschichteter, dekorativer Flachpressplatte entsprechend
Ziffer 26.1 Unterbauelemente.

Rickwand hergestellt wie in 26.1 Unterbauelemente beschrieben.

Sichtriickwand hergestellt wie in 26.1 Unterbauelemente beschrieben.

Fachboden hergestellt wie in 26.1 Unterbauelemente beschrieben.

Flugeltir hergestellt wie in 26.1 Unterbauelemente beschrieben, 4-seitig mit 3 mm dicken, gerundeten PP
Sicherheitskanten. Ausgestattet mit Metall-Bligelgriff. Tirbeschlag: 3 Ganzmetallbander, 270° 6ffnend, mit
SchlieRautomatik ab 5° Offnungswinkel, justier bar.

Fllgelttr fir Hange- und Aufsatzschrank hergestellt wie in 26.1 Unterbauelemente beschrieben., 3-seitig mit
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3 mm dicken, gerundeten PP-Sicherheitskanten. Tlrbeschlag: 2 Ganzmetallbander, 270° 6ffnend, mit
Schliefautomat ab 5° Offnungswinkel, justier bar.

Flugelttr, verglast, hergestellt wie vor, mit Glasausschnitt aus 4 mm Verbundsicherheitsglas in einem
Kunststoff-Glashalteprofil mit weichen Dichtungslippen, stoligedampft eingesetzt..

Wenn gefordert, erhdlt die Schranktir ein Dreiriegel-Drehstangen-Zylinderschlosssystem mit variablem
austauschbarem Zylinderkern, wenn gefordert, geeignet fir eine HauptschlieRanlage.

Leiterschiene aus Aluminium mit Epoxydharz-Polyester-Pulverbeschichtung. Flachenblindig in den
Schrankkorpus integriert und fir das rutschsichere Einhdngen der Stufenanlegeleiter ausgeformt.

Stufenanlegeleiter aus stabilen Leichtmetallspezialprofilen, Stufen rutschsicher durch ausgleitsichere
Riefung, mit 4 Einhangehaken zur Benutzung oder senkrechten Ruhestellung. LeiterfuBenden mit
geriffeltem, rutschsicherem Gummiprofil.

Sockel hergestellt aus wasserfeste Spanplatte aus V100 (wasser- und feuchtebestandig) einschlieBlich
StellfiiRe zur Justierung.

Sichtseiten aus 19 mm dicker, melaminharzbeschichteter, dekorativer Flachpressplatte - KF  E1.
Beschichtungsgruppe S2, Gewicht 750 kg/cbm, dreiseitig mit 3 mm dicken, gerundeten Schutzkanten aus
PP. Vordere Frontseite mit StoRschutzprofil.

Auszugsschranke

Die ausgeschriebenen, abgesaugten Auszugsschranke sind zur Lagerung flissiger und fester Stoffe in
geeigneten Behaltern vorgesehen. Auszugsschranke werden als einzeln stehende Schranke ausgefiihrt und
sind mit Beschriftungsfeldern zu versehen. Die Beschriftungsfelder bestehen aus einer Halterung, in die eine
Kennzeichnung eingeschoben werden kann, die mit einer festen Klarsichtfolie abgedeckt wird. Weitere
Ausfuihrungsdetails sind den Einzelbeschreibungen zu entnehmen. Der Auszug wird mit einer
Rollenschubfiihrung (Belastbarkeit ca.150kg) realisiert. Die Inneneinrichtung ist in den Einzelpositionen
beschrieben. Sie enthdlt auch ohne gesonderte Nennung im Positionstext mindestens 6
Auszugsbdden/Wannen mit allseitiger ca. 50mm hoher Kante. Jede dieser Komponenten hat eine Tragkraft
von mindestens 25kg, wenn in der Position nicht anders beschrieben. Zum Schrank gehdért mind. ein
Abluftanschluss/-stutzen. Weitere Ausfiihrungsdetails sind den Einzelbeschreibungen zu entnehmen.

Sadure-undlLaugenschranke

Saure- und Laugenschranke werden als einzeln stehende Schranke ausgeschrieben. Die Scharniere der
Turen haben eine spezielle Bepulverung zur Vermeidung von Korrosion.

Die Wannen zur Einstellung der Reagenzien sind aus PP zu fertigen. Zum Schrank gehdrt mind. ein
Abluftanschluss/-stutzen. Weitere Ausfiihrungsdetails sind den Einzelbeschreibungen zu entnehmen.

Gasflaschenschranke

Zum sicheren Unterbringen von Druckgasflaschen werden Schréanke nach DIN EN 14470-2 und BGV A1
ausgeschrieben. Die Schranke miissen als Sicherheitszelle - G 90 ausgelegt sein.

Ausfuhrung:

AuBenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau, Tirfront in RAL 3003 rubinrot, Innenkorpus
RAL 7035 lichtgrau, Tir mit einem Offnungswinkel von nahezu 180 Grad,

Be- und Entliftung im gesamten Schrankbereich durch Schlitze in den Zu- und Abluftkanalen bei Anschluss
an eine technische Liftung. Abluftstutzen NW 75 auf dem Schrankdach.

Rohr- und Kabeldurchfilhrungen auf der Schrankdecke vorbereitet, keine zusatzliche Abdichtung oder
Haltevorrichtung erforderlich. Abnehmbare Einrollklappe.

Baumusterpriifung durch anerkanntes Prifinstitut,

TUV SUD nach DIN EN 14470-2,Labormdbelnorm DIN EN 14727,GS / CE-Zeichen,

incl. Flaschenhalter, Haltegurten, waagerechte Montageschienen zur Aufnahme von Gasarmaturen, 1
Zylinderschloss. Weitere Ausfiihrungsdetails sind den Einzelbeschreibungen zu entnehmen.

Losemittelschranke
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Zur Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsrdumen nach DIN EN 14470-1 und TRbF 22.

Die Schranke mussen als Sicherheitszelle - FWF 90 ausgelegt sein.

AuBenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau, Tirfronten in RAL 1018 zinkgelb,
Innenkorpus RAL 7035 lichtgrau, Tiren mit Feststellanlage, Thermoiberwachung und Zylinderschloss sind
im Brandfall selbstschlieBend, Abluftstutzen NW 75 sowie Erdungsanschluss auf dem Schrankdach,
StellfiiRe zum Niveauausgleich, optische Kontrollméglichkeit der Liftungsabsperrklappen, Baumusterprifung
durch MPA/TUV SUD nach DIN EN 14470-1 und Labormébelnorm DIN EN 14727,GS / CE-Zeichen,
Innenausstattung mit 3 Wannenbdden, 1 Bodenwanne,1 Lochblecheinsatz, aus Stahlblech pulverbeschichtet
und zurlickgesetztem Sockel mit Hohe 85 mm.

feststehend zu kalkulieren. Weitere Ausfuihrungsdetails sind den Einzelbeschreibungen zu entnehmen.

26.3 Arbeitsflachen

Melaminharz-Arbeitsplatte, 30 mm dick. Tragermaterial aus 28 mm dicker Flachpressplatte. Ober- und
Unterseite mit dekorativer Melaminharzschichtstoffplatte nach DIN EN 438. Oberflache mit leichter
Softstruktur. Die Schichtstoffplatten sind wasser- und temperaturbestédndig mit der Tragerplatte verleimt.
Kanten aus 3 mm dickem, stoBunempfindlichem PP-Vollkunststoff, mit abgerundeten Sicherheitskanten und
-ecken. Bei Uberlangen erhalten notwendige StoRfugen eine 0,5 mm dicke, durchgefarbte
Melaminharzkante.

Feinsteinzeug-Verbundplatte, Tragermaterial aus einer 22 mm Flachpressplatte V100 verleimt und beidseitig
beschichtet belegt mit 8 mm dicken, weil3glasierten, grol¥flachigen und sdurebesténdigen Steinzeugplatten
mit angegossenem oder angeklebtem Wulstrand aus Epoxydharz, Gesamtdicke 37 mm inkl. Wulst.

Steinzeug-Arbeitsplatte, groRflachige, selbsttragende Labortischplatten entsprechend der DIN 12 916 aus
Feinsteinzeug nach DIN 28 062, Werkstofftabelle Ziffer 1.1.4, somit sdurebestandig nach DIN 51 102.
Plattenvorderkante mit angeformtem Woulstrand. Hintere und seitliche Kanten auf Rasterlange geschnitten.
Verbindungsfugen mit Silikon oder elektrisch nicht leitender Kunstharzmasse verfugt. Die seitlichen
Woulstrander sind ebenfalls fugenlos angeformt.

Multiplex-Arbeitsplatte 30 mm dick, Holzart Buche, aus Furnieren verschiedener Dicke (0,65 - 2,2 mm)
hergestellt. Mittellagen dicht verlegt und kunstharzverleimt. Oberflache abgefilmt (versiegelt).

26.4 Metall-Tragekonstruktion

Systemstander aus konstruktiv berechnetem Aluminium-2-Kammerstrangpre3-Profil mit 3-seitiger
Funktionsnut, passend flir handelstbliches Befestigungsmaterial. Hergestellt aus hochwertigem AIMgSi 0,5
der Festigkeitsklasse F 22, mit Aulenabmessungen fir Stadnder ca.1895 mm Hdhe, Verstellful ca. 75/25 mm
und Oberflachenschutz mittels Epoxydharz-Polyester-Pulverbeschichtung 80-100 um, thermisch gehartet bei
ca. 200° C.

Hohenverstellung durch grofdflachigen VerstellfuR (75 x 25 mm) aus Polyamid mit Kugelkopf,
korrosionsgeschutzt, von -15 bis +30 mm héhenverstellbar. Abschlusskappen aus PA 6 GF.

Allgemeine Ausfuhrung: Metall-Tragekonstruktionsteile aus Rechteck- bzw. RP- Prazisionsprofilstahlrohren,
elektrisch geschweillt. Hohlprofilenden erhalten zum Schutz gegen Korrosion Kunststoffabschlusskappen,
freie Bohrlocher mit Kunststoffstopfen. Oberflachenschutz der Metallteile durch Entfettung und
anschlielender Epoxydharz-Polyester-Pulverbeschichtung, ca. 80 - 100 ym Schichtdicke, bei ca. 200° C
thermisch gehartet, Oberflache seidenmatt. Jeder Standfufl ist von -15 bis +30 mm nivellierbar durch
korrosionsgeschutzte Metallverstellschrauben, mit Kugelkopf in einer feststehenden Polyamidstandplatte.

4-Fuss-Tischgestelle in Rasterbreiten 600 und 1200 mm. Gestelltiefe: ca. 540 mm. Jede Rasterbreite mit 2
MetallfuRpaaren aus Rechteckprofilrohr ca. 50/25/2 mm, mit mittlerer Langstraverse und verschweif3tem
Auflagerahmen fir die Tischplatten. In den Eckpunkten sind Bohrungen fiir Tischplattenbefestigungen
integriert. Bei der Verwendung von Steinzeug-Tischplatten sind je Metallgestell 4 Nivellierungen,
stahlverzinkt, M 8 x 25, Tellerdurchmesser 30 mm, montiert. Der Erdungswiderstand von kombinierten
Metalltragekonstruktionen ist entsprechend der VDE kleiner als 0.1 Ohm. Im FuRteil eine Nivelliereinrichtung
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von mind. -10 bis +20 mm durch korrosionsgeschitzte Metallverstellschrauben. Bei héhenverstellbaren
Tischen 100mm Hdhenverstellung im Fussteil.

Tischgestelle, fahrbar, mit 2 Doppel-T-Seitenteilen, unteren und oberen Langsverbindungen fir den
Gerateablageboden bzw. die Arbeitsplatte. 4 Lenkrollen, Bauhohe: 100 mm, davon 2 Lenkrollen mit
Feststellvorrichtung. Ausfuhrung: Gleitlagerdoppelrollen, 75 mm Durchmesser, Tragkraft pro Lenkrolle: 150
kg (Schwerlastrollen)

C-FuR-Tischgestelle: Jedes C-FuB-Tischgestell besteht aus mind. 2 ProfilfiRen und 3 Langstraversen. C-
Form-Metallfud bestehend aus einer Tischplattenauflage und einem Fulteil aus St 37
Rechteckprazisionsstahlrohr. Die Profile werden vorne mit Kunststoffabschlusskappen verschlossen. Im
FuBteil eine Nivelliereinrichtung von mind. -10 bis +20 mm durch Kkorrosionsgeschutzte
Metallverstellschrauben. Fulfiteil und Auflageprofil sind durch zwei senkrechte Rechteck-Prazionsstandrohre
60/40 mm verbunden. Langstraversen: die vordere, hintere und untere Langstraverse aus Rechteck-
Prazisionsrohr 50/30 mm.

Alle Metallteile des C-Form-Labortischgestelles sind miteinander elektrisch verschweifdt. Die Schweil3stellen
sauber verschliffen und Ecken sowie Bohrlocher sauber entgratet. Oberflachenschutz der Metallteile durch
Entfettung, mit anschlieBender Epoxydharz-Polyester-Pulverbeschichtung, ca. 80 - 100 ym Schichtdicke,
thermisch gehartet mit seidenmatter Oberflache. Die oberen Traversen erhalten Bohrungen fir
Tischplattenbefestigungen.

Bei Verwendung von Steinzeug-Tischplatten sind je Raster 4 Nivellierungen, stahlverzinkt, M 8 x 25,
Tellerdurchmesser 30 mm, montiert.

26.5 Medienterminals

Von der Decke abgehangter Versorgungskanal aus Aluminium-Strangpressprofil zur Aufnahme von
Elektrobestiickung und Medien-Armaturen, ca. 180 x 150/70 mm. Zugelassen als Elektro-Kleinverteiler nach
DIN 57789 und VDE 0789, als 3-Kammerkanal fur zusatzliche Niedervoltleitungen. Samtliche Bestlickungen
in massiver Aluminiumblende, spritzwassergeschiitzt, mit dem Basiskanal verbunden und stufenlos elektrisch
héhenverstellbar. Oberflaiche pulverbeschichtet 80 -100 My, thermisch gehartet, Stirnseiten und
Rastertrennstellen mit Labyrinth-Dichtungen aus PA 6 GF (glasfaserverstarktem Polyamid).

Terminalanschlusse:

- Wechselstrom-Versorgung: Schukosteckdose mit Kinderschutz 230V / 16A

- Wechselstrom-Versorgung EDV-Gerate: Schukosteckdose EDV rot mit Kinderschutz 230V / 16A
- Niederspannungs-Versorgung: Elektroarmaturensatz 1 PE, 4 Wahlpole

- Netzwerkanschluss Datensteckdose RJ45 CAT 6 Doppeldose

- optional Gaseckhahn mit Kupplung

- Taster fir die stufenlose elektrische Héhenverstellung

26.6 Sanitar-, Medienver- und Entsorgung

Laborarmaturen
Die Kennzeichnung der Entnahmearmaturen hat gemaR EN 13 792 zu erfolgen.

Die Bemessung der Grundleitungen muss nach den gangigen Regeln der Technik erfolgen, z. B. DIN 1988,
Teil 4 bzw. EN 1717- Trinkwasserschutz; TRGI 2009- DVGW Arbeitsblatt G 621 (Technische Regeln fir
Gasinstallationen); TRF 2012 (Technische Regeln Flussiggas), TRGL etc.

Laborarmaturen sind Entnahmeeinrichtungen fir flissige und gasférmige Medien in Laboratorien. Die flr
Laboratorien geltenden Vorschriften und DIN-bzw. EN- Normen sind Grundlage der Konstruktion und
Herstellung. Armaturengehause in schwerer Messing-Ausfihrung. Die eingeschraubten Ventilsitze aus
Messing sind vernickelt und auswechselbar. Fur entmineralisiertes Wasser sind die Armaturen innen
chemisch vernickelt (wahlweise aus Kunststoff). Die Ventile erhalten ergonomisch ballig geformte Griffe,
jeweils in der Farbkennzeichnung nach DIN EN 13792. Hahne fur Allgas (das ist die Zusammenfassung aller
brennbaren Haushaltsgase) erhalten eine Drehsicherung gegen unbeabsichtigtes Offnen.

Die Rosetten der Auslasstullen in den Abziigen ebenfalls in der Farbkennzeichnung nach DIN EN 13792. Alle
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Ventile und Gashahne entsprechen den technischen Regeln und sind vom DVGW zugelassen.
Oberflachenschutz der Armaturen durch Epoxydharz-Pulverbeschichtung, Beschichtungsdicke ca. 100 pym.
Durch diese Beschichtung entsteht ein harter, dennoch elastischer und porenfreier Kunststoffiiberzug, mit
sehr guter Besténdigkeit gegen Chemikalien und Reagenzien.

Medien-Versorgungsleitungen

Versorgungsleitungen aus nahtlos gezogenem Kupferrohr nach DIN 1786. Die Verlegung erfolgt nach den
Richtlinien der DVGW, TRGI, TRF sowie DIN 1988 bzw. EN 1717. Die Leitungsabmessungen sind
entsprechend der Anzahl der Entnahmestellen ausgelegt. Anschluss-, Form- und Verbindungsstlicke aus
Kupfer, Rotguss oder Messing und zwar aus Normteilen namhafter Hersteller. Trennstellen in den
Rohrleitungen sind durch Klemmringverschraubungen verbunden. Alle festen Verbindungsstellen sind
grundsatzlich  hartgelétet nach DVGW. Kaltwasserleitungen erhalten flexible Isolierungen.
Warmwasserleitungen erhalten ebenfalls flexible Isolierungen, Dampfleitungen fachgerechte asbestfreie
Faserstoffisolierung mit Manschetten umhdillt. Leitungen fir destilliertes oder aufbereitetes Wasser
entsprechend der DIN 8063 in PVC oder PP. Die zu den Entnahmestellen fahrenden Stichleitungen aus
Kupferrohr sind innen chemisch vernickelt (oder ebenfalls aus PVC oder PP).

Reingasleitungen den Anforderungen entsprechend aus nahtlos gezogenem spezialgereinigtem Kupferrohr
oder nahtlos kaltgezogenem spezialgereinigtem Edelstahlrohr. Die Rohrleitungen sind jederzeit gegen
Verunreinigungen durch Kunststoffkappen geschitzt. Rohrverbindungen unter Schutzgas hartgelotet bzw.
durch Klemmringverschraubungen verbunden.

Alle Versorgungsleitungen werden im Werk einer Druckprifung nach DVGW sowie der DIN unterzogen und
protokolliert.

Medien-Entsorgungsleitungen

Entsorgungsleitungen DN 40 bis DN 70 sind mit Rohren und Formstiicken aus Polyathylen-HD hart
ausgefunhrt. Rohrbogen, Abzweige und Formteile sind mit einem Heizspiegel bzw. Elektro-
Muffenschwei3gerat unldésbar und stumpf mit den Rohrleitungen verschweisst. Die lI6sbaren Verbindungen
erhalten Verschraubungen mit Dichtungsringen. Alle waagerechten Leitungen erhalten zur Unterstitzung
verzinkte Blechschalen sowie eine Reinigungséffnung. Ablaufbecken an den Arbeitstischen erhalten einen
gemeinsamen Sammelsiphon. Spllbecken erfordern dagegen immer einen eigenen Geruchsverschluss. Die
Abzugstrichter oder -becken werden jeweils mit einem eigenen Geruchsverschluss ausgestattet. Unter
Umstdnden im LV besonders beschriebene Glasgeruchsverschlisse erhalten Spannmuffen bzw.
Kupplungsverbindungen.

Sanitaranschluss
Die Installationsanschlisse mit dem bauseitigen Hausnetz (bauseitige Zufihrungen) haben gemall Pkt.
27.1 Liefer-und Leistungsrenzen Sanitar durch den Auftragnehmer dieser VE zu erfolgen.

26.10 Elektroversorgung

Elektroversorgungssysteme zur Versorgung von Energiezellen, Mediensaulen, Deckenversorgungssystemen,
Abzlgen, Arbeitstischen, etc. mit elektrischer Energie durch von allen Gbrigen Medien getrennte Anordnung.

Elektrokleinverteiler
Bestlickung gemal Vorgabe im Systemkanal. Mit Befestigungs-C-Schiene flir handelsubliche Elektro-
Installation spritzwassergeschitzt und stirnseitig mit Labyrinthdichtungen versehen.

Elektrokleinverteiler fir Wandinstallation oder unterhalb der Abzugsarbeitsflache ca. 165 x 93 mm aus
Aluminium-Strangpressprofil, Epoxydharz-Pulverbeschichtung, 80 - 100 pm, thermisch gehartet, mit
Montage-C-Schiene flir handelslibliche Einbauelemente und Schutzleiteranschluss. Abdeckung aus
massivem Aluminium mit profilierter Beschriftungsleiste, spritzwassergeschutzt.

Elektrokleinverteilerunterteil ca. 133 x 66 mm aus Aluminium mit Epoxydharz-Polyester-Pulverbeschichtung,
Schichtdicke ca. 80 - 100 ym. Unterteil mit durchlaufender C-Montageschiene und 2 Anschlussklemmen fir
den Schutzleiter. Die Kanalabdeckung mit Rasterteilungen besteht aus profiliertem Vollkunststoff, einrastbar
mit durchgehendem Beschriftungsfeld, 10 mm hoch und 1 mm tief. An den Rasterstofen
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Spritzschutzrahmen zur Sicherstellung der Schutzart IP 54. Die Kanalabdeckung dient zur Aufnahme der
Elektrobestickung und Kleinverteiler, deren Bestlckung in den LV-Positionen aufgefihrt ist. In nicht
spritzwassergefahrdeten Bereichen ist Schutzart IP 30 mindestens einzuhalten.

Elektrokomplettverteiler aus Stahlblech, Epoxydharz-Polyester-Pulverbeschichtung in RAL 7035, hochwertige
Kunststoffabdeckung. C-Schienenprofile zur Aufnahme handelsublicher Modulargerate. Betriebsfertig
montiert und verdrahtet einschlieRlich Reihenabgangsklemmen und Nullleitertrennklemmen.

Elt.-Paneel mit Rastereinteilung aus Vollkernmaterial 3 mm stark. Die Rasterplatten sind mit
Beschriftungsfeld in spezielle Aluminiumprofile eingesetzt.

Elektrobestiickung
Schukosteckdose
kleine Form, Klappdeckel - 230V, 16 A,+ N+ E

Schukosteckdose
kleine Form, Klappdeckel -230 V, 16 A, 1-polig + N + E mit Kinderschutz

CEE-Steckdose
mit Klappdeckel - 16 A, 400 V, 3-polig + N + E

Perilex-Steckdose
mit Klappdeckel - 16 A, 400 V, 3-polig + N + E, Steckdosen in weiteren Ausfiihrungen

Leitungsschutzschalter B 16 A, 230 V, 1-polig
Leitungsschutzschalter C 16 A, 230 V, 1-polig
Leitungsschutzschalter B 16 A, 400 V, 3-polig
Leitungsschutzschalter C 16 A, 400 V, 3-polig
Einbau-Fehlerstrom-Schutzschalter pulsstromsensitiv, 40 A, 0,03 A Auslosestrom

Verdrahtung
Elektro-Leitungen mussen generell an kriechstromfesten Reihenklemmen angelegt sein und jeder Draht hat
eine Anschlussstelle.

Stromkreisaufteilung:

1 Wechselstromkreis mit max. 8 Steckdosen, 230 V, 16 A

1 Drehstromkreis mit max. 2 Steckdosen, 400 V, 16 A

1 Drehstromkreis mit max. 1 Steckdose, 400 V, 32 A

1 Wechselstromkreis fiir Abzugsbeleuchtung und LAFA 230 V/ 16 A

Leitungsquerschnitte, nach VDE 0641:

Wechselstrom

10A= 1,5mm?
16 A= 1,5 mm?
20A= 2,5mm?
25A= 4,0 mm?
32A= 6,0 mm?
Drehstrom

10A= 1,5mm?
16 A= 2,5mm?
20A= 2,5mm?
25A= 4,0 mm?

32A= 6,0 mm?
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Wabhlpolleitungen 25 A =4,0 mm?

Das gesamte Elektro-Versorgungssystem wird durch den Auftragnehmer nach VDE 0789 Teil 100,
VDEO0411-1 und DIN 57 789 Teil 100 hergestellt.

Betriebsfertiger Elektro-Anschluss.

Es erfolgt gemafR Punkt 27.2 Liefer-und Leistungsgrenzen Elektro der betriebsfertige Elektro-Anschluss und
die Prifung der elektrischen Anlage vor Ort durch den Auftragnehmer. Die Prifung nach dem Elektro-
Anschluss muss nach DIN VDE 0100 Teil 600 mittels geeigneter Prif und Messverfahren durch den
Auftragnehmer nach dem Errichten der Anlage ausgefuhrt und dokumentiert werden.

27. Liefer- und Leistungsgrenzen
27.1 Sanitar

Bauseitige Vorleistungen:
Heranfihren der Hausinstallation bis in den Bereich der Installationsrdume der Systeme sowie das Setzen
der Absperrventile.

Die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen z.B. Systemtrenner zum Trinkwasserschutz gemaft EN 1717 sind
nicht Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung und werden bauseitig ausgefihrt.

Die erforderlichen MalRnahmen zur Aufrechterhaltung der Trinkwasserhygiene geman
Trinkwasserverordnung z.B. Hygienespuleinrichtung sind nicht Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung
und werden bauseitig ausgefuhrt.

LIEFER- UND LEISTUNGSGRENZE

Leistungen des Auftragnehmers dieser VE:

- Verrohrung innerhalb der Systeme / Elemente / Positionen
- Versorgungs-Leitungen
- Entsorgungs-Leitungen

- Tischanbindung
- Material Versorgungs-Anschluss
- Material Entsorgungs-Anschluss
- Anschlussarbeiten Ver- und Entsorgung

27.2 Elektro

Bauseitige Vorleistungen:

Zuleitungen zum Ubergabepunkt Elektro in abgehéngter Decke oberhalb Verteilerschrank,
Allgemeinbeleuchtung

KNX-Bussystem

EDV

Nebenuhren

Brandmeldeanlage

Medientechnik

aussenliegender Sonnenschutz

Zuleitung und Anschluss Durchlauferhitzer

LIEFER- UND LEISTUNGSGRENZE

Leistungen des Auftragnehmers dieser VE:
- Verdrahtung der elektrischen Einbaugerate endend auf Reihenklemmen im integrierten Kleinverteiler
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- Absicherung der Stromkreise mit Leitungsschutzschalter
- Verbindung mit dem Hausnetz inklusive Endprifung nach VDE 0100 Teil 600

27.3 Luftung

Bauseitige Vorleistungen:

Die Vorhaltung der kompletten, funktionstiichtigen Be- und Entliiftungsanlagen einschlief3lich Ventilator,
Rohrleitungen, Drosselklappen, Reduzierungen etc., sowie Wand-, Dach- und Deckendurchbrichen, unter
Berlicksichtigung der Brandabschnitte und der daraus resultierenden Brandschutzmalinahmen, bis in den
Bereich der zu be- und entliftenden Elemente / Einrichtungen / Positionen gemaf Spezifikation erfolgt
bauseitig.

LIEFER- UND LEISTUNGSGRENZE
Leistungen des Auftragnehmers dieser VE:

- mikroelektronische Uberwachungseinheit nach EN 14175
- Funktionsanzeige (FAZ)

- Lieferung/Einbau/Parametrierung (im Werk)

- Absicherung der Netzzuleitung mit Leitungsschutzschalter
- Auflegen der Netzzuleitung an der FAZ

- Abzlige

- Abzugsregelung

- Abluftmessungen

- Einjustierung / Kalibrierung

- Protokollierung

28. Verzeichnis der Richtlinien, DIN-/EN-Normen
Vom Bieter sind nachfolgend aufgefiihrte Vorschriften in der neuesten giiltigen Ausgabe zu beachten.

Verzeichnis

Richtlinien/Sicherheitsanforderungen

BGI/ GUV | 850-0 /GUV SI 8070 TRGS 526/TRBA 100
desweiteren

BG-1 850-0, BGS 121 (bisherig ZH 1/140), TRGI2009-DVGW
Arbeitsblatt G621 (Technische Regeln fur Gasinstallation)
TRF 2012 (Technische Regeln Fliissiggas)

GUV-SI 8070,GUV V 81, etc.

DIN-/EN-Normen:

1. Laborplanung und allgemeine Laboreinrichtung
DIN 1946 Teil 7 Raumlufttechnische Anlagen in Laboratorien
DIN 12 000 Graphische Symbole und Sicherheitszeichen
DIN EN 13 792 Farbkennzeichnung der Armaturen
DIN EN 14 056 Laboreinrichtung - Empfehlung Anordnung und Montage

2. Laborarmaturen
DIN 12 898 Laborarmaturen: Schlauchtillen
DIN 12 918 Teil 1 Laboreinrichtungen: Laborarmaturen, Teil 1 Entnahmestellen f. Wasser
DIN 12 918 Teil 2 Laboreinrichtungen: Laborarmaturen, Teil 2 Entnahmestellen f. Brenngase
DIN 3537 Teil 3 Gasabsperrarmaturen bis PN 4
DIN EN 13792 Farbige Kennzeichnung von Laborarmaturen
DIN EN 15 154-1 Sicherheitsnotduschen Teil 1: Kérperduschen mit Wasseranschluss in
Laboratorien
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DIN EN 15 154-2 Sicherheitsnotduschen Teil 2: Augenduschen mit Wasseranschluss

3. Labortische und Schranke
DIN 12 912 Laboreinrichtungen: Keramische Fliesen fir Labortische
DIN 12 915 Laboreinrichtungen: Einbaubecken aus keramischen Werkstoffen
DIN 12 916 Laboreinrichtungen: Grof¥formatige Labortischplatten
DIN EN 13 150 Arbeitstische flr Laboratorien Male, Sicherheitsanforderungen und
Prufverfahren
DIN EN 14727 Labormobel Schranke und Regale fir Laboratorien- Anforderungen und
Prufverfahren

4. Sicherheitsschranke
DIN EN 14 470-1 Feuerwiderstandsfahige Lagerschranke Teil 1: Sicherheitsschranke
fur brennbare Flissigkeiten
DIN EN 14 470-2 Feuerwiderstandsfahige Lagerschranke Teil 2: Sicherheitsschranke
fur Druckgasflaschen

5. Laborabzige
DIN 25 466 Radionuklidabziige Regeln fur die Auslegung und Prifung
DIN EN 14 175-1 Abziige Teil 1: Begriffe- Bauarten, Bauteile, Arte von Abzligen etc.
DIN EN 14 175-2 Abziige - Teil 2: Anforderungen an Sicherheit und Leistungsvermaogen,
Baumale etc.
DIN EN 14 175-3 Abziige - Teil 3: Baumusterprifverfahren
DIN 12 924-3 Abzliige Durchreicheabzlige, Hauptmafle, Anforderungen und Prifungen

6. Weitere DIN/EN-Normen

DIN 57 789 / VDEOQ789 Teil 100, Unterrichtsrdume und Laboratorien:

Regel- und Laborgerate

EN 61010 Teil 1 Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Mess-, Steuer-, Regel-
VDE 0411-Teil 1 und Laborgerate -

DIN 18 355 Tischlerarbeiten

DIN 18 357 Beschlagarbeiten

DIN 18 360 Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten

DIN 18 381 Gas-, Wasser-, und Abwasser-Installationsarbeiten

DIN 18 382 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebauden

DIN 18 421 Dammarbeiten an technischen Anlagen

DIN EN -ISO 9001 Qualitdtsmanagement

BS-OHSAS 18001 Arbeitssicherheitsmanagement

DIN VDE 0100-600 Inbetriebnahme Elektrischer Anlagen

DIN VDE 0105-100 Betreiben Elektrischer Anlagen Allgemeine Festlegungen

Des Weiteren sind alle einschlagigen Vorschriften wie EU-Normen,
DIN, DVGW, GS-Zeichen, CE-Zeichen, VDE-, VBG- und
VDI-Richtlinien und die sonstigen behoérdlichen Vorschriften und
Bauauflagen zu bertcksichtigen, die fur die Fertigung von
Laboreinrichtungen gultig sind.

Im Einzelnen sind mit dem Angebot einzureichen:

GS Zeichen fr:
- Lehrerexperimentiertisch
- Lehrertisch-Schutzscheibe
- Schilerexperimentiertische
- Deckenversorgungssystem (fest und héhenflexibel)
- Arbeitstische flr Laboratorien (Medienversorgung und Arbeitstische)
- Schranke
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- Sauren- und Laugenschranke

- Chemikalienschranke

- Sicherheitsschranke fir brennbare Flissigkeiten
- alle enthaltenen Abzlge

Lufttechnisches Prifprotokoll fir alle enthaltenen Abzige gemafR DIN EN 14175 T3
Bei Nichtvorlage der GS Zeichen und Prifprotokolle werden diese als nicht vorhanden gewertet.
29. Bemusterung / Farbgebung

Bemusterung

Der Auftraggeber behalt sich vor, bei der Vergabe des Auftrages einzelne Komponenten wie Energiezellen,
Abzlge, Staurdume oder Tische zu bemustern.

Der Bieter erklart sich mit seiner Unterschrift bereit, je eine Komponente zu bemustern.

Die Kosten fir den Fall einer Bemusterung sind in den Einheitspreisen zu beriicksichtigen.

Sie kdnnen nicht gesondert geltend gemacht werden.

Farbgebung

Farben aller Gegenstande sind in Standardfarben des jeweiligen Anbieters zu liefern. Soweit im
Leistungsverzeichnis von Farben die Rede ist, ist das lediglich als unverbindlicher Hinweis zu verstehen. Eine
Farbpalette mit den Standardfarben des Bieters ist dem Angebot beizufiigen. Der AG wird sich Farben aus
dieser Palette nach Auftragserteilung ohne Mehrpreis aussuchen.

30. Zertifikatsangaben

Die angebotenen Produkte miissen eine TUV/GS Zertifizierung besitzen oder die Zertifizierung
einer gleichwertigen Stelle. Die Zertifizierung sind dem Angebot beizulegen fiir nachfolgende
Elemente:

- Lehrerexperimentiertisch

- Lehrertisch-Schutzscheibe

- Arbeitstische fur Laboratorien

- Medienversorgung

- Schranke mit besonderen Anforderungen (Lésemittelschrank, Gasflaschenschrank, Saure-und
Laugenschrank etc.)

31. Lufttechnische Priifung der enthaltenen Abziige gemaR DIN EN 14175 T3
fur Position "J - Demonstrationsabzug fahrbar" mit aktivem Luft-Injektions-System ist nachzuweisen.
Der Nachweis ist dem Angebot beizulegen.




34

Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

LV: VE 2011 Fachraumausstattung PCB

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

E - ANLAGENVERZEICHNIS

Dem Leistungsverzeichnis liegen als Kalkulationsgrundlage die nachfolgend
aufgefiihrten Planunterlagen in digitaler Form bei.

Bei samtlichen Planbeilagen ist der angegebene Malstab auf Richtigkeit zu
prufen. Die der Ausschreibung beiliegenden Plane und Unterlagen sind
jedoch nicht zur Bauausfuhrung freigegeben.

Hinweise zu den Urheberrechten:

FUr Abbildungen, Texte und Unterlagen dieser Angebotseinholung in digitaler
oder in gedruckter Form bestehen Urheber- und Eigentumsrechte. Diese
Abbildungen, Texte und Unterlagen dirfen nicht ohne schriftliche Erklarung
des Urhebers oder des Eigentiumers verwendet oder vervielfaltigt werden -
auler zur Erstellung eines Angebotes flir das ausgeschriebene Gewerk.

Baustelleneinrichtung
MTV-A-7-009-G-U-L-BE-0-VA.pdf

Grundrisse
MTV-A-7-001-G-U-GR-E1-0-VA.pdf
MTV-A-7-002-G-U-GR-E2-0-VA.pdf
MTV-A-7-003-G-U-GR-E3-0-VA.pdf
MTV-A-7-004-G-U-GR-E4-0-VA.pdf
MTV-A-7-005-G-U-GR-E5-0-VA .pdf
MTV-A-7-006-G-U-GR-DA-0-VA pdf
Schnitte:

MTV-A-7-001 -G-Q_—SN-3-8-B-O-VA. pdf
MTV-A-7-002-G- U-SN10-14-H-0-VA.pdf

Ansichten:

MTV-A-7-001 -G-L:J-AN-S-O-VA. pdf
MTV-A-7-002-G-U-AN-NW-0-VA.pdf
MTV-A-7-003-G-U-AN-SOW-0-VA.pdf
Detailplane:

A-7-001-G-BTA-D-EI-0-VA.pdf
A-7-002-G-BTA-D-EI-0-VA.pdf
A-7-101-G-BTA-D-EI-0-VA.pdf
A-7-102-G-BTA-D-EI-0-VA pdf
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

F - TITEL UND POSITIONEN

BAUSTELLENEINRICHTUNG
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Heranschaffen, Aufstellen, Abbau und Abtransport aller zum
reibungslosen Baubetrieb erforderlichen Gerate, Maschinen,
Bauwagen, Container, etc.

Die Nutzung der Baustelle, besonders der Platzbedarf fur
Materiallieferungen, Containeraufstellung ist in jeder Phase
mit der Bauleitung abzustimmen.

Absperrbare Rdume zur Lagerung von Material und Geraten
kénnen vom Auftraggeber nicht zur Verfligung gestellt
werden.

Einschliesslich Vorhaltung fur die eigene erforderliche
Bauzeit.

Einschliesslich vollstandigen Rickbau und Abtransport aller
Baustelleneinrichtungsgegenstéande nach Beendigung der
Arbeiten.

1,000 psch

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung

Summe 1. BAUSTELLENEINRICHTUNG
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Bereich: 2, FACHKLASSENAUSSTATTUNG PCB
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2, FACHKLASSENAUSSTATTUNG PCB
21. Fachklassenausstattung PCB Saal
Die vorangestellten Buchstaben in den
Positionsbezeichnungen beziehen sich auf die Angaben im
Detailplan
A-7-xxx-G-BTA- D- El Grundriss PCB Saal.
Farben der Oberflachen und Gestelle nach Auswahl AG aus
dem Herstellerkatalog.
2141 A - Wandverteilerschrank einfliigelig mit Raumverteilung

A - Wandverteilerschrank einfligelig geméass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN

Breite: ca. 600mm
Tiefe: ca. 540-580mm
Hohe: ca. 2.000mm inklusive Sockel

Flageltdr rechts
abschliessbar mit Drehstangenschloss
einschliesslich 2 Schlissel

ohne Fachbdden

Deckel mit Ausschnitten fur die Durchfiihrung von
Zuleitungen in die abgehangte Decke fir die
Deckenversorgungssysteme

Raumunterverteilung / Steuerung oberfluriges System
Raumabsicherung fir Gas und ELT

Notaus

Einschaltung, Steuerung usw.

ELT / Kleinspannung einschliesslich Doppel-MV Gas
Niederspannungsversorgung SVG

LGS + Steuerung fir Gas Lehrer und Schuler

PG Flasche + Druckminderer

komplette EDV-Vernetzung inklusive Verkabelung,
Wandverteiler, Switch etc.,

Anbindung Lehrertisch und PC-Arbeitsplatze Giber bauseitige
Leerrohre im Bodenaufbau, Anbindung Medienterminals
Uber Deckenversorgungssystems

Elektro Komplettverteiler Raster 550 mm,

Tiefe: ca. 130 mm

Hohe: ca. 560 mm

aus Stahlblech, Epoxydharz-Pulverbeschichtung, RAL 7035,
Kunststoffabdeckung, 56 Platzeinheiten, betriebsfertig
montiert und verdrahtet, einschl. Reihenklemmen und
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Bereich: 2, FACHKLASSENAUSSTATTUNG PCB

Abschnitt: 2.1. Fachklassenausstattung PCB Saal

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Nulleitertrennklemmen sowie Anschlussmaglichkeit fir 5
baus. Not-Aus-Schalter.

1 Stk Lasttrennschalter 63A mit Not-Aus-Funktion zur
sicheren Trennung im Notfall. GemaR VDE 0100 Teil 723.
Erfullt die Forderungen VDE 0100 Teil 537.2.4 und VDE
0100 Teil 530. Bauart nach EN 60947-3.

Einbau in den Unterverteiler, 4,5 Teilungseinheiten. Trennt
im Notfall die Experimentiermedien vom Netz.

1 Stk FI-Schutzschalter 230/400 V, 40/0,03 A gem. DIN VDE
0100 Teil 723 Ausgabe Juni 2005

------ Typ B, Allstromsensitiv ------

1 Stk Hauptschiitz 4S 400V 40A -Elektro- Lehrer

1 Stk Hauptschiitz 4S 230V 40A -Elektro- Schiiler

1 Stk Sicherungsautomat, 1-polig, 230V, B 6A -Steuerung-

1 Stk Sicherungsautomat 1-polig 230V 16A -Schuko- Lehrer

8 Stk Sicherungsautomat 1-polig 230V B 16A -Schuko-
Schuler

1 Stk Sicherungsautomat 1-polig 230V 16A - Schuko-
Steckdosen - Beamer/Projektion

2 Stk Sicherungsautomat 1-polig 230V 20A,
Durchlauferhitzer

2 Stk Sicherungsautomat 1-polig 230V 16A -Reserve-

1 Stk Anschluss fiir baus. Meldeleuchte

5 Stk Potentialausgleich

1 Stk Ortliche Anbindung einer Elektro-Unterverteilung.
Anklemmen von bis zu 40 Elektroleitungen an den
Experimentierverteiler. EinschlieRlich Prifung nach VDE

0100.

1 Stk Hausanschluss Sanitar, fest fiir Kupferleitung ohne
Isolierung

1 Stk Hausanschluss Sanitar, fest fur Kupferleitung mit
Isolierung

1 Stk Hausanschluss Sanitar, fest fir Abwasser

einschliesslich aller fiir die volle Funktionsfahigkeit der
Verteilungen erforderlicher Verbindungsmittel, Ventile,
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2, FACHKLASSENAUSSTATTUNG PCB
2.1. Fachklassenausstattung PCB Saal

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Sicherheitselemente etc.

Liefern und Schrank fest an der riickseitigen
Trockenbauvorsatzschale montieren,
Einbau aller vorgenannten technischen Einheiten

1,000 Stk .o

A - Aufsatzschrank einfliigelig
A - Aufsatzschrank einfliigelig gemass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN

Breite: ca. 600mm
Tiefe: ca. 540-580mm
Hohe: ca. 800mm
Flageltdr rechts

ohne Fachbdden

mit Riickwand

Boden und Deckel mit Ausschnitten fir die Durchfiihrung von
Zuleitungen in die abgehangte Decke fir die
Deckenversorgungssysteme

mit Leiterschiene
Liefern und fest an der riickseitigen
Trockenbauvorsatzschale montieren

1,000 Stk oo
B - Gerdteschrank zweiflluigelig
B - Gerateschrank zweiflligelig geméss D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN
Breite: ca. 1200mm
Tiefe: ca. 540-580mm
Hohe: ca. 2.000mm inklusive Sockel
Fllgeltiren rechts / links
abschliessbar mit Drehstangenschloss
einschliesslich 2 Schlissel

Schrank mit Mittelwand

16 Auszugsbdden / Einschubpaletten (2x8 Stiick
Einschubplatten fir Lagerung Experimentierkdsten Schdler)




39

Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: VE 2011 Fachraumausstattung PCB
Bereich: 2, FACHKLASSENAUSSTATTUNG PCB
Abschnitt: 2.1. Fachklassenausstattung PCB Saal
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Liefern und fest an der riickseitigen
Trockenbauvorsatzschale montieren
1,000 Stk i
214 B - Aufsatzschrank zweifliigelig
B - Aufsatzschrank zweifligelig geméss D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN
Breite: ca. 1200mm
Tiefe: ca. 540-580mm
Hoéhe: ca. 800mm
Fllgeltiren rechts / links
Schrank mit Mittelwand
2 Fachbdden
mit Leiterschiene
Liefern und fest an der riickseitigen
Trockenbauvorsatzschale montieren
1,000 Stk i
21.5 A+B - Blende zweiseitig
Blende Uber A und B durchlaufend
zweiseitige Blende an Front und an linker Sichtflache
Ecke sauber gearbeitet, Vorderseite durchlaufend
oberhalb der Aufsatzschranke bis Unterkante abgehangte
Decke
Hoéhe: ca. 200mm
Material wie Fronten der Schréanke
Blende nicht sichtbar fest montiert
2,400 M s e
21.6 Sicherheitszubehor Loschdecke und 1. Hilfe

1,00 Stk Feuerléschdecke mit Behalter, bestehend aus:

1 x Léschdecke aus texturiertem Glasgewebe, asbestfrei,
ca. 2000 x 1600 mm grof3 ,1 x pulverbeschichteter
Stahlblechbehalter, zur Wandmontage, ca. 195 x 300 x 240
mm

1,00 Stk Feuerfeste Handschuhe, asbestfrei

1,00 Stk Erste-Hilfe-Schrank ohne Fllung, abschliessbar
und beschriftet / markiert
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Bereich: 2, FACHKLASSENAUSSTATTUNG PCB
Abschnitt: 2.1. Fachklassenausstattung PCB Saal
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1,00 Stk Fillung fur Erste-Hilfe-Schrank nach DIN 13157
Montage an linker Sichtseite von Position "B - Gerateschrank
zweiflligelig"
1,000 Stk e e
21.7 C - Spiiltisch mit Keramikbecken und Unterbauschranken

C - Spdltisch mit Keramikbecken und Unterbauschranken
gemass D-ZTV NATURWISSENSCHAFTLICHE
EINRICHTUNGEN

Breite: ca. 5.040mm

Tiefe: ca. 540-580mm, passend zu nebenstehendem "B-
Gerateschrank zweiflligelig"

Hohe: ca. 900mm inklusive Sockel

bestehend aus:

Arbeitsplatte aus Feinsteinzeug-Verbund mit Wulstrand aus
Epoxidharz, Tiefe ca. 540-580mm
mit Ausschnitten / Bohrungen fiir nachfolgende Einbauteile

4 Steinzeug-Unterbauspuilbecken ca. 380x380x250mm mit
Sieb und Standrohr

2 Stk Klein-Durchlauferhitzer 6,5kW 400Volt, druckfeste
Bauart, hydraulisch gesteuerte Absicherung 2x20A

4 Stk Mischbatterien fur Trinkwasser (WPH+WPC),
druckfest

3 Abtropfgitter mit Ablaufrillen

4 Unterbauschrénke mit 2 Fllgeltiren
Raster je ca. 1.200mm

4 verstarkte Fachbdden

2 seitliche Blenden als Abschluss
Breite je ca. 120mm

einschl. Systemtrenner gemass EN DIN 1717 mit
Ruckstauverschluss

einschl. aller erforderlichen Verbindungsmittel,
Befestigungsmittel, Ventile, Passstiicke, Dichtungen,
Abfugungen etc.

Liefern, montieren und gebrauchsfertig anschliessen an die
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2, FACHKLASSENAUSSTATTUNG PCB
2.1. Fachklassenausstattung PCB Saal

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.10.

bauseitige Schnittstelle der Versorgungs- und
Entsorgungsleitungen

1,000 Stk oo

C - Zulage fiir Drehstangenschloss Unterbauschranke
C - Zulage fur Drehstangenschloss Unterbauschranke

Abrechnung pro zweifligeligem Unterbauschrank

4,000 Stk .o

D - Regal passend fiir Wandnische
D - Regal passend fur Wandnische geméass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN

Breite: ca. 980mm
Tiefe: ca. 540-580mm
Hohe: ca. 2.000mm inklusive Sockel

3 Fachbotden
Sichtrickwand
Massanfertigung erforderlich

Liefern und fest an der riickseitigen
Trockenbauvorsatzschale montieren

1,000 Stk oo

D - Eckaufsatzschrank
D - Eckaufsatzschrank einfligelig geméass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN

Breite: ca. 980mm
Tiefe: ca. 540-580mm
Hohe: ca. 800mm

Flageltdr rechts

ACHTUNG: Die Flugeltir deckt nicht die ganze
Schrankbreite ab, sondern nur bis zum quer dagegen
laufenden" F- Aufsatzschrank / Wandschrank zweifligelig"
Massanfertigung erforderlich.

1 Fachboden

mit Leiterschiene
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2, FACHKLASSENAUSSTATTUNG PCB
2.1. Fachklassenausstattung PCB Saal

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

21.11.

2.1.12.

2.1.13.

Liefern und fest an der riickseitigen
Trockenbauvorsatzschale montieren

1,000 Stk oo

E - PC-Arbeitstisch 1200x750-800
E - PC-Arbeitstisch 1200x800
Lange: ca. 1200 mm

Tiefe: ca. 750-800 mm

Hohe: ca. 750 mm

bestehend aus:

1 Stk Melamin-Arbeitsplatte, ca. 30 mm dick, Ober- und
Unterseite mit dekorativer Hochdruck Schichtpressstoffplatte
nach EN 438, Kanten ca. 3 mm, PP

Dekor und Farbe nach Wahl AG

1 Stk Unterbaukonstruktion als Metalltragekonstruktion aus
Prazisionsprofilrohr, epoxydharzbeschichtet, Seitenteile in C-
Form

Farbe nach Wahl AG

2,000 Stk ..

E - Elektrokanal / Briistungskanal fiir PC-Arbeitstisch Schiiler
E - Elektrokanal / Briistungskanal fiir PC-Arbeitstisch

Schuler

mit Anschlissen fir:

- Wechselstrom-Versorgung EDV-Gerate 3x
Schukosteckdose EDV rot mit Kinderschutz 230V / 16A
- Netzwerkanschluss Datensteckdose RJ 2x Doppeldose
- Potentialausgleich

Lange ca. 1200mm passend zu Tischplatte
inklusive Kabelverzug von Raumunterverteilung bis zu den
Anschlissen / Dosen im Wandkanal

Liefern, montieren und betriebsfertig anschliessen

2,000 Stk .o

F - Gerdteschrank zweifliigelig mit Glastiiren
F - Gerateschrank zweifligelig mit Glastiren
gemass D-ZTV NATURWISSENSCHAFTLICHE
EINRICHTUNGEN

Breite: ca. 1200mm
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Bereich: 2, FACHKLASSENAUSSTATTUNG PCB
Abschnitt: 2.1. Fachklassenausstattung PCB Saal
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Tiefe: ca. 540-580mm
Hoéhe: ca. 2.000mm inklusive Sockel
Flugelturen rechts / links, Sicherheitsverglasung tber
Turhéhe mit Querriegel
abschliessbar mit Drehstangenschloss
einschliesslich 2 Schlissel
4 verstarkte Fachbdden
Liefern und fest an der riickseitigen Trockenbauwand
montieren
4,000 Stk i
2.1.14. F - Aufsatzschrank zweifliigelig
F - Aufsatzschrank zweifligelig gemass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN
Breite: ca. 1200mm
Tiefe: ca. 540-580mm
Hoéhe: ca. 800mm
Fllgeltiren rechts / links
1 verstarkter Fachboden
mit Leiterschiene
Liefern und fest an der riickseitigen Trockenbauwand
montieren
4,000 Stk e e
2.1.15. F - Hingeschrank zweiflligelig

F - Hangeschrank zweiflliigelig gemass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN

Breite: ca. 1200mm
Tiefe: ca. 540-580mm
Hohe: ca. 800mm

Flugeltiren rechts / links
mit Mittelwand
2 Fachbodden

mit Leiterschiene
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2, FACHKLASSENAUSSTATTUNG PCB
2.1. Fachklassenausstattung PCB Saal

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

Liefern und fest an der riickseitigen Trockenbauwand
montieren

4,000 Stk oo

F - Zulage fir Arbeitsplatzbeleuchtung unter Hangeschrank
F - Zulage fur Arbeitsplatzbeleuchtung unter Hangeschrank

unter vorgenannten Hangeschranken tber den PC-
Arbeitsplatzen

LED-Beleuchtung warmweiss, mit Blendschutz, Metallteile
pulverbeschichtet, Farbton nach Wahl des AG

Ein / Aus - Schalter

Verkabelung und betriebsfertige Montage

Lange ca. 1200mm passend zu Tischplatte

inklusive Kabelverzug von Raumunterverteilung bis LED-
Leuchten

2,000 Stk ..

F - seitliche Blende
F - seitliche Blende zu "D - Eckaufsatzschrank"

Hohe: ca. 800mm
Breite: ca. 150mm

Material wie Fronten der Schranke
Blende nicht sichtbar fest montiert

1,000 Stk .o

G1 - Schiilertisch Gestelle hohenverstellbar
G1 - Schilertisch Gestelle héhenverstellbar gemass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN

Lange: ca. 600 mm
Tiefe: ca. 600 mm
Hohe: ca. 760mm bis ca. 860 mmm

1 Stk Schulertischgestell als 4-FuRR-Tischgestelle, 100mm
hdhenverstellbar

als Metalltragekonstruktion aus Prazisionsprofilrohr,
epoxydharzbeschichtet,

Farbe nach Wahl AG

28,000 Stk ..o
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Abschnitt: 2.1. Fachklassenausstattung PCB Saal
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.1.19. G1 - Schiilertisch Tischplatten
G1 - Schiilertisch Tischplatte gemass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN
Lange: ca. 600 mm
Tiefe: ca. 600 mm
1 Stk Melamin-Arbeitsplatte, ca. 30 mm dick, Ober- und
Unterseite mit dekorativer Hochdruck Schichtpressstoffplatte
nach EN 438, Kanten ca. 3 mm, PP
Dekor und Farbe nach Wahl AG
28,000 StK oo e
2.1.20. Chemikalien- und Hitzeschutzplatte fiir Schiilertische
Chemikalien- und Hitzeschutzplatte flr Schilertische
ca. 400 x 400mm
chemikalienbestandig
geeignet als Bunsenbrennerunterlage
mit stabiler Randausbildung
mit rutschfester Auflage
28,000 StK  covvciiiei e
21.21. G2 - Schiilerstuhl / Drehstuhl héhenverstellbar
G2 - Schiilerstuhl / Drehstuhl
hohenverstellbar mittels Gaslift v. ca. 420 - 520 mm,
Sitzschale und Lehne aus Buche Multiplex natur, lackiert
Gestell Stahl 5-strahlig, Kufen unten geschlossen,
pulverbeschichtet mit Filzgleitern
Farben Sitz und Gestell nach Wahl AG
30,000 Stk oo e
2.1.22. G2 - Schiilerstuhl Zulage fiir Rollen

G2 - Schilerstuhl Zulage fir Rollen fur vorbeschriebenen
Drehstuhl

4 leichtgangige Universalrollen

Zulage je Stuhl

30,000 Stk .ooooeeiiiie
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2.1. Fachklassenausstattung PCB Saal

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.23.

2.1.24.

H - Deckenversorgungssystem Medienterminal

H - Deckenversorgungssystem / Medienterminal fiir Schiler
stufenlos elektrisch héhenverstellbar

Terminalraster ca. 600mm

je Schilerarbeitsplatz

- Wechselstrom-Versorgung: Schukosteckdose mit
Kinderschutz 230V / 16A

- Wechselstrom-Versorgung EDV-Gerate: Schukosteckdose
EDV rot mit Kinderschutz 230V / 16A

- Niederspannungs-Versorgung: Elektroarmaturensatz 1 PE,
4 Wahlpole

- Netzwerkanschluss Datensteckdose RJ Doppeldose

je Anschlusskasten / Terminal
- unterseitiger Taster flr die Hohenverstellung

Je Anschlusskasten / Terminal befinden sich
gegenuberliegend 2x2 Anschlusskombinationen fur
insgesamt 4 Schiulerarbeitsplatze.

einschliesslich Unterkonstruktion und Befestigung an der
Stahlbetondecke, Befestigung nach Herstellervorgaben

Abhanghdhe der Unterdecke: ca. 36cm
Lange Versorgungskanal je Achse: ca. 5,20m

Je Versorgungskanal 4 Anschlusskasten fir 16
Arbeitsplatze.
Abrechnung nach Versorgungskanal.

Schnittstelle der Zuleitungen
bauseitige Zuleitungen bis zum Aufstellplatz "A -
Wandverteilerschrank"

Vom AN dieser VE werden die Zuleitungen bis in die
Anschlusskasten/Terminals weitergefiihrt, auch innerhalb der
abgehangten Decke.

Liefern, montieren, Herstellen aller Anschlisse und
Zuleitungen
2,000 Stk e
H - Deckenversorgungssystem Zulage fiir Gasversorgung
H - vorbeschriebenes Deckenversorgungssystem
Zulage fir Gaszuleitungen mit Gaseckhahn mit Kupplung fir

die Schiilerarbeitsplatze

Je Versorgungskanal 4 Anschlisse in 4 Anschlusskasten /
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2.1.25.

2.1.26.

Terminals firr 16 Arbeitsplatze.
Abrechnung nach Versorgungskanal.

Schnittstelle der Zuleitungen
bauseitige Zuleitungen bis zum Aufstellplatz "A -
Wandverteilerschrank"

Vom AN dieser VE werden die Zuleitungen bis in die
Anschlusskasten/Terminals weitergefiihrt, auch innerhalb der
abgehangten Decke.

Liefern, montieren, Herstellen aller Anschliisse und
Zuleitungen

2,000 Stk .o

gesonderte Anfahrt fiir zeitlich vorgezogene Leistungen
gesonderte Anfahrt fur zeitlich vorgezogene Leistungen

Die Montagearbeiten im Deckenbereich fur die
Deckenversorgungssysteme mussen vor Fertigstellung der
bauseitigen abgehangten Decke erfolgen.

In dieser Position ist der Mehraufwand fiir den zeitlichen
Versatz der Teilleistung und die gesonderte Anfahrt zu
kalkulieren.

1,000 Stk oo

| - Lehrerexperimentiertisch mit Anbaubecken
| - Lehrerexperimentiertisch mit Anbaubecken
Lange: ca. 3.000 mm

Tiefe: ca. 7560 mm

Arbeitshéhe: ca. 900 mm

bestehend aus:

Arbeitsplatte aus Verbundsteinzeug mit Wulstrand aus
Epoxydharz

Arbeitsplatte zweiteilig:

ca. 2400mm Lange auf Arbeitshhe 900mm

ca. 600mm Lange auf Hohe Steinzeug-Becken 750mm mit
aufgesetztem Schenkel als Héhenausgleich

Hoéhenversatz Arbeitshohe bis Oberkante Steinzeugbecken
ca. 150mm

Arbeitsplatte mit allen erforderlichen Bohrungen

1 Stk Steinzeug-Becken / Anbaubecken, flachenbiindiger
Einbau auf Hohe ca. 750mm

Masse Becken ca. 380 x 380 x 250 mm, mit Sieb und
Standrohr
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Sanitarbestlickung bestehend aus:

1 Stk Mischbatterie fur Trinkwasser (WPH+WPC)

1 Stk Klein-Durchlauferhitzer 6,5 kW, 400 Volt, druckfeste
Bauart, hydraulisch gesteuert Absicherung 2x20A

1 Stk Anschlussdose flir Durchlauferhitzer im Unterbau

1 Stk Sanitararmatur fir Lehrertisch mit
- Mehrmedien-Standsaule

- 3 Kaltwasser-Entnahmestellen

- 2 Allgashédhne mit Schlauchttlle

- Augendusche

Gasbestlickung bestehend aus:

1 Stk Doppeldurchgangsventil fir Allgas (G) mit
Schnellschlusskupplung,

1 Stk Zentrale Absperreinrichtung DN 20 3/4", Gas-

Doppelmagnetventil, gemal DVGW Arbeitsblatt G621
11/2009.

1 Stk Propangasflasche 5 kg

1 Stk Druckminderer 50mbar fiir Propangasflasche mit
Uberdrucksicherung, Gasschlauch ca. 400 mm lang DVGW-
gepruft, thermischer Absperreinrichtung, und
Kontrollmanometer

Elektrobestiickung integriert in Blende aus "l -
Lehrerexperimentiertisch Unterbauschranke" bestehend aus:

4 Stk Schukosteckdose mit Kinderschutz, Wechselstrom 230V /
16A

2 Stk Schukosteckdose EDV rot mit Kinderschutz,
Wechselstrom 230V / 16A

1 Stk Not-Aus-Pilztaste mit LED-Leuchte

Niederspannungs-Versorgung: Elektroarmaturensatz 1 PE,
4 Wahlpole

1 Stk Netzwerkanschluss Datensteckdose RJ Doppeldose

1 Stk Wechselschalter mit Kontrollleuchte fiir interaktive
Tafel/Beamer
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2.1.27.

1 Stk Anschlussmodul HDMI, bestehend aus HDMI Buchse
in einer Blende mit Kabelpeitsche und Stecker komplett
montiert und beschaltet

1 Stk Anschlussmodul USB A-Buchse/A-Buchse bestehend
aus USB A-Buchse in einer Blende.

Verbunden mit einem Kabel, an dem sich eine USB A-
Buchse befindet

1 Stk Elektroarmaturensatz , 1 Schlisseltaster, 1 Taster
"Aus", 1 Kontrollleuchte

1 Stk Doppeldrucktaster mit Kontrollleuchte flir ELT-Schuler

Liefern und vollstandig funktionsfertig montieren, inkl. aller
erforderlichen Befestigungsmittel / Verbindungsmittel,
Ventile, Passstlicke, Dichtungen etc.

1,000 Stk oo

| - Lehrerexperimentiertisch Unterbauschréinke
| - Lehrerexperimentiertisch Unterbauschranke gemass D-
ZTV NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN

Diese Position umfasst die Lieferung und gebrauchsfertige
Montage folgender Unterbauschranke / Elemente:

1 Sockelblende umlaufend

Gesamtlange ca. 7.500mm

Sockelhdhe passend zur Sockelhdhe bei den Schranken
Ecken sauber gearbeitet, die Langsseiten durchlaufend
Sichtkanten beschichtet

Medienkanal / Blende unter oberer Arbeitsplatte dreiseitig
Gesamtlange ca. 5.550mm

Hohe ca. 150mm

Ecken sauber gearbeitet, die Langsseiten durchlaufend
Sichtkanten beschichtet

mit allen erforderlichen Ausschnitten fir die Integration von
Installationen (Schalter, Buchsenfelder etc.)

1 Unterbauschrank zweiflligelig, abschliessbar

Breite: ca. 1.200mm

Tiefe: ca. 750mm

mit Mittelwand, ein Teil als Unterbaubeckenschrank

1 Auszugsfach

Rickseite und eine Seite als Sichtseiten

auf der Ruckseite 2 Stuck Ausschnitte fur Luftungsgitter
2 Luftungsgitter Edelstahl ca. 450mm x 100mm

1 Unterbauschrank zweiflligelig, abschliessbar
Breite: ca. 1.200mm
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2.1.28.

2.1.29.

Tiefe: ca. 750mm

mit Mittelwand

2 Fachboden

Ruckseite als Sichtseite

1 Unterbauschrank vorderseitig mit Schubladen, rickseitig
mit Trennwand fiir ELT-Unterverteilung

Breite: ca. 600mm

Tiefe: ca. 750mm

3 Schubladen, Héhenaufteilung ca. 2/1/1

alle Schubladen abschliessbar

Zentralverschluss fur Schubkastenelemente einschlief3lich 2
Schlissel

Rickseite und eine Seite als Sichtseiten

1,000 psch

| - Sicherheitsabtrennung mit Korpus
| - Sicherheitsabtrennung / Experimentierschutz

Spritzschutzscheibe aus Sicherheitsglas ESG,
Breite: ca. 1.100 mm

Hohe: ca. 750 mm

Hohe Uber Tischkante: ca. 600 mm

Die Spritzschutzscheibe ist durch ein Gegengewicht
ausbalanciert und stufenlos héhenverstellbar.

Bei Nichtbenutzung ist die Spritzschutzscheibe in einem vor
dem Lehrertisch montierten Korpus versenkbar.

einschliesslich Korpus zum Versenken der Scheibe
einschliesslich aller Verbindungsmittel / Befestigungsmittel
fur die gebrauchsfertige Montage

1,000 Stk .o

J - Demonstrationsabzug fahrbar
J - Demonstrationsabzug fahrbar

nach DIN EN 14175 Teil 1-3
Lange: ca.1200 mm

Tiefe: ca. 800 mm
Arbeitshohe: ca. 900 mm
Gesamthohe: ca. 1960 mm

Abzugsaufbau einschliesslich Unterbau, Bedienseite mit
Armaturenzarge aus Aluminium
einschliesslich Anschlussmodul Sanitar / ELT

1 Teleskopfrontschieber aus Aluminium und
Verbundsicherheitsglas mit 2 Querschiebern und integrierter
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Fallsicherung

Schulerseite mit einer konvex geformten Scheibe aus
Sicherheitsglas

Innenraum mit Melaminharzbeschichtung

Decke aus massiver Phenolharzplatte
Leuchtstofflampe ca. 58 W zur Innenraumbeleuchtung
Unterbau mit 2 Flageltiren, 1 Einlegeboden

Tiren mit Schloss

herausnehmbare Rickwand zum Installationsraum

4 Schwerlastrollen, davon 2 feststellbar

Volumenstrom ca. 480-600cbm/h
Abwasserhebeanlage ca. 300x375x185mm

Abzugsfunktionsanzeige integriert in der Abzugslisene
Anzeige Abluft: normal (griin) / zu niedrig (rot) / zu hoch
(griin blinkend)

Anzeige Fenster: Schiebefenster oberhalb Offnungshéhe
500mm (gelb)

Léschbarer Warnton bei Unterschreiten der normalen
Abluftmenge und Position des Schiebefensters oberhalb
Offnungshdéhe

Serviceintervallanzeige, Servicebuchse
Folientaster ein/aus fur Beleuchtung im Abzug
Akku-Pufferung

Feinsteinzeug-Verbundarbeitsplatte mit angeformtem
Wulstrand

1 Trichterbecken mit Abwasserschutz

2 Bohrungen fiir Gas- und Wasserstandsaule

Elektroarmaturen
1 Schukosteckdose 230V / 16A mit Klappdeckel, 3m
Anschlussleitung mit Schukostecker

Wasserarmaturen

1 Fernbedienungsventil fir Wasser mit Standauslass
300mm hoch

1 flexible Wasser-Zuleitung mit Stecknippel

Gasarmaturen

1 Fernbedienungshahn fir Gas mit Standauslass und
Verschlusskupplung

1 flexible Gas-Zuleitung mit Schaltstecker fiir
Gassicherheitssteckdose

Gassicherheitssteckdose als Einbaudose mit Klappdeckel
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Entsorgung
Kleinhebeanlage bestehend aus
- Schmutzwassersammelbehalter
- automatisch schaltende Tauchpumpe
- Rickschlagklappe
- geruchsdichter Deckel mit integriertem Siphon
- Be- und Entlifter einschliesslich Geruchsfilter und
Ruckstauverschluss
- Abwasser-Anschlussleitung mit Stecknippel
- Elektro-Anschlussleitung mit Schukostecker
- Schukosteckdose im Unterbau
Abluftanschlusspunkt d=160mm
PPs-Muffenstlick mit Verbindungsbugel
PPs-Anschlussmuffe mit Haltebolzen
Abluftanschluss-Set fir bauseitigen Anschluss an die
Abluftanlage
1,000 Stk i e
2.1.30. Not-Aus Pilztaster mit LED-Leuchte Wandmontage IP 54
Not-Aus Pilztaster mit LED-Leuchte Wandmontage
DIN EN ISO 13850
Stopp-Kategorie 0
IP 54
Montageort:
1 Stk in Trockenbauvorsatzschale liber C - Spiltisch mit
Keramikbecken und Unterbauschranken
einschliesslich Kabelverzug von Raumunterverteilung Gber
bauseitige Leerrohre zum Schalter
1,000 Stk s
2.1.31. Not-Aus Pilztaster mit LED-Leuchte Wandmontage IP 44

Not-Aus Pilztaster mit LED-Leuchte Wandmontage
DIN EN ISO 13850

Stopp-Kategorie 0

IP 44

Montageort:
1 Stk in Trockenbauwand neben Verbindungstir zu PCB-
Nebenraum

einschliesslich Kabelverzug von Raumunterverteilung tber
bauseitige Leerrohre zum Schalter

1,000 Stk .o
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2.2,

2.21.

Summe 2.1. Fachklassenausstattung PCB Saal

Fachklassenausstattung PCB Nebenraum

Die vorangestellten Buchstaben in den
Positionsbezeichnungen beziehen sich auf die Angaben im
Detailplan

A-7-xxx-G-BTA- D- El Grundriss PCB Nebenraum.

Die Position "T" ist im Bestand vorhanden und nicht
Gegenstand dieser Ausschreibung.

Farben der Oberflachen und Gestelle nach Auswahl AG aus
dem Herstellerkatalog.

K1 - Lésemittelschrank einfliigelig
K1 - Lésemittelschrank einfligelig geméass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN

Gefahrstoffschrank Raster 600 Tiranschlag wahlbar
Sicherheitsschrank (FWF 90) zur vorschriftsmaRigen
Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsraumen gemaf DIN
EN 14470-1 (Typ 90) und DIN EN 14727. Schrank mit einer
Flligeltir mit manuell auslésbarer oder im Brandfalle
selbsttatig wirkender TirschlieBung, serienmalige
Tirfeststellanlage

Abluft NW 75
Zuluft NW 75
Erdungsanschluss

Breite: ca. 600mm
Tiefe: ca. 540-580mm
Hohe: ca. 2.000mm inklusive Sockel

Fllgeltir links, mit Tirfeststelleinrichtung
abschliessbar mit Drehstangenschloss
einschliesslich 2 Schlissel

3 Fachboden aus beschichtetem Stahlblech
1 Bodenauffangwanne aus beschichtetem Stahlblech
1 Lochblecheinsatz aus beschichtetem Stahlblech
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2.2.2.

2.2.3.

2.24.

Liefern und fest an der riickseitigen Trockenbauwand
montieren

1,000 Stk oo

K2 - Gasflaschenschrank einfliigelig
K2 - Gasflaschenschrank einfligelig gemass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN

Druckgasflaschenschrank G90 EN 14470-2
Druckgasflaschenschrank G90 Raster 600, Turanschlag
wahlbar, typgeprift gemal DIN EN 14470-2, DIN EN 14727,
GS zertifiziert, CE konform, Feuerwiderstandsfahigkeit 90
Minuten, aus Metall mit Hohlraumisolierung. Tar
abschlielbar. Innenausstattung: Flaschenhalter mit
Spanngurt fir 1 Flasche a 50 Liter und Einrollklappe.

Farbe RAL 7035 lichtgrau,

Abluft NW 75

Breite: ca. 600mm
Tiefe: ca. 540-580mm
Hohe: ca. 2.000mm inklusive Sockel

Flugeltdr rechts / links,
abschliessbar mit Drehstangenschloss
einschliesslich 2 Schlissel

einschliesslich Einrollklappe
Sicherung fir 1 Flasche
Montageschienen fur Armaturentableau

Liefern und fest an der riickseitigen Trockenbauwand
montieren

2,000 Stk .

Gasflaschenwagen

Gasflaschenwagen

fur den Transport von Druckgasflaschen gemass GUV 850-0
Flaschentransportwagen mit Kippsicherung

2,000 Stk .o

L - Apothekerschrank mit zwei Ziigen
L - Apothekerschrank mit zwei Zigen gemass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN

Breite: ca. 600mm
Tiefe: ca. 540-580mm
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Hohe: ca. 2.000mm inklusive Sockel
Chemikalien-Ziehschrank Raster 600,
Fllgeltlren rechts / links,
abschliessbar mit Drehstangenschloss
einschliesslich 2 Schlissel
zweiflligelig
mit Mittelwand / Teilungsbrettchen
mit Abluftstutzen DN 110
2 Zige mit je 4 verstellbaren und 2 festen Boden,
Langsseiten mit ca. 50 mm Profilaufkantung, Belastung bis
150 kg
Liefern und fest an der riickseitigen Trockenbauwand
montieren
1,000 Stk i
2.2.5. M1 - Chemikalienschrank zwei Tiiren iibereinander

M1 - Chemikalienschrank zwei Turen Ubereinander
gemass D-ZTV NATURWISSENSCHAFTLICHE
EINRICHTUNGEN

Chemikalien- und Giftschrank Raster 600, Oberteil als
Chemikalienabteil mit 2 Stufeneinlegebdden, Unterteil als
Giftschrankteil mit 1 zweiten Giftfachtir, verschlie®bar, und 2
Einlegebdden mit Glasabdeckung, beide Abteiltiiren links,
verschlieBbar und mit Kennzeichnung. Integriert ein
senkrechter Abluftkanal fiir Abteilabsaugung, 1 Abluftstutzen.

einschliesslich Abluftstutzen DN 110

Breite: ca. 600mm

Tiefe: ca. 540-580mm

Hohe: ca. 2.000mm inklusive Sockel

Flageltlren links,

abschliessbar mit Drehstangenschloss
einschliesslich je 2 Schlissel pro Schloss

Liefern und fest an der riickseitigen Trockenbauwand

montieren

1,000 Stk oo
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2.2.6.

2.2.7.

M2 - Sauren+Laugen-Schrank zwei Tiiren iibereinander
M2 - Sauren+Laugen-Schrank zwei Tlren Uibereinander
gemass D-ZTV NATURWISSENSCHAFTLICHE
EINRICHTUNGEN

Stk Laugen- und Saureschrank Raster 600, Oberteil als
Saureabteil mit 2 Tablarauszigen, Traglast 25 kg, mit
flissigkeitsdichten Polypropylenwannen (herausnehmbar),
Unterteil als Laugenabteil mit 2 Tablarausziigen, Traglast 25
kg, mit flissigkeitsdichten Polypropylenwannen
(herausnehmbar). Integriert ein senkrechter Abluftkanal fur
gleichmafige Abteilentliftung, 1 Abluftstutzen (NW 110), 2
Abteiltiren rechts mit Kennzeichnung, separat abschlielbar.

einschliesslich Abluftstutzen DN 110

Breite: ca. 600mm
Tiefe: ca. 540-580mm
Hohe: ca. 2.000mm inklusive Sockel

einschliesslich je 2 Schlissel pro Schloss

Liefern und fest an der riickseitigen Trockenbauwand
montieren

1,000 Stk .o

N - Gerateschrank mit Glastiir einfliigelig

N - Gerateschrank mit Glastir einfliigelig
gemass D-ZTV NATURWISSENSCHAFTLICHE
EINRICHTUNGEN

Breite: ca. 600mm
Tiefe: ca. 540-580mm
Hohe: ca. 2.000mm inklusive Sockel

Fllgeltir rechts / links, Sicherheitsverglasung tber Tirhéhe
mit Querriegel

abschliessbar mit Drehstangenschloss

einschliesslich 2 Schlissel

4 verstarkte Fachboden

Liefern und fest an der riickseitigen Trockenbauwand
montieren

3,000 Stk oo
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2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

N - Aufsatzschrank einfliigelig
N - Aufsatzschrank einfligelig gemass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN

Breite: ca. 600mm
Tiefe: ca. 540-580mm
Hohe: ca. 800mm

Flugeltdr rechts / links
1 Fachboden

mit Leiterschiene

Liefern und fest an der riickseitigen Trockenbauwand
montieren

2,000 Stk .o

N - Hangeschrank zweifliigelig
N - Hangeschrank zweifligelig gemass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN

Breite: ca. 1500mm
Tiefe: ca. 540-580mm
Hohe: ca. 800mm

Fllgeltiren rechts / links
mit Mittelwand
2 Fachbdden

mit Leiterschiene

Liefern und fest an der riickseitigen Trockenbauwand
montieren

2,000 Stk .o

N - Wandregal
N - Wandregal geméass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN

Breite: ca. 1500mm
Tiefe: ca. 540-580mm
Hohe: ca. 500mm

mit Mittelwand
Sichtrickwand
Massanfertigung erforderlich
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Liefern und fest an der riickseitigen Trockenbauwand
montieren
2,000 Stk i e
2.2.11. O - Rollcontainer
O - Rollcontainer geméass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN
Breite: ca. 4560mm
Tiefe: ca. 540mm
Hohe: ca. 620mm
fahrbare Unterbauelemente fur Gestelle mit einer
Arbeitshéhe von ca. 750 mm
mit 4 Gleitlager-Zwillingsrollen, davon 2 Lenkrollen
feststellbar,
4 baugleiche Schubkasten (1HE) mit Selbsteinzug und
integrierter Soft-close- Dampfung
1 Stk Zentralverschluss fur Schubkastenelemente
einschlieBlich 2 Schlissel
3,000 Stk i e
2.2.12. P1 - Arbeitstisch kurz, fahrbar

P1 - Arbeitstisch kurz, fahrbar gemass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN

Breite: ca. 800 mm
Tiefe: ca. 750 mm
Hohe: ca. 750mm

1 Stk Tischgestell als C-Fu3-Tischgestell,

als Metalltragekonstruktion aus Prazisionsprofilrohr,
epoxydharzbeschichtet,

Farbe nach Wahl AG

4 leichtgangige Universalrollen, davon 2 feststellbar
1 Stk Melamin-Arbeitsplatte, ca. 30 mm dick, Ober- und
Unterseite mit dekorativer Hochdruck Schichtpressstoffplatte

nach EN 438, Kanten ca. 3 mm, PP
Dekor und Farbe nach Wahl AG

1,000 Stk oo
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2.2.13.

2.2.14.

2.2.15.

P2 - Arbeitstisch lang
P2 - Arbeitstisch lang gemass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN

Breite: ca. 5.000 mm
Tiefe: ca. 750 mm
Hohe: ca. 750mm

4 Stk Tischgestell als C-FuR-Tischgestell,

als Metalltragekonstruktion aus Prazisionsprofilrohr,
epoxydharzbeschichtet,

Farbe nach Wahl AG

1 Stk Melamin-Arbeitsplatte, ca. 30 mm dick, Ober- und
Unterseite mit dekorativer Hochdruck Schichtpressstoffplatte
nach EN 438, Kanten ca. 3 mm, PP

Dekor und Farbe nach Wahl AG

1,000 Stk oo

P1+2 - Elektrokanal / Briistungskanal fur Arbeitstisch Lehrer
P1+2 - Elektrokanal / Bristungskanal fir Arbeitstisch Lehrer
mit Anschlissen fur:

3 PC-Arbeitsplatze mit je:

- Wechselstrom-Versorgung EDV-Geréte je 2x
Schukosteckdose EDV rot mit Kinderschutz 230V / 16A

- Netzwerkanschluss Datensteckdose RJ 45 1 Doppeldose

allgemeine Versorgung:

- 3x Wechselstrom-Versorgung Schukosteckdose mit
Kinderschutz 230V / 16A fur Telefon, Scanner, Drucker
- 2x Multimedia-Dose

Lange ca. 5.800mm passend zu Tischplatten
inklusive Kabelverzug von Raumunterverteilung bis
Anschlussdosen im Brustungskanal

Liefern, montieren und betriebsfertig anschliessen

1,000 Stk .o

Q - Lehrerdrehstuhl
Q - Lehrerdrehstuhl

Polsterstuhl ohne Armlehnen

hohenverstellbar mittels Gaslift v. ca. 420 - 520 mm,
Gestell 5-strahlig, Stahl pulverbeschichtet oder Kunststoff
5 leichtgéngige Universalrollen
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mit einstellbarer Gewichtsregulierung
Arretierung der Rickenlehne
Ruckenlehnenhodhe verstellbar
Farben Sitz und Gestell nach Wahl AG
3,000 Stk s e
2.2.16. R - Doppelllaborarbeitstisch mit Einbauten und Geraten ca. 3.900mm

R - Doppelllaborarbeitstisch mit Keramikbecken,
Unterbauschranken und Geraten

gemass D-ZTV NATURWISSENSCHAFTLICHE
EINRICHTUNGEN

Lange: ca. 3.900 mm

Tiefe: ca. 1.000 mm
Arbeitshohe: ca. 900 mm
Gesamthohe: ca. 1.895 mm
bestehend aus:

Standeinheit

Zellengestell fur Standbriicken, Systemstander aus Aluminium,
Rastereinteilung 1200+600+600+900+600mm

beidseitiger Medienkanal mit integrierter erster Abstellebene mit
Rohglasauflage und Stativstangenhaltern / Reagenzrahmen und
frontseitigen Zugangen ELT-Versorgung

beidseitige zweite Reihe Abstellebene als Rohglasauflage mit
Stativstangenhaltern / Reagenzrahmen tber ganze Tischlange,
hoéhenverstellbar

unter dem Medienkanal beidseitig je 2 Stk Laborarmaturen fir
Gas und purifiziertes Wasser, farbig gekennzeichnet

Arbeitsplatzbeleuchtung in Medienkanal integriert, LED-Bander
warmweiss, Blendschutz

Sicherheits-Spritzschutz auf ganzer Tischlange Hohe bis ca.
900mm Uber Arbeitsplatte

3,90m Arbeitsplatte aus Verbundsteinzeug mit Wulstrand aus
Epoxydharz, Tiefe ca. 750mm,

Arbeitsplatte mit Ausschnitten / Bohrungen fiir Steinzeug-
Becken und Armaturen

1 Stk Steinzeug-Becken, flachenblindiger Einbau, ca. 380 x 380
x 250 mm, mit Sieb und Standrohr,

einschl. Systemtrenner gemass EN DIN 1717 mit
Ruckstauverschluss

1 Stk Abtropfgitter mit Ablaufrille
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Unterbauelemente Hohe ca. 900 mm mit ca. 100 mm Sockel

Unterbauelemente zur Aufnahme von Sanitar- und
Elektrobestiickung (Installationsfacher) oder als Schranke

rickseitiger Installationsraum hinter den Einbaugeraten /
Unterbauschranken auf ganzer Tischlange,

als Vorsatzgestell Tiefe ca. 160mm abgedeckt durch:

Raster Revisionsblenden wie Zellengestell, Revisionsblenden
mit Schloss, einschliesslich 2 Schllsseln

2 Stk seitliche Blenden

1 Stk Unterbau Raster 1200mm, 5 baugleiche Schubladen
(1HE) mit je 2 Griffen, alle Schubkasten mit Selbsteinzug und
integrierter Soft-close- Dampfung, linke Seite als Sichtseite,

1 Stk Zentralverschluss fir Schubkastenelemente
einschliellich 2 Schlissel

1 Stk Unterbau Raster 600mm, 1 Fllgeltir rechts, 1
Einlegeboden, rechte Seite als Sichtseite

2 Stk Unterbau Raster 600mm, als Installationsfach fir
Spllmaschine und Kiihlschrank

1 Stk Unterbau Raster 300mm, 1 Fligeltir rechts, als
Installationsfach fur Purifikator

1 Stk Unterbau Raster 600mm, 1 Fltgeltir links, 2
Einlegebdden

3 Stk Stangenschloss fir Fllgeltir einschlieBlich 2 Schliissel

1 Stk Schukosteckdose 230 V, 16 A, IP 54, Unterbau fir
Kuhlschrank

1 Stk Kdhl- und Gefrierschrank Energieeffizienklasse A+ -
FCKW/FKW-frei

- Nutzinhalt 133 |

- Abtau-Automatik im Kuhlteil

- ****.Gefrierfach 16 |

- 4 Ablageflachen, 2 davon verstellbar

- Gehause reinweif}

- wechselbarer Tlranschlag

- Innenraum entelektrifiziert

- Frontbe- und -entliftung (Unterbaugerat)

- Energieverbrauch (in 365 Tagen) ca. 185 kWh

- AuRenmalie ca. 820 x 600 x 570 mm (H x B x T), zzgl.
Dekorplatte ca. 678 x 586 mm

1 Stk Drehstromsteckvorrichtung 400V/16A 6h fir Laborglas-
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Reinigungsautomaten G 78xx und PG 85XX, bestehend aus
Kupplung und 90° gewinkeltem Stecker. Steckdose im Unterbau
montiert (links oder rechts vom Gerat).

1 Stk Reinigungs- und Desinfektionsautomat mit
Pulverdosierung,

Unterbau-/Standgerat mit Deckel.

Aufienverkleidung weil3.

Steuerung: TouchControl /4 Programme, Bedienblende mit 3-
zeiligem Display.

Anzeigen: Programmname, Soll/lst-Temperatur, Restlaufzeit,
Fehlermeldungen.

Bedienung: Touch auf Edelstahl.

Kapazitat: z.B. 128 Laborflaschen oder 98 Pipetten sowie
weiteres Laborglas.

SerienmaRige Ausstattung:

4-fach Filtersystem mit Flachensieb, Grobfilter, Glasbruchsieb
und Mikrofeinfilter.

Doppelwandiger Aufbau mit Isolierung fiir beste
Gerduschddmmung.

AutoClose - automatische Turverriegelung.

Summer, akustisches Signal bei Programmende.

Hygiene - Frischwasser-Spuilsystem mit Wasserwechsel nach
jeder Spulphase.

Drehzahlvariable BLPM-Pumpe fiir optimal angepassten.
Spdldruck in den einzelnen Programmphasen.

Ruckseitige Korbankopplung fiir kiirzere Wasserwege und
hoheren Spildruck.

Injektorsystem fiir griindliche Hohlk&rperreinigung.

Mittels Laser-Technologie spaltfrei verschweilter Spulraum aus
hochwertigem Edelstahl mit besonders glatten Nahten bietet
keinerlei Ablagerungsmadglichkeiten fir Schmutz.
Leistungsstarke Umwalzpumpe mit Qmax. 500 I/min.

1 Dosiergerat/Tur fur Pulverreiniger.

1 Dosierpumpe fiir Neutralisationsmittel.

2 Anschlussmoglichkeiten fir DOS K 85 bzw. DOS K 85/1 fir
flissige Medien.

Wasserentharter fir Kalt- und Warmwasser bis 65 °C.
Effizienter Sprihnebel-Dampfkondensator.
WasseranschlUsse:

1x Kaltwasser (KW)

1x Kaltwasser fir Dampfkondensator

1x AD-Wasser (AD)

1x Warmwasser (WW)

Waterproofsystem (WPS)

1 Ablaufschlauch

Elektrische Anschlusswerte:

3 N AC 400V 50Hz

Heizung [kW]: 8,5

Umwalzpumpe [kW]: 0,8

Gesamtanschluss [kW]: 9,3

Absicherung [A]: 3 x 16
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MafRe/Gewicht:

AuBenmalle H/B/T [mm]: 835 (820)/600/600

Nettogewicht [kg]: 74

Normkonformitat:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EN 61010-2-40, EN 61326-1
Prif- und Kennzeichen:

VDE, VDE-EMV, IP 21, CE

1 Stk Ober- und Unterkorb fiir Labor-Reinigungs- und
Desinfektionsautomat.

bestehend aus:

Oberkorb/Lafette leer

Unterkorb/Lafette leer

1 Stk Einsatz 1/4 fir 200 Reagenzglaser ca. 12 x 75 mm in 6
Facher aufgeteilt, einschliellich Deckel.

1 Stk Einsatz 1/4 fir 200 Reagenzglaser ca. 12 x 105 mm in 6
Facher aufgeteilt, einschliellich Deckel. Passend zum
Laborglas-Reinigungsautomaten

1 Stk Einsatz 1/4 fir 200 Reagenzglaser ca. 12 x 165 mm in 6
Facher aufgeteilt, einschlieRlich Deckel.

1 Stk Einsatz 1/4 fir 200 Reagenzglaser ca. 12 x 200 mm in 6
Facher aufgeteilt, einschliellich Deckel. Passend zum
Laborglas-Reinigungsautomaten

1 Stk Einsatz 1/2 zur Aufnahme von diversen Utensilien

1 Stk Einsatz 1/2 mit 28 kleinen Federhaken ca. 105 mm

1 Stk Abdecknetz 1/2, ca. 216 x 456 mm

1 Stk Abdecknetz 1/4, ca. 206 x 206 mm

1 Stk Absperrventil fir Trinkwasser, kalt (WPC)

1 Stk Absperrventil fir entsalztes Wasser, kalt (WDC), innen
chemisch vernickelt

1 Stk Schukosteckdose 230 V, 16 A, IP 54, Unterbau flr
Purifikator

1 Stk Aufnahmeschrank fiir 2 Wasservollentsalzungspatronen,
MalRe (H/B/T)ca.850/300/600 mm, aus Edelstahl.
Leitfahigkeitsmessgerat analog, von auf’en ablesbar in der Tir
integriert, Messbereich 0 - 50uS/cm.

Oberflache Weil3.

1 Stk Wasservollentsalzungspatrone
Druckfest bis 10bar aus Edelstahl,
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Durchflussleistung 950 I/h,

Kapazitat bei 10° Gesamtsalzgehalt 2800 |,
Reinwasserqualitat 0,1-20 50uS/cm,
Wassertemperatur max.30°,

Mafe Durchmesser ca. 240 mm, ca. Héhe 579 mm,
Anschluss % Zoll, Gewicht 24 kg.

1 Stk Absperrventil fir Trinkwasser, kalt (WPC)

weitere Sanitarbestlickung (Wasser) bestehend aus:

1 Stk Mischbatterie fur Trinkwasser (WPH+WPC) mit
Laborarmatur, druckfest

1 Stk Klein-Durchlauferhitzer 6,5 kW, 400 Volt druckfeste
Bauart, hydraulisch gesteuert Absicherung 2x20A.

1 Stk Anschlussdose fiir Durchlauferhitzer im Unterbau
1 Stuck Augendusche

weitere Gasbestlickung bestehend aus:

6 Stk Eckventil fr Allgas mit Sicherung, Schnellschluf3kupplung
und Verdrehschutz

1,00 Stk Steuerung fir Labor-Sicherheitsventile

Eigensichere Steuerung zur vollautomatischen Ansteuerung von
2 Labor-Sicherheitsventilen. Fir den Einsatz in
naturwissenschaftlichen Unterrichtsrdumen und Laboratorien.
Netzspannung 230V, 50/60 Hz, Schutzart IP54. Betriebs- und
Stdérmeldekontakt: max. 1A 24V= EG- Baumuster geprift und
zertifiziert gem. DIN EN 298: 2004. Gemal DVGW Arbeitsblatt
G621 11/20009.

1,00 Stk Labor Gas-Sicherheitsventil Doppelmagnetventil, DN
20 3/4" zur vollautomatischen Kontrolle der Geschlossenheit
aller Gasverbraucher vor Freigabe der Gaszufuhr. Gemaf
DVGW Arbeitsblatt G621 11/2009. Fur Flissiggas.

1,00 Stk Propangasflasche 5 kg

1,00 Stk Druckminderer 50mbar fur Propangasflasche mit
Uberdrucksicherung, Gasschlauch ca. 400 mm lang DVGW-
gepruft, thermischer Absperreinrichtung, und
Kontrollmanometer.

weitere Elektrobestiickung / Unterverteilung bestehend aus:

16 Stk Schukosteckdose mit Kinderschutz, (4 Doppeldosen je
Medienkanal)
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1 Stk Elektroarmaturensatz, 1 Schlisseltaster, 1 Taster "Aus", 1
Kontrollleuchte

1 Stk Schalter-/Taster-Kombination Gasanlage bestehend aus:
Drehschalter mit griner Kontrollleuchte und Resettaster mit
roter Stérmeldeleuchte.

2 Stk Not-Aus-Pilztaste mit LED-Leuchte, (1 Stk je
Medienkanal)

Arbeitsplatzbeleuchtung / 2x LED-Bander im Medienkanal
LED-Beleuchtung warmweiss, mit Blendschutz,
Gesamtlange ca. 5,80m

2 Stk Ein / Aus - Schalter ( 1 Stk je Medienkanal)

1 Stk Elektro Komplettverteiler Raster 550 mm, Tiefe: ca. 130
mm, Hohe : ca. 560 mm, aus Stahlblech, Epoxydharz-
Pulverbeschichtung, RAL 7035, Kunststoffabdeckung, 56
Platzeinheiten, betriebsfertig montiert und verdrahtet, einschl.
Reihenklemmen und Nulleitertrennklemmen sowie
Anschlussmaglichkeit fir 5 baus. Not-Aus-Schalter.

1 Stk Lasttrennschalter 63A mit Not-Aus-Funktion zur sicheren
Trennung im Notfall. Gemaf VDE 0100 Teil 723. Erfillt die
Forderungen VDE 0100 Teil 537.2.4 und VDE 0100 Teil 530.
Bauart nach EN 60947-3. Einbau in den Unterverteiler, 4,5
Teilungseinheiten. Trennt im Notfall die Experimentiermedien
vom Netz.

1 Stk FI-Schutzschalter 230/400 V, 40/0,03 A gem. DIN VDE
0100 Teil 723 Ausgabe Juni 2005

------ Typ B, Allstromsensitiv ------

1 Stk Hauptschuitz 4S 400V 40A -Elektro- Lehrer

1 Stk Sicherungsautomat, 1-polig, 230V, B 6A -Steuerung-

1 Stk Sicherungsautomat 1-polig 230V B10A -Magnetventil

4 Stk Sicherungsautomat 1-polig 230V 16A -Schuko- Lehrer
4 Stk Sicherungsautomat 1-polig 230V 20A Durchlauferhitzer

2 Stk Sicherungsautomat 1-polig 230V 16A fir Purifikator und
Kuhlschrank

1 Stk Sicherungsautomat 3-polig 400V 16A fiir Laborspler
2 Stk Sicherungsautomat 1-polig 230V 16A -Reserve-

1 Stk Anschluss flir baus. Meldeleuchte
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2.217.

2.2.18.

5 Stk Potentialausgleich

1 Stk Ortliche Anbindung einer Elektro-Unterverteilung.
Anklemmen von bis zu 20 Elektroleitungen an den
Experimentierverteiler. Einschlief3lich Prifung nach VDE 0100.

1 Stk Hausanschluss Sanitar, fest fiir Kupferleitung ohne
Isolierung

4 Stk Hausanschluss Sanitar, fest fir Kupferleitung mit
Isolierung

2 Stk Hausanschluss Sanitar, fest flir Abwasser

Liefern, montieren und vollstandig betriebsfertig
anschliessen.

1,000 Stk oo

S - Fahrtisch
S - Fahrtisch geméass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN

Breite x Tiefe: ca.900x750mm
Hohe: ca. 750mm
Tischplatte mit Melaminoberflache

Metalltragekonstruktion mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
1 Melamin-Ablageboden

Gestell pulverbeschichtet
Farbton nach Wahl des AG

3,000 Stk i

U - Gerateschrank zweifliigelig mit Glastiiren
U - Gerateschrank zweifliigelig mit Glastiren
gemass D-ZTV NATURWISSENSCHAFTLICHE
EINRICHTUNGEN

Breite: ca. 1200mm
Tiefe: ca. 540-580mm
Hohe: ca. 2.000mm inklusive Sockel

Fllgeltiren rechts / links, Sicherheitsverglasung tber
Tiarhéhe mit Querriegel

abschliessbar mit Drehstangenschloss
einschliesslich 2 Schlissel

4 verstarkte Fachbodden
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Abschnitt: 2.2, Fachklassenausstattung PCB Nebenraum
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Liefern und fest an der riickseitigen Trockenbauwand
montieren
3,000 Stk i e
2.2.19. U - Aufsatzschrank zweifliigelig
D - Aufsatzschrank zweifliigelig gemass D-ZTV
NATURWISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN
Breite: ca. 1200mm
Tiefe: ca. 540-580mm
Hoéhe: ca. 800mm
Flugeltiren rechts / links
1 verstarkter Fachboden
mit Leiterschiene
Liefern und fest an der riickseitigen Trockenbauwand
montieren
3,000 Stk i e
2.2.20. V - Anlegeleiter mit Parkschiene
V - Anlegeleiter mit Parkschiene
1 Stk Stufenanstellleiter 8-stufig fiir Aufsatzschranke
1 Stk Parkschiene fir Stufenanstellleiter zur Aufbewahrung
der Stufenanstellleiter an der Schrankseite oder Wand,
ca. 520 mm breit,
Farbe: lichtgrau
Liefern und Parkschiene an der Trockenbauwand montieren
1,000 Stk e e
2.2.21. Not-Aus Pilztaster mit LED-Leuchte Wandmontage IP 44

Not-Aus Pilztaster mit LED-Leuchte Wandmontage
DIN EN ISO 13850

Stopp-Kategorie 0

IP 44

Montageort:

1 Stk in Trockenbauwand neben Raumeingangstur / Flurtir
1 Stk in Trockenbauwand neben Verbindungstir zu PCB-
Saal
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

LV: VE 2011 Fachraumausstattung PCB

Bereich: 2. FACHKLASSENAUSSTATTUNG PCB

Abschnitt: 2.2, Fachklassenausstattung PCB Nebenraum

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

einschliesslich Kabelverzug von Raumunterverteilung Gber
bauseitige Leerrohre zu den Schaltern

2,000 Stk .o

Summe 2.2. Fachklassenausstattung PCB Nebe..

Summe 2. FACHKLASSENAUSSTATTUNG PCB




LV:

Bereich:

Projekt:
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
VE 2011 Fachraumausstattung PCB
3. EINWEISUNG / UNTERLAGEN

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

EINWEISUNG / UNTERLAGEN
Einweisung / Unterlagen

Einweisung Reinigung und Pflege

Einweisung in die Reinigung und Pflege der Einbauten
Vor-Ort-Termin in der Schule, gemeinsam mit Bauherr,
Nutzer, Hausmeister und Unterhaltsreinigungsfirma,
detaillierte Einweisung durch AN in die laufenden
Reinigungs- und Pflegemalinahmen,

mit Ubergabe der Reinigungs- und Pflegeanleitungen in 5-
facher ausgedruckter Ausfertigung in Papierform,

Ausfuhrung kurz vor oder kurz nach Inbetriebnahme
Termin nach Abstimmung mit allen Beteiligten
Dauer ca. 1/2 Tag = 1 Stlick

einschlieRlich Anfahrt und aller Nebenkosten

1,000 Stk oo

Dokumentationsunterlagen anfertigen
Dokumentationsunterlagen anfertigen

fur alle im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Konstruktionen
/ Bauteile und in zweifacher Papier-Ausfertigung Ubergeben,
einfach auf Datentrager (Plane und Zeichnungen in DXF-
oder DWG-Format) und einfach in pdf-Format.

Die Leistung bezieht sich auf alle Teile der Bauleistung.

- Bautagesberichte + Fotodokumentation

- Einweisungsprotokolle / Prifprotokolle

- Zulassungen

- Bedienungs- & Wartungsanleitungen

- Reinigungs- & Pflegeanleitungen

- Sicherheitsdatenblatter

- Technische Produktdatenblatter

- Ubereinstimmungszertifikate

- Fachunternehmererklarung

- Prifzertifikate / Bestatigungen Uber die Eignung der
verwendeten Produkte in Sporthallen gemar DIN 18032 und
alle sonstigen Dokumentationsunterlagen

1,000 psch

Summe 3.1. Einweisung / Unterlagen

Summe 3. EINWEISUNG / UNTERLAGEN




LV:

Bereich:

Projekt:
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
VE 2011 Fachraumausstattung PCB
4, STUNDENLOHNARBEITEN

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

41.

4.11.

4.1.2.

STUNDENLOHNARBEITEN
Stundenlohnarbeiten

Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in

auf Anordnung des AG ausfihren,

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und

Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige

Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5000 h .

Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in

auf Anordnung des AG ausfihren,

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und

Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige

Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10,000 h .

Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in

auf Anordnung des AG ausfihren,

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und

Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige

Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10,000 h

An-/Abfahrten

An-/Abfahrt fur Stundenlohnarbeiten, die nicht im
Zusammenhang mit der Hauptleistung stehen.

Die Leistung muss maximal 24 Stunden nach Aufforderung
durch die Objektiiberwachung ausgefiihrt werden.

2,000 Stk .
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: VE 2011 Fachraumausstattung PCB
Bereich: 4. STUNDENLOHNARBEITEN
Abschnitt: 41. Stundenlohnarbeiten
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 4.1. Stundenlohnarbeiten

Summe 4. STUNDENLOHNARBEITEN




Projekt:
LV:
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Zusammenstellung

MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
VE 2011 Fachraumausstattung PCB

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

2.1.

2.2.

3.1

4.1.

VE 2011
BAUSTELLENEINRICHTUNG

Baustelleneinrichtung

Summe 1. BAUSTELLENEINRICHTUNG
FACHKLASSENAUSSTATTUNG PCB
Fachklassenausstattung PCB Saal

Fachklassenausstattung PCB Nebenraum

Summe 2. FACHKLASSENAUSSTATTUNG PCB
EINWEISUNG / UNTERLAGEN

Einweisung / Unterlagen

Summe 3. EINWEISUNG / UNTERLAGEN

STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten

Summe 4. STUNDENLOHNARBEITEN

Summe LV VE 2011 Fachraumausstattung PCB
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Zusammenstellung
Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: VE 2011 Fachraumausstattung PCB
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
Lv VE 2011
1. BAUSTELLENEINRICHTUNG e
2. FACHKLASSENAUSSTATTUNGPCB e
3. EINWEISUNG / UNTERLAGEN e
4. STUNDENLOHNARBEITEN e
Summe LV VE 2011 Fachraumausstattung PCB s
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hohevon 19,00% EUR




