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K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: Absberg, Nutzungsänderung Haus Klara als Tagesstätte (TENE)
Grundlage: Vorentwurfsplanung / 4.10.2021 Stand: 22.10.2021

Kostengruppe       Bezugsgröße EP Einh. Gesamtsumme Anteil

(m² / m³ / St.) (Brutto) (%)

100 Grundstück m² EUR 0,00 0,0

200 Vorbereitende Maßnahmen 1,00 St. 63.271,54 EUR 63.271,54 1,7

300 Bauwerk - Baukonstruktion 1.594,00 m² 1.085,19 EUR 1.729.790,25 45,9

400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.594,00 m² 513,83 EUR 819.044,89 21,7

500 Außenanlagen 1,00 St. 125.334,47 EUR 125.334,47 3,3

600 Ausstattung + Kunstwerke 30,00 St. 9.371,25 EUR 281.137,50 7,5

700 Baunebenkosten 1.594,00 m² 471,41 EUR 751.421,35 19,9

800 Finanzierung EUR 0,00

Gesamtkostenschätzung ca. EUR 3.770.000,00

Kosten-Kennwerte:

1.0 Brutto-Grundfläche (BGF) 1.594,00 m² Ges. Kosten / BGF EUR 2.365,12

1.1 Kosten KG 200-700 / BGF EUR 2.365,12

1.2 Kosten KG 300+400 / BGF EUR 1.599,02

2.0 Brutto-Rauminhalt (BRI) 5.723,00 m³ Ges. Kosten / BRI EUR 658,75

2.1 Kosten KG 200-700 / BRI EUR 658,75

2.2 Kosten KG 300+400 / BRI EUR 445,37

3.0 Anzahl der Nutzeinheiten (NE) / Bewohner (BW) 30,00 St. Ges. Kosten / BW EUR 125.666,67
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