ABSB1134
KOSTENSCHATZUNG

Projekt:
Grundlage: Vorentwurfsplanung /4.10.2021

Absberg, Nutzungsédnderung Haus Klara als Tagesstétte (TENE)

Lph.1+2

Stand: 22.10.2021

Kostengruppe BezugsgréBe EP Einh. Gesamtsumme Anteil
(m2/m3/ St.) (Brutto) (%)
100 Grundstiick m?2 EUR 0,001 0,0
200 Vorbereitende MaBnahmen 1,00 St 63.271,54| EUR 63.271,54| 1,7
300 Bauwerk - Baukonstruktion 1.594,00 m? 1.085,19] EUR 1.729.790,25( 45,9
400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.594,00 m? 513,83| EUR 819.044,89| 21,7
500 AuBenanlagen 1,00 St 125.334,47| EUR 125.334,47| 3,3
600 Ausstattung + Kunstwerke 30,00 St 9.371,25| EUR 281.137,50|1 7,5
700 Baunebenkosten 1.594,00 m? 471,41 EUR 751.421,35] 19,9
800 Finanzierung EUR 0,00
Gesamtkostenschatzung ca. EUR 3.770.000,00
Kosten-Kennwerte:
1.0 Brutto-Grundflache (BGF) 1.594,00 m2 |Ges. Kosten/BGF| EUR 2.365,12
1.1 Kosten KG 200-700 / BGF| EUR 2.365,12
1.2 Kosten KG 300+400 / BGF| EUR 1.599,02
2.0 Brutto-Rauminhalt (BRI) 5.723,00 m® | Ges. Kosten/BRI| EUR 658,75
2.1 Kosten KG 200-700 / BRI| EUR 658,75
2.2 Kosten KG 300+400 / BRI] EUR 445,37
3.0 Anzahl der Nutzeinheiten (NE) / Bewohner (BW) 30,00 St. | Ges. Kosten/BW| EUR 125.666,67
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