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A - VERTRAGSBESTANDTEILE
Zum Inhalt des Vertrages gehören auch folgende (teilweise beigefügte) Vertragsbestandteile:
1. Auftragsschreiben (Nr. 338 – beigefügt)
2. Besondere Vertragsbedingungen (Nr. 214.H – beigefügt)
3. Individuelle Regelungen (Nr. 214.H R – beigefügt)
4. Zusätzliche Vertragsbestimmungen – Austauschplattform (Nr. VI.5 – beigefügt)
5. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
für die Ausführung von Bauleistungen in der zum Abschlusszeitpunkt gültigen Fassung
6. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbestimmungen
für Bauleistungen (ATV) in der zum Abschlusszeitpunkt gültigen Fassung
7. Sämtliche für die vertraglichen Bauleistungen einschlägigen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen
8. Allgemein anerkannte Regeln der Technik
Zur VOB Teil B erklärt der Auftragnehmer, dass er mit den Inhalten vertraut ist und die VOB Teil B als Ganzes gelten soll.
Der Auftragnehmer erklärt ferner, dass er die Einhaltung der Inhalte der Vertragsbestandteile in seine Angebotspreise inkludiert hat.

B - BESCHREIBUNG BAUVORHABEN
-

1. Allgemeine Objekt- und Baubeschreibung / örtliche Verhältnisse

1.1 Planung
Der Neubau des kommunalen Schulzentrums besteht aus einer Grundschule, einer Mittelschule, einer 3-fach-Spothalle, Pausenhöfe der 
Schulen und Sport-Freiflächen. Das Schulzentrum wird auf der Fläche des vormaligen Jahnsportplatzes errichtet. Die 7-zügige 
Grundschule wie auch die 2-zügige Mittelschule mit zusätzlichem M-Zweig (Mittlerer Abschluss) werden insbesondere in den 
Unterrichtsbereichen für moderne Unterrichtsformen, bei denen die Flächen zur Erschließung nicht nur Verkehrsflächen sind, konzipiert. 
Eine Mensa sowie die Mittagsbetreuungen sind Teil des Schulzentrums. Ein Teil der Grundschulklassen sind als gebundene 
Ganztagsklassen vorgesehen, der überwiegende Teil der Grundschüler besucht die Mittagsbetreuung. Die Mittelschule wird mit 
Ganztagesanwesenheit der Schüler (wie schon heute mit Ausnahme einer fünften und einer sechsten Klasse) geführt.

Der Neubau gliedert sich in vier Bauteile mit je zwei Abschnitten:
Bauteil A1/2 Grundschule Ost ,
Bauteil B1/2 Grundschule West
Bauteil C1/2 Mittelschule
Bauteil D1 Werkräume Mittelschule
Bauteil D2 3-fach Sporthalle

Baugrundstück / Vertragsverhältnisse
Das Grundstück mit der Flurnummer 963 liegt innerorts und ist im Eigentum des Marktes Markt Schwaben.

Stellplätze 
Sämtliche Parkierungsflächen werden in ausreichender Anzahl sichergestellt, wobei einer relativ klaren Trennung von Rad-und Fußwegen 
und PKW-Verkehr große Bedeutung zukommt.

Lage zum oder im Ort und zu den öffentlichen Verkehrsmitteln 
Das Schulgebäude wird im südwestlichen Teil des Grundstücks platziert, um im nördlichen Bereich zusammenhängend die Freiflächen für 
Pause und Sport anordnen zu können. Die Ortsmitte mit Marktplatz und Versorgungseinrichtungen sowie das Rathaus sind fußläufig auf 
kurzen Wegen erreichbar.
Die Verkehrserschließung erfolgt südlich in Ost-West-Richtung über den Habererweg und die Neusatzer Straße. Die PKW-freie 
Zuwegung wird in Form eines Schulangers von Norden nach Süden zwischen Herzog-Ludwig-Straße und Habererweg ausgebildet.

Angabe über die Bebauung der Nachbargrundstücke (Bestand)
An den gewachsenen, innerörtlichen Schulstandort mit seinem großen Rasenspielfeld („Jahnsportplatz“) und geplantes Baufeld, grenzen 
südlich weitere schulische Nutzungen (Realschule, Gymnasium, Turnhalle) sowie nördlich eine weitere Kindertagesstätte an. Im weiteren 
Umfeld ist vorwiegend, kleinmaßstäbliche Wohn- bzw. Wohn- und Geschäftsbebauung ausgeprägt.

Gelände-Höhenlage
Das Gelände ist von Westen nach Osten deutlich fallend, sowie an der westlichen Grundstücksgrenze in von Norden nach Süden leicht 
fallend. Das Baufeld wird im Wesentlichen auf der Ebene des jetzigen Sportplatzes errichtet mit einer Höhe Oberkante Erdgeschoss von 
OKFF +- 0,00 = 517 üNN.

Tragfähigkeit des Baugrundes
Bis in Tiefen von ca. 5,7 - 7,5 m unter Geländeoberkante sind nur geringfügig bis mäßig tragfähige Böden vorhanden. Die 
Bodenverbesserung ist im Rüttelstopfverfahren vorgesehen. Weitere Informationen sind dem 'Geotechnischen Bericht zur 
Bodenverbesserung' zu entnehmen.

Baukonstruktion Neubau

Gründung
Wie zuvor beschrieben erfolgt eine Bodenverbesserung mittels Schottersäulen bis in die tragfähige Moränenablagerung. Auf dessen 
Arbeitsplanum, bestehend aus 50 cm Kies mit Geotextil, ist eine elastisch gebettete 70 cm dicke Bodenplatte vorgesehen. Diese wird in 
Bereichen der Einzellasten aus den Stützen durch Randbalken verstärkt.

Baukonstruktion
Die Bauteile GSW/ GSO (Grundschule-West / -Ost und MS (Mittelschule) sind als Massivbau geplant. Die angrenzende 3-fach Sporthalle 
ist als Leichtbau in konstruktivem Holzbau vorgesehen. Der Massivbau ist als Stahlbetontragwerk aus Wänden und Stützen sowie punkt-
und liniengelagerten Flachdecken geplant. An diesem sind umlaufende Vordächer und Fluchtbalkone als Kragarme aus thermisch 
getrennten Stahlbetonfertig- bzw. Halbfertigteilplatten vorgesehen.

Der Leichtbau der Sporthalle umfasst zum einen die tragenden und aussteifenden Holzrahmenbauwände der Stirnseiten und zum 
anderen die Holzstützen an der Nordfassade, auf denen das Dachtragwerk aus Brettschichtholzträgern aufliegt. Die Aussteifung erfolgt 
durch die Anbindung an den Massivbau.

Außenanlagen und Freiflächen

Gründung und Unterbau
Sämtliche Frost- und Tragschichten sowie zusätzlich notwendige Füllstoffe (ab Übergabehöhe) wurden massen- und kostenmäßig 
erfasst. Zulagen für Mehraufwand (im Bereich der Innenhöfe) wurden ergänzt.

Oberbau und Deckschichten
Ein Großteil der Außenanlagen wird als befestigte Flächen (unterschiedlich fugenoffene Plattenbeläge in den Höfen und Vorplätzen, 
EPDM für die Sportflächen) vorgeschlagen. Ein Leitsystem für Sehbehinderte in den Belagsflächen der Zuwegung und Vorplätze bis zu 
den Eingängen stellt einen weiteren Bereich der Barrierefreiheit sicher. Die Größe und der Umfang der Sportflächen entspricht den 
entsprechenden Normen und Vorgaben sowie der Abstimmung mit der Förderbehörde. Sämtliche Einfassungen sowie die 
Sauberlaufroste vor den Eingangstüren wurden planerisch und kostentechnisch erfasst.

Baukonstruktionen
Im Zuge der Außenanlagen wird eine Vielzahl an unterschiedlich hohen (Ballfang-) Zäunen und Stützmauern, Sitzstufen, Treppenanlagen 
und Geländern ausgeführt.

Technische Anlagen
Technische Anlagen in den Außenanlagen werden im Gewerk Garten- und Landschaftsbau einerseits in Form der Entwässerungsrinnen 
und Hofsinkkästen mit den entsprechenden Leitungsführungen zwischen Gebäude und den beiden Kanalübergabeschächten erstellt. 
Darüber hinaus müssen -aufgrund der eingeschränkten Einleitungsmengen in das Kanalnetz sowie der für die Versickerung ungünstigen 
Bodenverhältnisse- folienummantelte Rigolenkörper und Schächte für den Rückhalt und die Drosselung des Entwässerungsabflusses
vorgesehen werden. Starkregenereignisse sind hierbei in der Auslegung berücksichtigt. Details sind in der weiteren Planung zu lösen. 
Gemäß den abgestimmten Schnittstellen wurden umfangreiche Leitungsgräben, Leerrohrtrassen sowie Schächte und Fundamente für 
Außenbeleuchtung erfasst.

Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
Zur Sicherstellung einer hohen Aufenthaltsqualität sowie funktionaler Vorgaben an die Außen(sport)- anlagen werden eine Vielzahl an 
Sitz- und Ausstattungsgegenstände sowie besondere Einbauten in Form von Sport- und Spielgeräten erstellt. Gestalt und Qualität der 
Einbauten wurde in Präsentationen während der Entwurfsphase sowie im abgestimmten Farb- und Materialkonzept festgehalten und 
dokumentiert. Gerade die Art und Verteilung der Spielgeräte über die differenzierten Pausenhofflächen ergeben sich aus dem 
beiliegenden Spiel- und Pausenkonzept. Verschiedene Spiel- und Gerätehäuser sowie die große zusammenhängende 
Fahrradüberdachung im Osten des Schulneubaus ergänzen als regengeschützte und eingehauste Bereiche das Flächenangebot.

Vegetationsflächen
Zum Erreichen einer ausreichenden Durchgrünung und Verschattung der Pausen-, Sport- und Parkplatzbereiche ist die Neupflanzung 
von insgesamt 108 Gehölzen angedacht; weitere Pflanzflächen wird es aufgrund der hohen Dichte nur in relativ geringem Umfang im 
Bereich der Pausenhöfe sowie in Form von Pflanzpolstern geben können. Für sämtliche Dächer ist (auch unter der PV-Anlage) eine 
extensive Dachbegrünung (auf Retentionsmatten) inkl. der entsprechenden Randbereiche geplant.

Die begrünten Balkongeländer stellen einen für die Gesamterscheinung des Neubaus sicherlich ganz zentralen Punkt des Fassaden- und 
Grünkonzeptes dar. Über eine sehr differenzierte Pflanzplanung sowie ausreichende Unterhaltspflege kann der Schule eine dauerhaft 
attraktive, in ihrer Gestaltung jedoch durchaus flexible und für die Schüler auch gestalt- und erlebbare Hülle gegeben werden. Für 
sämtliche Pflanz- und Saatarbeiten werden in der Kostenberechnung ferner auch die Kosten für die Fertigstellungs-sowie eine 
zweijährige Entwicklungspflege erfasst.

1.2 Bauvorhaben
Neubau eines Kommunalen Schulzentrums in Markt Schwaben
mit einer Grund-und Mittelschule und einer 3-fach Sporthalle

Kurzzeichen: KSMS (Kommunales Schulzentrum Markt Schwaben)

1.2.1 Bauherr
Markt Markt Schwaben
Schloßplatz 2
85570 Markt Schwaben

1.2.2 Bauherrnvertreter
Frau Daniela Schmidtke
Sachgebietsleitung Hochbau
Schloßplatz 2
85570 Markt Schwaben
Telefon: 08121/418-164
Fax: 08121/418-764
E-Mail: daniela.schmidtke@markt-schwaben.de
Web: www.markt-schwaben.de

1.2.3 Bauort
Jahn-Sportplatz am Habererweg / Neusatzer Straße 85570 Markt Schwaben

1.2.4 Grundstück
Grundstück Baufeld Fläche = 13.340 m²

1.2.5 Umgebungssituation
Das Baufeld - zwischen der Herzog-Ludwig-Straße im Norden und dem Habererweg / Neusatzer Straße im Süden - befindet sich im
Zentrum der Marktgemeinde Markt Schwaben. Umgeben von schulischen Einrichtungen wie eine Grund-, Mittel-und Realschule sowie 
einem Gymnasium, KiTa’s und anderen Einrichtungen der Gemeinde. Es grenzt im Süden und Osten an sehr ruhige Wohnviertel mit 
kleinen Anwohnerstraßen an. Das Hauptbaufeld stellt der ehemalige Jahn-Sportplatz dar.

1.2.6 Höhen, Grundwasserstand, Baugrund
Eine Baugrunduntersuchung wurde durchgeführt und liegt bei. >>siehe Anlageverzeichnis
Grundwasserverhältnisse, mittleres Grundwasser:
- wurde nicht angetroffen
- Schichtenwasser ist zu erwarten, siehe Baugrundgutachten.

1.3 Gebäudedaten (04.11.2019)
BGF = 15.050 m² R (Regelfall) / 17.125 m² S (incl. Balkone)
BRI = 10.243 m³ R (Regelfall) / 84.644 m³ S (incl. Balkone)

1.4 Qualität und Sauberkeit
Der Bauherr legt allergrößten Wert auf hohe Qualität und Sauberkeit bei der Ausführung und fordert diese auch ein. 
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1. Allgemeine Objekt- und Baubeschreibung / örtliche Verhältnisse

1.1 Planung
Der Neubau des kommunalen Schulzentrums besteht aus einer Grundschule, einer Mittelschule, einer 3-fach-Spothalle, Pausenhöfe der 
Schulen und Sport-Freiflächen. Das Schulzentrum wird auf der Fläche des vormaligen Jahnsportplatzes errichtet. Die 7-zügige 
Grundschule wie auch die 2-zügige Mittelschule mit zusätzlichem M-Zweig (Mittlerer Abschluss) werden insbesondere in den 
Unterrichtsbereichen für moderne Unterrichtsformen, bei denen die Flächen zur Erschließung nicht nur Verkehrsflächen sind, konzipiert. 
Eine Mensa sowie die Mittagsbetreuungen sind Teil des Schulzentrums. Ein Teil der Grundschulklassen sind als gebundene 
Ganztagsklassen vorgesehen, der überwiegende Teil der Grundschüler besucht die Mittagsbetreuung. Die Mittelschule wird mit 
Ganztagesanwesenheit der Schüler (wie schon heute mit Ausnahme einer fünften und einer sechsten Klasse) geführt.

Der Neubau gliedert sich in vier Bauteile mit je zwei Abschnitten:
Bauteil A1/2 Grundschule Ost ,
Bauteil B1/2 Grundschule West
Bauteil C1/2 Mittelschule
Bauteil D1 Werkräume Mittelschule
Bauteil D2 3-fach Sporthalle

Baugrundstück / Vertragsverhältnisse
Das Grundstück mit der Flurnummer 963 liegt innerorts und ist im Eigentum des Marktes Markt Schwaben.

Stellplätze 
Sämtliche Parkierungsflächen werden in ausreichender Anzahl sichergestellt, wobei einer relativ klaren Trennung von Rad-und Fußwegen 
und PKW-Verkehr große Bedeutung zukommt.

Lage zum oder im Ort und zu den öffentlichen Verkehrsmitteln 
Das Schulgebäude wird im südwestlichen Teil des Grundstücks platziert, um im nördlichen Bereich zusammenhängend die Freiflächen für 
Pause und Sport anordnen zu können. Die Ortsmitte mit Marktplatz und Versorgungseinrichtungen sowie das Rathaus sind fußläufig auf 
kurzen Wegen erreichbar.
Die Verkehrserschließung erfolgt südlich in Ost-West-Richtung über den Habererweg und die Neusatzer Straße. Die PKW-freie 
Zuwegung wird in Form eines Schulangers von Norden nach Süden zwischen Herzog-Ludwig-Straße und Habererweg ausgebildet.

Angabe über die Bebauung der Nachbargrundstücke (Bestand)
An den gewachsenen, innerörtlichen Schulstandort mit seinem großen Rasenspielfeld („Jahnsportplatz“) und geplantes Baufeld, grenzen 
südlich weitere schulische Nutzungen (Realschule, Gymnasium, Turnhalle) sowie nördlich eine weitere Kindertagesstätte an. Im weiteren 
Umfeld ist vorwiegend, kleinmaßstäbliche Wohn- bzw. Wohn- und Geschäftsbebauung ausgeprägt.

Gelände-Höhenlage
Das Gelände ist von Westen nach Osten deutlich fallend, sowie an der westlichen Grundstücksgrenze in von Norden nach Süden leicht 
fallend. Das Baufeld wird im Wesentlichen auf der Ebene des jetzigen Sportplatzes errichtet mit einer Höhe Oberkante Erdgeschoss von 
OKFF +- 0,00 = 517 üNN.

Tragfähigkeit des Baugrundes
Bis in Tiefen von ca. 5,7 - 7,5 m unter Geländeoberkante sind nur geringfügig bis mäßig tragfähige Böden vorhanden. Die 
Bodenverbesserung ist im Rüttelstopfverfahren vorgesehen. Weitere Informationen sind dem 'Geotechnischen Bericht zur 
Bodenverbesserung' zu entnehmen.

Baukonstruktion Neubau

Gründung
Wie zuvor beschrieben erfolgt eine Bodenverbesserung mittels Schottersäulen bis in die tragfähige Moränenablagerung. Auf dessen 
Arbeitsplanum, bestehend aus 50 cm Kies mit Geotextil, ist eine elastisch gebettete 70 cm dicke Bodenplatte vorgesehen. Diese wird in 
Bereichen der Einzellasten aus den Stützen durch Randbalken verstärkt.

Baukonstruktion
Die Bauteile GSW/ GSO (Grundschule-West / -Ost und MS (Mittelschule) sind als Massivbau geplant. Die angrenzende 3-fach Sporthalle 
ist als Leichtbau in konstruktivem Holzbau vorgesehen. Der Massivbau ist als Stahlbetontragwerk aus Wänden und Stützen sowie punkt-
und liniengelagerten Flachdecken geplant. An diesem sind umlaufende Vordächer und Fluchtbalkone als Kragarme aus thermisch 
getrennten Stahlbetonfertig- bzw. Halbfertigteilplatten vorgesehen.

Der Leichtbau der Sporthalle umfasst zum einen die tragenden und aussteifenden Holzrahmenbauwände der Stirnseiten und zum 
anderen die Holzstützen an der Nordfassade, auf denen das Dachtragwerk aus Brettschichtholzträgern aufliegt. Die Aussteifung erfolgt 
durch die Anbindung an den Massivbau.

Außenanlagen und Freiflächen

Gründung und Unterbau
Sämtliche Frost- und Tragschichten sowie zusätzlich notwendige Füllstoffe (ab Übergabehöhe) wurden massen- und kostenmäßig 
erfasst. Zulagen für Mehraufwand (im Bereich der Innenhöfe) wurden ergänzt.

Oberbau und Deckschichten
Ein Großteil der Außenanlagen wird als befestigte Flächen (unterschiedlich fugenoffene Plattenbeläge in den Höfen und Vorplätzen, 
EPDM für die Sportflächen) vorgeschlagen. Ein Leitsystem für Sehbehinderte in den Belagsflächen der Zuwegung und Vorplätze bis zu 
den Eingängen stellt einen weiteren Bereich der Barrierefreiheit sicher. Die Größe und der Umfang der Sportflächen entspricht den 
entsprechenden Normen und Vorgaben sowie der Abstimmung mit der Förderbehörde. Sämtliche Einfassungen sowie die 
Sauberlaufroste vor den Eingangstüren wurden planerisch und kostentechnisch erfasst.

Baukonstruktionen
Im Zuge der Außenanlagen wird eine Vielzahl an unterschiedlich hohen (Ballfang-) Zäunen und Stützmauern, Sitzstufen, Treppenanlagen 
und Geländern ausgeführt.

Technische Anlagen
Technische Anlagen in den Außenanlagen werden im Gewerk Garten- und Landschaftsbau einerseits in Form der Entwässerungsrinnen 
und Hofsinkkästen mit den entsprechenden Leitungsführungen zwischen Gebäude und den beiden Kanalübergabeschächten erstellt. 
Darüber hinaus müssen -aufgrund der eingeschränkten Einleitungsmengen in das Kanalnetz sowie der für die Versickerung ungünstigen 
Bodenverhältnisse- folienummantelte Rigolenkörper und Schächte für den Rückhalt und die Drosselung des Entwässerungsabflusses
vorgesehen werden. Starkregenereignisse sind hierbei in der Auslegung berücksichtigt. Details sind in der weiteren Planung zu lösen. 
Gemäß den abgestimmten Schnittstellen wurden umfangreiche Leitungsgräben, Leerrohrtrassen sowie Schächte und Fundamente für 
Außenbeleuchtung erfasst.

Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
Zur Sicherstellung einer hohen Aufenthaltsqualität sowie funktionaler Vorgaben an die Außen(sport)- anlagen werden eine Vielzahl an 
Sitz- und Ausstattungsgegenstände sowie besondere Einbauten in Form von Sport- und Spielgeräten erstellt. Gestalt und Qualität der 
Einbauten wurde in Präsentationen während der Entwurfsphase sowie im abgestimmten Farb- und Materialkonzept festgehalten und 
dokumentiert. Gerade die Art und Verteilung der Spielgeräte über die differenzierten Pausenhofflächen ergeben sich aus dem 
beiliegenden Spiel- und Pausenkonzept. Verschiedene Spiel- und Gerätehäuser sowie die große zusammenhängende 
Fahrradüberdachung im Osten des Schulneubaus ergänzen als regengeschützte und eingehauste Bereiche das Flächenangebot.

Vegetationsflächen
Zum Erreichen einer ausreichenden Durchgrünung und Verschattung der Pausen-, Sport- und Parkplatzbereiche ist die Neupflanzung 
von insgesamt 108 Gehölzen angedacht; weitere Pflanzflächen wird es aufgrund der hohen Dichte nur in relativ geringem Umfang im 
Bereich der Pausenhöfe sowie in Form von Pflanzpolstern geben können. Für sämtliche Dächer ist (auch unter der PV-Anlage) eine 
extensive Dachbegrünung (auf Retentionsmatten) inkl. der entsprechenden Randbereiche geplant.

Die begrünten Balkongeländer stellen einen für die Gesamterscheinung des Neubaus sicherlich ganz zentralen Punkt des Fassaden- und 
Grünkonzeptes dar. Über eine sehr differenzierte Pflanzplanung sowie ausreichende Unterhaltspflege kann der Schule eine dauerhaft 
attraktive, in ihrer Gestaltung jedoch durchaus flexible und für die Schüler auch gestalt- und erlebbare Hülle gegeben werden. Für 
sämtliche Pflanz- und Saatarbeiten werden in der Kostenberechnung ferner auch die Kosten für die Fertigstellungs-sowie eine 
zweijährige Entwicklungspflege erfasst.

1.2 Bauvorhaben
Neubau eines Kommunalen Schulzentrums in Markt Schwaben
mit einer Grund-und Mittelschule und einer 3-fach Sporthalle

Kurzzeichen: KSMS (Kommunales Schulzentrum Markt Schwaben)

1.2.1 Bauherr
Markt Markt Schwaben
Schloßplatz 2
85570 Markt Schwaben

1.2.2 Bauherrnvertreter
Frau Daniela Schmidtke
Sachgebietsleitung Hochbau
Schloßplatz 2
85570 Markt Schwaben
Telefon: 08121/418-164
Fax: 08121/418-764
E-Mail: daniela.schmidtke@markt-schwaben.de
Web: www.markt-schwaben.de

1.2.3 Bauort
Jahn-Sportplatz am Habererweg / Neusatzer Straße 85570 Markt Schwaben

1.2.4 Grundstück
Grundstück Baufeld Fläche = 13.340 m²

1.2.5 Umgebungssituation
Das Baufeld - zwischen der Herzog-Ludwig-Straße im Norden und dem Habererweg / Neusatzer Straße im Süden - befindet sich im
Zentrum der Marktgemeinde Markt Schwaben. Umgeben von schulischen Einrichtungen wie eine Grund-, Mittel-und Realschule sowie 
einem Gymnasium, KiTa’s und anderen Einrichtungen der Gemeinde. Es grenzt im Süden und Osten an sehr ruhige Wohnviertel mit 
kleinen Anwohnerstraßen an. Das Hauptbaufeld stellt der ehemalige Jahn-Sportplatz dar.

1.2.6 Höhen, Grundwasserstand, Baugrund
Eine Baugrunduntersuchung wurde durchgeführt und liegt bei. >>siehe Anlageverzeichnis
Grundwasserverhältnisse, mittleres Grundwasser:
- wurde nicht angetroffen
- Schichtenwasser ist zu erwarten, siehe Baugrundgutachten.

1.3 Gebäudedaten (04.11.2019)
BGF = 15.050 m² R (Regelfall) / 17.125 m² S (incl. Balkone)
BRI = 10.243 m³ R (Regelfall) / 84.644 m³ S (incl. Balkone)

1.4 Qualität und Sauberkeit
Der Bauherr legt allergrößten Wert auf hohe Qualität und Sauberkeit bei der Ausführung und fordert diese auch ein. 
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1. Allgemeine Objekt- und Baubeschreibung / örtliche Verhältnisse

1.1 Planung
Der Neubau des kommunalen Schulzentrums besteht aus einer Grundschule, einer Mittelschule, einer 3-fach-Spothalle, Pausenhöfe der 
Schulen und Sport-Freiflächen. Das Schulzentrum wird auf der Fläche des vormaligen Jahnsportplatzes errichtet. Die 7-zügige 
Grundschule wie auch die 2-zügige Mittelschule mit zusätzlichem M-Zweig (Mittlerer Abschluss) werden insbesondere in den 
Unterrichtsbereichen für moderne Unterrichtsformen, bei denen die Flächen zur Erschließung nicht nur Verkehrsflächen sind, konzipiert. 
Eine Mensa sowie die Mittagsbetreuungen sind Teil des Schulzentrums. Ein Teil der Grundschulklassen sind als gebundene 
Ganztagsklassen vorgesehen, der überwiegende Teil der Grundschüler besucht die Mittagsbetreuung. Die Mittelschule wird mit 
Ganztagesanwesenheit der Schüler (wie schon heute mit Ausnahme einer fünften und einer sechsten Klasse) geführt.

Der Neubau gliedert sich in vier Bauteile mit je zwei Abschnitten:
Bauteil A1/2 Grundschule Ost ,
Bauteil B1/2 Grundschule West
Bauteil C1/2 Mittelschule
Bauteil D1 Werkräume Mittelschule
Bauteil D2 3-fach Sporthalle

Baugrundstück / Vertragsverhältnisse
Das Grundstück mit der Flurnummer 963 liegt innerorts und ist im Eigentum des Marktes Markt Schwaben.

Stellplätze 
Sämtliche Parkierungsflächen werden in ausreichender Anzahl sichergestellt, wobei einer relativ klaren Trennung von Rad-und Fußwegen 
und PKW-Verkehr große Bedeutung zukommt.

Lage zum oder im Ort und zu den öffentlichen Verkehrsmitteln 
Das Schulgebäude wird im südwestlichen Teil des Grundstücks platziert, um im nördlichen Bereich zusammenhängend die Freiflächen für 
Pause und Sport anordnen zu können. Die Ortsmitte mit Marktplatz und Versorgungseinrichtungen sowie das Rathaus sind fußläufig auf 
kurzen Wegen erreichbar.
Die Verkehrserschließung erfolgt südlich in Ost-West-Richtung über den Habererweg und die Neusatzer Straße. Die PKW-freie 
Zuwegung wird in Form eines Schulangers von Norden nach Süden zwischen Herzog-Ludwig-Straße und Habererweg ausgebildet.

Angabe über die Bebauung der Nachbargrundstücke (Bestand)
An den gewachsenen, innerörtlichen Schulstandort mit seinem großen Rasenspielfeld („Jahnsportplatz“) und geplantes Baufeld, grenzen 
südlich weitere schulische Nutzungen (Realschule, Gymnasium, Turnhalle) sowie nördlich eine weitere Kindertagesstätte an. Im weiteren 
Umfeld ist vorwiegend, kleinmaßstäbliche Wohn- bzw. Wohn- und Geschäftsbebauung ausgeprägt.

Gelände-Höhenlage
Das Gelände ist von Westen nach Osten deutlich fallend, sowie an der westlichen Grundstücksgrenze in von Norden nach Süden leicht 
fallend. Das Baufeld wird im Wesentlichen auf der Ebene des jetzigen Sportplatzes errichtet mit einer Höhe Oberkante Erdgeschoss von 
OKFF +- 0,00 = 517 üNN.

Tragfähigkeit des Baugrundes
Bis in Tiefen von ca. 5,7 - 7,5 m unter Geländeoberkante sind nur geringfügig bis mäßig tragfähige Böden vorhanden. Die 
Bodenverbesserung ist im Rüttelstopfverfahren vorgesehen. Weitere Informationen sind dem 'Geotechnischen Bericht zur 
Bodenverbesserung' zu entnehmen.

Baukonstruktion Neubau

Gründung
Wie zuvor beschrieben erfolgt eine Bodenverbesserung mittels Schottersäulen bis in die tragfähige Moränenablagerung. Auf dessen 
Arbeitsplanum, bestehend aus 50 cm Kies mit Geotextil, ist eine elastisch gebettete 70 cm dicke Bodenplatte vorgesehen. Diese wird in 
Bereichen der Einzellasten aus den Stützen durch Randbalken verstärkt.

Baukonstruktion
Die Bauteile GSW/ GSO (Grundschule-West / -Ost und MS (Mittelschule) sind als Massivbau geplant. Die angrenzende 3-fach Sporthalle 
ist als Leichtbau in konstruktivem Holzbau vorgesehen. Der Massivbau ist als Stahlbetontragwerk aus Wänden und Stützen sowie punkt-
und liniengelagerten Flachdecken geplant. An diesem sind umlaufende Vordächer und Fluchtbalkone als Kragarme aus thermisch 
getrennten Stahlbetonfertig- bzw. Halbfertigteilplatten vorgesehen.

Der Leichtbau der Sporthalle umfasst zum einen die tragenden und aussteifenden Holzrahmenbauwände der Stirnseiten und zum 
anderen die Holzstützen an der Nordfassade, auf denen das Dachtragwerk aus Brettschichtholzträgern aufliegt. Die Aussteifung erfolgt 
durch die Anbindung an den Massivbau.

Außenanlagen und Freiflächen

Gründung und Unterbau
Sämtliche Frost- und Tragschichten sowie zusätzlich notwendige Füllstoffe (ab Übergabehöhe) wurden massen- und kostenmäßig 
erfasst. Zulagen für Mehraufwand (im Bereich der Innenhöfe) wurden ergänzt.

Oberbau und Deckschichten
Ein Großteil der Außenanlagen wird als befestigte Flächen (unterschiedlich fugenoffene Plattenbeläge in den Höfen und Vorplätzen, 
EPDM für die Sportflächen) vorgeschlagen. Ein Leitsystem für Sehbehinderte in den Belagsflächen der Zuwegung und Vorplätze bis zu 
den Eingängen stellt einen weiteren Bereich der Barrierefreiheit sicher. Die Größe und der Umfang der Sportflächen entspricht den 
entsprechenden Normen und Vorgaben sowie der Abstimmung mit der Förderbehörde. Sämtliche Einfassungen sowie die 
Sauberlaufroste vor den Eingangstüren wurden planerisch und kostentechnisch erfasst.

Baukonstruktionen
Im Zuge der Außenanlagen wird eine Vielzahl an unterschiedlich hohen (Ballfang-) Zäunen und Stützmauern, Sitzstufen, Treppenanlagen 
und Geländern ausgeführt.

Technische Anlagen
Technische Anlagen in den Außenanlagen werden im Gewerk Garten- und Landschaftsbau einerseits in Form der Entwässerungsrinnen 
und Hofsinkkästen mit den entsprechenden Leitungsführungen zwischen Gebäude und den beiden Kanalübergabeschächten erstellt. 
Darüber hinaus müssen -aufgrund der eingeschränkten Einleitungsmengen in das Kanalnetz sowie der für die Versickerung ungünstigen 
Bodenverhältnisse- folienummantelte Rigolenkörper und Schächte für den Rückhalt und die Drosselung des Entwässerungsabflusses
vorgesehen werden. Starkregenereignisse sind hierbei in der Auslegung berücksichtigt. Details sind in der weiteren Planung zu lösen. 
Gemäß den abgestimmten Schnittstellen wurden umfangreiche Leitungsgräben, Leerrohrtrassen sowie Schächte und Fundamente für 
Außenbeleuchtung erfasst.

Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
Zur Sicherstellung einer hohen Aufenthaltsqualität sowie funktionaler Vorgaben an die Außen(sport)- anlagen werden eine Vielzahl an 
Sitz- und Ausstattungsgegenstände sowie besondere Einbauten in Form von Sport- und Spielgeräten erstellt. Gestalt und Qualität der 
Einbauten wurde in Präsentationen während der Entwurfsphase sowie im abgestimmten Farb- und Materialkonzept festgehalten und 
dokumentiert. Gerade die Art und Verteilung der Spielgeräte über die differenzierten Pausenhofflächen ergeben sich aus dem 
beiliegenden Spiel- und Pausenkonzept. Verschiedene Spiel- und Gerätehäuser sowie die große zusammenhängende 
Fahrradüberdachung im Osten des Schulneubaus ergänzen als regengeschützte und eingehauste Bereiche das Flächenangebot.

Vegetationsflächen
Zum Erreichen einer ausreichenden Durchgrünung und Verschattung der Pausen-, Sport- und Parkplatzbereiche ist die Neupflanzung 
von insgesamt 108 Gehölzen angedacht; weitere Pflanzflächen wird es aufgrund der hohen Dichte nur in relativ geringem Umfang im 
Bereich der Pausenhöfe sowie in Form von Pflanzpolstern geben können. Für sämtliche Dächer ist (auch unter der PV-Anlage) eine 
extensive Dachbegrünung (auf Retentionsmatten) inkl. der entsprechenden Randbereiche geplant.

Die begrünten Balkongeländer stellen einen für die Gesamterscheinung des Neubaus sicherlich ganz zentralen Punkt des Fassaden- und 
Grünkonzeptes dar. Über eine sehr differenzierte Pflanzplanung sowie ausreichende Unterhaltspflege kann der Schule eine dauerhaft 
attraktive, in ihrer Gestaltung jedoch durchaus flexible und für die Schüler auch gestalt- und erlebbare Hülle gegeben werden. Für 
sämtliche Pflanz- und Saatarbeiten werden in der Kostenberechnung ferner auch die Kosten für die Fertigstellungs-sowie eine 
zweijährige Entwicklungspflege erfasst.

1.2 Bauvorhaben
Neubau eines Kommunalen Schulzentrums in Markt Schwaben
mit einer Grund-und Mittelschule und einer 3-fach Sporthalle

Kurzzeichen: KSMS (Kommunales Schulzentrum Markt Schwaben)

1.2.1 Bauherr
Markt Markt Schwaben
Schloßplatz 2
85570 Markt Schwaben

1.2.2 Bauherrnvertreter
Frau Daniela Schmidtke
Sachgebietsleitung Hochbau
Schloßplatz 2
85570 Markt Schwaben
Telefon: 08121/418-164
Fax: 08121/418-764
E-Mail: daniela.schmidtke@markt-schwaben.de
Web: www.markt-schwaben.de

1.2.3 Bauort
Jahn-Sportplatz am Habererweg / Neusatzer Straße 85570 Markt Schwaben

1.2.4 Grundstück
Grundstück Baufeld Fläche = 13.340 m²

1.2.5 Umgebungssituation
Das Baufeld - zwischen der Herzog-Ludwig-Straße im Norden und dem Habererweg / Neusatzer Straße im Süden - befindet sich im
Zentrum der Marktgemeinde Markt Schwaben. Umgeben von schulischen Einrichtungen wie eine Grund-, Mittel-und Realschule sowie 
einem Gymnasium, KiTa’s und anderen Einrichtungen der Gemeinde. Es grenzt im Süden und Osten an sehr ruhige Wohnviertel mit 
kleinen Anwohnerstraßen an. Das Hauptbaufeld stellt der ehemalige Jahn-Sportplatz dar.

1.2.6 Höhen, Grundwasserstand, Baugrund
Eine Baugrunduntersuchung wurde durchgeführt und liegt bei. >>siehe Anlageverzeichnis
Grundwasserverhältnisse, mittleres Grundwasser:
- wurde nicht angetroffen
- Schichtenwasser ist zu erwarten, siehe Baugrundgutachten.

1.3 Gebäudedaten (04.11.2019)
BGF = 15.050 m² R (Regelfall) / 17.125 m² S (incl. Balkone)
BRI = 10.243 m³ R (Regelfall) / 84.644 m³ S (incl. Balkone)

1.4 Qualität und Sauberkeit
Der Bauherr legt allergrößten Wert auf hohe Qualität und Sauberkeit bei der Ausführung und fordert diese auch ein. 

C - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE REGELUNGEN (ZTR) 

3. Es gilt die VOB/C, zur Zeit gültiger Stand

Normen:

Für die Lieferung der Baustoffe, die Ausführung der Arbeiten und die Abrechnung gelten alle Normen,
Richtlinien und Vorschriften, in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung gültigen Fassungen, sofern in
Einzelfällen nicht ausdrücklich andere Regelungen getroffen sind.
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische 
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen 
Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

4. Angaben zur Baustelle
Höhenlagen BT A, B, C, D1

Baugelände - 0,50 bis - 0,70

OK RFB/FFB UG (BT D1) - 3,55
UK RD/FD UG (BT D1) - 0,51

OK RFB EG - 0,21
OK FFB EG +- 0,00 = 517,00 ü. NN
UK FD EG innen variiert
UK RD EG innen + 3,70
UK RD/FD Balkone + 3,79

OK RFB 1.OG + 4,04
OK FFB 1.OG + 4,25
UK FD 1.OG innen variiert
UK RD 1.OG innen + 7,61
UK RD/FD Balkone + 7,70

OK RFB 2.OG + 7,95
OK FFB 2.OG + 8,16
UK FD 2.OG innen variiert
UK RD 2.OG innen + 11,52
UK RD/FD Balkone + 11,59

OK Dachfläche roh + 11,86 bis 11,97
OK Dachfläche fertig bis ca. +12,26
OK Attika Roh + 12,71
OK Attika fertig + 12,88

-

Erschwernis Bauausführung

Die Bauausführung ist erschwert durch Einschränkungen, 
durch begrenzete örtliche Verhältnisse und Zugänglichkeit,
gemäß Baustelleinerichtungplanung. Ergänzend ist die
Nutzung der außenliegenden Fluchtreppenhäser
ausgeschlossen.

Die Bauausführung ist erschwert durch Einschränkungen, 
durch Gleichzeitigkeiten und Unterbrechungen der Leistung 
des AN, sowie Gleichzeitigkeiten und Schnittstellen zu 
Fremdgewerken, gemäß Bauablaufplanung. 

-

Flächenbelastungen

Die zulässige Flächenbelastung (Lotrechte Nutzlast) der 
Deckenflächen beträgt 3 kN/m2 DIN EN 1991-1-1.

-

Standsicherheitsnachweis

Der Standsicherheitsnachweis der Konstruktion 
liegt beim AG zur Einsichtnahme vor. 

-

Schal- und Bewehrungsplanung

Der Schal- und Bewehrungsplanung der Konstruktion 
liegt beim AG zur Einsichtnahme vor. 
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4. Angaben zur Baustelle
Höhenlagen BT A, B, C, D1

Baugelände - 0,50 bis - 0,70

OK RFB/FFB UG (BT D1) - 3,55
UK RD/FD UG (BT D1) - 0,51

OK RFB EG - 0,21
OK FFB EG +- 0,00 = 517,00 ü. NN
UK FD EG innen variiert
UK RD EG innen + 3,70
UK RD/FD Balkone + 3,79

OK RFB 1.OG + 4,04
OK FFB 1.OG + 4,25
UK FD 1.OG innen variiert
UK RD 1.OG innen + 7,61
UK RD/FD Balkone + 7,70

OK RFB 2.OG + 7,95
OK FFB 2.OG + 8,16
UK FD 2.OG innen variiert
UK RD 2.OG innen + 11,52
UK RD/FD Balkone + 11,59

OK Dachfläche roh + 11,86 bis 11,97
OK Dachfläche fertig bis ca. +12,26
OK Attika Roh + 12,71
OK Attika fertig + 12,88

-

Erschwernis Bauausführung

Die Bauausführung ist erschwert durch Einschränkungen, 
durch begrenzete örtliche Verhältnisse und Zugänglichkeit,
gemäß Baustelleinerichtungplanung. Ergänzend ist die
Nutzung der außenliegenden Fluchtreppenhäser
ausgeschlossen.

Die Bauausführung ist erschwert durch Einschränkungen, 
durch Gleichzeitigkeiten und Unterbrechungen der Leistung 
des AN, sowie Gleichzeitigkeiten und Schnittstellen zu 
Fremdgewerken, gemäß Bauablaufplanung. 

-

Flächenbelastungen

Die zulässige Flächenbelastung (Lotrechte Nutzlast) der 
Deckenflächen beträgt 3 kN/m2 DIN EN 1991-1-1.

-

Standsicherheitsnachweis

Der Standsicherheitsnachweis der Konstruktion 
liegt beim AG zur Einsichtnahme vor. 

-

Schal- und Bewehrungsplanung

Der Schal- und Bewehrungsplanung der Konstruktion 
liegt beim AG zur Einsichtnahme vor. 

D - GRUNDBESCHRIEBE UND LEISTUNGSPOSITIONEN

Nachfolgend anzubietende Leistung:
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1 Trennvorhänge

*** Ausführungsbeschreibung 12
Angaben zur Ausführung
-

Ausführungsort

Die Herstellung der Innentürelemente und Innenfensterelemente ist in den Geschossen 
EG, 1.OG, 2.OG und Dach der Bauteile A, B, C, D1 vorgesehen.

Schnittstellen Elektroplanung

Anbindung des Antrieb des Trennvorhang an bauseits gelieferte CEE 16A Steckdose (E-Anschluss). Die 
Steuerleitung
vom Antrieb des Trennvorhang zur Bedienstelle wird bauseits verlegt, nach Vorgaben des AN (Art und Typ).
AN liefern/montieren/anschließen des Antrieb und der Bedienstelle, sowie der  Leitung vom Antrieb bis zur CEE 
16A Steckdose.

1.1 Baustelleneinrichtung

***ALLGEMEIN***

1.1.10 Bemusterung vor Ausführung
zur Bemusterungen der vorgesehenen Materialien, Bauteile und Oberflächen sowie Farben,
sind dem AG vor Ausführung der nachfolgend beschrieben Leistungen folgende Muster 
zur Genehmigung vorzulegen:

Behangmaterial aus Kunstleder, 3 Farben des Farbereichs grau-beige, Mustergröße je 2x2 m

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

1.1.20 Werk- und Montageplanung
Vom AN sind folgende Zeichnungen anzufertigen: 
Ausführungszeichnungen einschl. Übersichts- und Detailzeichnungen, für sämtliche, 
in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, auf Grundlage der vom AG 
zur Verfügung gestellten Baupläne des Objektplaners,

mit Nachweis der Güte der Baustoffe und Bauglieder gemäß Bauregelliste, mit Leistungen
zur Ausführungsfreigabe, mit Übernahme der Freigabevermerke und Revision Abstimmungen 
mit den am Projekt Beteiligten.

der Datenaustausch diesbezüglich erfolgt ausschließlich digital über Austauschplattform 
des AG gemäß VHB-Formblätter, die Unterlagen sind vorzulegen in den Datenformaten 
DXF und PDF.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

1.1.30 Dokumentation
Dokumentation aller Arbeiten unter Zugrundelegung der Dokumentationsrichtlinie 
(DRL) des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung als Mindestanforderung 
an Inhalt/ Umfang und Strukturierung der Dokumentation. Die Dokumentation ist parallel 
zur Ausführung der Bauleistung zu erstellen und fortzuschreiben. Bis spätestens 7 Tage 
vor (Teil-) Abnahme der Bauleistung ist die Bestandsdokumentation komplett vom AN 
an den AG zu übergeben.

Folgende Unterlagen sind mind. vorzulegen:
- Betriebs- und Bedienungsanweisungen
- Wartungs- und Pflegeanweisungen
- Nachweise zu Baustoffklassen
- Übereinstimmungserklärungen
- Vorlage aller Zulassungen und Prüfzeugnisse für Baustoffe mit Zulassungspflicht
- Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Baustoffe
- Produktdatenblätter aller verwendeten Baustoffe und Ausführungsdetails
- Zum Zeitpunkt der Ausführung gültige Herstellerrichtlinien
- Messprotokolle
- Hersteller- und Bezugsadressen
- Werk- und Montageplanung gemäß Vorposition
- Abnahmeprotokolle
- Bautagesberichte / Fotodokumentation

Die Unterlagen sind vorzulegen:
1. Digital über Austauschplattform des AG
2. Dreifach in Papier in beschrifteten Ordnern mit Inhaltsverzeichnissen
3. Einfach als Dateien auf CD/DVD

Alle Dokumente sind sowohl in Papier als auch digital in eine 3-stufige 
Gliederungsstruktur nach Vorgabe des AG einzuordnen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch
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1.1.30 Dokumentation
Dokumentation aller Arbeiten unter Zugrundelegung der Dokumentationsrichtlinie 
(DRL) des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung als Mindestanforderung 
an Inhalt/ Umfang und Strukturierung der Dokumentation. Die Dokumentation ist parallel 
zur Ausführung der Bauleistung zu erstellen und fortzuschreiben. Bis spätestens 7 Tage 
vor (Teil-) Abnahme der Bauleistung ist die Bestandsdokumentation komplett vom AN 
an den AG zu übergeben.

Folgende Unterlagen sind mind. vorzulegen:
- Betriebs- und Bedienungsanweisungen
- Wartungs- und Pflegeanweisungen
- Nachweise zu Baustoffklassen
- Übereinstimmungserklärungen
- Vorlage aller Zulassungen und Prüfzeugnisse für Baustoffe mit Zulassungspflicht
- Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Baustoffe
- Produktdatenblätter aller verwendeten Baustoffe und Ausführungsdetails
- Zum Zeitpunkt der Ausführung gültige Herstellerrichtlinien
- Messprotokolle
- Hersteller- und Bezugsadressen
- Werk- und Montageplanung gemäß Vorposition
- Abnahmeprotokolle
- Bautagesberichte / Fotodokumentation

Die Unterlagen sind vorzulegen:
1. Digital über Austauschplattform des AG
2. Dreifach in Papier in beschrifteten Ordnern mit Inhaltsverzeichnissen
3. Einfach als Dateien auf CD/DVD

Alle Dokumente sind sowohl in Papier als auch digital in eine 3-stufige 
Gliederungsstruktur nach Vorgabe des AG einzuordnen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

***BAUSTELLENEINRICHTUNG***

1.1.40 Baustelleneinrichtung einrichten
Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten
Leistungen einrichten.

einschließlich Auf- und Abbauen sowie das Vorhalten von Gerüsten
für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführtenLeistungen 
mit einer Arbeitshöhe bis zu 8,50 m oberhalb ebener Standflächen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

1.1.50 Baustelleneinrichtung, vorhalten
Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten und 
unterhalten

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4,000 Wo

1.1.60 Baustelleneinrichtung, räumen
Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen räumen

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

1.1.70 Unterkunftscontainer, aufstellen, räumen
Unterkunftscontainer, aufstellen und räumen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch
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1.1.80 Unterkunftscontainer, vorhalten
Unterkunftscontainer wie vor beschrieben, vorhalten und unterhalten.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4,000 Wo

1.1.90 Magazincontainer, aufstellen, räumen
Magazincontainer, aufstellen und räumen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

1.1.100 Magazincontainer, vorhalten
Magazincontainer wie vor beschrieben, vorhalten und unterhalten.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4,000 Wo

1.1 Baustelleneinrichtung

1.2 Trennvorhänge

1.2.10 Trennwandvorhang Sporthalle
Trennwandvorhang DIN 18032-4, Aufzugsmechanik, Stahl-Unterkonstruktion, Behang,

Breite der Anlage: 27,00 m 
Höhe der Anlage: 8,30 m (ink. Antriebstechnik)
UK Vorhang in hochgefahrenem Zustand >=7,00m ü. OK FFB

Einbau zwischen bauseitige Doppel-Binder, befestigen an vorh. Binder, aus Brettschichtholz, 
lichter Abstand Binder 600mm, mit Unterkonstruktionen, bestehend aus Profilstahl, 
Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stückverzinken) DIN EN ISO 1461, 
befestigen mit Bolzen und Kopfplatten auf Montagegegenseite,

UK Binder 7,06 m ü. OK FFB
OK Binder/UK Decke 8,30 m ü. OK FFB

Bauraum Motor Welle h=500mm
Abstand zwischen Bauräumen h=300mm, als Bauraum für Leitungsdurchfürhungen
Bauraum Vorhangpaket h=500mm

mit Antriebstechnik, Aufzugsmechanik für Trennvorhang gemäß DIN 18032-4 
mit TÜV-Baumusterprüfung, Motor Sicherheits-Fangvorrichtungen, Federstab-Endschalter,
Vorrüstung der Motorschaltung des Motors für die Ansteuerung des Motors durch die BMZ
(Brandmeldezentrale), Anschluss über einen potentialfreien Kontakt, Motorfunktion 
"Vorhang hochfahren" im Brandfall,

mit Behang mehrschalig, Behang aus Kunstleder, Farbe nach Wahl des AG gemäß Bemusterung, 
PVC-frei, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), bewertetes Schalldämm-Maß R'w=22dB, 
Schallabsorptionsgrad beidseitig αw >= 0,35, Schlupftür im Randbereich, Schlupftür b/h > 1,05/2,20m,
Sicherheitsverschlüsse stirnseitig, beidseitig, zum Schutz gegen seitliches Hineinklettern,

Einbauort/Lage: EG/1.OG BT D2

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St

1.2.20 Sachverständigen-Abnahme Trennwandvorhang
Abnahme Trennvorhang nach DIN 18032-4, durch einen vom GUV anerkannten, unabhängigen
Sachverständigen, mit Anlage des Prüfbuchs, die Prüfgebühren übernimmt der AN.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St
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Abnahme Trennvorhang nach DIN 18032-4, durch einen vom GUV anerkannten, unabhängigen
Sachverständigen, mit Anlage des Prüfbuchs, die Prüfgebühren übernimmt der AN.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St

1.2.30 Sicherheitsüberprüfung und Wartung Trennwandvorhang
regemäßige vorbeugende Wartung aller Anlagenteile, mit Funktionsprüfung,
gemäß DIN 18032 und Herrstellervorgaben, mind. 1x jährliche Sicherheitsüberprüfung,
mit führen von Wartungsberichten, Grundlaufzeit je Anlage 4 Jahre.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

8,000 Jr

1.2 Trennvorhänge

1 Trennvorhänge
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2 Stundenlohnarbeiten

2.10 Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten für evtl. erforderliche Arbeiten, 
die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind,
durch Vorarbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20,000 h

2.20 Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten für evtl. erforderliche Arbeiten, 
die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind,
durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

40,000 h

2.30 Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten für evtl. erforderliche Arbeiten, 
die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind,
durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

80,000 h

2 Stundenlohnarbeiten
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Zusammenstellung

1.1 Baustelleneinrichtung

1.2 Trennvorhänge

1 Trennvorhänge

2 Stundenlohnarbeiten

Summe
% Nachlass

Gesamtsumme netto
% Umsatzsteuer

Gesamtsumme brutto
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