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A - VERTRAGSBESTANDTEILE

Zum Inhalt des Vertrages gehoren auch folgende (teilweise beigefligte) Vertragsbestandteile:

1. Auftragsschreiben (Nr. 338 — beigefiigt)

2. Besondere Vertragsbedingungen (Nr. 214.H — beigefiigt)

3. Individuelle Regelungen (Nr. 214.H R — beigefiigt)

4. Zusatzliche Vertragsbestimmungen — Austauschplattform (Nr. V1.5 — beigefugt)

5. Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB) Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen

fur die Ausfiihrung von Bauleistungen in der zum Abschlusszeitpunkt giltigen Fassung

6. Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB) Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbestimmungen

fur Bauleistungen (ATV) in der zum Abschlusszeitpunkt gtiltigen Fassung

7. Samtliche fir die vertraglichen Bauleistungen einschlagigen 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen

8. Allgemein anerkannte Regeln der Technik

Zur VOB Teil B erklart der Auftragnehmer, dass er mit den Inhalten vertraut ist und die VOB Teil B als Ganzes gelten soll.
Der Auftragnehmer erklart ferner, dass er die Einhaltung der Inhalte der Vertragsbestandteile in seine Angebotspreise inkludiert hat.

B - BESCHREIBUNG BAUVORHABEN

1. Allgemeine Objekt- und Baubeschreibung / ortliche Verhiltnisse

1.1 Planung

Der Neubau des kommunalen Schulzentrums besteht aus einer Grundschule, einer Mittelschule, einer 3-fach-Spothalle, Pausenhd&fe der
Schulen und Sport-Freiflaichen. Das Schulzentrum wird auf der Flache des vormaligen Jahnsportplatzes errichtet. Die 7-zligige
Grundschule wie auch die 2-ziigige Mittelschule mit zusatzlichem M-Zweig (Mittlerer Abschluss) werden insbesondere in den
Unterrichtsbereichen fiir moderne Unterrichtsformen, bei denen die Fldchen zur ErschlieBung nicht nur Verkehrsflachen sind, konzipiert.
Eine Mensa sowie die Mittagsbetreuungen sind Teil des Schulzentrums. Ein Teil der Grundschulklassen sind als gebundene
Ganztagsklassen vorgesehen, der Gberwiegende Teil der Grundschiiler besucht die Mittagsbetreuung. Die Mittelschule wird mit
Ganztagesanwesenheit der Schiler (wie schon heute mit Ausnahme einer flinften und einer sechsten Klasse) gefiihrt.

Der Neubau gliedert sich in vier Bauteile mit je zwei Abschnitten:
Bauteil A1/2 Grundschule Ost,
Bauteil B1/2 Grundschule West

Bauteil C1/2 Mittelschule
Bauteil D1 Werkraume Mittelschule
Bauteil D2 3-fach Sporthalle

Baugrundstlick / Vertragsverhaltnisse
Das Grundstiick mit der Flurnummer 963 liegt innerorts und ist im Eigentum des Marktes Markt Schwaben.

Stellplatze
Samtliche Parkierungsflachen werden in ausreichender Anzahl sichergestellt, wobei einer relativ klaren Trennung von Rad-und FuBwegen
und PKW-Verkehr groBe Bedeutung zukommt.

Lage zum oder im Ort und zu den 6ffentlichen Verkehrsmitteln

Das Schulgebaude wird im stidwestlichen Teil des Grundstticks platziert, um im nérdlichen Bereich zusammenhangend die Freiflachen fir
Pause und Sport anordnen zu kénnen. Die Ortsmitte mit Marktplatz und Versorgungseinrichtungen sowie das Rathaus sind fuBlaufig auf
kurzen Wegen erreichbar.

Die VerkehrserschlieBung erfolgt stidlich in Ost-West-Richtung tiber den Habererweg und die Neusatzer StraBe. Die PKW-freie
Zuwegung wird in Form eines Schulangers von Norden nach Stiden zwischen Herzog-Ludwig-StraBe und Habererweg ausgebildet.

Angabe Uber die Bebauung der Nachbargrundstiicke (Bestand)

An den gewachsenen, innerortlichen Schulstandort mit seinem groBen Rasenspielfeld (,Jahnsportplatz”) und geplantes Baufeld, grenzen
stdlich weitere schulische Nutzungen (Realschule, Gymnasium, Turnhalle) sowie ndrdlich eine weitere Kindertagesstatte an. Im weiteren
Umfeld ist vorwiegend, kleinmaBstabliche Wohn- bzw. Wohn- und Geschaftsbebauung ausgepragt.

Gelande-Hohenlage

Das Gelande ist von Westen nach Osten deutlich fallend, sowie an der westlichen Grundstiicksgrenze in von Norden nach Siden leicht
fallend. Das Baufeld wird im Wesentlichen auf der Ebene des jetzigen Sportplatzes errichtet mit einer Hohe Oberkante Erdgeschoss von
OKFF +- 0,00 = 517 GNN.

Tragfahigkeit des Baugrundes

Bis in Tiefen von ca. 5,7 - 7,5 m unter Gelandeoberkante sind nur geringfligig bis maBig tragfahige Boden vorhanden. Die
Bodenverbesserung ist im Ruttelstopfverfahren vorgesehen. Weitere Informationen sind dem 'Geotechnischen Bericht zur
Bodenverbesserung' zu entnehmen.
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Baukonstruktion Neubau

Grindung

Wie zuvor beschrieben erfolgt eine Bodenverbesserung mittels Schottersaulen bis in die tragfahige Moranenablagerung. Auf dessen
Arbeitsplanum, bestehend aus 50 cm Kies mit Geotextil, ist eine elastisch gebettete 70 cm dicke Bodenplatte vorgesehen. Diese wird in
Bereichen der Einzellasten aus den Stiitzen durch Randbalken verstarkt.

Baukonstruktion

Die Bauteile GSW/ GSO (Grundschule-West / -Ost und MS (Mittelschule) sind als Massivbau geplant. Die angrenzende 3-fach Sporthalle
ist als Leichtbau in konstruktivem Holzbau vorgesehen. Der Massivbau ist als Stahlbetontragwerk aus Wanden und Stiitzen sowie punkt-
und liniengelagerten Flachdecken geplant. An diesem sind umlaufende Vordacher und Fluchtbalkone als Kragarme aus thermisch
getrennten Stahlbetonfertig- bzw. Halbfertigteilplatten vorgesehen.

Der Leichtbau der Sporthalle umfasst zum einen die tragenden und aussteifenden Holzrahmenbauwéande der Stirnseiten und zum
anderen die Holzstlitzen an der Nordfassade, auf denen das Dachtragwerk aus Brettschichtholztragern aufliegt. Die Aussteifung erfolgt
durch die Anbindung an den Massivbau.

AuBenanlagen und Freiflachen

Griindung und Unterbau
Samtliche Frost- und Tragschichten sowie zusatzlich notwendige Fiillstoffe (ab Ubergabehthe) wurden massen- und kostenméBig
erfasst. Zulagen fir Mehraufwand (im Bereich der Innenhéfe) wurden ergénzt.

Oberbau und Deckschichten

Ein GroBteil der AuBenanlagen wird als befestigte Flachen (unterschiedlich fugenoffene Plattenbelége in den Hofen und Vorplatzen,
EPDM fir die Sportflachen) vorgeschlagen. Ein Leitsystem fiir Sehbehinderte in den Belagsflachen der Zuwegung und Vorplatze bis zu
den Eingangen stellt einen weiteren Bereich der Barrierefreiheit sicher. Die GréBe und der Umfang der Sportflachen entspricht den
entsprechenden Normen und Vorgaben sowie der Abstimmung mit der Férderbehdrde. Samtliche Einfassungen sowie die
Sauberlaufroste vor den Eingangstlren wurden planerisch und kostentechnisch erfasst.

Baukonstruktionen
Im Zuge der AuBenanlagen wird eine Vielzahl an unterschiedlich hohen (Ballfang-) Zaunen und Stitzmauern, Sitzstufen, Treppenanlagen
und Gelandern ausgefihrt.

Technische Anlagen

Technische Anlagen in den AuBenanlagen werden im Gewerk Garten- und Landschaftsbau einerseits in Form der Entwasserungsrinnen
und Hofsinkkasten mit den entsprechenden Leitungsfiihrungen zwischen Gebdude und den beiden Kanallibergabeschachten erstellt.
Darliber hinaus mussen -aufgrund der eingeschrankten Einleitungsmengen in das Kanalnetz sowie der fur die Versickerung ungiinstigen
Bodenverhaltnisse- folienummantelte Rigolenkérper und Schéchte fiir den Riickhalt und die Drosselung des Entwésserungsabflusses
vorgesehen werden. Starkregenereignisse sind hierbei in der Auslegung beriicksichtigt. Details sind in der weiteren Planung zu 16sen.
GemaB den abgestimmten Schnittstellen wurden umfangreiche Leitungsgraben, Leerrohrtrassen sowie Schachte und Fundamente fiir
AuBenbeleuchtung erfasst.

Einbauten in AuBenanlagen und Freiflachen

Zur Sicherstellung einer hohen Aufenthaltsqualitat sowie funktionaler Vorgaben an die AuBen(sport)- anlagen werden eine Vielzahl an
Sitz- und Ausstattungsgegenstande sowie besondere Einbauten in Form von Sport- und Spielgeréten erstellt. Gestalt und Qualitat der
Einbauten wurde in Prasentationen wahrend der Entwurfsphase sowie im abgestimmten Farb- und Materialkonzept festgehalten und
dokumentiert. Gerade die Art und Verteilung der Spielgerdte Uber die differenzierten Pausenhofflachen ergeben sich aus dem
beiliegenden Spiel- und Pausenkonzept. Verschiedene Spiel- und Geratehduser sowie die groBe zusammenhangende
Fahrradiiberdachung im Osten des Schulneubaus erganzen als regengeschiitzte und eingehauste Bereiche das Flachenangebot.

Vegetationsflachen

Zum Erreichen einer ausreichenden Durchgriinung und Verschattung der Pausen-, Sport- und Parkplatzbereiche ist die Neupflanzung
von insgesamt 108 Geholzen angedacht; weitere Pflanzflachen wird es aufgrund der hohen Dichte nur in relativ geringem Umfang im
Bereich der Pausenhofe sowie in Form von Pflanzpolstern geben kénnen. Fir samtliche Dacher ist (auch unter der PV-Anlage) eine
extensive Dachbegriinung (auf Retentionsmatten) inkl. der entsprechenden Randbereiche geplant.

Die begriinten Balkongelander stellen einen flr die Gesamterscheinung des Neubaus sicherlich ganz zentralen Punkt des Fassaden- und
Griinkonzeptes dar. Uber eine sehr differenzierte Pflanzplanung sowie ausreichende Unterhaltspflege kann der Schule eine dauerhaft
attraktive, in ihrer Gestaltung jedoch durchaus flexible und fir die Schiler auch gestalt- und erlebbare Hiille gegeben werden. Fur
samtliche Pflanz- und Saatarbeiten werden in der Kostenberechnung ferner auch die Kosten fiir die Fertigstellungs-sowie eine
zweijahrige Entwicklungspflege erfasst.

1.2 Bauvorhaben

Neubau eines Kommunalen Schulzentrums in Markt Schwaben
mit einer Grund-und Mittelschule und einer 3-fach Sporthalle
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Kurzzeichen: KSMS (Kommunales Schulzentrum Markt Schwaben)

1.2.1 Bauherr
Markt Markt Schwaben
SchloBplatz 2
85570 Markt Schwaben

1.2.2 Bauherrnvertreter

Frau Daniela Schmidtke

Sachgebietsleitung Hochbau

SchloBplatz 2

85570 Markt Schwaben

Telefon: 08121/418-164

Fax: 08121/418-764

E-Mail: daniela.schmidtke@markt-schwaben.de
Web: www.markt-schwaben.de

1.2.3 Bauort
Jahn-Sportplatz am Habererweg / Neusatzer StraBe 85570 Markt Schwaben

1.2.4 Grundstiick
Grundstiick Baufeld Flache = 13.340 m?

1.2.5 Umgebungssituation

Das Baufeld - zwischen der Herzog-Ludwig-StraBe im Norden und dem Habererweg / Neusatzer Strae im Stden - befindet sich im
Zentrum der Marktgemeinde Markt Schwaben. Umgeben von schulischen Einrichtungen wie eine Grund-, Mittel-und Realschule sowie
einem Gymnasium, KiTa's und anderen Einrichtungen der Gemeinde. Es grenzt im Stiden und Osten an sehr ruhige Wohnviertel mit
kleinen AnwohnerstraBen an. Das Hauptbaufeld stellt der ehemalige Jahn-Sportplatz dar.

1.2.6 Hohen, Grundwasserstand, Baugrund

Eine Baugrunduntersuchung wurde durchgefiihrt und liegt bei. > >siehe Anlageverzeichnis
Grundwasserverhdltnisse, mittleres Grundwasser:

- wurde nicht angetroffen

- Schichtenwasser ist zu erwarten, siehe Baugrundgutachten.

1.3 Geb&udedaten (04.11.2019)
BGF = 15.050 m? R (Regelfall) / 17.125 m? S (incl. Balkone)
BRI = 10.243 m* R (Regelfall) / 84.644 m® S (incl. Balkone)

1.4 Qualitat und Sauberkeit
Der Bauherr legt allergroBten Wert auf hohe Qualitat und Sauberkeit bei der Ausfiihrung und fordert diese auch ein.

2. Technische Ausriistung und ErschlieBung

2.1 Schmutzwasserentsorgung

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt im Trennsystem in die Ortskanalisation. Das auf dem Dach anfallende Regenwasser sowie das
anfallende Oberflachenwasser wird getrennt davon Uber Fillkoérperrickhaltung dem Verbandshauptsammler des
Abwasserzweckverbandes Erdinger Moos zugefiihrt. Als Riickstauebene wurde der Ubergabeschacht am Gerstlacherweg, GOK = 513,06,
festgelegt. Die Entwasserung der Schulgebaude erfolgt mit Anschluss des Schmutzwassers an den neu errichteten 6ffentlichen Kanal
entlang der nordlichen Grundstlicksgrenze.

2.2 Regenwasser

Das anfallende Regenwasser auf den Dachflachen der Bauteile BT A/ B / C/ D1 wird Uber Attikaeinlaufe gefasst, innerhalb der Fassade
nach unten gefiihrt und der Regenwasserriickhaltung in den angrenzenden AuBenflachen zugefiihrt. Der Bauteil BT D2 wird mit
Druckentwasserung der Regenriickhaltung zugefiihrt. Bei dem Dach der Schule handelt es sich um ein Flachdach. Das Dach ist extensiv
begriint, Teilbereiche erhalten Kies oder Plattenbelag. Zusatzlich muss das Regenwasser der AuBenflachen, des Schulhofes und des
angrenzenden Parkplatzes gefasst werden. Durchlassigkeitsbeiwert gem. Baugrundgutachten: kf 1,00E-03 m/s, Grundleitungen unter der
Bodenplatte PVC-U SN16, im AuBenbereich: PVC-U SN 12.

Rigolen:
Die Dimensionierung der Rigolen erfolgte nach ATV-DVWK-A 138. Fullkérperrigolen mit vorgeschaltetem Absetzschacht.

2.3 Gasanlagen
Keine Gasversorgung.

2.4 Fernwarmeversorgung
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Die Warmeversorgung flr den Schulneubau erfolgt Gber die 6rtliche Fernwarme der KUMS. Die Fernwarmetibergabestation befindet sich
im Heizraum Trakt D1 UG. Die Zuleitung und Hauseinfiihrung einschlieBlich der Fernwarmeiibergabestation wird von der KUMS errichtet.
Schnittstelle ist die Sekundérseite der Warmelbertragung.

2.5 Elektrotechnische Ausriistung und ErschlieBung
Fundamenterderanlage Unter Beriicksichtigung der DIN EN 62305-3 wurde die Blitzschutzklasse Il in Anlehnung an die Richtlinie VdS-
Datenblatt 2010 festgelegt.

2.6 Einlegearbeiten
Die Elektro-Leerrohr- und Doseninstallation erfolgt zum groBen Teil in Ortbeton.

2.7 Gebaudeeinfithrung
Die Gebaudeeinfiihrungen (Strom, Telefon/LWL) sowie die Gebdudeeinfiihrungen im Bereich Technikkanal sind vom AN Rohbau
einzulegen. Die Abdichtung erfolgt durch den AN ELT.

C - ZUSATZLICHE TECHNISCHE REGELUNGEN (ZTR)

3. Es gilt die VOB/C, zur Zeit giiltiger Stand
Normen:

Fur die Lieferung der Baustoffe, die Ausfiihrung der Arbeiten und die Abrechnung gelten alle Normen,
Richtlinien und Vorschriften, in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung gtiltigen Fassungen, sofern in
Einzelfallen nicht ausdriicklich andere Regelungen getroffen sind.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

4. Angaben zur Baustelle
Hohenlagen BT A, B, C, D1
Baugelande - 0,50 bis - 0,70

OK RFB/FFB UG (BT D1) - 3,55

UK RD/FD UG (BT D1) - 0,51

OK RFB EG -0,21

OK FFB EG +-0,00 = 517,00 4. NN
UK FD EG innen variiert

UK RD EG innen + 3,70

UK RD/FD Balkone + 3,79

OK RFB 1.0G + 4,04

OK FFB 1.0G + 4,25

UK FD 1.0G innen variiert

UK RD 1.0G innen + 7,61

UK RD/FD Balkone +7,70

OK RFB 2.0G + 7,95

OK FFB 2.0G + 8,16

UK FD 2.0G innen variiert

UK RD 2.0G innen + 11,52

UK RD/FD Balkone + 11,59

OK Dachflache roh + 11,86 bis 11,97
OK Dachfléche fertig bis ca. +12,26
OK Attika Roh + 12,71

OK Attika fertig +12,88

Erschwernis Bauausfiihrung
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Die Bauausfiihrung ist erschwert durch Einschrankungen,
durch begrenzete 6rtliche Verhaltnisse und Zuganglichkeit,
gemal Baustelleinerichtungplanung. Erganzend ist die
Nutzung der auBenliegenden Fluchtreppenhaser
ausgeschlossen.

Die Bauausfiihrung ist erschwert durch Einschrankungen,
durch Gleichzeitigkeiten und Unterbrechungen der Leistung
des AN, sowie Gleichzeitigkeiten und Schnittstellen zu
Fremdgewerken, gemaB Bauablaufplanung.

Flachenbelastungen

Die zulassige Flachenbelastung (Lotrechte Nutzlast) der
Deckenflachen betragt 3 kN/m2 DIN EN 1991-1-1.

Standsicherheitsnachweis

Der Standsicherheitsnachweis der Konstruktion
liegt beim AG zur Einsichtnahme vor.

Schal- und Bewehrungsplanung

Der Schal- und Bewehrungsplanung der Konstruktion
liegt beim AG zur Einsichtnahme vor.

D - GRUNDBESCHRIEBE UND LEISTUNGSPOSITIONEN

Nachfolgend anzubietende Leistung:

Druckdatum: 26.04.2022

7 von 16



Projekt:

Ausschreibung:

KSMS - Kommunales Schulzentrum Markt Schwaben
HB-2022-139 - Sporthalle - Los 2 - Ausstattung

Position-Nr. Inhalt Menge/Einheit EP in EUR (netto) GP in Euro
1 Ausstattung
*** Ausfiihrungsbeschreibung 12
Angaben zur Ausfiihrung
Schnittstellen Elektroplanung
Anbindung des Sprossenwand-/Seilanlagen an bauseits gelieferten E-Anschluss
(Schalteinrichtung wird bauseits geliefert,der Ubergabepunkt ist ein bauseits gestellte
Ubergabedose. AN liefern/montieren/anschlieBen des Antriebs und Leitung vom
Antriebs bis zur Ubergabedose.
11 Baustelleneinrichtung
*** ALLGEMEIN***
1.1.10 Bemusterung vor Ausfiihrung
zur Bemusterungen der vorgesehenen Materialien, Bauteile und Oberflachen sowie Farben,
sind dem AG vor Ausfiihrung der nachfolgend beschrieben Leistungen folgende Muster
zur Genehmigung vorzulegen:
Oberflachenmuster, Pulverbeschichtung, Farbton RAL nach Wahl des AG:
-> 5 Farbtdne nach Wahl des AG
-> MustergréBe je 300*200 mm
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 psch
1.1.20 Werk- und Montageplanung
Vom AN sind folgende Zeichnungen anzufertigen: Ausfiihrungszeichnungen einschl. Ubersichts- und
Detailzeichnungen,
fur samtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen, auf Grundlage der vom AG zur Verfligung
gestellten
Baupléne des Objektplaners,
mit Nachweis der Glite der Baustoffe und Bauglieder gemaB Bauregelliste, mit Leistungen zur
Ausfuhrungsfreigabe,
mit Ubernahme der Freigabevermerke und Revision Abstimmungen mit den am Projekt Beteiligten.
der Datenaustausch diesbeziiglich erfolgt ausschlieBlich digital Gber Austauschplattform
des AG gemaB VHB-Formblatter, die Unterlagen sind vorzulegen in den Datenformaten DXF und PDF.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 psch
1.1.30 Dokumentation

Dokumentation aller Arbeiten unter Zugrundelegung der Dokumentationsrichtlinie

(DRL) des Bundesamtes fiir Bauwesen und Raumordnung als Mindestanforderung

an Inhalt/ Umfang und Strukturierung der Dokumentation. Die Dokumentation ist parallel
zur Ausfiihrung der Bauleistung zu erstellen und fortzuschreiben. Bis spatestens 7 Tage
vor (Teil-) Abnahme der Bauleistung ist die Bestandsdokumentation komplett vom AN

an den AG zu lbergeben.

Folgende Unterlagen sind mind. vorzulegen:

- Betriebs- und Bedienungsanweisungen

- Wartungs- und Pflegeanweisungen

- Nachweise zu Baustoffklassen

- Ubereinstimmungserklarungen

- Vorlage aller Zulassungen und Prifzeugnisse fir Baustoffe mit Zulassungspflicht

Druckdatum: 26.04.2022 8 von 16



Projekt:
Ausschreibung:

KSMS - Kommunales Schulzentrum Markt Schwaben
HB-2022-139 - Sporthalle - Los 2 - Ausstattung

Position-Nr. Inhalt Menge/Einheit EP in EUR (netto) GP in Euro
- Sicherheitsdatenblatter der verwendeten Baustoffe
- Produktdatenblétter aller verwendeten Baustoffe und Ausfiihrungsdetails
- Zum Zeitpunkt der Ausfiihrung gliltige Herstellerrichtlinien
- Messprotokolle
- Hersteller- und Bezugsadressen
- Werk- und Montageplanung gemaB Vorposition
- Abnahmeprotokolle
- Bautagesberichte / Fotodokumentation
Die Unterlagen sind vorzulegen:
1. Digital Uber Austauschplattform des AG
2. Dreifach in Papier in beschrifteten Ordnern mit Inhaltsverzeichnissen
3. Einfach als Dateien auf CD/DVD
Alle Dokumente sind sowohl in Papier als auch digital in eine 3-stufige
Gliederungsstruktur nach Vorgabe des AG einzuordnen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 psch
***BAUSTELLENEINRICHTUNG***
1.1.40 Baustelleneinrichtung einrichten
Baustelle fir samtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefihrten
Leistungen einrichten.
einschlieBlich Auf- und Abbauen sowie das Vorhalten von Geriisten
fur samtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrtenLeistungen
mit einer Arbeitshohe bis zu 8,50 m oberhalb ebener Standflachen,
so Sprossenwande, Baskettball-Wandanlagen, Schaukeleinrichtungen,
Klettertauanlage.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 psch
1.1.50 Baustelleneinrichtung, vorhalten
Baustelle fur samtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen vorhalten und
unterhalten
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
4,000 Wo
1.1.60 Baustelleneinrichtung, rdumen
Baustelle fir samtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen rdumen
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 psch
1.1.70 Unterkunftscontainer, aufstellen, raumen
Unterkunftscontainer, aufstellen und rdumen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 psch
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1.1.80

1.1.90

1.1.100

1.1

1.2

1.2.10

1.2.20

1.2.30

1.2.40

Unterkunftscontainer, vorhalten
Unterkunftscontainer wie vor beschrieben, vorhalten und unterhalten.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4,000 Wo

Magazincontainer, aufstellen, rdumen
Magazincontainer, aufstellen und rdumen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

Magazincontainer, vorhalten
Magazincontainer wie vor beschrieben, vorhalten und unterhalten.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4,000 Wo

» Baustelleneinrichtung

Sportgerite und Einbauten

***BODENHULSEN***

Bodenhiilse Sportgeratepfosten

Bodenhiilse, aus Aluminium-Vierkant 90 x 90 x 4 mm, Ldnge 300 mm, aus Edelstahl,

zur Aufnahme von Sportgeratepfosten 80 x 80 mm, Handballtore/Volleyball-Pfosten/Badminton-Pfosten,
mit Verstarkungsrahmen, fir flachenelstischen Sportbodenaufbau bis 165mm,

mit vergieBen der Bodenaussparung, Geratehilsenabdeckung und Sportboden

bauseits/werden gesondert verglitet.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20,000 St

Bodenhiilse Sprossenwand

Bodenhiilse, rund, Lange 500 mm, aus Edelstahl, zur Aufnahme von Sprossenwandfeststellsaulen
aus Stahl Rundrohr, mit Verstarkungsrahmen, fiir flachenelstischen Sportbodenaufbau bis 165mm,
mit vergieBen der Bodenaussparung, Geratehilsenabdeckung und Sportboden bauseits/werden
gesondert vergutet.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

8,000 St

Bodenhiilse Hiilsenreck

Bodenhiilse, rund, Ldnge 500 mm, aus Edelstahl, zur Aufnahme von Hulsenrecksdulen

aus Aluminium Rundrohr 102x6mm, mit Verstarkungsrahmen,

fur flachenelstischen Sportbodenaufbau bis 165mm, mit vergieBen der Bodenaussparung,
Geréatehilsenabdeckung und Sportboden bauseits/werden gesondert vergitet.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6,000 St

Bodenhaken
Bodenhaken, fur Spannreck/Sprungpferd/etc., Stahl feuerverzinkt,
fur flachenelstischen Sportbodenaufbau bis 165mm, mit einbetonieren in Bodenausparung,
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Gerétehilsenabdeckung und Sportboden bauseits/werden gesondert vergutet.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
5,000 St
***HANDBALL***
1.2.50 Handballtor
Hallen-Handballtor DIN EN 794, gemaB Regeln des Sportfachverbandes,
B/H/T 300/200/100 cm, Pfosten und Latten aus Aluminium-Profil 80*80 mm, Ecken verschweif3t,
mit zusatzlichen innenliegenden Eckverstarkung. Oberflache eloxiert, schwarz Felder lackiert,
Netzbugel klappbar aus Stahlrohr pulverbeschichtet, Befestigung Netz mit Kunsstoffhaken,
mit Flachstahlzapfen zur Arretierung der Torpfosten Bodenaufbau, mit Tornetz knotenlos,
aus Polypropylen 4mm, Maschenweite 100 mm, griin, mit eingefasstem Bleiband zur
Beschwerung der Netzunterkante.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2,000 St
1.2.60 Handballtor Bodenbefestigung
Bodenverankerung der Handballtore und zur Arretierung der Netzbigel,
einbringen in bauseitigen flachenelastischen Sportboden mit Linoleum Oberbelag,
mit Befestigungsplatte, Feststellschraube mit Gummikopf.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
12,000 St
***VOLLEYBALL***
1.2.70 Volleyball-Spielpfosten-Anlage
Volleyball-Spielpfosten-Analge DIN EN 1271, gemaB Regeln des Sportfachverbandes,
bestehend aus Volleyball-Pfosten-Spannseite, Volleyball-Pfosten-Einhangeseite,
Volleyball-Turniernetz,
Volleyball-Spielpfosten-Spannseite, aus Aluminium-Profil 80*80 mm, silber eloxiert,
innenliegende Spannmechanik, Hoéhenverstellung mit Kurbel, abnehmbar,
Volleyball-Spielpfosten-Einhdngeseite, aus Aluminium-Profil 80*80 mm, silber eloxiert,
Hohenverstellung mit Kurbel, abnehmbar,
Volleyball-Turniernetz, Randverstarkung oben mit Polyesterstabchen und
6 Spannschnire mit Schnellverschluss, ca. 4mm, mit Netzbugel zur Netzaufbewahrung,
aus Profilstahl, beschichtet, Farbe RAL nach Wahl des AG, mit Holzgriff.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St
***BADMINTON***
1.2.80 Badminton-Spielpfosten-Anlage

Badminton-Spielpfosten-Anlage DIN EN 1509, gemaB Regeln des Sportfachverbandes,
bestehend aus zwei Badminton-Pfosten, Badminton-Netz 1-fach,

Badminton-Spielpfosten aus Aluminium-Profil 80*80 mm, mit hohenverstellbarer Umlenkrolle,
Schnellspann- und Klemmeinrichtung,

Volleyball-Spielpfosten-Einhdngeseite, aus Aluminium-Profil 80*80 mm, silber eloxiert,
Hohenverstellung mit Kurbel, abnehmbar,

Badminton-Netzgarnitur 1-fach,Netzoberkante mit Polyester-Bandeinfassung,
Maschenweite ca.18 mm, aus ca.1,2mm Polypropylen, schwarz, auf Kevlar-Spannseil,
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mit Netzbuigel zur Netzaufbewahrung, aus Profilstahl, beschichtet, Farbe RAL nach Wahl des AG,
mit Holzgriff.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St
***BASKETBALL***
1.2.90 Basketball-Wandanlage
Basketball-Wandanlage DIN EN 1270 und FIBA, geméaB Regeln des Sportfachverbandes,
ausfahrbar ca. 300-1750mm, Scherenmechanismus, zentrisch gefiihrt, Arretierung,
mit Betatigungsstange (1 je 5 Anlagen), Hohenverstelleinrichtung, mit Kurbel (1 je 5 Anlagen,
Basketball-Zielbrett 1200*1800mm, aus MDF d=20mm, Oberflache beschichtet weiB,
Linierung beschichtet schwarz, Kantenpolsterung Unterseite und untere Ecken, geklebt,
Basketball-Korb, abklappbar, Netzbefestigung ohne Osen/Haken, Basketball-Netz,
Unterkonstruktion, mit Konsolen, fiir Prallwandaufbauten bis 150mm.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
10,000 St
*xHJLSENRECK***
1.2.100 Hilsenreck-Anlage
Hilsenreck-Anlage DIN EN 12197 Typ 1, bestehend aus 5 Hulsenrecksaulen,
4 Reckstangen, 8 Recksteckern,
Hilsenrecksdulen, Rundrohr 102x6mm, aus Aluminium, Aufstieg und Aushebegriff,
mit mechanischer Klemmvorrichtung, Verstellmoglichkeit je 10 cm von 80 bis 260cm,
Reckstange, Rundrohr d=28mm, aus nichtrostendem Stahl, Oberflache poliert,
beidseitig Reckgabel aus TemperguB, fur Hilsenreck,
Reckstecker mit elastischer Klemmung, ohne zusétzlich eVerschraubung,
fur Steckreck.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St
***SPROSSENWANDE***
1.2.110 Sprossenwand-Anlage
Sprossenwand-Anlage DIN EN 12346, Schwedische Sprossenwand, elektrisch hochziehbar,
schwenkbare Ausfiihrung, Doppelfeld, Feststellsaule, Laufschienen, Antrieb, Sicherung,
Unterkonstruktion,
Sprossenwand schwenkbar, Abmessung 200 x 260 cm, 3 Wangen aus Holz, aus Kiefer,
14+2 Sprossen, aus Holz, aus Esche,
Feststellsaule Rundrohr, aus Stahl, verzinkt, mit Arretierung, mit Aushebegriff,
Antrieb hochziehbar, Elektroseilwinde, inegrierter Endschalter, Antriebswelle,
an 2 Fihrungs-/Laufschienen, Hochzug > 210cm, absturzgesichert, durch Bremsung,
durch Fallstreckenbegrenzung,
Unterkonstruktion, mit Konsolen, fir Prallwandaufbauten bis 150mm.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
8,000 St

***SCHAUKELRINGE***
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1.2.120 Schaukeleinrichtung
Schaukeleinrichtung DIN EN 12655, fir 3 Ringpaare, Pendelpunkthéhe 5,50m, Rohrtrager 7,60m,
elektrisch hochziehbar, Hochzug 1,50m, Antrieb, Elektroseilwinde, inegrierter Endschalter,
absturzgesicher gebremst, Unterkonstruktion, 3 Seilpaare mit Seilfeststellern und Umlenkvorrichtung,
3 Schaukelringpaaren,
Einbau zwischen bauseitige Binder, befestigen an vorh. Binder, aus Brettschichtholz,
lichter Abstand Binder 1100mm, Unterkonstruktionen, bestehend aus Profilstahl,
befestigen mit Bolzen und Kopfplatten auf Montagegegenseite,
UK Binder: 7,06 m U. OK FFB
UK Anlage in hochgefahrenem Zustand >=7,00m 4. OK FFB
OK Binder/UK Decke: 8,30 m . OK FFB
OK Anlage/Bauraum: max. 7,56 4. OK FFB
alle Stahlteile beschichtet, Farbe RAL nach Wahl des AG.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2,000 St
***KLETTERTAUE***
1.2.130 Klettertauanlage
Klettertauanlage DIN 7911, 8-fach, rollbar, Deckenschiene, als C-Profil, aus Stahl, mit Distanzketten,
selbsttatige Arretierung, Entriegelung durch Bedienseil vom Hallenboden, mit Laufwagen,
mit Sicherheitseinhangehaken, mit Kettertauen, mit Kletterteuverldangeungen,
mit Aufwickelvorrichtung fir das Zugseil, mit Wandhalterung fir Klettertaue,
Einbau seitlich an bauseitige Binder, befestigen an vorh. Binder, aus Brettschichtholz,
lichter Abstand Binder 1100mm, Unterkonstruktionen, bestehend aus Profilstahl,
befestigen mit Bolzen und Kopfplatten auf Montagegegenseite,
UK Binder: 7,06 m U. OK FFB
OK Binder/UK Decke: 8,30 m . OK FFB
OK Anlage/Bauraum: max. 7,56 . OK FFB
alle Stahlteile beschichtet, Farbe RAL nach Wahl des AG.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St
FHMATTEN***
1.2.140 Weichbodenmatten
Weichbodenmatten kombiniert als Gerateschutzmatte und als Hochsprungmatte,
300 x 200 x 30 cm, Bezug aus nahtlosem PE-Gewebe, blau, abnehmbar, mit ReiBverschluB,
Fullung, aus Schaumstoffblock, mit 6 Tragegriffen, Unterseite rutschhemmend,
mit Wandbefestigung, als Gurtband mit zwei Wandseitigen Haltepunkten,
Befestigungsuntergrund Holz.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
6,000 St
***AUFBEWAHRUNG UND TRANSPORT***
1.2.150 Handballtor Transportwagen

Transport- und Aufbewahrungswagen fiir zwei Handballtore mit klappbaren Netzbiigeln,
aus Profilstahl, beschichtet, Farbe RAL nach Wahl des AG, mit schwenkbaren Rollen, geeignet
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1.2.160

1.2.170

1.2.180

1.2

fur Sportlinoleum.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

Netzpfosten Transportwagen

Transport- und Aufbewahrungswagen fiir 6 Netzpfosten Volleyball/Badminton,

aus Profilstahl, beschichtet, Farbe RAL nach Wahl des AG, mit schwenkbaren Rollen, geeignet
fur Sportlinoleum.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

Hiilsenreck Transportwagen

Transport- und Aufbewahrungswagen fiir 5 Hulsenrecksaulen, 4 Reckstangen,

aus Profilstahl, beschichtet, Farbe RAL nach Wahl des AG, mit schwenkbaren Rollen,
geeignet fiir Sportlinoleum.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 St

Gesamtbetrag

Wandhaken
Gerétehalterung zur Wandmontage, fir Seile/Ketten/Netze, als Haken, Ausladung ca. 100mm,
aus Stahl, verzinkt, an Wand befestigen, aus Stahlbeton.

Menge Einheit Einheitspreis

2,000 St

Gesamtbetrag

P Sportgerite und Einbauten

P Ausstattung
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2.10

2.20

2.30

Stundenlohnarbeiten

Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten fiir evtl. erforderliche Arbeiten,

die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind,

durch Vorarbeiter/-in auf Anordnung des AG ausfiihren,

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10,000 h

Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten fir evtl. erforderliche Arbeiten,

die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind,

durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausfiihren,

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und

Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige

Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20,000 h

Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten fir evtl. erforderliche Arbeiten,

die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind,

durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG ausfiihren,

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20,000 h

» Stundenlohnarbeiten
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1.1 » Baustelleneinrichtung

1.2 P Sportgerite und Einbauten

1 P Ausstattung

2 » Stundenlohnarbeiten

Summe
____________ % Nachlass
P> Gesamtsumme netto
% Umsatzsteuer

» Gesamtsumme brutto
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