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Neubau Rathaus mit Verwaltungs- und Gewerbeeinheiten und des Dorfplatzes in Odelzhausen

Ingenieurvertrag

Projektbezeichnung
Neubau Rathaus mit Verwaltungs- und Gewerbeeinheiten und des Dorfplatzes
in Odelzhausen

bestehend aus:

Teil A (Allgemeine Regelungen)

Teil/e B 4 Technische Ausriistung Elektro

D C1 — Liste der Projektbeteiligten

D C2 — Vorlaufige Honorarermittlung

D C3 — Vorlaufige Punkteermittlung zur Honorarzone
D C4 — Abnahme von Ingenieurleistungen

[]cs-

[ ]ce-
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Neubau Rathaus mit Verwaltungs- und Gewerbeeinheiten und des Dorfplatzes in Odelzhausen

Dieser Ingenieurvertrag besteht aus Teil A und aus Teil B. Es kann auch mehrere Teile B geben. Teil A ent-
halt wesentliche Festlegungen lber das Projekt, die Beteiligten und Uber allgemeingeltende Verpflichtun-
gen. Teil B beinhaltet zusatzliche detaillierte Regelungen fiir den beauftragten Leistungsbereich. Verschie-
dene Teile B behandeln unterschiedliche Leistungsbereiche.

Teil A Allgemeine Regelungen
§1 Vertragsgegenstand, Beauftragung

Auftraggeber (AG) Bezeichnung des Auftraggebers
KU-Bau Odelzhausen

Vertreter fir die Vertragsunterzeichnung

Hr. Michael Kiemer

Adresse

KU-Bau Odelzhausen
Schulstr. 14
85235 Odelzhausen

und

Auftragnehmer (AN) Bezeichnung des Auftragnehmers

Vertreter flr die Vertragsunterzeichnung

Adresse

vereinbaren die Erbringung von Leistungen fir

1. Projektart: |E| Neubau

|:| Umbau

|:| Erweiterung
|:| Modernisierung

|:| Instandsetzung

[

Neubau Rathaus mit Verwaltungs- und Gewerbeeinheiten und des
Dorfplatzes in Odelzhausen

2. Projektbezeichnung:

Projektziele: (kurze Beschreibung der Zielvorstellungen des AG bezuiglich Nutzung, Qualitatsstandards, sonstige
Planungsziele)

Planung Elektroinstallationen
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Neubau Rathaus mit Verwaltungs- und Gewerbeeinheiten und des Dorfplatzes in Odelzhausen

3. Leistungsbereiche: |:| B 1: Ingenieurbauwerke
|:| B 2: Verkehrsanlagen
|:| B 3: Tragwerksplanung
El B 4: Technische Ausristung
[ ] B5: Bauphysik
|:| B 6: Brandschutz
D B 7: Geotechnik
|:| B 8: Vermessung
|:| B 9: Gebaudeplanung
|:| B 10: Freianlagen
|:| B 11: Leistungen nach Baustellenverordnung
[ ] B 12: Bauleitplanung
|:| B 13: Landschaftsplanung

AG und AN sind sich daruber einig, dass die Leistungen wie folgt beauftragt werden:

O Stufenloser Vertrag (Beauftragung der in Teil B naher beschriebenen Gesamtleistung des AN durch
Unterzeichnung dieses Vertrages).

O Stufenvertrag mit verbindlicher Festlegung der Leistungserweiterung (zunachst nur verbindliche
Beauftragung der in Teil B naher beschriebenen Leistungen der 1. Stufe — bereits jetzt verbindliche
Festlegung auf die Beauftragung der weiteren Leistungen der weiteren Stufe/n fir den Fall, dass der
AG das Projekt — weiter — realisiert).

@ Stufenvertrag mit Option der Leistungserweiterung (zunachst nur verbindliche Beauftragung der in
Teil B naher beschriebenen Leistungen der 1. Stufe — gesonderte Vereinbarung der Erbringung der
weiteren in Teil B beschriebenen Leistungen der weiteren Stufe/n zu einem spateren Zeitpunkt).

§2 Leistungen und Pflichten des Auftragnehmers

2.1 Der AN ist verpflichtet, alle fiir die Herbeiflihrung der Ziele (vgl. oben § 1) erforderlichen Leistungen
aus der jeweiligen Leistungsphase der beauftragten Leistungsbereiche zu erbringen. Hiermit sind die im
Leistungsbild beschriebenen im Allgemeinen erforderlichen Grundleistungen nach HOAI oder die im Teil B
gesondert definierten Grundleistungen gemeint. Besondere Leistungen sind nicht umfasst. Diese werden in
Teil B und/oder wahrend der Planungs- und Bauzeit ggf. ausdriicklich beauftragt.

2.2 Der AN ist verpflichtet, dem AG rechtzeitig entsprechende Hinweise zu geben, wenn die Einschaltung
weiterer Planer zur Erreichung des Gesamtprojekterfolgs erforderlich ist.

2.3 Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen mit dem AG und den anderen an der Planung Beteiligten
abzustimmen.
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Neubau Rathaus mit Verwaltungs- und Gewerbeeinheiten und des Dorfplatzes in Odelzhausen

2.4 Der AN ist verpflichtet, den AG rechtzeitig Gber Umstande zu informieren, die aus seinen Leistungs-
bereichen stammen und die zu Kostenerhéhungen oder Terminverzégerungen flihren kénnen, und soweit
moglich dem AG Alternativen aufzuzeigen.

2.5 Der AN ist verpflichtet, den AG Uber die beabsichtigte Tatsache der Unterbeauftragung und deren
Umfang vorab zu informieren. Der AG ist berechtigt, innerhalb von 14 Tagen zu widersprechen, falls in der
Person des vorgesehenen Unterbeauftragten ein wichtiger gegen die Unterbeauftragung sprechender
Grund vorliegt.

§3 Leistungen und Pflichten des Auftraggebers

3.1 Der AG ist zur Zahlung entsprechend Projektfortschritt und den Vereinbarungen in Teil A §4 sowie
Teil B dieses Vertrages verpflichtet.

3.2 Der AG ist verpflichtet, umfassend und rechtzeitig an der Planung und Baurealisierung mitzuwirken.
Hierzu gehoren insbesondere soweit erforderlich die Erteilung entsprechender (weiterer) Auftrage an Pla-
nungs- und Baubeteiligte, die zeitnahe Entscheidung bei anstehenden Fragen ulber Planungs- und Bau-
inhalte und die Hinwirkung auf die weiteren Planungs- und Baubeteiligten zur rechtzeitigen Leistungs-
erbringung und die rechtzeitige und ordnungsgemafe Zurverfligungstellung von etwaigen Eigenleistungen
des AG.

3.3 Der AG verpflichtet sich, alle Unterlagen und Nachweise zu tbergeben, die fir die Erstellung der Kos-
tenberechnung i. S. des § 2 Abs. 11 HOAI sowie das Nachvollziehen dieser Kostenberechnung erforderlich
sind.

3.4 Der AG benennt als vertretungsberechtigte Person Herrn/Frau

Michael Kiemer

@ Diese ist umfassend bevollmachtigt zur Abgabe rechtsgeschaftlicher Erklarungen jeder Art fir den AG.

O Diese ist rechtsgeschaftlich lediglich bevollmachtigt, fur den Auftraggeber die folgenden Erklarungen
abzugeben bzw. Handlungen vorzunehmen:

§4 Grundlagen des Honorars, Honoraranderungen, Aufrechnung

4.1 Die Honorarermittlung erfolgt, soweit diese anwendbar ist, auf Basis der HOAI in der zum Zeitpunkt
des Vertragsschlusses glltigen Fassung. Fur nach Vertragsschluss beauftragte Leistungsstufen (vgl. § 1)
richtet sich das Honorar nach der zum Zeitpunkt der spateren Beauftragung gultigen Fassung der HOAL.
Die Einzelheiten zum Honorar sind in Teil B geregelt.
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4.2 Das in Teil B geregelte Honorar kann sich erhéhen, wenn

® | eistungsanderungen nach Vertragsschluss angeordnet oder erforderlich werden,

® Anordnungen des AG dazu fihren, dass abgeschlossene Leistungen oder Leistungsteile erneut erbracht
werden missen,

® der AG besondere Leistungen beauftragt,

® zeitliche Verzégerungen eintreten (vgl. auch unten Teil A §9).

® bei stufenweiser Beauftragung sich die anzuwendenden anerkannten Regeln der Technik zwischenzeit-
lich geandert haben und aufgrund dessen Uberarbeitungen der bereits erbrachten Leistungen nétig sind.

4.3 Soweit vertragliche Leistungen nach Stundensatzen abzurechnen sind, gelten nachfolgende Satze als
vereinbart:

Auftragnehmer (bzw. bei GmbH sowie anderen Gesellschaften gesetzlicher €/Stunde

Vertreter), Beratender Ingenieur

Projektleiter €/Stunde

Sachbearbeitender Ingenieur €/Stunde

Techniker, Konstrukteur €/Stunde
€/Stunde

4.4 Beim AN entstehende Nebenkosten darf dieser wie folgt berechnen:

O Pauschal €/ % des sich aus diesem Vertrag ergebenden Honorars

|:| Zusatzlich zur Pauschale die folgenden Nebenkosten gegen Einzelnachweis:

O Gegen Einzelnachweis

O Die Erstattung von Nebenkosten ist ausgeschlossen
4.5 Der AN hat zusatzlich Anspruch auf Bezahlung der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.

4.6 Der AG kann gegen die Honoraranspriiche des AN nur mit Forderungen aufrechnen, die entweder
unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind oder die dem AG aufgrund dieses Vertragsverhaltnisses,
insbesondere Mangeln der Leistung des AN, Schadenersatz oder Fertigstellungsmehrkosten, nicht jedoch
aus anderen Vertragsverhaltnissen zustehen.

Bayerische Ingenieurekammer-Bau 09/2021 Teil A Seite 6 von 10



Neubau Rathaus mit Verwaltungs- und Gewerbeeinheiten und des Dorfplatzes in Odelzhausen

§5 Termine/Fristen

O Die zeitliche Erbringung der Leistungen des AN ist wie folgt vorgesehen:

Planungszeit von bis

Bauzeit von bis

O Eine terminliche Festlegung des Planungs- bzw. Baubeginnes ist derzeit noch nicht mdglich. Daher wird
lediglich die voraussichtliche Dauer wie folgt festgelegt:

Voraussichtliche Planungszeit Monate

Voraussichtliche Bauzeit Monate

Der Beginn dieser Zeitraume wird erst noch einvernehmlich festgelegt.

@ Die Planungs- und Bauzeit wird einvernehmlich festgelegt, sobald die erforderlichen Klarungen statt-
gefunden haben.
D Soweit ein Stufenvertrag abgeschlossen wird, gelten die obigen Festlegungen zur Planungs- und Bau-

zeit fur die Leistungen der 1. Stufe. Fur folgende Stufen erfolgt eine einvernehmliche Festlegung der
Planungs- und Bauzeit zum Beauftragungszeitpunkt.

§6 Nutzungsrecht

6.1 Der AG ist berechtigt, sémtliche Planungs- und sonstigen vom AN erbrachten Leistungen beim in § 1
dieses Vertrages beschriebenen Projekt zu nutzen. Die Verwendung flr weitere Projekte des
Bauvorhabens oder sonstige Bauvorhaben ist ausschlieBlich mit schriftlicher Zustimmung des AN im
Einzelfall mdglich.

6.2 Im Anwendungsbereich des Urhebergesetzes bleiben dessen Regelungen vorrangig. Der AN ist be-
rechtigt, in angemessenem Umfang, einschlieBlich Veroffentlichungen, das Objekt als Referenz zu benen-
nen und auf seine erbrachten/vertraglich vereinbarten Leistungen entsprechend hinzuweisen.

§7 Abnahme der Leistungen, Haftung des Auftragnehmers
7.1 Der AN haftet fir Fehler und Mangel seiner Leistungen nach den gesetzlichen Vorschriften.

7.2 Fur den Fall, dass der AN wegen Schaden am Bauwerk in Anspruch genommen wird, kann er verlan-
gen, dass der AG ihm die Moglichkeit einrdumt, die fur die Schadensbeseitigung erforderlichen Leistungen
(Planung, Bautberwachung, usw.) selbst erbringen zu dirfen, anstatt die erforderlichen Kosten hierfiir zu
tragen. Dies gilt nicht, falls die Selbsterbringung der Leistungen durch den AN fir den AG unzumutbar ist.

7.3 Beide Vertragsparteien sind berechtigt, eine férmliche Abnahme der Leistungen des AN zu verlangen.
Falls keine formliche Abnahme verlangt wird, kénnen die Leistungen des AN auch stillschweigend abge-
nommen werden, insbesondere durch vorbehaltlose Bezahlung der Schlussrechnung.
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7.4 Hat der AN einen Teil der Leistungen erbracht, der als abtrennbare Teilleistung einer eigenstandigen
Abnahme zuganglich ware, und kommt es vor den weiteren noch zu erbringenden Leistungen zu einer
langeren Verzégerung oder Unterbrechung, deren Ursache nicht im Verantwortungsbereich des AN liegt, so
kann der AN eine gesonderte Abnahme des bereits erbrachten Teiles der Leistungen verlangen.

§8 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

8.1 Der AN verpflichtet sich, eine Berufshaftpflichtversicherung fiir die gemaf diesem Vertrag zu erbrin-
genden Leistungen mit folgenden Deckungssummen zu unterhalten:

Personenschéaden €

Sach- und sonstige Schaden €

8.2 Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG eine Bestatigung des Versicherers iber Bestand und
Hohe der Versicherung vorzulegen. Soweit er trotz Aufforderung und Nachfristsetzung die Bestatigung nicht
vorlegt, ist der AG berechtigt, einen angemessenen Einbehalt vom Honorar des AN vorzunehmen und/oder
den Vertrag aus wichtigem Grund zu kiindigen.

§9 Honoraranderung bei Verlangerung der Planungszeit/Bauzeit

Soweit die in §5 dieses Vertrages vorgesehene Planungs- und/oder Bauzeit Uberschritten oder unterbro-
chen wird, verpflichten sich die Parteien zur Verhandlung UGber eine angemessene Honorarerh6hung. Diese
soll insbesondere den nachgewiesenen Mehraufwand des AN abdecken. Fir eine Verlangerung bzw.
Unterbrechung der Planungs- und/oder Bauzeit, die aus dem Leistungs- oder Verantwortungsbereich des
AN stammt, besteht kein Mehrvergiitungsanspruch. Im Ubrigen gelten ergénzend die gesetzlichen Rege-
lungen sowie die Regelungen der HOAL.

§10 Vorzeitige Vertragsbeendigung

10.1 Der AG ist berechtigt, den Vertrag jederzeit frei oder aus wichtigem Grund zu kiindigen. Kindigt der
AG, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so ist der AN berechtigt, die erbrachten Leistungen voll sowie
fur den noch nicht erbrachten Leistungsteil 60 % der hierauf entfallenden Vergltung (ohne Nebenkosten)
abzurechnen. Wenn der AG hiergegen innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Rechnung Einspruch
erhebt, erfolgt eine neue Abrechnung nach der gesetzlichen Regelung (volle vereinbarte Vergiitung abziig-
lich der im Gesetz vorgesehenen ersparten Aufwendungen sowie anderweitig erzieltem bzw. erzielbarem
Erwerb).

10.2 Der AN ist nur zur auBerordentlichen Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt.
Soweit der AN aus einem wichtigen Grund kiindigt, den er nicht zu vertreten hat, gelten fiir die Abrechnung
der erbrachten sowie der nicht erbrachten Leistungsteile die Regelungen in § 10.1 dieses Vertrages.
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10.3 AG und AN koénnen sich auch einvernehmlich darauf verstandigen, dass der AN keine/keine weiteren
Leistungen aus dem Vertrag mehr zu erbringen hat (Aufhebungsvertrag). Eine solche Aufhebung des Ver-
tragsverhaltnisses liegt im Zweifel nur vor, wenn die Parteien sich auch ausdriicklich tber die Vergltungs-
folge fur den nicht erbrachten Leistungsteil geeinigt haben.

10.4 Andere gesetzlich vorgesehene Kiindigungsmdglichkeiten, insbesondere das Sonderkiindigungs-
recht nach Vorlage einer Planungsgrundlage und Kosteneinschatzung, bleiben von diesen Regelungen un-
beruhrt.

§11 AuBergerichtliche Streitbeilegung

AG und AN vereinbaren, dass vor Beschreitung des Rechtswegs bei allen aus diesem Vertrag resultieren-
den oder mit diesem in Zusammenhang stehenden Streitigkeiten

O eine Mediation gemaf Streitldsungsordnung fiir das Bauwesen (SL-Bau)
O eine Schlichtung gemal Streitlésungsordnung fiir das Bauwesen (SL-Bau)

O fur den Fall, dass eine der Vertragsparteien oder deren Vertretung Mitglied der Bayerischen Ingenieure-
kammer-Bau ist, ein Schlichtungsverfahren gemaR der Schlichtungsordnung dieser Kammer

durchgefihrt wird.

Soweit der AG, der AN oder beide eine Berufshaftpflichtversicherung unterhalten, ist vorab deren
Zustimmung einzuholen.

AG und AN werden soweit erforderlich auf beteiligte Dritte einwirken, damit diese sich ebenfalls am
aulergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren beteiligen.

Als Mediator/ Schlichter wird beauftragt:

Falls ungeachtet der oben (mdglicherweise) erfolgten namentlichen Benennung (beispielsweise wegen
Verhinderung oder zeitlicher Uberlastung des hier benannten Mediators/Schlichters) eine (Ersatz-)Benen-
nung erforderlich ist und die Parteien sich Uber diese nicht innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung eines
der Beteiligten einigen kénnen, wird der Mediator/Schlichter auf Anfrage durch die Bayerische Ingenieure-
kammer-Bau benannt.

8§12 Zusatzliche Vereinbarungen

12.1 Der AG ist berechtigt, die vertragsgegenstandlichen Unterlagen in EDV-gerechter Form zu verlan-
gen. Er ist dann verpflichtet, dem AN hierfir ein Pflichtenheft zu stellen und Regelungen fir den Datenaus-
tausch (z. B. virtueller Projektraum) zu treffen. Der AG ist verpflichtet, dies so friihzeitig zu tun, dass der AN
sich hierauf einrichten kann. Soweit dem AN hieraus zusatzliche Kosten entstehen, verpflichten sich die
Parteien, eine angemessene Regelung Uber die Erstattung dieser Kosten zu treffen.

12.2 Zur Verkirzung verwendet dieser Vertragstext die Begriffe Auftraggeber, Auftragnehmer, Beteiligter
usw. Es sind hiermit die Vertrags- und sonstigen Beteiligten ohne Differenzierung der Geschlechtszugeho-
rigkeit gemeint.
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12.3 Der AN willigt in die Weitergabe seiner Kontakt- und Kommunikationsdaten an andere Projektbetei-
ligte ein.

E| Der AG erklart, Uber die Berechtigung zur Weitergabe der in der beiliegenden Liste der Projektbeteilig-
ten mitgeteilten Daten zu verfiigen.

12.4 AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum Ort, Datum

fir den AG fur den AN
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Teil B4 Detaillierte Regelungen fur den Leistungsbereich
Technische Ausristung

Erganzend zum Teil A ,Allgemeine Regelungen® vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN)
fur die Technische Anlage

Elektroinstallationen Verwaltungsgebdude |

des in Teil A §1 naher definierten Projekts
Neubau Rathaus mit Verwaltungs- und Gewerbeeinheiten und des Dorfplatzes in Odelzhausen ‘

§1 Leistungen des Auftragnehmers

1.1 Gegenstand des Vertrags

sind Ingenieurleistungen der Anlagengruppe/n (gemaf § 53 HOAI):
|:| Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

|:| Warmeversorgungsanlagen

[ ] Lufttechnische Anlagen

[m] Starkstromanlagen

|E| Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

[m] Férderanlagen

|:| Nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen:

|:| Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken

1.2 Grundleistungen (§ 55 und Anlage 15.1 HOAI)

Der AG beauftragt den AN fir die in Ziffer 1.1 angekreuzten Anlagegruppen mit den folgenden Leistungs-
phasen:
Von der HOAI
Bewertung abweichende
gem. HOAI Bewertung*

1 |E| Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1) 2%
2 [m] Vorplanung (Leistungsphase 2) 9%
3 |E| Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) 17 %
4 |:| Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4) 2%
5 El Ausfuhrungsplanung (Leistungsphase 5) 22 %
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Von der HOAI
Bewertung abweichende
gem. HOAI Bewertung*

6 Iil Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6) 7%
7 Iil Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungsphase 7) 5%
8 El Objektiiberwachung — Bautberwachung (Leistungsphase 8) 35%
9 El Objektbetreuung und Dokumentation (Leistungsphase 9) 1%

Abweichend hiervon werden fir die nachfolgend genannten Anlagengruppen die folgenden Leistungs-
phasen beauftragt bzw. die folgenden von der HOAI abweichenden Bewertungen vorgenommen:

* Aus den oben beauftragten Leistungsphasen sind folgende Grundleistungen nicht durch den AN zu
erbringen:

|:| Die Leistungsphase 5 wird gemaf § 55 Abs. 2 HOAI mit einem Abschlag von jeweils 4 % bewertet,
weil

|:| das Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen nicht beauftragt wird.

|:| das Prifen der Montage- und Werkstattplane der ausfilhrenden Firmen nicht beauftragt wird.

Fir den Fall, dass ganze Leistungsphasen nicht beauftragt werden sollten:

Die nicht beauftragten Leistungsphasen wurden oder werden in entsprechender Verantwortung des AG
bzw. des vom AG Beauftragten oder zu Beauftragenden erbracht durch:

Bewertung
Statt dieser Leistung wird beauftragt: gem. §9 HOAI

10 |:| Vorplanung, Entwurfsplanung oder Objektiiberwachung %
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1.3 Besondere Leistungen (§ 55 und Anlage 15.1 HOAI)

Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der folgenden besonderen Leistungen:

Besondere Leistungen: Honorarhohe:
pauschal/ als Stundensatz/
als Prozentsatz vom Honorar
fur Leistungen gemaR § 1.2

11 |:| Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und
Nachrechnen vorhandener Anlagen und Anlagenteile

12 |:| Erstellen und Fortschreiben des technischen Teils eines
Raumbuches

13 |:| Erarbeiten von besonderen Daten fir die Planung Diritter,
zum Beispiel fir Stoffbilanzen, Gebaudeautomation etc.

14 |:| Detaillierte Betriebskostenberechnung fiir die ausgewahlte
Anlage

15 |:| Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis

16 |:| Aufstellen einer gewerkelbergreifenden Brandschutzmatrix

17 |:| Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung

18 |:| Prifen und Anerkennen von Schalplanen des Tragwerks-
planers auf Ubereinstimmung mit der Schlitz- und Durch-
bruchsplanung

19 |:| Anfertigen von Planen fur Anschlisse von beigestellten
Betriebsmitteln und Maschinen (Maschinenanschluss-
planung) mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei
Produktionseinrichtungen)

20 |:| Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei
Sichtbeton oder Fertigteilen)

21 |:| Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand,
zum Beispiel Darstellung von Wandabwicklungen in hoch-
installierten Bereichen

22 |:| Anfertigen von allpoligen Stromlaufplanen

23 [ ] Prifen und Werten von Nebenangeboten

24 |:| Mitwirken bei der Prifung von bauwirtschaftlich begriinde-
ten Angeboten (Claimabwehr)

25 |:| Fortschreiben der Ausfiihrungsplane (zum Beispiel Grund-
risse, Schnitte, Ansichten) bis zum Bestand

26 |:| Erstellen von Rechnungsbelegen anstelle der ausfiihrenden
Firmen, zum Beispiel Aufmal}, Schlussrechnung (Ersatzvor-
nahme)
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Besondere Leistungen: Honorarhdhe:
pauschal/ als Stundensatz/
als Prozentsatz vom Honorar
fur Leistungen gemaR § 1.2

27 |:| Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der
Verjahrungsfrist

28 |:| Erarbeiten von besonderen Daten flr die Planung nach
Energieeinsparverordnung

29 |:| Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen

30 [ ] Auditorenleistungen

31 [ ] Energieberatung

32 |:| Erstellen oder Mitwirken bei der Erstellung der AIA und
des BAP

33 |:| Untersuchungen fiir Gebdudemodell-Varianten

34 |:| Weiterentwicklung des Datenmodells zur Herstellung von
Werkstatt- und Montagezeichnungen

35 |:| Erstellung eines BIM-as-built-Modells MDG 500

36 |:| Bauabrechnung anstelle VOB/C ATV DIN anhand des
3-D-Datenmodells nach fortschreitender elektronischer
Bauaufnahme

37 []
38 [ ]
39 [ ]
40 []

§2 Stufenweise Beauftragung

Soweit AG und AN sich in § 1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt
haben, sind die in § 1 angekreuzten Grund- und Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:

1. Stufe:

Ordnungsnummern: Leistungsphasen 1,2,3

2. Stufe:

Ordnungsnummern: Leistungsphasen 5,6,7,8
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3. Stufe:

Ordnungsnummern: Leistungsphase 9

§3 Honorar des AN

3.1 Honorargrundlagen fiir Grundleistungen (§ 55 Abs. 3 i.V.m. Anlage 15.1 HOAI)

|:| Honorarzone und Honorarsatz werden fir alle Anlagengruppen wie folgt vereinbart:
Honorarzone (§ 56 Abs. 2, 3 HOAI):

O als vorlaufige Festlegung (bis zum Feststehen aller fir den Schwierigkeitsgrad
mafgeblichen Bewertungsmerkmale)

O als abschlieRende Festlegung

Honorarsatz: (§§ 2a, 56 Abs. 1 HOAI)

|:| Honorarzone und Honorarsatz werden fiir folgende Anlagengruppen differenziert festgelegt:

Honorarzone Honorarzone
Anlagengruppe (abschlieend) (vorlaufig) Honorarsatz

Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten erfolgt geman § 54 HOAI.

Zuschlag fur Umbau/Modernisierung: % (§ 56 Abs. 5 HOAI)

Unabhangig vom Umbauzuschlag werden anrechenbare Kosten aus vorhandener Bausubstanz geman §4
Abs. 3 HOAI

O mit € festgelegt.

O noch einvernehmlich festgelegt.

Der Prozentsatz fiir die Bauliberwachung wird gemaf §12 Abs. 2 HOAI um % erhoht.

Nebenkosten: siehe Teil A §4.4
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3.2 Besondere Leistungen

Fir die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhéhe in § 1.3 festgelegt.

Fur Besondere Leistungen, die nachtraglich beauftragt werden, werden AG und AN vor deren Beauftra-
gung eine gesonderte Vergutungsvereinbarung als Pauschale, als Stundensatz oder als Prozentsatz vom
Honorar fir Leistungen geman §1.1 treffen.

3.3 Vergiitung bei anrechenbaren Kosten auBerhalb der Tafelwerte des § 56 Abs. 1 HOAI

a) |:| Da die anrechenbaren Kosten des Objekts aufierhalb der Tafelwerte liegen, vereinbaren AG und
AN die Honorarhéhe wie folgt:

O Das Honorar bestimmt sich nach den in diesem Vertrag (insbesondere Teil B4 § 3.1 fur
Grundleistungen, § 1.3 fiir Besondere Leistungen und Teil A § 4.4) getroffenen Vereinbarun-
gen. Es ergibt sich aus der Fortschreibung der Honorartafel des § 55 HOAI durch die Richt-
linien der Staatlichen Vermdgens- und Hochbauverwaltung Baden-Wirttemberg fiir die
Beteiligung freiberuflich Tatiger (RifT) gemaf Anlage B4.1.

O Die Honorarhéhe wird (ggf. ergdnzend zu in diesem Vertrag bereits getroffenen Vereinbarun-
gen) wie folgt vereinbart:

b) Falls AG und AN zunachst davon ausgehen, dass die anrechenbaren Kosten des Objekts innerhalb der
Tafelwerte liegen, dies sich jedoch als unzutreffend herausstellt, vereinbaren AG und AN bereits jetzt die
Weitergeltung der Honorarparameter bzw. Vereinbarungen dieses Vertrags und die Fortschreibung der
anrechenbaren Kosten durch

O die erweiterte Honorartafel nach den Richtlinien der Staatlichen Vermégens- und Hochbauverwal-
tung Baden-Wirttemberg fir die Beteiligung freiberuflich Tatiger (RifT) gemaf Anlage B4.1.

O Die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten gemaf folgender Festlegung:

3.4 Planungsédnderungen, Fortschreibung der Honorarermittlungsgrundlagen

a) Bei Anderungen oder Erweiterungen des Bauobjektes bzw. der Planungsvorgaben ist die Kostenberech-
nung fir die Honorarermittlung entsprechend fortzuschreiben. Der AG verpflichtet sich, den AN Uber der-
artige Umstéande zu informieren und dem AN auf Verlangen die maf3geblichen Unterlagen bzw. Nach-
weise bezliglich der fortgeschriebenen Kostenberechnung oder die fortgeschriebene Kostenberechnung
zukommen zu lassen.

b) Soweit Anderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen haben, verpflichten sich
AG und AN zur Priifung und bei gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Anderung der verein-
barten Honorarzone.

c) §650pi.V.m. §§ 650a, b BGB sowie §10 HOAI bleiben unberihrt.
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3.5 Planung auf Basis vorlaufiger statt abgeschlossener Planungen des Objektplaners

Der AN erbringt seine Planungsleistungen grundsatzlich auf Basis abgeschlossener Planungen des Objekt-
planers. Soweit dem AN aufgegeben wird, auf der Basis vorlaufiger Plane zu arbeiten, oder soweit Plane
geandert werden, kann sich das Honorar entsprechend erhdhen (vgl. auch § 4.2 des Teiles A). Der AN ist in
diesem Fall berechtigt, den zusatzlichen Aufwand nach den vereinbarten Stundensatzen (Teil A, § 4.3)
abzurechnen.

§4 Planungsgrundlagen

AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu beriicksichtigen
sind:

Bereits vorliegende Unterlagen:

Noch nicht vorliegende Unterlagen:

§5 Sonstige Vereinbarungen

AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum Ort, Datum

fir den AG fir den AN
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