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81
Gegenstand des Vertrages

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen fir

Genaue Bezeichnung der Baumaf3nahme:
Neubau M schwasserkanal Titisee

1.2 Die Baumaf3nahme unterliegt (6ffentlich-rechtliche Verfahren)

§2
Grundlagen des Vertrages

Grundlagen dieses Vertrages sind

| die ,Allgemeinen Vertragsbestimmungen fir Ingenieurleistungen” — Fassung 2021 — (AVB-Arch/Ing)

| die ,Zusatzlichen Vertragsbestimmungen fiir Ingenieurleistungen” — Fassung 2021 — (ZVB-Ing)

die ,Zuséatzlichen Vertragsbestimmungen bei der Tragwerksplanung“ — Fassung 2019 — (ZVB-Trag)

|die HOAI in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung

|die Bestimmungen tber den Werkvertrag (88 631 ff. BGB)

folgende Technische Bedingungen:
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§3
Leistungen des Auftragnehmers

3.1 Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer im Regelfall zunachst nur folgende Leistungen:
(Hier sind aus den Leistungsphasen 1 -4 die zu Ubertragenden Leistungen einzutragen —stufenweise Beauftragung —)

Stufe 1

Lei stungsbi |l d I ngeni eur bauwer ke nach § 41 HOAI
Honor arzone ... ..

LPH 2: Vorpl anung

Stufe 2

Lei stungsbi |l d I ngeni eur bauwer ke nach § 41 HOAI
Honor arzone ... ..

LPH 3: Entwrfspl anung

LPH 4: Genehm gungspl anung

3.2 Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der Baumalinahme die folgenden weiteren
Leistungsphasen zu ubertragen; der Auftragnehmer sichert zu, die weiteren Leistungen zu erbringen, wenn seit der
Fertigstellung der letzten Ubertragenen Leistung nicht mehr als 6 Monate vergangen sind und der Auftraggeber die
Ubertragung rechtzeitig, d. h. mindestens 4 Wochen vorher, angekiindigt hat.

(Hier sind aus den Leistungsphasen 5 - 9 die zu Ubertragenden Leistungen einzutragen —stufenweise Beauftragung —)

Stufe 3

Lei stungsbi |l d I ngeni eur bauwer ke nach § 41 HOAI

Honor arzone .....

LPH 5-7: Ausf uhrungspl anung, Vorbereitung der Vergabe, Mtw rkung bei der Vergabe

Stufe 4

Lei stungsbi |l d I ngeni eur bauwer ke nach § 41 HOAI
Honor arzone .....

LPH 8: bj ekt tberwachung

LPH 9: (bj ekt betreuung
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3.3

3.4
35

3.6
3.7

3.8

3.9
3.10

Die Beauftragung mit weiteren Leistungen nach § 3.2 steht dem Auftraggeber frei.
Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Die Ubertragung erfolgt schriftlich.

Fir die weiteren Leistungen gelten die Regelungen dieses Vertrages.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die weiteren in 8§ 3.2 genannten Leistungen jeweils nur fiir Abschnitte der
GesamtmalRnahme in Auftrag zu geben (abschnittsweise Beauftragung).

Aus der stufenweise Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erh6hung des Honorars ableiten.

Aus der abschnittsweisen Ausfiihrung beauftragter Leistungen kann der Auftragnehmer nur dann eine Erhdhung seines
Honorars ableiten, wenn und soweit § 6.3.3 des Vertrages dies bestimmt.

Wird eine in Auftrag gegebene Leistung nicht oder nur in Teilen weitergefiihrt, so hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf

Vergitung der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen. Fir tGbertragene, aber noch nicht erbrachte Leistungen gilt
§ 648 BGB.

Ausnahmefall

Abweichend von & 3 Abs. 3.1 und Abs. 3.2 des Vertrages erfolgt keine stufenweise Beauftragung. Hier sind aus den
Leistungsphasen 1-9 die zu Ubertragenden Leistungen einzutragen.

3.11
3.12

Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als ,Verfasser“ zu unterzeichnen.

Besondere Leistungen

3.12.1 Dem Auftragnehmer werden neben den Leistungen nach § 3.1, 8 3.2 und § 3.10 des Vertrages folgende Beratungsleistungen

nach Anlage 1 HOAI Ubertragen:

[]

Beratungsleistungen nach Anlage 1 HOAI

[

[
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3.12.2 Dem Auftragnehmer werden neben den Leistungen nach § 3.1, § 3.2 und § 3.10 des Vertrages folgende Besonderen
Leistungen nach Anlage 10 bis 15 HOAI Ubertragen. Die Besonderen Leistungen nach Anlage 10 bis 15 HOAI gelten nur
dann als beauftragt, wenn die Grundleistungen der entsprechenden Leistungsphase ebenfalls beauftragt sind.

Besondere Leistungen nach Anlage 10 bis 15 HOAI

Besondere Leistungen zur Leistungsphase 1:

[]
[]

Besondere Leistungen zur Leistungsphase 2:
|z| Erstellen von Leitungsbestandspl dnen
Besondere Leistungen zur Leistungsphase 3:

Besondere Leistungen zur Leistungsphase 4:

|z| Mtw rken bei der Beschaffung der Zustimmng von Betroffenen
Besondere Leistungen zur Leistungsphase 5:
IZI Koor di nati on des Gesant projekts
Besondere Leistungen zur Leistungsphase 6:

Besondere Leistungen zur Leistungsphase 7:
IZIPr Gf ung und Wertung von Nebenangebot en

[]
[]

Besondere Leistungen zur Leistungsphase 8:

|X| Ortliche Bautiberwachung nach den Anlagen 12 und 13 HOAI sowie ZVB-Ing. Ziff. 8.10 und Ziffer 10 (Fassung 2021)
\:‘ Hauptachsen fiir das Objekt von objektnahen Festpunkten abstecken sowie Hohenpunkte im Objektbereich herstellen.
IZl Kost enkontroll e

IZl Prif ung von Nachtréagen

IXI Uber wachen der Mingel beseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

Besondere Leistungen zur Leistungsphase 9:

[]
[

[

3.12.3 Weitere Leistungen
Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers

Der Auftragnehmer hat Leistungsanderungen und Leistungen, die zur ordnungsgeméafen Erfullung des Auftrags erforderlich
werden, nach Vertragsschluss auf Verlangen des Auftraggebers mit auszufihren, sofern sein Biro auf derartige Leistungen
eingerichtet ist. Andere Leistungen kénnen dem Auftragnehmer nur mit seiner Zustimmung Ubertragen werden.

3.13 Die vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber in
|X| kopierfahiger \:‘ pausfahiger
1 facher Ausfertigung farbig

facher Ausfertigung schwarz / weif3
geman Erfordernis fiir Verfahren |:| nach WPBV |:| nach RZStra |:| nach RZWas zu Ubergeben.
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Der Auftragnehmer hat die von ihm zu Ubergebenden Vervielféltigungen im nétigen Umfang zu bearbeiten,
u. a. normengerecht, farbig bzw. mit Symbolen anzulegen und DIN-gerecht zu falten.

Sofern der Auftragnehmer die Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen in digitaler Form erstellt, sind diese dem
Auftraggeber zusatzlich zu den o. g. Ausfertigungen auf Datentrager zu tbergeben, ohne dass dies gesondert vergiitet wird.
Dasselbe gilt fiir die Weitergabe der Ausfiihrungsunterlagen an die bauausfiihrenden Unternehmen.

Die Dateien sind in folgenden Formaten zu ubergeben:

Berechnungen, Beschreibungen,
Erlauterungen (z. B. doc-, xis-Datei) docx, xlsx, pdf

Zeichnungen (z. B. dwg-Datei) dwg, dxf, pdf (layerstrukturiert)

Die Dateien missen in einem Format Ubergeben werden, das eine Weiterbearbeitung durch den Auftraggeber ermdglicht;
EDV-Programme sind nicht geschuldet.

§4
Leistungen fachlich Beteiligter

Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten fachlich Beteiligten erbracht und sind vom Auftragnehmer zu
koordinieren, mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten:

Werden im Laufe des Projekts bekannt gegeben.

8 4a
Mitzuverarbeitende Bausubstanz nach § 2 Abs. 7 HOAI
Anrechenbare Kosten fir mitzuverarbeitende Bausubstanz:

|X| Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i.S. des § 2 Abs. 7 HOAI werden mit folgendem Wert

vereinbart: 0, 00 EUR
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85
Termine und Fristen

Fir die bauftragten Leistungen gelten folgende Termine / Fristen:

Frist fir Abgabe LPH 2: 30.06. 2023
Frist fiar Abgabe LPH 3: 31.10.2023

§6
Vergutung

6.1 Honorar

|X| Das Honorar ergibt sich aus Anlage Nr. 4

|:| Das Honorar wird als Pauschalhonorar (Festhonorar) vereinbart mit EUR

zuziglich Umsatzsteuer _ v.H EUR
Gesamthonorar EUR
6.2 Nebenkosten (§ 14 HOAI)
6.2.1 |:| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbliro und der Kosten fir das Vervielféltigen der
Leistungsverzeichnisse sind mit dem Honorar abgegolten.
6.2.2 |X| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fur ein Baustellenbliro und der Kosten fir das Vervielfaltigen der
Leistungsverzeichnisse werden mit folgendem v.H.-Satz des Nettohonorars erstattet:
a) fur die Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 4 - Vv.H
b) fir die Leistungen der Leistungsphasen 5 bis 9 - Vv.H
c) fur die Leistungen der 6rtlichen Bautiberwachung _ v.H
6.2.3 |:|Die Nebenkosten werden auf Einzelnachweis erstattet. Bei Erstattung der Reisekosten auf Einzelnhachweis ist das
geltende Reisekostengesetz zu beachten. Die Nebenkosten sind monatlich unter Beachtung der entsprechenden
Nachweise abzurechnen (bei Fahrtkosten: Datum, Fahrtzweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

6.2.4 Die Kosten fir das Vervielfaltigen der Leistungsverzeichnisse tragt der Auftraggeber. Nach § 8b VOB/A vereinnahmte
Entschadigungen stehen dem Auftraggeber zu.

6.2.5 Spatestens vor Beginn der Bauarbeiten werden die Parteien einvernehmlich festlegen, ob ein Baustellenbiiro eingerichtet
wird. Die Kosten fir das Baustellenbiro einschlieBlich Méblierung, Beleuchtung und der Einrichtung eines
Telefonanschlusses tragt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftraggebers nicht
befugt, in die Ausschreibungstexte fir die Bauleistungen Regelungen in Bezug auf ein Baustellenbiiro aufzunehmen.

6.3 Honorar fur die Beratungsleistungen nach Anlage 1 HOAI und Besondere Leistungen nach Anlage 10 bis 15 HOAI

6.3.1 Die Beratungsleistungen nach § 3.12.1 des Vertrages werden ohne Nebenkosten wie folgt honoriert:

Beratungsleistungen nach Anlage 1 HOAI EUR auf Zeitnachweis mit Stundenséatzen

netto pauschal nach § 6.3.6 des Vertrags

N o |
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6.3.2 Die Besonderen Leistungen gem. Anlage 10 bis 15 HOAI nach § 3.12.2 des Vertrages werden ohne Nebenkosten wie folgt

honoriert:

Besondere Leistungen nach Anlage 10 bis 15 HOAI

Leistungsphase 1:

v. H. des
Grundhonorars

EUR
netto pauschal

Leistungsphase 2:
Erstell en von Leitungsbestandspl dnen

Leistungsphase 3:

Leistungsphase 4:
M tw rken bei der Beschaffung der Zustimmng

von Betrof f enen

Leistungsphase 5:
Koordi nati on des Gesant proj ekts

Leistungsphase 6:

Leistungsphase 7:
PrGf ung und Wertung von Nebenangebot en

Leistungsphase 8
Kost enkont rol | e+Pr iif ung von Nachtr agen

Uber w. Mingel besei ti gung+COrtl. Bauiiber wachung

Leistungsphase 9:
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auf
Zeitnachweis

N I A 0 I I

6.3.3 Honorar fur Leistungen nach § 3.12.3 des Vertrages (Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers):
Bei Leistungsanderungen i. S. des § 10 HOAI bestimmt sich das Honorar nach dieser Vorschrift.

Ordnet der Auftraggeber Uber die vereinbarte Leistung hinaus gemaR § 3.12.3 des Vertrages weitere Besondere Leistungen
i. S. des § 3 Abs. 3 HOAI an, die im Verhaltnis zu den beauftragten Grundleistungen einen nicht unwesentlichen Arbeits- und

Zeitaufwand erfordern, bestimmt sich das Honorar

|:| als Pauschalhonorar aufgrund einer Vorausschétzung des Zeitbedarfs,

|:| als Zeithonorar auf der Grundlage des nachgewiesenen Zeitbedarfs nach den Stundensétzen des

§ 6.3.6 des Vertrages.

6.3.4 Die zeitlich getrennte Ausfiihrung nach § 3.7 des Vertrages *)

fuhrt nicht zu einer Erhdhung des Honorars,

DfUhrt zu einer Erhdéhung des Honorars, wenn die Ausfihrung mehr als sechs Monate unterbrochen ist. Die Erh6hung

berechnet sich nach § 21 HOAI 1996. **)

6.3.5 Vertragswidrige Leistungen

Besondere Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmachtiger Abweichung vom Vertrag ausfihrt,
werden nicht honoriert. Er haftet au3erdem fiir Schaden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.

Die Vorschriften des BGB Uber die Geschéftsflihrung ohne Auftrag (88 677 ff. BGB) und ungerechtfertigte Bereicherung (88

812 ff. BGB) bleiben unberihrt.

*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdglichkeit als vereinbart,
auBer eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

**) § 21 HOAI 1996 (Zeitliche Trennung der Ausfiihrung) lautet:

,Wird ein Auftrag, der ein oder mehrere Geb&ude umfalfit, nicht einheitlich in einem Zuge, sondern abschnittsweise in groReren Zeitabstanden ausgefiihrt, so ist fir
die das ganze Gebaude oder das ganze Bauvorhaben betreffenden, zusammenhédngend durchgefiihrten Leistungen das anteilige Honorar zu berechnen, das sich

nach den gesamten anrechenbaren Kosten ergibt. Das Honorar fir die restlichen Leistungen
Bauabschnitte zu berechnen. Die Séatze 1 und 2 gelten entsprechend fiir Freianlagen und raumbildende Ausbauten.”

ist jeweils nach den anrechenbaren

Fir Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen, Tragwerke und Anlagen der Technischen Ausriistung ist § 21 HOAI 1996 analog anzuwenden.

Kosten der einzelnen
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6.3.6 Ist das Honorar fiir Besondere Leistungen nach Zeitbedarf zu ermitteln, gelten folgende Stundensétze:

fir den Auftragnehmer | EUR

fur Mitarbeiter (Ingenieur) | EUR |
fir Techniker | EUR |
fur Vermessungstrupp | EUR |
far | EUR |
far | EUR |

Die Kosten fiir die Schreibkrafte sind mit den o. g. Stundenséatzen abgegolten. Die Nachweise Uber den Zeitbedarf sind dem
Auftraggeber zeitnah, mindestens monatlich zur Prifung vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die aufgewendeten Stunden
nach Leistungsart, Zeitpunkt, Umfang und eingesetztem Mitarbeiter aufzuschlisseln.

87
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB-Arch/Ing miissen mindestens betragen:

a) fir Personenschaden 3. 000. 000, 00 EUR
b) fur sonstige Schaden 1. 500. 000, 00 EUR

§8
Erganzende Vereinbarungen

8.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten eine
Verpflichtungserklarung (Formblatt arching 6) Verpflichtungsgesetz vom 02. Mérz - BGBI. S. 469 ff./547 - in der zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses geltenden Fassung Uuber die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten nach dem
Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden Stelle abzugeben.

Er hat daflir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéftigten gegeniiber dem Auftraggeber
ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zusténdigen Stelle abgeben.

8.2 Es erfolgt ein Zuschlag / Abschlag (nicht Zutreffendes streichen) auf das Gesanthonorar von

Auftraggeber Auftragnehmer *)
(nach Beschluss des
vom )
Ort Datum Ort Datum
(rechtsverbindliche Unterschrift, Dienstsiegel) (rechtsverbindliche Unterschrift)

*)  Hinweis fir den Auftragnehmer: Nach dem Kommunalrecht ist fiir einen wirksamen Vertragsschluss grundsétzlich die Zustimmung des zustandigen
Beschlussorgans erforderlich.
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Anlage 1 zum Architekten-/Ingenieurvertrag
AVB-Arch/ing
(Fassung 2021)
Allgemeine Vertragsbestimmungen
zum Architekten- / Ingenieurvertrag
(AVB-Arch/Ing)

Inhaltsverzeichnis

81
§2
§3
§4
85
§6
§7
§8
89
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19
§20

11

12

13

14

15

1.6

1.7

171

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer
Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Urheberrecht

Offentlichkeitsarbeit

Behandlung von Unterlagen

Leistungsverzdgerungen

Abnahme

Vergutung

Abrechnung

Zahlungen

Kindigung durch den Auftraggeber

Kindigung durch den Auftragnehmer

Haftung und Verjahrung

Haftpflichtversicherung

Erfullungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand
Arbeitsgemeinschaft

Anwendbares Recht, Schriftform, Sprache

.Equal Pay* Gebot

81
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausfiihrung
des Bauwerks oder der AuRenanlage erforderlich sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele zu erreichen.

Soweit wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele noch nicht vereinbart sind, hat der Auftragnehmer zunachst eine
Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu erstellen und diese dem Auftraggeber zusammen mit einer
Kosteneinschéatzung fir das Vorhaben zur Zustimmung vorzulegen.

Die Leistungen missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit einschlie3lich der Grundséatze und Voraussetzungen fir einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks /
der baulichen Anlage sowie den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften fiir das Offentliche Bauwesen in der
jeweils geltenden Fassung zu beachten; insbesondere:

— den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschréankungen (GWB),

— die Verordnung Uber die Vergabe offentlicher Auftrdge (Vergabeverordnung - VgV),

— die Sektorenverordnung (SektVO),

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB),

— die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), soweit sich der Auftraggeber an diese gebunden hat,
— die Bestimmungen Uber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber.

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des Auftraggebers nicht
gemindert. § 254 BGB bleibt unberihrt.

Der Auftragnehmer hat die Interessen des Auftraggebers zu wahren. Er darf keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen
vertreten. Vermogensbetreuungspflichten, die mit Gbertragen sind, hat er ausschlief3lich fur den Auftraggeber
wahrzunehmen.

Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehdrige oder wirtschaftlich verbundene Person dirfen in einem von ihm
vertragsgemal betreuten Vergabeverfahren fir einen Bewerber oder Bieter tétig sein, es sei denn, dass dadurch fir den
Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder sich die Tatigkeiten nicht auf die Entscheidungen im Vergabeverfahren
auswirken. Ein Interessenkonflikt besteht immer dann, wenn der Auftragnehmer am Ausgang des Vergabeverfahrens ein
direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder personliches Interesse hat.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen mit seinem eigenen Buro zu erbringen. Eine Unterbeauftragung an
andere als im Vertrag explizit benannte Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des Auftraggebers in Textform, es sei
denn, das Unternehmen des Auftragnehmers ist auf derartige Arbeiten nicht eingerichtet. Der Auftraggeber wird die
Zustimmung nur bei Vorliegen eines sachlichen Grundes verweigern.

Die fir die Erbringung der Leistungen Benannten mussen eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.-Ing./Dipl.-Ing. FH
bzw. Master an Universitaten oder Fachhochschulen oder als Bachelor an Universitaten oder Fachhochschulen mit jeweils
dreijahriger einschlagiger Berufserfahrung oder eine vergleichbare Berufserfahrung aufweisen, sie dirfen sich durch
entsprechend qualifizierte Personen vertreten lassen.
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1.7.2

1.7.3

1.7.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

211

3.1

3.2

Fir die Objektiiberwachung ist zusatzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mind. 3 Jahren Voraussetzung.
Ausnahmen beddrfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers in Textform.

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn das
Vertrauensverhaltnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Griinden gestdrt und dem Auftraggeber das Festhalten an der
Weiterbeschaftigung dieses Mitarbeiters deshalb nicht mehr zumutbar ist. Der Auftraggeber kann dariber hinaus eine
Erganzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter nicht in ausreichendem
Mal3e eine rechtzeitige Planung oder eine vertragsgemalfe Objektiiberwachung gewahrleisten.

Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht den vertraglichen
Anforderungen und ist dies vom Nachunternehmer und/oder vom Auftragnehmer zu vertreten, so kann der Auftraggeber
seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen. Dies hat zur Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung des
Nachunternehmers selbst tbernehmen oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen anderen Nachunternehmer mit der
Leistung beauftragen muss. Auch fur diesen ist die Zustimmung des Auftraggebers nach § 1 Nr. 1.7 erforderlich.

Wird die Hinzuziehung weiterer Sonderfachleute oder Gutachter erforderlich, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber
hierauf rechtzeitig hinzuweisen.

§2
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

Das Anordnungsrecht des Auftraggebers richtet sich nach § 650b BGB.
Weisungsbefugt gegeniiber dem Auftragnehmer ist nur der Auftraggeber oder dessen Bevollméachtigter, sofern im Einzelfall
nichts anderes vereinbart ist.

Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten Unternehmen vertrauensvoll
zusammen, um die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele zu realisieren.

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer tber die Leistungen, die die von ihm beauftragten fachlich Beteiligten zu
erbringen haben, und tUbermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten Termine.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber jeweils zeitnah umfassend tber den Stand der Planung und die planerischen
Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele zu unterrichten, Auskunft tber den
vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu beraten und sich an den Vorgaben und Weisungen des Auftraggebers
auszurichten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem ggf. beauftragten
Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen
ordnungsgemaR erbringen kénnen.

Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Ldsungen die im Rahmen der jeweiligen
Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist zu treffen. Er nimmt bei der Anberaumung von
Besprechungen Ricksicht auf die Arbeitsdispositionen des Auftragnehmers. Uber Verzdégerungen in der
Entscheidungsfindung hat der Auftraggeber den Auftragnehmer zu unterrichten.

Wird erkennbar, dass die Vertragsziele voraussichtlich nicht erreicht werden kdnnen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies
unverziglich schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und Losungsmaéglichkeiten aufzuzeigen.

Wenn wahrend der Ausfiihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen
fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziiglich in Textform die Entscheidung des Auftraggebers
herbeizuflhren.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber Uber Anspriiche, die sich gegen ihn oder das mit der Ausfiihrung beauftragte
Unternehmen oder andere fachlich Beteiligte ergeben kénnen, unverziglich in Textform zu unterrichten. Sofern der
Auftragnehmer nicht mit Objektplanungsleistungen der Leistungsphasen 1 bis 8 nach Teil 3 der HOAI beauftragt wird,
beschrankt sich seine Pflicht auf die Mitteilung ihm bekannter Umstande, aus denen sich Anspriche gegen mit der
Ausfuhrung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte ergeben koénnen. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche gegen Dritte zu unterstiitzen; die Geltendmachung der Anspriiche
erfolgt durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auch nach Abnahme der Leistungen bis zum Abschluss des
Rechnungsprifungsverfahrens schriftliche  Stellungnahmen sowie schriftliche Stellungnahmen zu Anfragen der
Rechnungsprifungsbehérden abzugeben. Eine zusétzliche, aufwandsbezogene Vergutung fir die Erarbeitung
entsprechender Stellungnahmen kann der Auftragnehmer nach den vereinbarten Stundensatzen verlangen, soweit solche
Anfragen spater als ein Jahr nach Abnahme seiner Leistungen bei dem Auftragnehmer eingehen. Wurde der Auftragnehmer
einheitlich oder nach Abruf mit mehreren Leistungsstufen beauftragt, so steht ihm die Vergiitung nach Satz 2 nur zu, wenn
%ie Anfragr:e spater als ein Jahr nach der Abnahme der letzten Leistungsstufe, mit der der Auftragnehmer beauftragt war, bei
ihm eingeht.

Streitfélle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Leistungen einzustellen. Gesetzliche Zuriickbehaltungsrechte bleiben
unberihrt.

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektiiberwachungspflichten berechtigt und verpflichtet, die ausfihrenden
Unternehmen zur vertragsgemafRen Ausfuihrung ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegentuiber die Anordnungen zu
treffen, die zur vertragsgemafRen Ausfiihrung ihrer Leistungen erforderlich sind.

Der Auftragnehmer ist nicht dazu bevollmachtigt, Anordnungen zu treffen, die zusatzliche Vergutungsanspriiche der
ausfihrenden Unternehmen begriinden kdnnen, es sei denn, er hat zuvor die Zustimmung des Auftraggebers in Textform
eingeholt; seine Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des ordnungsgeméaRen und sicheren Baubetriebs bleibt davon
unberihrt.

Uber die Bestimmungen des § 3.1 hinaus hat der Auftragnehmer keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen fir den

Auftraggeber einzugehen. Dies gilt insbesondere fiir den Abschluss, die Anderung und Ergéanzung von Vertragen sowie fir
die Vereinbarung neuer Preise.
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4.1

4.2

4.3

5.1

511

512

513

514

5.2

5.3

6.1

6.2

7.1

84
Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zur Erfullung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auftraggeber herauszugeben; sie
werden dessen Eigentum. Diese Regelung gilt fur erarbeitete Daten entsprechend. Der Auftragnehmer tbergibt diese in
weiterverarbeitungsfahigen Datenformaten auf geeigneten Datentrdgern. Die Datenformate missen den Anforderungen des
Auftraggebers, die dieser nach billigem Ermessen unter Berlicksichtigung der Zumutbarkeit vorgibt, entsprechen.

Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverziglich nach Erfillung oder Beendigung
seines Vertrages zurtickzugeben. Zurlckbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis oder auf einem mit
diesem Vertrag in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschéft beruhen, sind ausgeschlossen.

Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Verfigung gestellten Daten in
seinem DV-System zu l8schen.

§5
Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen, Daten und das ausgefiihrte Werk ganz oder in Teilen
urheberrechtlich geschitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und Veroffentlichung
dieser Werke nach §8 5.1.1 bis 5.1.4 AVB.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des fertiggestellten Planungsergebnisses kann der
Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen seinem
Urheberrecht unterliegen.

Fur die Zwecke der Herstellung und spéateren Nutzung des vertragsgegenstandlichen Bauvorhabens darf der Auftraggeber
die Unterlagen und Daten fiir die im Vertrag genannte BaumafRnahme und das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des
Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen durfen auch fir eine etwaige Wiederherstellung des ausgefiihrten Werks benutzt
werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen sowie das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers @ndern.

Soweit die Anderung einen urheberrechtlich geschiitzten Teil der Unterlagen und Daten bzw. des ausgefiihrten Werkes
betrifft, setzt eine solche Anderung voraus, dass das Schutzinteresse des Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse
des Auftraggebers zurlicktreten muss.

Bei der Interessenabwagung ist insbesondere zu beriicksichtigen, inwieweit die Anderung nutzungsbedingt und/oder
technisch erforderlich bzw. wirtschaftlich sinnvoll ist.

Anderungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschiitzten Werkes fihren (§ 14 UrhG), sind von dem hier
geregelten Anderungsrecht nicht umfasst - insoweit gelten die allgemeinen Regeln.

Beabsichtigt der Auftraggeber eine Anderung, so wird er den Auftragnehmer iiber das Vorhaben unterrichten, anhéren und
ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher
Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Missen am ausgefihrten Werk Mangel, die insbesondere eine Gefahr fiir die Sicherheit darstellen oder die zu einer
wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgeméafRen Nutzung des Gebaudes fihren und die nicht ohne eine Anderung des
urspriinglichen Werkes behoben werden konnen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das ausgefuhrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers a@ndern. § 5.1.2 Satz 1 AVB gilt entsprechend mit der MalRgabe, dass an die Stelle des
Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausfihrung tritt.
Soweit moglich, wird er den Urheber vor Ausfiihrung anhdren und dessen Auffassung bei seiner Entscheidung nach
Mdéglichkeit berlicksichtigen.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das Veroffentlichungsrecht
des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, wenn Geheimhaltungs- bzw.
Sicherheitsinteressen oder sonstige vergleichbare Interessen des Auftraggebers berihrt werden.

Liegen die Voraussetzungen von 8§ 5.1 Abs. 1 AVB nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen und Daten fur die im
Vertrag genannte BaumalRnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und &ndern; dasselbe gilt auch fur das
ausgefuhrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.

Das Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Die Planungs- und Kostendaten der BaumafRnahme durfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden;
§ 2.5 AVB bleibt davon unberiihrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfugung tber das Grundstlick Berechtigten
Ubertragen.

. §6
Offentlichkeitsarbeit

Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen seiner Leistungserbringung bekannt gewordenen Vorgéange, Informationen und
Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung aller Leistungen unbegrenzt fort.
Gesetzlichen Offenlegungspflichten darf der Auftragnehmer unbeschréankt nachkommen.

Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erfiillung der Vertragspflichten beauftragt, zur Verschwiegenheit im Sinne
von Satz 1 und 2 zu verpflichten.

Daten und Auskiinfte Uber die Baumaf3nahme darf der Auftragnehmer an nicht an der Planung oder Ausfiihrung beteiligte
Dritte nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers weitergeben; § 2.5 und § 5.2 AVB bleiben davon unberihrt.
Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.

87
Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen sowie Daten unter
Beachtung der geltenden technischen Normen zu erstellen, aufeinander abzustimmen und sachlich in sich schliissig und in
sachgerechter Paketierung dem Auftraggeber vorzulegen. Sie miissen den Vorgaben des Auftraggebers entsprechen.
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7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1
10.2

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine Arbeitsergebnisse Uber die DV-Anlagen des Auftraggebers und der
Ubrigen fachlich Beteiligten ausgetauscht werden kénnen.

Auf Aufforderung des Auftraggebers oder auf Wunsch des Auftragnehmers ist zur Prifung der Kompatibilitdt der
DV-Systeme der Datenaustausch zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer praktisch zu testen.

Alle Plane und Planinhalte sind nach Vorgabe durch den Auftraggeber einheitlich zu kodieren; der Auftragnehmer erarbeitet
hierzu Vorschlage, fir deren Umsetzung es der Zustimmung des Auftraggebers bedarf.

Der Auftragnehmer unterzeichnet die von ihm gefertigten Unterlagen als ,Verfasser‘. Der Auftragnehmer hat seine
Planungsunterlagen, soweit ein Baugenehmigungsverfahren durchgefihrt wird, als Entwurfsverfasser und in allen anderen
Fallen (Zustimmungsverfahren, Kenntnisgabe) als Planverfasser zu unterzeichnen.

§8
Leistungsverzégerungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung anzuhalten und
Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tatigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortfuhrt.

Verzdgert der Auftragnehmer eine Leistung, fur die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auftraggeber eine
angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Halt der Auftragnehmer diese Frist nicht fir angemessen, hat er
unverziiglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum fir die
Leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen. Der Auftraggeber kann dann unter Wirdigung der
Angaben des Auftragnehmers nach MaRgabe des § 315 BGB nach biligem Ermessen eine neue Frist zur
Leistungserbringung setzen, die fir den Auftragnehmer verbindlich ist.

Kénnen Vertragsfristen vom Auftragnehmer nicht eingehalten werden, ist der Auftraggeber nach MaRRgabe des § 315 BGB
nach billigem Ermessen befugt, neue Fristen vorzugeben, die unter Berlicksichtigung der vertraglichen Anforderungen die
eingetretenen Terminverzogerungen angemessen berlcksichtigen. Vor der Festlegung von neuen Terminen oder Fristen
hort der Auftraggeber den Auftragnehmer an. Die Verantwortlichkeit fur die Einhaltung der vormals vereinbarten
Vertragstermine bleibt hierdurch unberiihrt. Ist die Verzégerung nicht vom Auftragnehmer zu vertreten, bleiben daraus
folgende vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftragnehmers unberthrt.

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlangerung von Vertragsfristen, wenn er bei der Erbringung seiner Leistung durch
einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch hdohere Gewalt oder andere fur den Auftragnehmer
unabwendbare Umstande behindert wird.

Behinderungen hat er unverziglich in Textform anzuzeigen. Unterlasst er diese Anzeige, obwohl ihm das nach den
Umstanden moglich gewesen ware, hat er nur dann Anspruch auf Berlicksichtigung behindernder Umstande, wenn dem
Auftraggeber die entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hatte kennen
mussen.

Behinderungen im Sinne des Abs. 1, die zur Unterbrechung der Planungsleistungen des Auftragnehmers bis zu einem
Zeitraum von bis zu sechs Monaten flihren, berechtigen den Auftragnehmer nicht zu einer Kiindigung nach § 643 BGB. Im
Ubrigen richten sich die Kundigungsmoglichkeiten des Auftragnehmers nach den Bestimmungen dieses Vertrages und den
allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.

§9
Abnahme

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der Leistungen der letzten beauftragten
Leistungsstufe ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmeféhig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Mangel
erkennen lassen.

Die Abnahmepflicht gilt entsprechend nach Erbringung der letzten beauftragten Leistungsstufe, soweit der Auftragnehmer
berechtigt von seinem Kiindigungsrecht nach § 14.1 AVB Gebrauch gemacht hat.

Abweichend von Satzen 1 und 2 kann der Auftragnehmer eine Teilabnahme der Leistungen in folgenden Fallen verlangen:

— Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausflihrenden Unternehmers oder der
bauausfiihrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen (650s BGB).

— Verlangt der Auftragnehmer keine Teilabnahme nach § 650s BGB, hat er gleichwohl nach Beendigung der
Objektuberwachung/Bauiiberwachung und Dokumentation einen Anspruch auf Teilabnahme, sofern lediglich noch
Leistungen der Objektbetreuung zu erbringen sind.

Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.

Die Abnahme ist vom Auftragnehmer in Textform zu beantragen. Die Abnahme hat gemeinsam und férmlich zu erfolgen.
Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Méngel
festzustellen und die vertraglichen Erfiillungsanspriiche vorzubehalten.

Als abgenommen gelten die Leistungen auch, wenn der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach Fertigstellung der
Leistungen eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Auftraggeber die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist
unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat.

Wegen unwesentlicher Méngel kann die Abnahme nicht verweigert werden. Verweigert der Auftraggeber die Abnahme unter
Angabe von Mangeln gilt § 650g BGB.

§10
Vergutung
Alle Vergitungsregelungen infolge geanderter Leistungen sind vor Beginn der Leistungen schriftlich zu vereinbaren.

Die Vergutungsanpassung fir den vermehrten oder verminderten Aufwand auf Grund der angeordneten Leistung nach
§ 650b Abs. 2 BGB ist frei vereinbar.
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10.3

10.31

10.3.2

10.4

11.1

11.2

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13.1

Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensétze durch Vorausschatzung des Zeitbedarfs als
Fest- oder Hochstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschatzung des Zeitbedarfs nicht moglich, so sind die Honorare nach
dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundensétze zu berechnen.

Der Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch qualifizierte, die Leistung und den Leistungszeitraum genau
bezeichnende Stundenbelege nachzuweisen. Die Stundenbelege mit Angabe der Bearbeiter sind dem Auftraggeber
wdchentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.

Unterlasst der Auftragnehmer eine fristgerechte Einreichung, hat er daraus resultierende Mehraufwendungen des
Auftraggebers bei der Priifung, z. B. durch die Einschaltung eines sachversténdigen Dritten zur Leistungsbewertung, zu
tragen.

Mit der Unterzeichnung von Stundenzetteln erkennt der Auftraggeber die Leistungen nach Art und Umfang der aufgelisteten
Stunden an. Die Prufung des Vergutungsanspruchs dem Grund und der Hohe nach bleibt davon unberihrt.

Fir die Erteilung von Auskiinften Uber eigene Leistungen im Zuge der Rechnungsprifung erhalt der Auftragnehmer keine
zusatzliche Vergultung.

§11
Abrechnung

Sobald die vereinbarten Leistungen insgesamt vertragsgemar erbracht und abgenommen sind, hat der Auftragnehmer sie
priffahig abzurechnen (Schlussrechnung).

Er hat die Schlussrechnung Ubersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Leistungspositionen gemafl der
Gliederungsstruktur und den Vergutungsregelungen (Honorar, Nebenkosten, Umsatzsteuer) des Vertrages in der
Schlussrechnung einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum
lt;la_ch\f/veis von Art und Umfang der vertragsgemaf erbrachten Leistungen erforderlichen Unterlagen sind der Rechnung
eizuftigen.

Anderungen und Erganzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu machen und auf Verlangen
des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemafer Erbringung der letzten Leistung eingereicht
werden.

Reicht der Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Griinden eine priffahige Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der
Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist dafiir eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber selbst auf
Kosten des Auftragnehmers eine priiffahige Ersatzschlussrechnung aufstellen. Die Ersatzschlussrechnung begriindet dann
ebenfalls die Falligkeit der Vergitungsforderung des Auftragnehmers.

§12
Zahlungen

Auf Antrag des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen fur die nachgewiesenen vertragsgemafen Leistungen und
Nebenkosten einschlieBlich des darauf entfallenden bzw. dazu ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Die
Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung) muss priffahig sein.

Abschlagszahlungen werden 18 Werktage nach Zugang der pruffahigen Abschlagsrechnung fallig.

Zahlung/Teilschlusszahlung bei stufenweiser Beauftragung:

Bei stufenweiser Beauftragung hat der Auftragnehmer Anspruch auf Schlusszahlung, wenn er die Leistungen der letzten
Beauftragungsstufe vertragsgeman erbracht, diese abgenommen sind und er eine priffahige Schlussrechnung eingereicht
hat.

Sind auch die Leistungen der Leistungsphasen 8 und 9 Ubertragen, hat der Auftragnehmer Anspruch auf
Teilschlusszahlung, wenn er die Leistungen der Leistungsphase 8 bis zur Abnahme der letzten Leistung der
bauausfuhrenden Unternehmer erbracht hat, diese entsprechend § 9.1 AVB abgenommen sind und er eine pruffahige
Teilschlussrechnung eingereicht hat.

Zahlung bei Vollauftrag (Leistungsphasen 1-9):

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf eine Teilschlusszahlung, wenn er die Leistungen der Leistungsphase 8 bis zur
Abnahme der letzten Leistung der bauausfihrenden Unternehmer erbracht hat, diese entsprechend § 9.1 AVB
abgenommen sind und er eine priiffahige Teilschlussrechnung eingereicht hat.

Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergiutung abweichend vom Vertrag oder aufgrund
unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber und
Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrége zu erstatten.

Auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (8 818 Absatz 3 BGB) kann sich eine Partei nur insoweit berufen, als sie die
fehlerhafte Abrechnung nicht selbst verursacht hat.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungspriifung. Die Rechnungspriifung kann auch erst nach Ablauf
mehrerer Jahre durchgefuhrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist (8 195 BGB) von Anspriichen des Auftraggebers
wegen Uberzahlung des Auftragnehmers von Ansprichen aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen insoweit festgestellter
ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des Auftraggebers vom Ergebnis der
Rechnungsprifung, es sei denn, der Auftraggeber hatte bereits zuvor von der Uberzahlung Kenntnis oder seine Unkenntnis
war grob fahrléassig; § 199 Absatz 4 BGB bleibt unberihrt.

Die Anspriiche verjahren spatestens nach 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn (§ 202 Absatz 2 BGB). Der
Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung dieser ungerechtfertigt
gezahlten Betrége in Anspruch genommen wird.

Im Falle der Uberzahlung hat der Auftragnehmer den liberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von einem Monat
nach Zugang des Rickforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat
Verzugszinsen in Hohe von 8 v.H. Uber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

§13
Kindigung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kiindigen.
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13.2
13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8
13.9
13.10

141

14.2

1421

14.2.2

14.2.3

14.3
14.4

Die Kundigung durch den Auftraggeber und ihre Folgen richten sich nach den 88§ 648, 648a BGB.

Kindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, die vereinbarte Vergiltung zu verlangen. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung
des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Unternehmens / Biros
erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlésst (§ 648 Satz 2, 2. Halbsatz BGB).

Die ersparten Aufwendungen fur die nicht erbrachten vertraglichen Leistungen werden fir
— die Leistungen Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausfihrungsplanung sowie
Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe auf 40 v.H. der vereinbarten Vergutung,

— die Leistungen Objektiiberwachung / Bauiiberwachung, Uberwachung der Ausfilhrung beziehungsweise der
Bauoberleitung und 6rtlichen Bautberwachung auf 60 v.H. der vereinbarten Vergutung,

— die Leistungen Objektbetreuung / Dokumentation auf 90 v.H. der vereinbarten Vergitung
festgelegt, es sei denn, es werden geringere oder hdhere ersparte Aufwendungen von einer Vertragspartei nachgewiesen.

Kindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, hat der Auftragnehmer nur Anspruch
auf Vergitung der bis zur Kiindigung vertragsgemaR erbrachten Leistungen.

Der Auftraggeber kann auch dann aus einem wichtigen Grund kiindigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt
oder einen Antrag auf Erdffnung eines Insolvenzverfahrens Uber sein Vermdgen oder eines anderen vergleichbaren
gesetzlichen Verfahrens stellt. Weiterhin kann der Auftraggeber kiindigen, wenn ein solches Insolvenzverfahren von anderen
Glaubigern beantragt oder ein solches Verfahren erdffnet oder mangels Masse abgelehnt wird. Der Auftragnehmer hat in
diesen Fallen nur Anspruch auf Vergltung der bis zur Kiindigung vertragsgemaf erbrachten Leistungen.

Die Kiindigung des Vertrages kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Werkleistung beschrankt werden
(8 648a Absatz 2 BGB). Das gilt auch fir innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbringende
Einzelleistungen, soweit es sich um abgrenzbare Teile der geschuldeten Leistungen handelt.

Nach Kindigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher erbrachten Leistungen des
Auftragnehmers fir die im Vertrag genannte Baumaf3nahme zu nutzen und zu &ndern.

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kiindigung nach § 13.4 oder 13.5 AVB zusatzliche Kosten oder Aufwendungen, z. B.
durch Verzdgerung der Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen sie zu Lasten des
Auftragnehmers.

Eine Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung ist in Textform, die Kiindigung ist schriftlich zu erklaren.
Bei Kuindigung nach 88 13.4 oder 13.5 AVB soll der Auftraggeber — unbeschadet seines Rechts auf Nachbenennung — die
Kundigungsgrinde in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kiindigungsschreiben darlegen.

Die Rechte und Pflichten hinsichtlich der Feststellung des Leistungsstandes nach Kindigung richten sich nach § 648a
Absatz 4 BGB. Insbesondere kann der Auftragnehmer die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kiindigung erbrachten
Leistungen alsbald nach der Kindigung verlangen; er hat danach unverzuglich eine priuffahige Rechnung Uber seine
ausgefihrten Leistungen vorzulegen.

Die Anspriiche der Vertragsparteien aus 88 4, 5, 6, 14, 15, 16 und 18 AVB bleiben unberihrt.
Fir die Kiindigung bei VerstdRen gegen das Vergaberecht gilt § 133 GWB.

Sonderkiindigungsrecht des Auftraggebers
Nach Vorlage von Unterlagen gemaR § 1.1 Satz 2 AVB kann der Auftraggeber den Vertrag kiindigen. Das Kiindigungsrecht
erlischt zwei Wochen nach Vorlage der Unterlagen.

Nimmt der Auftraggeber sein Sonderkindigungsrecht wahr, ist der Auftragnehmer nur berechtigt, die Vergutung zu
verlangen, die auf die bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen entfallt.

§14
Kundigung durch den Auftragnehmer

Bei stufenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat kiindigen, wenn
der Auftraggeber die Leistungen fir die jeweils folgende Stufe erst nach Ablauf von 6 Monaten nach Erflllung der
Leistungen der vorangegangenen Stufe beauftragt. Hieraus erwachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-,
Entschadigungs- oder Vergutungsanspriche; die Anspriiche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberihrt.

Im Ubrigen kann der Auftragnehmer den Vertrag nur kiindigen, wenn der Auftraggeber

— eine ihm obliegende Handlung unterlasst und dadurch den Auftragnehmer aul3erstande setzt, die Leistung auszufiihren
(Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),

— eine fallige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug gerat.

Die Kiundigung ist erst zuldssig, wenn eine vom Auftragnehmer gesetzte angemessene Frist zur Nacherfillung erfolglos
verstrichen ist und in der Fristsetzung mit Aufforderung zur Nacherfullung erklart worden ist, dass der Vertrag nach
fruchtlosem Ablauf der Frist gekiindigt werde.

Die Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung sowie die Kiindigung sind schriftlich zu erklaren. Die Kiindigungsgriinde sind in
kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kiindigungsschreiben darzulegen.

Die bis zur Kindigung erbrachten vertraglichen Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Vergutungsregelungen
abzurechnen. Etwaige weitergehende Anspriiche des Auftragnehmers bleiben unberihrt.

Die Anspruche der Vertragsparteien aus 88 4, 5, 6, 13, 15, 16 und 18 AVB bleiben unberihrt.

Sonderkiindigungsrecht des Auftragnehmers

Nach Vorlage von Unterlagen geméal3 8 1.1 Satz 2 AVB kann der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine angemessene Frist
fir die Zustimmung nach 8 1.1 Satz 2 AVB setzen. Er kann den Vertrag kiindigen, wenn der Auftraggeber die Zustimmung
verweigert oder innerhalb der o0.g. Frist keine Erklarung zu den Unterlagen abgibt.
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16.3

17.1

17.2
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18.1

18.2

18.3

19.1
19.2
19.3

Nimmt der Auftragnehmer sein Sonderkiindigungsrecht nach Vorliegen der o. g. Voraussetzungen wahr, ist er nur
berechtigt, die Vergitung zu verlangen, die auf die bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen entfallt.

§15
Haftung und Verjahrung

Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzanspriiche
richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche des Auftraggebers bestimmen sich nach § 634a BGB und beginnen mit der
(Teil-) Abnahme der Leistungen gemaf3 § 9 AVB.

Nimmt der Auftraggeber den Auftragnehmer wegen eines Uberwachungsfehlers in Anspruch, der zu einem Mangel an dem
Bauwerk oder an der AuBenanlage gefuhrt hat, kann der Auftragnehmer die Leistung verweigern, wenn auch der
ausfihrende Bauunternehmer fir den Mangel haftet und der Auftraggeber dem bauausfiihrenden Unternehmer noch nicht
erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfullung bestimmt hat.

§16
Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragszeit
unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag
Versicherungsschutz fiir alle im Vertrag vereinbarten Leistungen in Héhe der im Vertrag genannten Deckungssummen
besteht.

In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das
Zweifache der Deckungssumme betragt.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers.
Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der vereinbarten
Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziiglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Héhe fir die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewahrleisten und
nachzuweisen. Lasst der Auftragnehmer eine hierzu vom Auftraggeber gesetzte, angemessene Frist fruchtlos verstreichen,
ist der Auftraggeber berechtigt, eine solche Deckung auf Kosten des Auftragnehmers einzuholen. Das Recht des
Auftraggebers zur Kiindigung des Vertrags aus wichtigem Grund bleibt unberthrt.

§17
Erfillungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

Erfullungsort fir die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im
Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Streitigkeiten berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.

Soweit die Voraussetzungen gemal § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand fur
Streitigkeiten nach dem Sitz der fir die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle. Sie ist dem Auftragnehmer
auf Verlangen mitzuteilen.

§18
Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Gbernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag genannte
Mitglied die Federfiihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegeniber. Beschréankungen seiner
Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem Auftraggeber unwirksam.

Fur die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflésung
gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschlie3lich an den im Vertrag genannten Vertreter
der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schrifticher Weisung geleistet. Auch im Falle der Auflosung der
Arbeitsgemeinschaft gilt die Vollmacht des im Vertrag genannten Vertreters als fortbestehend, bis dem Auftraggeber ihr
Erldschen in Textform bekannt gegeben wird.

§19
Anwendbares Recht, Schriftform, Sprache

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.
Fir die Durchfuihrung des Vertrags gilt ausschlieRlich die deutsche Sprache.

8§20
»Equal Pay* Gebot

Der Auftragnehmer hat bei der Ausfiihrung des 6ffentlichen Auftrags alle fir ihn geltenden rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten,
insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschlielich des
Mindestentgelts zu gewahren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des
Arbeitnehmerentsendegesetzes (AENtG) fir allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder 8§ 11 AEntG
oder einer nach 8§ 3a ACIG erlassenen Rechtsverordnung fur die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gemaf
8§ 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Méannern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu
bezahlen. (gem. Ms StMWi v. 19.11.2019, Az Z4-5801/21/5)
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1.6

2.1

2.2

Anlage 2 zum Ingenieurvertrag
Zusétzliche Vertragsbestimmungen ZVB-ing (Fassung 2021)

far Ingenieurleistungen (ZVB-Ing)

Vorbemerkung

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der beauftragten Leistungen insbesondere auch die nachfolgend genannten
Einzelleistungen zu erbringen, ohne dass es hierzu einer besonderen Aufforderung durch den Auftraggeber bedarf. Er hat sich
auch vor Augen zu halten, dass aus dem Umgang mit 6ffentlichen Haushaltsmitteln eine besondere Pflicht zum sparsamen
und wirtschaftlichen Handeln folgt. Dieser Pramisse sind, sofern der Auftraggeber nicht ausdriicklich etwas anderes anordnet,
auch gestalterische und architektonische Gesichtspunkte unterzuordnen. Der Auftragnehmer hat zu beachten, dass
Leistungen einer weiteren beauftragten Leistungsphase erst in Angriff genommen werden dirfen, wenn der Auftraggeber die
Leistungen der abgeschlossenen Leistungsphase abgenommen und seine Zustimmung zur Fortfiihrung der Arbeiten gegeben
hat. Der Auftragnehmer schuldet i. R. der vorrangig zu beachtenden konstruktiven Erfordernisse Folgendes:

Grundlagenermittiung

Verantwortliches Klaren aller planerischen und organisatorischen Rahmenbedingungen fiir eine sachgerechte Lésung der
Gesamtaufgabe in folgenden Arbeitsschritten:

Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers

Konkretisieren der Vorstellungen des Auftraggebers hinsichtlich

— Art und GroRe des Objekts (Beschreibung und gréBenmafige Bestimmung des Bedarfs),

— Art der Nutzung - bauordnungsrechtlicher Moglichkeiten (z. B. Einschrankungen durch Bebauungsplane, Ortssatzungen,
erforderliche Befreiungen u. a.),

— technisch-konstruktiver Méglichkeiten,

— Planungs- und Bauzeit (evtl. abschnittsweise Durchfiihrung, bei Umbauten und Modernisierungen zusatzlich: Arbeiten bei
laufendem Betrieb mit Schaffung von Provisorien oder komplette Auslagerung),

— des vom Auftraggeber gesteckten Kostenrahmens, soweit der Vertrag keine Kostenvorgabe enthélt,

— des Tragwerks bei konstruktiven Ingenieurbauwerken fur Verkehrsanlagen und sonstigen Einzelbauwerken nach § 41 Nrn. 6
und 7 HOAI.

Ermitteln der Planungsbedingungen sowie Beraten zum Leistungsbedarf

Beraten und Aufklaren des Auftraggebers dariiber,

— welche Besonderen Leistungen zum Erreichen einer wirtschaftlichen Lésung zweckméRig und erforderlich sind,

— welche Art von Sonderfachleuten (Tragwerksplaner, Fachingenieure fur Technische Ausristung, Bodengutachter,
bauphysikalische Berater u. a.) einzuschalten sind,

— welche Behdrden (z. B. Baugenehmigungsbehorde, Amt fir Denkmalschutz, Wasserwirtschaftsamt u.a.) zu beteiligen sind.

Formulieren von Entscheidungshilfen fir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter
Beraten des Auftraggebers bei der Auswahl der erforderlichen Sonderfachleute insbesondere hinsichtlich
— des zu beauftragenden Leistungsumfangs,

— der hiermit verbundenen Kosten (liberschlagige H6he der Honorare),

— deren Fachkunde und Zuverlassigkeit, soweit der Auftragnehmer hierzu Angaben machen kann.

Ortsbesichtigung
Eingehendes Besichtigen der Ortlichkeiten und der Umgebung der BaumaRnahme.

Zusammenfassen der Ergebnisse

Die Ergebnisse aus der Leistungsphase 1 sind dem Auftraggeber Ubersichtlich geordnet schriftich zusammengefasst zu
Ubergeben. Die Zusammenfassung soll dem Auftraggeber einen umfassenden Uberblick Gber die Grundlagen seines
Bauvorhabens vermitteln.

Erdrtern der Ergebnisse

Ausfuhrliches Erortern der Ergebnisse der Grundlagenermittlung mit dem Auftraggeber einschlielich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Burgerbeteiligung.

Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Erarbeiten eines Planungskonzeptes in seinen wesentlichen Teilen und Uberschlagiges Ermitteln der Gesamtkosten in
folgenden Arbeitsschritten:

Analyse der Grundlagen

Aufgliedern und Aufbereiten der in der Leistungsphase 1 ermittelten und der vom Auftraggeber vorgegebenen Grundlagen und
Ordnen dieser Grundlagen entsprechend den Erfordernissen der Planung; Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der
Planung Beteiligten.

Abstimmen der Zielvorstellungen (Randbedingungen, Zielkonflikte)

Koordinieren und Abwégen der von den Planungsbeteiligten (Auftraggeber, Nutzer, Zuwendungsgeber, Fachbehérden u. a.)
aufgestellten Forderungen hinsichtlich

— gestalterischer,

— konstruktiver,

— kostenmaRiger,

— zeitbedingter,

— bauordnungsrechtlicher,

— sonstiger (z. B. gewerberechtlicher)

Randbedingungen.
Seite 1 von 9



©IBOORBERG Hitericchinsezenies Nachaurg vrbter

70.620/078.6 Zusatzliche Vertragsbestimmungen fir Ingenieurleistungen — ZVB-Ing (2121)

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
2.10

211

2.12

3.1

Aufstellen eines planungsbezogenen Zielkatalogs *) (Programmaziele)

Systematisches und Ubersichtliches Darstellen der erarbeiteten Zielvorstellungen, damit der Auftraggeber in die Lage versetzt
wird, die in den folgenden Planungsschritten vorgelegten Ergebnisse mit diesen Zielvorstellungen zu vergleichen.

Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten

Erarbeiten eines Planungskonzeptes

Skizzenhaftes Darstellen der Planungsabsichten mit allen Grundrissen, Schnitten und Ansichten, bei Gebauden und
Ingenieurbauwerken mindestens im Maf3stab 1 : 200 (soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist).

Die Vorentwurfszeichnungen miissen mindestens enthalten:

— die Darstellung der Lage des Objekts auf dem Grundstiick mit Angaben tber die Erschlieung,

— die funktionale Zuordnung der Raume,

— die HauptmalRe der Baukérper und Raume zum Nachweis der Flachen- und Volumenberechnung,

— konstruktive Angaben.

Erarbeiten von alternativen Lésungsmdglichkeiten nach gleichen Anforderungen (Varianten) mit zeichnerischer Darstellung
und qualitativer Bewertung, damit der Auftraggeber eine Auswahl unter mehreren Konzepten treffen kann.

Aufzeigen und eingehendes Begriinden besonders geeigneter Losungen.

Bei Verkehrsanlagen:

Erarbeiten eines Planungskonzepts einschl. Untersuchung von bis zu 3 Varianten nach gleichen Anforderungen mit
zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter.

Uberschlagige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage
an kritischen Stellen nach Tabellenwerten.

Untersuchen von mdglichen Schallschutzmaf3nahmen, ausgenommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen.

Integrieren der Leistungen anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Koordinieren der Beitrdge der Sonderfachleute und Einarbeiten in das Vorplanungskonzept mit dem Ziel, Widerspriiche und
Uberschneidungen zu vermeiden.

Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhénge, Vorgadnge und Bedingungen

Das Zusammenstellen aller Ergebnisse der Vorplanung ergibt den Vorentwurf. Er muss fur staatliche und staatlich zu
foérdernde Vorhaben den Anforderungen der ,Richtlinien flr den Entwurf von wasserwirtschaftlichen Vorhaben* (REWas 2005)
bzw. der ,Richtlinien zum Planungsprozess und fiir die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Straenbau“ (RE
2012) geniigen.

Festhalten des Ergebnisses in einem schriftlichen Erlauterungsbericht; der Bericht muss so beschaffen sein, dass alle fur die
jeweilige BaumaRnahme wesentlichen Einflisse und Beziige sachlich richtig und tbersichtlich dargestellt sind.

Vorverhandlungen mit Behdérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten

Hierzu gehoren:
Vorverhandlungen mit den zustandigen Behorden zur Feststellung der Genehmigungsféahigkeit der Planung, Uber die
Bezuschussung und Informationen des Auftraggebers Uber das Ergebnis.

Informieren des Auftraggebers lber die Moglichkeit einer Bauvoranfrage bei méglichen Risiken hinsichtlich der
Genehmigungsfahigkeit.

Fuhren von Vorverhandlungen mit den Sonderfachleuten (Bodengutachter, Tragwerksplaner, Sonderfachleute fur Technische
Ausriistung, Thermische Bauphysik, Schallschutz und Raumakustik u. a.) Uber Sondervorschriften aus deren Fachgebiet, die
bei der Beurteilung der Genehmigungsfahigkeit von Bedeutung sein kdnnen.

Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen

Kostenschétzung

Erstellen einer Kostenschatzung bei HochbaumalRnahmen in der Gliederungssystematik der DIN 276 i.d.F. vom Dezember
2008 [DIN 276 (2008)]; bei StraRen- und BruckenbaumaBnahmen nach der AKVS 2014 und bei wasserwirtschaftlichen
BaumafRnahmen nach der REWas 2005.

Nachdem die Kostenschatzung Grundlage fur die Finanzierungsuberlegungen und fur die Entscheidung des Auftraggebers ist,
ob und wie die Baumalinahme weitergefuhrt wird, ist sie fir den Auftraggeber von zentraler Bedeutung. Der Auftragnehmer hat
die Leistungen zur Kostenschatzung deshalb mit grof3ter Sorgfalt zu erbringen. Vergleich der Kostenschatzung mit den
finanziellen Rahmenbedingungen. Begriinden der Abweichungen und Vorschlagen von Steuerungsmal3nahmen.

Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse

Schriftliches, systematisches und iibersichtliches Zusammenfassen der Ergebnisse der Leistungsphase 2 und Ubergeben der
Unterlagen an den Auftraggeber.

Erdrtern der Ergebnisse

Ausfuhrliches Erortern der Ergebnisse der Vorplanung mit dem Auftraggeber einschlielich Teilnahme an entsprechenden
Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Birgerbeteiligung.

Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

Erarbeiten eines genehmigungsfahigen, technisch und wirtschaftlich sachgerechten Entwurfs und Berechnen der
Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

Erarbeiten des Entwurfs (zeichnerische Losung)

Stufenweises  Durcharbeiten  des  Planungskonzepts  unter  Berlcksichtigung  wirtschaftlicher,  funktionaler,
technisch-konstruktiver,  stadtebaulicher, gestalterischer, energiewirtschaftlicher (z. B. hinsichtlich  rationeller
Energieverwendung und der Verwendung erneuerbarer Energien) und landschaftsdkologischer Anforderungen sowie der
Anforderungen aus dem Betriebsablauf (z.B. Unfallverhiitungsvorschriften, gewerberechtliche Vorschriften u. a.) unter
Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zum vollstandigen Entwurf.

Einholen der Zustimmung des Auftraggebers zur Verwendung neuer Baustoffe und Bauweisen unter Hinweis auf damit
verbundene Risiken.

*) Besondere Leistung i. S. von § 3 Abs. 2 HOAI. Seite 2 von 9
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3.2

3.3

3.4
35

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

4.1

Integrieren der Leistungen anderer an der Planung fachlich Beteiligter
Koordinieren der Fachbeitrage der Sonderfachleute und Einarbeiten in die Entwurfsplanung.

Beschreiben des Objekts

Erstellen eines umfassenden schriftlichen Erlauterungsberichts mit genauen Angaben Uber alle EinflussgroRen auf die
Baukosten, die nicht unmittelbar aus den Zeichnungen hervorgehen (z. B. Konstruktionsart, Materialien, Technische
Ausriistung, Ausbaustandard u. a.).

Hierbei sind die Auswirkungen der BaumalRnahme auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild darzulegen; MaZnahmen,
die die Eingriffe ertréglicher machen, oder Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen sind darzustellen.

Fachspezifische Berechnungen (ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern)

Zeichnerisches Darstellen des Gesamtentwurfs

Bei Geb&uden: Zeichnerisches Darstellen des Gesamtentwurfs in allen Grundrissen, Schnitten, Ansichten und Lageplanen
mindestens im Maf3stab 1 : 100 mit allen fir die Genehmigung erforderlichen MaRen, Materialangaben, Héhenkoten und
Flachenangaben; bei Lagepléanen im Maf3stab 1 : 500 (soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist).

Bei Freianlagen: je nach Erforderlichkeit im Maf3stab 1 : 500 bis 1 : 100 mit Angaben zur Verbesserung der Biotopfunktion, zu
Vermeidungs-, Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaf3nahmen sowie zur differenzierten Bepflanzung (Pflanzplan mit Angaben
von Gehdlzarten).

Bei StraRen- und BriickenbaumafRnahmen: nach RE 2012

Bei wasserwirtschaftlichen Baumaflinahmen: nach RE Was 2005

Verhandlungen mit Behdérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten Uber die Genehmigungsféhigkeit

Fihren der notwendigen Gespréache mit allen am Genehmigungsverfahren beteiligten Behdrden einschlieRlich der zustandigen
Fachbehdérden (z. B. Denkmalamt, Wasserwirtschaftsamt o .a.) und Einbeziehen der an der Planung beteiligten
Sonderfachleute, um die Voraussetzungen fiir ein erfolgversprechendes Genehmigungsverfahren zu schaffen.

Unterrichten des Bauherrn darlber, ob die zusténdigen Behérden die Genehmigungsfahigkeit hinreichend erkléart haben.

Kostenberechnung

Erstellen einer Kostenberechnung bei HochbaumalRnahmen nach der Bauteil- oder Elementmethode in der
Gliederungssystematik der DIN 276 (2008); bei Strafen- und BriickenbaumalRnahmen nach der AKVS 2014 und bei
wasserwirtschaftlichen BaumaRnahmen nach der RE Was 2005. Alle in der Kostenberechnung enthaltenen Kostenangaben
sind zu begriinden, die Quellenangaben und Berechnungswege sind in einer Anlage zur Kostenberechnung schriftlich
festzuhalten. Nachdem die Kostenberechnung Grundlage fiir Finanzierungsiiberlegungen und fir die Entscheidung des
Auftraggebers ist, ob und wie die BaumaflRnahme weitergefuhrt wird, ist sie fir den Auftraggeber von zentraler Bedeutung. Der
Auftragnehmer hat die Leistungen zur Kostenberechnung deshalb mit gréRter Sorgfalt zu erbringen.

Ermitteln und Begriinden der zuwendungsfahigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen eines Finanzierungsplans sowie
Vorbereiten der Antrage auf Finanzierung

Kostenkontrolle

Vergleichendes Gegenuberstellen der Ergebnisse der Kostenberechnung mit den Ergebnissen der Kostenschatzung und aller
weiteren dazwischen erfolgten Kostenermittlungen und nachvollziehbares, schriftliches Erlautern und Begriinden von
Veranderungen.

Weitere Leistungen der Leistungsphase 3 bei der Planung von Verkehrsanlagen

Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage, ggf. unter Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter Schalltechnischer
Untersuchungen an der Verkehrsanlage und Feststellen der Notwendigkeit von Schallschutzmaflinahmen an betroffenen
Gebéuden.

Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte.

Nachweis der Lichtraumprofile.

Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berticksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des
Betriebs wéhrend der Bauzeit

Bauzeiten- und Kostenplan
Erstellen von Bauzeiten- und Kostenpléanen

Erdrtern der Ergebnisse

Ausfuhrliches Erortern der Ergebnisse der Entwurfsplanung mit dem Auftraggeber einschlielich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zu Burgerbeteiligung.
Uberarbeiten des vorlaufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen.

Zusammenstellen der Entwurfsunterlagen

Schriftliches, systematisches und Ubersichtliches Zusammenfassen der gesamten Ergebnisse der Leistungsphase 3 sowie
Ubergabe der Unterlagen an den Auftraggeber.

Genehmigungsplanung
Im Rahmen der 6ffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren sind folgende Arbeitsschritte zu erbringen:

Erarbeiten der Vorlagen

Erarbeiten der Vorlagen fir die nach o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen oder Zustimmungen
einschliel3lich der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter (z. B. Standsicherheitsnachweis des Tragwerksplaners, Entwasserungsplanung des Fachplaners fir Technische
Ausrustung u. a.) sowie noch notwendiger Verhandlungen mit Behdérden. Umfang und Form der zu erarbeitenden Vorlagen
richten sich nach den Bestimmungen der Landesbauordnung und den dazu erlassenen Durchflihrungsverordnungen.

Das Grunderwerbsverzeichnis ist fur das wasserwirtschaftliche Vorhaben als ,Grundstiicksverzeichnis* nach § 12 der
Verordnung Uber Plane und Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren (WPBV) bzw. Anlage 3 REWas zu erstellen.

Der Auftraggeber ist fachtechnisch tber Art und Umfang der notwendigen Grundstiicksbenutzungen zu beraten.
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4.2

4.3

4.4

51

5.2

5.3

54

55

5.6
5.7

5.8

5.9

6.1

Einreichen der Unterlagen

Einreichen aller, auch der von den Sonderfachleuten erarbeiteten Bauantragsunterlagen bei der / den
Genehmigungsbehdérde(n) und Vorlegen entsprechender Nachweise hiertiber (Empfangsbestatigungen).

Vervollstandigen und Anpassen der Unterlagen

Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beitrage
der beteiligten Sonderfachleute, soweit die Anderungen zum Erhalt der Baugenehmigungen erforderlich sind, und Unterrichten
des Auftraggebers darlber.

Erortern der Ergebnisse

Ausfuhrliches Erortern der Ergebnisse der Genehmigungsplanung mit dem Auftraggeber einschlieBlich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Birgerbeteiligung.

Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu zehn Kategorien

Ausfiihrungsplanung

Erstellen aller erforderlichen ausfuhrungsreifen Planunterlagen und der hierzu notwendigen Erlauterungen als Grundlage fur
die Ausschreibung und die Ausfiihrung durch die jeweiligen Unternehmer in folgenden Arbeitsschritten:

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf der Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Losung) unter
Berucksichtigung wirtschaftlicher, funktionaler, technisch-konstruktiver, stadtebaulicher, gestalterischer, energiewirtschaftlicher
(z. B. hinsichtlich rationeller Energieverwendung unter Verwendung erneuerbarer Energien) und landschaftsokologischer
Anforderungen sowie der Anforderungen aus dem Betriebsablauf (z. B. Unfallverhitungsvorschriften, gewerberechtlicher
Vorschriften u. a.) unter Verwendung der Beitrdge der Sonderfachleute bis zur ausfiihrungsreifen Losung.

Stufenweises Durcharbeiten bedeutet, dass die Planung vom Rohwerkplan in mehreren Abstimmungsebenen mit den
Sonderfachleuten vor Baubeginn zur Ausfiihrungsreife zu entwickeln ist. Die Planung darf nicht erst baubegleitend erstellt
werden.

Zeichnerisches Darstellen

Die Ausfluihrungspléane mussen den vom Auftraggeber beschlossenen und in den 6ffentlich-rechtlichen Verfahren genehmigten
Entwurf voll entsprechen.

Erarbeiten der Grundlagen fur die Sonderfachleute
Erarbeiten der Grundlagen fir die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrage bis zur
ausfuhrungsreifen Losung.

Ubergeben der Rohbauzeichnungen an die Sonderfachleute und / oder bauausfiihrenden Firmen, soweit diese zeichnerische
Leistungen zu erbringen haben, und Ergénzen der Zeichnungen um die Leistungsergebnisse dieser Planungsbeteiligten.

Koordinieren der Leistungen der tbrigen Planungsbeteiligten in wirtschaftlicher, technischer und zeitlicher Hinsicht.

Fortschreiben von Arbeitsergebnissen vorangegangener Leistungsphasen

Fortschreiben der Kostenberechnung einschlief3lich Kostenkontrolle und Kostenvergleich zur Kostenberechnung.
Fortschreiben der Flachen- und Kubaturermittlungen.

Aufzeigen und Dokumentieren von Anderungen in der Ausfiihrungsplanung

Aufzeigen und Dokumentieren von Anderungen in der Ausfilhrungsplanung, die nach der Ausschreibung und Vergabe
angeordnet und/oder zeichnerisch ausgefuhrt worden sind, um eine entsprechende Nachtragsbearbeitung und
Nachtragsprifung vornehmen und die Kostenauswirkungen im Vorfeld einer Nachtragsbeauftragung prifen zu kénnen.

Organisation und Durchfiihrung von Bemusterungen einschliel3lich Farbauswahl *)

Bei funktionaler Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm

Anfertigen eines Bau- und Raumbuches mit textlicher Beschreibung der Vorgaben des Auftraggebers im Hinblick auf die
vorgesehene Nutzung, Gestaltung, Funktion, technische und wirtschaftliche Ausfuhrung als detaillierte Objektbeschreibung.
Prufen der vom Generalunternehmer bzw. von den bauausfihrenden Unternehmern aufgrund der Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm erstellten bzw. ausgearbeiteten Ausfiihrungspléane auf Ubereinstimmung mit der Entwurfsplanung und der
funktionalen Leistungsbeschreibung.

Fortschreiben der Ausfuhrungsplanung

Fortschreiben der Ausfihrungsplanung wahrend der Objektausfiinrung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und/oder
den Stand der tatséchlichen Bauausfiihrung.

Die Leistung ist auch dann zu erbringen, wenn der Auftragnehmer nicht mit Leistungen der Leistungsphasen 6 bis 9 beauftragt
ist.

Erdrtern der Ergebnisse

Ausfuhrliches Erortern der Ergebnisse der Ausfihrungsplanung mit dem Auftraggeber einschlieBlich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Burgerbeteiligung.

Vorbereiten der Vergabe
Erstellen aller erforderlichen Ausschreibungsunterlagen in folgenden Arbeitsschritten:

Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen

Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen als Grundlage fiur das Aufstellen von Leistungsbeschreibungen unter
Verwendung der Beitrage der Sonderfachleute.

Die Mengen sind in einem Genauigkeitsgrad von mindestens +/- 10% zu ermitteln.

*) Besondere Leistung i. S. von § 3 Abs. 2 HOAI.

Seite 4 von 9



©IBOORBERG Hitericchinsezenies Nachaurg vrbter

70.620/078.6 Zusatzliche Vertragsbestimmungen fir Ingenieurleistungen — ZVB-Ing (2121)

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen unter strikter Beachtung von §
7 VOBJ/A und der ATV der VOB/C. Dabei sind die Leistungsanforderungen u. a. so eindeutig und so erschopfend zu
beschreiben, dass alle Bewerber ihre Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen kénnen und ihnen kein
ungewohnliches Wagnis zugemutet wird.

Die Leistungsverzeichnisse sind, wenn verlangt, nach dem Standardleistungsbuch (StLB), nach dem Standardleistungskatalog
(StLK) oder nach dem Leistungsbuch des Auftraggebers aufzustellen.

Fur die Vertragsbedingungen sind die Einheitlichen Vergabeunterlagen zu verwenden (HIV-KOM, Abschnitt C). Eine Anderung

der Einheitlichen Vergabeunterlagen bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Die Leistungsverzeichnisse sind so zu gestalten, dass sie auch folgenden Anforderungen gentigen:

— Aufzunehmen sind nur die in der ATV (VOBI/C) vorgeschriebenen Abrechnungseinheiten.

— Die Mengen sind méglichst genau anzugeben; dies gilt auch fir als solche zu kennzeichnende Alternativ-, Bedarfs- und
Zulagepositionen; der Mengenvordersatz , 1" darf nicht eingesetzt werden.

- Es %Urfen nur die fir die Bauausfihrung notwendigen Positionen (keine Alternativ- und Bedarfspositionen) aufgenommen
werden.

Im Leistungsverzeichnis sind ausschlief3lich Leistungspositionen, untergliedert nach gleichartigen Teilleistungen darzustellen.

Das Leistungsverzeichnis ist so abzufassen, dass

in der Spalte 1 die Nummer der Position,

in der Spalte 2 die Menge der Teilleistung,

in der Spalte 3 die Beschreibung der Teilleistung,

in der Spalte 4 der Einheitspreis,

in der Spalte 5 der Gesamtpreis

genannt werden.

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis durfen nicht gemacht werden. Alle Angaben, aufer der reinen
Leistungsbeschreibung, die zum Verstandnis der Bauaufgabe und zur Preisermittlung erforderlich sind und die sich nicht aus
der Beschreibung der einzelnen Teilleistungen unmittelbar ergeben, sind in die Baubeschreibung (8§ 7b Abs. 1 VOB/A)
aufzunehmen. Die Baubeschreibung besteht in der allgemeinen Darstellung der Bauaufgabe. Sie hat sich auf technische
Angaben zu beschranken. Vertragsrechtliche Inhalte diirfen nicht in die Baubeschreibung aufgenommen werden. Sie gehéren
in die Besonderen Vertragsbedingungen oder in die Zusétzlichen Vertragsbedingungen.

Leistungen, die nach den Abrechnungsbestimmungen der VOB/C Nebenleistungen und deshalb nicht gesondert zu vergiten
sind, durfen nicht in das Leistungsverzeichnis aufgenommen werden.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die mit Risiken behafteten Mengen und Positionen besonders darzulegen und zu
begrinden.

Abstimmen und Koordinieren

Abstimmen und Koordinieren der Leistungsbeschreibungen der Sonderfachleute zur Vermeidung von Widersprichen,
Uberschneidungen und Unvollstandigkeiten.
Rechtzeitiges Anfordern der Leistungsverzeichnisse der Sonderfachleute und Uberwachen der Termine.

Erdrtern der Ergebnisse

Ausfuhrliches Erértern der Ergebnisse der Vorbereitung der Vergabe mit dem Auftraggeber einschliellich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Birgerbeteiligung.

Erstellen eines Rahmenterminplans

Erstellen eines Rahmenterminplans der Bauausfiihrung einschlieRlich Festlegung der Ausfiihrungsfristen in Vorbereitung der
Ausschreibung der einzelnen Gewerke.

Kostenkontrolle

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom AN (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der
Kostenberechnung.

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fir alle Leistungsbereiche unter Beachtung der fir die kommunalen Auftraggeber
verbindlichen Vergabevorschriften (z. B. VOB Teil A bis C, Mittelstandsrichtlinien, EG-Richtlinien u. a.) unter Verwendung der
fur Baumaflnahmen offentlicher Auftraggeber erstellten einheitlichen Vergabemuster (HIV-KOM, Abschnitt C). Eine Anderung
der Muster bedarf der schriftichen Zustimmung des Auftraggebers. Die VOB/B ist ,als Ganzes* zu vereinbaren. Der
Auftragnehmer ist nicht befugt von der VOB/B abweichende Vertragsbedingungen in die Vergabeunterlagen einzubringen.

Der Auftragnehmer hat den Inhalt der Vergabeunterlagen vor der Vervielfaltigung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die
Entscheidung Uber die Wahl der Vergabeart, die Auswahl der Bewerber, den Zeitpunkt der Ausschreibung, die Festlegung des
Er6ffnungstermins, die Abgabe von Bietererklarungen, einen etwaigen Ausschluss von Nebenangeboten, Entschadigungen,
die Aufnahme Besonderer Vertragsbedingungen usw. trifft allein der Auftraggeber. Der Auftragnehmer hat ihn hierbei zu
beraten. Die Vergabeunterlagen sind so abzufassen, dass weder direkt noch indirekt Rickschlisse auf den Auftragnehmer
und/oder andere beteiligte freiberuflich Tatige gezogen werden kdnnen.

Mitwirkung bei der Vergabe

Auswerten der Angebote, Erarbeiten der Vergabevorschlage sowie Ermitteln der tatsachlich zu erwartenden Gesamtkosten in
folgenden Arbeitsschritten:

Einholen von Angeboten

Erstellen der fiir die Bekanntmachung offentlicher Ausschreibungen notwendigen Veréffentlichungstexte einschlief3lich
Ausfertigungen der entsprechenden Formblatter bei EU-weiten Vergabeverfahren.

Die Ausgabe der vom Auftraggeber erstellten Vergabeunterlagen an die Bewerber und die Verwahrung der Angebote bis zum
Erdffnungstermin erfolgen ausschlief3lich durch den Auftraggeber.

Seite 5 von 9



©IBOORBERG Hitericchinsezenies Nachaurg vrbter

70.620/078.6 Zusatzliche Vertragsbestimmungen fir Ingenieurleistungen — ZVB-Ing (2121)

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

7.7

Priifen und Werten der Angebote

Die Eroffnung der Angebote erfolgt am Sitz des Auftraggebers. Der Auftraggeber leitet die Sitzung. Der Auftraggeber tbergibt
die Angebote nach Kennzeichnung und Durchsicht dem Auftragnehmer zur Prifung.

Der Auftragnehmer hat die Angebote unter Bertcksichtigung aller erheblichen, rechnerischen, technischen und wirtschaftlichen
Gesichtspunkte und unter Mitwirkung aller am Verfahren beteiligten Sonderfachleute zu prufen.

Die Angebote sind mit folgendem Prufvermerk zu versehen:

.Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich gepruft:

Ort, Datum, Unterschrift"

Um die rechnerische Prifung nachzuweisen, sind alle Preisangaben, Seitenlbertrage und Zusammenstellungen im
Leistungsverzeichnis mit kopierfahigem Farbstift abzuhaken. Das Ergebnis der Priifung eines jeden Angebots ist gesondert zu
dokumentieren, falls die Prifung formale, rechnerische, technische oder wirtschaftliche Auffalligkeiten ergeben hat. Uber
Anzeichen fir Manipulationsversuche ist der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise zu andern oder zu erganzen. Uber fehlende, unvollstéandige, widerspriichliche oder
spekulative Preisangaben ist der Auftraggeber zu unterrichten.
Ist erkennbar, dass das Angebot spekulative Preise enthdlt, ist wie folgt vorzugehen:

Zunéchst sind die Mengenangaben im LV zu Gberpriifen. Ergibt die Uberpriifung, dass die Mengenermittlung grob fehlerhaft
ist, ist mit dem Auftraggeber die Aufhebung der Ausschreibung zu erdrtern, da in diesem Fall ein wirtschaftliches Ergebnis des
Verfahrens nicht erwartet werden kann.

Auch wenn die Mengen sorgféltig ermittelt sind, sind Mengenanderungen von + / - 10 % nicht auszuschlieBen (§ 2 Abs. 3
VOB/B). Insoweit kdnnen die Mengen bei der Wertung fiktiv, gegenlaufig zur Spekulation des Bieters, wie folgt verandert
werden:

Bei zu hohen Preisen ist die Menge fiktiv zu erhéhen (um max. 10%); bei zu niedrigen Preisen ist die Menge fiktiv zu mindern
(bis max. 10 %). Bei der Wasserhaltung kann auf Grund der Ublicherweise groRen Unsicherheiten in Abstimmung mit dem
Auftraggeber die Quote bis zu + / - 50 % betragen. Die Wertung der Angebote ist dann mit den so ermittelten Preisen
vorzunehmen.

Angebote, die nach § 16 Abs. 1 VOB/A auszuschlieBen sind, sind ebenfalls vollstandig zu prifen. Sind solche Angebote
wirtschaftlich oder technisch interessant, ist der Auftraggeber hierliber zu unterrichten.

LV-Kurzfassungen der Bieter (EDV-Ausdrucke) sind insbesondere darauf zu priifen, ob die Mengenansatze und Positionen mit
denen des Original-LV des Auftraggebers Ubereinstimmen. Der Auftragnehmer hat nach Prifung und Wertung der Angebote
einen schriftlichen Vergabevorschlag mit eingehender Begrindung zu Ubergeben. Zusammen mit dem Vergabevorschlag ist
ein Preisspiegel zu erstellen, der zumindest die Einheitspreise aller Positionen derjenigen Bieter ausweist, die in die engere
Wahl kommen.

Ist vorauszusehen, dass der Auftrag nicht innerhalb der vorgesehenen Zuschlagsfrist erteilt werden kann, hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber hierber zu informieren, damit der Auftraggeber mit dem in Betracht kommenden Bieter
rechtzeitig Giber eine angemessene Fristverlangerung verhandeln kann.

Abstimmen und Koordinieren der Leistungsbeschreibungen der Sonderfachleute

Koordinieren und Uberpriifen aller eingeholten Angebote (auch der von den Sonderfachleute eingeholten Angebote) mit dem
Ziel, noch vorhandene Widerspriiche, Unvollstandigkeiten oder Uberschneidungen zu beseitigen.
Erstellen einer Gesamtibersicht tber alle einzuholenden und bereits eingeholten Angebote.

Fuhren von Bietergesprachen

Fihren der Gesprache mit Bietern zur Aufklarung des Angebotsinhalts innerhalb der Grenzen des § 15 Abs. 1 und 3 VOB/A
unter Mitwirkung des Auftraggebers und, soweit erforderlich, der Sonderfachleute. Erstellen einer Niederschrift tiber
diese Gespréache.

Erstellen der Vergabevorschlage (einschl. Preisspiegel), Dokumentation des Vergabeverfahrens

Kostenkontrolle

Kontrolle der Kosten unverziglich nach der ersten maRgeblichen Ausschreibungsrunde (d. h. wenn fir mindestens 60%
der Gesamtkosten Ausschreibungsergebnisse vorliegen und vor der ersten Vergabe).

Erarbeiten einer Aufstellung der Kosten der Kostengruppen 200 - 700 nach DIN 276-1:2008-12, die sich aus den

— Preisen der vorliegenden Angeboten und,

— soweit diese noch nicht vorliegen, den Ergebnissen der bepreisten Leistungsverzeichnisse und

— dem aktuellen Stand der (brigen Kosten (z. B. Kostengruppe 700 nach DIN 276-1:2008-12)

zusammensetzt.

Vergleichen dieser Aufstellung mit dem Ergebnis der vergabeorientiert umgegliederten Kostenberechnung sowie dem Ergebnis
der Aufstellung der bepreisten Leistungsverzeichnisse, schriftliches Erlautern von Veréanderungen und Vorschlagen von
Steuerungsmaflnahmen.

Der Kostenvergleich bedarf der Anerkennung durch den Auftraggeber.

Nachdem diese Kostenkontrollberechnung Grundlage fir die letztmogliche Entscheidung des Auftraggebers ist, ob und wie die
Baumal3nahme durchgeflhrt wird, ist sie fur den Auftraggeber von zentraler Bedeutung.

Der Auftragnehmer hat die Kostenkontrollberechnung deshalb rechtzeitig und mit gréter Sorgfalt zu erbringen.

Erdrtern der Ergebnisse
Ausfuhrliches Erortern der Ergebnisse der Mitwirkung bei der Vergabe mit dem Auftraggeber einschlieRlich Teilnahme an

entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Burgerbeteiligung.
Bauoberleitung

Verantwortliches Entstehenlassen eines plangerechten, technisch und wirtschaftlich einwandfreien, mangelfreien Bauwerks
unter strikter Anwendung der Regelungen der VOB und der mit den bauausfiihrenden Firmen getroffenen vertraglichen
Vereinbarungen sowie Feststellen der tatséchlich entstandenen Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:
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8.1 Prifen und schriftliches Anerkennen (Freigabe) von Planen Dritter
(z. B. Werkstattzeichnungen von Unternehmen)

8.2 Erstellen eines Zeitplans
Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) mit Angaben iiber den Beginn, bedeutsamer
Zwischentermine und das Ende aller fir die BaumaRnahme erforderlichen Bauleistungen.

Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverziuglich mitzuteilen. Bei Verzégerungen sind die Ursachen
darzulegen und Vorschlage zur Gegensteuerung zu machen. Der Zeitplan ist standig zu Uberwachen und — soweit erforderlich
— einvernehmlich mit dem Auftraggeber und den Betroffenen fortzuschreiben.

8.3 Koordinieren der Baubeteiligten
Koordinieren aller an der Objektiberwachung fachlich Beteiligten und der an der Bauausfiihrung beteiligten Unternehmen zur
Vermeidung von Behinderungen, Beschadigungen fertiggestellter Bauteile und zur Sicherstellung eines reibungslosen und
zligigen Bauablaufs.

8.4 Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts
Gehen dem Auftragnehmer schriftliche Mitteilungen der Baufirma nach § 4 Abs. 3 und 8, § 6 Abs. 1 oder § 9 Abs. 2 VOB/B zu,
so sind diese mit entsprechender Stellungnahme unverziiglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.

8.5 Abnahme der Bauleistungen
Die Bauleistungen sind férmlich abzunehmen. Als Abnahmeniederschrift ist das Formblatt ,Abnahmebescheinigung”
(HIV-KOM, Abschnitt C) zu verwenden.

Der Auftragnehmer ist ohne Beteiligung des Auftraggebers nicht zur Vornahme des rechtsgeschéftlichen Teils der Abnahme
befugt (Vorbehalte wegen bekannter Mangel oder Vertragsstrafen). Der Auftragnehmer hat die Abnahmetermine rechtzeitig mit
dem Auftraggeber abzustimmen.

8.6 Aufsicht Uber die ortliche Bautberwachung
Die Aufsicht tiber die 6rtliche Bautiberwachung beinhaltet auch,

— vor Baubeginn die 6rtliche Bautiberwachung und die ausfiihrenden Unternehmen an Ort und Stelle einzuweisen,

— sich vor Beginn jeder von der ortlichen Baullberwachung angezeigten Bauleistung zu vergewissern, dass alle erforderlichen
offentlich-rechtlichen Genehmigungen vorliegen,

— von anderen fachlich Beteiligten oder von Unternehmern die zur Durchfiihrung des Vorhabens notwendigen Plane
rechtzeitig anzufordern,

— der ortlichen Bauliberwachung die notwendigen Pléne rechtzeitig zu ubergeben,

— die drtliche Baulberwachung auf alle 6ffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Bedingungen und Auflagen, die bei der
Durchfiihrung des Vorhabens zu beachten sind, ausdriicklich hinzuweisen.

8.7 Der Baustand ist wahrend der Baudurchfiihrung dem Auftraggeber auf Verlangen jederzeit, regelmaRig monatlich, zu
berichten; soweit nichts anderes vereinbart ist, jeweils zum 15. des Monats. Auf besondere Vorkommnisse ist hinzuweisen.
(Baustandsberichte im Zuwendungsverfahren vgl. Nr. 11.2).

8.8 Die gepruften Rechnungen einschlieRlich aller sonstigen Abrechnungsunterlagen (Erstschriften) hat der Auftragnehmer
unverzuglich dem Auftraggeber zu ibergeben.

Die Auszahlung der festgestellten Betrage ordnet der Auftraggeber bei seiner Kasse an.

8.9 Fir elektronische Mengenabrechnungen sind nur Programme nach den Verfahrensbeschreibungen der Richtlinien fir
elektronische Bauabrechnung (REB) des GAEB zugelassen.

8.10 Rechnungsprufung (bei Vereinbarung der értlichen Bautberwachung *))
Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfiihrenden Unternehmen ihre Leistungen nach § 14 VOB/B prifbar
abrechnen, die Abschlags- und Schlussrechnungen ubersichtlich und nach der Reihenfolge des LV aufstellen und die zum
Nachweis von Art und Umfang der Leistungen erforderlichen Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, ortlichen
Aufmalle oder sonstigen Belege vollstandig Ubergeben. Abschlagsrechnungen, bei denen die die Zahlung begriindenden
Unterlagen nicht beiliegen, sind den Baufirmen unverziglich zurlickzugeben; der Auftraggeber ist hierliber zu unterrichten.
Der Auftragnehmer hat die Firmenrechnungen und die zugehdrigen, die Zahlung begrindenden Unterlagen vollstandig zu
prufen und mit folgendem Vermerk zu versehen:
+Fachtechnisch und rechnerisch richtig:
Festgestellt auf EUR
Ort, Datum, Unterschrift”
Zum Zeichnen der Prufung sind alle Angaben und Betrage mit kopierfahigem Farbstift kenntlich zu machen.
Werden Bauleistungen vor Ort aufgemessen, sind die Mengenermittlungen so zu erstellen, dass die Richtigkeit des
Zahlenwerks nachtraglich durch den Bauherrn oder durch Prifungsorgane beurteilt werden kann. Insbesondere sind zu
EinzelmaflRen Ortsangaben zu machen, die eine Zuordnung der restlichen Angaben zur rdumlichen Situation ermdglichen.
Erforderlichenfalls ist in den AufmaRbléttern auf beigefiigte Plane oder Skizzen hinzuweisen, oder die Aufmafe sind auf
derartigen Unterlagen einzutragen.
Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine téaglich zu prufen und darauf zu
achten, dass sie vollstandig und im Original vorliegen.
Der Auftragnehmer hat die von den bauausfiihrenden Unternehmen vorgelegten Nachtragsangebote nach MalRgabe der
Regelungen in § 2 Abs. 3, 5 und 6 VOB/B zu priifen.
Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausfilhrenden Unternehmen neue Preise zu vereinbaren.

*) Besondere Leistung i. S. von § 3 Abs. 2 HOAI. Seite 7 von 9
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8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

9.1

9.2

9.3

Nachtragsvereinbarungen trifft ausschlie3lich der Auftraggeber im Rahmen der kommunalrechtlichen Zusténdigkeiten. Die
Anordnung umfangreicher Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. Dem Auftragnehmer obliegt es, die
erforderlichen Stundenlohnarbeiten zu Gberwachen und die Stundenlohnzettel zu bescheinigen.

Uber Nachtragsforderungen, die beim Auftragnehmer eingehen, ist der Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten.

Werden vom Auftraggeber geéanderte Bauleistungen angeordnet oder zusatzliche notwendige Leistungen gefordert und
verlangt ein bauausflihrender Unternehmer deswegen erhohte oder zusatzliche Preise, ist von ihm zu verlangen, dass er die
Nachtragsforderung mit kalkulatorischen Nachweisen auf der Basis der vertraglichen Preise Ubergibt.

Der Auftragnehmer hat zu begriinden, warum Nachtrdge notwendig werden. Er hat zu bestétigen, dass diese Leistungen
weder im LV enthalten noch Nebenleistungen sind. Er hat die Nachtragspreise auf Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
der VOB/B zu prufen. Sind von den bauausfuhrenden Unternehmen geanderte Leistungen zu erbringen, die Minderkosten
verursachen, hat der Auftragnehmer die Minderkosten darzulegen und Vorschlage fur eine neue Preisvereinbarung nach § 2
VOB/B zu unterbreiten.

Werden von den bauausfuhrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenméachtiger Abweichung vom
Vertrag ausgefiihrt, ist der Auftraggeber hiervon unverziglich zu unterrichten.

Bei Nachtragen hat der Auftragnehmer die Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

Kostenfeststellung nach AKVS 2014 bzw. REWas 2005
Aufstellen einer Kostenfeststellung in der Gliederungssystematik und der Gliederstufe der AKVS 2014 bzw. REWas 2005.

Antrag auf behérdliche Abnahmen
Rechtzeitiges Beantragen (Einleiten) aller nach dem 6ffentlichen Baurecht oder nach sonstigen Vorschriften erforderlichen
Abnahmen und Zustimmungen.

Teilnehmen an den Abnahmen und ggf. Erlautern der mit der Genehmigung und deren Auflagen in Verbindung stehenden
Sachverhalten.

Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation

Formliches Ubergeben des Objekts an den Auftraggeber und Erstellen einer Niederschrift dartiber.

Ubergeben aller Unterlagen, die fiir eine ordnungsgeméafRe Nutzung und den Betrieb des Objekts erforderlich sind unter
Mitwirkung der Sonderfachleute; dies sind wu.a. Verlegeplane fur Installationen, Bewehrungen, Entwé&sserung,
Bedienungsanweisungen, Revisionsplane, Abnahme- und Prifprotokolle, Genehmigungen, Dokumentation des Bauablaufs,
Bestandsunterlagen, Wartungsvorschriften u.a.

Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche

Erstellen einer systematischen und (bersichtlichen Liste aller am Planungs- und Bauprozess Beteiligten (Planer und
bauausfihrende Unternehmen) mit Angabe des Beginns und des Endes der jeweiligen vertraglich vereinbarten
Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche. Sind bereits schriftiche Mangelriigen erfolgt, ist deren Zeitpunkt festzuhalten. Sind
bereits Mangelbeseitigungsarbeiten ausgefihrt worden, ist der Beginn der mit der Abnahme der Nachbesserungsarbeiten neu
einsetzenden Frist zu dokumentieren (§ 13 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 VOB/B).

Uberwachen und Abnehmen von MangelbeseitigungsmaRnahmen
Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel sowie der vor Eintritt der Abnahmewirkung
erkannten, gerligten, aber noch nicht beseitigten Mangel und technische Abnahme der MangelbeseitigungsmafRnahmen.

Die Uberwachungspflicht erstreckt sich auch auf Arbeiten, die im Rahmen einer Ersatzvornahme von Dritten ausgefiihrt
werden.
Erortern der Ergebnisse

Ausfuhrliches Erortern der Ergebnisse der Bauliberwachung mit dem Auftraggeber einschlie8lich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Birgerbeteiligung.

Dokumentation
Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften.

Objektbetreuung

Verantwortliches Betreuen des fertig gestellten Bauwerks bis zur vollstandigen Mangelfreiheit unter Wahrung der
wirtschaftlichen Belange des Auftraggebers.

Fachliche Bewertung der Mangel

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fiir Gewahrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens
jedoch bis zum Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlielich notwendiger Begehungen.

Objektbegehung

Durchfihren von allen erforderlichen Objektbegehungen zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen der
Mangelanspriiche gegeniiber den bauausfiihrenden Unternehmen.

Die Begehungen haben kurz vor Ablauf der Verjahrungsfristen, jedoch noch so rechtzeitig zu erfolgen, dass mdgliche
Méangelanspriiche noch durchgesetzt werden kénnen.

Uberprifen des Bauwerks auf sichtbar gewordene Mangel, Rigen der Méngel und Veranlassen verjahrungsunterbrechender
oder -hemmender Malnahmen unter Beachtung der hierzu erforderlichen Fristen.

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Prufen, ob alle Voraussetzungen zur Freigabe von Sicherheitsleistungen gegeben sind, Beraten des Bauherrn, ob die
Sicherheiten freigegeben werden kdnnen, und Feststellen der Hohe noch zu erwartender Nachbesserungskosten.
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10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11.

111

11.2

11.3

11.4

11.5

*) Besondere Leistung i. S. von § 3 Abs. 2 HOAI.

Ortliche Bauiiberwachung *)

Die mit dem Uberwachen der Bauausfiihrung Beauftragten sollen iiber eine abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing. oder
Dipl.-Ing. [FH] oder Ing. grad.) und Uber eine angemessene Baustellenpraxis — in der Regel von mindestens drei Jahren —
verfugen. Der ortliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schriftlich
zu benennen.

Rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten wird einvernehmlich noch festgelegt, ob der Auftragnehmer an der Baustelle ein
ausreichend besetztes Baublro zu unterhalten hat. Ein etwa erforderliches Baubiro wird vom Auftraggeber kostenlos zur
Verfligung gestellt. Der Auftraggeber tragt auBerdem die Kosten fiir die Reinigung, Heizung und Beleuchtung. Die Ausstattung
des Bauburos (einschlieRlich Fernsprechanschluss) ist Sache des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu fiihren. Das Bautagebuch ist, wenn verlangt, nach dem Formblatt — KFB BD 2 — (s.
HIV-KOM, Abschnitt C bzw. CertiFORM HIV-KOM 3) zu fiihren und vierzehntdgig dem Auftraggeber vorzulegen. Nach
Abschluss der Bauarbeiten ist das Bautagebuch dem Auftraggeber auszuhandigen.

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfiihrenden Unternehmen nach 8 14 VOB/B ihre Leistungen prifbar
abrechnen, besonders die Schlussrechnungen Ubersichtlich und nach der Reihenfolge des Leistungsverzeichnisses aufstellen
und die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistungen erforderlichen Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
ortlichen Aufmaf3e oder sonstigen Belege vollstandig Ubergeben.

Der Auftragnehmer hat die Rechnungen der bauausfihrenden Unternehmen und die dazugehdrigen Mengenberechnungen,
Abrechnungszeichnungen, ortlichen Aufmalfe oder andere Belege vollstéandig zu prifen und mit folgendem Vermerk zu
versehen:

+Fachtechnisch und rechnerisch richtig.

Festgestellt auf EUR.

(Ort, Datum, Unterschrift )*

Zum Zwecke der Priifung sind alle Ansétze oder Betrdge mit Farbstift anzustreichen (z. B. rot oder griin).

Werden Bauleistungen ortlich aufgemessen, sind die Mengenermittlungen so zu erstellen, dass die Richtigkeit des
Zahlenwerks durch die Prufungsstellen beurteilt werden kann. Insbesondere sind zu den Einzelmafen Ortsangaben zu
machen (z. B. Raumangaben). Erforderlichenfalls ist in den Aufmaf3blattern auf beigefiigte Plane oder Skizzen hinzuweisen.

Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine taglich zu priifen und darauf zu
achten, dass sie vollstéandig im Original vorliegen.

Besondere Leistungen zum Zuwendungsverfahren nach RZWas bzw. RZStra *)
»Mitwirken im Zuwendungsverfahren*

Uberwachen der Ausfilhrung des Vorhabens auf Einhaltung des Zuwendungsbescheids, insbesondere entsprechend dem
gepriften Entwurf und den in der baufachlichen Stellungnahme festgelegten technischen Auflagen.

Anfordern der Zuwendungen

Aufstellen der Baustandsberichte und Ubergabe an den Auftraggeber oder an das WWA bzw. SBA soweit der Ingenieur damit
beauftragt ist.

Auf dem Baustandsbericht bestétigt der Ingenieur, dass die ,angefallenen Kosten“ in dieser Hohe auf Grund festgestellter
Rechnungen im Bauausgabebuch eingetragen sind.

Baurechnung
Ausscheiden der nichtzuwendungsfahigen Kosten.

Ergénzen der Baurechnung um den Zuwendungsbescheid und die diesem zugrundegelegten Bau- und
Finanzierungsunterlagen.

Verwendungsnachweis

Erstellen des Verwendungsnachweises innerhalb eines halben Jahres nach Abschluss der Arbeiten.
Sachbericht Gber das Vorhaben, in dem der Aufwand, der erzielte Erfolg und die erwarteten Auswirkungen zusammenfassend
darzustellen sind. Mehrfertigungen des Bestandslageplans.

Zusammen mit der fachlich zustédndigen technischen staatlichen Verwaltung (siehe Zuwendungsbescheid).
Dem baufachlich mitwirkenden Amt sind
— Auskinfte tiber das Vorhaben zu geben, insbesondere lber den Stand der vertraglichen Leistungen und der Kosten,

— rechtzeitig die erstmalige Ausschreibung und Vergabe, der Baubeginn und die Beendigung eines Vorhabens mitzuteilen (Nr.
3.2 ANBest-K). Auf Verlangen sind schon der Entwurf der Verdingungsunterlagen, bei beschréankter Ausschreibung auch ein
Vorschlag der einzuladenden Firmen, bei offentlichen Teilnahmewettbewerb eine Aufstellung der Bewerber und
ausgewahlten Firmen zur Kenntnis zu geben,

— auf Verlangen eine Ablichtung der Eroffnungsniederschrift, ein Preisspiegel der Objekte, Kostengruppen und
Hauptpositionen und bei Nebenangeboten, Sonder- und Anderungsvorschldgen eine Gegeniiberstellung zum Hauptangebot
zu Ubersenden,

— bei Ortseinsichten die Art und der Stand der Ausfihrung zu erlautern.

Die baufachliche Mitwirkung des WWA bzw. SBA ist beschrankt auf die stichprobenweise Uberwachung der wirtschaftlichen
und sparsamen Verwendung der Zuwendungen nach den dem Bescheid zugrundeliegenden Unterlagen. Die baufachliche
Mitwirkung entlastet den Ingenieur nicht von seiner Verantwortung fiir die ordnungsgemalfie Ausfiihrung des Vorhabens.
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Niederschrift und Erklarung tber die Verpflichtung

nach 8 1 des Verpflichtungsgesetzes vom 02. Méarz 1974 (BGBI. S 547)
zuletzt geandert durch das Gesetz vom 15. August 1974 (BGBI. I. S. 1942)

Frau/Herr

Beschaftigte(r) der Firma

ist heute vom Unterzeichnenden auf die gewissenhafte Erfullung ihrer/seiner Obliegenheiten verpflichtet und auf die
strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung hingewiesen worden.

Ihr/lhm wurde der Inhalt der nachfolgend aufgefihrten und als Anlage beigefiigten Strafvorschriften des Strafgesetzbuches erdoffnet:

— §133  Verwahrungsbruch

— 8201  Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

— 8203  Verletzung von Privatgeheimnissen

— 8204  Verwertung fremder Geheimnisse

— 8331 Vorteilsannahme

— §332  Bestechlichkeit

— §333 Vorteilsgewahrung

— §334  Bestechung

- 8335 Besonders schwere Félle der Bestechlichkeit und Bestechung
— 8§353b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht
— §358  Nebenfolgen

Ort Datum Dienststelle

Unterschrift der/des Verpflichteten Unterschrift der/des Verpflichtenden
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Anlage: Auszug aus dem Verpflichtungsgesetz und dem Strafgesetzbuch

Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz
- Auszug aus den maf3igebenden Gesetzesbestimmungen -

81
)

@)

®)

4)

§11
@)

§133
)

@

©)

§201
@)

@)

Auszug aus dem Verpflichtungsgesetz (Art. 42 des Einfihrungsgesetzes zum StGB v. 02.03.74 i.d. Fassung des
Anderungsgesetzes v. 15.08.1974 - BGBI. S. 1942)

Auf die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten soll verpflichtet werden, wer, ohne Amtstrager (8 11 Abs.1 Nr. 2 des
Strafgesetzbuches) zu sein,

1. bei einer Behorde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung wahrnimmt, beschaftigt
oder fir sie tatig ist,

2. bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluss, einem Betrieb oder Unternehmen, die fiir eine Behérde oder
sonstige Stelle Aufgaben der offentlichen Verwaltung ausfuhren, beschatftigt oder fir sie tétig ist oder

3. als Sachverstandiger offentlich bestellt ist.
Die Verpflichtung wird mindlich vorgenommen. Dabei ist auf die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung hinzuweise
n.

Uber die Verpflichtung wird eine Niederschrift aufgenommen, die der Verpflichtete mit unterzeichnet. Er erhélt eine
Abschrift der Niederschrift; davon kann abgesehen werden, wenn dies im Interesse der inneren oder &uf3eren Sicherheit
der Bundesrepublik Deutschland geboten ist.

Welche Stelle fur die Verpflichtung zusténdig ist, bestimmt

1. in den Fallen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 bei Behorden oder sonstigen Stellen nach Bundesrecht die jeweils
zustandige oberste Dienstaufsichtsbehdrde oder, soweit eine Dienstaufsicht nicht besteht, die oberste Fachaufsichtsb
ehorde.

2. inallen tbrigen Féllen diejenige Behorde, die von der Landesregierung durch Rechtsverordnung bestimmt wird.

Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) i.d. Fassung vom 13. November 1998 (BGBI. | S. 3322)

Personen und Sachbegriffe

Im Sinne des Gestzes ist

2. Amtstrager:
wer nach deutschem Recht
a) Beamter oder Richter ist,
b) in einem sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Amtsverhaltnis steht oder

c) sonst dazu bestellt ist, bei einer Behtérde oder bei einer sonstigen Stelle oder in deren Auftrag Aufgaben der
offentlichen Verwaltung unbeschadet der zur Aufgabenerfullung gewéhlten Organisationsform wahrzunehmen;

4.  fir den offentlichen Dienst besonders Verpflichteter:
wer, ohne Amtstrager zu sein,
a) bei einer Behorde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung wahrnimmt, oder

b) bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluss, Betrieb oder Unternehmen, die fur eine Behdrde oder flr
eine sonstige Stelle Aufgaben der offentlichen Verwaltung ausfuhren, beschéftigt oder fiir sie tatig und auf die
gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes férmlich verpflichtet ist.

Verwahrungsbruch

Wer Schriftstiicke oder andere bewegliche Sachen, die sich in dienstlicher Verwaltung befinden oder ihm oder einem
anderen dienstlich in Verwahrung gegeben worden sind, zerstort, beschadigt, unbrauchbar macht oder der dienstlichen
Verfiigung entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Dasselbe gilt fur Schriftstiicke oder andere bewegliche Sachen, die sich in amtlicher Verwahrung einer Kirche oder
anderen Religionsgesellschaft des 6ffentlichen Rechts befinden oder von dieser dem Téater oder einem anderen amtlich in
Verwahrung gegeben worden sind.

Wer die Tat an einer Sache begeht, die ihm als Amtstrager oder fiir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteten
anvertraut worden oder zuganglich geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt
1. das nichtoffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tontrager aufnimmt oder
2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zuganglich macht.

Ebenso wird bestraft, wer unbefugt
1. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichttffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem Abhdrgerat abhort
oder

2. das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehdrte nichtdffentlich gesprochene Wort eines
anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach 6ffentlich mitteilt.

Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die 6ffentliche Mitteilung geeignet ist, berechtigte Interessen eines anderen
zu beeintrachtigen. Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die offentliche Mitteilung zur Wahrnehmung berragender 6ffentlicher
Interessen gemacht wird.
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Mit Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtstrager oder als fiir den 6ffentlichen
Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Abséatze 1 und 2).

Der Versuch ist strafbar.

Verletzung von Privatgeheimnissen

Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persénlichen Lebensbereich gehtrendes Geheimnis oder ein
Betriebs- oder Geschaftsgeheimnis, offenbart, das ihm als

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehorigen eines anderen Heilberufs, der fur die Berufsaustibung oder die
Fihrung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprifung,

3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirtschaftsprifer,
vereidigtem Buchprifer, Steuerberater, Steuerbevollmé&chtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer
Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprifungs-, Buchprifungs- oder Steuerberatungsgesellschaft,

4.  Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater fir Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer
Behorde oder Korperschaft, Anstalt oder Stiftung des offentlichen Rechts anerkannt ist,

4a. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den 88 3 und 8 des Schwangerschaftskonflikt-
gesetzes,

5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpadagogen oder

6. Angehdrigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer privatarztlichen
Verrechnungsstelle anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bestraft.

Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, hamentlich ein zum persénlichen Lebensbereich gehdrendes
Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschéaftsgeheimnis, offenbart, das ihm als

1. Amtstrager,

2.  fur den offentlichen Dienst besonders Verpflichteten,

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt,
4

Mitglied eines flir ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tatigen Untersuchungsausschusses,
sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines
solchen Ausschusses oder Rates oder

5. offentlich bestelltem Sachverstandigen, der auf die gewissenhafte Erfullung seiner Obliegenheiten auf Grund eines
Gesetzes formlich verpflichtet worden ist, anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist. Einem Geheimnis im
Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben Uber persdnliche oder sachliche Verhaltnisse eines anderen gleich, die fir
Aufgaben der offentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche
Einzelangaben anderen Behérden oder sonstigen Stellen fiir Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung bekannt gegeben
werden und das Gesetz dies nicht untersagt.

Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer gleich. Den in
Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsméaRig tatigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur
Vorbereitung auf den Beruf tatig sind. Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem Tod des zur
Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis von dem Verstorbenen oder aus dessen
Nachlass erlangt hat.

Die Abséatze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Tater das fremde Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen
unbefugt offenbart.

Handelt der Tater gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu
schadigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

Verwertung fremder Geheimnisse

Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschéaftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er
nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 203 Abs. 4 gilt entsprechend.

Vorteilsannahme

Ein Amtstrager oder ein fir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der fir die Dienstausiibung einen Vorteil fir
sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lasst oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.

Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil fir sich oder einen Dritten als Gegenleistung daftir fordert, sich
versprechen l&sst oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder kinftig vornehme, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.

Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Tater einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich versprechen lasst oder
annimmt und die zustéandige Behdrde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der
Téter unverzuglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.

Bestechlichkeit

Ein Amtstrager oder ein fur den o6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil fir sich oder einen Dritten
als Gegenleistung dafiir fordert, sich versprechen lasst oder annimmt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder
kiinftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen wirde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu funf Jahren bestraft. In minder schweren Féllen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar.
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2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil fir sich oder einen Dritten als Gegenleistung daftir fordert, sich
versprechen lasst oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder kiinftig vornehme und dadurch
seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen wirde, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren
bestraft. In minder schweren Fallen ist die Strafen Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fiinf Jahren.

3) Falls der Tater den Vorteil als Gegenleistung fir eine kinftige Handlung fordert, sich versprechen lasst oder annimmt, so
sind die Absatze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenuber bereit gezeigt hat,
1. beider Handlung seine Pflichten zu verletzen oder,

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausiibung des Ermessens durch den Vorteil beeinflussen zu |
assen.

8§ 333  Vorteilsgewahrung

Q) Wer einem Amtstrager, einem fir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einem Soldaten der Bundeswehr
fur die Dienstausiibung einen Vorteil flr diesen oder einen Dritten anbietet, verspricht oder gewahrt, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

) Wer einem Richter oder Schiedsrichter einen Vorteil fiir diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafiir anbietet,
verspricht oder gewéhrt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder kunftig vornehme, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn die zustéandige Behérde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme
des Vorteils durch den Empféanger vorher genehmigt hat oder sie auf unverziigliche Anzeige des Empfangers genehmigt.

§ 334 Bestechung

Q) Wer einem Amtstrager, einem fiir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einem Soldaten der Bundeswehr
einen Vorteil fur diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafiir anbietet, verspricht oder gewahrt, dass er eine
Diensthandlung vorgenommen hat oder kunftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen
wirde, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funf Jahren bestraft. In minder schweren Fallen ist die Strafe
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

) Wer einem Richter oder Schiedsrichter einen Vorteil fur diesen oder einen Dritten als Gegenleistung daflr anbietet,
verspricht oder gewahrt, dass er eine richterliche Handlung
1. vorgenommen und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder
2. kinftig vornehme und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzen wirde,

wird in den Fallen der Nummer 1 mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fiinf Jahren, in den Fallen der Nummer 2 mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fiinf Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar.

3) Falls der Tater den Vorteil als Gegenleistung fiir eine kiinftige Handlung anbietet, verspricht oder gewahrt, so sind die
Absétze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er den anderen zu bestimmen versucht, dass dieser
1. beider Handlung seine Pflichten verletzt oder,

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei der Ausiibung des Ermessens durch den Vorteil beeinflussen
lasst.

§335 Besonders schwere Félle der Bestechlichkeit und Bestechung

1) In besonders schweren Féllen wird
1. eine Tat nach
a) 8332 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 3, und
b) 8§ 334 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 3, mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu
zehn Jahren und
2. eine Tat nach 8§ 332 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 3, mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.

2) Ein besonders schwerer Fall im Sinne des Absatzes 1 liegt in der Regel vor, wenn
1. die Tat sich auf einen Vorteil groRen Ausmalies bezieht,
2. der Tater fortgesetzt Vorteile annimmt, die er als Gegenleistung daflir gefordert hat, dass er eine Diensthandlung
kiinftig vornehme, oder

3. der Tater gewerbsméaRig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten
verbunden hat. Der Vornahme einer Diensthandlung oder einer richterlichen Handlung im Sinne der §8 331 bis 335
steht das Unterlassen der Handlung gleich.

§ 353 b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht

1) Wer ein Geheimnis, das ihm als
1. Amtstrager,
2. fur den offentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, anvertraut worden oder sonst
bekannt geworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige O6ffentliche Interessen gefahrdet, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fuinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der Tater durch die Tat fahrlassig wichtige
offentliche Interessen gefahrdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

2) Wer, abgesehen von den Fallen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, zu deren
Geheimhaltung er

1. auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes oder eines seiner
Ausschisse verpflichtet ist oder
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2. von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung der Geheimhaltungspflicht
formlich verpflichtet worden ist, an einen anderen gelangen lasst oder 6ffentlich bekannt macht und dadurch wichtige
offentliche Interessen gefahrdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

3) Der Versuch ist strafbar.

4) Die Tat wird nur mit Erméachtigung verfolgt. Die Erméachtigung wird erteilt,
1. von dem Prasidenten des Gesetzgebungsorgans
a) in den Féllen des Absatzes 1, wenn dem Tater das Geheimnis wahrend seiner Tétigkeit bei einem oder fir ein
Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes bekannt geworden ist,
b) in den Fallen des Absatzes 2 Nr. 1,
2. von der obersten Bundesbehdrde
a) in den Fallen des Absatzes 1, wenn dem Tater das Geheimnis wahrend seiner Tatigkeit sonst bei einer oder fur
eine Behorde oder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes oder fiir eine solche Stelle bekannt geworden is
t,
b) in den Fallen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Tater von einer amtlichen Stelle des Bundes verpflichtet worden ist;
3. von der obersten Landesbehdrde in allen Gibrigen Fallen der Absétze 1 und 2 Nr. 2.
4,  die Trager von Amtern der Kirchen und anderen Religionsgesellschaften des 6ffentlichen Rechts.

3) Die Tat wird nur auf Antrag des Dienstvorgesetzten oder des Verletzten verfolgt. Bei Taten amtlich zugezogener
Sachverstandiger ist der Leiter der Behdrde, deren Verfahren betroffen ist, neben dem Verletzten antragsberechtigt.

§ 358 Nebenfolgen

Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach den 8§ 332, 335, 339, 340, 343, 344, 345
Abs. 1 und 3, 88 348, 352 bhis 353 b Abs. 1, 88 355 und 357 kann das Gericht die Fahigkeit, 6ffentliche Amter zu bekleiden (§ 45
Abs. 2), aberkennen.
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