Vergabestelle: ANregiomed, Anstalt des 6ffentlichen Rechts

BaumaBnahme: Gesamtsanierung am Klinikum Ansbach

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (Erganzung zu VOB Teil C)
Nachfolgend bedeutet AG Auftraggeber und AN Auftragnehmer.
1. Ortsbesichtigung

1.1. Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe Uber die ortlichen
Verhaltnisse zu unterrichten. Etwaige Zweifel Gber Ausfiihrungsart, Leistung und
Material sind vor Angebotsabgabe zu kldren. Spatere Einwendungen wegen
Unkenntnis kdnnen nicht geltend gemacht werden.

2. Baustellenbetrieb

2.1. Lager- und Arbeitsplatze
Es stehen keine Uberdachten Lager- und/oder Aufenthaltsrdume zur Verfligung.
Ubernachtungen auf dem Baugrundstiick sind nicht zulassig.

2.2. Zufahrtswege, Parkplatze

Die Baustelle liegt an der EscherichstraBe 1 in 91522 Ansbach. Die Zufahrt erfolgt
in Ansbach Uber die Riglander Strale, dann am Strihter Berg Uber die
EscherichstraRRe, Uber die asphaltierte Klinik-Zufahrt. Im Baustellenbereich stehen
keine eigens fir die Baustelle vorgesehenen Parkplatze zur Verfligung. Abstellen
von Fahrzeugen aller Art in Halteverbotszonen, Feuerwehrzufahrten UND
VOR ALLEM DER LIEGENDKRANKENVORFAHRT sowie sonstigen Einfahrten
bzw. auf Grinflachenist strengstens verboten! Widerrechtlich abgestellte
Fahrzeuge werden umgehend auf Kosten des Fahrzeughalters abgeschleppt.
Widerrechtlich genutzte Abstellflichen werden umgehend auf Kosten des
Benutzers geraumt.

Die Flucht- und Rettungswege bzw. Angriffswege der Feuerwehr und
Rettungskrafte auf dem Baugrundstick und angrenzenden Grundstlicken sind
freizuhalten.

2.3. Wiederherstellung von Platzen und Zufahrtswegen
Vom AG zur Verfligung gestellte Lagerplatze, Arbeitsplatze und Zufahrtswege sind
nach Beendigung der Arbeiten in dem Zustand zuriickzugeben, in dem sie sich bei
Beginn der Arbeiten befanden, sofern nicht ausdriicklich etwas Abweichendes
vereinbart wird.

2.4. Beseitigung von Schaden und Verunreinigungen
Durch den AN verursachte Beschadigungen und Verunreinigungen sind von ihm
auch wahrend der Durchflihrung der Vertragsleistungen ohne besondere
Verglitung laufend zu beseitigen.




2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Schuttbeseitigung / Abfall- und Millbeseitigung allgemein

Der AN ist flir die Einhaltung der Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit und pflegliche
Behandlung der Vorleistungen anderer AN innerhalb der Baustelle verantwortlich.
Die geordnete tagliche Entfernung des bei der Erfillung der Vertragsleistung
entstehenden Bauschuttes und sonstiger Abfédlle ist vorgeschrieben. Bei
Nichteinhaltung erfolgt eine einmalige schriftliche Anmahnung durch die
Objektiiberwachung per Fax oder E-Mail. Als Erledigungsfrist gilt 17:00 Uhr des
dem Faxeingang folgenden Werktages. Eine einmalige Nachfrist wird eingeraumt.
Erflllt der AN diese Forderung nicht, behalt sich der AG vor, die entsprechenden
Arbeiten nach Teilleistungskiindigung durch Dritte ausfihren zu lassen und den
AN mit den entsprechenden Kosten zu belasten. Schutt und Abfalle durch Fenster
und Offnungen nach unten zu werfen, Abkippen von Geriistbohlen und
dergleichen Handhabungen, die zur Staubbildung und Beschadigung von
Einbauteilen flihren kdnnten, sind untersagt.

Die bei der Bauausfiihrung anfallenden Stoffe sind auf eine vom AN zu wahlende
Deponie- oder Recyclinganlage zu entsorgen. Der Nachweis der ordnungsgemalien
Entsorgung ist vom AN zu erbringen.

Bauwasser und Baustrom

Der AG lasst ausreichend dimensionierte, zentrale Entnahmestellen fir Wasser
und Strom einrichten. Die Installation der individuell erforderlichen
Verlangerungsleitungen und Kabel zu den einzelnen Arbeitsstellen obliegt dem
einzelnen AN. Die Kosten fiir die Verbrdauche von Bauwasser und Baustrom
werden durch den AG getragen, soweit ein den Erfordernissen angemessener
Verbrauch zu verzeichnen ist.

Arbeiten an vorhandenen Bauteilen

Bei Arbeiten an vorhandenen Bauteilen bzw. Anschlussarbeiten an vorhandene
Bauteile ist der AN verpflichtet zu prifen, ob alle technischen Medien (Gas,
Wasser, Strom, Heizung, Liftung o.3. Installationen) so abgesichert sind, dass
weder fiir die eingesetzten Arbeitskrafte noch fiir die technischen Anlagen eine
Gefahrdung besteht.

Larm, Staub-, Umweltschutz
Zum Schutz gegen Bauldrm sind folgende Vorschriften zu beachten:
[J Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
[1 Allgemeine Verwaltungsvorschriften gegen Baularm -
Gerduschimmissionen
[] Art. 14 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Zum Schutz von Natur und Landschaft:
[J Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Belastigungen durch Larm, Abgase usw. sind auf das absolut notwendige MaR zu
beschrdnken. Arbeiten, die groRere Erschiitterungen bzw. Larm verursachen, sind
rechtzeitig vor Ausfiihrung der Objektiiberwachung anzuzeigen und zeitlich mit
dieser abzustimmen.



2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Sicherheitsvorschriften

Die fiir den AN verbindlichen Unfallverhiitungsvorschriften nach den Richtlinien
der Berufsgenossenschaften sowie die allgemein anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln sind zu beachten.

Fir die Uberwachung der Einhaltung von Sicherheits- und Gesundheitsschutz
(SiGe) gemaR Baustellenverordnung ist durch den AG ein SiGe-Koordinator
(SiGeKo) beauftragt.

Der SiGe-Plan sowie die Hinweise des SiGeko sind zu berticksichtigen.

Alle im Rahmen der Baustellenverordnung vorzulegenden Unterlagen sind auf
Anweisung des SiGeKo vorzuweisen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Arbeitszeiten

Die Arbeiten sind in den Zeiten montags bis freitags von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr
auszufiihren. In Absprache mit der Bauleitung kann auch samstags zu den gleichen
Zeiten gearbeitet werden.

Terminkontrollgesprache

Einmal wochentlich werden auf der Baustelle Terminkontrollgespréache
durchgefiihrt. Die Teilnahme eines Vertreters des AN ist wahrend der
Ausfiihrungszeiten des AN sowie 2 Wochen vor Ausflihrungsbeginn Pflicht.
Daruber hinaus besteht Teilnahmepflicht bei Anforderung durch die
Objektiiberwachung.

Nach Auftragserteilung ist durch den AN, spatestens zum Baubeginn ein
Feinterminplan vorzulegen. Der Umfang der Arbeiten ist den Planverkleinerungen
in Anlage sowie den Leistungsbeschreibungen zu entnehmen.

Baustelleneinrichtung

Ein Baustelleneinrichtungsplan des AN ist in Abstimmung mit der
Objektiberwachung zu erstellen und derselben innerhalb von 10 Arbeitstagen
nach Auftragsvergabe vorzulegen.

Die Baustelleneinrichtung ist nur im Bereich des Baufeldes moglich, angrenzende
offentliche und private Flachen sind nachhaltig zu schiitzen.

Ausfiihrung an der Baustelle

Es ist Aufgabe des AN, sich 5 Arbeitstage vor Beginn seiner Arbeiten an der
Baustelle vom Zustand und dem Stand der Vorleistungen zu unterrichten. Kommt
der AN zu der Meinung, dass er mit dem vorgesehenen Beginn seiner Arbeiten
behindert ist, so hat er sofort die Objektiiberwachung und den AG zu informieren,
damit eventuelle Behinderungen noch rechtzeitig beseitigt werden kénnen.



2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

Melden von Schaden

Anspriiche Dritter wegen eines im Zusammenhang mit der Bauleistung
entstandenen Schadens sind vom AN unverziglich mitzuteilen. Dies betrifft auch
Schaden durch Dritte, wie beispielsweise Diebstahl.

Uber die in der Leistungsbeschreibung vorgesehenen MaRnahmen zum Schutz der
Bestandsbdume hinausgehende MaRnahmen ergeben sich aus der DIN 18920 /
Schutz von Badumen, Pflanzenbestainden und Vegetationsflaichen bei
Baumalinahmen. Diese ist zwingend zu beachten.

Die Einholung Verkehrsrechtlicher Anordnungen, Grabegenehmigungen,
Schachtscheine oder von Sondernutzungserlaubnissen etc. ist ausschlieRlich
Angelegenheit des AN.

Der laufende Betrieb des Ostlich an das Baufeld angrenzenden
Hubschrauberlandeplatzes (HLP) darf durch die Bauarbeiten nicht beeintrachtigt
bzw. unterbrochen werden. Die Uberfahrt des Hubschrauberlandeplatzes mit
Fahrzeugen aller Art zur Anlieferung von Material etc. ist grundsatzlich untersagt.
Ausnahmegenehmigungen sind beim AG und der BU mind. 3 Tage zuvor schriftlich
zu beantragen. Auf dem Areal des Hubschrauberlandeplatzes darf kein Material
gelagert werden. Der HLP ist mit Signalbeleuchtung ausgestattet, die ankommende
Helikopter kurz vorher ankiindigt und die es stets zu beachten gilt.

Die Feuerwehrumfahrt des Klinikums muss stets freigehalten werden.

Vertreter des AN

Der AN hat lber die gesamte Bauzeit hinweg einen bevollméachtigten Vertreter zu
stellen und zur Verfligung des AG und der Objektiiberwachung zu halten. Dieser
Vertreter muss fachkundig und als verantwortlicher Bauleiter u. a. berechtigt sein,
Weisungen in Empfang zu nehmen und auszufiihren. Er muss Uber eine
mindestens 3-jahrige Baustellenerfahrung verfiigen. Er hat an den wéchentlichen
Baubesprechungen teilzunehmen.

Der Vertreter des AN hat das Baustellentagebuch im Durchschreibeverfahren zu
fihren und der Objektiiberwachung wochentlich zur Baubesprechung
unaufgefordert vorzulegen. Darin ist die erbrachte Bauleistung zu beschreiben
sowie Bericht Uber Baufortschritt, Verzogerungen, besondere Vorkommnisse,
Abnahme und Abschluss von Arbeiten, die Zahl der am Bau Beschaftigten u. a. zu
erstatten.

Der Vertreter des AN muss die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen.
Der Austausch des Vertreters des AN durch den AN ist dem AG schriftlich
anzuzeigen.

Deutschsprechender Ansprechpartner

Der AN verpflichtet, wahrend der gesamten Ausfiihrungszeit einen autorisierten
Ansprechpartner fir die Objektiiberwachung auf der Baustelle vorzuhalten, der
die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrscht und berechtigt ist,



Anweisungen und Erklarungen der Objektiiberwachung entgegenzunehmen sowie
Erklarungen des AN abzugeben.

Ausfiihrungsunterlagen (VOB/B § 3)

Die Zeichnungen und Berechnungen der Architekten/Ingenieure werden dem AN
digital ohne Berechnung uber die Projektplattform zur Verfiigung gestellt und
sind allein fir die Arbeiten verbindlich.

Firmenzeichnungen sind fir die Ausfihrung nur verbindlich, wenn sie den
entsprechenden Freigabevermerk der Architekten/ Ingenieure tragen ,Zur
Ausfihrung freigegeben”.

Werden nach dem Vertrag vom Architekten/ Ingenieur fir die Ausfihrung
Zeichnungen, Berechnungen und andere Unterlagen zur Verfligung gestellt, so
gehort es zur ordnungsgemaRen Vertragserflllung, dass der AN sie gemall VOB/B
§ 3.3 auf etwaige Unstimmigkeiten Uberprift und den AG auf entdeckte oder
vermutete Mangel, auf jeden Fall vor Beginn der Arbeiten, hinweist. Unterlasst
der AN dies, und sollte daraus ein Mangel entstehen, so haftet der AN dafr.

Abweichungen gegeniber der festgelegten Planung dirfen nur nach vorheriger
Ricksprache mit dem Bauherrn und der Objektiiberwachung und nach deren
schriftlicher Zustimmung getroffen werden. Alle fir seine Leistungen benétigten
Plane und Berechnungen hat der AN vom AG zeitgerecht anzufordern. Sofern sie
der AN nach VOB anzufertigen und zu ergdnzen hat, sind diese eigenverantwortlich
vom AN zu erstellen sowie erforderliche Aufmessungen auf der Baustelle
vorzunehmen.

Die vom AN zu erstellenden Werkstattzeichnungen sind anhand der zur Verfligung
gestellten Planunterlagen anzufertigen und dem AG bzw. der Bauleitung
rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung nach folgendem Schema vorzulegen:

— Das erste Prifexemplar (ungeprifte Werkstattzeichnung) digital zur
Prifung an den Architekten/Ingenieur. Eventuell vermerkte Korrekturen
sind in die Ausflihrungsplane (Werkstattzeichnungen)

einzuarbeiten und dem
Architekten/Ingenieur digital zur Freigabe vorzulegen.

— Bei Prifexemplaren (ungeprifte Werkstattzeichnung) ohne den Vermerk
»Zur Ausfihrung freigegeben” sind die eingetragenen Korrekturen
vorzunehmen und wieder digital zur zweiten Prifung vorzulegen.

Die Werkstattzeichnungen sind zeitgerecht vor Freigabe bzw. Fertigungsbeginn
vorzulegen. Als Zeitraum fir die Prifung sind dem Architekten/Ingenieur 8 Tage
und zur Freigabe 8 Tage einzurdaumen. Diese Termine sind vom AN bei Erstellung
und Einreichung seiner Zeichnungen zu beachten. Von den Planungsunterlagen
mit Priifvermerk ,Zur Ausflihrung freigegeben” sind die Unterlagen fir den AG
Uber den Architekten/Ingenieur unentgeltlich zu erstellen und digital zu liefern.



6. Abnahmen
Die Voraussetzung fir die Abnahme ist die vollstandig abgeschlossene Leistung,

dazu gehoren:

Inbetriebnahme

gewerkelbergreifende Einregulierung,

Einweisung des Betreibers,

erforderliche Abnahmen durch Sachverstandige,
Bestandsunterlagen gemald Angaben zur Bestandsdokumentation

Fiir Abnahmen sind Fachpersonal, Messgerate, Priifeinrichtungen etc.
beizustellen.

Ende der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen.
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