13.10.2022

Kostenschétzung

Ersatzneubau Henneberg-Grundschule

Stand 09/2022

Raumprogramm Stand 23.02.2022

Zweifach-Halle 27*30m

geschatzt, fiir Gastraum etc.

Gesamt KG300+400

KG500 (7,5% der KG300+400)

KG600 (3,5% der KG300+400)

KG700 (25% der KG300+400)

Gesamt KG300-700 brutto

Grundlagen:

Jochen Seufert
STADT BAD KISSINGEN
Hochbau

Nutzflache

3.294,50 m?

1.220,00 m?

300,00 m?

4.814,50 m?

4.814,50 m?

Faktor

1,6

1,6

1,6

BGF-Flache €/m? BGF

5.271,20 m?

1.952,00 m?

480,00 m?

7.703,20 m?

7.703,20 m?

Neubau Henneberg-Grundschule

2.907,45

2.702,70

2.702,70

3.866,22

- KG 300-700 auf Basis BKI-Kostenkennwerte Stand I. Quartal 2019

Kostenschitzung

Summe € brutto

15.325.750,44 €

5.275.670,40 €

1.297.296,00 €

21.898.716,84 €

1.642.403,76 €

766.455,09 €

5.474.679,21 €

29.782.254,90 €

- hierauf + 36,5% Kostensteigerung zu II. Quartal 2022 gem. Stat. Bundesamt
gem. Statistischem Bundesamt fiir Gewerbliche Betriebsgebdude Stand 09/2022

d.h.:

Allgemeinbildende Schulen 2.130 €/ m?BGF + 36,5% = 2.907,45 € m?BGF

Mehrzweck - 2-fach - Turnhalle 1.980 € m?BGF + 36,5% = 2.702,70 € m2BGF

- Raumprogramm zur Vorlage bei der RUF Stand 23.02.2022
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Quelle:

www.destatis.de/ Statistisches Bundesamt
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