Besondere Vertragsbedingungen Terminplanung und Terminsteuerung (BVB / TS)

BaumaBBnahme: 044 Generalsanierung der Grund- und Mittelschule Tittling

Gewerk: 1200-03 Tischlerarbeiten BA 3

VERTRAGSFRISTEN

Die nachfolgend in Spalte 2 genannten Fristen sind Vertragsfristen,
an deren Nichteinhaltung Rechtsformen gekniipfte werden kénnen.

Die Leistungen sind parallel auszufiihren

Spalte > 1 2 3 4
Leistunaen Bemessung Voraussichtlicher
9 der Fristen Ausfiihrungszeitraum
GESAMTAUSFUHRUNGSZEITRAUM in ca. Mitte ca. Mitte
- | Werktagen*) | 3. Quartal 23 | 4. Quartal 23
in
EINZELFRISTEN Werktagen*)
Tischlerarbeiten 40 Aug 2023 Nov. 2023
gesamt 40
*) Werktage sind Kalendertage ohne Sonn- und Feiertage Q = Quartal

WT = Werktage

HINWEIS:
Bindend sind die Fristen in Werktagen, die nicht iiberschritten werden diirfen.

Der voraussichtliche Ausfiihrungszeitraum entspricht dem momentanen Kenntnisstand
und dient als Kalkulationsgrundlage.

Werkstatt-/ Montageplanungen, Bemusterung und Werkfertigungen sind so zu disponieren, dass
die Baustellenarbeiten zum vorgesehenen Termin beginnen kénnen.
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