Anlage
Erganzung zu 214.H

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
(WBVB)

044 - Generalsanierung der Grund- und Mittelschule Tittling

WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN (WBVB)
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Beschreibung des Bauvorhabens
Siehe LV Vorbemerkungen ,Allgemeine Baubeschreibung"

Lage der Baustelle
94104 Tittling, Theodor-Heuss-Str. 1
[Baustelleneinrichtungsplan liegt in den Ausschreibungsunterlagen bei!]

Ausfiihrungsunterlagen (§ 3 VOB/B)

Der Auftragnehmer erhdlt die Auftragsunterlagen vom Auftraggeber unentgeltlich in digitaler
Ausfertigung.

Weitere Plansatze in Papier erhdlt der Auftragnehmer auf Anforderung gegen Bezahlung.

Ordnung der Rechnungen und Mengenermittlungen
Jeder Abschlags- und Schlussrechnung ist die Kopie einer giiltigen Freistellungsbescheinigung
gemal § 48b Abs. 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) beizulegen.

Nachtragspositionen sind den LV-Positionen bzw. Titeln sinngemaB nachzuordnen (Kennzeichnung
z.B. N 4). Beinhaltet ein Leistungsverzeichnis mehrere Titel, so ist die Rechnung nach Titeln zu
gliedern.

Rechnungen

(1) Die Abrechnung der BaumaBnahme unterliegt der Uberpriifung durch iiberdrtliche Rechnungs
priifbehdrden.

(2) Der Auftragnehmer hat den Rechnungspriifbehérden alle Auskiinfte zu erteilen, die zur Priifung
notwendig sind.

(3) Rechnungen sind erst dann einzureichen, nachdem ein gemeinsam erstelltes,
zwischen AG und AN gepriiftes AufmaB vorliegt und dieses die bis zu dem Zeitpunkt
geleistete Leistung beinhaltet.

Nicht priifbare Rechnungen werden zuriickgewiesen.

(4) Abschlagsrechnungen miissen nach den tatsdchlich ausgefiihrten Leistungen und priifbaren
AufmaBen aufgestellt und eingereicht werden.

(5) Das EndaufmaB ist vor dem letzten Abnahmetermin einzureichen.

Stundenlohnarbeiten (§ 2 Abs.10 und 15 VOB/B)
Regiearbeiten missen vor Durchfiihrung bei der AG-Projektleitung angemeldet und begriindet
werden und bediirfen einer Freigabe der AG-Projektleitung.

Bauleistungen im Stundenlohn dirfen nur auf besondere Anordnung der Objektiiberwachung
ausgefiihrt werden. Die Tarifgruppe muss dem Grad der Arbeiten entsprechen. Diese Leistung wird
im Nachgang durch den AN beschrieben und begriindet, durch die Objektiiberwachung zusatzlich
begriindet und gepriift und durch die AG-Projektleitung freigegeben.

Sollte es zu Anderung der beschriebenen Materialien oder zu Anderungen der Leistungen bzw.
zusétzlichen Anderungen kommen, die Uber einen Nachtrag erfasst werden kdnnen, muss ein
solcher zur Priifung bei der Objektiiberwachung, rechtzeitig vor Ausflihrung der betroffenen
Leistungen, vorgelegt werden. Das gepriifte Nachtragsangebot wird der AG-Projektleitung zur
Weiterleitung an den Bauherrn vorgelegt um eine rechtsverbindliche Nachtragsvereinbarung
abzuschlieBen.

Regierechnungen werden voll ausbezahlt, gelten jedoch als Abschlagszahlungen. Die Summe dieser
Rechnungen wird der ermittelten Gesamtschlussrechnung zugeschlagen. Daraus werden der
Sicherheitsriickhalt und eine evtl. Selbstbeteiligung ermittelt.
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10.7  Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)
Auf der Grundlage der vertraglichen Ausflihrungsfristen hat der Auftragnehmer einen
Baufristenplan (Balkenplan) (iber seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die
Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und (iberwacht werden kann. Der Plan ist der
Objektiiberwachung vor Ausfilhrungsbeginn zu (ibergeben. Bei Anderungen der Vertragsfristen
oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan unverziglich zu
Uberarbeiten und mit der Objektiiberwachung abzustimmen.

10.8  Objekt-/Bauliberwachung — Ausfiihrung der Leistungen (§ 4 VOB/B)

Waéahrend der Vertragserfilllung vertreten die Objektiiberwachung und die jeweiligen
Fachbauleitungen nach Zustimmung des Bauherrn die Rechte des Auftraggebers gegeniiber den
einzubeziehenden Behdrden, dem Auftragnehmer und Dritten gegeniber und (ben das Hausrecht
auf der Baustelle aus. Rechtsverbindliche Erklarungen kann nur der Auftraggeber selbst abgeben.
Der Auftragnehmer hat den Anordnungen der Objektiiberwachung beziiglich der Reihenfolge und
Ausflihrung der Arbeiten sowie der Aufrechterhaltung der Ordnung auf der Baustelle Folge zu
leisten.

10.9.1 Bauleitung des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer hat (iber den gesamten Zeitraum seiner Leistung einen verantwortlichen,
deutschsprachigen Bauleiter vor Ort zu stellen. Dieser ist bei Annahme des Vertrags schriftlich zu
benennen. Der Wechsel des verantwortlichen Bauleiters ist nur in begriindeten Fallen nach
schriftlicher Antragstellung durch den Auftragnehmer mit Genehmigung des Auftraggebers méglich.

10.9.2 Bautagebuch
Das Bautagebuch ist taglich zu fiihren und der Objekt-/Bauliberwachung unaufgefordert zur
Kenntnisnahme, Priifung und weiteren Disposition vorzulegen und abzeichnen zu lassen.

10.9.3 Baustellenbesprechungen
Baubesprechungen werden in bestimmten Abstdnden, im Regelfall wéchentlich, von der
Objektliiberwachung anberaumt. Der Auftragnehmer oder sein Vertreter ist verpflichtet, an diesen
Besprechungen wahrend der Ausfiihrung der Leistungen des Auftragnehmers, teilzunehmen.

10.9.4 Anlieferungen, Riicksendung, Verwahrung
Die Anlieferung von Baustoffen und Bauteilen ist terminlich mit der Objektiiberwachung
abzustimmen. Alle Lieferungen, auch nur im kleinsten Umfang, sind vom Auftragnehmer auf der
Baustelle in Empfang zu nehmen. An den Auftraggeber gesandte Lieferungen werden auf Kosten
des Auftragnehmers zurlickgeschickt.

10.10 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gemaB Baustellenverordnung
Der Bauherr (ibertragt seine Verpflichtung gemaB Baustellenverordnung einem Dritten. Als Dritter
wird fiir die Koordinierung gemaB §2 und §3 der Baustellenverordnung (BaustellVO), ein SiGe-
Koordinator bestimmt.
Im Rahmen der Rechte und Befugnisse des Auftraggebers hat der Koordinator Weisungsbefugnis in
allen Belangen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Dem Koordinator gegentiber ist
nur der Auftraggeber weisungsbefugt.
Ein fir die BaumaBnahme erstellter Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan mit
Baustellenverordnung ist von den am Bau Beteiligten zu beriicksichtigen und einzuhalten.

10.11 Baustelleneinrichtungsflache
StraBen, Wege, Lager- und Arbeitspldtze innerhalb des Baugeldndes werden in bestehendem
Zustand zur Verfiigung gestellt und von der Objektiiberwachung zugewiesen. Sie kénnen vom
Auftragnehmer nur auf eigene Gefahr benutzt werden.

Die fiir die BaumaBnahme fiir alle Auftragnehmer zur Verfligung stehenden Flachen, kénnen nur
anteilig genutzt werden. Eine Baustelleneinrichtungsplanung wird spdtestens mit der
Auftragserteilung (ibergeben und ist zu beachten.

Ubernachtungsunterkiinfte diirfen auf dem Grundstiick nicht errichtet werden. Der Aufenthalt von
Arbeitskraften nach der Arbeitszeit ist untersagt.

Lagerflachen sind vom AN stets in aufgeraumten Zustand zu halten und nach Leistungsabschluss in
dem vorgefundenen Zustand zu (ibergeben.
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10.12  Arbeiten bei Schulbetrieb/Arbeitszeiten/Bauldrm
Das Bauvorhaben befindet sich im Bestand und in unmittelbarer Nahe zum laufenden Schulbetrieb.
Hierauf ist Ricksicht zu nehmen!
Larmintensive Arbeiten sind so gering wie mdglich zu halten und mit der Objektiiberwachung
zeitlich abzustimmen.
Arbeiten kdnnen in der Regel von Montag-Freitag zwischen 7:00 Uhr und 18:00 Uhr durchgefiihrt
werden. In der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr diirfen nur gerauscharme Arbeiten durchgefiihrt
werden.
Samstagsarbeiten diirfen nur nach Vorankiindigung durch AN an Bauherrn bzw.
Bauleitung ausgefiihrt werden.

Bedingt durch den Schulbusverkehr sind Schwertransporte an folgenden Zeiten zu vermeiden:
7:00 Uhr bis 8:30 Uhr und 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr und 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Fir den Schutz gegen Baularm gelten die Anforderungen des BIMSCHG, der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift gegen Bauldrm-, Gerauschimmission- und die zusatzlichen landesrechtlichen
Vorschriften.

10.13 Bauseitige Leistungen
Die Kosten flir den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser tragt der Auftraggeber.

Alle Nebenkosten dazu, wie allgemeine Gebiihren, Genehmigungskosten, Vorhaltekosten,
Nutzungsgebihren, Kautionen usw. sind bei Bedarf in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen
und werden vom AG nicht erstattet.

Bei allen Antragen fiir Strom, Gas, Wasser, Abwasser ist darauf zu achten, dass nicht der
Auftragnehmer, sondern der Auftraggeber als Rechnungsempfanger von Anfang an gemeldet ist.
Die Rechnungsadresse ist mit der Objekt-/Bautiberwachung abzustimmen.

10.14 Bauleistungsversicherung (Bauwesenversicherung)
Der Auftraggeber hat fiir das Projekt eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen; zum Kreis der
Mitversicherten gehoren alle mit der Bauausfiihrung befassten Personen und Unternehmen. Der
genaue Deckungsumfang sowie die Versicherungsausschliisse ergeben sich aus dem
Versicherungsschein, welcher beim Auftraggeber bzw. der 6rtlichen Bauleitung eingesehen werden
kann. Es wird die Einsichtnahme nach Auftragserteilung im Auftragsfalle empfohlen.
Der Versicherungsbeitrag wird vom Bauherrn getragen. Die Selbstbeteiligung pro Schadensfall ist
vom Auftragnehmer zu tragen. Der Versicherungsbeitrag wird anteilig auf die Auftragnehmer
umgelegt. Die anteiligen Kosten betragen 0,3 % der Bruttoschlussrechnungssumme.

Der Auftragnehmer hat Bauwesenschaden unverziiglich nach deren Entdeckung zu melden und den
Schaden gemeinsam mit der zustdndigen Bauleitung zu dokumentieren. Der Auftragnehmer hat die
Schadensmeldung an die zustandige Bauleitung, sowie ggf. an die Versicherung zu (ibersenden.
Verluste durch Diebstahl hat der Auftragnehmer dariiber hinaus der Polizeibehérde zu melden und
sich dies bestatigen zu lassen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber und dem Versicherer jede Nachpriifung Uber die
Ursache, Uber den Verlauf und die Hohe des Schadens zu gestatten sowie alle angeforderten
Auskiinfte zu erteilen. Der Auftragnehmer hat ohne besondere Aufforderung seiner
Kostenaufstellung bei einer durch ihn vorgenommenen Schadensbeseitigung ordnungsgemalBe
priiffahige Belege beizufiigen.

Der Auftragnehmer darf das Schadensbild bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer nur
verandern, soweit Sicherheitsgriinde die Eingriffe erfordern und soweit die Eingriffe den Schaden
mindern oder diese zur Aufrechterhaltung des Baubetriebs unvermeidlich erforderlich sind.

10.15 Bautafel
Das Anbringen eigener Firmenschilder ist auf der Baustelle nicht zuldssig. Die Firma kann fiir einen
Betrag von 100,00 Euro zzgl. Mwst auf der Bautafel genannt werden.
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10.16 Bauschutt, Abfall, Sauberkeit auf der Baustelle
Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, seine Abfalle, Verschnitt usw. auf eigene Kosten gemaB VOB
selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. der Verwertung zuzufiihren.

Jeder Unternehmer hat die Baustelle bzw. ihren Arbeitsbereich arbeitstaglich gemaB VOB von
Schutt und Abfallen zu reinigen und diesen Schutt bzw. diese Abfalle getrennt nach Wertstoffen zu
entsorgen bzw. der Verwertung zuzufiihren.

Werden die Arbeitsplatze von Unternehmen nicht arbeitstaglich sauber gehalten und/oder
unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung durch die Objektiiberwachung die Schutt- bzw.
Abfallrdumung in die dafiir vorgehaltenen Container, dann werden der Schutt bzw. die Abfalle auf
Kosten des jeweiligen Unternehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung
zugefiihrt.

Die Baustelle ist durchgehend sauber und in einem ordentlichen Zustand zu halten. Sollte sich
herausstellen, dass diesen Pflichten nicht nachgekommen wird, so wird seitens der
Objektiiberwachung nach erfolgter einmaliger Androhung eine externe Entsorgungsfirma
beauftragt um den Miill/ Bauschutt zu beseitigen. Zur Festlegung der Verursacher wird weiter ein
externer Gutachter/ eine Uberwachungsinstanz ~ beauftragt, welche anhand einer
Fotodokumentation die Verursacher dokumentiert und anhand der Dokumentation die
Entsorgungskosten den jeweilig betroffenen Gewerken zuweist. Die anfallenden Kosten von der
Reinigungs- und Entsorgungsfirma/ Uberwachungsinstanz werden dann an die Baufirmen als
Verursacher anteilig verrechnet und bei den Abschlagszahlungen in Abzug gebracht.

10.17 Schutz von Pflanzen, Bauteilen und Zufahrtswegen

Nachbargrundstiicke, Nachbargebdude, offentliche und Baustellenverkehrsflaichen sind vom
Auftragnehmer bei Benutzung durch ihn vor Beschadigung zu schiitzen. Falls eine Beschadigung
erfolgt, hat der Auftragnehmer nach Meldung des Schadens bei der Bauleitung den urspriinglichen
Zustand auf eigene Kosten wiederherzustellen. Der Auftraggeber ist berechtigt, falls der
Auftragnehmer nicht unverziiglich, spatestens jedoch zwei Tage nach Aufforderung, dieser
Festlegung nachkommt, auf Kosten des Auftragnehmers die Reparaturen durch Dritte durchfiihren
zu lassen. Falls durch die Beschadigung Gefahr in Verzug ist und der Auftragnehmer fiir die
Bauleitung nicht zu erreichen ist, ist die Bauleitung berechtigt, in diesem Falle unverziiglich die
Beseitigung auf Kosten des Auftragnehmers vorzunehmen. Die notwendigen Absprachen und
Genehmigungen sind vom Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten einzuholen, der erforderliche
Zeitvorlauf ist zu beriicksichtigen.

10.18 Brandverhinderung
Auf der gesamten Baustelle herrscht absolutes Rauch- und Alkoholverbot.
Arbeiten, die Brande hervorrufen kénnen und Staubentwicklung verursachen, sind bei der
zustandigen Objektiiberwachung vor Ausfiihrung anzumelden. Es muss ein Feuerléscher
bereitgehalten werden. Bei Bedarf ist eine Brandwache einzusetzen.

10.19 Termine (siehe beiliegendes Fristenblatt)

Als witterungsbedingte Ausfalltage gelten nur nachgewiesene Schlechtwettertage. Als Nachweis gilt
dabei das Berechnungsverfahren (WESTE) des Deutschen Wetterdienstes. Wobei die Wetterdaten
der Baustelle an der nachsten liegenden Wetterstation zugrunde gelegt werden. Als Schlecht-
wettertage anerkannt werden die Behinderungsstufen A-C. Die Ausflihrungsdauer verldngert sich
nur um die nachgewiesenen Schlechtwettertage (SWT). Die Anerkennung von Schlechtwettertagen
kann nur fiir Tatigkeiten im AuBenbereich erfolgen. Arbeiten im Gebaude (sowohl Neubau als auch
Altbau) bleiben davon unberiihrt.

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen, innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der
Aufforderung durch den Auftraggeber gemas § 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B

Tischlerarbeiten BA 3 August 2023 - November 2023 40 WT

>>>>>>>>>>>Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen<<<<<<<<<<

AN = Auftragnehmer
AG = Auftraggeber/Bauherr Seite 4 von 4



