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Il. FRISTEN

Angebotsbindefrist: Siehe Formblatt 211 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots.
Vertragsfristen Ausfiihrung:

- Ausfuhrungsbeginn: Siehe 214.H Besondere Vertragsbedingungen.

- Ausfuhrungsende: Siehe 214.H Besondere Vertragsbedingungen.
- Zwischentermine: Siehe 214.H Besondere Vertragsbedingungen

[lla. ANGEBOTSBEDINGUNGEN

Das Angebot ist vom Bieter verbindlich und flr den AG kostenfrei zu erstellen.

[llb. VERTRAGSBEDINGUNGEN

Es gilt die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB) in aktueller Fassung.

Besondere Vertragsbedingungen siehe Formblatt 214.H einschl. Beiblatt, VHB Bayern.

Zusatzliche Vertragsbedingungen siehe Formblatt 215, VHB Bayern.

Alle vorgesehenen Nachunternehmer, sofern vorhanden, sind in die dafur vorgesehenen Formblatter
einzutragen und mit Angebotsabgabe anzugeben. Sind keine Nachunternehmer vorgesehen, ist dies
eindeutig anzugeben.

IV. PROJEKTBESCHREIBUNG

Allgemein:

Der Bezirk Unterfranken plant die Erweiterung der Forensik am Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck.
Geplant ist ein Erweiterungsneubau mit ca. 3 011 m2 NF nach DIN 13080 mit 2 Stationen fir je 24 Patienten,
davon 1 Halbstation als hochgesicherter Bereich. Die komplementaren Therapien werden zusammengelegt,

eine neue Sport- und Bewegungstherapie wird geschaffen.

Neubau und Bestandsgebaude werden baulich miteinander verbunden.
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Grundstuck:

Das Baugrundstiick fiir die Erweiterung der bestehenden Forensik liegt auf dem Flurstlick 101, Gemarkung
Werneck, der denkmalgeschitzten Schlossanlage und befindet sich innerhalb der Liegenschaft des
Bezirksklinikums Schloss Werneck.

Auf dem Grundstiick stehen mehrere Bestandsgebaude des BKH Schloss Werneck, u. a. die ehemalige
Sommerresidenz der W irzburger Firstbischdfe - das Schloss Werneck. Die zu erweiternde Forensik
(Gebaude 'J', Baujahr 2001) befindet sich im norddstlichen Teil des Grundstlicks und ist mit
Sicherheitszdunen vom Schlosspark abgetrennt. Fir die Erweiterung wird das westlich gelegene Grundstiick
gewahlt. Die bestehende Forensik Haus J und ihre Erweiterung liegen im Naturraum '"Werneinzugsgebiet'.

Baugrund:
Das Gelande hat eine Hohe zwischen 217-219 m G.NN.

Die Untergrundverhaltnisse kénnen bautechnisch zu folgendem Schichten-Aufbau vereinfacht werden:
1. Oberflache

2. Auffillungen

3. Auelehm/Talftllung

4. Festgesteine des unteren Keuper.

Mit jahreszeitlichen Grundwasserschwankungen muss gerechnet werden. Wegen des hoch anstehenden
Grundwassers, dass wahrscheinlich mit dem Wasserspiegel der Wern korrespondiert, muss fiir die
Baugrube ein wasserdichter Verbau ausgefiihrt werden Die Hochwasserkote HW100 wird mit ca. 219,25
mNN angenommen (entspricht ca. 0,25m iber OK FFB 0,00).

Nachbarbebauung:

Die bestehende Forensik und der Erweiterungsbau liegen auf dem norddstlichen Teil des Gesamtareals.

Westlich ist die Forensik durch eine Buchenhecke und im Stiden durch eine Baumreihe vom Schlosspark
abgegrenzt, beide sind zu erhalten und - sofern zuganglich - entsprechend zu schiitzen.

Im Norden des Bestandes grenzt die zum Abbruch vorgesehen Lagerhalle an, hinter ihr befindet sich ein
denkmalgeschutztes Gebaude mit einer Tuncherei, Schreinerei und Polsterei. Nérdlich des Erweiterungsteils
liegt das zur Forensik gehdrende L-Gebaude (Station J3). Auf der Ostseite des Bestandes befindet sich
angrenzend zur internen ErschlieBungsstralie des Krankenhausareals eine Wohnsiedlung (Am Schlosspark).

Denkmalschutz:

Der Schlosspark und seine Gebaude befinden sich unter Denkmalschutz - Denkmalliste des Bayerischen
Landesamtes fir Denkmalpflege (D-6-78-193-2).

V. ERLAUTERUNGEN ZUM LEISTUNGSINHALT

Mit diesem Leistungsverzeichnis werden Leistungen beschrieben und abgefragt, die vom Bieter vollstandig
anzubieten sind, d.h. alle Leistungen verstehen sich immer inkl. Herstellen, Lieferung, Einbau und Montage,
soweit in den Positionen nicht abweichend beschrieben.
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VI. BAUSTELLENORDNUNG

Siehe Formblatt 214.H Besondere Vertragsbedingungen einschl. Beiblatt.

VII. UNFALLVERHUTUNG

Siehe Formblatt 214.H Besondere Vertragsbedingungen einschl. Beiblatt.

VIIl. ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)
- UBERGEORDNETES UND PLANUNTERLAGEN

1. NORMEN UND RICHTLINIEN

Die Ausfuhrungen sind entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem Stand der
Technik auszubilden. Die zum Zeitpunkt der Angebotserstellung gultigen Regeln sind im Angebot
einzurechnen, Anderungen im Zuge der Ausfiihrungsfrist sind eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer
dem Auftraggeber zu erlautern und die Auswirkungen aufzuzeigen.

Die Einhaltung und Erflillung der einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
und der Unfallverhitungsvorschriften laut Auflagen der Landesbauordnung obliegt dem Auftragnehmer. Der
Auftragnehmer hat daher fir seine Leistungen einen verantwortlichen Sicherheitsbeauftragen im Sinne der
UVV (UnfallverhGtungsvorschriften allgemeine Vorschriften) der Bau Berufsgenossenschaft fur seine zu
erbringenden Arbeiten zu stellen. Der Sicherheitsbeauftragte ist dem SiGeKoordinator schriftlich zu
benennen.

2. EINMESSEN

Den Auftragnehmern werden vom Auftraggeber zwei Hauptachsen sowie ein Hoéhenfestpunkt zur Verfligung
gestellt.

Vom Auftragnehmer fur die Rohbauarbeiten werden je Geschoss Meterrisse angebracht. Alle weiteren
Vermessungsarbeiten gehéren zum Leistungsumfang des Auftragnehmers. Der AN hat alle fir die
Erbringung seiner Leistung notwendigen Aumalarbeiten eigenverantwortlich durchzuthren. Er tragt fir die
richtige planmaRige Lage und Hohe aller von ihm ausgeflihrten Arbeiten die alleinige Verantwortung. Der
Bauherr behalt sich eine Prifung aller vom Auftragnehmer ausgefihrten Vermessungs- und
Absteckungsarbeiten vor. Der Auftragnehmer hat die zur Priifung und Abnahme seiner Arbeit erforderlichen
Gerate und Arbeitskrafte ohne besondere Entschadigung zu stellen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das
fur die Vermessungsarbeiten erforderliche Absteck- und Vermarkungmaterial standig an der Baustelle
bereitzuhalten. Die vom Auftragnehmer durchzuflhrenden und fur die Erbringung seiner Leistungen
erforderlichen Vermessungsarbeiten gelten als Nebenleistung und werden nicht gesondert vergiitet.

3. BAUSTELLENEINRICHTUNG
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Siehe Formblatt 214.H Besondere Vertragsbedingungen einschl. Beiblatt.
Baubeleuchtung:

Vom AN Rohbauarbeiten wird aul’erdem eine libergeordnete Baubeleuchtung erstellt. Diese umfasst die
Hauptverkehrs- und Fluchtwege auf dem Baufeld und in Gebauden. Darlber hinausgehende Beleuchtung
(Arbeitsplatzbeleuchtung, etc.) ist vom AN eigenverantwortlich zu erstellen und zu unterhalten.

4. AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Die Planbeistellung an den Auftragnehmer erfolgt gemaf Formblatt 214.H Besondere Vertragsbedingungen,
einschl. Beiblatt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die flr die Ausfihrung benétigten Unterlagen und Angaben beim
Auftraggeber so rechtzeitig anzufordern, dass Beschaffung, Arbeitsvorbereitung, Beginn und Fertigstellung
der Leistungen termingerecht erfolgen kénnen. Dabei hat er eine Mindestfrist von 10 Werktagen ab Zugang
der Aufforderung beim Auftraggeber einzuhalten und zu berlcksichtigen. Bei zeitaufwendigeren
Genehmigungen, Zustimmungen, etc. hat er den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. Insofern gelten die 10
Werktage nur bedingt.

Der Auftragnnehmer ist ferner verpflichtet, in eigener Verantwortung rechtzeitig vor Ausfihrungsbeginn seiner
Leistung die Richtigkeit und Vollstandigkeit samtlicher Ausfiihrungsunterlagen und die Eignung der
vorgeschriebenen Materialien und Konstruktionen unter Beriicksichtigung der Ortlichkeiten und des
vorgesehenen Verwendungszwecks zu tberpriifen und etwaige Bedenken anzumelden. Eine weitergehende
Prifungs- und Hinweispflicht des Auftragnehmers nach § 3 Abs. 3 VOB/B und § 4 VOB/B bleibt unberihrt.

Die Massenansatze und Texte des Leistungsverzeichnisses sind fur Materialbestellungen nicht verbindlich.

Abweichungen der Ausfihrung gegenlber der Planung hat sich der Auftragnehmer vom Auftraggeber vor
Ausfliihrung genehmigen zu lassen.

Durch die OU wird zur Baustellendokumentation, insbesondere zur Feststellung und weiteren Veranlassung
der Bearbeitung von Mangeln eine Softwarelésung ("Defect-Radar" oder Ahnliches), eingesetzt. Diese fur ihn
kostenfreie Softwarelésung soll zur Baustellendokumentation eingesetzt werden.

5. UNTERLAGEN DES AUFTRAGNEHMERS

Siehe Formblatt 214.H Besondere Vertragsbedingungen, einschl. Beiblatt.

6. -
7. SONSTIGES

Alle in der vorgenannten Projektbeschreibung aufgefiihrten denkmalgeschitzten Bereiche und Gebaude, die
sudlich vom Bestand bzw. Neubau befindliche Baumreihe sowie die westlich zum Park hin angrenzende
Buchenhecke liegen jenseits eines Bauzauns und bendtigen daher keine Schutzmalinahmen.

Emissionen aus der Bautatigkeit (Erschitterungen, Verschmutzung, Kontamination, etc.) und
direkte/indirekte Einwirkung auf die vorgenannten schiitzenswerten Objekte sind jedoch zu vermeiden.

Der damit verbundene Mehraufwand ist in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

In den fUr Patienten zuganglichen Bereichen missen fur sichtbare Schrauben PIN-Hexagon Schrauben
verwendet werden (es besteht die Gefahr der Demontage der Bauelemente durch die Patienten).
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Durch die bautaktweise Durchihrung des Bauvorhabens gibt es eine Unterbrechung bei der Ausfiihrung der
Leistungen. Die Kosten dafiir sind in der jeweiligen Leistung einzukalkulieren.

Bautakt 2 - Westflugel:
Putzarbeiten: 06.10.2023 - 01.12.2023
Restarbeiten: 29.01.2024 - 02.02.2024
Bautakt 3 - Sicherheitszentrale und Verwaltung:

Putzarbeiten: 15.03.2024 - 08.04.2024
Restarbeiten: 22.03.2024 - 28.03.2024

IX. ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)
- GEWERKESPEZIFISCHE REGELUNGEN

Die zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen sind den jeweiligen Titeln zugeordnet.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01. Ubergeordnetes

01.01. Technische Bearbeitung

01.01.0010. Material- und Gesamtdokumentation

Erstellung einer Dokumentation fiir alle Leistungen dieser
Vergabeeinheit nach Abschluss der Arbeiten, gemaf
nachfolgender Festlegungen.

Der Auftragnehmer erstellt vollumfangliche Revisionsunterlagen
in einer Qualitat, die langfristig den wirtschaftlichen Betrieb der
Liegenschaft ermdglicht. Der Auftragnehmer hat die
Revisionsunterlagen nach dem tatsachlichen Stand der
Ausfihrung zu fertigen, gemag den formalen Vorgaben des
Auftraggebers.

Sofern den Leistungsumfang des AN betreffend, sind dies:

- Aufstellung und Ubergabe aller Bestands- und Revisionspléne
fur den kompletten Leistungsumfang des
Auftragnehmers mit den Bedienungsunterlagen und
Bedienungsvorschriften fiir Betrieb und Unterhaltung
bis spatestens 3 Wochen vor Abnahme

- Fotodokumentation:

Der Baufortschritt ist alle 7 Tage durch Baustellenfotos
zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist in digitaler
Form der Auftraggeber-Objektiberwachung vorzulegen.
- Materialdokumentation:
Die tatsachlich verwendeten Materialien sind in Form
einer Materialdokumentation (Datenblatter mit allen
physikalischen Eigenschaften, Zulassungsbescheide,
Prifprotokolle etc.)
vor Einbau der Auftraggeber- Objektiberwachung vorzulegen.
Dasselbe gilt fir verlangte bzw. vorgeschriebene
Prifprotokolle,

- Lieferscheine fir alle Baustoffe mit Hersteller- und
Bezugsangaben

- Entsorgungsnachweise

- Dokumentation der erforderlichen Materialprifungen

- Dokumentation Uberwachungs- und Kontrollmainahmen
(z. B. Vermessung)

- Fachbauleitererklarung

- Planunterlagen

- allgemeine Berechnungen

Zum Zwecke der Material- und Gesamtdokumentation
sind durch den AN malistabsgerechte Plane und Unterlagen
- 3-fach in Papier, auf DIN A4 gefaltet
- digital auf CD-ROM bzw. DVD
im Format DXF oder DWG (Autocad, mind. Version 2000)
sowie zusatzlich als PDF-Dokumente
mit beiliegender Planliste

Druckdatum: 02.03.2023
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

sowie eine technische Dokumentation
- 3-fach in Papier, auf DIN A4 gefaltet
- digital auf CD-ROM bzw. DVD
im Format PDF, XLS/XLSX und DOC/DOCX
zu Ubergeben.

Die Unterlagen sind einheitlich beschriftet und strukturiert, mit
Inhaltsverzeichnis in Ringordnern eingeheftet zu erstellen und
dem AG zu Ubergeben.

In dieser Position sind alle Leistungen zu erfassen, die Uber die
Grundleistung einer Bestandsdokumentation gem. VOB
hinausgehen.

1,000 psch

Summe 01.01. Technische Bearbeitung = e
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.02. Projektabwicklung
01.02.0010. Sicherheitseinweisung Mitarbeiter AN
Die Sicherheitseinweisung aller Mitarbeiter (auch
Nachunternehmer) des AN durch den Sicherheitsbeauftragten
der Forensik ist verpflichtend und wird Uber diese Position
abgerechnet.
Abrechnung nach Anzahl der eingewiesenen Mitarbeiter.
8,000 St. i e
01.02.0020. Arbeitsunterbrechung Freigang

Unvorhersehbare Arbeitsunterbrechung aller Leistungsinhalte
dieser Vergabeeinheit aufgrund des Patienten-Freigangs und
wahrend des geplanten Bautakts.

Es werden nur Arbeitsunterbrechungen vergutet, die durch den
Sicherheitsbeauftragten der Forensik oder die OU angeordnet
wurden.

Abrechnung nach Stunden Arbeitsunterbrechung.

100,000 h e

Summe 01.02. Projektabwicklung

Summe 01. Ubergeordnetes
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02. BT2 - Westfliigel

02.01. Baustelleneinrichtung

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGS-
UND AUSFUHRUNGSBEDINGUNGEN
BAUSTELLENEINRICHTUNG

Der AN hat sich vor Abgabe des Angebotes Klarheit Gber die
Lage und Begebenheiten des Baugelandes zu verschaffen.

Die vorgesehene Baustelleneinrichtung (Lagerplatze,
Baubaracken, Kran- und Maschineneinsatz, Verkehrswege,
Anmietung offentlicher Flachen, etc.), sowie der geplante
Bauablauf sind planlich darzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Sowohl der Baustelleneinrichtungsplan, als auch
der Bauablaufplan sind spatestens 1 Woche nach
Auftragserteilung vorzulegen und freigeben zu lassen. Spatere
Anderungen sind unverziiglich schriftlich beim AG anzuzeigen.

Die erforderlichen Trassen fur die Hausanschlisse sind von
jeglicher Baustelleneinrichtung freizuhalten. Vom AN ist eine
Detailabstimmung mit allen Beteiligten vorzunehmen.

Die Baustelle ist den Vorschriften (z.B. StVO, UVV etc.)
entsprechend gegen alle Verkehrswege und
Nachbargrundstuicke hin abzusichern. Dies gilt auch fur
Verkehrswege auf privaten Grundstlicken.

Das Beseitigen der vom AN verursachten Verschmutzungen
aller beanspruchten Verkehrsflachen ist laufend durchzufiihren.
Verschmutzungen aufierhalb des Baustellenbereiches sind
sofort nach Entstehung der Verschmutzung zu reinigen.

Grenzsteine, Grenzmarkierung, Messungspunkte etc. sind
durch Setzen von Rohren, Meif3elkreuzen oder sonstige
Kennzeichen im Einvernehmen mit den zustandigen Stellen zu
sichern. Ubernommene Festpunkte sind fiir die ganze Dauer
der Bauzeit gegen jegliche Beschadigung fachgerecht zu
schitzen. Verloren gegangene Punkte sind wieder herzustellen.

Der AN erhalt vom Auftraggeber vor Baubeginn mind. einen
Hdéhen- und vier Achsfestpunkte. Alle weiteren
Vermessungsarbeiten gehéren zum Leistungsumfang des AN.
Dem AN obliegt die Detailabsteckung der BaumalRnahme. Die
Hohenkotierung der einzelnen Fulbodenoberkanten ist
einzuhalten.

Die vom AN durchzufihrenden und fir die Erbringung seiner
Leistungen erforderlichen Vermessungsarbeiten gelten als
Nebenleistung und werden nicht gesondert vergutet.

Druckdatum: 02.03.2023
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.01.0010.

Die erforderlichen Genehmigungen fiir Bauwasser, -abwasser
und Baustrom sind durch den AN einzuholen.

Der AN ist verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen nach
Auftragserteilung die gesamte Baustelleneinrichtung und die
Baubdiros fur die Bauleitung inkl. Mobiliar, Inventar etc.
fertigzustellen.

Werden o6ffentliche Verkehrsflachen beansprucht, so sind die
Genehmigungen durch den AN auf eigene Kosten mit
ausreichendem Vorlauf zu beantragen.

Die MaRnahmen sind vorab mit der OU abzuklaren.

Erforderliche amtliche Antrédge und Genehmigungen flr
MalRnahmen der Baustelleneinrichtung und deren Betrieb hat
der Auftragnehmer selbst zu besorgen.

Baustelleneinrichtung erstellen, raumen
Baustelleneinrichtung fur die nachfolgend beschriebenen
Leistungsumfange des AN liefern, aufbauen und anschlie3en,
einschliel3lich aller Leistungen, die zur ordnungsgemafien und
termingerechten Durchflihrung der Arbeiten des AN erforderlich
sind, wie beispielsweise:

Zuwegungen auf der Baustelle, befestigte Flachen, Arbeits- und
Lagerflachen

leichtes und schweres Gerat, Maschinen aller Art

Rust- und Hebezeuge

Heranfihren von Energie und Wasser, sowie Entsorgen von
anfallendem Abwasser (Anschlisse im Aufienbereich in der
Nahe des Gebaudes)

Erforderliche Buro- und Aufenthaltsrdume, Materiallager,
platzsparende Ausfiihrung/ Aufstellen, ggf. gestapelt mit Treppe
Arbeitsplatzbeleuchtung

Arbeits- und Schutzgeriste nach Erfordernis fiir alle
Leistungsumfénge dieser Leistungsbeschreibung, wenn
nachfolgend nicht gesondert erwahnt

Sichern der Baustelle

Der Platz fur die Baustelleneinrichtung ist sehr begrenzt und ist
fir BT2 nach Plan 5_0 501 _BT2 zu organisieren.

Nach Fertigstellung der Leistung ist die Baustelleneinrichtung
zurlckzubauen und zu rdumen. Die Flachen sind in den
ursprunglichen Zustand zu bringen. Nicht mehr benétigte BE ist
schon vor Ende der Bauzeit nach Absprache mit der AG-
Objektiiberwachung zurlickzubauen.

1,000 psch

Druckdatum: 02.03.2023
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

02.01.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtung fiir die Dauer der Bauzeit vorhalten und
unterhalten.
Angefangene Monate werden mit 1/30 je Kalendertag vergutet.

4,500 Mt

Summe 02.01. Baustelleneinrichtung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02.02. Wandputz innen

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGS- UND
AUSFUHRUNGSBESTIMMUNGEN

Die Ausflihrung erfolgt nach:

o ATV DIN 18 350 Putz- und Stuckarbeiten

e DIN EN 998-1 Moértel im Mauerwerksbau, Teil 1 Putzmortel
e DIN V 18550 Putz und Putzsysteme, Ausflihrung

e DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

e Zugehdrigen Normen und Materialnormen

o Hersteller- und Verarbeitungsvorschriften

Stoffe, Bauteile

Es kommen die in den Bauteilnachweisen aufgefiihrten, nach
Geschossen und Raumen untergliederten Wand- und
FuRbodenaufbauten zur Ausfihrung. Untergrund ist
Uberwiegend Stahlbeton als Ortbeton und Mauerwerk. Die
Bauteilnachweise/ Bauphysik sind zu beachten. Information und
Anforderungen, die sich daraus ergeben, sind in die
angebotenen Positionen einzukalkulieren, wenn nicht anders in
der Position beschrieben.

Ausfiihrung

Innenputz

Die Arbeiten erfolgen raumweise und in mehreren
Arbeitsabschnitten. Diese werden mit der OU abgestimmt. Ein
erhohter Koordinationsaufwand mit den anderen Gewerken des
Innenausbaus ist mit einzukalkulieren. Fur die Ebenheit der
Putze ist die Einstufung in Q2 oder Q3 gemaf LV-Definition
vom AN zu kalkulieren. Das Auf- und Abbauen, Vorhalten von
Gersten bis 3,50m Arbeitshéhe innerhalb des Gebaudes sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren, die LV-Positionen
enthalten Angeben zur Héhe der zu bearbeitenden Flachen.

Bewegungsfugen/ Dehnfugen

Gebaudetrennfugen und Bewegungsfugen sind mit geeigeneten
Mitteln elastisch und dauerhaft zu Gberbriicken. Erforderliche
Abstellungen sind einzurechnen.

Die Fugen sind mit geeignetem Hinterfillmaterial zu hinterfillen
und mit dauerelastischem Dichtstoff auszufugen.

Sauberhaltung 6ffentlicher Flachen.und Baustelle

e Verpackungs- und Restmaterialien sind ordnungsgeman zu
entsorgen / ggf. der Wiederverwertung zuzufihren.

e Kein Sammeln von Miill auf der Baustelle!

e \Verschmutzungen, sowie Ublicherweise bei der Ausfiihrung

Druckdatum: 02.03.2023
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02.02.0010.

e der Leistung anfallender Staub, Sand u. dgl. sind taglich zu
beseitigen.

¢ Nicht vermeidbare Verschmutzungen von Bauteilen/
Leistungen anderer Gewerke sind umgehend zu beseitigen.

¢ Bei empfindlichen Bauteilen u. Oberflachen ist vor der
Reinigung Rucksprache mit der Bauleitung u. der ausflihrenden
Firma der betreffenden Leistung zu halten.

- Sorgfaltspflicht

e Der AN haftet fir die von ihm verursachten Beschadigungen
der benachbarten Gebaude und an

bereits fertiggestellten Bauleistungen anderer am Bau
beteiligter.

- Baumaschinen/ Werkzeug

e Die Wahl der zu verwendenden Baumaschinen und des
Werkzeuges wird dem AN Uberlassen.

e Der AN ist verantwortlich fur die Sicherheit der verwendeten
Arbeitsmittel u. Gerate (auch daflr erforderliche Zulassungen
und Schutzvorrichtungen).

e Samtliche fur die Ausflihrung der Leistung erforderlichen
Baumaschinen und Werk- und Hebezeuge sind vom AN in den
Angebotspreis der Baustelleneinrichtung miteinzukalkulieren.
e Die fur die Herstellung der Leistung erforderlichen
Arbeitsgdnge und Montagemittel sind einzurechnen.

e Ggf. anfallender Mehraufwand fur die Ausfihrung der
Leistungen in den Obergeschossen sind bei der Kalkulation
Einheitspreise zu berlcksichtigen.

[ ]

e - Anpassungen / Anarbeiten

[ ]

e Generell sind saubere Anpassungen und Beiarbeitungen an
alle vorhandenen Begrenzungen und Installationen
auszufuhren.

- Ubergabe der Leistung

e Vor Ubergabe der vertraglich vereinbarten Leistung sind
samtliche nicht fir den Gebrauch der Leistung oder fir die
Dokumentation der Eignung erforderlichen Aufkleber,
Klebestreifen, Klebereste und Schutzfolien zu entfernen.

e Es sei denn, dass diese zum Schutz vor nachfolgenden
Arbeiten bendétigt werden (hier ggf. Abstimmung mit der
Bauuberwachung).

Untergrund reinigen kehren staubb.

Reinigen des Untergrundes aus MW und Beton, von grober
Verschmutzung, durch Kehren mit staubbindenden
Malnahmen, fir Putz-, Stuckarbeiten/WDVS, Untergrund
senkrecht, anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind

Druckdatum: 02.03.2023
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02.02.0020.

02.02.0030.

02.02.0040.

02.02.0050.

02.02.0060.

02.02.0070.

von diesem zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in den
EP einzurechnen, Héhe der zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m
Uber der Standflache des hierfiir erforderlichen Gertistes.

Ausfihrung in Absprache mit der AG-Objektiiberwachung.

7.650,000 m2 ...

Haftbriicke mineralisch Innenwand Mauerwerk

Haftbricke mineralisch auf Innenwand, innen, Untergrund KS-
Mauerwerk, Hohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen
Gerlstes.

6.700,000 m2 ...

Haftbriicke mineralisch Innenwand Beton
Position wie vorher beschrieben, jedoch auf Betonuntergrund.

950,000 m2 ..

Aufbrennsperre Innenwand KS Mauerwerk
Aufbrennsperre, nicht filmbildend, auf Innenwand, innen,
Untergrund stark saugend, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden
oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfur erforderlichen Gertstes.

6.700,000 m2 ...

Innenputz einlagig MW- Wand Kalkzementputz (PIl), CIll, gefilzt, Q2
Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand,

Putzgrund Mauerwerk, stark saugend, glatt, aus Kalkzement-
Putzmortel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS 11l (3,5 -

7,5 N/mm2), Dicke 10 mm, Putzoberflache Qualitatsstufe 2

(Q2), gefilzt, Gbliche Beanspruchung, Hohe der zu

bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der
Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes.

4.720,000 m2 ...

Innenputz einlagig MW- Wand Kalkzementputz (PIl), Clll, abgezogent, Q2

Position wie vorher beschrieben, jedoch abgezogene
Putzoberflache.

1.980,000 m2 ...

Innenputz einlagig Betonoberflaichen Kalkzementputz (Pll), Cll, gefilzt, Q2

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand,
Putzgrund Beton, wenig saugend, glatt, aus Kalkzement-
Putzmértel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS 1l (1,5 bis
5 N/mm2), Dicke 10 mm, Putzoberflaiche Qualitatsstufe 2 (Q2),
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02.02.0080.

02.02.0090.

02.02.0100.

02.02.0110.

02.02.0120.

02.02.0130.

gefilzt, Gbliche Beanspruchung, Hohe der zu bearbeitenden
oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Gber der Standflache
des hierfur erforderlichen Gerlstes.

880,000 M2 ...

Innenputz einlagig Betonoberflaichen Kalkzementputz (PIl), Cll, abgezogen, Q2
Position wie vorher beschrieben, jedoch
abgezogenePutzoberflache.

70,000 M2 L

Ein- Beiputzen innen, Kalkzementputz gefilzt D 10mm B ca. 20-25cm
Ein- und Beiputzen, innen,Leibungen, Kalkzement-Putzmértel

DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberflache Qualitatsstufe 2 (Q2),

Dicke 10 mm,

Leibungstiefe: 175 - 240 mm

425,000 M e

Ein- Beiputzen innen Kalkzementputz gefilzt D 10mm B 10-15cm
Ein- und Beiputzen, innen, Tar/Tlrzarge, Kalkzement-

Putzmértel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberflache Qualitatsstufe

2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite Uber 10 bis 15 cm.

130,000 M

Anpassen je Lage innen Rohre und Steckdosen
Anpassen je Putzlage, innen, an Rohren.und Steckdosen

200,000 St s

Verputzen Kleinflachen innen Kalkzementputz gefilzt D 10mm 1,5-2,5m2
Verputzen von Kleinflachen und Aussparungen, innen,
Kalkzement-Putzmdrtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberflache

Qualitatsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, FlachengréRRe uber 1,5 bis

2,5 m2.

50,000 St

Herstellen Aussparungen Putz innen 1,5-2,5m2
Herstellen von Aussparungen im Putz, innen, Flachengrole
Uber 1,5 bis 2,5 m2.

50,000 St

Druckdatum: 02.03.2023
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02.02.0140.

02.02.0150.

02.02.0160.

02.02.0170.

02.02.0180.

02.02.0190.

Anschluss Innenputz Kellenschnitt D 10mm
Anschluss an angrenzende Buteile im Innenputz mit
Trenn-/Kellenschnitt, fir Putzdicke 10 mm.

4.500,000 m .

Abschlussprofil Innenputz Kunststoff D 10mm
Abschluss im Innenputz mit Profil aus Kunststoff, fiir Putzdicke
10 mm.

45,000 m

Kantenprofil Innenputz Kunststoff D 10mm
Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, fir
Putzdicke 10 mm.

Gewebearmierung

Putzbewehrung aus Gittergewebe auf Innenwand, innen,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen
Gerlstes.

45,000 m2

Schutzabdeck. Fenster Folie D 0,3mm herstellen beseitigen
Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen
Gerlstes.

1.000,000 m2 ...

Schutzabdeck.von nicht zu behandelnden Flachen
Abdecken von nicht zu behandelnden Flachen, Bauteilen und
Gegenstanden, aus Folie, Dicke 0,3 mm.

Einschliesslich Entfernen und Entsorgen der verwendeten
Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten.

Die verwendeten Abdeckmaterialien sind auf den
jeweiligen Untergrund abzustimmen und dirfen den Untergrund
weder verunreinigen noch beschadigen.

200,000 m2

Druckdatum: 02.03.2023
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02.02.0200.

02.02.0210.

02.02.0220.

02.02.0230.

02.02.0240.

02.02.0250.

Schutzabkleben von nicht zu behandelnden Gegenstédnden
Abkleben von nicht zu behandelnden Flachen, Bauteilen und
Gegenstanden; Stosse,mit Klebeband, Arbeitshdhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der
Standflache des hierflr erforderlichen Gertistes.

Einschliesslich Entfernen und Entsorgen der verwendeten
Abklebematerialien nach Beendigung der Arbeiten.

Die verwendeten Abklebematerialien sind auf den
jeweiligen Untergrund abzustimmen und dirfen den Untergrund
weder verunreinigen noch beschadigen.

100,000 M

Nachtragl.Putzen Teilflachen innen Kalkzementputz gefilzt D 10mm 0,1-0,25m2
Nachtragliches Putzen von Teilflachen, hinter Installationen,

innen, Kalkzement-Putzmortel DIN EN 998-1, gefilzt,

Putzoberflache Qualitatsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm,

FlachengréRe Gber 0,1 bis 0,25 m2.

Ausfiihrung nur nach gesonderter Aufforderung durch AG-
Objektliberwachung.

35,000 M2 L e

Nachtragl.Putzen Teilflichen innen Kalkzementputz abgezogen D 10mm 0,1-0,25m2

Position wie vorher beschrieben, jedoch abgezogene
Putzoberflache.

5,000 m2

Mehrstarken innen Kalkzementputz gefilzt je 5mm
Mehrstarken , innen, Kalkzement-Putzmortel, gefilzt,
Putzoberflache Qualitatsstufe 2 (Q2), je 5 mm Dicke

2.000,000 M2 . e

Minderstirken innen Kalkzementputz gefilzt je 5mm
Minderstarken , innen, Kalkzement-Putzmortel, gefilzt,
Putzoberflache Qualitatsstufe 2 (Q2), je 5 mm Dicke

2.000,000 M2 . e

Putztriger Dimmputztriager Spannweite bis 350mm Uberdeckung wechselnde
Werkstoffe innen

Putztrégeplatte, freitragend gespannt, Spannweite bis 350 mm,

fur Uberdeckung bei wechselnden Werkstoffen, innen,

Druckdatum: 02.03.2023
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Arbeitshdohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfiir erforderlichen

Gertstes.
10,000 M2 o e
02.02.0260. Zuschnitt Putztragerplatten
Zuschnitt von Putztragerplatten.
10,000 M e e

Summe 02.02. Wandputzinnen
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02.03.

02.03.0010.

02.03.0020.

02.03.0030.

Arbeiten auf Nachweis
Kalkulationshinweis Stundenlohnarbeiten

Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst

sind und die auf Anordnung der Objektiiberwachung im
Zusammenhang mit den zuvor beschriebenen Arbeiten
durchzufiihren sind, werden auf Nachweis - als
Stundenlohnarbeiten - abgerechnet.

In den Stundensétzen sind die Beaufsichtigung und die
Kosten fiir das gewerkelbliche Grundwerkzeug, alle
Nebenkosten einschlief3lich Ausldsung und Reisekosten
enthalten, so dass nur auf der Baustelle geleistete
Stunden angerechnet werden kdnnen.

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf schriftliche

Anweisung der Objektliberwachung ausgefiihrt werden. Der
Arbeitsnachweis ist taglich der Objektiiberwachung
vorzulegen.

Das fir die Stundenlohnarbeiten bendtigte Material muss
zusammen mit der dazugehorigen LV-Position und dem
Verweis auf den entsprechenden Regiestundenzettel
(Nummer und Datum) auf einem eigenen Aufmafblatt
zusammengefasst werden.

Verrechnungssatz Vorarbeiter
Verrechnungssatz fur Stundenlohnarbeiten auf Nachweis
fur Vorarbeiter

10,000 h

Verrechnungssatz Facharbeiter
Verrechnungssatz fur Stundenlohnarbeiten auf Nachweis
fur Facharbeiter

10,000 h

Verrechnungssatz Helfer
Verrechnungssatz fur Stundenlohnarbeiten auf Nachweis
fur Helfer

10,000 h

Summe 02.03. Arbeiten auf Nachweis

Druckdatum: 02.03.2023
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03. BT3 - Sicherheitszentrale und Verwaltung

03.01. Baustelleneinrichtung

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGS-
UND AUSFUHRUNGSBEDINGUNGEN
BAUSTELLENEINRICHTUNG

Der AN hat sich vor Abgabe des Angebotes Klarheit Gber die
Lage und Begebenheiten des Baugelandes zu verschaffen.

Die vorgesehene Baustelleneinrichtung (Lagerplatze,
Baubaracken, Kran- und Maschineneinsatz, Verkehrswege,
Anmietung offentlicher Flachen, etc.), sowie der geplante
Bauablauf sind planlich darzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Sowohl der Baustelleneinrichtungsplan, als auch
der Bauablaufplan sind spatestens 1 Woche nach
Auftragserteilung vorzulegen und freigeben zu lassen. Spatere
Anderungen sind unverziiglich schriftlich beim AG anzuzeigen.

Die erforderlichen Trassen fur die Hausanschlisse sind von
jeglicher Baustelleneinrichtung freizuhalten. Vom AN ist eine
Detailabstimmung mit allen Beteiligten vorzunehmen.

Die Baustelle ist den Vorschriften (z.B. StVO, UVV etc.)
entsprechend gegen alle Verkehrswege und
Nachbargrundstuicke hin abzusichern. Dies gilt auch fur
Verkehrswege auf privaten Grundstlicken.

Das Beseitigen der vom AN verursachten Verschmutzungen
aller beanspruchten Verkehrsflachen ist laufend durchzufiihren.
Verschmutzungen aufierhalb des Baustellenbereiches sind
sofort nach Entstehung der Verschmutzung zu reinigen.

Grenzsteine, Grenzmarkierung, Messungspunkte etc. sind
durch Setzen von Rohren, Meif3elkreuzen oder sonstige
Kennzeichen im Einvernehmen mit den zustandigen Stellen zu
sichern. Ubernommene Festpunkte sind fiir die ganze Dauer
der Bauzeit gegen jegliche Beschadigung fachgerecht zu
schitzen. Verloren gegangene Punkte sind wieder herzustellen.

Der AN erhalt vom Auftraggeber vor Baubeginn mind. einen
Hdéhen- und vier Achsfestpunkte. Alle weiteren
Vermessungsarbeiten gehéren zum Leistungsumfang des AN.
Dem AN obliegt die Detailabsteckung der BaumalRnahme. Die
Hohenkotierung der einzelnen Fulbodenoberkanten ist
einzuhalten.

Die vom AN durchzufihrenden und fir die Erbringung seiner
Leistungen erforderlichen Vermessungsarbeiten gelten als
Nebenleistung und werden nicht gesondert vergutet.

Druckdatum: 02.03.2023
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03.01.0010.

Die erforderlichen Genehmigungen fiir Bauwasser, -abwasser
und Baustrom sind durch den AN einzuholen.

Der AN ist verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen nach
Auftragserteilung die gesamte Baustelleneinrichtung und die
Baubdiros fur die Bauleitung inkl. Mobiliar, Inventar etc.
fertigzustellen.

Werden o6ffentliche Verkehrsflachen beansprucht, so sind die
Genehmigungen durch den AN auf eigene Kosten mit
ausreichendem Vorlauf zu beantragen.

Die MaRnahmen sind vorab mit der OU abzuklaren.

Erforderliche amtliche Antrédge und Genehmigungen flr
MalRnahmen der Baustelleneinrichtung und deren Betrieb hat
der Auftragnehmer selbst zu besorgen.

Baustelleneinrichtung erstellen, rdumen
Baustelleneinrichtung fur die nachfolgend beschriebenen
Leistungsumfange des AN liefern, aufbauen und anschlie3en,
einschliel3lich aller Leistungen, die zur ordnungsgemafien und
termingerechten Durchflihrung der Arbeiten des AN erforderlich
sind, wie beispielsweise:

Zuwegungen auf der Baustelle, befestigte Flachen, Arbeits- und
Lagerflachen

leichtes und schweres Gerat, Maschinen aller Art

Rust- und Hebezeuge

Heranfihren von Energie und Wasser, sowie Entsorgen von
anfallendem Abwasser (Anschlisse im Aufienbereich in der
Nahe des Gebaudes)

Erforderliche Buro- und Aufenthaltsrdume, Materiallager,
platzsparende Ausfiihrung/ Aufstellen, ggf. gestapelt mit Treppe
Arbeitsplatzbeleuchtung

Arbeits- und Schutzgeriste nach Erfordernis fiir alle
Leistungsumfénge dieser Leistungsbeschreibung, wenn
nachfolgend nicht gesondert erwahnt

Sichern der Baustelle

Der Platz fur die Baustelleneinrichtung ist sehr begrenzt und ist
fir BT2 nach Plan 5_0 501 _BT2 zu organisieren.

Nach Fertigstellung der Leistung ist die Baustelleneinrichtung
zurlckzubauen und zu rdumen. Die Flachen sind in den
ursprunglichen Zustand zu bringen. Nicht mehr benétigte BE ist
schon vor Ende der Bauzeit nach Absprache mit der AG-
Objektiiberwachung zurlickzubauen.

1,000 psch
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03.01.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtung fiir die Dauer der Bauzeit vorhalten und
unterhalten.
Angefangene Monate werden mit 1/30 je Kalendertag vergutet.

2,000 Mt L s

Summe 03.01. Baustelleneinrichtung
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03.02. Wandputz innen

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGS- UND
AUSFUHRUNGSBESTIMMUNGEN

Die Ausflihrung erfolgt nach:

o ATV DIN 18 350 Putz- und Stuckarbeiten

e DIN EN 998-1 Moértel im Mauerwerksbau, Teil 1 Putzmortel
e DIN V 18550 Putz und Putzsysteme, Ausflihrung

e DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

e Zugehdrigen Normen und Materialnormen

o Hersteller- und Verarbeitungsvorschriften

Stoffe, Bauteile

Es kommen die in den Bauteilnachweisen aufgefiihrten, nach
Geschossen und Raumen untergliederten Wand- und
FuRbodenaufbauten zur Ausfihrung. Untergrund ist
Uberwiegend Stahlbeton als Ortbeton und Mauerwerk. Die
Bauteilnachweise/ Bauphysik sind zu beachten. Information und
Anforderungen, die sich daraus ergeben, sind in die
angebotenen Positionen einzukalkulieren, wenn nicht anders in
der Position beschrieben.

Ausfiihrung

Innenputz

Die Arbeiten erfolgen raumweise und in mehreren
Arbeitsabschnitten. Diese werden mit der OU abgestimmt. Ein
erhohter Koordinationsaufwand mit den anderen Gewerken des
Innenausbaus ist mit einzukalkulieren. Fur die Ebenheit der
Putze ist die Einstufung in Q2 oder Q3 gemaf LV-Definition
vom AN zu kalkulieren. Das Auf- und Abbauen, Vorhalten von
Gersten bis 3,50m Arbeitshéhe innerhalb des Gebaudes sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren, die LV-Positionen
enthalten Angeben zur Héhe der zu bearbeitenden Flachen.

Bewegungsfugen/ Dehnfugen

Gebaudetrennfugen und Bewegungsfugen sind mit geeigeneten
Mitteln elastisch und dauerhaft zu Gberbriicken. Erforderliche
Abstellungen sind einzurechnen.

Die Fugen sind mit geeignetem Hinterfillmaterial zu hinterfillen
und mit dauerelastischem Dichtstoff auszufugen.

Sauberhaltung 6ffentlicher Flachen.und Baustelle

e Verpackungs- und Restmaterialien sind ordnungsgeman zu
entsorgen / ggf. der Wiederverwertung zuzufihren.

e Kein Sammeln von Miill auf der Baustelle!

e \Verschmutzungen, sowie Ublicherweise bei der Ausfiihrung
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in EUR
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in EUR

03.02.0010.

e der Leistung anfallender Staub, Sand u. dgl. sind taglich zu
beseitigen.

¢ Nicht vermeidbare Verschmutzungen von Bauteilen/
Leistungen anderer Gewerke sind umgehend zu beseitigen.

¢ Bei empfindlichen Bauteilen u. Oberflachen ist vor der
Reinigung Rucksprache mit der Bauleitung u. der ausflihrenden
Firma der betreffenden Leistung zu halten.

- Sorgfaltspflicht

e Der AN haftet fir die von ihm verursachten Beschadigungen
der benachbarten Gebaude und an

bereits fertiggestellten Bauleistungen anderer am Bau
beteiligter.

- Baumaschinen/ Werkzeug

e Die Wahl der zu verwendenden Baumaschinen und des
Werkzeuges wird dem AN Uberlassen.

e Der AN ist verantwortlich fur die Sicherheit der verwendeten
Arbeitsmittel u. Gerate (auch daflr erforderliche Zulassungen
und Schutzvorrichtungen).

e Samtliche fur die Ausflihrung der Leistung erforderlichen
Baumaschinen und Werk- und Hebezeuge sind vom AN in den
Angebotspreis der Baustelleneinrichtung miteinzukalkulieren.
e Die fur die Herstellung der Leistung erforderlichen
Arbeitsgdnge und Montagemittel sind einzurechnen.

e Ggf. anfallender Mehraufwand fur die Ausfihrung der
Leistungen in den Obergeschossen sind bei der Kalkulation
Einheitspreise zu berlcksichtigen.

[ ]

e - Anpassungen / Anarbeiten

[ ]

e Generell sind saubere Anpassungen und Beiarbeitungen an
alle vorhandenen Begrenzungen und Installationen
auszufuhren.

- Ubergabe der Leistung

e Vor Ubergabe der vertraglich vereinbarten Leistung sind
samtliche nicht fir den Gebrauch der Leistung oder fir die
Dokumentation der Eignung erforderlichen Aufkleber,
Klebestreifen, Klebereste und Schutzfolien zu entfernen.

e Es sei denn, dass diese zum Schutz vor nachfolgenden
Arbeiten bendétigt werden (hier ggf. Abstimmung mit der
Bauuberwachung).

Untergrund reinigen kehren staubb.

Reinigen des Untergrundes aus MW und Beton, von grober
Verschmutzung, durch Kehren mit staubbindenden
Malnahmen, fir Putz-, Stuckarbeiten/WDVS, Untergrund
senkrecht, anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind
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03.02.0020.

03.02.0030.

03.02.0040.

03.02.0050.

03.02.0060.

03.02.0070.

von diesem zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in den
EP einzurechnen, Héhe der zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m
Uber der Standflache des hierfiir erforderlichen Gertistes.

Ausfihrung in Absprache mit der AG-Objektiiberwachung.

1.300,000 m2 ...

Haftbriicke mineralisch Innenwand Mauerwerk

Haftbricke mineralisch, auf Innenwand, innen, Untergrund KS-
Mauerwerk, Hohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen
Gerlstes.

1.260,000 m2 ...

Haftbriicke mineralisch Innenwand Beton
Position wie vorher beschrieben, jedoch auf Betonuntergrund.

40,000 m2

Aufbrennsperre Innenwand KS Mauerwerk
Aufbrennsperre, nicht filmbildend, auf Innenwand, innen,
Untergrund stark saugend, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden
oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfur erforderlichen Gertstes.

1.260,000 m2 ...

Innenputz einlagig MW- Wand Kalkzementputz (PIl), CIll, gefilzt, Q2
Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand,

Putzgrund Mauerwerk, stark saugend, glatt, aus Kalkzement-
Putzmortel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS 11l (3,5 -

7,5 N/mm2), Dicke 10 mm, Putzoberflache Qualitatsstufe 2

(Q2), gefilzt, Gbliche Beanspruchung, Hohe der zu

bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der
Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes.

1.160,000 m2 ...

Innenputz einlagig MW- Wand Kalkzementputz (PIl), Clll, abgezogent, Q2

Position wie vorher beschrieben, jedoch abgezogene
Putzoberflache.

100,000 m2 ...,

Innenputz einlagig Betonoberflaichen Kalkzementputz (Pll), Cll, gefilzt, Q2

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand,
Putzgrund Beton, wenig saugend, glatt, aus Kalkzement-
Putzmértel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS 1l (1,5 bis
5 N/mm2), Dicke 10 mm, Putzoberflaiche Qualitatsstufe 2 (Q2),
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03.02.0080.

03.02.0090.

03.02.0100.

03.02.0110.

03.02.0120.

03.02.0130.

gefilzt, Gbliche Beanspruchung, Hohe der zu bearbeitenden
oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Gber der Standflache
des hierfur erforderlichen Gerlstes.

5000 m2 .

Innenputz einlagig Betonoberflaichen Kalkzementputz (PIl), Cll, abgezogen, Q2
Position wie vorher beschrieben, jedoch
abgezogenePutzoberflache.

35,000 M2

Ein- Beiputzen innen, Kalkzementputz gefilzt D 10mm B ca. 20-25cm
Ein- und Beiputzen, innen,Leibungen, Kalkzement-Putzmértel

DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberflache Qualitatsstufe 2 (Q2),

Dicke 10 mm,

Leibungstiefe: 175 - 240 mm

130,000 M e

Ein- Beiputzen innen Kalkzementputz gefilzt D 10mm B 10-15cm
Ein- und Beiputzen, innen, Tar/Tlrzarge, Kalkzement-

Putzmértel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberflache Qualitatsstufe

2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite Uber 10 bis 15 cm.

60,000 m

Anpassen je Lage innen Rohre und Steckdosen
Anpassen je Putzlage, innen, an Rohren.und Steckdosen

20,000 St e

Verputzen Kleinflachen innen Kalkzementputz gefilzt D 10mm 1,5-2,5m2
Verputzen von Kleinflachen und Aussparungen, innen,
Kalkzement-Putzmdrtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberflache

Qualitatsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, FlachengréRRe uber 1,5 bis

2,5 m2.

10,000 St s

Herstellen Aussparungen Putz innen 1,5-2,5m2
Herstellen von Aussparungen im Putz, innen, Flachengrole
Uber 1,5 bis 2,5 m2.

10,000 St
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03.02.0140.

03.02.0150.

03.02.0160.

03.02.0170.

03.02.0180.

03.02.0190.

Anschluss Innenputz Kellenschnitt D 10mm
Anschluss an angrenzende Buteile im Innenputz mit
Trenn-/Kellenschnitt, fir Putzdicke 10 mm.

1.500,000 m ..

Abschlussprofil Innenputz Kunststoff D 10mm
Abschluss im Innenputz mit Profil aus Kunststoff, fiir Putzdicke
10 mm.

55,000 m

Kantenprofil Innenputz Kunststoff D 10mm
Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, fir
Putzdicke 10 mm.

Gewebearmierung

Putzbewehrung aus Gittergewebe auf Innenwand, innen,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen
Gerlstes.

5,000 m2 ..

Schutzabdeck. Fenster Folie D 0,3mm herstellen beseitigen
Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen
Gerlstes.

200,000 m2 ..,

Schutzabdeck.von nicht zu behandelnden Flachen
Abdecken von nicht zu behandelnden Flachen, Bauteilen und
Gegenstanden,aus Folie, Dicke 0,3 mm.

Einschliesslich Entfernen und Entsorgen der verwendeten
Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten.

Die verwendeten Abdeckmaterialien sind auf den
jeweiligen Untergrund abzustimmen und dirfen den Untergrund
weder verunreinigen noch beschadigen.

100,000 M?
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03.02.0200.

03.02.0210.

03.02.0220.

03.02.0230.

03.02.0240.

03.02.0250.

Schutzabkleben von nicht zu behandelnden Gegenstédnden
Abkleben von nicht zu behandelnden Flachen, Bauteilen und
Gegenstanden; Stosse,mit Klebeband, Arbeitshdhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der
Standflache des hierflr erforderlichen Gertistes.

Einschliesslich Entfernen und Entsorgen der verwendeten
Abklebematerialien nach Beendigung der Arbeiten.

Die verwendeten Abklebematerialien sind auf den
jeweiligen Untergrund abzustimmen und dirfen den Untergrund
weder verunreinigen noch beschadigen.

50,000 m

Nachtragl.Putzen Teilflachen innen Kalkzementputz gefilzt D 10mm 0,1-0,25m2
Nachtragliches Putzen von Teilflachen, innen, Kalkzement-

Putzmortel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberflache Qualitatsstufe

2 (Q2), Dicke 10 mm, FlachengroRe tber 0,1 bis 0,25 m2.

Ausfiihrung nur nach gesonderter Aufforderung durch AG-
Objektuberwachung.

15,000 m2 .,

Nachtragl.Putzen Teilflaichen innen Kalkzementputz abgezogen D 10mm 0,1-0,25m2

Position wie vorher beschrieben, jedoch abgezogene
Putzoberflache.

5000 m2 .

Mehrstarken innen Kalkzementputz gefilzt je 5mm
Mehrstarken , innen, Kalkzement-Putzmértel, gefilzt,
Putzoberflache Qualitatsstufe 2 (Q2), je 5 mm Dicke

200,000 m2 .

Minderstéirken innen Kalkzementputz gefilzt je 5mm
Minderstarken , innen, Kalkzement-Putzmortel, gefilzt,
Putzoberflache Qualitatsstufe 2 (Q2), je 5 mm Dicke

200,000 m2 .

Putztriger Dimmputztriger Spannweite bis 350mm Uberdeckung wechselnde
Werkstoffe innen

Putztrageplatte, freitragend gespannt, Spannweite bis 350 mm,

fir Uberdeckung bei wechselnden Werkstoffen, innen,
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Arbeitshdohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfiir erforderlichen

Gertstes.
5,000 M2 s
03.02.0260. Zuschnitt Putztragerplatten
Zuschnitt von Putztragerplatten.
5,000 M s e

Summe 03.02. Wandputzinnen
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03.03.

03.03.0010.

03.03.0020.

03.03.0030.

Arbeiten auf Nachweis
Kalkulationshinweis Stundenlohnarbeiten

Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst

sind und die auf Anordnung der Objektiiberwachung im
Zusammenhang mit den zuvor beschriebenen Arbeiten
durchzufiihren sind, werden auf Nachweis - als
Stundenlohnarbeiten - abgerechnet.

In den Stundensétzen sind die Beaufsichtigung und die
Kosten fiir das gewerkelbliche Grundwerkzeug, alle
Nebenkosten einschlief3lich Ausldsung und Reisekosten
enthalten, so dass nur auf der Baustelle geleistete
Stunden angerechnet werden kdnnen.

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf schriftliche

Anweisung der Objektliberwachung ausgefiihrt werden. Der
Arbeitsnachweis ist taglich der Objektiiberwachung
vorzulegen.

Das fir die Stundenlohnarbeiten bendtigte Material muss
zusammen mit der dazugehorigen LV-Position und dem
Verweis auf den entsprechenden Regiestundenzettel
(Nummer und Datum) auf einem eigenen Aufmafblatt
zusammengefasst werden.

Verrechnungssatz Vorarbeiter
Verrechnungssatz fur Stundenlohnarbeiten auf Nachweis
fur Vorarbeiter

10,000 h

Verrechnungssatz Facharbeiter
Verrechnungssatz fur Stundenlohnarbeiten auf Nachweis
fur Facharbeiter

10,000 h

Verrechnungssatz Helfer
Verrechnungssatz fur Stundenlohnarbeiten auf Nachweis
fur Helfer

10,000 h

Summe 03.03. Arbeiten auf Nachweis
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Summe 03. BT3 - Sicherheitszentraleund .. @
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Projekt: 197 BK Schloss Werneck
LV: 300-10 Putzarbeiten - Innenputz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

01. Ubergeordnetes

01.01. Technische Bearbeitung

01.02. Projektabwicklung
Summe 01. Ubergeordnetes e
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

02. BT2 - Westfliigel

02.01. Baustelleneinrichtung

02.02. Wandputzinnen

02.03. Arbeiten auf Nachweis
Summe 02. BT2 - Westflugel s
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

03. BT3 - Sicherheitszentrale und Verwaltung

03.01. Baustelleneinrichtung

03.02. Wandputzinnen

03.03. Arbeiten auf Nachweis
Summe 03. BT3 - Sicherheitszentraleund .. @ e
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung
Projekt: 197 BK Schloss Werneck
LV: 300-10 Putzarbeiten - Innenputz
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv 300-10
01. Ubergeordnetes e,
02. BT2 - Westflugel
03. BT3 - Sicherheitszentrale und Verwaltung
Summe LV 300-10 Putzarbeiten - Innenputz L
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inHéhevon 19,00% e EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 37
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