Beiblatt zu Formblatt 214.H (Besondere Vertragsbedingungen)

BaumalRnahme:

Erweiterung Forensik Werneck

Angebot fur Vergabe-/LV-Nummer

Putzarbeiten - Innenputz 3.10

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination geman Baustellenverordnung (8 4 VOB / B)

Der Auftraggeber (AG) Ubertréagt seine Verpflichtung gemanR Baustellenverordnung einem Dritten. Als Dritter wird fur die
Koordinierung geméaR 8§ 2 und 8§ 3 der Baustellenverordnung (BaustellVO) ein Sicherheitskoordinator bestimmt, dessen Anschrift
noch angegeben wird.

Im Rahmen der Rechte und Befugnisse des AG hat der Koordinator Weisungsbefugnis in allen Belangen der Arbeitssicherheit und
des Gesundheitsschutzes. Dem Koordinator gegenuiber ist nur der AG weisungsbefugt.

Ein fir die BaumaRnahme erstellter Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) mit Baustellenverordnung ist von den am
Bau Beteiligten zu beriicksichtigen und einzuhalten.

Der SiGe-Plan wird nach seiner Fertigstellung durch den AG im Bereich der Baustelle in seiner jeweils giltigen Fassung
ausgehangt und kann dort eingesehen werden. Der Auftragnehmer (AN) hat sich selbststéandig tber moégliche, ihn betreffende
Verénderungen zu informieren.

Wiahrend der Ausfilhrungsphase informiert der AN den SiGe- Koordinator unverziiglich in Schriftform, wenn erhebliche Anderungen
und/oder Gegebenheiten Auswirkungen auf den SiGe-Plan haben, damit dieser angepasst werden kann.

Dies gilt auch fur besondere Gefahrdungen gemaf Anhang Il der BaustellV, die erst wahrend der Bauausfiihrung hinzukommen.

Der SiGe-Ko Uibernimmt die Sicherheitsersteinweisung der Auftragnehmer. Teilnehmer sind die ausfiihrenden Firmen und der/die
Sicherheitsbeauftragte(n).

Werden Subunternehmer eingesetzt, so obliegt die Einweisungspflicht deren Auftraggeber.

Neben dem verantwortlichen Auftraggeber sind auch die Subunternehmer verpflichtet, auf Anordnung durch ihre &rtlichen Bau-,
Montageleiter bzw. Fachkréfte fur Arbeitssicherheit und Sicherheitsbeauftragte die Sicherheitsbestimmungen unbedingt
einzuhalten.

Auf der Baustelle muss eine Erste Hilfe-Station vorhanden sein, bei der ein Verbandbuch gefiihrt werden sollte. Der Ersthelfer muss
namentlich benannt werden (UVV, BGV A5).

Ansprechpartner / Telefonliste

Vom Auftragnehmer ist ein deutschsprachiger Ansprechpartner (Bauleiter) zu benennen. Von alle Beteiligten wird eine Telefonliste
erstellt und an der Pforte hinterlegt.

Notfall

Bei einem Notfall ist zusétzlich zum absetzen des Notrufes (112) auch die Pforte unter der Notrufnummer 09722/21-369 zu
verstandigen, da Uber die Pforte der Notfalleinsatz auf dem Klinikgelande koordiniert wird.

Lage und Umfeld

Die Baustelle liegt auf dem Gelande der Krankenh&user fir Orthopadie, Psychiatrie und Forensik, sowie den Pflegeheimen Albert-
Schweitzer-Haus, Haus Erthal u. Haus Schonborn. Patienten, Bewohner und Besucher ohne Berechtigung haben keinen Zutritt zur
Baustelle. Bei Zuwiderhandlung sind die Besucher freundlich aber bestimmt zum Verlassen der Baustelle aufzufordern.

Dem Auftragnehmer bzw. den von Ihm zur Ausfuhrung des Auftrages eingesetzten Arbeitskréften ist es nicht gestattet sich auf dem
Baugelande auR3erhalb der Arbeitszeiten aufzuhalten.

Parkplatze

Der Auftragnehmer darf nur mit einen Fahrzeug das Gelande befahren und muss dieses in der Baustelle abstellen (parken).
Ausnahmen von dieser Regelung kénnen nur von der Leitung der Abt. Bau und Technik ausgesprochen werden.

Arbeitszeiten (§ 4 VOB / B)

Arbeiten auBerhalb der gesetzlichen Arbeitszeiten durfen nur nach vorheriger Abstimmung und Genehmigung durch die
behordlichen Stellen und den AG ausgefiihrt werden.
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Bauwasser und Baustrom (§ 4 VOB / B)

Der Auftragnehmer hat die bendtigten Leistungen (I/min, kW) min. 5 Werktage vor Baubeginn der Arbeiten schriftlich bei der Abt.
Bau und Technik anzumelden. Der Auftragnehmer hat vorsichtig und sparsam mit den Einrichtungen und Medien umzugehen.

Die Verbrauchskosten fiir Strom und Wasser wahrend der Bauzeit tragt der Auftraggeber. Dies ist vom Bieter in seiner Kalkulation
kostenmindernd zu bertcksichtigen

Baustelleneinrichtung (BE) des AN (§4VOB/B )

Das Eingangs-Tor zum Gelande ist vor und nach jedem Anlieferungsvorgang verschlossen zu halten. Entfernung zur Baustelle ca.
200 m.

Flachen fur die BE des AN stehen auf der Baustelle nur im begrenzten Umfang zur Verfiigung gem. Baustelleinrichtungsplan. Diese
sind mit dem AG/ Bauuberwachung vor Inanspruchnahme abzustimmen, stets sauber zu halten und nach Abschluss der Arbeiten
im vorgefundenen Zustand zu hinterlassen.

Ubernachtungsunterkiinfte diirfen auf der Baustelle nicht errichtet werden.
Der AN hat einen Baustelleneinrichtungsplan fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen zu erstellen und vom AG genehmigen zu lassen.
Bauzéune:

Das Baufeld (mit Lagerflachen) ist durch einen Bauzaun umlaufend gesichert. Der Bauzaun sollte auch wahrend der Arbeiten stets
geschlossen bleiben. Der Bauzaun ist mit einem Schliissel zu verschlieRen. Der Schlissel fur den Bauzaun wird morgens gegen
Unterschrift Uber den Sicherheitsdienst ausgehéndigt und ist nach Abschluss der Arbeiten beim Sicherheitsdienst abzugeben. Die
"letzte" Firma ist fir den sicheren Verschluss der Baustelle verantwortlich. Die Baustelle darf nur durch die Handwerker betreten
werden. Der Baustellenzugang soll ein Betreten von nicht autorisierten Personen nicht erméglichen. Es darf kein Material oder
Werkzeug auRRerhalb des abgesperrten Baustellenbereichs herum liegen bzw. fir Patienten erreichbar sein.

Geruste.

Geruste sind gegen unbefugtes Betreten mit einem feinmaschigen Netz zu sichern. Beim Verlassen der Baustelle ist darauf zu
achten, dass Aufstiegshilfen, wie z. B. Leitern, auf die erste Geriistebene gelegt werden und somit vom Boden weg sind. Der
GerUsteinstieg ist mit einer Bautiire hergestellt, die nach Abschluss der Arbeiten abgeschlossen wird.

Kréane:

Kommt ein Kran auf der Baustelle zum Einsatz, ist dieser bis zu einer Hohe von 3,50 m mit einem feinmaschigen Netz zu sichern.
Aufstiegshilfen, wie z. B. Eisenbiigel an bodennahen Gewichten des Kranes, missen ebenfalls gesichert werden (Einschalung mit
Holz).

Die Zuleitung fur den Baustromanschluss des Kranes ist mit der Abt. Bau und Technik bzgl. der Absicherung rechtzeitig vorher
abzustimmen!

Die vorgenannten Sicherungen der Gerlste und Kréne wird vor Inbetriebnahme vom Suizidbeauftragten des BKH abgenommen
bzw. freigegeben.

Organisation, Koordination, Vertretung des AN (84VOB/B)

Der AN hat uber die Ausfilhrung seiner Leistungen einen bevollméchtigten, deutschsprachigen Vertreter zu stellen und zur
Verfigung des AG zu halten. Dieser Vertreter muss fachkundig und als verantwortlicher Bauleiter / Polier u. a. berechtigt sein,
Weisungen in Empfang zu nehmen und auszufiihren.

Baubesprechungen werden in bestimmten Abstéanden, im Regelfall wéchentlich vom AG anberaumt. Die Teilnahme des AN oder
seines Bevollméchtigten Vertreters (Bauleiter / Polier) ist zwingend erforderlich.

Der AN hat ein Baustellentagebuch zu fiihren und dem AG/ Bauliberwachung wochentlich unaufgefordert vorzulegen. Darin ist die
erbrachte Leistung zu beschreiben sowie Bericht tiber Baufortschritt, Verzogerungen, besondere Vorkommnisse, Abnahme und
Abschluss von Arbeiten, die Zahl der am Bau Beschaftigten u. &. zu erstatten.

Die Bauleitung bzw. Chef der Firma tUberpruft die ei  ngesetzten Mitarbeiter und fertigt Kopien der Auswe ise seiner
Mitarbeiter an, die er bei sich hinterlegt.

Der Firmenchef leitet von jedem Mitarbeiter, der au  f der Baustelle eingesetzt wird, ein digitales Foto sowie Namen
Bezeichnung des Gewerkes und Namen der Firma an die  Sicherheitsbeauftragte der Forensik (ca. mind. 5T  age vor
Einsatz).

Die Sicherheitsbeauftragte der Forensik erstellt fi  r jeden Handwerker einen Baustellenausweis. Dieser ~ Baustellenausweis
ist bei jedem Einsatz vom Handwerker selbst mitzufu hren und bei Kontrollen (organisiert durch die

Sicherheitsbeauftragten/ Sicherheitsdienst) vorzuwe isen. Ohne Baustellenausweis werden anwesende Perso  nen der
Baustelle verwiesen.

Alle mit Sicherheitstechnik betraute Handwerker sin d im Vorfeld einer Sicherheitstiberpriifung mittels a ktuellem
Fuhrungszeugnis (nicht alter als ein Jahr) durch de n Firmenchef zu uberprifen und in Kopie dort zu hin terlegen.

Alle Ausweise sind nach Abschluss des Gewerkes gesammelt bei der Sicherheitsbeauftragten abzugeben.
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Baustellenreinigung (§ 4 VOB / B)

(1) Der AN hat die Baustelle wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen sauber zu halten. Anfallender Bauschutt, Materialreste,
Verpackungsmaterial u. &. und alle sonstigen, vom AN verursachten Verunreinigungen (Flasche, Brotzeitpapier u. a.) sind laufend
fachgerecht zu beseitigen.

Eigenwerbung (§ 4 VOB / B)

Eigenwerbung des AN in Form von Bautafeln, Werbebannern o. &. ist nicht zulassig. Ein Bauschild wird vom AG aufgestellt.

Ausfuhrungsfristen (§ 5 VOB / B)

Auf der Grundlage der vertraglichen Ausfuhrungsfristen hat der AN einen Baufristenplan (Balkenplan) Gber seine vertraglichen
Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und Gberwacht werden kann. Fir die
jeweiligen Teilleistungen ist die Personalstarke anzugeben. Die Festlegungen des AG, z. B. zur baufachlichen oder terminlichen
Koordinierung mit den tbrigen Leistungsbereichen, sind zu beriicksichtigen. Der Plan ist dem AG vor Ausfihrungsbeginn zu
tibergeben. Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan
unverziglich zu tberarbeiten.

Beschilderung

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht alle erforderlichen Manahmen (nach Riicksprache mit der Abt.
Bau und Technik) auszufiihren und mit einzukalkulieren.

Rauch- und Alkoholverbot

In allen Gebauden, auch auf den Déachern, herrscht absolutes Rauchverbot. Das Rauchen ist ausschlieBlich auRerhalb der
Gebdaude gestattet. Es herrscht fur alle baubeteiligten absolutes Alkoholverbot. Bei Zuwiderhandlung werden betreffende Personen
mit sofortiger Wirkung von der Baustelle verwiesen.

HeiRarbeiten (SchweilRen, Trennen, ...) mit Funk enflug, sowie bei Arbeiten mit Staubentwicklung:

Bei allen Arbeiten, in oder auf Geb&auden, bei denen dies zutrifft ist eine Schweil3erlaubnis erforderlich. Beantragung min. 1 Werktag
vor den Arbeiten bei der Betriebsfeuerwehr oder den Brandschutzbeauftragten.

Unterbrechungen von vorhandenen Ver- und Ents  orgungsleitungen

Ist es im Zuge der Bauarbeiten notwendig, vorhandene Ver- bzw. Entsorgungsleitungen zu unterbrechen bzw. abzuschalten, ist
dies der Abt. Bau und Technik min. 5 Werktage vorher schriftlich mitzuteilen. Unvorhergesehene Unterbrechungen
(Beschadigungen) von Ver- und Entsorgungsleitungen durch den Auftragnehmer sind unverziiglich der Abt. Bau und Technik
mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat auf seine Kosten diese unverziglich zu beheben. Vorhandene Ver- und Entsorgungsanlagen
sind gegen Beschadigung abzusichern.

Grabarbeiten:

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausfiihrung jeglicher Grabarbeiten Uber die Lage von Kabel, Leitungen, Drainagen, Kanalen usw.
bei der Abt. Bau und Technik, sowie den entsprechenden Tragern von Ver- und Entsorgungsleitungen anhand von Bestandsplanen
und dgl. zu informieren. Dazu ergangene Anweisungen sind unbedingt zu befolgen.

Baulérm / Erschitterungen:

Auf der Baustelle durfen nur schallgedammte Baumaschinen eingesetzt werden. Der Gerauschpegel der Maschinen darf den Wert
von gesetzlichen Auflagen nicht Gberschreiten. Der Auftragnehmer hat den Nachweis hierflr zu fuhren. Fur samtliche Arbeiten sind
erschitterungsarme Bautechniken zu bevorzugen.

Bauschutt, Baustellenabfélle und Erdaushub

Abfallmaterial, Baustellenabfélle, Verpackungsmaterial, Reststoffe usw. sind entsprechend den rechtlichen Vorschriften zu
entsorgen. Es gilt das Vermischungsverbot.

MaRe und Mengenangaben

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maf3e sind RichtmaRle und miissen vor Baubeginn vor Ort abgenommen und
kontrolliert werden.
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Abrechnung und Zahlung (88 14 und 16 VOB / B)

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber 1-fach und zugleich bei der Bauliberwachung 1-fach einzureichen.
Fur die Falligkeit ist der Zugang der Aufstellung bei der Bautiberwachung maf3gebend.

Zu Rechnung gehérende AufmaRe sind 14 Tage vor Rechnungsstellung bei der BU einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen, Belege usw.) sind 1-
fach und grundsatzlich bereits mit den Abschlagsrechnungen bei der Bauliberwachung einzureichen.

Zusétzlich sind die Mengenberechnungen vom AN im Datenaustausch-Format DA11 zu Ubergeben (nach den Regelungen des
Gemeinsamen Austausches fur Elektronik im Bauwesen (GAEB) sowie nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen fur
Elektronische Bauabrechnung (REB)).

Vor Beginn der Ausfiihrung und der Abrechnungsarbeiten werden zwischen AG und AN schriftliche Vereinbarungen hinsichtlich des
Abrechnungsablaufes und der Leistungserfassung getroffen.

Zahlung (§ 16 VOB / B)

Im Hinblick auf Umfang und Komplexitéat der Rechnungspriifung sowie Aufmasskontrolle wird gemaf § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB / B die
Frist fir den Anspruch auf Schlusszahlung von 30 Tagen auf 60 Tage verlangert.

Freistellungsbescheinigung (8 16 VOB / B)

Mit Vorlage der ersten Abschlagsrechnung ist eine Kopie der giltigen Freistellungsbescheinigung gemaf § 48b Abs. 1 Satz 1
Einkommensteuergesetz (EStG) beizulegen.

Sicherheitsleistung (§ 17 VOB / B)

(1) Leistet der AN trotz Vereinbarung keine Sicherheit, wird die Sicherheit von den Abschlagszahlungen in voller Hohe einbehalten.
§ 17 Abs. 6 VOB/B bleibt unberiihrt.

(2) Riickgabezeitpunkt fiir eine nicht verwertete Sicherheit fur Méngelanspriiche (§ 17 Abs. 8 Nr.2 VOB/B):
Nach Ablauf der Verjahrungsfrist geman § 13 Abs. 4 VOB/B.

Urkalkulation

Eine Urkalkulation ist erst ab einer Auftragssumme in Héhe von 150.000,00 €/netto vorzulegen. Auf Verlangen des Auftraggebers
hat der Auftragnehmer die Urkalkulation in einem versiegelten Umschlag beim Auftraggeber zu hinterlegen.

Die Urkalkulation muss so aufgebaut sein, dass sdmtliche angebotenen Einheitspreise in ihre Preisbestandteile (Einzelkosten der
Teilleistungen wie Lohn, Geréat, Material, Transport und Nachunternehmer, Zuschlage mit Angabe der Allgemeinen Geschéftskosten
und der Baustellengemeinkosten, Mittellohn, etc.) aufgeschlisselt sind und daraus die Einheitspreise nachvollziehbar hergeleitet
werden kénnen. Fehlende Angaben, die ggf. zum Priifen von Nachtragspositionen erforderlich sind, gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Die Urkalkulation darf vom Auftraggeber im Beisein des Auftragnehmers oder nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den
Auftragnehmer in dessen Abwesenheit eingesehen werden, wenn der Auftragnehmer bezuglich der Vergitung Nachforderungen
geltend macht.

Nach ordnungsgemaRer Abwicklung des Auftrages wird die Urkalkulation dem Auftragnehmer wieder ausgehandigt.

Ubergabe von Ausfilhrungszeichnungen

Ausfuhrungszeichnungen werden in Papierform 2-fach ibergeben.

GEHEIMHALTUNG

Aufgrund der Eigenart des Projektes ist die Geheimhaltung sdmtlicher Informationen iber die MaBnahme als solche, Uber die
Beschreibung der Leistung und die Planunterlagen von hoher Bedeutung. Der Empfanger der Unterlagen bestétigt daher mit seiner
Unterschrift, dass alle Informationen, Daten und Unterlagen iber das Projekt vertraulich behandelt werden und nur an Dritte
weitergeben werden, die in die Abwicklung des Projekts eingebunden sind und fur die die Kenntnis dieser Unterlagen unverzichtbar
ist, wenn der Dritte zuvor in entsprechender Weise zur Geheimhaltung verpflichtet wurde. Dies gilt ebenfalls fur den Fall, dass
Nachunternehmer eigesetzt werden sollen.

————————————————— Ende der ,Weiteren Besonderen Vert ragsbedingungen"-----------------
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