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A1 ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

1. Bestandsituation
Die 3-fach-Sporthalle befindet sich am Josef-Boos-Platz
in 82377 Penzberg.
Das in seiner Höhenentwicklung gestaffelte Gebäude
wurde 1988-1989 in Stahlbeton-Skelettbauweise errichtet
und verfügt über ein Untergeschoss, Erdgeschoss und
einen unbeheizten, nicht genutzten Dachraum. Das 
Hauptgeschoss der 3-fach-Sporthalle mit den
zusätzlichen Nutzereinheiten Kegelbahn und Schießstand,
sowie den Nebenräumen befindet sich im Untergeschoss.
Im Erdgeschoß befinden sich der Zugang und die Tribünen
und der Raum des Hallenwartes.

2. Beschreibung der Baumaßnahme
Die Baumaßnahme umfasst die Generalsanierung des
Gebäudes entsprechend der weiterhin zukünftigen Nutzung
als 3-fach-Sporthalle und Räumen für die Vereine.

Im Einzelnen beinhaltet dies die Modernisierung der

Innenräume, die Anpassung des Brandschutzes, die

Beseitigung von Schadstoffen und vollständige

Neuinstallation Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro.

Die Anpassungsmaßnahmen erfolgen im
baufreien Bereich, d.h. das Geäude wird für die
Sanierung geräumt.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und
Stelle über die örtlichen Gegebenheiten umfassend und
genau zu informieren.

3. Geschosshöhen

OK FFB EG = 0,00 ist ca. +594,10 über NN

Untergeschoss:
Ostseite:
OK RFB = ca. -4,04
UK RD, geneigt = ca. -1,10 bis -1,15

Westseite:
OK RFB Halle = ca. -4,04, OK RFB Vereine = ca. -4,54
UK RDgeneigt,  Umkleiden und Vereine = ca. -1,10 bis
-1,35

Erdgeschoss:
OK RFB = ca. -0,08
UK RD Eingangsbereich, Foyer ist ca. +3,45

4. Lasten für den Baubetrieb

Außenflächen, unterbaut,   max. 5,00 KN / m2
Zugang Haupteingang,   max. 5,00 KN / m2
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Rampe ostseitig, nur nach Absprache max. 5,00 KN / m2

Bodenplatte  max. 5,00 KN / m2
Decke über EG  max. 5,00 KN / m2
Dachflächen, Flachdach  max. 0,75 KN / m2

Punktförmige Lasten sind nicht zulässig, es ist für
eine gleichmäßige Lastverteilung zu sorgen.

5. Förderwege
Das Fördern über die in DIN 18459 Nr. 3.4 festgelegten
Förderwege hinaus, ist in die einzelnen Positionen mit
einzukalkulieren.

Die Förderwege im Außenbereich bis erdgeschossigen
Haupteingang Gebäude betragen bis zu 110m

Es steht kein bauseitiger Lastenaufzug zur
Hauptsanierungsebene UG -4,04m / - 4,54m zur Verfügung.

Die Transportlogistik ist im Verantwortungsbereich der
Firmen, Anliefer und Transportkosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die vertikalen Förderwege ins Untergschoss betragen ca.
4,04m / -4.54m, siehe hierzu auch Werkplan
Untergeschoss

Die horizontalen Förderwege im Gebäude ab Haupteingang
variieren und betragen bis zu 150 m, siehe hierzu
Baustelleneinrichtungsplan.sowie Werkpläne Erdgeschoss
und Untergeschoss

A2  ERGÄNZUNGEN ZU DEN WEITEREN BESONDEREN

VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Bauabschnitte
Die zu erbringenden Leistungen werden in einem
Bauabschnitt ausgeführt. Der Auftragnehmer kann dennoch
nicht davon ausgehen, dass die Arbeiten in einem Zuge
ausgeführt werden können.

2. Baustellenerschließung
Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Winterstraße,
direkt auf die befestigten und mit Bauzaun komplett
eingefassten Baustelleneinrichtungsflächen im Süden des
Bestandsgebäudes. Anfahrt, Baustellenzufahrt und Lage
des Baukörpers sowie die Baustelleneinrichtungsflächen
können dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
entnommen werden, 2566_LA_BE.

Es ist bei der Kalkulation der Transportwege von
Material und Geräte davon auszugehen, dass

ausschließlich über die Baustelleneinrichtungsfläche
angedient werden kann.
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Das Baufeld wird durch einen Bauzaun über den gesamten
Sanierungszeitraum abgegrenzt.

Während des Befahrens der Baustelleneinfahrten/
Baustellenausfahrten hat der AG Warnposten abzustellen
um in umsichtiger Weise vor Verkehrsbeschränkungen oder
Gefahrstellen zu warnen.

Die Baustellenandienung erfolgt aufgrund der beengten
örtlichen Verhältnisse in enger Abstimmung mit der
Objektüberwachung.
Lieferungen müssen von einem berechtigten Mitarbeiter
des Arbeitnehmers entgegengenommen werden. Das Personal
des Nutzers an der Zufahrtspforte wird zu keinem
Zeitpunkt Fremdlieferungen annehmen.

Die überlassenen Flächen für evtl. erforderliche
Baustelleneinrichtung sind während der Bauzeit zu
unterhalten und nach Abzug dieser in den übergebenen
Zustand rückzuversetzen. Nutzung und Rückbau ist der
Objektüberwachung 10 Arbeitstage vorher schriftlich
anzuzeigen.
Bestehende Vegetationsflächen innerhalb der Baustelle,
Wurzelbereiche von Bäumen bis zu 1,5 m außerhalb des
Kronenbereiches sowie sonstige Rasen- und Pflanzflächen
dürfen keinesfalls befahren werden, Materiallagerungen
in diesen Bereichen sind nicht zulässig, es stehen
hiefür ausschließlich die befestigten Flächen zur
Verfügung.

Es besteht keine Parkmöglichkeit für LKW, Transporter
und PKW im Bereich der Baustelleinrichtungsfläche.
Die Zufahrt ist aufgrund der beengten Platzverhältnisse
lediglich zum kurzfristigen Be- und Entladen gestattet.

Die Feuerwehrzufahrt ist jederzeit freizuhalten.

3. Baustrom, Baubeleuchtung
Es stehen folgende Anschlussmöglichkeiten für Baustrom 
zur Verfügung:

Aussenbereich: 

1 Verteiler mit 3x5x32A/400V, 6x16A/230V

Innenbereich: 

1 Verteiler im Erdgeschoss 1x5x32A/400V, 12x16A/230V

3 Verteiler im Untergeschoss 1x5x32A/400V, 12x16A/230V

Einrichten, Vorhalten und Rückbau für Baustrom erfolgt
durch die vor Ort tätige ELT-Firma, die Unterverteilung
obliegt den Folgegewerken.

Sämtliche Verbrauchskosten für Strom werden durch den

Auftraggeber übernommen.

4. Bauwasser
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Einrichten, Vorhalten und Rückbau von Bauwasser erfolgt
über die vor Ort tätige Rohbaufirma, die
Unterverteilung obliegt den Folgegewerken.

Bauwasser kann lediglich im Außenbereich in Nähe der
Baustellencontainer des AG zur Verfügung gestellt
werden.

Sämtliche Verbrauchskosten für Wasser/Abwasser werden

durch den Auftraggeber übernommen.

5. Tagesunterkünfte / Toilettenanlagen
Die Einrichtung und der Unterhalt von Tagesunterkünften
können durch den Auftragnehmer gemäß der hierfür
geltenden Bestimmungen und entsprechend seinem
Personaleinsatzes innerhalb der
Baustelleneinrichtungsfläche in Abstimmung mit der
Objektüberwachung des Auftraggebers erstellt werden.
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse ist die
Aufstellung von Containern nur in Abstimmung mit den
Parallelgewerken und der örtlichen Bauüberwachung des
Auftraggebers möglich.

Toilettenanlagen werden bauseits erstellt, unterhalten
und betrieben, siehe Baustelleneinrichtungsplan.
Auf entsprechende Sauberkeit der Anlagen ist zu achten.
Die Toiletten im Gebäude stehen nicht zur Verfügung.

Das Einrichten von Schlafunterkünften o.ä. ist
untersagt.

6. Lagermöglichkeiten
Lagermöglichkeiten stehen auf dem Baugrundstück nur
bedingt zur Verfügung. Um einen reibungslosen Bauablauf
sicher zu stellen, ist das Material auf Anweisung der
Objektüberwachung jederzeit umzulagern.

Beim Aufstellen von Containern sind die Bestimmungen
der Branddirektion und der Lokalbaukommission zu
beachten.

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse ist die
Aufstellung von Containern nur in Abstimmung mit den
Parallelgewerken und der örtlichen Bauüberwachung des
Auftraggebers möglich.

7. Rauchverbot
Im gesamten Gebäude besteht striktes Rauchverbot. Im
Außenbereich sind die vorgesehenen Raucherzonen zu
benutzen.

8. Bauschutt, Verpackung, Müll

Abbruchmaterial ist arbeitstäglich ohne
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Zwischenlagerung zu entsorgen.
Verpackungen und sonstige Verbrauchsmaterialien sind

unverzüglich einzusammeln und vom Baugrundstück zu
entfernen.

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse kann bei der
Entsorgung von Abbruchmaterial von jeder Abfallsorte
nur ein Container gleichzeitig aufgestellt werden.

Das Aufstellen der Container ist mit der Bauüberwachung
des Auftraggebers abzustimmen.

Entsorgungsnachweise, Begleitscheine und Wiegescheine
sind im Original dem Auftraggeber unverzüglich
vorzulegen.

9. Baulärm
Da die gesamte Maßnahme im laufenden Betrieb
durchgeführt wird, ist der Baulärm auf das technisch
machbare Maß zu reduzieren. Besonders lärmintensive
Arbeiten sind mind. 5 Werktage vor Ausführung
schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und können 

10. Baustellenbesetzung
Der Auftragnehmer hat eine durchgehende,
bevollmächtigte und qualifizierte Bauleitung vor Ort
sicherzustellen.

11. Baustellenbesprechung
Alle auszuführenden Arbeiten sind in enger
Zusammenarbeit mit dem Bauherrn bzw. der örtlichen
Bauüberwachung und den anderen Gewerken auszuführen.
Eine Absprache über die zeitliche Abfolge der Arbeiten
sowie Klärung bei Schnittstellen ist daher zwingend
erforderlich.
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen,
die der Auftraggeber durchführt, einen geeigneten,
bevollmächtigten, deutschsprachigen Bauleiter zu
entsenden.

Die Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden

Jour-Fixe Terminen ist für alle Gewerke verpflichtend.

12. Dokumentation des Bauablaufes / Tagesberichte
Die Tagesberichte sind leistungs- und personenbezogen
zu erstellen und sind werktäglich an die
Objektüberwachung des Auftraggebers zu übergeben. Form
und Inhalt wird durch den Auftraggeber festgelegt: u.a.

- Leistungsbeschreibung,  Montagetätigkeiten
- Wetter
- Personaleinsatz vor Ort (nach Tätigkeitsbereichen
  aufgegliedert)
- Problematiken vor Ort
- Beschädigungen vor Ort
- Angabe Fertigstellungsgrad der Fassadenbereiche
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Alle Aufwendungen für das Baustellenmanagement sind
Leistungsbestandteil des AN und mit den Einheitspreisen
einzukalkulieren
Eine besondere oder zusätzliche Vergütung erfolgt
nicht.

13. Sigeko
Der Auftraggeber beauftragt einen Koordinator für
Sicherheit und Gesundheitsschutz.
Die Baustellenordnung wird bei Vergabe an den
Auftragnehmer übergeben und wird Vertragsbestandteil.

Veränderungen an Gerüsten und Absturzsicherungen dürfen
nicht vorgenommen werden.

Der Auftragnehmer hat seinen betrieblichen
Arbeitsschutz entsprechend zu organisieren. Hierzu
gehört u.a. auch, dass vor Beginn der Arbeiten eine
Gefährdungsbeurteilung für die Baustelle erstellt und
das Personal entsprechend eingewiesen wird. Die
Erste-Hilfe ist entsprechend zu organisieren. Vgl.
hierzu auch „Bausteine“ der BG Bau (Gelbe Mappe),
in aktueller Fassung.

14. Meterrisse
Meterrisse werden im Treppenhaus durch den Auftraggeber
verbindlich für alle Gewerke vorgegeben.

15. Arbeitszeiten
Die Arbeitszeit vor Ort ist beschränkt auf folgenden
Zeitraum:
Montag mit Samstag von 7.00Uhr bis 19.00 Uhr.
Arbeiten außerhalb dieses vorgegebenen Zeitfensters
sind vor Ort grundsätzlich ausgeschlossen.

Besonders lärm- und staubintensive Arbeiten sind mit
der Objektüberwachung abzustimmen.

16. Bauleistungen in Ausführung
Baumeister
Metallbauarbeiten, Fassade, 
Außentüren und -fenster
Innentüren Stahl-Glas-Türen
Tischlerarbeiten
Trockenbauarbeiten
Bodenbelagsarbeiten
Maler- und Lackierarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten Spengler
Dachabdichtungsarbeiten, erdüberdeckt
Natur- und Betonwerksteinarbeiten
Schlosserarbeiten
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Putz- und Stuckarbeiten
Estricharbeiten
Fliesen- und Plattenarbeiten
Schreinerarbeiten, Teeküchen
Raffstoreanlagen
Verdunklung innen
Beschilderung, Sichtschutz
Feuerlöscher
Schließanlage
Baufeinreinigung

Sanitärinstallation
Heizungsinstallation
Lüftungsinstallation
Brandmeldeanlage
Medientechnik
Außenanlagen

17. Ausführungspläne
Der AN erhält die Ausführungspläne des AG als

Papierpause in 1-facher Ausfertigung.

Zusätzliche Planvervielfältigungen liegen im
Verantwortungsbereich des AN.

Die Unterlagen können ebenfalls als pdf Datei zur
Verfügung gestellt werden.

A3 ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen
wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder
gleichwertig" immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

Alle Arbeiten sind nach dem derzeitigen Stand der
Technik und den einschlägigen Gesetzen, Vorschriften
und DIN-Normen durchzuführen.

Die Vorschriften gelten in Ihrer jeweils neusten
Fassung.

Leistungen mit abweichenden technischen
Spezifikationen: Nach § 7a Abs. 3 VOB/A kann von
technischen Spezifikationen der Leistungsbeschreibung
abgewichen werden, hierbei ist aber nach den
Bestimmungen der VOB/A § 13 Absatz 2 und 3 ein Nachweis
der gleichwertig zu erbringen. Nach den Vorgaben der
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VOB/A muss die Abweichung im Angebot eindeutig
nachgewiesen werden um den Auftraggeber die notwendige
Prüfung zu ermöglichen. Wird die Gleichwertigkeit vom
Bieter nicht nachgewiesen, so ist sein Angebot
unvollständig und aus der Wertung auszuschließen.
Plan- Nr. - Planbezeichnung - Maßstab

Übersichtspläne
2566_05_LA_BE  Baustelleneinrichtungsplan 1:500
2566_WP_DET_AB_103 
Positionsplan zu Dacharbeiten M 1:250

Ausführungsplanung Grundrisse/Schnitte
2566_WP_GR_EG Grundriss Erdgeschoss  1:100
2566_WP_GR_UG Grundriss Úntergeschoss  1:100
2566_WP_SC_Schnitte A-A/B-B  1:100
2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

Detailplanung
2566_WP_DET_AB_331_V  Hochzug Dachkuppel M 1:10

Handskizzen
2566_Handskizze 01, Attika Inneneck
2566_Handskizze 02, Notüberlauf vertikal

Fotoanlage vom 28.05.2020

TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - Dachabdichtung- und
Spenglerarbeiten

a)  Sturmsicherheit und absolute Dichtheit der
Dachfläche einschließlich aller An- und Abschlüsse
ist zu gewährleisten. Auf die DIN 1055 wird
gesondert hingewiesen. Die Sturmsicherheit des
Dachschichtenpaketes muß auch während der
Sanierung gewährleistet sein.

b)       Es ist darauf zu achten, daß sämtliche
Metallteile (wie z.B. Flachstahlhalter, Abdeckungen,
Verankerungen und Schrauben) aus nichtrostendem Metall
auszuführen sind.

c) Bei Wärmedämmaterial aus expandiertem Polystyrol und
extrudiertem Polystyrol ist nur abgelagertes Material
(Mind. 8 Wochen) zu verwenden. Dies dient zur
Vermeidung von zu hohem Schwindmaß im eingebauten
Zustand. Der Produktionsnachweis mit Datumsangabe ist
seitens des Auftragsnahmers in schriftlicher Form
vorzulegen.(Für expandiertes Polystyrol gilt der
Fertigungstermin des Großblockes aus dem die einzelne
Dämmplatten geschnitten werden.)

d) Die verwendeten Folien müssen wasserundurchlässig,
witterungs- und verrottungsbeständig gegen alle
aggressiven Einwirkungen von außen, formbeständig,
abrieb- und trittfest, schwer entflammbar und
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selbstverlöschend (DIN 4102), wärmebeständig,
kältebeständig, wurzelfest sein und eine hohe
Flexibilität besitzen. Alle Abdichtungsfolien müssen
UV-beständig sein.
Das im Leistungbeschrieb vorgegebene Produkt stellt den
abverlangten Qualitätsstandard dar und ist mit dem
Zusatz "oder gleichwertig" versehen. Bei der
Beurteilung der Gleichwertigkeit spielen folgende
Punkte eine besondere Rolle:
Positive Langzeitbewährung; langfristige
Wiederverschweißbarkeit,
bitumenverträglich/bitumenbeständig nachweislich im
langfristigen Dauerkontakt (Praxiserfahrung); Dachbahn
frei von toxischen Schwermetallen; Qualitätssicherung
der Bahn nach DIN ISO EN 9001, ISO 14001 EG-ÖKO Audit-
Verordnung; Recyclebarkeit - Rücknahmegewährleistung
der Altbahn durch Hersteller; Dämmstoffneutral;
UV-stabil (Langzeitpraxistest);  Dichtschichtdicke über
den gesamten Querschnitt; physikalische, chemische
Festigkeitskennwerte.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit des Produktes muß
bereits bei Angebotsabgabe vorliegen.Der Auftraggeber
behält sich alleinig vor über die Gleichwertigkeit zu
entscheiden.

e) Bei nicht bitumen- bzw. teerbeständigen Folien ist
besonders darauf zu achten, daß sie nicht mit diesen
Materialien in Verbindung kommen. Eventuell vorhandene
Reste solcher Materialien auf der zu isolierenden
Fläche sind vor Ausführung der Arbeiten zu entfernen,
auch dann, wenn sie nicht vom ausführenden Unternehmer
stammen, oder durch eine Trennlage abzudecken.

f) Bei der Nahtverschweißung ist auf den Kapillarabbau
bei Mehrfachstössen z.B. T-Stoss besonders zu achten,
das heißt dicht zu schweißen.

g) Bei Verwendung von folienbeschichteten Blechen /
Verbundblechen sind die Längststöße durch
Folienstreifen beidseitig aufgeschweißt zu verbinden.
Dabei ist je nach Länge der Bleche ein Mindestabstand
einzuhalten. (thermische Längenänderung!!) Fugen aus
der Unterkonstruktion, z. B. Fertigteilfugen sind zu
übernehmen.

h) entfällt
i) Details über Dachan- bzw. -abschlüsse,

Dehnungsfugenausbildung usw. sind vor Ausführung mit
dem Architekten und der örtlichen Bauführung
abzusprechen und verbindlich festzulegen. Hierfür
übernimmt der Auftragnehmer die volle Garantie.
Die entsprechende Ausführung ist mit den
Einheitspreisen abgegolten. Die technische Beratung
über die entsprechenden Ausführungsdetails sowie
hierfür notwendige Zeichnungen, Berechnungen sind auf
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Verlangen kurzfristig und kostenlos zu erstellen, dem
Architekten vorzulegen und genehmigen zu lassen. Diese
Genehmigung entbindet den Auftragnehmer nicht von
seiner Garantie.

j) Die Notabdichtung gegen Tagwasser ist durch die
Arbeitsweise zu gewährleisten (siehe sep. Pos).

 Nach VOB Teil B § 4 (5) verlangt der Auftraggeber
ausdrücklich, die noch nicht abgebrochenen sowie
bereits frisch erstellten Abschnitte so zu schützen,
daß eine Feuchtigkeitshinterwanderung durch Tagwasser
nicht erfolgen kann. Die uneingeschränkte
Betriebsfähigkeit der darunter liegenden Räumlichkeiten
ist in vollem Umfange zu gewährleisten.

k) Wird es seitens der örtlichen Bauführung als
notwendig erachtet, ist seitens des Auftragnehmers ein
Lehrverleger des auszuführenden Abdichtungsproduktes zu
beantragen. Die Mitwirkung des Lehrverlegers ist für
den Auftraggeber kostenfrei.

l) Der Unternehmer hat mit der Angebotsabgabe
schriftlich nachzuweisen, daß er in der Verlegung von
Folien die notwendige Erfahrung und Einschulung
besitzt. Eine Referenzliste mit ausgeführten
Bauvorhaben mit Erstellungszeitraum und Materialangabe
ist dem Angebot beizulegen.

m) Vom Bieter sind genaue bestätigte Unterlagen darüber
vorzulegen, wie lange und in welchem Umfang der
Hersteller der verwendeten Materialien Garantie
leistet. Verlangt wird eine 10-jährige Material- und
5-jährige Verarbeitungsgarantie. Der Anbieter übernimmt
für seine angebotene und ausgeführte Konstruktion und
Arbeiten die volle Garantie nach den allgemeinen und
besonderen Vertragsbedingungen. Der Auftragnehmer legt
nach Abschluß und Abnahme der Dachdichtungsarbeiten
eine Erklärung des Herstellers der Dachhaut mit einer
Laufzeit von 10 Jahren vor, in der neben den Kosten der
Wiederbeschaffung der Originaldachhaut auch die
notwendigen Handwerkerleistungen bei Materialfehlern,
Minderqualität der Dachbahn, gewährleistet sind.

n) Hinweis auf die Abrechnung der Dachfläche: Die
Dachflächen werden in der senkrechten Projektion
zwischen den Attiken bzw. Aufkantungen abgerechnet. Das
heißt, daß sowohl der Aufbau Attikaoberseite als auch
die vertikale Attikafläche bis zur Dachfläche nicht
berücksichtigt werden. Dieser Aufwand ist in Pos.
"Attikaanschluß" bzw. "Wandanschluß" usw. mit
einzukalkulieren. Dies gilt für alle
Flächenermittlungen wie z.B Wärmedämmung - Trennvlies -
Dichtungsbahn - Trennvlies - Bekiesung. Sinngemäß ist
dieser Punkt auch auf alle Dachdurchdringungen zu
übertragen.

o) Zu liefernde Holzqualität, soweit nicht anders
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erwähnt, Güteklasse I, DIN 68 365, Fichte/Tanne für
Schalungen sowie Latten, bzw. Güteklasse II
Fichte/Tanne für Kantholz, als trockenes Bauholz (< 18%
Feuchte). Alle zur Verwendung kommenden Hölzer sind
vorbeugend mit einem chemischen Holzschutzmittel zu
streichen, spritzen bzw. tauchen, Prüfprädikat P, Iv,
(gegen Pilze wirksam, Fäulnisschutz, gegen Insekten
vorbeugend wirksam). Schnittstellen auf der Baustelle
sind nachzubehandeln. Fugen aus der Unterkonstruktion
(Fertigteilfugen) sind zu übernehmen.

p) Für die schlossermäßigen, stahlbaumäßigen
Konstruktionen, so z. B. Stützbleche, Los- und
Festflansche, sind durch den AN als Nebenleistung
Werkstattzeichnungen zu fertigen. Die
Werkstattzeichnungen sind aus den Architektenplänen zu
entwickeln und vor Ausführung, d. h. Fertigung dem
Architekten, Objektüberwachung, zur Freigabe
vorzulegen. Eine Mitwirkung am Werk des Auftragnehmers
durch die Freigabe der zeichnerischen Darstellung
entsteht dadurch nicht.

q) Bei dem zu sanierenden Dach handelt es sich um ein
Altdach mit Durchfeuchtungserscheinungen im
Bestandsschichtenaufbau. Ferner muß mit stehendem
Wasser auf den Dachflächen aufgrund von
Gefällelosigkeit, bzw. mangelndem Gefälle gerechnet
werden. Erschwernisse hieraus sind einkalkulieren.

r) Brandschutz
Die Dachhaut muß gegen Flugfeuer und strahlende
Wärme widerstandsfähig sein (harte Bedachung) gem. Art.
33BayBO.Der entsprechende Nachweis über die
verwendete Bahn ist vom AN zu erbringen.

KLEMPNERARBEITEN NACH DIN 18339

a) Vor Beginn der Spenglerarbeiten hat der
Auftragnehmer die bauseitig vorhandenen, sein Gewerk
betreffenden Konstruktionen auf ihre Eignung hin zu
überprüfen. Dies gilt insbesondere für das
Vorhandensein geeigneter Trennlagen zwischen
bauseitiger Konstruktion und Blech sowie für die
Einhaltung der sich aus DIN 18 202 ergebenden
Maßtoleranzen durch den Vorunternehmer. Fehlende
Trennlagen zwischen Mauerwerk, Beton sowie Holz zu
Blechteilen sind seitens des ausführenden Spenglers zu
ergänzen bzw. zu erneuern. 

b) Alle Bleche und Blecheindeckungen sind gegen
schädigende äußere Einflüsse durch geeignete Maßnahmen
zu schützen. Angesprochen sind hier im besonderen
alkalische Einflüsse aus frischem Beton oder Mörtel
sowie Nachteile aus chemischen Reaktionen
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entsprechender Holzschutzmittel mit den zur Verwendung
kommenden Blechen. Darüberhinaus gilt es, darauf zu
achten, daß grundsätzlich Schwitzwasserbildung unter
der Metalldeckung durch geeignete konstruktive
Maßnahmen verhindert wird. Insbesondere ist darauf zu
achten, daß keine Elementenbildung entstehen kann
(Gefahr von elektrochemischer Korrosion), d.h., daß
alle zur Verwendung kommenden Metalle aus gleichem bzw.
verträglichem Material sind. Läßt sich dies nicht
vermeiden, ist bei dem Zusammenbau verschiedener
Metalle mit geeigneten Trennlagen zu arbeiten.

c) Beim Verformen der Bleche an der Baustelle ist
darauf zu achten, daß Verformungsvorgänge nur bei
ausreichenden Plus-Temperaturen ausgeführt werden.
Soweit diese Voraussetzungen durch die
Witterungsverhältnisse nicht gegeben sind, sind die zu
verarbeitenden Bleche in den betroffenen Bereichen vor
der Verformung ausreichend aufzuwärmen.

 (Siehe sep. Pos.)
 Verarbeitungstechnische Fehler, d.h. Abreißen der

Falzverbindungen, mit dem Versuch des Nachlötens werden
nicht akzeptiert, die Teile müssen ausgetauscht werden.
Für die Befestigung von Schutzblechen bzw. Kappblechen
sind grundsätzlich Kunststoffdübel, nicht rostende
Schrauben und Beilagscheiben mit Neoprene-
Dichtungseinlagen vorzusehen. Eine Fixierung solcher
Blechteile mit Nägeln oder dergleichen ist generell
untersagt. Kappbleche sind grundsätzlich in einen
schräg nach obenen verlaufenden Flexschnitt, der noch
mind. 1 cm tief in das Mauerwerk reicht, einzufügen,
die Oberkante ist dauerelastisch abzufugen. Für
sämtliche Mauerabdeckungen und dergleichen ist
grundsätzlich eine indirekte Befestigung in der Art und
Weise vorzusehen, daß diese Blechteile durchlaufend
oder punktweise an entsprechenden Vorsprungsblechen
eingehängt werden. Vorsprungs- und Haftbleche sind
grundsätzlich in schwerer Ausführung, Blechdicke 1,2
mm, vorzusehen.

d) Grundsätzlich gilt, daß für sämtliche nach diesem
Gewerk auszuführenden Blechteile und Blechdeckungen
ausreichende Dehnungsausgleichsmöglichkeiten auch dann
ohne besondere Vergütung vorzusehen sind, wenn sich ein
entsprechender Hinweis aus der Festlegung des
Leistungsverzeichnisses nicht ergibt. Fugen aus der
Unterkonstruktion, z.B. Fertigteilfugen sind zu
übernehmen.

e) Dauerelastische Verfugungen sind grundsätzlich nur
bei Anschlüssen bzw. zur Abfugung von Kappblechen an
massiven Bauwerksteilen zulässig.

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01 ARBEITSVORBEREITUNG DOKUMENTATION

OBERFLÄCHENVORBEHANDLUNG FLÄCHE HORIZONTAL

HINWEIS:
Die Oberfläche der Stahlbetondecke muss stetig
verlaufend und planeben gemäß DIN 18202 sein.
Der Untergrund muss zudem trocken und sauber sein.
Eventuelle Rückstände von Öl, Fett usw. sind zu
entfernen.

01.1 m2204,00 EP ....................... GP ........................

Visuelle Überprüfung der Ortbetondecken

Visuelle Überprüfung der Ortbetondecken auf deren
Feuchtegehalt in Anlehnung an die DIN 18532-1,
Abschnitt 9.2, wobei Unterlagen bzw.
Unterkonstruktionen oberflächentrocken sein müssen.

Festgestellte Bereiche, die dieser Anforderung nicht
entsprechen, sind entsprechend zu markieren. Nach
gemeinsamen Aufmaß mit der Bauleitung sowie der
entsprechenden Dokumentation, werden diese Bereiche Zug
um Zug getrocknet und zum weiteren Schutz vor erneuter
Feuchtigkeitsaufnahme unverzüglich mittels
Bitumenvoranstrichauftrag "versiegelt". Das gefertigte
Aufmaß dient gleichzeitig als Abrechnungsgrundlage für
die nachfolgende Position "Betondecke trocknen".

(Siehe hierzu nachfolgende Position "Betondecke
trocknen und Voranstrich aus Bitumenlösung,
Horizontalflächen).

01.2 m2102,00 EP ....................... GP ........................

Betondecke trocknen

Betondecke trocknen, bei ehemals durchfeuchtetem
Abdichtungsaufbau bzw. schlechter Witterung vor Auftrag
des Voranstriches mittels Propangas-Handflämmer.

Flächenansatz: 50% aus 204 m²

Leistung ist nur in Abstimmung mit der BÜ und

gemeinsamen Aufmaß auszuführen.

Die Ausführung ist vor Ort durch die BÜ freizugeben.

01.3 St1,00 EP ....................... GP ........................

Technische Bestandsdokumentation der Ausführung

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Der AN hat auf der Grundlage der erstellten und
freigegebenen Werkstatt- und Montagepläne, der
letztgültigen Ausführungsplanung und der ausgeführten
Leistung für den gesamten Leistungsumfang eine
technische Bestandsdokumentation anzufertigen.

Die Bestandsunterlagen müssen alle technischen
Angaben enthalten, die insbesondere zur
Aufrechterhaltung der Funktionsweise der Bauteile
notwendig sind. Zu den einzureichenden Unterlagen
gehören u.a. alle Prüfzeugnisse, Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassungen, Produktdatenblätter,
Pflegeanleitungen und die Fachunternehmererklärung.

Die technische Dokumentation ist die Sammlung der vom
AN zu erstellenden und zu übergebenden Revisions- und
Bestandsunterlagen. Durch diese soll der AG einen
klaren und unmissverständlichen Eindruck über Aufbau,
Funktion und Bedienung aller Systeme erhalten.

Die Übergabe der Unterlagen erfolgt 2-fach in Ordner
und digital.

Die Dokumentation ist 14 Tage vor der rechts-
geschäftlichen Abnahme dem Auftraggeber
vorzulegen.

 

Titel   01   ARBEITSVORBEREITUNG  DOKUMENTATION ..................................

02 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Hinweis zu Ausführungsbereichen:

Bei den in nachfolgendem Leistungsverzeichnis
beschriebenen Dachabdichtungsarbeiten sowie Nachrüst-
und Ausbesserungsarbeiten an Metalldacheindeckung,
handelt es sich umfolgenden Bauteile:

- Flachdachfläche über Eingangsbereich Foyer auf der
Gebäude Westseite

- Turnhallendacheindeckung, Doppelstehfalzeindeckung aus
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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02 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Kupferblechen. Dachflächengröße der Sheddachartigen
Kontruktion in der Projektion: 
ca. 2100 m²

02.1 St1,00 EP ....................... GP ........................

Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle und der
Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungs-
beschreibung aufgeführten Leistungen, z. B. Werkzeuge
und Maschinen usw..

Die vom Auftragnehmer benötigten Flächen, auch für die
Lagerung, sind ausreichend abzusichern und abzugrenzen.
Die Unfallverhütungsvorschriften der Bayer. Berufsge-
nossenschaft, die Baustellenverordnung, wie auch DIN-
Normen sind einzuhalten und alle Voraussetzungen hierzu
einzukalkulieren.

Die Sicherheitsmaßnahmen können nach Wahl des Bieters
erfolgen und sind während der gesamten Bauzeit
vorzuhalten, bzw. je nach Baufortschritt umzubauen und
abschließend zu beseitigen inklusive Folgelasten.
Der Standort der Baustelleneinrichtung udgl. ist grund-
sätzlich vorher mit der Objektüberwachung sowie dem AG/
Offizianten abzustimmen.

Vergleiche hierzu:
2566_05_LA_BE  Baustelleneinrichtungsplan

Vorhaltedauer = Grundeinsatzzeit (4 Wochen)

HINWEIS:
Das Einrichten der Baustelleneinrichtungsfläche auf
Privatgrundstücken ist zuvor mit der BÜ abzustimmen und
abzuklären.
Grundsätzlich ist die vorhandene Anlage zu schonen,
soweit möglich ist auf dem öffentlichen Gehweg nur auf
den ausgewiesenen Flächen zu lagern. Eingriffe in die
Bepflanzung und Wegeanlage sind soweit wie möglich zu
vermeiden und bedürfen der vorherigen Genehmigung der
Berechtigten.
Feuerwehrzufahrten sind in jedem Fall frei zu halten!

02.2

Übertrag: ..........................
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02 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

St/W2,00 EP ....................... GP ........................

Vorhalten Baustelleneinrichtung

Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für vorstehend beschriebenen Baustelleneinrichtung wie
folgt:

Positionsmenge = Produkt aus 1 Stück  (Vorhaltemenge)
mal
4 Wochen (Vorhaltedauer).

 

Titel   02   BAUSTELLENEINRICHTUNG ..................................

03 WITTERUNGSKONZEPT

03.1 m2160,00 EP ....................... GP ........................

Vorhaltung Gewebeplanen und Zubehör

Witterungsschutzplanen, bestehend aus z.B. wasserdichte
HDPE-Gewebeplane (Dachdeckerplanen) mit einem
Flächengewicht von 180 g/m², mit Ösen, ca. alle 60 cm
und einer Gewebeverstärkung, anliefern und über die
gesamte Dauer der Sanierungsarbeiten auf der
Deckenfläche vorhalten. Nach Abschluss der Arbeiten
rückstandslos von der Deckenfläche abtransportieren.

Einschließlich Zubehör:
Befestigungsmaterial wie z. B. Spannseile/Gurte,
Spannzangen, Holzauflagen, Konstruktionsriegel,
Schalbretter usw. nach Wahl des AN in ausreichender
Menge und Anzahl.

03.2 St1,00 EP ....................... GP ........................

Temporäres Abdecken Bauteilöffnung

Temporäres Abdecken und Aufdecken der
Sanierungsdeckenflächen als Witterungsschutz mit Planen
(siehe gesonderte Position) als Sturm-und
Regensicherung z. B. bei plötzlich einsetzendem
Niederschlag, Arbeitsunterbrechungen und dergleichen.
Die Abdeckungen sind gegen Abheben zu sichern. Zur
Vermeidung von Wassersackbildungen sind entsprechende
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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03 Titel WITTERUNGSSCHUTZKONZEPT

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Unterlagen nach Erfordernis anzuordnen.

Ausführung als Komplettleistung über die gesamte
Ausführungszeit hinweg soweit erforderlich!

 

Titel   03   WITTERUNGSSCHUTZKONZEPT ..................................

04 ABBRUCH RÜCKBAU

VERBLECHUNGEN

04.1 m10,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Ortgangabdeckung Turnhallendach

Rückbau der vorhandenen, indirekt befestigten
Ortgangabdeckung einschließlich vorhandener
Einhangbleche aus Kupferblechen, auf der
Dachrandaufkantung des Turnhallendaches montiert.
Mechanisch befestigt an Bestands-Unterkonstruktion
mittels Schraubbefestigung bzw. Nagelung.
Stoßverbindung: Überlappend bzw. gefalzt
Gesamtabwicklung: ≤ 800 mm
Kantungen: ca. 6 Stück

Einschließlich Detailausbildungen:
1 Stück Neigungswechsel
1 Stück Endausbildung

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

Siehe hierzu 2566_Fotoanlage Bild 01

04.2 m24,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau und Zwischenlagerung Ortgangbekleidung Turnhallendach

Rückbau der vorhandenen, senkrecht angeordneten
Ortgangbekleidung aus Kupferblechen einschließlich
sämtlicher Befestigungsmittel, Haften udgl., in
Winkelfalztechnik gefertigt und montiert. Mechanisch
befestigt an Bestands-Unterkonstruktion mittels
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Edelstahlhafte und Nägel öder ähnlich.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

Siehe hierzu 2566_Fotoanlage Bild 01

04.3 m50,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Dachrandverblechung Attikaaufkantung

Rückbau der vorhandenen Dachrandverblechung, bestehend
aus:
- Außenseitig:

Senkrecht angeordneten Dachrandbekleidung aus
Kupferblechen, in Winkelfalztechnik gefertigt und
montiert. Befestigung an Unterkonstruktion aus
Holzschalung mittels Edelstahlhafte und Nägel oder
ähnlich.
Scharenbreite: ca. 58 cm
Dachrandhöhe: ca. 125 cm

- Innenseitig:
Senkrecht angeordneten Dachrandbekleidung aus
Kupferblechen, in Winkelfalztechnik gefertigt und
montiert bzw. in Teilbereichen mittels Stecker
verbunden. Mechanisch befestigt an Unterkonstruktion
aus Holzschalung mittels Edelstahlhafte und Nägel oder
ähnlich.
Scharenbreite: ca. 58 cm
Dachrandhöhe: ca. 60 cm

- Oberseitig:
Indirekt befestigte Dachrandabdeckung aus Kupferblech
einschließlich vorhandener Einhangbleche, mechanisch
auf Holzuntergrund verschraubt bzw. genagelt,
befestigt.
Gesamtabwicklung: ≤ 800 mm
Kantungen: ca. 8 Stück

Rückstandsfreie Demontage inklusive sämtlicher

Befestigungsmittel, einschließlich ca. 5 Stück Innen-
bzw. Außeneckausbildungen in allen Bereichen.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.05.2020 - Seite 20 von 106



Leistungsverzeichnis
Projekt GS Sporthalle Penzberg

    LV VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

04 Titel ABBRUCH RÜCKBAU

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.4 St1,00 EP ....................... GP ........................

Teilrückbau Attika-Abdeckverblechung Süd

Teilrückbau der indirekt befestigte Dachrandabdeckung
aus Kupferblech einschließlich vorhandener
Einhangbleche, mechanisch auf Holzuntergrund
verschraubt bzw. genagelt, befestigt.

Inklusive Trennschnitt, mittig über dem Stehfalz der
senkrechten Bekleidung aus Winkelstehfalzdeckung
angeordnet. Verbleidende Abdeckverblechung für den
Neuanschluss mit Ergänzungsprofil (siehe gesonderte
Position Spenglerarbeiten) vorbereiten, Profilende
fachgerecht für den nachfolgenden
Flachschiebenahtverbund aufstellen bzw. zurückkanten.

Gesamtabwicklung: ≤ 800 mm
Kantungen: ca. 8 Stück
Profillänge: ca. 700 mm

04.5 m50,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Unterkonstruktion Attikaaufkantung

Rückbau der gesamten Unterkonstruktion der
Attikaaufkantung bestehend aus:

- Außenseitig:
Holzschalung aus besäumten Nadelholzbretter, ca. 24 mm
dick, mechanisch mittels Nagelung bzw. Verschraubung an
Holzunterkonstruktion befestigt.
Attikahöhe: ca. 125 cm

- Innenseitig:
Holzschalung aus besäumten Nadelholzretter, ca. 24 mm
dick, mechanisch mittels Nagelung bzw. Verschraubung an
Holzunterkonstruktion befestigt.
Attikahöhe: ca. 90 cm

- Oberseitig: 
Attikabohle/brett aus konisch geschnittenem Nadelholz,
ca. 20x30x120mm, mechanisch mittels Verschraubung an
Holzunterkonstruktion befestigt.

- Tragkonstruktion:
Senkrechte Holzriegel aus Nadelholz, ca. 60 x 60 mm,
mechanisch mittels Verschraubung an der 
Holzunterkonstruktion der Deckenuntersichtbekleidung
sowie in die Stirnseite der Stahlbetondecke verdübelt,
befestigt.
Riegelabstände: Bis ca. 100 cm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Höhe der Tragkonstruktion: ca. 125 cm 

Rückstandsfreie Demontage inklusive sämtlicher

Befestigungsmittel, einschließlich ca. 5 Stück Innen-
bzw. Außeneckausbildungen in allen Bereichen.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

04.6 m7,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Aufkantungsabdeckung innenliegende Rinne

Rückbau der indirekt befestigten Aufkantungsabdeckung
aus Kupferblech im Bereich der innenliegenden Rinne des
Turnhallendaches einschließlich vorhandener 
Einhangblech, mechanisch im Holzuntergrund mittels
Verschraubung befestigt. Die Verfalzung mit der
inneliegenden Rinne ist hierbei vorsichtig zu öffnen.
Die Rinne des Turnhallendaches bleibt im Bestand
erhalten!
Zuschnitt: ≤ 700 mm
Kantungen: ca. 5 Stück

Rückstandsfreie Demontage inklusive sämtlicher
Befestigungsmittel, einschließlich 
1 Stück Endausbildung, aufgekantet
1 Stück Endausbildung, abgekantet.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

04.7 St1,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Verblechung Lüftereinheit

Allseitige Verblechung der Lüftereinhausung, d = ≤ 1,0
mm, als Stehfalzdeckung aus verzinkten Stahlblech
komplett demontieren.
Abmessung Lüftereinhausung:
Ca. 60 x 60 cm
Höhe: Bis 900 mm

Rückstandsfreie Demontage inklusive sämtlicher
Befestigungsmittel und dergleichen. 

 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

SCHICHTENAUFBAU FLÄCHE

04.8 psch1,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Blitzschutzanlage

Rückbau der vorhandenen Blitzschutzanlage
einschließlich sämtlicher Zubehörteile wie
beispielsweise Blitzschutzleitungen, Betonfüße,
Anschlussklemmen und dergleichen.

Leitungslänge im Bestand: ca. 15 m 

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

04.9 m2204,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Kiesschüttung

Vorhandene Schüttung aus Kies, Körnung 16/32 mm,
Schütthöhe ca. 50 - 100 mm, aufnehmen. Der Kies ist
teilweise durch Moos und Fremdbewuchs belastet. 
Mehrkosten sind in den EP einzukalkulieren.
Art der Abräumung nach Wahl des Bieters, in Abstimmung
mit der Objektüberwachung.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

04.10 m275,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Dachschichtenaufbau Dachfläche (Teilsaniert)

Rückbau des bereits teilsanierten Dachschichtenaufbaues
auf Stahlbetondecke ca. 200 mm, bestehend aus:

- Bituminöse Dampfsperre, vollflächig auf Betondecke
aufgeschweißt

- Gefälle-Wärmedämmung aus PU-Schaum, kaschiert bzw.
 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

unkaschiert, d = ca. 100 - 160 mm, auf Untergrund
verklebt

- Abdichtungslagen, mehrlagig, bituminös, vollflächig
untereinander sowie auf dem Untergrund verklebt.
D = ca. 20-40 mm

- Schutzvlies, ca. 300 g/m²

Abbruch sämtlicher Lagen bis zur OK Stahlbetondecke,
sämtliche Befestigungsmittel, Klebereste etc.
rückstandslos entfernen.
Der Dachschichtenaufbau ist teilweise feuchtebelastet.
Lagendopplungen als Reparaturmaßnahmen sind
einzukalkulieren.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

Lage gemäß Anlage, siehe hierzu 2566_GR

04.11 m2129,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Dachschichtenaufbau Dachfläche (Bestand)

Rückbau des Bestands- Dachschichtenaufbaues auf
Stahlbetondecke ca. 200 mm, bestehend aus:

- Bituminöse Dampfsperre, vollflächig auf Betondecke
aufgeschweißt bzw. mit Heißbitumen aufgegossen

- Wärmedämmung aus EPS- Schaumplatten, kaschiert bzw.
unkaschiert, d = ca. 120 mm, auf Untergrund verklebt

- Abdichtungslagen, mehrlagig, bituminös, vollflächig
untereinander sowie auf dem Untergrund verklebt.
D = ca. 20-40 mm

- Trennlage, PE-Folie

Abbruch sämtlicher Lagen bis zur OK Stahlbetondecke,
sämtliche Befestigungsmittel, Klebereste etc.
rückstandslos entfernen.
Der Dachschichtenaufbau ist teilweise feuchtebelastet.
Lagendopplungen als Reparaturmaßnahmen sind
einzukalkulieren.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

ABDICHTUNGSANSCHLÜSSE

Übertrag: ..........................
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04.12 m9,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Klemmschienenprofile

Rückbau Klemmschienenbefestigungen aus Stahl/Alu im
Bereich von Abdichtungshochzügen, 
Abmessungen ca. 60/10 mm, ≤  200 mm im
Bestandsuntergrund verschraubt bzw. verdübelt,
inklusive elastoplastischer Abfugung.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

04.13 m29,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Holzbekleidung Wandnische

Teilrückbau der vorhandenen Wandbekleidung
einschließlich Unterkonstruktion, bestehend aus Nut-
und Feder Profilbrettern, einschl. Farbanstrich. 
Ausbauhöhe: ca. 100 cm
Brettbreiten: ≤ ca. 180 mm
Unterkonstruktion: Holzständerfachwerk

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

Siehe hierzu 2566_Fotoanlage Bild 06, 07

04.14 St2,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Abdichtungshochzug Heizkamine

Rückbau mehrlagiger, bituminöser Abdichtungsanschluss
an Heizkamine, Ausführung rund, Durchmesser ca. 40cm,
Abbruch aller Lagen, inkl. sämtlicher Aufkantungsbleche
in Schichtenaufbau eingeklebt bzw. mechanisch
befestigt, inkl. sämtlicher Befestigungsmittel.
Höhe Abdichtungsanschluss: ≤ 400 mm

Anmerkung:
Planmäßig ist der weiterführende Komplettrückbau der
Heizkamine und Deckenverschluss als bauseitige
vorgesehen (Folgegewerke).

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

04.15 St1,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau  Abdichtungshochzug Lüftereinheit

Rückbau mehrlagiger, bituminöser Abdichtungsanschluss
an Lüftungsaufsatz, Abmessungen ca. 60 x 60 cm, Abbruch
aller Lagen, inkl. sämtlicher Aufkantungsbleche in
Schichtenaufbau eingeklebt bzw. mechanisch befestigt,
inkl. sämtlicher Befestigungsmittel.
Höhe Abdichtungsanschluss: ≤ 400 mm

Anmerkung:
Planmäßig ist der weiterführende Komplettrückbau des
Lüftungsaufsatz und Deckenverschluss als bauseitige
vorgesehen (Folgegewerke).

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

04.16 m70,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Abdichtungshochzug Wand/Attika

Rückbau Abdichtungshochzug an Wand, Rand- und
Attikaaufkantungen bestehend aus:

- Hochzug Trennlage aus PE-Folie bzw. Schutzvlies 
- Hochzug bituminöse Abdichtung, wie vor in der Fläche

beschrieben verschweißt bzw. auf Holzschalung genagelt.
Gesamtdicke der Abdichtungslagen ca. 15 - 30 mm.

- Randkeil aus PUR- bzw. EPS-Schaumdämmstoff, ca.
100/100 mm, vollflächig auf der Grunddämmung bzw. am
Wandhochzug verklebt.

Leistung inkl. Abbruch aller Lagenverstärkungen,
Lagendoppelungen, Reparaturmaßnahmen mit FLK oder
ähnlich, an Abdichtungshochzügen.

Höhe Abdichtungshochzug: ≤ 700 mm
Untergrund: Holzschalung bzw. Holzwerkstoffplatte
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

04.17 St8,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Abdichtungshochzug Wand/Attika, Eckausbildungen

Zulage zu vor beschriebener Position "Rückbau
Abdichtungshochzug Wand/Attika" für den Rückbau von
Innen- bzw. Außenecken, Anbindungen an Wandanschlüsse
oder Attiken usw..

04.18 St1,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Abdichtungshochzug Dunstrohre

Abbruch Abdichtungsanschluss an  Dunstrohrdurch-
dringungen, DN 100, Abbruch aller Lagen, inkl.
sämtlicher Aufkantungsbleche in Schichtenaufbau
eingeklebt bzw. mechanisch befestigt, inkl. sämtlicher
Befestigungsmittel fachgerecht ausbauen.
Anschlusshöhe: ≤ 500 mm

Gussrohrmantel säubern bzw. reinigen, anhaftende
Bitumenreste bzw. sonstige elastoplastische Dichtstoffe
entfernen und für den Neuabdichtungsanschluss
vorbereiten.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

DURCHDRINGUNGEN

04.19 St2,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Aufsatzelement Dacheinlauf

Rückbau der bestehenden Dacheinläufe bestehend aus
Aufsatzelement und Kiesfang aus Edelstahl / Stahl /
Kunststoff inkl. sämtlicher Befestigungsmittel,
Abdichtungsanschlüsse in allen Abdichtungslagen.
Nenngröße: Bis 150 mm

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

04.20 St2,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Grundelement Dacheinlauf

Rückbau  des Dacheinlauf-Grundelements .Element durch
Ausstemmen aus der Stahlbetondecke einschließlich
Abbruch von Befestigungsmitteln sowie 
Anschlussabdichtungslagen in allen Ebenen, von der
Grundleitung bzw. Ablaufrohrleitung lösen und ausbauen.
Nenngröße: DN 100 mm

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

04.21 m7,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Regenfallrohrleitung, Kupfer DN 100 - 125 mm

Senkrecht an Gebäude-Aussenwandfassaden montierte
Regenfallrohrleitungen, einschließlich ggf. vorhandener
Verzüge in Bereichen der Gesimskasten-Innenräume, als
Hauptentwässerungsleitung des Flachdaches genutzt,
inklusive Rohrbögen, Reinigungsklappen, Standrohrkappen
und sonstigem Zubehör demontieren.

Anzahl Einzelablaüfe: ca. 2 Stück

Sämtliche Befestigungsmittel wie Rohrschellen,
Schraubverbindungen, Nieten o. ä. rückstandslos
entfernen.

Material: Kupfer, d = ≥ 0,6 mm, DN 100 bis 125

ÜBERARBEITUNG UND REINIGUNG

04.22 m2204,00 EP ....................... GP ........................

Abdichtungsflächen überarbeiten

Abdichtungsflächen überarbeiten, hochstehende Kanten
und Grate egalisieren, scharfkantige Unebenheiten, ggf.
vorstehende Eisenteile, Nägel etc. entfernen.

 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

04.23 m2204,00 EP ....................... GP ........................

Reinigen Untergrund

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,
Abbruchreste beseitigen durch scharfes Abfegen, bzw.
durch Abschäpsen der Bitumenreste mittels Abbruchlanze
oder ähnlich. 

Die Abdichtungsschicht benötigt einen weitgehend
lückenlosen, stetig verlaufenden ausreichend
tragfähigen Untergrund. Er muss eben, sauber und frei
von Fremdkörpern sein und muss so geführt und gestaltet
sein, dass der Abdichtungsstoff handwerklich
zuverlässig verlegbar und fügbar ist. Außerdem muss der
Untergrund frei von schädlichen Verunreinigungen und
bei aufgeklebten Abdichtungsschichten
oberflächentrocken sein.

Abbruchmaterial aufnehmen, von den Abdichtungsflächen
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

 

Titel   04   ABBRUCH RÜCKBAU ..................................

05 ENTSORGUNG UND ABTRANSPORT

Abrechnung der Deponie- und Kippgebühren

Die Abrechnung der Deponie- und Kippgebühren für
nachfolgend bezeichnete Abfallsortierungen erfolgt
ausschließlich gemäß Wiegescheine der angefahrenen
Deponien bzw. Entsorgungsbetriebe. Die Wiegescheine
sind jeweils im Original den jeweiligen Rechnungen
beizufügen.

Übertrag: ..........................
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05.1 St8,00 EP ....................... GP ........................

An- und Abfahrtskosten Container ca. 7 - 30 m³

An- und Abfahrtskosten für Absetzt bzw. Abrollcontainer
einschl. Standzeitgebühren für die Dauer der
Bedarfszeiten.

Fassungsvermögen, ca. 7 - 30 m³

05.2 St2,00 EP ....................... GP ........................

Zulage für vorbeschr. Abfallcontainer, gedeckte Ausführung

Zulage/Mehrpreis zu vorgenannten Abfallcontainer für
die gedeckte Ausführung zum Schutz des Einfüllgutes
gegen Tagwasser. Die Gestellung solcher Container ist
zuvor grundsätzlich mit der örtlichen Bauleitung
abzustimmen!

Hinweis:
Diese Container sind generell über Nacht zu
verschließen. Für die ordnungsgemäße Durchführung hat
der AN eigenverantwortlich zu sorgen. Tagsüber, während
der üblichen Arbeitszeiten sind die Container ebenfalls
bei einsetzendem bzw. anhaltendem Regen außerhalb der
Ladezeiten verschlossen zu halten.

Der Mehraufwand für diese Maßnahme ist in die Position
mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

05.3 to37,00 EP ....................... GP ........................

Entsorgung Bauschutt, verunreinigt

Container 7 m³

Entsorgung Bauschutt, teilweise belastet mit Moos,
Fremdwuchs usw. einschließlich Deponie- und
Kippgebühren

05.4 to1,00 EP ....................... GP ........................

Entsorgung vermischte Baustellenabfälle

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Container 7 m²

Entsorgung vermischte Baustellenabfälle wie zum 
Beispiel Bautenschutzmatten, Drain-Elemente aus
Kunsstoff, Geotextilien aller Art,
Verpackungsmaterialien, usw.
einschließlich Deponie- und Kippgebühren

05.5 to6,00 EP ....................... GP ........................

Entsorgung Bitumenabfälle

Container 7 m³

Entsorgung Bitumenabfälle unbelastet
(AVV Abfallschlüssel 17 03 02)
einschließlich Deponie- und Kippgebühren

05.6 to1,00 EP ....................... GP ........................

Entsorgung Wärmedämmstoff, Polystyrol

Container 30 m³

Entsorgung Wärmedämmstoff,
Polystyroldämmplatten mit Bitumenanhaftungen
einschließlich Deponie- und Kippgebühren

05.7 to1,00 EP ....................... GP ........................

Entsorgung Wärmedämmstoff, Polyurethan

Container 30 m³

Entsorgung Wärmedämmstoff,
Polyurethandämmstoffplatten mit Bitumenanhaftungen
einschließlich Deponie- und Kippgebühren

05.8 to1,00 EP ....................... GP ........................

Entsorgung Blechabfälle/Stahlteile

Container 7 m³

Entsorgung Stahlblechabfälle/Stahlteile,
Kupfer- und Aluminiumbleche/profile
einschließlich Deponie- und Kippgebühren

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.9 to1,00 EP ....................... GP ........................

Entsorgung Altolzabfälle

Container 7 m³

Entsorgung Altholzabfälle gemäß AltholzV der 
Altholzkategorie A II

 

Titel   05   ENTSORGUNG UND ABTRANSPORT ..................................

06 DÄMMUNG DACHABDICHTUNG

VORBEREITUNGSARBEITEN

06.1 m2204,00 EP ....................... GP ........................

Trocknen der Dachfläche + wiederholtes Wassersaugen

Dachfläche, bestehend aus Stahlbetonuntergrund trocknen
bzw. stehendes Wasser absaugen mit Industriestaubsager,
wiederholte Ausführung nach Regen, Untergrund trocknen
Abrechnung in m² einmalig für die gesamte, zu
sanierende Dachfläche.

06.3 m50,00 EP ....................... GP ........................

Unterkonstruktion Attika als "Rahmen"

Unterkonstruktion Attika als "Rahmen", wie folgt neu
herstellen:

- Stahlwinkel 1, Stahl, DIN EN 10027-1, S235JRG2 (RSt 
37-2), feuerverzinkt d = ≥. 2 mm, direkt auf
Stahlbetondecke mit Behelfsabdichtung gestellt.
Abstand von Vorderkante Stahlbetondecke (einschl.
Dämmstreifen) bis zur Aufkantung des Stahlwinkels ca.
5 cm. Unterer Abkantungschenkel auf Stb-Decke gedübelt
nach statischer Erfordernis.
Zuschnitt: ca. 60 cm
Kantungen: 2 Stück 

- Ausdämmen des Zwischenraumes zwischen den beiden
 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Winkeln, hohlraumfrei mit ausreichend fester,
geeigneter Mineralwolldämmstoff nach Wahl des
Auftragnehmers.
Zuschnitt ca. 43/10cm

- Stahlwinkel 2, Stahl, DIN EN 10027-1, S235JRG2 (RSt 
37-2), feuerverzinkt d = ≥. 2 mm, direkt auf
Stahlbetondecke mit Behelfsabdichtung gestellt.
Abstand zu Stahlwinkel 1 ca. 10 cm. Unterer
Abkantungschenkel auf Stb-Decke gedübelt nach
statischer Erfordernis.
Zuschnitt: ca. 56 cm
Kantungen: 2 Stück 

- Sämtliche Stoßausbildungen stumpf gestoßen mit Stecker
hinterlegt, sodass temperaturbedingte Längenänderungen
aufgenommen werden können, in Teillängen ausführen,
Länge nach statischen Angaben, als Stützwinkel für
Dämmung und neuen  Abdichtungshochzug. 
Stahlwinkel 2 an zuvor beschriebenen  
Stützwinkel mit Lochleibung verschraubt, ca. alle 50 cm
zum Herstellen eines stabilen Rahmens

Rahmenkonstruktion als Tragwinkel für neue
Abdichtungslagen und die neue Attikaverblechung
einschließlich sämtlicher Unterkonstruktionsteile.

Sämtliche Befestigungsmittel aus korrosionsgeschützten
Befestigungselementen inkl. Dichtband mit
Dickenquellung, umlaufend zwischen Behelfsabdichtung
und Stahlwinkel 1.

Leistungen inkl. Höhenausgleich zu Bestand durch
unterfüttern mit geeigneten Beilage wie z. B.
Stahlplatten, Bleche oder ähnlich und Ausrichten der
Attikaunterkonstruktion für spätere Montage der
folgenden Bauteile.

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

06.4 m50,00 EP ....................... GP ........................

Zulage UK Attika als "Rahmen", Dichtungsband

Zulage zu vor beschriebener Position 
"Unterkonstruktion Attika als Rahmen" für den
durchlaufenden Einbau eines vorkomprimierten
Dichtungsbandes (Kompriband), zwischen dem
Aufstellschenkel des Stahlblechwinkes und der
Dampfsperrebene.
Anordnung: Äusserer Randbereich
Abmessungen: Mind. 20/6 mm
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

06.5 St5,00 EP ....................... GP ........................

Zulage UK Attika als "Rahmen", Eckausbildung

Zulage zu vor beschriebener Position 
"Unterkonstruktion Attika als Rahmen", für die
Ausbildung von Innen- bzw. Außenecken und
Endausbildungen an aufgehende Bauteile bzw. Anbindungen
an Bestandsattiken, inkl. sämtlicher zusätzlicher
Verbindungsmittel und zusätzlich erforderlicher
Blechzuschnitte etc.
Ausführung der Ecken mit Stumpfstoß, mit Stecker
hinterlegt, sodass temperaturbedingte Längenänderungen
aufgenommen werden können

06.6 m20,00 EP ....................... GP ........................

Unterkonstruktion Wand als "Winkel"

Stützwinkelkonstruktion aus Stahl, DIN EN 10027-1,
S235JRG2 (RSt 37-2), feuerverzinkt, d = ≥ 2 mm, 
unter Beilage einer hochdruckfesten Wärmedämmplatte mit
d = ≥ 8 mm auf die Stahlbetondecke verdübelt, 
Befestigungsabstand versetzt nach statischer
Erfordernis, inkl. sämtlicher Bohrungen, inkl.
sämtlicher Befestigungsmittel in korrosionsgeschützter
Ausführung. Stoßausbildung als Stumpfstoß mit Stecker
hinterlegt, so dass  temperaturbedingte
Längenänderungen aufgenommen werden können, 
Zuschnitt: ca. 60 cm
Kantungen: 1 Stück

Ausführung einschließlich rückseitigen Einstellen eines
durchlaufenden Dämmstoffstreifens aus raumhaltiger
Mineralwolle. Streifenhöhe abgestimmt auf die Höhe des
Stützwinkel.
Dicke: ≥ 120 mm
Zuschnitt: ca. 50 cm

06.7 St3,00 EP ....................... GP ........................

Zulage UK Wand als "Winkel", Eckausbildung

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Zulage zu vor beschriebener Position 
"Unterkonstruktion Wand" für die Ausbildung von Innen-
bzw. Außenecken und Endausbildungen an aufgehende
Bauteile bzw. Anbindungen an Bestandsattiken, inkl.
sämtlicher zusätzlicher Verbindungsmittel und
zusätzlich erforderlicher Blechzuschnitte etc.
Ausführung der Ecken mit Stumpfstoß, mit Stecker
hinterlegt, sodass temperaturbedingte Längenänderungen
aufgenommen werden können.

06.8 m50,00 EP ....................... GP ........................

Unterkonstruktion + Wärmedämmung Attika aussen

Herstellen einer vollflächigen Unterkonstruktion und
Wärmdämmungsebene an senkrechten Flächen für die
Attika-Dachrandverblechung wie folgt:

- Zuschnitt aus Wärmedämmplatte mit umlaufender
Stufenfalz, d = 50 mm, druckfest, aus extrudiertem
Polystyrol Hartschaum im Bereich der äusseren
Attikaaufkantung zwischen Oberkante Stahlbetontondecke
und Unterkante Attikakeilbohle passgenau einschließlich
ggf. erforderlicher Montageklebung auf dem
Metalluntergrund.
Zuschnittshöhe Dämmplattenstreifen: ≤ 500 mm

Materialkennwerte:
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10:
DAA-dh, DEO-dh, DUK-dh, PB-dh, PW-dh
Druckfestigkeit: 300 kPa, DIN EN 826
Wärmeleitfähigkeitstufe: 0,035 W/(m·K)
Brandverhalten: Euroklasse E, DIN EN 13 501-1

- Montage von senkrechte angeordneten
Unterkonstruktionsriegel aus Konstruktionsvollholz, KVH
NSi, Holzart Fichte, technisch getrocknet DIN 68800-2,
Gebrauchsklasse 1 DIN 68800-1, ohne chemischen
Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig,
herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/-
3 %), zulässige Abweichung vom Querschnitt +/- 1 mm,
mit Zuschnitt 60 x 80 mm mit geeigneten
Befestigungsmitteln, z.B. Dachbauschraube aus Edelstahl
nach statischer Erfordernis in Stahlblechkonstruktion
montieren. Zusätzlich ist je Unterkonstruktionsriegel
mind. ein mechanischer Befestigungpunkt im Bereich der
Deckenstirnseite mittels geeignetem Fassadendübel nach
statischer Erfordernis anzuordnen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Im Bereich von Innen- bzw. Aussenecken sind
entsprechend nach Erfordernis zusätzliche Riegel
vorzusehen und in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Riegel-Achsabstände: ≤ 625 mm
Riegellängen: ≤ 950 mm

- Gefachdämmung zwischen den zuvor montierten
Unterkonstruktionsriegeln aus Mineralfaser
Fassadendämmplatte, d = 40 mm, für vorgehängte,
hinterlüftete Fassaden passgenau einschneiden und
mittels geeigneten Edelstahl-Dachbauschrauben und
Halteteller ausreichend im Untergrund
(Stahlblechkonstruktion) befestigen. 
Plattenhöhe: ≤ 1000 mm

Materialkennwerte:
Oberseite: Schutz-Glasvlieskaschierung, Farbe schwarz
Wärmeleitfähigkeitsstufe: 0,032 W/(m·K)
Brandverhalten: Euroklasse E, DIN EN 13 501-1

- Senkrechtes Anbringen einer wasserfest verleimten
BFU-Holzwerkstoffplatte, bestehend aus
Seekiefer-Sperrholz, Klassifizierung BFU 100 nach DIN 
EN 13986 - EN 636-3, als senkrechter Abschluss der
Attikaunterkonstruktion, an zuvor verlegten
Unterkonstruktionsriegeln montieren. Die Befestigung
erfolgt mittels geeigneten, korrosionsbeständigen
Holzbauschrauben in statisch erforderlichen Abständen
in jeden Unterkonstruktionsriegel. 
Höhe Holzwerkstoffplatte: ≤ 1000 mm
Holzwerkstoffplatte: d= ≥ 24 mm

- Trennlage, Bitumen-Unterdeckung zur Verlegung auf
Holzschalung/Holzwerkstoffplatte auf der vorgenannten,
senkrechten BFU-Platte mit geeigneten, verzinkten
Breitkopfstiften ausreichend sturmsicher montieren. Die
Naht- und Stoßüberdeckung sind gemäß Hersteller-
vorschrift auszuführen.
Bahnenzuschnittshöhe: ≤ 1000 mm

Materialkennwerte:
Oberfläche oben: Kunststoff-Faservlies
Oberfläche unten: Mineralisch bestreut
Brandverhalten: nach DIN EN 13501-1: Klasse E
Flächenbezogene Masse: ca. 700 g/m²

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

06.9 St5,00 EP ....................... GP ........................

Zulage UK + Wärmedämmung Attika aussen, Eckausbildung

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Zulage zur vor beschriebener Position 
"Unterkonstruktion + Wärmedämmung Attika aussen" 
für die Ausbildung von Innen- und Außenecken,
Anbindungen an aufgehende Bauteile (Wandflächen) sowie
Bestandsattiken einschließlich dem Mehraufwand für
passgenaue Gehrungsschnitte und dergleichen nach
Erfordernis. Ausführung mit Bezug auf sämtliche
beschriebene Schichten dieser Positionsbeschreibung als
Komplettleistung.

06.10 m50,00 EP ....................... GP ........................

Unterkonstruktion Attikakrone und Wärmedämmung innen

Unterkonstruktion Attikakrone und innenseitige
Wärmedämmung der Attikaaufkantung aus
Stahlblechkonstruktion, mittels Flachdachbohle,
mehrschichtig verleimten Konstruktionsbauplatten,
Rohdichte ca. 550 kg/m², Brandverhalten Klasse E n. DIN
EN 13501-1, B2 n. DIN 4102-1, einsetzbar in
Temperaturbereichen von -50° C bis +100° C,
kurzfristige Temperaturbelastung bis +250° C, Bemessung
der Wärmeleitfähigkeit 0,096 W(m*K), wie folgt
herstellen:

- Attikakeilbohle, mit 5% Gefällezuschnitt, wie vor
beschrieben, auf der Attikakrone der zuvor
montierten  Stahlblechunterkonstruktion verlegen. Die
Befestigung erfolgt mittels geeigneten,
korrosionsgeschützten Bohrschrauben im Stahluntergrund.
A= ≤ 400 mm bzw. nach statischer Anforderung.  Die
passgenaue Breite der Attikabohle ist entsprechend
durch Zuschnitt anzupassen. 
Die Ausrichtung der Attikabohle erfolgt aussenseitig
bündig mit der  Vertikaldämmung (50 mm XPS) sowie
innenseitig mit der Vertikaldämmung (60 mm PUR).
Abmessung Attikabohle: ca. 60x240 mm.
Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

- Holzwerkstoffplatte, BFU 100 nach DIN  EN 13986 - EN
636-3, als oberen Abschluss der Attikaunterkonstruktion
auf zuvor verlegter Attikakeilbohle montieren. Die
Befestigung erfolgt mittels geeigneten,
korrosionsgeschützen Holzbauschrauben in erforderlichen
Abständen  in der Attikakeilbohle.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Breite Holzwerkstoffplatte: ≤ 400 mm
Holzwerkstoffplatte: d= ≥ 27 mm

- Innenseitige Wärmedämmung der Attikaaufkantung mit
einem  Zuschnitt aus PUR-Hartschaumdplatten, beidseitig
aluminiumkaschiert als Streifenzuschnitt, konisch dem
Gefälleverlauf angepasst zwischen der auskragenden
Attikabohle und der Gefälledämmebene einbauen.
Dämmstoffdicke: 60 mm
WLS: 024 
Brandverhalten:  Klasse E, (B2 nach DIN 4102-1) 
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: 
DAA dh, DEO dh, WAB, DZ 
Attikahöhe: ca. 22 - 40 cm

Dämmplatten mittels geeigneten, korrosionsgeschützten 
Dachbau-Bohrschrauben und Lastverteilteller ausreichend
mechanisch im Stahlblechuntergrund befestigen.

Einschließlich Eck- und Endausbildungen: 
Außenecken: 3 Stück
Endausbildungen: 2 Stück

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

06.11 St5,00 EP ....................... GP ........................

Zulage UK Attikakrone und Wärmedämmung innen, Eckausbildung

Zulage zur vor beschriebener Position 
"Unterkonstruktion Attikakrone und Wärmedämmung innen" 
für die Ausbildung von Innen- und Außenecken,
Anbindungen an aufgehende Bauteile (Wandflächen) sowie
Bestandsattiken einschließlich dem Mehraufwand für
passgenaue Gehrungsschnitte und dergleichen nach
Erfordernis. Ausführung mit Bezug auf sämtliche
beschriebene Schichten dieser Positionsbeschreibung als
Komplettleistung.

06.12 m7,00 EP ....................... GP ........................

Erhöhung Übergänge Flachdach/Turnhallendach

Erhöhung der Übergänge Flachdach zu Turnhallendach im
Bereich des Ortganges sowie des Abschlusses der
innenliegenden Rinne wie folgt herstellen:

Erhöhungsriegel, bestehend aus aus
Konstruktionsvollholz, KVH NSi, Holzart Fichte,
technisch getrocknet DIN 68800-2, Gebrauchsklasse 1 DIN
68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse
C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Keilzinkung zulässig, herzgetrennt DIN 68365, mittlere
Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), zulässige Abweichung vom
Querschnitt +/- 1 mm, mit Zuschnitt ca. 120 x 160 mm,
mit geeigneten Befestigungsmitteln, z.B.
korrosionsgeschützte Tellerkopf-Holzbauschraube nach
statischer Erfordernis in Bestandskonstruktion (Holz)
montieren. Im Bereich von Innen- bzw. Aussenecken,
Anbindungen an Attiken sowie Neigungswechsel sind
entsprechend nach Erfordernis Zu- bzw. Gehrungsschnitte
vorzusehen und in den Einheitspreis mit einzu-
kalkulieren. 

Aussenecke: 1 Stück
Neigungswechsel: 1 Stück
Anbindung Attikaaufkantung: 1 Stück

06.13 St2,00 EP ....................... GP ........................

Kernbohrungen, 1-stufig vertikal, d = ca. 250 mm

1-stufige Kernbohrungen zum nachfolgenden Einbau
eine Dachgully-Grundelement herstellen. Im Zuge dieser
Arbeiten ist das verschmutzte Kühlwasser permanent
abzusaugen bzw. jeweils an der Unterseite der
auskragenden Balkonplatten durch geeignete Maßnahmen
nach Wahl des AN aufzufangen. Gleiches gilt für die
ausfallende Betonkrone.

In Anbetracht der weiterführenden Arbeiten
(Abdichtungsarbeiten nur auf trockenem Untergrund) ist
es unbedingt erforderlich, den Kühlwassereintrag so
gering wie möglich zu halten!

Untergrund: Betondeckenplatte aus Stahlbeton, bewährt
Dicke: ca. 18 bis 22 cm
Durchmesser:  Ø 250 mm

Lage in Abhängigkeit zur neuen Außenwandfassade,bzw.
Gefälleplanung. Festlegung in Abstimmung mit der
Objektüberwachung.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103, 

Positionsplan zu Dacharbeiten

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.14 St1,00 EP ....................... GP ........................

Rauch- und Wärmeabzug 120 x 120 cm

Rauch- und Wärmeabzug wie folgt:

- Rahmen aus Flachdachbohle bestehend aus
Konstruktionsbauplatten, Rohdichte ca. 550 kg/m³,
Brandverhalten Klasse E nach DIN 13501-1 bzw. B2 nach
DIN 4102-1, Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4,  0,091
W/(mK), einsetzbar in Temperaturbereichen von -50° C
bis +100° C feuchtigkeitsstabil, kein Schimmeln bzw.
keine Fäulnisbildung auf der Stahlbetondecke im Bereich
des bauseits nachträglich hergestellten
Deckenausschnittes montieren. Befestigung mittels
geeigneten, korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln,
mechanisch im Untergrund nach statischem Erfordernis.
Innenabmessungen Rahmen: OKD ca. 120 x 120 cm
Flachdachbohle, Abmessungen: ca. 80 x 240 mm

- Flachdach-Fenster Basiselement Rauch- und
Wärmeabzugsfenster Flachdach bestehend aus 30 cm
Kunststoff-Aufsetzkranz inkl. Polystyroldämmung, mit
waagerechter Isolierglasscheibe mit 2x3 mm VSG innen
für zusätzliche Sicherheit. Nut zur Aufnahme der
Innenverkleidung. Mit CE-Zeichen entsprechend DIN EN
12101-2. Mit vorinstallierten, im geschlossenen Zustand
nicht sichtbaren RWA-Motoren. Zum Betrieb ist eine
System  zugehörige RWA-Steuerung  erforderlich.
Geometrische Öffnungsfläche:
Größe 120120: Ag = 1,30 m² 
Aerodynamische wirksame Öffnungsfläche:
Größe 120120: Aw = 0,58m² 
Klassifizierung nach DIN EN 12101-2,
Funktionssicherheit: Re 1000 + 10000 
Schneelast: SL 500
Niedrige Umgebungstemperatur: T-15
Windlast: WL 3000
Wärmebeständigkeit: B 300
Kettenmotoren 24 Volt,  insgesamt 10 Ampere
Wärmedurchgangswert der gesamten Konstruktion: 
U = 0,99 W/(m²K) nach DIN EN 1873, 
bezogen auf die Abwicklungsfläche 3,4 m² 
Schalldämmwert Rw = 33db /SSK 2 
Durchsturzsicher gemäß DIN 18008-6  
Für Dachausschnitt 
(B X H ) 120 cm x 120 cm 
Oberelement, klare Kuppel für Flachdach-Fenster
Basiselement aus klarem Acryl.  
Hitzeschutz: g= 0,53
Dachneigungsbereich 0°-15°

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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auf zuvor montiertem Rahmen aus Flachdachbohle mittels
des zugehörigen Befestigungsmaterial gemäß
Herstellerangabe befestigen.

RWA-Steuersystem , Hauptbedienstelle orange
RWA-Steuersystem bestehend aus einer Zentrale inkl.
Auslösungstaster und Lüftungskomfortbedienung in der
Zentraltür,
• einer Hauptbedienstelle 
• einem Rauchmelder KFA 100
• eingebaute Notstromversorgung für 72 h
Ausführung im UP-Gehäuse mit Schloss, AP-Montage mit
beiliegenden Rahmen
Funktionsmerkmale: 
• Leitungsüberwachung RWA-Taster und  RWA-Melder 
•Störungsanzeige über Diagnose-LEDs 
• Alarmauslösung bei Temperatur innerhalb der
Zentraleab 72°C  
• Zeit-Lüftungsmodul
• Alarm- und Störungsweiterleitung

Anschlussmöglichkeiten:
Max. 4 RWA-Fenster oder 1 RWA-Fenster Flachdach
10 Stück RWA-Hauptbedienstellen 
10 Stück RWA-Rauchmelder 
10  Lüftungstaster
Auslösung durch BMA über potential- freie Kontakte
Regenmelder ohne Zusatzmodulanschließbar 
RWA-Taster (DIN EN 54), Hauptbedienstelle mit
akustischer Störungsanzeige. Für die manuelle
Betätigung von RWA-Anlagen im Notfall sowie als
Anzeigeelement über den Zustand der Gesamtanlage mit
Anzeigeleuchten. 

Gehäuseausführung nach DIN EN 54
Abmessungen: (BxHxT) 125 x 125 x 36 mm
Verwendung für alle Systeme. 
Funktionsmerkmale:
• Taste   RWA-AUF
• Taste   RWA-Zu
• Anzeige RWA-Auf
• Anzeige Betrieb
• Anzeige Störung
• Signalgeber Störung
• Signalgeber Auslösung
• Farbe: orange,  RAL 2011

Streulicht-Rauchmelder zur Brandfrüherkennung mit
optischer Anzeigebei Auslösung.
Lieferung inkl.Montagesockel.
Gehäuse: Kunststoff, rund, weiß.
Technische Daten:

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Anschlussspannung: 24V/DC
Stromaufnahme (Ruhe): 0,1 mA
Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

Lieferumfang: 
Aufputz-Sockel:
Anzeige bei Alarmierung ohne Relais

Die Installation/Inbetriebnahme, ab bauseits
vorhandener Übergabedose, (Entfernung ≤ 5 m bis zur
Verwendungsstelle), sämtlicher RWA-Bauteile hat aus
Sicherheitsgründen nur von zugelassenen
Elektro-/RWA-Fachbetrieben zu erfolgen. Eine
Dokumentation zur Installation/Inbetriebnahme ist zu
erstellen und der Objektüberwachung nach Fertigstellung
in digitaler Form zu übergeben.

Leistungen und Kosten wie vor beschrieben sind hierfür
mit in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergütet!

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,

Positionsplan zu Dacharbeiten

ABDICHTUNGS- UND WÄRMEDÄMMARBEITEN

06.16 m2204,00 EP ....................... GP ........................

Voranstrich

Voranstrich für Dachabdichtungen auf Stahlbetondecke.
Voranstrichmittel bituminös, auf Lösemittelbasis
auf den gereinigten Untergrund streichen oder
spritzen und gut durchtrocknen lassen.
Verbrauch nach Erfordernis und Herstellerrichtlinien
ca. 300g/m².

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

06.17

Übertrag: ..........................
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m2204,00 EP ....................... GP ........................

Dampfsperre und Behelfsabdichtung

Dampfsperrschicht und Behelfsabdichtung aus Spezial
Elastomerbitumenbahn als Dampfsperrschweißbahn nach DIN
13970 sowie als temporäre Behelfsabdichtung während der
Bauzeit, oberseitig feinbestreut, unterseitig
folienkaschiert, Trägereinlage
Aluminium-Polyester-Kombination mit Glasvlies.
Dicke: 3,5 mm
Brandverhalten: Klasse E nach DIN EN 13501-1 
Kaltbiege verhalten nach DIN EN 1109: ≤ -20 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: ≥ + 70 °C

Als Behelfsabdichtung punkt- oder streifenweise auf den
Betonuntergrund aufschweißen.
Stöße und Nähte versetzt anordnen,  8-10 cm breit
überdecken und dicht verschweißen.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

06.18 m50,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Dampfsperre, Hochzug Attika

Zulage zu vor beschriebener Position 
"Dampfsperre und Behelfsabdichtung",
Abdichtungshochzug Unterkonstruktion Attika wie folgt
herstellen:

- Voranstrichmittel bituminös, auf Lösemittelbasis
auf den gereinigten, fettfreien Untergrund
(Stahlwinkel) streichen und gut durchtrocknen lassen.
Verbrauch nach Erfordernis und Herstellerrichtlinien
ca. 300g/m².

- Herstellen von unverklebten Zonen in Bereichen von
Stahlblechprofilstößen mittels geeigneten
Schleppstreifen, z. B. besandete Bitumenbahnstreifen
oder ähnlich nach Wahl des Auftragnehmers. Ausführung
einschl. Montagefixierung nach Erfordernis.
Streifenbreite: ≥ 150 mm
Zuschnitt: ca. 60 cm
Anordnung über jeden Stoßbereich nach Erfordernis.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Dampfsperre als Elastomerbitumen-Schweißbahn,
Materialkennwerte wie in Pos. Dampfsperre und
Behelfsabdichtung beschrieben, vollflächig von
Außenkante Attikaaufkantung beginnend, über die Krone,
senkrechte Metallwandflächen sowie dem
Horizontalschenkel des Stahlblechwinkels und weiter
über die die Schenkelkante nach unten auf die
horizontale Abdichtungsfläche führen und dort mit mind.
100 mm Nahtüberdeckung vollflächig aufschweißen. Ggf.
erforderliche Anpassarbeiten an hervorstehende
Befestigungselemente einschl. notwendiger zusätzlicher
Überschweißungen sind in die Position mit
einzukalkulieren.
Aufkantungshöhe: ca. 45 cm
Streifenzuschnitt: ca.. 75 cm

- Ausführung einschließlich Ausbildung von Innen- bzw.
Außenecken sowie Übergänge zu aufgehenden Bauteilen
(Wandanschlüsse-Randaufkantungen etc.).
Innenecken: 3 Stück
Übergang Wandanschluss: 1 Stück
Übergang Attika / innenliegende Rinne: 1 Stück

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

06.19 m20,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Dampfsperre, Hochzug Wand

Zulage zu vor beschriebener Position 
"Dampfsperre und Behelfsabdichtung", 
Abdichtungshochzug im Bereich von Wandanschlüssen wie
folgt herstellen:

- Voranstrichmittel bituminös, auf Lösemittelbasis
auf den gereinigten, fettfreien Untergrund
(Stahlwinkel) streichen und gut durchtrocknen lassen.
Verbrauch nach Erfordernis und Herstellerrichtlinien
ca. 300g/m².

- Herstellen von unverklebten Zonen in Bereichen von
Stahlblechprofilstößen mittels geeigneten
Schleppstreifen, z. B. besandete Bitumenbahnstreifen
oder ähnlich nach Wahl des Auftragnehmers. Ausführung
einschl. Montagefixierung nach Erfordernis.
Streifenbreite: ≥ 150 mm
Zuschnitt: ca. 50 cm
Anordnung über jeden Stoßbereich nach Erfordernis.

- Dampfsperre als Elastomerbitumen-Schweißbahn,
Materialkennwerte wie in Pos. Dampfsperre und
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Behelfsabdichtung beschrieben, vollflächig an
senkrechte Metallwandflächen sowie dem
Horizontalschenkel des Stahlblechwinkels aufschweißen.
Abdichtungsbahnen über die Schenkelkante nach unten auf
die horizontale Abdichtungsfläche führen und dort mit
mind. 100 mm Nahtüberdeckung vollflächig aufschweißen.
Ggf. erforderliche Anpassarbeiten an hervorstehende
Befestigungselemente einschl. notwendiger zusätzlicher
Überschweißungen sind in die Position mit
einzukalkulieren.
Aufkantungshöhe: ≥ 25 cm
Streifenzuschnitt: ca. 50 cm

- Ausführung einschließlich Ausbildung von Innen- bzw.
Außenecken sowie Übergänge zu aufgehenden Bauteilen
(Wandanschlüsse-Randaufkantungen etc.).
Innenecken: 1 Stück
Außenecken: 2 Stück

06.20 St1,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Dampfsperre, Hochzug RWA

Zulage zu vor beschriebener Position 
"Dampfsperre und Behelfsabdichtung", 
Abdichtungshochzug Unterkonstruktion Rauch- und
Wärmeabzug wie folgt herstellen:

Dampfsperre als Elastomerbitumen-Schweißbahn,
Materialkennwerte wie in Pos. Dampfsperre und
Behelfsabdichtung beschrieben, vollflächig von
Innenkante Flachdachbohle beginnend, über die Krone, 
senkrechte Flachdachbohlenflächen nach unten auf die
horizontale Abdichtungsfläche führen und dort mit mind.
100 mm Nahtüberdeckung vollflächig mit der Flächenbahn
verschweißen. 
Aufkantungshöhe: ≥ 8 cm
Streifenzuschnitt: ca. 50 cm

Ausführung einschließlich Eckausbildungen/Gehrungen. 
Außenecken: 4 Stück

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_331_V,

Hochzug Dachkuppel

06.21 St1,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Dampfsperre, Hochzug Dunstrohr

Übertrag: ..........................
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Zulage zu vor beschriebener Position 
"Dampfsperre und Behelfsabdichtung",
Abdichtungshochzug an Dunstrohr wie folgt herstellen:

- Voranstrich an vertikalen Untergrund, kreisrund,
aufbringen

- Dampfsperrbahn aus der horizontalen Ebene stumpf
heranführen, auf dem Untergrund verschweißen.

- Ummantelung/Roheinfassung aus Zuschnitt,
(3,14 x DN +80 mm x Anschlusshöhe + 80 mm),
anfertigen und vollflächig am Gussrohr anschweißen. Im
Bereich des horizontalen  Übergangs zur 
Abdichtungsebene ist der Mantelzuschnitt entsprechend
segmentartig einzuschneiden um einen möglichst
faltenfreien Übergang zu erhalten.
Anschlusshöhe: = OK. Gefällewärmedämmung

- Zuschnitt, einteilige Abdichtungsmanschette:
Quadratisch bzw. kreisrund, (Rohrdurchmesser + 300 mm)
inkl. kreisrunden Ausschnitt, abgestimmt entsprechend
des Rohrdurchmesser zuzügl. Materialdicke Abdichtungs-
bahnen, zur Abdeckung der Segmenteinschnitte auflegen
und mit der Dampfsperrlage vollflächig
verschweißen/verkleben.

Rohrdurchmesser:  ca. 110 mm

06.22 St1,00 EP ....................... GP ........................

Gefälledämmplan und Windsogberechnung

Erstellen Gefälledämmplan und Windsogberechnung für den
gesamten Schichtenaufbau, Ausführung zweifach inkl.
Abstimmung und Übergabe an Objektüberwachung mind. 2
Wochen vor Beginn der Baumaßnahme.

06.23 m2204,00 EP ....................... GP ........................

Gefälledämmschicht, i.M. ca. 110 mm

Gefälledämmschicht als Flachdachdämmung ohne
Deckschicht aus Polyurethan-Hartschaumplatten nach DIN

EN 13165, DAA dh (≥120 kPa), einschließlich der
erforderlichen Grat- und Kehlplatten, werkseitig
vorkonfektioniert.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Neigung, bzw. Gefälle:  2 %

Materialkennwerte:
Wärmeleitfähigkeitstufe nach DIN 4108-4: 
≤ 0,025 - 0,027 W/(mK)
Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1
Mittlere Dämmstoffdicke: ca. 110 mm 

Einlagig bzw. zweilagig (siehe sep. Position) stumpf
verkleben. Windsogsicherung durch Kaltverklebung 
(siehe sep. Position).

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

Verlegung inklusive sämtlicher passgenauer Zuschnitte
an Randaufkantungen, Durchdringungen, RWA-Kuppeln und
ähnlich als Komplettleistung.

Anmerkung:
Der in Anlage beigefügte Gefälleplan dient
ausschließlich als Kalkulationsgrundlage. Diese
Möglichkeit der Gefälleplanung stellt lediglich eine
Variante dar. Alle Maße sind vor Bestellung der
Gefälledämmung durch den Verleger am Objekt
eigenverantwortlich zu ermitteln.
Wir verweisen ausdrücklich auf die Vorposition
"Gefälledämmplan und Windsogberechnung"

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_104 Variante Gefälleplan

06.24 m2204,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Gefälledämmung zweilagig

Zulage zu vor beschriebener Position
"Gefällewärmedämmung" für die Ausführung der
Dämmschicht zweilagig, inkl. fachgerechter Verklebung
gemäß Windsogberechnung.

Grunddämmungslage mit nachfolgenden Eigenschaften:
Polyurethan-Hartschaumplatten mit Stufenfalz

nach DIN EN 13165, DAA dh (≥120 kPa)
Deckschicht: Beidseitig Mineralvlies
Wärmeleitfähigkeitstufe nach DIN 4108-4:  
≤ 0,028 W/(mK)
Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1
Dämmstoffdicke: 80 mm

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Einlagig, dicht gestoßen verkleben. Windsogsicherung
durch Kaltverklebung (siehe ges. Pos.)

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

Verlegung inklusive sämtlicher passgenauer Zuschnitte
an Randaufkantungen, Durchdringungen, RWA-Kuppeln und
ähnlich als Komplettleistung.

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,

Positionsplan zu Dacharbeiten und 

2566_WP_DET_AB_104 Variante Gefälleplan

06.25 St1,00 EP ....................... GP ........................

Dachreiter, Rauch- und Wärmeabzug

Dachreiter zur Linienentwässerung in Kehlbereichen von
Durchdringungen b = ≥ 1,0 m auf Flächendämmung verklebt
verlegt.
Polyurethan-Hartschaumplatte mit Gefälle in zwei 
Richtungen, nach DIN EN 13165, für die Verlegung in
Kehlbereichen ohne Gefälle, zur gezielten
Wasserableitung zu den Durchdringungseckpunkten, für
genutzte und nicht genutzte Dachflächen.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DAA dh,

hohe Druckbelastbarkeit
- Deckschichten: unkaschiert
- Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4:

WLS 030 - 0,030 W/(mK)
- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Klasse E

nicht brennend abtropfend, nicht glimmend
- formaldehydfrei
- Oberflächengeometrie des Linienentwässerungsystems:

Dreieckig, bestehend aus einzelnen Gefälleplatten
jeweils mit einem Gefälle in zwei Richtungen
von: 1,0% bzw. 4,0%

auf dem Untergrund nach Gefälleplanung mit geeignetem
Schaumkleber streifenweise windsogsicher nach DIN EN
1991-1-4 verkleben.
Anzubietender Länge: 
2 Einzelelemente je ca. 700 mm Länge

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,

Positionsplan zu Dacharbeiten

06.26 m2204,00 EP ....................... GP ........................

Nachschäumen Anschlüsse, Fugen

Nachschäumen von Fugen bzw. Schnittabweichungen in
Bereichen der Anschlüsse an Wand- bzw.
Attikaanschlüssen und sonstigen Durchbrüchen oder
Durchdringungen mit geeignetem 1K- Isolier- und
Füllschaum in den Ebenen der Grund- und Gefälledämmung
zur Herstellung einer geschlossenene Dämmstoffebene.
Überstehenden Schaum nach dem Aushärten flächenbündig
abschneiden.

Abschnittmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

06.27 m8,00 EP ....................... GP ........................

Abschottungen des Dachschichtenaufbaues

Herstellen einer permanenten Abschottungen zur Trennung
der Dachflächen und Eingrenzung von
Wasserquerverteilung, als Komplettleistung:

- Herstellen eines geraden Abschlusses der Wärmedämmung
- Heranführen der 1. Lage der Abdichtung, senkrechtes

Herabführen bis UK Wärmedämmung
- Überschweißungsstreifen der Dampfsperre/

Behelfsabdichtung, Z ca. 25 - 30cm, vollflächig auf
Dampfsperrbahn aufschweißen,Überlappungsbereich 
≥ 120mm, aufkanten und an 1. Lage der Abdichtung
hochführen bis OK Wärmedämmung, vollflächig dicht
verschweißen

- Wärmedämmung an Abschottung dicht gestoßen
weiterführen

- Anschlussbahn 1. Lage der Abdichtung vollflächig, auf
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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1. Lage der Abdichtung auf anderer Seite der
Abschottung aufschweißen, Überlappung >= 120mm

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,

Positionsplan zu Dacharbeiten

06.28 St2,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Abschottung, Endausbildung

Zulage zu vor beschriebener Position
"Abschottungen des Dachschichtenaufbaus" 
für das Herstellen einer Endausbildung an aufgehenden
Bauteilen einschließlich sämtlicher Formteile usw. nach
Erfordernis.

06.29 m236,00 EP ....................... GP ........................

Verklebung Wärmedämmschicht Eckbereich (F)

Verklebung der Wärmedämmung im Eckbereich (F)
streifenweise mit PU-Kleber, auf vor beschriebener
Behelfsabdichtung/ Dampfsperre, sowie Grunddämmungslage
entsprechend den Anforderungen der DIN EN 1991-1-4
sowie der aktuellen Flachdachrichtlinien, bzw. gem.
Einzelnachweis.

Anzahl Klebestreifen: 8 Streifen/m²

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

Verbrauch je Klebestreifen sowie Untergrundvorbereitung
nach Herstellerangabe.

Einschließlich Berechnung der Windlasten für die
gesamte Dachfläche und Festlegung der Eck,- Rand- und
Innenbereiche. Das Ergebnis ist der Objektüberwachung
in schriftlicher Form auszuhändigen.

06.30 m286,00 EP ....................... GP ........................

Verklebung Wärmedämmschicht Randbereich (G)

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.05.2020 - Seite 50 von 106



Leistungsverzeichnis
Projekt GS Sporthalle Penzberg

    LV VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

06 Titel DÄMMUNG DACHABDICHTUNG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Verklebung der Wärmedämmung im Randbereich (G)
streifenweise mit PU-Kleber, auf vor beschriebener
Behelfsabdichtung/ Dampfsperre, sowie Grunddämmungslage
entsprechend den Anforderungen der DIN EN 1991-1-4
sowie der aktuellen Flachdachrichtlinien, bzw. gem.
Einzelnachweis.

Anzahl Klebestreifen: 6 Streifen/m²

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

Verbrauch je Klebestreifen sowie Untergrundvorbereitung
nach Herstellerangabe.

Einschließlich Berechnung der Windlasten für die
gesamte Dachfläche und Festlegung der Eck,- Rand- und
Innenbereiche. Das Ergebnis ist der Objektüberwachung
in schriftlicher Form auszuhändigen.

06.31 m2286,00 EP ....................... GP ........................

Verklebung Wärmedämmschicht Innenbereich (H)

Verklebung der Wärmedämmung im Innenbereich (H)
streifenweise mit PU-Kleber, auf vor beschriebener
Behelfsabdichtung/ Dampfsperre, sowie Grunddämmungslage
entsprechend den Anforderungen der DIN EN 1991-1-4
sowie der aktuellen Flachdachrichtlinien, bzw. gem.
Einzelnachweis.

Anzahl Klebestreifen: 5 Streifen/m²

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

Verbrauch je Klebestreifen sowie Untergrundvorbereitung
nach Herstellerangabe.

Einschließlich Berechnung der Windlasten für die
gesamte Dachfläche und Festlegung der Eck,- Rand- und
Innenbereiche. Das Ergebnis ist der Objektüberwachung
in schriftlicher Form auszuhändigen.

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.32 m2204,00 EP ....................... GP ........................

Bitumenabdichtung, 1. Lage

1. Lage der Abdichtung auf Polyurethan-Gefälledämm-
stoff, aus Top-Elastomerbitumen, als Unterlagsbahn mit
Duo-Rand, oberseitig Spezialfolie, 4 cm abziehbarer und
4 cm abflämmbarer Längsrandstreifen, Unterseite
kaltselbstklebendes Elastomerbitumen, Dicke ca. 3,5mm,
nageldurchreißfest, kaltselbstklebend, verlegen.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- DIN EN 13707 und DIN EN 13969, DU/E1

PYE-KTG-KSP-3,5 nach DIN SPEC 20000-201,
BA PYE-KTG-KSP-3,5 nach DIN SPEC 20000-202,
jedoch mit gegenüber den Normen erhöhten techn. Werten

- d= ca. 3,5 mm
- l= 7,50 m
- Höchstzugkraft und Dehnung:

l/q: ca. 1000 N/5cm und 2 % 
- Kaltbiegeverhalten: < -30° C
- Wärmestandfestigkeit: > +100° C.

Als kurzfristige Behelfsabdichtung während der Bauphase
auf Polyurethan durch Abziehen der gesamten
unterseitigenTrennfolie und des oberseitigen Längs-
randstreifens mit mind. 8 cm Längs- und
Quernahtüberdeckung mit Quernahtversatz verlegen. Die
Längsnaht an der Nahthinterkante 4 cm breit
kaltverkleben, die restlichen 4 cm und die Quernaht
verschweißen. Nähte fest andrücken. Notwendige
Schrägschnitte an T-Stößen und Überlappungsstufen mit
dem Handbrenner egalisieren.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Die Ausführung im Bereich von senkrechten Flächen an
Wandanschlüssen usw. wird gesondert vergütet.

06.33 m77,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Bitumenabdichtung 1. Lage, Hochzug

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Zulage zu vor beschriebenen Position 
"Bitumenabdichtung 1. Lage" für die Ausführung im
Bereich von senkrechten Flächen an aufgehenden
Bauteile. Bahnen ca. 8 cm hoch aufkanten und mit dem
Dampfsperrhochzug verschweißen.
Ausführung einschließlich Eckausbildungen. 
Innenecken: 6 Stück
Außenecken: 2 Stück

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

06.34 m77,00 EP ....................... GP ........................

PUR-Randkeile

 PUR-Randkeile an aufgehenden Bauteilen wie 
- Attikainnenseite 
- Wandanschlüsse
- Übergänge zur Turnhalle
- RA-Oberlicht

einbauen einschließlich ausreichender Verklebung mit
geeignetem Schaumkleber nach Herstellerangabe.
Keilabmessungen: ≥ 50/50 mm

Ausführung einschließlich Eckausbildungen:
6 Stück Innenecken
4 Stück Außenecken

06.35 m2204,00 EP ....................... GP ........................

Bitumenabdichtung, 2. Lage

2. Abdichtungslage, Oberlage als 
Top-Polymerbitumen-Schweißbahn mit integriertem
Wurzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707, mit
einer mechanisch hochbelastbaren und dimensions-
stabilen Kombinationsträgereinlage in Verbindung mit
hochwertigsten Bitumenrezepturen, oberseitig
APP-Bitumen für extrem gute Wärmestandfestigkeit und
unterseitig SBS-Bitumen für beste Verschweißbarkeit im
Aufschweißverfahren vollflächig im Lagenversatz auf
zuvor verlegter 1. Abdichtungslage aufschweißen.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungskurzzeichen nach

DIN SPEC 20000-201: DO / E1 PYE KTP 300 S5
DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTP 300 S5

- Dicke ca. 5,2 mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- oberseitig: beschiefert, grünweiß
- unterseitig: folienkaschiert
- Trägereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:

l + q: > 1450 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 23 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben ≤ -25 °C, 

unten ≤ -40 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: oben ≥ +150 °C

unten ≥ +120 °C
- wurzelresistent nach FLL-Richtlinie, einschließlich 

rhizombildender Quecke.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung min. 8 cm breit
fachgerecht verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Die Ausführung im Bereich von senkrechten Flächen an
Wandanschlüssen usw. wird gesondert vergütet.

06.36 m120,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Granulat an Quer- und Längsnähten versenken

Zulage zu vor beschriebener Position 
"Bitumenabdichtung 2. Lage",
Naht- und Stoßüberdeckungsbereiche die werksseitig
nicht bestreuungsfrei ausgestattet sind
(Bahnenkopfstöße, Passzuschnitte in Bereichen der
Attika, Wand- und Detailanschlüsse, RWA-Lichtkuppel
usw.), wie folgt für die anschließende Verschweißung
der nachfolgenden Schichten vorbereiten:

Granulat beziehungsweise Abstreuung der obersten
Abdichtungslage durch Erhitzen mittels Propangasflämmer
und gleichzeitig ausgeführtem Kellenstrich versenken.
Hierbei sind mit dem überschüssig abgetragenen
Materialmix Hohlräume zu verschließen bzw. Nahtkanten
zu egalisieren.

Die Überdeckungsbreiten sind  gemäß Herstellervorgabe 
einzuhalten und ggf. vorher anzuzeichnen bzw.
aufzuschnüren.

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.37 m20,00 EP ....................... GP ........................

Abdichtungsanschluss Wandaufkantungen, H= bis 350 mm

Abdichtung der Wand- und Übergangsaufkantungen wie
folgt herstellen:

1. Abdichtungslage als Elastomerbitumen-Schweißbahn
vollflächig auf den senkrechten Stahlblechuntergrund
sowie auf den Schrägflächen der zuvor verlegten
Kehlleisen aus PUR-Schaum aufschweißen.
Abdichtungsbahnen über die Kehlleiste nach unten auf
die horizontale Abdichtungsfläche führen und dort mit
mind. 120 mm Nahtüberdeckung vollflächig aufschweißen.

Abdichtung als Elastomerbitumen-Schweißbahn,
nach DIN EN 13707/13969, oberseitig feinbestreut,
unterseitig folienkaschiert.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-201

DU/E1 PYE PV 200 S5
- Dicke ca. 5 mm
- Trägereinlage: Polyestervlies 250 g/m²
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:

l + q >= 800 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q ≥ 35 %

Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: ≤ -25 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: ≥ +100 °C

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........'
angebotener Typ:
'.........'

Längsnaht und Kopfstoßbereich, mind. 8-10 cm
fachgerecht verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

Aufkantungshöhe gesamt: Bis 350 mm
Zuschnittsabwicklung: Bis 500 mm

2. Abdichtungslage, Oberlage als
Top-Polymerbitumen-Schweißbahn mit integriertem
Wurzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707, mit
einer mechanisch hochbelastbaren und dimensions-
stabilen Kombinationsträgereinlage in Verbindung mit
hochwertigsten Bitumenrezepturen, oberseitig
APP-Bitumen für extrem gute Wärmestandfestigkeit und
unterseitig SBS-Bitumen für beste Verschweißbarkeit im
Aufschweißverfahren vollflächig im Lagenversatz auf
zuvor verlegte 1. Abdichtungslage aufschweißen.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungskurzzeichen nach

DIN SPEC 20000-201: DO / E1 PYE KTP 300 S5
DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTP 300 S5

- Dicke ca. 5,2 mm
- oberseitig: beschiefert, grünweiß
- unterseitig: folienkaschiert
- Trägereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:

l + q: > 1450 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 23 %

Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C, 
unten < -40 °C

- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: oben > +150 °C
unten > +120 °C

- wurzelresistent nach FLL-Richtlinie, einschließlich 
rhizombildender Quecke.

Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung min. 8 cm breit
fachgerecht verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........'
angebotener Typ:
'.........'

3. Synthesevliesstreifen unter Abstrahlblech bis
Oberkante Aufkantung hochführen und mittels geeigneter
Montageklebung fixieren.
Aufkantungshöhe gesamt: Bis 350 mm
Zuschnittsabwicklung: Bis 550 mm

Qualität gemäß Positionsbeschrieb "Trennlage
Synthesevlies" unter Oberflächenschutz"

06.38 St5,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Abdichtungsanschluss Wandaufkantungen, Ecken

Zulage zu vor beschriebener Position
"Abdichtungsanschluss Wandaufkantungen" 
für das Herstellen von Innen- bzw. Ausseneck- sowie
Endausbildungen, Anpassungsarbeiten an Dachgeometrie,
inkl. sämtlicher zusätzlicher Zuschnitte und
Materialmehrverbrauch.

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.39 m20,00 EP ....................... GP ........................

Abdichtungsanschluss Wandaufkantungen, Klemmprofil Aluminium

Klemmprofill zur Verwahrung bzw. Absicherung der
Abdichtung gem. DIN 18532-1, Anhang A, Abschnitt A5 wie
folgt montieren:

- Hochgeführte Abdichtungslagen mit Aluminium
Klemmprofil, mechanisch im Stahlblechprofiluntergrund
im Abstand von ≤  200 mm mit geeigneten,
korrosionsbeständigen Bohrschrauben (Edelstahl) inkl.
Dichtscheibe,
d= ≥ 6 mm, befestigen.

- Klemmprofil oberseitig zusätzlich mit geeigneter,  
bitumenverträglicher Abdichtungsmasse elastoplastisch
versiegeln.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........'
angebotener Typ:
'.........'

Max. Einzellängen der Profile: Bis 300 cm
Abmessungen: ca. 60 x10 mm

06.40 St5,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Klemmprofil, Ecken

Zulage zu vor beschriebener Position 
"Klemmprofil Aluminium", für die Ausbildung von Innen-
bzw. Außenecken sowie Endausbildungen an aufgehende
Bauteile bzw. Anbindungen an Bestandsattiken, inkl.
sämtlicher zusätzlicher Verbindungsmittel. 
Ausführung der Ecken mit Stumpfstoß, so dass
temperaturbedingte Längenänderungen aufgenommen werden
können

06.41 m50,00 EP ....................... GP ........................

Abdichtungsanschluss Attikaaufkantungen, H= ca. 450 mm

Abdichtung der Attikaaufkantungen wie folgt herstellen:

1. Abdichtungslage als Elastomerbitumen-Schweißbahn
vollflächig, von Außenkante Attikaaufkantung beginnend,
über die Attikakrone an der senkrechten Aufkantung
sowie auf den Schrägflächen der zuvor verlegten
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Kehlleisen aus PUR-Schaum aufschweißen.
Abdichtungsbahnen über die Kehlleiste nach unten auf
die horizontale Abdichtungsfläche führen und dort mit
mind. 120 mm Nahtüberdeckung vollflächig aufschweißen.

Abdichtung als Elastomerbitumen-Schweißbahn,
nach DIN EN 13707/13969, oberseitig feinbestreut,
unterseitig folienkaschiert.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-201

DU/E1 PYE PV 200 S5
- Dicke ca. 5 mm
- Trägereinlage: Polyestervlies 250 g/m²
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:

l + q >= 800 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q ≥ 35 %

Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: ≤ -25 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: ≥ +100 °C

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........'
angebotener Typ:
'.........'

Längsnaht und Kopfstoßbereich, mind. 8-10 cm
fachgerecht verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

Aufkantungshöhe gesamt: Bis 450 mm
Zuschnittsabwicklung: Bis 900 mm

2. Abdichtungslage, Oberlage als
Top-Polymerbitumen-Schweißbahn mit integriertem
Wurzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707, mit
einer mechanisch hochbelastbaren und dimensions-
stabilen Kombinationsträgereinlage in Verbindung mit
hochwertigsten Bitumenrezepturen, oberseitig
APP-Bitumen für extrem gute Wärmestandfestigkeit und
unterseitig SBS-Bitumen für beste Verschweißbarkeit im
Aufschweißverfahren vollflächig im Lagenversatz auf
zuvor verlegte 1. Abdichtungslage aufschweißen.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungskurzzeichen nach

DIN SPEC 20000-201: DO / E1 PYE KTP 300 S5
DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTP 300 S5

- Dicke ca. 5,2 mm
- oberseitig: beschiefert, grünweiß
- unterseitig: folienkaschiert
- Trägereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²

Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

l + q: > 1450 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 23 %

Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C, 
unten < -40 °C

- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: oben > +150 °C
unten > +120 °C

- wurzelresistent nach FLL-Richtlinie, einschließlich 
rhizombildender Quecke.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........'
angebotener Typ:
'.........'

Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung min. 8 cm breit
fachgerecht verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

Aufkantungshöhe gesamt: Bis 450 mm
Zuschnittsabwicklung: Bis 1050 mm

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

3. Synthesevliesstreifen unter Abstrahlblech bis
Oberkante Aufkantung hochführen und mittels geeigneter
Montageklebung fixieren.
Aufkantungshöhe gesamt: Bis 450 mm
Zuschnittsabwicklung: Bis 650 mm

Qualität gemäß Positionsbeschrieb "Trennlage
Synthesevlies" unter Oberflächenschutz"

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

06.42 St5,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Abdichtungsanschluss Attikaaufkantungen, Ecken

Zulage zu vor beschriebener Position
"Abdichtungsanschluss Attikaaufkantungen" 
für das Herstellen von Innen- bzw. Ausseneck- sowie
Endausbildungen, Anpassungsarbeiten an Dachgeometrie,
inkl. sämtlicher zusätzlicher Zuschnitte und
Materialmehrverbrauch.

06.43 m70,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Abdichtungsanschlüsse, konisch

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Zulage für zu vor beschriebener Position
"Abdichtungsanschluss Wandaufkantungen" 
und 
"Abdichtungsanschluss Attikaaufkantungen"
für eine konische Ausführung auf Grund des
Höhenverlaufes der Gefällewärmedämmung in diesen
Bereichen.

Höhendifferenzen entsprechend der Dicke der
Gefällewärmedämmung variierend: 
ca. 20 bis 196 mm

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_104 Variante Gefälleplan

06.44 St1,00 EP ....................... GP ........................

Abdichtungsanschluss Dunstrohr, H = ca. 600 mm

Abdichtungsanschluss Dunstrohr wie folgt herstellen:

- Voranstrich an vertikalen Untergrund, kreisrund,
aufbringen

- 1. Lage der Abdichtung aus der horizontalen Ebene
stumpf heranführen, auf dem Untergrund aufkleben.
Ummantelung/Roheinfassung aus Zuschnitt 1. Lage,
(3,14 x DN +80 mm x Anschlusshöhe + 80 mm),
anfertigen und vollflächig am Gussrohr anschweißen bzw.
ankleben. Im Bereich des horizontalen  Übergangs zur 
Abdichtungsebene ist der Mantelzuschnitt entsprechend
segmentartig einzuschneiden um einen möglichst
faltenfreien Übergang zu erhalten.
Anschlusshöhe: ca. 400 mm
Zuschnitt, einteilige Abdichtungsmanschette:
Quadratisch bzw. kreisrund, (Rohrdurchmesser + 300 mm)
inkl. kreisrunden Ausschnitt, abgestimmt entsprechend
des Rohrdurchmesser zuzügl. Materialdicke Abdichtungs-
bahnen, zur Abdeckung der Segmenteinschnitte auflegen
und mit der 1. Abdichtungslage vollflächig
verschweißen/verkleben.

- 2. Lage der Abdichtung aus der horizontalen Ebene
stumpf heranführen, auf dem Untergrund verschweißen.
Ummantelung/Roheinfassung aus Zuschnitt,
(3,14 x DN +80 mm x Anschlusshöhe + 80 mm),
anfertigen und vollflächig auf die 1. Abdichtunglage am
Gussrohr anschweißen. Im Bereich des horizontalen 
Übergangs zur  Abdichtungsebene ist der Mantelzuschnitt
entsprechend segmentartig einzuschneiden um einen
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möglichst faltenfreien Übergang zu erhalten.
Anschlusshöhe: ca. 400 mm
Zuschnitt, einteilige Abdichtungsmanschette:
Quadratisch bzw. kreisrund, (Rohrdurchmesser + 300 mm)
inkl. kreisrunden Ausschnitt, abgestimmt entsprechend
des Rohrdurchmesser zuzügl. Materialdicke Abdichtungs-
bahnen, zur Abdeckung der Segmenteinschnitte auflegen
und mit der Dampfsperrlage vollflächig
verschweißen/verkleben.

- Fixierung an Dunstrohr mittels Rohrschelle/Klemmbinde
aus Edelstahl inkl. elastoplastischer, bitumenver-
träglichen Abfugung nach Herstellervorschrift.

- Synthesevlieszuschnitt unter Abstrahlblech bis
Unterkante Rohrschelle/Klemmbinde hochführen und
mittels geeigneter Montageklebung fixieren.
Aufkantungshöhe gesamt: Bis 350 mm
Ausführung kreisrund. Qualität gemäß Positionsbeschrieb
"Trennlage Synthesevlies" unter Oberflächenschutz"

Rohrdurchmesser:  ca. 110 mm

06.45 St1,00 EP ....................... GP ........................

Abdichtungsanschluss Rauch- und Wärmeabzug

Abdichtungsanschluss Rauch- und Wärmeabzug,
120 x 120 cm, bestehend aus :

- Untergrund reinigen

- Bituminöser Voranstrich auf Aufsatzkranz,
Hochzug bis ca. 20 cm.

Achtung!
Ausführung nur bis zur Oberkante des unteren
Rahmenelements geführt. Obere Bereiche bleiben
unbenetzt, Untergrund für nachfolgende
Flüssigkunststoffabdichtung
. 

- Anarbeiten der 1. Lage der Abdichtung und Hochzug
bis zur Oberkante des umlaufenden
PUR-Hartschaumkeil.
Hochzug bis ca. 10 cm

- Anarbeiten der 2. Lage der Abdichtung und Hochzug über
den PUR-Hartschaumkeil hinweg bis zur Oberkante des
Rahmenelementes geführt und dicht verschweißt.
Hochzug bis ca. 20 cm.
Untergrund:  Kunststoff-Aufsatzkranz
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Ergänzende Flüssigkunststoffabdichtung in Bereichen von
hitzeempfindlichen Bauteilen (Aufsatzkranz RWA aus PVC)
in senkrechten Bereichen sowie über die Schräge des
PUR-Hartschaumkeil in die Abdichtungsebene geführt.
Nicht saugende Untergründe ggf. aufrauen und mit
System- Reiniger säubern bzw. saugende Untergründe
reinigen und mit System-Grundierung vorbereiten (siehe
Untergrundtabelle Materialhersteller). Ränder sowie
Abgrenzungen der Flüssigkunststoffabdichtung mit
Kreppband abkleben. Abdichtungsharz mit Lammfellrolle
oder Pinsel auf den trockenen Untergrund auftragen und 
systembezogenes Spezialvlies, mind. 110 g/m², Zuschnitt
bis 40 cm, mit mind. 5 cm Überdeckung vollflächig und
hohlraumfrei einbetten. Die Überdeckungen sind an den
Kontaktflächen zueinander mit Abdichtungsharz zu
belegen. Ausführung gemäß den aktuellen
Herstellervorgaben des gewählten Abdichtungsproduktes
einschließlich Ausseneckausbildung mit entsprechenden
Verstärkungsstreifen oder Eckformteilen nach Wahl des
Auftragnehmers.
Verbrauch: mind. 3,0 kg/m²
Trockenschichtdicke gesamt mind. 2,1 mm
Anschlusshöhe: O.K. Aufsatzkranz
Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

- Synthesevliesstreifen unter Abstrahlblech bis Oberkante
Aufsatzkranz hochführen und mittels geeigneter
Montageklebung fixieren.
Aufkantungshöhe gesamt: Bis 300 mm
Zuschnittsabwicklung: Bis 500 mm
Qualität gemäß Positionsbeschrieb "Trennlage
Synthesevlies" unter Oberflächenschutz"

- Ausführung einschließlich der Ausbildung von Ecken
gemäß Herstellervorschrift in allen Lagen.
Aussenecken: 4 Stück

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_331_V,

Hochzug Dachkuppel

DETAILS

06.46 St1,00 EP ....................... GP ........................

Entwässerungsberechnung Haupt- und Notentwässerung

Übertrag: ..........................
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Erstellen Entwässerungsberechnung für die nachfolgend
beschriebenen Haupt- und Notentwässerung gemäß DIN EN
12056-1 und DIN 1986-100 für die gegenständlichen
Dachflächen bzw. einzelnen Dachflächenbereiche der
Flachdachfläche über Haupteingang / Foyer. 
Ausführung  zweifach inkl. Abstimmung und Übergabe an
Objektüberwachung mind. 2 Wochen vor Beginn der
Baumaßnahme.

06.47 St2,00 EP ....................... GP ........................

Gullyablauf, Grundkörper Hauptentwässerung

Gullyablauf für die Hauptentwässerung der Dachfläche
aus Polyurethan, wärmegedämmt nach DIN EN 1253-2 mit
erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen
GZ-694, zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe,
zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter
Elastomerbitumen-Anschlussmanschette (495 mm x 495 mm),
passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur
zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette.

Einbauort: Aussparung Kernbohrungöffnung NW 250 mm
Ebene: Dampfsperre und Behelfsabdichtung
Ausführung: Senkrecht
Nennweite: DN 100 mm
Zubehör: Kiesfangkorb, Kunststoff

Montage einschließlich mechanischer Befestigung im
Stahlbetonuntergrund gemäß Herstellervorschrift.
Anschluss der weiterführenden Entwässerungsableitung
erfolgt bauseits durch HSK-Gewerk. 

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,

Positionsplan zu Dacharbeiten

06.48 St2,00 EP ....................... GP ........................

Gullyablauf, Aufstockelement Hauptentwässerung

Übertrag: ..........................
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Gullyablauf-Aufstockelement inkl. Kiesfangkorb, passend
zu vorbeschriebenen Gullyablauf-Grundkörper, mit großer
eingeschäumter Elastomerbitumen-Anschlussmanschette
(495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung und mit
Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der
Anschlussmanschette. Aufsstockelement rückstausicher
mit Grundkörper über passende Gummidichtungen
verbunden.
Montage in der Dämmebene, passgenau und gegenüber der
Dämmstoffoberfläche ca. 2cm vertieft einbauen.

Grundkörper mit NW 100 mm.

Montage einschließlich mechanischer Befestigung im
Stahlbetonuntergrund gemäß Herstellervorschrift.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

06.49 St2,00 EP ....................... GP ........................

Notüberlauf rechteckig

Notentwässerung als Speier mit freiem Auslauf und hoher
Ablaufleistung, Q(not) mind. 3,6 l/s nach DIN EN 1253
bei max. 35 mm  Anstauhöhe.

Notüblauf mit rechteckigem Querschnitt, aus Edelstahl.
Position gemäß Dachaufsicht nach Vorgabe der
Objektüberwachung. Grundplatte (Wasserspeier)
horizontal, inklusive systemgerechten Klemmflansch
entsprechend vor beschriebener Dachdichtungsbahn,
liefern, fachgerecht einbauen und befestigen,
einschließlich sämtlicher erforderlicher Öffnungen und
Durchbrüche, Bohrungen etc., inkl. wieder fachgerecht
verschließen der Öffnungen, inkl. systemgerechter
Abdeckung der Öffnung in der Fassade. In der
Dampfsperrebene ist eine zum System passende
Durchführungsmanschette anzuordnen und gemäß
Herstellerangabe mit dem Abdichtungshochzug der
Attikaabdichtung zu verschweißen.

Materialkennwerte: 
Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer: 1.4301
Länge Wasserspeier: ca. 600mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Kiesfangkorb: Kunststoff

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,

Positionsplan zu Dacharbeiten

06.50 St2,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Notüberlauf, PUR-Dämmkörper

Zulage zu vor beschriebener Position 
"Notüberlauf rechteckig", für das Einbauen eines
werkseitig  vorkonfektionierter Dämmkörper aus 
Polyurethan, dreiteilig gefertigt, passend zum
gewählten Notüberlauf wie in der Vorposition
beschrieben.  
Höhe des Dämmstoffkörper: 100 mm, abgestimmt auf die
Dämmstoffhöhe der Grund- und Gefällewärmedämmung
jeweils im Tiefpunktbereich der Dacheinläufe.
Länge Dämmkörper: ca. 1000 mm
Breite Dämmkörper: ca. 600 mm

Zur passgenauen Wärmedämmung des vorbeschriebenen
Notüberlauf und als Einbauhilfe bei der Positionierung
des Fassadendurchbruchs und der systembezogenen
Dampfsperrplatte, liefern und fachgerecht einbauen.

Materialkennwerte:
Wärmeleitfähigkeitstufe: 0,030 W/(mK)
Brandverhalten: E (B2 normal entflammbar),
Anwendungstyp: DAA ds nach DIN 4108-10.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

06.51 St2,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Abdichtungsanschluss Entwässerungselemente

Zulage zu vor beschriebenen Entwässerungselementen,

- Dachgully-Grundkörper
- Dachgully Aufstockelement
- Notüberlauf Los-Festflansch
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

für das fachgerechte Herstellen von kreisrunden bzw.
rechteckigen Ausschnitten, jeweils in den betroffenen
Abdichtungsebenen und Abdichtungslagen.

Abdichtung fachgerecht umlaufend Einschweißen bzw.
Klemmen.

06.52 St8,00 EP ....................... GP ........................

Abdichtungsanschluss Einzelanschlagpunkte

Abdichtungsanschluss an Einzelanschlagpunkt,
Ø 26 mm, wie folgt herstellen:

- Bestandsuntergrund reinigen

- Elastomerbitumenbahn aus der Dampfsperrebene auf
die Grundplatte der Sekuranten vollflächig
aufschweißen, incl. Voranstrich, hierbei
müssen insbesondere die Schraubdurchdringungen
ausreichend überschweißt werden

- Anpassen der Dämmung an den Sekuranten
hohlraumfrei, ggf. ausschäumen der Hohlräume mit
PU-Schaum

- Liefern und Eindichten von systemkonformen
Abdichtungsanschlussmanschette für Bitumendächer, mit
PVC-Reduzierung, passend zur Systemstützen, (Vergleiche
hierzu Titel Absturzsicherung Flachdach), Anschlag-
punkte inkl. Schrumpfschlauch.

Oberfläche: Beschiefert

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

06.53 St2,00 EP ....................... GP ........................

Kontrollstutzen

Kontrollstutzen, zweiteilig, zur permanenten Kontrolle
des Schichtenaufbaus, bestehend aus Rohr inkl.
Unterteil, Oberteil mit Bitumenflansch, Hut mit
Schlauchschelle und eingeklemmtem Dämmkern, Höhe ca.
600mm, Durchmesser ca.125 mm, inkl. Anpassarbeiten
Wärmedämmung, inkl. Herstellen eines
Abdichtungsanschlusses mittels Überschweißungsstreifen
aus Elastomerbitumenabdichtungsbahn, Größe ca. 60 x 60
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cm, auf Bitumenflansch sowie Abdichtungbahn (Oberlage) 
in der Fläche aufgeschweißt, inkl. rundem Ausschnitt
montieren.

Die Hersteller-Einbauvorschriften sind zu beachten!

Lage:
Pro Abschottung/ Teildachfläche ist ein Kontrollstutzen
am Gefälletiefpunkt anzuordnen.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,

Positionsplan zu Dacharbeiten

OBERFLÄCHENSCHUTZ

06.54 m2204,00 EP ....................... GP ........................

Schutz- und Trennlage, Synthesevlies

Schutz- und Trennlage aus Synthesevlies vorverfestigt,
schrumpfungsfrei, unverrottbar, mind. 300 g/m².
Verlegung lose, Stöße mind. 10 cm überlappt, im
Flachdachbereich zwischen Abdichtung und Bekiesung.

06.55 m2204,00 EP ....................... GP ........................

Kiesschüttung, H = 50 mm

Schutzbekiesung aus Kiesschüttung
Schütthöhe 5 cm, aus gewaschenem Rundkorn,
16/32 mm, frostsicher, frei von abschwemmbaren Teilen
und Kalkanteilen, höhengerecht aufbringen.

 

Titel   06   DÄMMUNG DACHABDICHTUNG ..................................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.05.2020 - Seite 67 von 106



Leistungsverzeichnis
Projekt GS Sporthalle Penzberg

    LV VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

07 Titel SPENGLERARBEITEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

07 SPENGLERARBEITEN

SCHUTZ- UND ABSTRAHLVERBLECHUNGEN

07.1 m56,00 EP ....................... GP ........................

Schutz- und Abstrahlverblechung Attika, konisch

Schutz- und Abstrahlverblechung aus Edelstahl,
Werkstoffnummer 1.4404, d = 0,5 mm, konisch
zugeschnitten an Gefälledämmung angepasst, liefern und
mit einfach überlappten Längsstoßverbindungen an der
Innenseite der Attika  sowie am  Übergang zur
innenliegenden Rinne des Turnhallendaches durchlaufend
verlegen, Enden der Bleche im Überlappungsbereich
leicht angereift,
Befestigung im unteren Bereich durch Kiesauflast,
Befestigung oben durch Einstellen hinter Attika-
abdeckung.

Zuschnitt: ca. 400 - 600 mm
Kantungen: ca. 6 Stück
Oberfläche: Walzmattiert

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

07.2 St6,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Eck- und Endausbildung

Zulage zu vor beschriebener
"Schutz- und Abstrahlverblechung  Attika " 
für das Herstellen von Aussen- und Innenecken sowie
Endausbildungen inkl. aller Befestigungsmittel,
Verschnitt, Anpassarbeiten und Materialmehrverbrauch.

07.3 m13,00 EP ....................... GP ........................

Schutz- und Abstrahlverblechung Wand, konisch

Schutz- und Abstrahlverblechung aus Edelstahl,
Werkstoffnummer 1.4404, d = 0,5 mm, konisch
zugeschnitten an Gefälledämmung angepasst, liefern und
mit einfach überlappten Längsstoßverbindungen an der
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Innenseite der Wandaufkantungen durchlaufend verlegen,
Enden der Bleche im Überlappungsbereich leicht
angereift, Befestigung im unteren Bereich durch
Kiesauflast, Befestigung oben durch Einstellen hinter
bauseitige Wandbekleidung bzw. spenglermäßige
Ortgangbekleidung.

Zuschnitt: ca. 400 - 600 mm
Kantungen: ca. 6 Stück
Oberfläche: Walzmattiert

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

07.4 St4,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Eck- und Endausbildung

Zulage zu vor beschriebener
"Schutz- und Abstrahlverblechung  Wand" 
für das Herstellen von Aussen- und Innenecken sowie
Endausbildungen inkl. aller Befestigungsmittel,
Verschnitt, Anpassarbeiten und Materialmehrverbrauch.

07.5 St1,00 EP ....................... GP ........................

Schutz- und Abstrahlverblechung RWA-Lichtkuppel, konisch

Schutz- und Abstrahlverblechung aus Edelstahl,
Werkstoffnummer 1.4404, d = 0,5 mm, konisch
zugeschnitten an Gefälledämmung angepasst, liefern und
an der Aufkantung der RWA-Lichtkuppel durchlaufend
verlegen.
Befestigung im unteren Bereich durch Kiesauflast,
Befestigung oben durch Einstellen hinter
Rahmenprofilabdeckung.

Abmessungen RWA-Kuppel: ca. 120 x 120 cm
Zuschnitt: ca. 400 mm
Kantungen: ca. 6 Stück
Oberfläche: Walzmattiert

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
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'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_331_V,

Hochzug Dachkuppel

07.6 St4,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Eckausbildung

Zulage zu vor beschriebener Position
"Abstrahlverblechung Lichtkuppeln" für das Ausbilden
von Aussenecken, handwerklich hergestellt als einfacher
Stehfalz inkl. sämtlicher Mehraufwendungen, Verschnitt
und dergleichen 

07.7 St1,00 EP ....................... GP ........................

Verblechung Dunstrohre DN 100

Einfassung der Rohrdurchführungen von Dunstrohren DN
100, aus Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4404, d = ≥ 0,4
mm, Einzellänge (Höhe) ca. 50 cm, als trichterförmige
Einfassung, mit unterseitigem, horizontalem Fußflansch,
Verbindung gefalzt bzw. gelötet.
Abmessung ca. 500 x 500 mm, oberseitig ohne
Materialeinschnitt um den oberen Rand der Dunstrohre
eingebördelt, unterseitige Befestigung durch
Kiesauflast.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

ATTIKA

07.8 m50,00 EP ....................... GP ........................

U- Profil,  unterer Abschluss Winkelstehfalz-Attikabekleidung

Unteres An- bzw. Abschlussprofil für die  senkrechten
Winkelstehfalz- Attikabekleidung, aus Kupferblech
Cu-DHP EN 1172 R240, d= ≥ 0,7 mm  bestehend aus:

Steckprofil: U- Profil mit angekanteter Einhängenase
Zuschnitt: ≤ 250 mm,
Kantung: 4 Stk.

 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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einschließlich geeignetem, korrosionsbeständigen
Befestigungsmittel im Untergrund (Holzwerkstoffplatte)
nach statischer Erfordernis montieren.

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

07.9 St6,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Eck- und Endausbildung

Zulage zu vor beschriebener Position
"U-Profil, unterer Abschluss
Winkelstehfalz-Attikabekleidung " 
für das Herstellen von Aussen- und Innenecken auf
Gehrung, sowie Endausbildungen inkl. aller
Befestigungsmittel, Verschnitt, Anpassarbeiten und
Materialmehrverbrauch.

07.10 m50,00 EP ....................... GP ........................

 Attikabekleidung vertikal, Winkelstehfalztechnik

Profilierte Scharen (Winkelstehfalztechnik) aus 
Bandmaterial, Kupferblech Cu-DHP EN 1172 R240, 
d= ≥ 0,7 mm, senkrecht an der Aussenseite der
Attikakonstruktion fluchtgerecht montieren.

Bandbreite: 600 mm
Achsmaß ca.: 520 mm
Scharlänge: ≤ 1000 mm

Die Befestigung der Scharen erfolgt mittels
Edelstahl-Festhaften und geeigneten,
korrosionbeständigen Befestigungsmitteln auf
Holzunterkonstruktion. Ausführung gemäß den aktuell
gültigen Richtlinien für die Ausführung von
Klempnerarbeiten an Dach und Fassade des ZVSHK. Am
oberen Ende der Scharen ist ein Wasserfalz mit
mindestens 2 cm Rückkantung anzukanten. Unterseitig
sind die Stehfalzbahnen in die Einhängenase der
vorbeschriebenen U-Profil einzufalzen.

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

07.11 St3,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Außenecken / Passscharen

Zulage zu vor beschriebener 
"Attikabekleidung vertikal", Passscharen zur Abdeckung
der Außenecken, als  Eckwinkel mit angekanteten
Falzanschlüssen anfertigen und montieren.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Zuschnitt: ca. 200 mm,
Abkantung: 5 Stk
Passscharlänge: ≤ 1000 mm

Einschließlich erforderlichem Befestigungsmaterial wie
vor beschrieben, und fachgerechtes Anarbeiten an die
Bekleidung.

07.12 St2,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Attikaanbindung / Passschar

Zulage zu vor beschriebener 
"Attikabekleidung vertikal", Passscharen zur Abdeckung
der Innenecken im Bereich des Übergangs zur
Bestands-Attika sowie zum Wandanschluss, als  Eckwinkel
mit angekanteten Falzanschlüssen sowie ca. 120 mm
Überlänge gegenüber den übrigen Scharen anfertigen und
montieren.

Zuschnitt: ca. 400 mm,
Abkantung: 5 Stk
Passscharlänge: ≤ 1200 mm

Oberkante der Passschar im Bereich der niedrigeren
Attika auf deren Höhe zurückschneiden und den
Wasserfalz wie in den übrigen Bereichen ankanten.

Nach erfolgter Montage der Attikaabdeckung auf der
niedrigeren Attika, ist eine Scharergänzung, mit
angekanteten Falzanschlüssen und Eckausschnitt, als
obere Passschar, den Gegebenheiten angepasst
anzufertigen und fachgerecht einzufalzen.

Zuschnitt ca. 600 x 300 mm
Kantungen: Mehrfach, an allen Kantenlinien

Ergänzung der Attika-Abedeckverblechung, dem Bestand
angepasst zugeschnitten und gekantet, einschließlich
dem erforderlichen Einhangblech anfertigen und auf der
Bestandsattika montieren. Inklusive Aussbildung einer
Endkappe, senkrecht abgekantet mit Wasserfalz,
Eckausbildungen genietet bzw. gelötet nach Wahl des
Auftragnehmer.
Zuschnitt, gesamt: Bis 800 mm
Kantungen: 8 Stück
Profillänge: ca. 700 mm 

Material sämtlicher, vorbeschriebenen Kantteile bzw.
Profile: 
Kupferblech Cu-DHP EN 1172 R240, d= ≥ 0,7 mm
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Einschließlich erforderlichem Befestigungsmaterial wie
vor beschrieben, und fachgerechtes Anarbeiten an die
Bekleidung.

Siehe hierzu exemplarisch,

2566_Handskizze 01, Attika-Inneneck

07.13 m50,00 EP ....................... GP ........................

Attika-Abdeckverblechung, 2-teilig

Attika-Abdeckverblechung, 2-teilig aus Kupferblech,
Cu-DHP EN 1172 R240, d= ≥ 0,7 mm. Abdeckverblechung
einschließlich Einhangblech auf der einseitig geneigten
Unterkonstruktion montieren. Ausführung der
Abkanntungen mit Umschlag (Wasserfalz). Die Abdeckung 
wird auf durchlaufendem Einhangblech indirekt
befestigt. 
Einhangbleche mit geeigneten, korrosionsbeständigen
Befestigungsmittel nach statischer Erfordernis im
Untergrund mechanisch befestigen. 

Zuschnitt Einhangblech: ca. 670 mm
Zuschnitt Abdeckung: ca. 750 mm
Abkantungen, gesamt: 8 Stück

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

07.14 St16,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Flachschiebenaht mit Schließkappe

Zulage zu vor beschriebener Position
"Attika-Abdeckverblechung, 2-teilig", für das
Herstellen von regensicheren Profilverbindungen in Form
von aufgestellt/umgelegten Flachschiebenähten mit
separater Abdeckkappe verbunden. Zwischenraum der
Profilstöße abgestimmt auf die zu erwartende thermische
Längenänderung der Abdeckverblechung.
Aussenseitig ist die Schubkappe in die Dachrandblende
zu integrieren, sowie innenseitig bis zur Unterkante
zu führen und in die Tropfkante der Abdeckung
einzufalzen.

07.15 St3,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Gehrungsausbildung

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Zulage zu vor beschriebener Position
"Attika-Abdeckverblechung, 2-teilig", für das
Herstellen von regensicheren Gehrungslverbindungen in
Form von einfach gefalzten Stehfälzen im Bereich von
Innen- und Aussenecken.
Senkrechte Abkantungen mit ausreichender
Materialüberdeckung  über Eck verbinden und mechanisch
mit geeigneten Befestigungsmitteln vernieten.

07.16 St2,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Aufkantung

Zulage zu vor beschriebener Position
"Attika-Abdeckverblechung, 2-teilig", für das
Herstellen von senkrechten Aufkantungen mit
ausreichender Materialüberdeckung als Endausbildung in
Bereichen von nachfolgenden Materialüberdeckung
(vorgehängte Fassade sowie Attikabekleidung aus
Kupferblechabdeckung).

07.17 m50,00 EP ....................... GP ........................

Lüftungs- und Insektenschutzgitter

Lüftungs- und Insektenschutzgitter aus Kupfer, 
d= ≥ 1,0 mm, zur oberen Abdeckung Hinterlüftungsebene
zwischen Fassadendämmplatte und Holzwerkstoffplatte mit
geeignetem, korrosionsgeschützten Befestigungsmaterial
fluchtgerecht stirnseitig im Holzuntergrund befestigen.

Hinweis:
Die Abdeckung der unteren Zuluftöffnung erfolgt
bauseits (Gewerk Fassadenbau).

Art der Lochung: Rauten-Lochblech, LQ ≥ 63 %
Zuschnitt: ca. 150 mm,
Kantungen: 2 Stück 

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

ÜBERGANG TURNHALLENDACH

07.18 m7,00 EP ....................... GP ........................

Übergangs-Abdeckverblechung, 2-teilig

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Übergangs-Abdeckverblechung, 2-teilig aus Kupferblech,
Cu-DHP EN 1172 R240, d= ≥ 0,7 mm. Abdeckverblechung
einschließlich Einhangblech auf der Unterkonstruktion
montieren. Ausführung der Abkanntungen mit Umschlag
(Wasserfalz). Die Abdeckung  wird auf durchlaufendem
Einhangblech indirekt befestigt. Turnhallenseitig ist
die Aufkantung mit der Bestandsrinne zu verfalzt bzw.
in den oberen Umschlag eingehängt auszuführen. 

Einhangbleche mit geeigneten, korrosionsbeständigen
Befestigungsmittel nach statischer Erfordernis im
Untergrund mechanisch befestigen. 

Zuschnitt Einhangblech: ca.620 mm
Zuschnitt Abdeckung: ca. 670 mm
Abkantungen, gesamt: 8 Stück

07.19 St16,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Flachschiebenaht mit Schließkappe

Zulage zu vor beschriebener Position
"Übergang-Abdeckverblechung, 2-teilig", für das
Herstellen von regensicheren Profilverbindungen in Form
von aufgestellt/umgelegten Flachschiebenähten mit
separater Abdeckkappe verbunden. Zwischenraum der
Profilstöße abgestimmt auf die zu erwartende thermische
Längenänderung der Abdeckverblechung.
Aussenseitig ist die Schubkappe in die Dachrandblende
zu integrieren, sowie innenseitig bis zur Unterkante
zu führen und in die Tropfkante der Abdeckung
einzufalzen.

07.20 St1,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Aufkantung / Endausbildung

Zulage zu vor beschriebener Position
"Attika-Abdeckverblechung, 2-teilig", für das
Herstellen von senkrechten Aufkantungen mit
ausreichender Materialüberdeckung als Endausbildung im
Bereich von nachfolgenden Materialüberdeckung
(vorgehängte Fassade sowie Attikabekleidung aus
Kupferblechabdeckung).

07.21 St1,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Abkantung / Endausbildung

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Zulage zu vor beschriebener Position
"Attika-Abdeckverblechung, 2-teilig", für das
Herstellen von senkrechten Abkantungen mit
ausreichender Materialüberdeckung als Endausbildung im
Bereich des Übergangs zur Ortgang-Abdeckverblechung.

ORTGANG TURNHALLENDACH

07.22 m6,00 EP ....................... GP ........................

Haftstreifen, Ortgangfußpunkt

Haftstreifen aus Kupferblech, Cu-DHP EN 1172 R240, 
d= ≥ 0,7 mm  als Einhangblech für nachfolgnede
Ortgangbekleidung auf der Holz-Unterkonstruktion
montieren.
Befestigung mit geeigneten, korrosionsbeständigen
Befestigungsmittel nach statischer Erfordernis im
Untergrund. 

Zuschnitt: ca. 250 mm
Kantungen: 2 Stück

07.23 m10,00 EP ....................... GP ........................

Ortgang-Abdeckverblechung, 2-teilig

Ortgang-Abdeckverblechung, 2-teilig aus Kupferblech,
Cu-DHP EN 1172 R240, d= ≥ 0,7 mm. 
Abdeckverblechung einschließlich Einhangblech auf der 
geneigten Unterkonstruktion montieren. Ausführung der
Abkanntungen mit Umschlag (Wasserfalz). Die Abdeckung 
wird auf durchlaufendem Einhangblech indirekt
befestigt. 
Einhangbleche mit geeigneten, korrosionsbeständigen
Befestigungsmittel nach statischer Erfordernis im
Untergrund mechanisch befestigen. 

Zuschnitt Einhangblech: ca.550 mm
Zuschnitt Abdeckung: ca. 600 mm
Abkantungen, gesamt: 8 Stück

Einschließlich Detailausbildungen:
1 Stück Neigungswechsel
1 Stück Endausbildung

Übertrag: ..........................
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07.24 m24,00 EP ....................... GP ........................

Ortgangbekleidung vertikal, Winkelstehfalztechnik

Profilierte Scharen (Winkelstehfalztechnik) aus 
Bandmaterial, Kupferblech Cu-DHP EN 1172 R240, 
d= ≥ 0,7 mm, senkrecht an der Aussenseite der
Ortgangkonstruktion fluchtgerecht montieren.

Ausführung dem Bestand angepasst:
Bandbreite: 600 mm
Achsmaß ca.: 520 mm
Scharlänge: ≤ 1000 mm

Die Befestigung der Scharen erfolgt mittels
Edelstahl-Festhaften und geeigneten,
korrosionbeständigen Befestigungsmitteln auf
Holzunterkonstruktion. Ausführung gemäß den aktuell
gültigen Richtlinien für die Ausführung von
Klempnerarbeiten an Dach und Fassade des ZVSHK. Am
oberen Ende der Scharen ist ein Wasserfalz mit
mindestens 2 cm Rückkantung anzukanten. Unterseitig
sind die Stehfalzbahnen mittels angekantetem Umschlag
in zuvor montierten Haftstreifen einzuhängen.

Ausführung als Komplettleistung inklusive aller
erforderlichen Schrägschnitte, Anbindungen an
Bestandsverblechung usw. sowie dem damit verbundenen
Materialmehrverbrauch und Verschnitt.

07.25 m7,00 EP ....................... GP ........................

Regenfallrohre DN 100 mm

Regenfallrohre aus Kupferblech, Cu-DHP EN 1172 R240,
d= ≥ 0,7 mm, kreisrund, Durchmesser 100 mm,
mit dazu passenden Regenrohrschellen mit
Gewindeanschluss und Ringschraube. Diese sind
lotrecht im erforderlichen Abstand mit geeigneten
Stockschrauben oder ähnlich durch die Wärmedämmung 
(d = ca. 180 cm)  im Mauerwerk mit geeigneten Dübeln zu
befestigen. Die einzelnen Rohre sind mindestens 50 mm
lose ineinander zu stecken. Die Rohrwulste sind als
Auflager- und Abrutschsicherung in den vorgesehenen
Wulstvertiefungen der Regenrohrschellen passgenau
einzusetzen.

07.26 St2,00 EP ....................... GP ........................

Standrohrkappen, 100/115 mm

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Standrohrkappen, passend zu vor beschriebenem
Regenfallrohr, Durchmesser 100/115 mm,
am Übergang als Abschluss zwischen dem
Regenfallrohr und dem Gußstandrohr
montieren.

07.27 St2,00 EP ....................... GP ........................

Reduktion, 120/100 mm

Reduzierung, passend zu vor beschriebenem
Regenfallrohr, Durchmesser 120/100 mm, tiefgezogen
am Übergang zwischen dem Flachdachgully 
(OD-Maß 110 mm)  und dem Regenfallrohr montieren.

07.28 St2,00 EP ....................... GP ........................

Regenfallrohr - Laubfangeinrichtung DN 120 mm

Regenfallrohr - Laubfangeinrichtung, passend zu vor
beschriebenem Regenfallrohr, Durchmesser 100 mm, als
Laubfang und Reinigungsöffnung mit herausnehmbarem
Laubkorb in die vor genannten Regenfallrohre im
Sockelbereich
einbauen. Diese dient als Wartungs- und
Reinigungsöffnung zur regelmäßigen Entfernung
von Laub und sonstigen funktionsbeeinträchtigenden
Schmutzablagerungen.

Leistung inkl. erforderlicher zusätzlicher
Regenrohrschellen in diesem Bereich, als
Komplettleistung.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

 

Titel   07   SPENGLERARBEITEN ..................................

08 ABSTURZSICHERUNG FLACHDACH

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

08.1 St1,00 EP ....................... GP ........................

Planungspauschale

System- und Montageplanung von
Horizontalseilsystemen und Einzelanschlagpunkten
nach DGUV Information 201-056 (BGI 5164) und
Fachgruppe D-A-CH-S  Planungsgrundlagen.

08.2 St1,00 EP ....................... GP ........................

Montagedokumentation

Montagedokumentation sämtlicher Systeme und
Einzelanschlagpunkte gem. DIN 795:2012 und DGUV
201-056. Es sind alle Anschlagpunkte und Seilsysteme
mit Seriennummern fotografisch zu dokumentieren. Die
Nummerierung der Anschlagpunkte muss mit dem
Positionierungsplan übereinstimmen.

Die Montagedokumentation einschließlich sämtlicher
weiteren Unterlagen wie Prüfbücher etc. sind der
Objektüberwachung in 2-facher Ausführung zu übergeben

08.3 St6,00 EP ....................... GP ........................

Einzelanschlagpunkt, H = 400 mm

Einzelanschlagpunkt zur Befestigung auf
Stahlbetondecke, d= ≥  200 mm 

Ständig nutzbare Anschlageinrichtung für bis zu 3
Personen komplett aus rostfreiem Edelstahl zur
Befestigung des nachfolgend beschriebenen Seilsystems
gegen Absturz.
Geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A, DIN CEN/TS
16415:2013 sowie mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung des DIBt und Ü - Zeichen. Kraftabsorption
durch gezielte plastische Verformung im Absturzfall. 

System gemäß nachfolgenden Anforderungen:
- DIN 4426:2017 (Einrichtungen zur Instandhaltung

baulicher Anlagen.),
- DGUVI 201-056 (Planungsgrundlagen von

Anschlageinrichtungen auf Dächern),
- ASR A2.1 (Technische Regel für Arbeitsstätten - Schutz

vor Absturz.).

Als Komplettsystem inklusive abnehmbarer Anschlagöse
und zugelassenem Befestigungszubehör (Edelstahl A2) zur
Befestigung auf Stahlbeton-Tragschale liefern und nach
Vorgabe des Herstellers bzw. Anforderungen der
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

bauaufsichtlichen Zulassung auf der tragenden
Konstruktion befestigen. Die (Dach)konstruktion ist
bauseits für die Aufnahme der eingeleiteten Kräfte zu
prüfen. Die technischen Baubestimmungen sind
einzuhalten.

Bauhöhe: 400 mm
Durchmesser: Ø 26 mm
Einbauorte: Eck- und Zwischenbereiche

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

08.4 St2,00 EP ....................... GP ........................

Einzelanschlagpunkt, H = 600 mm

Einzelanschlagpunkt zur Befestigung auf
Stahlbetondecke, d = ≥ 200 mm wie vor beschrieben,
jedoch

Bauhöhe: 600 mm
Durchmesser: Ø 26 mm
Einbauorte: Eck- und Zwischenbereiche

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,

Positionsplan zu Dacharbeiten

08.5 St1,00 EP ....................... GP ........................

Montagekosten Seilsystem

Montagekosten für nachfolgend beschriebenes Seilsystem.

Die Montagekosten der Einzelanschlagpunkte wird
gesondert verrechnet (siehe gesonderte Position)! 

Die Anschlagpunkte müssen als Vorleistung nach
Vorgabe des Herstellers eingebaut werden.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Vor Beginn der Seilmontage muss die Sanierungsmaßnahme
komplett fertig gestellt sein. Dachflächen frei von
Müll und  Restmaterialien.

Die Abnahme und Einweisung erfolgt unmittelbar nach
Montageende und erfordert die Anwesenheit eines
Bauherrnvertreters.

In die Montagekosten ist der Preis für eine einmalige
An- und Abfahrt mit einzukalkulieren.

08.6 St1,00 EP ....................... GP ........................

Dauerhaft verbleibende Anschlageinrichtung

Dauerhaft auf der Dachfläche verbleibende Anschlag-
einrichtung mit flexibler Führung für 6 Personen
komplett aus rostfreiem Edelstahl zur Befestigung der
persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. 

Das Edelstahlseil (Ø 8mm; Konstruktion 7x7) ist
dauerhaft mit Spannelement und Endterminal verpresst
(manuelle Verpressung vor Ort) und mit einem
Kraftabsorber zur Reduzierung der Krafteinwirkung in
den Untergrund ausgestattet. Montage nur durch
geschulte Monteure. Kombinierbar mit zuvor montierten 
Anschlagpunkten.

Die Zwischenpunkte sind frei überfahrbar. 

Geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ C und DIN CEN/TS
16415:2013 sowie mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung des DIBt und Ü-Zeichen.

System gemäß nachfolgenden Anforderungen:

- DIN 4426:2017 (Einrichtungen zur
Instandhaltungbaulicher Anlagen.)

- DGUVI 201-056 ( Planungsgrundlagen von
Anschlageinrichtungen auf Dächern)

- ASR A2.1 (Technische Regel für Arbeitsstätten Schutz
vor Absturz.)

Als Komplettsystem liefern und nach Vorgabe des
Herstellers bzw. Anforderungen der bauaufsichtlichen
Zulassung auf der tragenden Konstruktion befestigen.
Die (Dach)konstruktion ist bauseits für die Aufnahme
der eingeleiteten Kräfte zu prüfen. Die technischen
Baubestimmungen sind einzuhalten.

Einzelkomponenten:

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- ca. 32 m Edelstahlseil
- 1 Stück Spannelement - Werksverpressung
- 1 Stück Endterminal - Selbstverpressung
- 2 Stück Seilkrafterhalter
- 7 Stück Anfang-, End- und Eckpunkte
- 3 Stück Seilführung 90° - überfahrbar
- 2 Stück Seilführung gerade - überfahrbar
- 1 Stück Seilgleiter, Edelstahl
- 1 Stück Hinweisschild, VA - D / GB

Anzahl der Einzelseile: 1 Stück

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

08.7 St1,00 EP ....................... GP ........................

 Lieferung Sicherheitsset PSAgA

Liefern eines Sicherheitssets im Aufbewahrungskoffer,
gem. EN 363 bestehend aus:

1 Stück Auffanggurt, EN 353-2;
- Auffangöse
- Zweifach-Verstellung Schultergurte
- Brustverschluss
- Verstellung Beingurte
- Sitzgurt
- Größe: 1
- Bis 136 kg

1 Stück Auffanggerät, EN 353-2;
- Kernmantelseil Ø 12 mm
- 5 m Länge

1 Stück Stahlblechkoffer
- Abmessung H x B x T: 300 x 400 x 200 mm

Bietereintrag
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

Sicherheitsset liefern und der Bauüberwachung zur
weiteren Verwendung übergeben.

Übertrag: ..........................
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08 Titel ABSTURZSICHERUNG FLACHDACH

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

08.8 St1,00 EP ....................... GP ........................

Sicherungseinrichtung Anlageleiter

Leitersicherung komplett aus rostfreiem Edelstahl in
U-Bügel-Form für Flachdächer. Sie dient zum Schutz der
Anlegeleiter vor rückwärtigem und seitlichem Wegkippen.

Die Leitersicherung ist zur Montage mittels
Spezial-Nieten am Dachrandprofil eines Flachdaches
konzipiert und schützt dieses vor eventuellen
Beschädigungen, welche durch das Anlegen der Leiter
entstehen können.

Des Weiteren wird durch die Leitersicherung eine
eindeutige Anlegeposition der Leiter am Gebäude
definiert.

Komponenten:
- Leitersicherungsset, inkl. Befestigungsmaterial
- Klemmschloss-Zurrgurt

Montageort:
Attika Anbaudachfläche, nach Absprache und Festlegung
mit der Objektüberwachung.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,

Positionsplan zu Dacharbeiten

 

Titel   08   ABSTURZSICHERUNG FLACHDACH ..................................

09 NACHRÜST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH

09.1 St1,00 EP ....................... GP ........................

Verbrauchs- und Abdeckmaterial

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Verbrauchs- und Abdeckmaterial wie Pinsel, Lammfell in
verschiedenen Abmessungen, Eimer in verschiedenen
Größen, Klebebänder in verschiedenen Ausführungen und
Breiten, Abdeckfolien, Malervlies und ähnlich über die
gesamte Dauer der nachfolgend beschriebenen
Überarbeitungsmaßnahme hinweg in ausreichender Anzahl
vorhalten. Verbrauchtes Altmaterial bzw. Reste wie
nachfolgend beschrieben.

Altmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

09.2 St30,00 EP ....................... GP ........................

Entfernen bzw. Rückbau Überarbeitungen mit Flüssigkunststoff, Bestand

Entfernen bzw. Rückbau von vorhandenen Überarbeitungen
mit Flüssigkunststoff einschließlich Vliesarmierung aus
vorangegangenen Reparaturmaßnahmen.
Überarbeitungen partiell in Kleinstflächen ausgeführt.

Einzelflächengröße bis ca. 0,4 m².

Überarbeitungen mechanisch, rückstandsfrei entfernen.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

09.3 St30,00 EP ....................... GP ........................

Überarbeitung Fehlstellen an Kupferblecheindeckung bis 0,09 m²

Überarbeitungen bzw. Abdichtung von Fehlstellen wie
Risse, mechanische Beschädigungen und sonstige
Undichtigkeiten an bestehender Kupferblecheindeckung
mit Flüssigkunststoff auf PMMA-Basis wie folgt, in
gemeinsamer Abstimmung und Festlegung des tatsächlichen
Umfanges mit der Objektüberwachung, herstellen:

Abmessungen Überarbeitungsfläche: 
0,02 m² bis 0,09 m² 

(ca. 0,15 x 0,15 m bis 0,30 x 0,30 m bzw. nach Bedarf)

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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09 Titel NACHRÜST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Flüssigkunststoffabdichtung in Bereichen von
vorbeschriebenen Fehlstellen, in senkrechten sowie
waagerechten Bereichen, überwiegend auf
Schrägdachflächen, aber auch kreisrunde Einbindungen an
Bestands-Notüberläufe, Dachabläufe und dergleichen, der
vorhandenen Blechdacheindeckung fachgerecht herstellen.

Untergrundvorbereitung:
Intensivvorbehandlung, nicht saugende Untergründe ggf.
aufrauen bzw. anschleifen, mechanisch und händisch in
schwer zugänglichen Bereichen, und mit System- Reiniger
säubern und ggf. mit System-Grundierung vorbereiten
(siehe Untergrundtabelle Materialhersteller). 

Entkoppeln Dehnungsbereiche:
Risse bzw. sonstige Schäden, die offensichtlich auf
ausführungsbedingte  Ursachen zurück zu führen sind,
sind grundsätzlich zur Schaffung einer unverklebten
Zone (Bewegungszone) mittels systemkonformen
Klebebändern, b = ≥ 50 mm, (z. B. Steinklebeband) vor
den Abdichtungsarbeiten ausreichend abgedeckt bzw.
abgeklebt werden.

Abdichtung und  Abklebungen:
Ränder sowie Abgrenzungen der Flüssigkunststoff-
abdichtung mit Kreppband abkleben. Abdichtungsharz mit
Lammfellrolle oder Pinsel auf den trockenen Untergrund
auftragen und systemkonformes Spezialvlies, mind. 110
g/m², mit mind. 5 cm Überdeckung vollflächig und
hohlraumfrei einbetten. Die Überdeckungen sind an den
Kontaktflächen zueinander mit Abdichtungsharz zu
belegen. Ausführung gemäß den aktuellen Hersteller-
vorgaben des gewählten Abdichtungsproduktes.

Abklebemateriallien und ähnlich vor dem Aushärten der
Flüssigkunststoffabdichtung abziehen bzw.
rückstandsfrei entfernen.
Abklebematerial sowie sonstige Hilfsstoffe wie Pinsel,
Rollen und sonstiges Verbrauchsmaterial aufnehmen, von
der Ausbaufläche abtransportieren und in
bereitgestellte Container nach Sortenzugehörigkeit
verladen. Abtransport- und Entsorgungskosten werden
gesondert vergütet.

Leistung als Komplettleistung inklusive sämtlicher
Verbrauchsmaterialien wie Pinsel, Eimer, Fellroller,
Klebebänder, Schleifmittel, Reiniger, Grundierungen,
Abdeck- und Schutzmaterial usw. die zur fachgerechten
Herstellung vorbeschriebener Leistung erforderlich
sind!

Farbton FLK: 7043, Verkehrsgrau

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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09 Titel NACHRÜST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Verbrauch: mind. 3,0 kg/m²
Trockenschichtdicke gesamt: Mind. 2,1 mm

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

09.4 St20,00 EP ....................... GP ........................

Überarbeitung Fehlstellen an Kupferblecheindeckung bis 0,25 m²

Überarbeitungen bzw. Abdichtung von Fehlstellen wie
Risse, mechanische Beschädigungen und sonstige
Undichtigkeiten an bestehender Kupferblecheindeckung
mit Flüssigkunststoff auf PMMA-Basis wie in der vor
beschriebenen Position herstellen, jedoch:

Abmessungen Überarbeitungsfläche: 

0,10 m² bis 0,25 m² 

(ca. 0,31 x 0,31 m bis  0,50 x 0,50 m bzw. nach Bedarf)

Farbton FLK: 7043, Verkehrsgrau
Verbrauch: mind. 3,0 kg/m²
Trockenschichtdicke gesamt: Mind. 2,1 mm

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

09.5 St20,00 EP ....................... GP ........................

Überarbeitung Fehlstellen an Kupferblecheindeckung bis 0,50 m²

Überarbeitungen bzw. Abdichtung von Fehlstellen wie
Risse, mechanische Beschädigungen und sonstige
Undichtigkeiten an bestehender Kupferblecheindeckung
mit Flüssigkunststoff auf PMMA-Basis wie in der vor
beschriebenen Position herstellen, jedoch:

Abmessungen Überarbeitungsfläche: 
0,26 m² bis 0,50 m² 

(ca. 0,51 x 0,51 m bis  0,70 x 0,70 m bzw. Bedarf)

Farbton FLK: 7043, Verkehrsgrau
Verbrauch: mind. 3,0 kg/m²
Trockenschichtdicke gesamt: Mind. 2,1 mm

Bietereintrag:
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.05.2020 - Seite 86 von 106



Leistungsverzeichnis
Projekt GS Sporthalle Penzberg

    LV VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

09 Titel NACHRÜST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

09.6 St30,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Überarbeitung Fehlstellen, Eckausbildungen

Zulage zu vor beschriebener Position 
"Überarbeitung Fehlstellen an Kupferblecheindeckung"
für das Herstellen und Einbinden von handwerklich bzw.
werkseitig hergestellten Eckformteilen und
Verstärkungen, dem Bedarf und der geometrischen
Anforderung der Gegebenheit als Aufkantungsecken sowie
auch Abbordungsecken, angepasst. 
Ausführung nach Wahl des Auftragnehmers.

Vliesmaterial systemkonform in ausreichender
Größenanpassung gemäß Herstellervorschrift.

09.7 St70,00 EP ....................... GP ........................

Zulage Überarbeitung Fehlstellen, Falzeinbindungen Knotenpunkte

Zulage zu vor beschriebener Position 
"Überarbeitung Fehlstellen an Kupferblecheindeckung"
für das Herstellen und Einbinden von handwerklich 
hergestellten Übergangsformteilen und Verstärkungen,
dem Bedarf und der geometrischen Anforderung der
Gegebenheit als Aufkantungsüberdeckung im Bereich von
Falzeinbindungen an Knotenpunkte mit mind. 5 cm
Überdeckung einarbeiten. 

Anzahl der einzubindenden Fälze je Knotenpunkt:
ca. 2 bis 4 Fälze

Vliesmaterial systemkonform in ausreichender
Größenanpassung gemäß Herstellervorschrift.

09.8 kg10,00 EP ....................... GP ........................

Abspachtelung Hohllagen

Abspachteln bzw. Auffüllen, Anmodelieren in
Teilbereichen mit systemkonformen werkseitig
eingestellten bzw. vor Ort mit Verdickungs
- und Thixotropiermittel (Stellmittel) hergestellten
Spachtel, z.B. bei Fehlstellen und Unebenheiten
auf Blechübergängen, umgelegten Doppelstehfalz-
einbindungen usw. als vorbereitende Maßnahme zu vor
beschriebenen Überarbeitungen mit Flüssigkunststoff.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Grate, Kellenschläge und sonstige Unebenheiten auf der
Oberfläche der Abspachtelung sind mittels geeigneten
Schleifgeräten, Schleifpapier oder ähnlich nach dem
Aushärten des Spachtelmasse nachzuschleifen
bzw. zu egalisieren.

Leistungsausführung in Keinstflächenbereichen in
Absprache und nach Festlegung mit der Objektüberwachung
einschließlich sämtlicher Lohn- und Nebenkosten. Diese
sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet.

Abrechnung in kg des tatsächlichen Verbrauches gegen
Nachweis!

Schleifgut aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

Ausführung nach den technischen Richtlinien des
Materialherstellers.

09.9 m136,00 EP ....................... GP ........................

Demontage einschl. Wiedereinbau Rinnenheizung

Rinnen- und Ablaufrohrheizung, bestehend aus ca. 3
parallel zueinander verlaufenden Heizkabelsträngen,
inkl. Zubehör wie Kabelhalter-Führungsblechtraversen,
Kantschutzvorkehrungen usw. zurückbauen und seitlich
lagern. Nach erfolgter Rinnenüberarbeitung ist die
Rinnen- und Ablaufrohrheizung analog dem Bestand wieder
fach- und funktionsgerecht entsprechend den
gesetzlichen VDE-Bestimmungen zu installieren. Ein
entsprechendes Messprotokoll über die
Wiederinbetriebnahme ist der Bauüberwachung nach der
Inbetriebnahme zu übergeben.

Hinweis:
Ein ggf. erforderliches Abklemmen und  damit
verbundener Wiederanschluss an das 230 Volt-Netz
(30 mA Fehlerstromschutzschaltung) darf nur durch einen
Elektrofachmann erfolgen.
Es sind die geltenden EN- und DIN-Normen sowie VDE- und
EVU-Vorschriften (TAB/TAR) zu beachten.

Kosten hierfür sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

09.10 m85,00 EP ....................... GP ........................

Reinigung innenliegende Dachrinnen

Reinigen der innenliegenden kastenförmigen
Metalldachrinnen. Funktionsbeeinträchtigendes Material
und sonstigen Unrat rückstandsfrei entfernen.
Metallrinnen visuell auf Beschädigungen hin überprüfen.
Fehlstellen ggf. für die spätere Überarbeitung mit
Flüssigkunststoff kennzeichnen.

Altmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

Siehe hierzu 2566_Fotoanlage_Bild 11

09.11 m40,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Regenfallrohrleitung, Kupfer DN 100 - 125 mm

Senkrecht an Gebäude-Außenwandfassaden montierte
Regenfallrohrleitungen, einschließlich nahezu
waagerecht verlegter Verzüge in Bereichen der
Gesimskasten-Innenräume, als Hauptentwässerungsleitung
des Turnhallendaches genutzt, inklusive Rohrbögen,
Reinigungsklappen, Standrohrkappen und sonstigem
Zubehör demontieren.

Anzahl Einzelablaüfe: ca. 8 Stück

Sämtliche Befestigungsmittel wie Rohrschellen,
Schraubverbindungen, Nieten o. ä. rückstandslos
entfernen.

Material: Kupfer, d = ≥ 0,6 mm, DN 100 bis 125

09.12 St8,00 EP ....................... GP ........................

Dachablaufe Bestand prüfen und überarbeiten

Dachabauf, Bestand, bestehend aus spenglermäßig
angefertigte und handwerklich in die vorhandene,
kastenförmige Entwässerungsrinne als konischer
Ablaufstutzen eingebaut, wie folgt überarbeiten:

- Dachablauf säubern und auf Funktionstauglichkeit bzw.
Undichtigkeiten hin überprüfen.

- Übergang Rinneneinlaufstutzen zur Kastenrinne mit
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Flüssigkunststoff überarbeiten:

Nicht saugende Untergründe ggf. aufrauen und mit
System-Reiniger säubern bzw. saugende Untergründe
reinigen und mit System-Grundierung vorbereiten (siehe
Untergrundtabelle). Ränder sowie Abgrenzungen der
Flüssigkunststoff-Abdichtung mit Krepp-Band abkleben.

Flüssigkunststoff mit Lammfellrolle oder Pinsel auf den
trockenen Untergrund auftragen und systemkonformes
Spezialvlies, 110 g/m², bestehend aus individuell
zugeschnittener und angepasster Rohrmanschette und
zusätzlichem horizontaler Vliesstreifen mit passgenauem
kreisrunden Ausschnitt zur Abdeckung der
Vlieseinschnitte in der Abdichtungsebene.

Gesamt-Vlieszuschnitt ca. 0,30 m²

Zuschnitte mit 5 cm Überdeckung vollflächig und
hohlraumfrei einbetten. Die Überdeckungen sind an den
Kontaktflächen zueinander mit Flüssigkunststoff zu
belegen.

Verbrauch: Mind. 3,0 kg/m²
Trockenschichtdicke gesamt: Mind.  2,1 mm
Abbord in Dachablauf: ca. 100 mm

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

09.13 St8,00 EP ....................... GP ........................

Zulage, Dacheinlaufstutzen kürzen

Zulage zu vor beschriebener Position 
"Dachablauf Bestand prüfen", konisches Ablaufrohr des
Dacheinlaufstutzen kürzen.

Rückschnitt des Ablauflaufrohr soweit erforderlich, um
für den Neuverzug mit Ablaufrohrleitungen NW 150 bzw.
NW 120 mm einen passenden Einsteckbereich für die
erweiterte Rohrdurchmessergröße zu erhalten.
(Bestandsablauf NW 100 bis 120 mm)

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Abschnittmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

09.14 St1,00 EP ....................... GP ........................

Entwässerungsberechnung Notüberläufe

Erstellen Entwässerungsberechnung für die nachfolgend
beschriebenen Notentwässerungelemente gemäß DIN EN
12056-1 und DIN 1986-100 für die gegenständlichen
Dachflächen bzw. einzelnen Dachflächenbereiche des
Turnhallendaches.  Ausführung  zweifach inkl.
Abstimmung und Übergabe an Objektüberwachung mind. 2
Wochen vor Beginn der Baumaßnahme.

09.15 m20,00 EP ....................... GP ........................

Regenfallrohre DN 150 mm

Regenfallrohre aus Kupferblech, Cu-DHP EN 1172 R240,
d= ≥ 0,7 mm, kreisrund, Durchmesser 150 mm,
mit dazu passenden Regenrohrschellen mit
Gewindeanschluss und Ringschraube. Diese sind
lotrecht im erforderlichen Abstand mit geeigneten
Stockschrauben oder ähnlich durch die Wärmedämmung ( d
= ca. 180 cm) im Mauerwerk mit geeigneten Dübeln zu
befestigen. Die einzelnen Rohre sind mindestens 50 mm
lose ineinander zu stecken. Die Rohrwulste sind als
Auflager- und Abrutschsicherung in den vorgesehenen
Wulstvertiefungen der Regenrohrschellen passgenau
einzusetzen.

09.16 St4,00 EP ....................... GP ........................

Schwanenhals DN 150 mm

Schwanenhals, passend zu vor beschriebenem
Regenfallrohr, bestehend aus 2 Stück
Rohrbögen, 72 Grad, Durchmesser 150 mm,
sowie handgefertigtem Zwischenstück, Länge

bis 1500 mm. Das Zwischenrohr ist konisch zulaufend,
mit jeweils weiter Seite oben und enger Seite unten
herzustellen und  mit den Rohrbögen in
Wasserlaufrichtung entsprechend  wasserdicht zu
verbinden. Der Schwanenhals ist als Übergang vom
Ablaufstutzen der Kastenrinne (Bestand) zum
Regenfallrohr der Fassade innerhalb des Gesimskasten
passgenau einzubauen und ausreichend zu befestigen.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Lage in Abstimmung mit der Objektüberwachung bzw. dem
Fassadenbaugewerk!

Leistung inklusive sämtlicher Befestigungsmittels wie
Metalllaschen, Bänder nach Bedarf und Wahl des
Auftragnehmers als Komplettleistung.

09.17 St4,00 EP ....................... GP ........................

Standrohrkappen, 150/180 mm,

Standrohrkappen, passend zu vor beschriebenem
Regenfallrohr, Durchmesser 150/180 mm,
am Übergang als Abschluss zwischen dem
Regenfallrohr und dem Gußstandrohr
montieren.

09.18 St4,00 EP ....................... GP ........................

Regenfallrohr - Laubfangeinrichtung DN 150 mm

Regenfallrohr - Laubfangeinrichtung, passend zu vor
beschriebenem Regenfallrohr, Durchmesser 150 mm, als
Laubfang und Reinigungsöffnung mit herausnehmbarem
Laubkorb in die vor genannten Regenfallrohre im
Sockelbereich
einbauen. Diese dient als Wartungs- und
Reinigungsöffnung zur regelmäßigen Entfernung
von Laub und sonstigen funktionsbeeinträchtigenden
Schmutzablagerungen.

Leistung inkl. erforderlicher zusätzlicher
Regenrohrschellen in diesem Bereich, als
Komplettleistung.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

09.19 m21,00 EP ....................... GP ........................

Regenfallrohre DN 120 mm

Regenfallrohre aus Kupferblech, Cu-DHP EN 1172 R240,
d= ≥ 0,7 mm, kreisrund, Durchmesser 125 mm,
mit dazu passenden Regenrohrschellen mit
Gewindeanschluss und Ringschraube. Diese sind
lotrecht im erforderlichen Abstand mit geeigneten
Stockschrauben oder ähnlich durch die Wärmedämmung 
(d = ca. 180 cm)  im Mauerwerk mit geeigneten Dübeln zu
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

befestigen. Die einzelnen Rohre sind mindestens 50 mm
lose ineinander zu stecken. Die Rohrwulste sind als
Auflager- und Abrutschsicherung in den vorgesehenen
Wulstvertiefungen der Regenrohrschellen passgenau
einzusetzen.

09.20 St4,00 EP ....................... GP ........................

Schwanenhals DN 120 mm

Schwanenhals, passend zu vor beschriebenem
Regenfallrohr, bestehend aus 2 Stück
Rohrbögen, 72 Grad, Durchmesser 120 mm,
sowie handgefertigtem Zwischenstück, Länge

bis 1800 mm. Das Zwischenrohr ist konisch zulaufend,
mit jeweils weiter Seite oben und enger Seite unten
herzustellen und  mit den Rohrbögen in
Wasserlaufrichtung entsprechend  wasserdicht zu
verbinden. Der Schwanenhals ist als Übergang vom
Ablaufstutzen der Kastenrinne (Bestand) zum
Regenfallrohr der Fassade innerhalb des Gesimskasten
passgenau einzubauen und ausreichend zu befestigen.

Lage in Abstimmung mit der Objektüberwachung bzw. dem
Fassadenbaugewerk!

Leistung inklusive sämtlicher Befestigungsmittels wie
Metalllaschen, Bänder nach Bedarf und Wahl des
Auftragnehmers als Komplettleistung.

09.21 St4,00 EP ....................... GP ........................

Standrohrkappen, 120/150 mm,

Standrohrkappen, passend zu vor beschriebenem
Regenfallrohr, Durchmesser 120/150 mm,
am Übergang als Abschluss zwischen dem
Regenfallrohr und dem Gußstandrohr
montieren.

09.22 St4,00 EP ....................... GP ........................

Regenfallrohr - Laubfangeinrichtung DN 120 mm

Regenfallrohr - Laubfangeinrichtung, passend zu vor
beschriebenem Regenfallrohr, Durchmesser 120 mm, als
Laubfang und Reinigungsöffnung mit herausnehmbarem
Laubkorb in die vor genannten Regenfallrohre im
Sockelbereich
einbauen. Diese dient als Wartungs- und
Reinigungsöffnung zur regelmäßigen Entfernung
von Laub und sonstigen funktionsbeeinträchtigenden
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Schmutzablagerungen.

Leistung inkl. erforderlicher zusätzlicher
Regenrohrschellen in diesem Bereich, als
Komplettleistung.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

09.23 St8,00 EP ....................... GP ........................

Notüberlauf Kastenrinne, Druckströmung senkrecht

Notüberlauf für Metallrinnen ab 150 - 300 mm, als
Minigully, einteilig mit Wärmedämmung, Auslauf
senkrecht, für Notentwässerung mit Druckströmung,
Abflussleistung 8,0 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem
Dach, mit Klemmflansch als Los- und
Festflanschkonstruktion, für metallische Kastenrinnen,
Spezial-Mini Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit
erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen
GZ-694, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem
mit 4,2 m nicht belüfteter Fallleitung gemäß
System-Datenblatt, aus Edelstahl, DN 50
ABM1: 50
Gewicht: 1.3 kg
Außenmaß: H 145mm x B: 145mm x L: 215mm 

liefern und in Bestands-Kastenrinnen auf der Gebäude
West- und Ostseite gemäß Herstellervorgabe fachgerecht
wie folgt montieren:

- Positionierung festlegen einschließlich herstellen
eines passgenauen, kreisrunden Lochausschnitt in der
Bestands-Kastenrinne aus Kupferblech, d = ≥ 0,6 mm
sowie ggf. vorhandenen Vordeckung/Trennlage.
Abschnittmaterial aufnehmen und entsorgen.

- Vorhandene Unterkonstruktion der Kastenrinne, bestehend
aus Holzbohlen, d = ca. 60 mm,  im Bereich des neu zu
integrierenden Minigully-Einlauftopfes vorsichtig mit
geeigneten Maschinen oder ähnlich, Ausführung nach Wahl
des Auftragnehmers, zurückschneiden. Hierbei sind
geeignete Schutzmaßnahmen einzukalkulieren, die ein
wirksames Verhindern von Beschädigungen der
Kupferblechrinne verhindern!
Lochausschnittgröße: ca. Ø 150 mm

- Lochbohrungen in der Metallrinne anfertigen und
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

anschließend den Notüberlauf gemäß Montageanleitung mit
den als Zubehör mitgelieferten Pressdichtungen und
Schrauben fachgerecht einbauen. Losflanschbefestigung
mit den vorgegebenen Anzugsmomenten ausführen.
Anzahl Bohrungen: 4 Stück

- Ablaufleitung um horizontalen Leitungsverzug mit
systemkonformen Edelstahlrohr und Bögen ergänzen und
zwischen Fassadendämmung und hinterlüfteter
Fassadenbekleidung verlegen. Hierbei ist ggf. die
vorhandene Wanddämmung aus Mineralfaserplatten leicht
auszunehmen um die nachfolgende Fassadenpaltte aus
Faserzementplatten eben über diese Bereiche führen zu
können. Ausführung in Absprache mit der
Objektüberwachung. Die Montage erfolgt mit geeigneten
Rohrschellen (Gewindeanschluss) und wandseitig
verdübelten Stockschrauben o. ähnlich nach Wahl des
Auftragnehmers. Sämtliche Befestigungsmittel in
korrosionsbeständiger Ausführung. Anzahl
Befestigungspunkte gemäß statischer Erfordernis.

Edelstahl-Systemrohr DN 50 mm mit Lippendichtungen in
werkseitigen Steckmuffen:
Länge: ca. 5 m

- Montage von zusätzlichen, systemkonformen Auslaufbögen
am unteren Rohrende als Abschluss des
Entwässerungsrohres (Freier Auslauf) inklusive
passgenauen kreisrunden Ausschnitt im vorhanden
Entlüftungsprofil (Lochblechstreifen Gewerk
Fassadenbau) sowie im Bereich der Rohrverzüge innerhalb
des Gesimskasten als Komplettleistung.
Rohrbogen: ca. 72° / 87°, nach Bedarf, DN 50 mm
Anzahl: 3 Stück

Einbauort: 
Gebäude West- und Gebäudeostseite im Bereich der
mitteleren Teildachflächenentwässerung

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........'
angebotener Typ:
'.........' 

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

09.24 St4,00 EP ....................... GP ........................

Notüberlauf Kastenrinne Speier vertikal

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Notüberlauf als Speier mit mind. 3 % Neigung und freiem
Auslauf, handwerklich aus Kupferblech, Cu-DHP EN 1172
R240, d= ≥ 0,6 mm,  anfertigen und wie folgt montieren:

Rückbau des vorhandenen, kreisrunden Notüberlauf,
bestehend aus Kupfer-Rundrohabschnitt mit angebördeltem
Kragen. Speier mit Verblechung der innenliegenden
Rinnenkonstruktion verlötet. Vorsichtige,
rückstandsfreie Demontage. Die verbleibende
Attikaöffnung dient hierbei als Grundlage für den
Neueinbau des größer dimensionierten Notüberlauf wie
nachfolgend beschrieben.
Speierlänge: ca. 500 mm
Durchmesser: ca. 70 mm

Rechteckausschnitt in der Bestands-Attikakonstruktion,
bestehend aus:
(Attikawandaufbau von innen nach außen):

- Innenliegende Metalldachrinne, Kupfer d = ≥ 0,6 mm
- Trennlage, bituminös
- Holzschalung, d = ≥  24 mm
- Freier Konstruktionszwischenraum, ca. 60 mm
- Holzschalung, d = ≥  24 mm
- Trennlage, bituminös
- Attikabekleidung aussenseitig, Kupferstehfalzdeckung,

d = ≥ 0,6 mm

fachgerecht herstellen. 

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

Speier, angefertig als Rechteckrohr mit angesetzter
bzw. angefalzter Grundplatte in die zuvor hergestellte
Öffnung einsetzten, mechanisch mittels Vernietung im
Metalluntergrund (attikainnenseitig) befestigen.
Übergangsnähte und Nietverbindung fachgerecht und
wasserdicht verlöten. Sämtliche Falz- bzw.
Nietverbindungen des Grundspeier ebenfalls in
wasserdichter Ausführung gelötet.

Dichtverbindungen mittels Dichtstoff o. ä. werden nicht
akzeptiert!

Speierabmessungen:
Rechteckrohr: h = ca. 50 mm, b = ca. 200 mm
 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Länge Rechteckrohr: ca. 400 mm
Grundplatte: ca. 200 x 600 mm

Einbau- bzw. Anstauhöhe: ca. 50 mm

Hüllrohrabdeckung aus Kupferblech wie vor beschrieben,
zur Herstellung der äusseren Anbindung und Abdichtung
an die vertikale Attikabekleidung aus Metallbekleidung
in Winkelstehfalzausführung anfertigen und montieren.
Die Abmessungen des Hüllrohres sind so zu wählen, dass
ein passgenaues überschieben, eng an den Speier
anliegende Positionierung erreicht wird.
Hüllrohr mittels rechtwinkeliger Abkantung, ca. 15 mm,
Vernietung und wasserdichter Verlötung an die
Bestandsdeckung anschließen.

Der Speier ist aussenseitig nach Montage der
Hüllrohrabdeckung mit einer Abtropfkante durch
Abkantung auszubilden sowie nachfolgend mit dem
Hüllrohr durch Rückumschlag zu verfalzen. Nach oben hin
sind Speier und Hüllrohr derart leicht schräg
zurückzuschneiden, so dass die erforderlichen
Umschläge/Umbüge Einfalzungen 
fachgerecht ausgeführt werden können.

Rechteckige Fassadenabdeckplatte aus Kupferblech wie
vor beschrieben, jedoch d= ≥ 1,0 mm, mit passgenauem
rechteckigen Ausschnitt und Umschlägen um 180° an allen
Randkanten und Ausschnitten anfertigen und als
abschließende Abdeckung der Lötverbindungen und
mechanischen Befestigungen auf der Aussenseite der
Attika montieren. Die Befestigung erfolgt mittels
geeignetem, witterungsbeständigen
Konstruktionsklebstoff nach Wahl des Auftragnehmers.

Abmessungen Fassadenabdeckplatte: 
ca. 320 x 170 mm 

Zusätzliche Überarbeitung bzw. Abdichtung der
Speiergrundplatte in der vertikalen Ebene mit
Flüssigkunststoff ist auszuführen und wird über die
Positionen "Überarbeitung Fehlstellen an
Kupferblecheindeckung nach Bedarf mit ausgeführt und
abgerechnet!

Siehe hierzu 2566_ Handskizze 02, Notüberlauf vertikal

09.25 St3,00 EP ....................... GP ........................

Rückbau Ablaufthauben ca. 80 x 80 cm

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Rückbau bzw. Abbruch vorhandener Ablufthaube wie folgt:

- Rückbau der vorhandenen Kappleistenverwahrung,
umlaufend an Durchdringung mechanisch befestigt,
handwerklich um die hochgeführten 
Kupferblech-Einfassungsfälze geführt und miteinander
verfalzt. Befestigung im Untergrund mittels Vernietung
bzw. Verschraubung.
Zuschnitt: Bis 200 mm, mehrfach gekantet

- Entlüftungseinrichtung mit aufgesetztem Dachventilator
einschließlich pilzförmiger Abdeckhaube von der
Unterkonstruktion lösen und komplett demontieren.
Befestigung, ca. 4 Stück, mittels Verschraubung durch
Hutmuttern auf Stehbolzen oder ähnlich. Zuleitungkanäle
bzw. elektrotechnische Anschlüsse innerhalb des
Dachraumes bauseits von der Entlüftungseinrichtung
vollständig getrennt.
Abmessung: ca. 80 x 80 cm

- Rückbau bzw. Rückschnitt des vorhandenen
Stahlzargen-Einfassrahmen, ca. 10 mm oberhalb der
Kupfer-Durchdringungseinfassung, mittel elektronischem
Trennschnitt (Knabber, Metallstichsäge oder ähnlich).

Trennschneidearbeiten mittels Flexschnitt sind aus

brandschutztechnischer Sicht nicht zulässig!
Abmessung: ca. 80 x 80 cm

Metalldicke: ca. 2,0 mm

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbaufläche
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehörigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergütet.

09.26 St3,00 EP ....................... GP ........................

Verschluss ehem. Ablufthauben mittels Abdeckverblechung

Verschluss der Öffnungen im Bereich der zuvor
demontierten Ablufthauben mittels trittsicherem
Öffnungsverschluss und anschließender Metallabdeckung
wie folgt :

- Holzwerkstoffplatte, BFU 100 nach DIN  EN 13986 - EN
636-3, als oberen Verschlussdeckel der
Durchdringungsöffnung auf entsprechender, zuvor
einzubringender Hilfs- bzw. Unterkonstruktion nach
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Erfordernis an Bestandskonstruktion befestigt,
montieren. Die Befestigung erfolgt mittels geeigneten,
korrosionsgeschützen Holzbauschrauben in erforderlichen
Abständen  in der Unterkonstruktion.
Abmessungen Holzwerkstoffplatte: ca. 80 x 80 cm
Holzwerkstoffplatte: d= ≥ 30 mm
Einbauhöhe: OK Platte bündig mit OK
Metalldacheinfassung Doppelstehfalzdeckung

Unterkonstruktion: Holzriegel etc., Querschnitte,
Zuschnitte usw. nach Erfordernis und Bedarf.

- Schließbleche aus Kupferblech, Cu-DHP EN 1172 R240, 
d= ≥ 0,7 mm, umlaufend unter Beilage eines geeigneten
Dichtungsband mit Dickenquellung zwischen
Bestandsaufkantungsverblechung und Schließblech, auf
zuvor montierter Holzwerkstoffplatte montieren und
ausreichend, mechanisch im Holzuntergrund befestigen.
Einschließlich Eckausbildungen, 4 Stück, überdeckt und
vernietet.

- Oberseitige, waagerechte Abdeckung der verbleibenden
Aufkantung aus Kupferblech, Cu-DHP EN 1172 R240, 
d= ≥ 0,7 mm, mit umlaufender senkrechter Tropfkante. 
Abkantungshöhe der Tropfkante: ca. 120 mm. 
Die umlaufende senkrechte Tropfkante ist mit einem
Wasserfalz anzufertigen.
Einschließlich Eckausbildungen, 4 Stück, überdeckt und
vernietet. 
Abdeckungsröße: Bis 90 x 90 cm

Die Befestigung erfolgt mittels geeigneter,
vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund
(Holzwerkstoffplatte und Schließbleche im Randbereich
der Platte) mit dauerplastischer, bituminöser Klebe-
und Dichtungsmasse. Verbauch auf ebenen Untergründen
mind. 2,0 – 3,0 kg/m².
Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

Angebotenes Klebeprodukt:

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........' 
angebotener Typ:
'.........' 

 

Titel   09   NACHRÜST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH ..................................

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

10 ABSTURZSICHERUNG, BEGEHUNG HALLENDACH

10.1 St53,00 EP ....................... GP ........................

Dachstandrost als Einzeltritt

Wartungsweg aus Dachstandrost als Einzeltritt liefern
und im Abstand von ca. 500 mm auf der Turnhallen-
dachfläche  (Kupfer-Doppelstehfalzdeckung) montieren. 

Dachstandrost bestehend aus:
1 Stück Standrost, ca. 250 x 800 mm
2 Stück Laufroststütze zum Anklemmen an Stehfalz
1 Stück Befestigungsset, Schrauben, Muttern usw.

Material: Kupfer, massiv

Die Herstellereinbauvorschriften sind zu beachten!

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........'
angebotener Typ:
'.........' 

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,

Positionsplan zu Dacharbeiten

10.2 psch1,00 EP ....................... GP ........................

Planungspauschale

System- und Montageplanung von
Horizontalseilsystemen und Einzelanschlagpunkten
nach DGUV Information 201-056 (BGI 5164) und
Fachgruppe D-A-CH-S  Planungsgrundlagen.

10.3 psch1,00 EP ....................... GP ........................

Montagedokumentation

Montagedokumentation sämtlicher Systeme und
Einzelanschlagpunkte gem. DIN 795:2012 und DGUV
201-056. Es sind alle Anschlagpunkte mit Seriennummern
fotografisch zu dokumentieren. Die Nummerierung der
Anschlagpunkte muss mit dem Positionierungsplan
übereinstimmen.

Die Montagedokumentation einschließlich sämtlicher
weiteren Unterlagen wie Prüfbücher etc. sind der
Bauleitung in 2-facher Ausführung zu übergeben
 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

10.4 St6,00 EP ....................... GP ........................

Einzelanschlagpunkt, Ø 26 mm, H = 300 mm

Einzelanschlagpunkt, Ø 26 mm,
Anschlagpunkt aus rostfreiem Edelstahl nach
DIN EN 795:2012 Typ A + CEN/TS16415:2013 sowie mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt und
Ü - Zeichen. Kraftabsorption durch gezielte plastische
Verformung im Absturzfall. 

System gemäß nachfolgenden Anforderungen:
- DIN 4426:2017 (Einrichtungen zur Instandhaltung

baulicher Anlagen.),
- DGUVI 201-056 (Planungsgrundlagen von

Anschlageinrichtungen auf Dächern),
- ASR A2.1 (Technische Regel für Arbeitsstätten - Schutz

vor Absturz.).

Als Komplettsystem inklusive abnehmbarer Anschlagöse
und zugelassenem Befestigungszubehör (Edelstahl A2) zur
Befestigung auf Holunterkonstruktion liefern und nach
Vorgabe des Herstellers bzw. Anforderungen der
bauaufsichtlichen Zulassung auf der tragenden
Konstruktion befestigen. Die (Dach)konstruktion ist
bauseits für die Aufnahme der eingeleiteten Kräfte zu
prüfen. Die technischen Baubestimmungen sind
einzuhalten.

Bauhöhe: 300 mm

Fußplattenabmessungen: 89 x 322 x 6 mm

Einbauposition: Eckbereiche bzw. Einzelanordnung

Holzbalkenabmessungen (B x H): ca. 24 x 14 cm
Mindestgüte: C24
Der vorbezeichnete Balken wird bauseits (Gewerk
Zimmererarbeiten) im Dachraum direkt unter der
Holzschalungsebene nachgerüstet und ausreichend
statisch nach Erfordernis im Untergrund verankert.  

Einschließlich exakter Rückschnitt und Ausbau der
vorhandenen Holzschalung, d = 24 mm , im Bereich der
Fußplatte. Die Fußplatte ist direkt ohne Zwischenlage,
exakt mittig ausgerichtet direkt auf dem Holzbalken
aufliegend, zu befestigen.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Einschließlich Befestigungsmaterial:
8 Stck. Holzbauschrauben 8,0 x 120 mm  (A2)

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........'
angebotener Typ:
'.........'

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,

Positionsplan zu Dacharbeiten

10.5 St7,00 EP ....................... GP ........................

Einzelanschlagpunkt,  Ø 18 mm, H = 300 mm

Einzelanschlagpunkt, Anschlagpunkt aus rostfreiem
Edelstahl wie in der vor beschriebenen Position, jedoch

Durchmesser: Ø 18
Bauhöhe: 300 mm

Einbauposition: Zwischenbereiche

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........'
angebotener Typ:
'.........'

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,

Positionsplan zu Dacharbeiten

10.6 St2,00 EP ....................... GP ........................

Lieferung Sekuseil, 30 m Länge

Sekuseil, passend zu vor beschiebener Position
"Einzelanschlagpunkte"
mit eingespleißten und frei geführten Karabinerhaken
und Seilkürzern, Länge bis ca. 30 m liefern und der
Objektüberwachung übergeben.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
'.........'
angebotener Typ:
'.........'

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt GS Sporthalle Penzberg

    LV VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

10 Titel ABSTURZSICHERUNG, BEGEHUNG HALLENDACH

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

10.7 St1,00 EP ....................... GP ........................

Sekuseilbehälter / Aufbewahrungsschrank

Sekuseilbehälter / Aufbewahrungsschrank aus Metall, 
zugehörig zu vor beschriebener Position,an gut
sichtbarer Stelle in Absprache mit der Bauleitung
fachgerecht montieren.

Ein entsprechendes Hinweisschild ist zu befestigen,
einschl. Lieferung und sämtlichen Nebenarbeiten.

10.8 St13,00 EP ....................... GP ........................

Einfassung Einzelanschlagpunkte

Metallzargeneinfassungen an runde Systemstützen-
durchdringungen bestehend aus Kupfer-Flachflansch mit
wasserdicht aufgelötetem Kupfer-Rundrohrabschnitt zum
auflöten, passend zur vorbeschriebener
Kupfer-Metalldacheindeckung sowie nachfolgend
bezeichnetem Bauteil, in einschaliger Ausführung
anfertigen und örtlich in die Metalldacheindeckung der
Dachfläche einlöten, einschl. ggf. erforderlicher
geeigneter Vernietung nach Erfordernis.
Ausführung in Anpassung an das vorhandene Dachgefälle 
einschließlich aller Nebenleistungen wie Reinigen der
alten Metalluntergründe und dergleichen als
Komplettleistung.
Ausführung: Einschalig

Die Durchdringungsöffnungen der Einfassung sind

größenmäßig entsprechend der zu erwartenden

thermischen Längenänderungen der Metalldachprofile
auszuführen um eine dauerhaft schadenfreie

Funktionstauglichkeit sicher zu stellen! 

Bauteilbezeichnung: Systemstütze Absturzsicherung

Abmessungen einzufassende Systemstütze:
Bauteihöhe: ca. 300 mm
Durchmesser: ca. 26 bzw. 18 mm

Abmessung der Zargeneinfassung: 
Abmessungen Flachflansch: ca. 500x200 mm
Rundrohrabschnitt: ca. Ø 60 mm
Höhe: Bis 250 mm
Material:
Kupferblech, Cu-DHP EN 1172 R240, d= ≥ 0,6 mm.

Spenglermäßig, in handwerklicher Ausführung
hergestellte einstufige Abdeckrosette, bestehend aus
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt GS Sporthalle Penzberg

    LV VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

10 Titel ABSTURZSICHERUNG, BEGEHUNG HALLENDACH

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

oberen Anschlussrohrstutzen, Etagenversatz und unterem
Überlagerungsschenkel, sämtliche Nähte und Stöße
wasserdicht verschweißt bzw. verlötet, liefern und
montieren.
Anschlussrohr: Ø ca. 30 bzw. 22 mm, H= ca. 60 mm
Etagenversatz: Ø ca. 40 mm

Überlagerungsschenkel: Ø ca. 110 bzw. 102 mm, 

H= ≥ 120 mm

Material: 
Kupferblech, Cu-DHP EN 1172 R240, d= ≥ 0,6 mm.

Übergangsabdichtung, Systemstütze/Abdeckrosette,
mittels straff angeordnetem Folieverschweißung-
streifen, herstellen. Nahtausbildung mind. 20 mm breit
mittels Heißluftverschweißung wasserdicht ausführen.
Folienstreifen oberseitig zurückschlagen, geeignete
elastoplastische Dichtmasse einspritzen sowie
anschließend mittels geeigneter Edelstahl-Klemmschelle
mechanisch sichern. 
Durchmesser Abdichtungsanschluss: ca. 26 bzw. 18 mm
Folienstreifenbreite: ca. 150 mm

Zusätzliche Überarbeitung bzw. Abdichtung der
Einfassung in der horizontalen Ebene mit
Flüssigkunststoff ist auszuführen und wird über die
Positionen "Überarbeitung Fehlstellen an
Kupferblecheindeckung nach Bedarf mit ausgeführt und
abgerechnet!

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,

Positionsplan zu Dacharbeiten

 

Titel   10   ABSTURZSICHERUNG, BEGEHUNG HALLENDACH ..................................

11 REGIE- UND STUNDENLOHNARBEITEN

11.1 Std.20,00 EP ....................... GP ........................

Regie- und Stundenlohnarbeiten für.....

Bauleistungen im Stundenlohn:
Die nachstehenden Verrechnungssätze sind unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu
ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl
der abgerechneten Stunden. Sie enthalten den
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Projekt GS Sporthalle Penzberg

    LV VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

11 Titel REGIE- UND STUNDENLOHNAREITEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, vermögens-
wirksame Leistungen und dergl., sowie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für Nacht-, Sonn-
und Feiertagsarbeiten sind jedoch nicht einge-
rechnet.

Sollte der Bieter über eine unten aufgeführte
Berufsgruppe nicht verfügen, hat er die nächst-
höher qualifizierte einzusetzen.

Verrechnungssatz für Meister

11.2 Std.20,00 EP ....................... GP ........................

Verrechnungssatz, wie vor beschrieben, jedoch

Verrechnungssatz, wie vor beschrieben, jedoch

für Facharbeiter

11.3 Std.20,00 EP ....................... GP ........................

Verrechnungssatz, wie vor beschrieben, jedoch

Verrechnungssatz, wie vor beschrieben, jedoch

für Bauhelfer

 

Titel   11   REGIE- UND STUNDENLOHNAREITEN ..................................
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Leistungsverzeichnis
Projekt GS Sporthalle Penzberg

    Zusammenfassung der Gliederungspunkte

 LV     VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
    Nr. Art Gesamt in EUR

 
Titel  ARBEITSVORBEREITUNG  DOKUMENTATION01 ..................................

 
Titel  BAUSTELLENEINRICHTUNG02 ..................................

 
Titel  WITTERUNGSSCHUTZKONZEPT03 ..................................

 
Titel  ABBRUCH RÜCKBAU04 ..................................

 
Titel  ENTSORGUNG UND ABTRANSPORT05 ..................................

 
Titel  DÄMMUNG DACHABDICHTUNG06 ..................................

 
Titel  SPENGLERARBEITEN07 ..................................

 
Titel  ABSTURZSICHERUNG FLACHDACH08 ..................................

 
Titel  NACHRÜST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH09 ..................................

 
Titel  ABSTURZSICHERUNG, BEGEHUNG HALLENDACH10 ..................................

 
Titel  REGIE- UND STUNDENLOHNAREITEN11 ..................................

Gesamtsumme  LV VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
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