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A1 ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

A1 ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

1. Bestandsituation

Die 3-fach-Sporthalle befindet sich am Josef-Boos-Platz

in 82377 Penzberg.

Das in seiner Héhenentwicklung gestaffelte Gebdude
wurde 1988-1989 in Stahlbeton-Skelettbauweise errichtet
und verfugt Uber ein Untergeschoss, Erdgeschoss und
einen unbeheizten, nicht genutzten Dachraum. Das
Hauptgeschoss der 3-fach-Sporthalle mit den

zusatzlichen Nutzereinheiten Kegelbahn und Schiel3stand,
sowie den Nebenrdumen befindet sich im Untergeschoss.
Im Erdgeschol} befinden sich der Zugang und die Triblinen
und der Raum des Hallenwartes.

2. Beschreibung der BaumaBnahme

Die BaumafRnahme umfasst die Generalsanierung des
Gebaudes entsprechend der weiterhin zukiinftigen Nutzung
als 3-fach-Sporthalle und Raumen fir die Vereine.

Im Einzelnen beinhaltet dies die Modernisierung der
Innenrdume, die Anpassung des Brandschutzes, die
Beseitigung von Schadstoffen und volistindige
Neuinstallation Heizung, Liiftung, Sanitar und Elektro.

Die Anpassungsmafinahmen erfolgen im
baufreien Bereich, d.h. das Geaude wird fur die
Sanierung geraumt.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und
Stelle Uber die ortlichen Gegebenheiten umfassend und
genau zu informieren.

3. Geschosshohen
OK FFB EG = 0,00 ist ca. +594,10 Uber NN

Untergeschoss:

Ostseite:

OK RFB = ca. -4,04

UK RD, geneigt = ca. -1,10 bis -1,15

Westseite:

OK RFB Halle = ca. -4,04, OK RFB Vereine = ca. -4,54
UK RDgeneigt, Umkleiden und Vereine = ca. -1,10 bis
-1,35

Erdgeschoss:
OK RFB = ca. -0,08
UK RD Eingangsbereich, Foyer ist ca. +3,45

4, Lasten fiir den Baubetrieb

AuBenflachen, unterbaut, max. 5,00 KN / m2
Zugang Haupteingang, max. 5,00 KN/ m2
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Rampe ostseitig, nur nach Absprache max. 5,00 KN / m2

Bodenplatte max. 5,00 KN/ m2
Decke Uber EG max. 5,00 KN / m2
Dachflachen, Flachdach max. 0,75 KN/ m2

Punktférmige Lasten sind nicht zuldssig, es ist fur
eine gleichmafige Lastverteilung zu sorgen.

5. Forderwege

Das Fordern Gber die in DIN 18459 Nr. 3.4 festgelegten
Forderwege hinaus, ist in die einzelnen Positionen mit
einzukalkulieren.

Die Foérderwege im Aulienbereich bis erdgeschossigen
Haupteingang Gebdude betragen bis zu 110m

Es steht kein bauseitiger Lastenaufzug zur
Hauptsanierungsebene UG -4,04m / - 4,54m zur Verfligung.

Die Transportlogistik ist im Verantwortungsbereich der
Firmen, Anliefer und Transportkosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die vertikalen Férderwege ins Untergschoss betragen ca.
4,04m / -4.54m, siehe hierzu auch Werkplan
Untergeschoss

Die horizontalen Férderwege im Gebaude ab Haupteingang
variieren und betragen bis zu 150 m, siehe hierzu
Baustelleneinrichtungsplan.sowie Werkplane Erdgeschoss
und Untergeschoss

A2 ERGANZUNGEN ZU DEN WEITEREN BESONDEREN
VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Bauabschnitte

Die zu erbringenden Leistungen werden in einem
Bauabschnitt ausgefiihrt. Der Auftragnehmer kann dennoch
nicht davon ausgehen, dass die Arbeiten in einem Zuge
ausgefuhrt werden kdnnen.

2. BaustellenerschlieBung

Die Baustellenzufahrt erfolgt Gber die Winterstralie,

direkt auf die befestigten und mit Bauzaun komplett
eingefassten Baustelleneinrichtungsflachen im Stden des
Bestandsgebdudes. Anfahrt, Baustellenzufahrt und Lage
des Baukorpers sowie die Baustelleneinrichtungsflachen
kénnen dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
entnommen werden, 2566_LA BE.

Es ist bei der Kalkulation der Transportwege von
Material und Gerate davon auszugehen, dass
ausschlieBlich Uber die Baustelleneinrichtungsflache
angedient werden kann.

A2 ERGANZUNGEN
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Das Baufeld wird durch einen Bauzaun Gber den gesamten
Sanierungszeitraum abgegrenzt.

Wahrend des Befahrens der Baustelleneinfahrten/
Baustellenausfahrten hat der AG Warnposten abzustellen
um in umsichtiger Weise vor Verkehrsbeschrankungen oder
Gefahrstellen zu warnen.

Die Baustellenandienung erfolgt aufgrund der beengten
oOrtlichen Verhaltnisse in enger Abstimmung mit der
Objektiiberwachung.

Lieferungen missen von einem berechtigten Mitarbeiter

des Arbeitnehmers entgegengenommen werden. Das Personal
des Nutzers an der Zufahrtspforte wird zu keinem

Zeitpunkt Fremdlieferungen annehmen.

Die iberlassenen Flachen fur evtl. erforderliche
Baustelleneinrichtung sind wahrend der Bauzeit zu
unterhalten und nach Abzug dieser in den ibergebenen
Zustand riickzuversetzen. Nutzung und Rickbau ist der
Objektiberwachung 10 Arbeitstage vorher schriftlich
anzuzeigen.

Bestehende Vegetationsflachen innerhalb der Baustelle,
Wurzelbereiche von Baumen bis zu 1,5 m aul3erhalb des
Kronenbereiches sowie sonstige Rasen- und Pflanzflachen
dirfen keinesfalls befahren werden, Materiallagerungen
in diesen Bereichen sind nicht zulassig, es stehen

hiefirr ausschlieflich die befestigten Flachen zur
Verfugung.

Es besteht keine Parkmdglichkeit fur LKW, Transporter
und PKW im Bereich der Baustelleinrichtungsflache.
Die Zufahrt ist aufgrund der beengten Platzverhaltnisse
lediglich zum kurzfristigen Be- und Entladen gestattet.

Die Feuerwehrzufahrt ist jederzeit freizuhalten.

3. Baustrom, Baubeleuchtung

Es stehen folgende Anschlussmoglichkeiten flr Baustrom

zur Verflgung:

Aussenbereich:

1 Verteiler mit 3x5x32A/400V, 6x16A/230V

Innenbereich:

1 Verteiler im Erdgeschoss 1x5x32A/400V, 12x16A/230V

3 Verteiler im Untergeschoss 1x5x32A/400V, 12x16A/230V

Einrichten, Vorhalten und Rickbau fur Baustrom erfolgt
durch die vor Ort tatige ELT-Firma, die Unterverteilung
obliegt den Folgegewerken.

Samtliche Verbrauchskosten fiir Strom werden durch den
Auftraggeber iibernommen.

4. Bauwasser

A2 ERGANZUNGEN
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Einrichten, Vorhalten und Rickbau von Bauwasser erfolgt
Uber die vor Ort tatige Rohbaufirma, die
Unterverteilung obliegt den Folgegewerken.

Bauwasser kann lediglich im AuBenbereich in Nahe der
Baustellencontainer des AG zur Verfugung gestellt
werden.

Samtliche Verbrauchskosten fiir Wasser/Abwasser werden
durch den Auftraggeber Gibernommen.

5. Tagesunterkiinfte / Toilettenanlagen

Die Einrichtung und der Unterhalt von Tagesunterkiinften
kénnen durch den Auftragnehmer gemaf der hierfir
geltenden Bestimmungen und entsprechend seinem
Personaleinsatzes innerhalb der
Baustelleneinrichtungsflache in Abstimmung mit der
Objektiberwachung des Auftraggebers erstellt werden.
Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse ist die
Aufstellung von Containern nur in Abstimmung mit den
Parallelgewerken und der 6rtlichen Bautiberwachung des
Auftraggebers moglich.

Toilettenanlagen werden bauseits erstellt, unterhalten
und betrieben, siehe Baustelleneinrichtungsplan.

Auf entsprechende Sauberkeit der Anlagen ist zu achten.
Die Toiletten im Gebaude stehen nicht zur Verfligung.

Das Einrichten von Schlafunterklinften o0.4. ist
untersagt.

6. Lagermoglichkeiten

Lagermdglichkeiten stehen auf dem Baugrundstlck nur
bedingt zur Verfligung. Um einen reibungslosen Bauablauf
sicher zu stellen, ist das Material auf Anweisung der
Objektiberwachung jederzeit umzulagern.

Beim Aufstellen von Containern sind die Bestimmungen
der Branddirektion und der Lokalbaukommission zu
beachten.

Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse ist die
Aufstellung von Containern nur in Abstimmung mit den
Parallelgewerken und der 6rtlichen Bautiberwachung des
Auftraggebers moglich.

7. Rauchverbot

Im gesamten Gebaude besteht striktes Rauchverbot. Im
AuRenbereich sind die vorgesehenen Raucherzonen zu
benutzen.

8. Bauschutt, Verpackung, Miill

Abbruchmaterial ist arbeitstaglich ohne

A2 ERGANZUNGEN
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Zwischenlagerung zu entsorgen.

Verpackungen und sonstige Verbrauchsmaterialien sind
unverziglich einzusammeln und vom Baugrundstiick zu
entfernen.

Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse kann bei der
Entsorgung von Abbruchmaterial von jeder Abfallsorte
nur ein Container gleichzeitig aufgestellt werden.

Das Aufstellen der Container ist mit der Bauliberwachung
des Auftraggebers abzustimmen.

Entsorgungsnachweise, Begleitscheine und Wiegescheine
sind im Original dem Auftraggeber unverziglich
vorzulegen.

9. Baularm

Da die gesamte MalRnahme im laufenden Betrieb
durchgefiihrt wird, ist der Baularm auf das technisch
machbare Mal zu reduzieren. Besonders larmintensive
Arbeiten sind mind. 5 Werktage vor Ausfihrung
schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und kénnen

10. Baustellenbesetzung

Der Auftragnehmer hat eine durchgehende,
bevollmachtigte und qualifizierte Bauleitung vor Ort
sicherzustellen.

11. Baustellenbesprechung

Alle auszufiihrenden Arbeiten sind in enger
Zusammenarbeit mit dem Bauherrn bzw. der 6rtlichen
Bauuberwachung und den anderen Gewerken auszuflihren.
Eine Absprache Uber die zeitliche Abfolge der Arbeiten
sowie Klarung bei Schnittstellen ist daher zwingend
erforderlich.

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen,
die der Auftraggeber durchfuhrt, einen geeigneten,
bevollmachtigten, deutschsprachigen Bauleiter zu
entsenden.

Die Teilnahme an den wdéchentlich stattfindenden
Jour-Fixe Terminen ist fir alle Gewerke verpflichtend.

12. Dokumentation des Bauablaufes / Tagesberichte

Die Tagesberichte sind leistungs- und personenbezogen

zu erstellen und sind werktaglich an die
Objektiberwachung des Auftraggebers zu tibergeben. Form
und Inhalt wird durch den Auftraggeber festgelegt: u.a.

- Leistungsbeschreibung, Montagetatigkeiten

- Wetter

- Personaleinsatz vor Ort (nach Tatigkeitsbereichen
aufgegliedert)

- Problematiken vor Ort

- Beschadigungen vor Ort

- Angabe Fertigstellungsgrad der Fassadenbereiche

A2 ERGANZUNGEN
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Alle Aufwendungen fir das Baustellenmanagement sind
Leistungsbestandteil des AN und mit den Einheitspreisen
einzukalkulieren

Eine besondere oder zusatzliche Verglitung erfolgt

nicht.

13. Sigeko

Der Auftraggeber beauftragt einen Koordinator fur
Sicherheit und Gesundheitsschutz.

Die Baustellenordnung wird bei Vergabe an den
Auftragnehmer Gibergeben und wird Vertragsbestandteil.

Veranderungen an Geriisten und Absturzsicherungen duirfen
nicht vorgenommen werden.

Der Auftragnehmer hat seinen betrieblichen
Arbeitsschutz entsprechend zu organisieren. Hierzu
gehort u.a. auch, dass vor Beginn der Arbeiten eine
Gefahrdungsbeurteilung fir die Baustelle erstellt und
das Personal entsprechend eingewiesen wird. Die
Erste-Hilfe ist entsprechend zu organisieren. Vgl.
hierzu auch ,Bausteine“ der BG Bau (Gelbe Mappe),
in aktueller Fassung.

14. Meterrisse
Meterrisse werden im Treppenhaus durch den Auftraggeber
verbindlich fiir alle Gewerke vorgegeben.

15. Arbeitszeiten

Die Arbeitszeit vor Ort ist beschrankt auf folgenden
Zeitraum:

Montag mit Samstag von 7.00Uhr bis 19.00 Uhr.
Arbeiten aul3erhalb dieses vorgegebenen Zeitfensters
sind vor Ort grundsatzlich ausgeschlossen.

Besonders larm- und staubintensive Arbeiten sind mit
der Objektiiberwachung abzustimmen.

16. Bauleistungen in Ausfiihrung
Baumeister

Metallbauarbeiten, Fassade,
Aulientiren und -fenster
Innentiren Stahl-Glas-Turen
Tischlerarbeiten
Trockenbauarbeiten
Bodenbelagsarbeiten

Maler- und Lackierarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten Spengler
Dachabdichtungsarbeiten, erdiiberdeckt
Natur- und Betonwerksteinarbeiten
Schlosserarbeiten

A2 ERGANZUNGEN
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Putz- und Stuckarbeiten
Estricharbeiten

Fliesen- und Plattenarbeiten
Schreinerarbeiten, Teekiichen
Raffstoreanlagen
Verdunklung innen
Beschilderung, Sichtschutz
Feuerldscher

SchlieRanlage
Baufeinreinigung

Sanitarinstallation
Heizungsinstallation
Liftungsinstallation
Brandmeldeanlage
Medientechnik
Aufdenanlagen

17. Ausfiihrungsplane
Der AN erhalt die Ausfiihrungsplane des AG als
Papierpause in 1-facher Ausfertigung.

Zusatzliche Planvervielfaltigungen liegen im
Verantwortungsbereich des AN.

Die Unterlagen konnen ebenfalls als pdf Datei zur
Verfugung gestellt werden.
A3 ZUSATZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen
wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: "oder
gleichwertig" immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

Alle Arbeiten sind nach dem derzeitigen Stand der
Technik und den einschlagigen Gesetzen, Vorschriften
und DIN-Normen durchzufuhren.

Die Vorschriften gelten in Ihrer jeweils neusten
Fassung.

Leistungen mit abweichenden technischen

Spezifikationen: Nach § 7a Abs. 3 VOB/A kann von
technischen Spezifikationen der Leistungsbeschreibung
abgewichen werden, hierbei ist aber nach den
Bestimmungen der VOB/A § 13 Absatz 2 und 3 ein Nachweis
der gleichwertig zu erbringen. Nach den Vorgaben der

A3 ZUSATZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
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VOB/A muss die Abweichung im Angebot eindeutig
nachgewiesen werden um den Auftraggeber die notwendige
Prufung zu erméglichen. Wird die Gleichwertigkeit vom
Bieter nicht nachgewiesen, so ist sein Angebot
unvollstdndig und aus der Wertung auszuschlief3en.

Plan- Nr. - Planbezeichnung - Mal3stab

Ubersichtsplane

2566_05_LA_BE Baustelleneinrichtungsplan 1:500
2566_WP_DET_AB_103

Positionsplan zu Dacharbeiten M 1:250

Ausfihrungsplanung Grundrisse/Schnitte
2566_WP_GR_EG Grundriss Erdgeschoss 1:100
2566_WP_GR_UG Grundriss Untergeschoss 1:100
2566_WP_SC_Schnitte A-A/B-B 1:100
2566_DA_ W 368 Vertikalschnitt Attika

Detailplanung
2566_WP_DET_AB_331_V Hochzug Dachkuppel M 1:10

Handskizzen
2566_Handskizze 01, Attika Inneneck
2566 _Handskizze 02, Notlberlauf vertikal

Fotoanlage vom 28.05.2020

TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - Dachabdichtung- und
Spenglerarbeiten

a)  Sturmsicherheit und absolute Dichtheit der
Dachflache einschlieBlich aller An- und Abschlisse
ist zu gewahrleisten. Auf die DIN 1055 wird
gesondert hingewiesen. Die Sturmsicherheit des
Dachschichtenpaketes mul} auch wahrend der
Sanierung gewahrleistet sein.

b) Es ist darauf zu achten, dal® samtliche
Metallteile (wie z.B. Flachstahlhalter, Abdeckungen,
Verankerungen und Schrauben) aus nichtrostendem Metall
auszufuhren sind.

c) Bei Warmedammaterial aus expandiertem Polystyrol und
extrudiertem Polystyrol ist nur abgelagertes Material
(Mind. 8 Wochen) zu verwenden. Dies dient zur
Vermeidung von zu hohem Schwindmal? im eingebauten
Zustand. Der Produktionsnachweis mit Datumsangabe ist
seitens des Auftragsnahmers in schriftlicher Form
vorzulegen.(Fur expandiertes Polystyrol gilt der
Fertigungstermin des Groliblockes aus dem die einzelne
Dammplatten geschnitten werden.)

d) Die verwendeten Folien miissen wasserundurchlassig,
witterungs- und verrottungsbestandig gegen alle
aggressiven Einwirkungen von aufen, formbestandig,
abrieb- und trittfest, schwer entflammbar und
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f)

¢))

selbstverldschend (DIN 4102), warmebestandig,
kaltebestandig, wurzelfest sein und eine hohe

Flexibilitat besitzen. Alle Abdichtungsfolien missen
UV-bestandig sein.

Das im Leistungbeschrieb vorgegebene Produkt stellt den
abverlangten Qualitatsstandard dar und ist mit dem
Zusatz "oder gleichwertig" versehen. Bei der

Beurteilung der Gleichwertigkeit spielen folgende

Punkte eine besondere Rolle:

Positive Langzeitbewahrung; langfristige
Wiederverschweil3barkeit,
bitumenvertraglich/bitumenbestandig nachweislich im
langfristigen Dauerkontakt (Praxiserfahrung); Dachbahn
frei von toxischen Schwermetallen; Qualitatssicherung
der Bahn nach DIN ISO EN 9001, ISO 14001 EG-OKO Audit-
Verordnung; Recyclebarkeit - Ricknahmegewahrleistung
der Altbahn durch Hersteller; Dammstoffneutral;
UV-stabil (Langzeitpraxistest); Dichtschichtdicke Uber
den gesamten Querschnitt; physikalische, chemische
Festigkeitskennwerte.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit des Produktes muf}
bereits bei Angebotsabgabe vorliegen.Der Auftraggeber
behalt sich alleinig vor Gber die Gleichwertigkeit zu
entscheiden.

Bei nicht bitumen- bzw. teerbestandigen Folien ist
besonders darauf zu achten, dal} sie nicht mit diesen
Materialien in Verbindung kommen. Eventuell vorhandene
Reste solcher Materialien auf der zu isolierenden

Flache sind vor Ausfluihrung der Arbeiten zu entfernen,
auch dann, wenn sie nicht vom ausfiihrenden Unternehmer
stammen, oder durch eine Trennlage abzudecken.

Bei der Nahtverschweil3ung ist auf den Kapillarabbau
bei Mehrfachstdssen z.B. T-Stoss besonders zu achten,
das heif3t dicht zu schweil3en.

Bei Verwendung von folienbeschichteten Blechen /
Verbundblechen sind die LangststofRe durch
Folienstreifen beidseitig aufgeschweil’t zu verbinden.
Dabei ist je nach Lange der Bleche ein Mindestabstand
einzuhalten. (thermische Langenanderung!!) Fugen aus
der Unterkonstruktion, z. B. Fertigteilfugen sind zu
Ubernehmen.

entfallt

Details Gber Dachan- bzw. -abschlisse,
Dehnungsfugenausbildung usw. sind vor Ausfiihrung mit
dem Architekten und der ortlichen Baufuhrung
abzusprechen und verbindlich festzulegen. Hierflr
Ubernimmt der Auftragnehmer die volle Garantie.

Die entsprechende Ausfliihrung ist mit den
Einheitspreisen abgegolten. Die technische Beratung
Uber die entsprechenden Ausflihrungsdetails sowie
hierflr notwendige Zeichnungen, Berechnungen sind auf

B ZUSATZL. TECHNISCHE VERTRAGSBEDIGUNGEN - ABDICHTUN...
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j)

k)

0)

Verlangen kurzfristig und kostenlos zu erstellen, dem
Architekten vorzulegen und genehmigen zu lassen. Diese
Genehmigung entbindet den Auftragnehmer nicht von
seiner Garantie.

Die Notabdichtung gegen Tagwasser ist durch die
Arbeitsweise zu gewabhrleisten (siehe sep. Pos).

Nach VOB Teil B § 4 (5) verlangt der Auftraggeber
ausdricklich, die noch nicht abgebrochenen sowie
bereits frisch erstellten Abschnitte so zu schitzen,

daf} eine Feuchtigkeitshinterwanderung durch Tagwasser
nicht erfolgen kann. Die uneingeschrankte
Betriebsfahigkeit der darunter liegenden Raumlichkeiten
ist in vollem Umfange zu gewahrleisten.

Wird es seitens der 6értlichen Baufiihrung als

notwendig erachtet, ist seitens des Auftragnehmers ein
Lehrverleger des auszufiihrenden Abdichtungsproduktes zu
beantragen. Die Mitwirkung des Lehrverlegers ist fur

den Auftraggeber kostenfrei.

Der Unternehmer hat mit der Angebotsabgabe

schriftlich nachzuweisen, dal} er in der Verlegung von
Folien die notwendige Erfahrung und Einschulung

besitzt. Eine Referenzliste mit ausgeflihrten

Bauvorhaben mit Erstellungszeitraum und Materialangabe
ist dem Angebot beizulegen.

Vom Bieter sind genaue bestatigte Unterlagen dartber
vorzulegen, wie lange und in welchem Umfang der
Hersteller der verwendeten Materialien Garantie

leistet. Verlangt wird eine 10-jahrige Material- und
5-jahrige Verarbeitungsgarantie. Der Anbieter Gbernimmt
flr seine angebotene und ausgefiihrte Konstruktion und
Arbeiten die volle Garantie nach den allgemeinen und
besonderen Vertragsbedingungen. Der Auftragnehmer legt
nach Abschluf® und Abnahme der Dachdichtungsarbeiten
eine Erklarung des Herstellers der Dachhaut mit einer
Laufzeit von 10 Jahren vor, in der neben den Kosten der
Wiederbeschaffung der Originaldachhaut auch die
notwendigen Handwerkerleistungen bei Materialfehlern,
Minderqualitat der Dachbahn, gewahrleistet sind.

Hinweis auf die Abrechnung der Dachflache: Die
Dachflachen werden in der senkrechten Projektion
zwischen den Attiken bzw. Aufkantungen abgerechnet. Das
heil’t, dal® sowohl der Aufbau Attikaoberseite als auch

die vertikale Attikaflache bis zur Dachflache nicht
bertcksichtigt werden. Dieser Aufwand ist in Pos.
"Attikaanschlu3" bzw. "Wandanschlu3" usw. mit
einzukalkulieren. Dies gilt fur alle

Flachenermittlungen wie z.B Warmedammung - Trennvlies -
Dichtungsbahn - Trennvlies - Bekiesung. Sinngemal ist
dieser Punkt auch auf alle Dachdurchdringungen zu
Ubertragen.

Zu liefernde Holzqualitat, soweit nicht anders

B ZUSATZL. TECHNISCHE VERTRAGSBEDIGUNGEN - ABDICHTUN...
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Projekt GS Sporthalle Penzberg

P)

q)

erwahnt, Guteklasse I, DIN 68 365, Fichte/Tanne flr
Schalungen sowie Latten, bzw. Guteklasse II
Fichte/Tanne fur Kantholz, als trockenes Bauholz (< 18%
Feuchte). Alle zur Verwendung kommenden Hdlzer sind
vorbeugend mit einem chemischen Holzschutzmittel zu
streichen, spritzen bzw. tauchen, Prifpradikat P, lv,
(gegen Pilze wirksam, Faulnisschutz, gegen Insekten
vorbeugend wirksam). Schnittstellen auf der Baustelle
sind nachzubehandeln. Fugen aus der Unterkonstruktion
(Fertigteilfugen) sind zu Gbernehmen.

Far die schlossermaRigen, stahlbaumaRigen
Konstruktionen, so z. B. Stiitzbleche, Los- und
Festflansche, sind durch den AN als Nebenleistung
Werkstattzeichnungen zu fertigen. Die
Werkstattzeichnungen sind aus den Architektenplanen zu
entwickeln und vor Ausflihrung, d. h. Fertigung dem
Architekten, Objektiberwachung, zur Freigabe
vorzulegen. Eine Mitwirkung am Werk des Auftragnehmers
durch die Freigabe der zeichnerischen Darstellung
entsteht dadurch nicht.

Bei dem zu sanierenden Dach handelt es sich um ein
Altdach mit Durchfeuchtungserscheinungen im
Bestandsschichtenaufbau. Ferner muld mit stehendem
Wasser auf den Dachflachen aufgrund von
Gefallelosigkeit, bzw. mangelndem Gefélle gerechnet
werden. Erschwernisse hieraus sind einkalkulieren.
Brandschutz

Die Dachhaut mufl gegen Flugfeuer und strahlende
Warme widerstandsfahig sein (harte Bedachung) gem. Art.
33BayBO.Der entsprechende Nachweis Uber die
verwendete Bahn ist vom AN zu erbringen.

KLEMPNERARBEITEN NACH DIN 18339

a)

b)

Vor Beginn der Spenglerarbeiten hat der
Auftragnehmer die bauseitig vorhandenen, sein Gewerk
betreffenden Konstruktionen auf ihre Eignung hin zu
Uberprifen. Dies gilt insbesondere fur das
Vorhandensein geeigneter Trennlagen zwischen
bauseitiger Konstruktion und Blech sowie fur die
Einhaltung der sich aus DIN 18 202 ergebenden
Maltoleranzen durch den Vorunternehmer. Fehlende
Trennlagen zwischen Mauerwerk, Beton sowie Holz zu
Blechteilen sind seitens des ausfihrenden Spenglers zu
erganzen bzw. zu erneuern.

Alle Bleche und Blecheindeckungen sind gegen
schadigende aulere Einflisse durch geeignete Malihahmen
zu schitzen. Angesprochen sind hier im besonderen
alkalische Einflisse aus frischem Beton oder Mortel
sowie Nachteile aus chemischen Reaktionen

B ZUSATZL. TECHNISCHE VERTRAGSBEDIGUNGEN - ABDICHTUN...
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Projekt GS Sporthalle Penzberg

d)

entsprechender Holzschutzmittel mit den zur Verwendung
kommenden Blechen. Darlberhinaus gilt es, darauf zu
achten, dal® grundsatzlich Schwitzwasserbildung unter
der Metalldeckung durch geeignete konstruktive
MalRnahmen verhindert wird. Insbesondere ist darauf zu
achten, dal keine Elementenbildung entstehen kann
(Gefahr von elektrochemischer Korrosion), d.h., dal}

alle zur Verwendung kommenden Metalle aus gleichem bzw.
vertraglichem Material sind. L&t sich dies nicht
vermeiden, ist bei dem Zusammenbau verschiedener
Metalle mit geeigneten Trennlagen zu arbeiten.

Beim Verformen der Bleche an der Baustelle ist

darauf zu achten, dal® Verformungsvorgange nur bei
ausreichenden Plus-Temperaturen ausgefihrt werden.
Soweit diese Voraussetzungen durch die
Witterungsverhaltnisse nicht gegeben sind, sind die zu
verarbeitenden Bleche in den betroffenen Bereichen vor
der Verformung ausreichend aufzuwarmen.

(Siehe sep. Pos.)

Verarbeitungstechnische Fehler, d.h. Abreiflen der
Falzverbindungen, mit dem Versuch des Nachl6tens werden
nicht akzeptiert, die Teile missen ausgetauscht werden.
Fir die Befestigung von Schutzblechen bzw. Kappblechen
sind grundsatzlich Kunststoffdibel, nicht rostende
Schrauben und Beilagscheiben mit Neoprene-
Dichtungseinlagen vorzusehen. Eine Fixierung solcher
Blechteile mit Nageln oder dergleichen ist generell
untersagt. Kappbleche sind grundsatzlich in einen

schrag nach obenen verlaufenden Flexschnitt, der noch
mind. 1 cm tief in das Mauerwerk reicht, einzufligen,

die Oberkante ist dauerelastisch abzufugen. Fir
samtliche Mauerabdeckungen und dergleichen ist
grundséatzlich eine indirekte Befestigung in der Art und
Weise vorzusehen, dal} diese Blechteile durchlaufend
oder punktweise an entsprechenden Vorsprungsblechen
eingehangt werden. Vorsprungs- und Haftbleche sind
grundsatzlich in schwerer Ausfiihrung, Blechdicke 1,2
mm, vorzusehen.

Grundsatzlich gilt, daf fir sdmtliche nach diesem

Gewerk auszufiihrenden Blechteile und Blechdeckungen
ausreichende Dehnungsausgleichsmdéglichkeiten auch dann
ohne besondere Vergiltung vorzusehen sind, wenn sich ein
entsprechender Hinweis aus der Festlegung des
Leistungsverzeichnisses nicht ergibt. Fugen aus der
Unterkonstruktion, z.B. Fertigteilfugen sind zu
Ubernehmen.

Dauerelastische Verfugungen sind grundsatzlich nur

bei Anschliissen bzw. zur Abfugung von Kappblechen an
massiven Bauwerksteilen zulassig.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Projekt GS Sporthalle Penzberg

Lv VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
01 Titel ARBEITSVORBEREITUNG DOKUMENTATION
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01 ARBEITSVORBEREITUNG DOKUMENTATION

OBERFLACHENVORBEHANDLUNG FLACHE HORIZONTAL

HINWEIS:

Die Oberflache der Stahlbetondecke muss stetig
verlaufend und planeben geman DIN 18202 sein.

Der Untergrund muss zudem trocken und sauber sein.
Eventuelle Rickstande von Ol, Fett usw. sind zu
entfernen.

01.1 204,00 m2 1= (] =

Visuelle Uberpriifung der Ortbetondecken

Visuelle Uberpriifung der Ortbetondecken auf deren
Feuchtegehalt in Anlehnung an die DIN 18532-1,
Abschnitt 9.2, wobei Unterlagen bzw.
Unterkonstruktionen oberflachentrocken sein mussen.

Festgestellte Bereiche, die dieser Anforderung nicht
entsprechen, sind entsprechend zu markieren. Nach
gemeinsamen Aufmal’ mit der Bauleitung sowie der
entsprechenden Dokumentation, werden diese Bereiche Zug
um Zug getrocknet und zum weiteren Schutz vor erneuter
Feuchtigkeitsaufnahme unverziglich mittels
Bitumenvoranstrichauftrag "versiegelt". Das gefertigte
Aufmal dient gleichzeitig als Abrechnungsgrundlage fur

die nachfolgende Position "Betondecke trocknen".

(Siehe hierzu nachfolgende Position "Betondecke

trocknen und Voranstrich aus Bitumenlésung,
Horizontalflachen).

01.2 102,00 m2 EP oo (] =

Betondecke trocknen

Betondecke trocknen, bei ehemals durchfeuchtetem
Abdichtungsaufbau bzw. schlechter Witterung vor Auftrag
des Voranstriches mittels Propangas-Handflammer.
Flachenansatz: 50% aus 204 m?

Leistung ist nur in Abstimmung mit der BU und

gemeinsamen AufmaRB auszufiihren. .
Die Ausfiihrung ist vor Ort durch die BU freizugeben.

01.3 1,00 St EP oo GP oo

Technische Bestandsdokumentation der Ausfiihrung

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.05.2020 - Seite 15 von 106



Leistungsverzeichnis Projekt GS Sporthalle Penzberg

Lv VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
01 Titel ARBEITSVORBEREITUNG DOKUMENTATION
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Der AN hat auf der Grundlage der erstellten und
freigegebenen Werkstatt- und Montageplane, der
letztgultigen Ausflihrungsplanung und der ausgefiihrten
Leistung flr den gesamten Leistungsumfang eine
technische Bestandsdokumentation anzufertigen.

Die Bestandsunterlagen missen alle technischen
Angaben enthalten, die insbesondere zur
Aufrechterhaltung der Funktionsweise der Bauteile
notwendig sind. Zu den einzureichenden Unterlagen
gehdren u.a. alle Prifzeugnisse, Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassungen, Produktdatenblatter,
Pflegeanleitungen und die Fachunternehmererklarung.

Die technische Dokumentation ist die Sammlung der vom
AN zu erstellenden und zu Ubergebenden Revisions- und
Bestandsunterlagen. Durch diese soll der AG einen
klaren und unmissverstandlichen Eindruck Gber Aufbau,
Funktion und Bedienung aller Systeme erhalten.

Die Ubergabe der Unterlagen erfolgt 2-fach in Ordner
und digital.

Die Dokumentation ist 14 Tage vor der rechts-
geschaftlichen Abnahme dem Auftraggeber
vorzulegen.

Titel 01 ARBEITSVORBEREITUNG DOKUMENTATION ...

02 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Hinweis zu Ausfiihrungsbereichen:

Bei den in nachfolgendem Leistungsverzeichnis
beschriebenen Dachabdichtungsarbeiten sowie Nachrust-
und Ausbesserungsarbeiten an Metalldacheindeckung,
handelt es sich umfolgenden Bauteile:

— Flachdachflache Gber Eingangsbereich Foyer auf der
Gebaude Westseite

— Turnhallendacheindeckung, Doppelstehfalzeindeckung aus

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Projekt GS Sporthalle Penzberg

02

LV

VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.1

02.2

Kupferblechen. DachflachengréRe der Sheddachartigen
Kontruktion in der Projektion:
ca. 2100 m?

1,00 St EP

Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten und Radumen der Baustelle und der
Baustelleneinrichtung fur samtliche in der Leistungs-
beschreibung aufgefiihrten Leistungen, z. B. Werkzeuge
und Maschinen usw..

Die vom Auftragnehmer benétigten Flachen, auch fir die
Lagerung, sind ausreichend abzusichern und abzugrenzen.
Die Unfallverhitungsvorschriften der Bayer. Berufsge-
nossenschaft, die Baustellenverordnung, wie auch DIN-
Normen sind einzuhalten und alle Voraussetzungen hierzu
einzukalkulieren.

Die SicherheitsmaRnahmen kénnen nach Wahl des Bieters
erfolgen und sind wahrend der gesamten Bauzeit
vorzuhalten, bzw. je nach Baufortschritt umzubauen und
abschlieend zu beseitigen inklusive Folgelasten.

Der Standort der Baustelleneinrichtung udgl. ist grund-
satzlich vorher mit der Objektiberwachung sowie dem AG/
Offizianten abzustimmen.

Vergleiche hierzu:
2566_05_ LA BE Baustelleneinrichtungsplan

Vorhaltedauer = Grundeinsatzzeit (4 Wochen)

HINWEIS:

Das Einrichten der Baustelleneinrichtungsflache auf
Privatgrundstiicken ist zuvor mit der BU abzustimmen und
abzuklaren.

Grundsatzlich ist die vorhandene Anlage zu schonen,
soweit moglich ist auf dem offentlichen Gehweg nur auf
den ausgewiesenen Flachen zu lagern. Eingriffe in die
Bepflanzung und Wegeanlage sind soweit wie moglich zu
vermeiden und bedurfen der vorherigen Genehmigung der
Berechtigten.

Feuerwehrzufahrten sind in jedem Fall frei zu halten!

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Projekt GS Sporthalle Penzberg

Lv VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
02 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
2,00 St'w EP oo GP oo
Vorhalten Baustelleneinrichtung
Gebrauchsuberlassung Uber die Grundeinsatzzeit hinaus
fur vorstehend beschriebenen Baustelleneinrichtung wie
folgt:
Positionsmenge = Produkt aus 1 Stlick (Vorhaltemenge)
mal
4 Wochen (Vorhaltedauer).
Titel 02 BAUSTELLENEINRICHTUNG ..o
03 WITTERUNGSKONZEPT
03.1 160,00 m2 EP oo GP oo
Vorhaltung Gewebeplanen und Zubehor
Witterungsschutzplanen, bestehend aus z.B. wasserdichte
HDPE-Gewebeplane (Dachdeckerplanen) mit einem
Flachengewicht von 180 g/m?, mit Osen, ca. alle 60 cm
und einer Gewebeverstarkung, anliefern und tber die
gesamte Dauer der Sanierungsarbeiten auf der
Deckenflache vorhalten. Nach Abschluss der Arbeiten
rickstandslos von der Deckenflache abtransportieren.
EinschlieRlich Zubehdr:
Befestigungsmaterial wie z. B. Spannseile/Gurte,
Spannzangen, Holzauflagen, Konstruktionsriegel,
Schalbretter usw. nach Wahl des AN in ausreichender
Menge und Anzahl.
03.2 1,00 St =1 GP

Temporéares Abdecken Bauteil6ffnung

Temporares Abdecken und Aufdecken der
Sanierungsdeckenflachen als Witterungsschutz mit Planen
(siehe gesonderte Position) als Sturm-und

Regensicherung z. B. bei plotzlich einsetzendem
Niederschlag, Arbeitsunterbrechungen und dergleichen.
Die Abdeckungen sind gegen Abheben zu sichern. Zur
Vermeidung von Wassersackbildungen sind entsprechende

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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03

VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

Titel WITTERUNGSSCHUTZKONZEPT

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Unterlagen nach Erfordernis anzuordnen.

Ausfuhrung als Komplettleistung Uber die gesamte
Ausfuhrungszeit hinweg soweit erforderlich!

Titel 03 WITTERUNGSSCHUTZKONZEPT ...,

04 ABBRUCH RUCKBAU

VERBLECHUNGEN

04.1

04.2

10,00 m EP oo GP o

Riickbau Ortgangabdeckung Turnhallendach

Rickbau der vorhandenen, indirekt befestigten
Ortgangabdeckung einschlieRlich vorhandener
Einhangbleche aus Kupferblechen, auf der
Dachrandaufkantung des Turnhallendaches montiert.
Mechanisch befestigt an Bestands-Unterkonstruktion
mittels Schraubbefestigung bzw. Nagelung.
StoRverbindung: Uberlappend bzw. gefalzt
Gesamtabwicklung: < 800 mm

Kantungen: ca. 6 Stlck

EinschlieBlich Detailausbildungen:
1 Stlick Neigungswechsel
1 Stlick Endausbildung

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehorigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

Siehe hierzu 2566_Fotoanlage Bild 01

4,00 m2 EP oo (] =

Riickbau und Zwischenlagerung Ortgangbekleidung Turnhallendach

Rickbau der vorhandenen, senkrecht angeordneten
Ortgangbekleidung aus Kupferblechen einschliel3lich
samtlicher Befestigungsmittel, Haften udgl., in
Winkelfalztechnik gefertigt und montiert. Mechanisch
befestigt an Bestands-Unterkonstruktion mittels

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Lv VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
04 Titel ABBRUCH RUCKBAU
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Edelstahlhafte und Nagel 6éder ahnlich.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehorigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

Siehe hierzu 2566_Fotoanlage Bild 01

04.3 50,00 m EP oo GP i

Riickbau Dachrandverblechung Attikaaufkantung

Ruckbau der vorhandenen Dachrandverblechung, bestehend
aus:
— AuRenseitig:
Senkrecht angeordneten Dachrandbekleidung aus
Kupferblechen, in Winkelfalztechnik gefertigt und
montiert. Befestigung an Unterkonstruktion aus
Holzschalung mittels Edelstahlhafte und Nagel oder
ahnlich.
Scharenbreite: ca. 58 cm
Dachrandhdéhe: ca. 125 cm

— Innenseitig:
Senkrecht angeordneten Dachrandbekleidung aus

Kupferblechen, in Winkelfalztechnik gefertigt und
montiert bzw. in Teilbereichen mittels Stecker
verbunden. Mechanisch befestigt an Unterkonstruktion
aus Holzschalung mittels Edelstahlhafte und Nagel oder
ahnlich.

Scharenbreite: ca. 58 cm

Dachrandhdéhe: ca. 60 cm

— Oberseitig:
Indirekt befestigte Dachrandabdeckung aus Kupferblech
einschlie3lich vorhandener Einhangbleche, mechanisch
auf Holzuntergrund verschraubt bzw. genagelt,
befestigt.
Gesamtabwicklung: < 800 mm
Kantungen: ca. 8 Stlick

Rickstandsfreie Demontage inklusive samtlicher
Befestigungsmittel, einschlief3lich ca. 5 Stick_Innen-
bzw. Aufleneckausbildungen in allen Bereichen.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehdérigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Lv VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
04 Titel ABBRUCH RUCKBAU
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04.4 1,00 St EP oo GP oo

Teilriickbau Attika-Abdeckverblechung Siid

Teilrlickbau der indirekt befestigte Dachrandabdeckung
aus Kupferblech einschlief3lich vorhandener
Einhangbleche, mechanisch auf Holzuntergrund
verschraubt bzw. genagelt, befestigt.

Inklusive Trennschnitt, mittig Gber dem Stehfalz der
senkrechten Bekleidung aus Winkelstehfalzdeckung
angeordnet. Verbleidende Abdeckverblechung fiir den
Neuanschluss mit Erganzungsprofil (siehe gesonderte
Position Spenglerarbeiten) vorbereiten, Profilende
fachgerecht fur den nachfolgenden
Flachschiebenahtverbund aufstellen bzw. zurtickkanten.

Gesamtabwicklung: < 800 mm
Kantungen: ca. 8 Stlick
Profillange: ca. 700 mm

04.5 50,00 m EP oo GP i

Riickbau Unterkonstruktion Attikaaufkantung

Rickbau der gesamten Unterkonstruktion der
Attikaaufkantung bestehend aus:

— AuBRenseitig:
Holzschalung aus besdumten Nadelholzbretter, ca. 24 mm
dick, mechanisch mittels Nagelung bzw. Verschraubung an
Holzunterkonstruktion befestigt.
Attikahdhe: ca. 125 cm

— Innenseitig:
Holzschalung aus besdumten Nadelholzretter, ca. 24 mm
dick, mechanisch mittels Nagelung bzw. Verschraubung an
Holzunterkonstruktion befestigt.
Attikahdhe: ca. 90 cm

— Oberseitig:
Attikabohle/brett aus konisch geschnittenem Nadelholz,
ca. 20x30x120mm, mechanisch mittels Verschraubung an
Holzunterkonstruktion befestigt.

— Tragkonstruktion:
Senkrechte Holzriegel aus Nadelholz, ca. 60 x 60 mm,
mechanisch mittels Verschraubung an der
Holzunterkonstruktion der Deckenuntersichtbekleidung
sowie in die Stirnseite der Stahlbetondecke verdiibelt,
befestigt.
Riegelabstande: Bis ca. 100 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Titel ABBRUCH RUCKBAU

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04.6

04.7

Hohe der Tragkonstruktion: ca. 125 cm

Rickstandsfreie Demontage inklusive samtlicher
Befestigungsmittel, einschlief3lich ca. 5 Stick_Innen-
bzw. Aufleneckausbildungen in allen Bereichen.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehdérigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

7,00 m EP o GP i

Riickbau Aufkantungsabdeckung innenliegende Rinne

Rickbau der indirekt befestigten Aufkantungsabdeckung
aus Kupferblech im Bereich der innenliegenden Rinne des
Turnhallendaches einschlieRlich vorhandener
Einhangblech, mechanisch im Holzuntergrund mittels
Verschraubung befestigt. Die Verfalzung mit der
inneliegenden Rinne ist hierbei vorsichtig zu 6ffnen.

Die Rinne des Turnhallendaches bleibt im Bestand
erhalten!

Zuschnitt: < 700 mm

Kantungen: ca. 5 Stlck

Ruckstandsfreie Demontage inklusive samtlicher
Befestigungsmittel, einschlielich

1 Stlick Endausbildung, aufgekantet

1 Stick Endausbildung, abgekantet.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehdérigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

1,00 St EP oo GP i

Riickbau Verblechung Liiftereinheit

Allseitige Verblechung der Luftereinhausung, d =< 1,0
mm, als Stehfalzdeckung aus verzinkten Stahlblech
komplett demontieren.

Abmessung Liftereinhausung:

Ca. 60 x 60 cm

Héhe: Bis 900 mm

Rickstandsfreie Demontage inklusive samtlicher
Befestigungsmittel und dergleichen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Lv VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
04 Titel ABBRUCH RUCKBAU
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehdorigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.
SCHICHTENAUFBAU FLACHE
04.8 1,00 psch = GP oo,
Riickbau Blitzschutzanlage
Ruckbau der vorhandenen Blitzschutzanlage
einschlieB3lich samtlicher Zubehdrteile wie
beispielsweise Blitzschutzleitungen, Betonfiilke,
Anschlussklemmen und dergleichen.
Leitungslange im Bestand: ca. 15 m
Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehorigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.
04.9 204,00 m2 EP oo, GP oo,
Riickbau Kiesschiittung
Vorhandene Schittung aus Kies, Kérnung 16/32 mm,
Schitthéhe ca. 50 - 100 mm, aufnehmen. Der Kies ist
teilweise durch Moos und Fremdbewuchs belastet.
Mehrkosten sind in den EP einzukalkulieren.
Art der Abraumung nach Wahl des Bieters, in Abstimmung
mit der Objektiberwachung.
Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehdérigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.
04.10 75,00 m2 EP oo, GP oo,
Riickbau Dachschichtenaufbau Dachflache (Teilsaniert)
Ruckbau des bereits teilsanierten Dachschichtenaufbaues
auf Stahlbetondecke ca. 200 mm, bestehend aus:
— Bituminése Dampfsperre, vollflachig auf Betondecke
aufgeschweifdt
— Gefalle-Warmedammung aus PU-Schaum, kaschiert bzw.
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.
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Leistungsverzeichnis

Projekt GS Sporthalle Penzberg

04

VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

Titel ABBRUCH RUCKBAU

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04.11

unkaschiert, d = ca. 100 - 160 mm, auf Untergrund
verklebt

— Abdichtungslagen, mehrlagig, bituminds, vollflachig
untereinander sowie auf dem Untergrund verklebt.
D = ca. 20-40 mm

— Schutzvlies, ca. 300 g/m?

Abbruch samtlicher Lagen bis zur OK Stahlbetondecke,
samtliche Befestigungsmittel, Klebereste etc.
ruckstandslos entfernen.

Der Dachschichtenaufbau ist teilweise feuchtebelastet.
Lagendopplungen als ReparaturmafRnahmen sind
einzukalkulieren.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehdérigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

Lage gemaR Anlage, siehe hierzu 2566_GR

129,00 m2 EP oo GP o

Riickbau Dachschichtenaufbau Dachflache (Bestand)

Rickbau des Bestands- Dachschichtenaufbaues auf
Stahlbetondecke ca. 200 mm, bestehend aus:

— Bitumindse Dampfsperre, vollflachig auf Betondecke
aufgeschweil3t bzw. mit Heil3bitumen aufgegossen

— Warmedammung aus EPS- Schaumplatten, kaschiert bzw.
unkaschiert, d = ca. 120 mm, auf Untergrund verklebt

— Abdichtungslagen, mehrlagig, bituminés, vollflachig
untereinander sowie auf dem Untergrund verklebt.
D = ca. 20-40 mm

— Trennlage, PE-Folie

Abbruch samtlicher Lagen bis zur OK Stahlbetondecke,
samtliche Befestigungsmittel, Klebereste etc.
ruckstandslos entfernen.

Der Dachschichtenaufbau ist teilweise feuchtebelastet.
Lagendopplungen als Reparaturmaflinahmen sind
einzukalkulieren.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehorigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

ABDICHTUNGSANSCHLUSSE

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Leistungsverzeichnis Projekt GS Sporthalle Penzberg

Lv VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
04 Titel ABBRUCH RUCKBAU
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04.12 9,00 m EP oo, GP oo

Riickbau Klemmschienenprofile

Ruckbau Klemmschienenbefestigungen aus Stahl/Alu im
Bereich von Abdichtungshochzlgen,

Abmessungen ca. 60/10 mm, £ 200 mm im
Bestandsuntergrund verschraubt bzw. verdibelt,
inklusive elastoplastischer Abfugung.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehdérigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

04.13 9,00 m2 EP oo, [c] = I

Riickbau Holzbekleidung Wandnische

Teilriickbau der vorhandenen Wandbekleidung
einschliel3lich Unterkonstruktion, bestehend aus Nut-
und Feder Profilbrettern, einschl. Farbanstrich.
Ausbauhohe: ca. 100 cm

Brettbreiten: < ca. 180 mm

Unterkonstruktion: Holzstanderfachwerk

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehdérigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

Siehe hierzu 2566_Fotoanlage Bild 06, 07

04.14 2,00 St EP oo (€] =T

Riickbau Abdichtungshochzug Heizkamine

Ruckbau mehrlagiger, bitumindser Abdichtungsanschluss
an Heizkamine, Ausfihrung rund, Durchmesser ca. 40cm,
Abbruch aller Lagen, inkl. sémtlicher Aufkantungsbleche
in Schichtenaufbau eingeklebt bzw. mechanisch

befestigt, inkl. samtlicher Befestigungsmittel.

Hohe Abdichtungsanschluss: <400 mm

Anmerkung:

Planmafig ist der weiterfihrende Komplettriickbau der
Heizkamine und Deckenverschluss als bauseitige
vorgesehen (Folgegewerke).

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Leistungsverzeichnis Projekt GS Sporthalle Penzberg

Lv VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
04 Titel ABBRUCH RUCKBAU
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehdorigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

04.15 1,00 St EP oo, GP oo,

Riickbau Abdichtungshochzug Liiftereinheit

Ruckbau mehrlagiger, bituminéser Abdichtungsanschluss
an Liftungsaufsatz, Abmessungen ca. 60 x 60 cm, Abbruch
aller Lagen, inkl. samtlicher Aufkantungsbleche in
Schichtenaufbau eingeklebt bzw. mechanisch befestigt,
inkl. sdmtlicher Befestigungsmittel.

Hoéhe Abdichtungsanschluss: <400 mm

Anmerkung:

Planmalfig ist der weiterflihrende Komplettriickbau des
Liftungsaufsatz und Deckenverschluss als bauseitige
vorgesehen (Folgegewerke).

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehorigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

04.16 70,00 m EP oo (] =

Riickbau Abdichtungshochzug Wand/Attika

Ruckbau Abdichtungshochzug an Wand, Rand- und
Attikaaufkantungen bestehend aus:

— Hochzug Trennlage aus PE-Folie bzw. Schutzvlies

— Hochzug bitumindse Abdichtung, wie vor in der Flache
beschrieben verschweildt bzw. auf Holzschalung genagelt.
Gesamtdicke der Abdichtungslagen ca. 15 - 30 mm.

— Randkeil aus PUR- bzw. EPS-Schaumdammstoff, ca.
100/100 mm, vollflachig auf der Grunddammung bzw. am
Wandhochzug verklebt.

Leistung inkl. Abbruch aller Lagenverstarkungen,
Lagendoppelungen, Reparaturmal3hahmen mit FLK oder
ahnlich, an Abdichtungshochzigen.

Hohe Abdichtungshochzug: < 700 mm
Untergrund: Holzschalung bzw. Holzwerkstoffplatte

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Leistungsverzeichnis Projekt GS Sporthalle Penzberg

Lv VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
04 Titel ABBRUCH RUCKBAU
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehorigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

04.17 8,00 St EP oo (] =

Zulage Abdichtungshochzug Wand/Attika, Eckausbildungen

Zulage zu vor beschriebener Position "Rickbau
Abdichtungshochzug Wand/Attika" fir den Riickbau von
Innen- bzw. Auftenecken, Anbindungen an Wandanschlisse
oder Attiken usw..

04.18 1,00 St EP oo, [c] = I

Riickbau Abdichtungshochzug Dunstrohre

Abbruch Abdichtungsanschluss an Dunstrohrdurch-
dringungen, DN 100, Abbruch aller Lagen, inkl.
samtlicher Aufkantungsbleche in Schichtenaufbau
eingeklebt bzw. mechanisch befestigt, inkl. samtlicher
Befestigungsmittel fachgerecht ausbauen.
Anschlusshéhe: < 500 mm

Gussrohrmantel sdubern bzw. reinigen, anhaftende
Bitumenreste bzw. sonstige elastoplastische Dichtstoffe
entfernen und fur den Neuabdichtungsanschluss
vorbereiten.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehdorigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

DURCHDRINGUNGEN

04.19 2,00 St EP oo (] =T

Riickbau Aufsatzelement Dacheinlauf

Ruckbau der bestehenden Dacheinldufe bestehend aus
Aufsatzelement und Kiesfang aus Edelstahl / Stahl /
Kunststoff inkl. s@mtlicher Befestigungsmittel,
Abdichtungsanschlisse in allen Abdichtungslagen.
Nenngrofle: Bis 150 mm

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Leistungsverzeichnis Projekt GS Sporthalle Penzberg

Lv VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
04 Titel ABBRUCH RUCKBAU
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehdorigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.
04.20 2,00 St EP oo GP oo
Riickbau Grundelement Dacheinlauf
Ruckbau des Dacheinlauf-Grundelements .Element durch
Ausstemmen aus der Stahlbetondecke einschlief3lich
Abbruch von Befestigungsmitteln sowie
Anschlussabdichtungslagen in allen Ebenen, von der
Grundleitung bzw. Ablaufrohrleitung I6sen und ausbauen.
NenngrofRe: DN 100 mm
Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehorigkeit verladen.
Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.
04.21 7,00 m = GP oo,
Riickbau Regenfalirohrleitung, Kupfer DN 100 - 125 mm
Senkrecht an Gebdude-Aussenwandfassaden montierte
Regenfallrohrleitungen, einschlieflich ggf. vorhandener
Verzige in Bereichen der Gesimskasten-Innenrdume, als
Hauptentwasserungsleitung des Flachdaches genutzt,
inklusive Rohrbdgen, Reinigungsklappen, Standrohrkappen
und sonstigem Zubehor demontieren.
Anzahl Einzelablalfe: ca. 2 Stick
Samtliche Befestigungsmittel wie Rohrschellen,
Schraubverbindungen, Nieten o. a. riickstandslos
entfernen.
Material: Kupfer, d = = 0,6 mm, DN 100 bis 125
UBERARBEITUNG UND REINIGUNG
04.22 204,00 m2 =1 GP oo
Abdichtungsflachen liberarbeiten
Abdichtungsflachen uberarbeiten, hochstehende Kanten
und Grate egalisieren, scharfkantige Unebenheiten, ggf.
vorstehende Eisenteile, Nagel etc. entfernen.
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.
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04

Lv
Titel

VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
ABBRUCH RUCKBAU

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

04.23

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehdorigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

204,00 m2 EP

Reinigen Untergrund

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,
Abbruchreste beseitigen durch scharfes Abfegen, bzw.
durch Abschapsen der Bitumenreste mittels Abbruchlanze
oder ahnlich.

Die Abdichtungsschicht bendétigt einen weitgehend
Iickenlosen, stetig verlaufenden ausreichend

tragfahigen Untergrund. Er muss eben, sauber und frei
von Fremdkdrpern sein und muss so gefuhrt und gestaltet
sein, dass der Abdichtungsstoff handwerklich

zuverlassig verlegbar und fugbar ist. AuRerdem muss der
Untergrund frei von schadlichen Verunreinigungen und
bei aufgeklebten Abdichtungsschichten
oberflachentrocken sein.

Abbruchmaterial aufnehmen, von den Abdichtungsflachen
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehorigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

Titel 04 ABBRUCH RUCKBAU

05 ENTSORGUNG UND ABTRANSPORT

Abrechnung der Deponie- und Kippgebiihren

Die Abrechnung der Deponie- und Kippgebuhren fir
nachfolgend bezeichnete Abfallsortierungen erfolgt
ausschlie3lich gemall Wiegescheine der angefahrenen
Deponien bzw. Entsorgungsbetriebe. Die Wiegescheine
sind jeweils im Original den jeweiligen Rechnungen
beizufligen.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Lv VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
05 Titel ENTSORGUNG UND ABTRANSPORT
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

05.1 8,00 St EP

An- und Abfahrtskosten Container ca. 7 - 30 m?

An- und Abfahrtskosten flir Absetzt bzw. Abrollcontainer
einschl. Standzeitgebuhren fir die Dauer der
Bedarfszeiten.

Fassungsvermdgen, ca. 7 - 30 m?

05.2 2,00 St == GP oo,

Zulage fiir vorbeschr. Abfallcontainer, gedeckte Ausfiihrung

Zulage/Mehrpreis zu vorgenannten Abfallcontainer fir
die gedeckte Ausfihrung zum Schutz des Einflllgutes
gegen Tagwasser. Die Gestellung solcher Container ist
zuvor grundsatzlich mit der drtlichen Bauleitung
abzustimmen!

Hinweis:

Diese Container sind generell Giber Nacht zu

verschliel®en. Fir die ordnungsgemalie Durchfiihrung hat
der AN eigenverantwortlich zu sorgen. Tagsuber, wahrend
der ublichen Arbeitszeiten sind die Container ebenfalls

bei einsetzendem bzw. anhaltendem Regen aul3erhalb der
Ladezeiten verschlossen zu halten.

Der Mehraufwand fir diese MalRnahme ist in die Position
mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergiitet.

05.3 37,00 to EP oo GP oo

Entsorgung Bauschutt, verunreinigt
Container 7 m?
Entsorgung Bauschutt, teilweise belastet mit Moos,

Fremdwuchs usw. einschlieRlich Deponie- und
Kippgeblhren

05.4 1,00 to == GP oo,

Entsorgung vermischte Baustellenabfille

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Projekt GS Sporthalle Penzberg

05

VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

Titel ENTSORGUNG UND ABTRANSPORT

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

05.5

05.6

05.7

05.8

Container 7 m?

Entsorgung vermischte Baustellenabfélle wie zum
Beispiel Bautenschutzmatten, Drain-Elemente aus

Kunsstoff, Geotextilien aller Art,
Verpackungsmaterialien, usw.
einschlieflich Deponie- und Kippgebtihren

6,00 to

Entsorgung Bitumenabfalle
Container 7 m?
Entsorgung Bitumenabfalle unbelastet

(AVV Abfallschliissel 17 03 02)
einschlieflich Deponie- und Kippgebtihren

1,00 to

Entsorgung Warmedammstoff, Polystyrol
Container 30 m?
Entsorgung Warmedammestoff,

Polystyrolddammplatten mit Bitumenanhaftungen
einschliel3lich Deponie- und Kippgebthren

1,00 to

Entsorgung Warmedammstoff, Polyurethan

Container 30 m?

Entsorgung Warmedammstoff,

Polyurethandadmmestoffplatten mit Bitumenanhaftungen

einschliel3lich Deponie- und Kippgebtuhren

1,00 to

Entsorgung Blechabfille/Stahlteile
Container 7 m?
Entsorgung Stahlblechabfalle/Stahlteile,

Kupfer- und Aluminiumbleche/profile
einschlieflich Deponie- und Kippgebtihren

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Lv VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
05 Titel ENTSORGUNG UND ABTRANSPORT
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
05.9 1,00 to =1 GP oo

Entsorgung Altolzabfille

Container 7 m?

Entsorgung Altholzabfalle geman AltholzV der
Altholzkategorie A ll

Titel 05 ENTSORGUNG UND ABTRANSPORT

06 DAMMUNG DACHABDICHTUNG

VORBEREITUNGSARBEITEN
06.1 204,00 m2 EP oo, GP oo,
Trocknen der Dachflache + wiederholtes Wassersaugen
Dachflache, bestehend aus Stahlbetonuntergrund trocknen
bzw. stehendes Wasser absaugen mit Industriestaubsager,
wiederholte Ausfiihrung nach Regen, Untergrund trocknen
Abrechnung in m? einmalig fur die gesamte, zu
sanierende Dachflache.
06.3 50,00 m EP oo GP oo

Unterkonstruktion Attika als "Rahmen"

Unterkonstruktion Attika als "Rahmen", wie folgt neu
herstellen:

— Stahlwinkel 1, Stahl, DIN EN 10027-1, S235JRG2 (RSt
37-2), feuerverzinkt d = 2. 2 mm, direkt auf
Stahlbetondecke mit Behelfsabdichtung gestellt.

Abstand von Vorderkante Stahlbetondecke (einschl.
Dammstreifen) bis zur Aufkantung des Stahlwinkels ca.

5 cm. Unterer Abkantungschenkel auf Stb-Decke gediibelt
nach statischer Erfordernis.

Zuschnitt: ca. 60 cm

Kantungen: 2 Stuck

— Ausdammen des Zwischenraumes zwischen den beiden
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.
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06

VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.4

Winkeln, hohlraumfrei mit ausreichend fester,
geeigneter Mineralwolldammstoff nach Wahl des
Auftragnehmers.

Zuschnitt ca. 43/10cm

— Stahlwinkel 2, Stahl, DIN EN 10027-1, S235JRG2 (RSt
37-2), feuerverzinkt d = 2. 2 mm, direkt auf
Stahlbetondecke mit Behelfsabdichtung gestellt.
Abstand zu Stahlwinkel 1 ca. 10 cm. Unterer
Abkantungschenkel auf Stb-Decke gedibelt nach
statischer Erfordernis.

Zuschnitt: ca. 56 cm
Kantungen: 2 Stuck

— Samtliche StoRausbildungen stumpf gestoRen mit Stecker
hinterlegt, sodass temperaturbedingte Langenanderungen
aufgenommen werden kénnen, in Teillangen ausfihren,
Lange nach statischen Angaben, als Stitzwinkel fur
Dammung und neuen Abdichtungshochzug.

Stahlwinkel 2 an zuvor beschriebenen
Stutzwinkel mit Lochleibung verschraubt, ca. alle 50 cm
zum Herstellen eines stabilen Rahmens

Rahmenkonstruktion als Tragwinkel fir neue
Abdichtungslagen und die neue Attikaverblechung
einschlief3lich samtlicher Unterkonstruktionsteile.

Samtliche Befestigungsmittel aus korrosionsgeschitzten
Befestigungselementen inkl. Dichtband mit
Dickenquellung, umlaufend zwischen Behelfsabdichtung
und Stahlwinkel 1.

Leistungen inkl. Héhenausgleich zu Bestand durch
unterfittern mit geeigneten Beilage wie z. B.
Stahlplatten, Bleche oder dhnlich und Ausrichten der
Attikaunterkonstruktion fir spatere Montage der
folgenden Bauteile.

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

50,00 m EP oo, GP o
Zulage UK Attika als "Rahmen", Dichtungsband

Zulage zu vor beschriebener Position
"Unterkonstruktion Attika als Rahmen" fiir den
durchlaufenden Einbau eines vorkomprimierten
Dichtungsbandes (Kompriband), zwischen dem
Aufstellschenkel des Stahlblechwinkes und der
Dampfsperrebene.

Anordnung: Ausserer Randbereich
Abmessungen: Mind. 20/6 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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06 Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

06.5 5,00 St EP o GP

Zulage UK Attika als "Rahmen", Eckausbildung

Zulage zu vor beschriebener Position

"Unterkonstruktion Attika als Rahmen", fir die

Ausbildung von Innen- bzw. AuRenecken und
Endausbildungen an aufgehende Bauteile bzw. Anbindungen
an Bestandsattiken, inkl. samtlicher zusatzlicher
Verbindungsmittel und zusatzlich erforderlicher
Blechzuschnitte etc.

Ausfuhrung der Ecken mit Stumpfstol3, mit Stecker
hinterlegt, sodass temperaturbedingte Langenanderungen
aufgenommen werden kénnen

06.6 20,00 m EP oo GP i

Unterkonstruktion Wand als "Winkel"

Stutzwinkelkonstruktion aus Stahl, DIN EN 10027-1,
S235JRG2 (RSt 37-2), feuerverzinkt, d = =2 mm,

unter Beilage einer hochdruckfesten Warmedammplatte mit
d = = 8 mm auf die Stahlbetondecke verdubelt,
Befestigungsabstand versetzt nach statischer
Erfordernis, inkl. samtlicher Bohrungen, inkl.

samtlicher Befestigungsmittel in korrosionsgeschutzter
Ausfuhrung. StoRausbildung als Stumpfstol3 mit Stecker
hinterlegt, so dass temperaturbedingte
Langenanderungen aufgenommen werden kénnen,
Zuschnitt: ca. 60 cm

Kantungen: 1 Stlick

Ausfihrung einschlieBlich rickseitigen Einstellen eines
durchlaufenden Dammstoffstreifens aus raumhaltiger
Mineralwolle. Streifenhéhe abgestimmt auf die Héhe des
Stitzwinkel.

Dicke: 2 120 mm

Zuschnitt: ca. 50 cm

06.7 3,00 St EP o GP

Zulage UK Wand als "Winkel", Eckausbildung

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Leistungsverzeichnis

Projekt GS Sporthalle Penzberg

06

VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
DAMMUNG DACHABDICHTUNG
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.8

Zulage zu vor beschriebener Position

"Unterkonstruktion Wand" fur die Ausbildung von Innen-
bzw. AuRenecken und Endausbildungen an aufgehende
Bauteile bzw. Anbindungen an Bestandsattiken, inkl.
samtlicher zusatzlicher Verbindungsmittel und

zusatzlich erforderlicher Blechzuschnitte etc.

Ausfihrung der Ecken mit Stumpfstol3, mit Stecker
hinterlegt, sodass temperaturbedingte Langenanderungen
aufgenommen werden kénnen.

50,00 m EP GP

Unterkonstruktion + Warmedammung Attika aussen

Herstellen einer vollflachigen Unterkonstruktion und
Warmdammungsebene an senkrechten Flachen fir die
Attika-Dachrandverblechung wie folgt:

— Zuschnitt aus Warmedammplatte mit umlaufender
Stufenfalz, d = 50 mm, druckfest, aus extrudiertem
Polystyrol Hartschaum im Bereich der dusseren
Attikaaufkantung zwischen Oberkante Stahlbetontondecke
und Unterkante Attikakeilbohle passgenau einschlief3lich
ggf. erforderlicher Montageklebung auf dem
Metalluntergrund.

Zuschnittsh6he Dammplattenstreifen: < 500 mm

Materialkennwerte:

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10:
DAA-dh, DEO-dh, DUK-dh, PB-dh, PW-dh
Druckfestigkeit: 300 kPa, DIN EN 826
Warmeleitfahigkeitstufe: 0,035 W/(m-K)
Brandverhalten: Euroklasse E, DIN EN 13 501-1

— Montage von senkrechte angeordneten
Unterkonstruktionsriegel aus Konstruktionsvollholz, KVH
NSi, Holzart Fichte, technisch getrocknet DIN 68800-2,
Gebrauchsklasse 1 DIN 68800-1, ohne chemischen
Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulassig,
herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/-

3 %), zuldssige Abweichung vom Querschnitt +/- 1 mm,
mit Zuschnitt 60 x 80 mm mit geeigneten
Befestigungsmitteln, z.B. Dachbauschraube aus Edelstahl
nach statischer Erfordernis in Stahlblechkonstruktion
montieren. Zusatzlich ist je Unterkonstruktionsriegel

mind. ein mechanischer Befestigungpunkt im Bereich der
Deckenstirnseite mittels geeignetem Fassadendibel nach
statischer Erfordernis anzuordnen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Lv VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
06 Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Im Bereich von Innen- bzw. Aussenecken sind
entsprechend nach Erfordernis zusatzliche Riegel
vorzusehen und in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

Riegel-Achsabstande: < 625 mm

Riegellangen: < 950 mm

— Gefachdammung zwischen den zuvor montierten
Unterkonstruktionsriegeln aus Mineralfaser
Fassadendammplatte, d = 40 mm, fir vorgehangte,
hinterliftete Fassaden passgenau einschneiden und
mittels geeigneten Edelstahl-Dachbauschrauben und
Halteteller ausreichend im Untergrund
(Stahlblechkonstruktion) befestigen.

Plattenhéhe: < 1000 mm

Materialkennwerte:

Oberseite: Schutz-Glasvlieskaschierung, Farbe schwarz
Warmeleitfahigkeitsstufe: 0,032 W/(m-K)
Brandverhalten: Euroklasse E, DIN EN 13 501-1

— Senkrechtes Anbringen einer wasserfest verleimten
BFU-Holzwerkstoffplatte, bestehend aus
Seekiefer-Sperrholz, Klassifizierung BFU 100 nach DIN
EN 13986 - EN 636-3, als senkrechter Abschluss der
Attikaunterkonstruktion, an zuvor verlegten
Unterkonstruktionsriegeln montieren. Die Befestigung
erfolgt mittels geeigneten, korrosionsbestéandigen
Holzbauschrauben in statisch erforderlichen Abstanden
in jeden Unterkonstruktionsriegel.

Hohe Holzwerkstoffplatte: < 1000 mm
Holzwerkstoffplatte: d= = 24 mm

— Trennlage, Bitumen-Unterdeckung zur Verlegung auf
Holzschalung/Holzwerkstoffplatte auf der vorgenannten,
senkrechten BFU-Platte mit geeigneten, verzinkten
Breitkopfstiften ausreichend sturmsicher montieren. Die
Naht- und StoRUberdeckung sind gemal Hersteller-
vorschrift auszufuhren.

Bahnenzuschnittshéhe: < 1000 mm

Materialkennwerte:

Oberflache oben: Kunststoff-Faservlies
Oberflache unten: Mineralisch bestreut
Brandverhalten: nach DIN EN 13501-1: Klasse E
Flachenbezogene Masse: ca. 700 g/m?

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

06.9 5,00 St EP oo (] =T

Zulage UK + Warmedammung Attika aussen, Eckausbildung
Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Leistungsverzeichnis Projekt GS Sporthalle Penzberg

Lv VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
06 Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Zulage zur vor beschriebener Position

"Unterkonstruktion + Warmedammung Attika aussen”

fur die Ausbildung von Innen- und Aufenecken,
Anbindungen an aufgehende Bauteile (Wandflachen) sowie
Bestandsattiken einschlief3lich dem Mehraufwand fir
passgenaue Gehrungsschnitte und dergleichen nach
Erfordernis. Ausflihrung mit Bezug auf samtliche
beschriebene Schichten dieser Positionsbeschreibung als
Komplettleistung.

06.10 50,00 m 1= GP oo

Unterkonstruktion Attikakrone und Warmedammung innen

Unterkonstruktion Attikakrone und innenseitige
Warmedammung der Attikaaufkantung aus
Stahlblechkonstruktion, mittels Flachdachbohle,
mehrschichtig verleimten Konstruktionsbauplatten,
Rohdichte ca. 550 kg/m?, Brandverhalten Klasse E n. DIN
EN 13501-1, B2 n. DIN 4102-1, einsetzbar in
Temperaturbereichen von -50° C bis +100° C,

kurzfristige Temperaturbelastung bis +250° C, Bemessung
der Warmeleitfahigkeit 0,096 W(m*K), wie folgt

herstellen:

— Attikakeilbohle, mit 5% Gefallezuschnitt, wie vor
beschrieben, auf der Attikakrone der zuvor
montierten Stahlblechunterkonstruktion verlegen. Die
Befestigung erfolgt mittels geeigneten,
korrosionsgeschiitzten Bohrschrauben im Stahluntergrund.
A= <400 mm bzw. nach statischer Anforderung. Die
passgenaue Breite der Attikabohle ist entsprechend
durch Zuschnitt anzupassen.

Die Ausrichtung der Attikabohle erfolgt aussenseitig
bundig mit der Vertikalddmmung (50 mm XPS) sowie
innenseitig mit der Vertikalddmmung (60 mm PUR).
Abmessung Attikabohle: ca. 60x240 mm.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

— Holzwerkstoffplatte, BFU 100 nach DIN EN 13986 - EN
636-3, als oberen Abschluss der Attikaunterkonstruktion
auf zuvor verlegter Attikakeilbohle montieren. Die
Befestigung erfolgt mittels geeigneten,
korrosionsgeschiitzen Holzbauschrauben in erforderlichen
Abstanden in der Attikakeilbohle.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.11

06.12

Breite Holzwerkstoffplatte: < 400 mm
Holzwerkstoffplatte: d= = 27 mm

— Innenseitige Warmedammung der Attikaaufkantung mit
einem Zuschnitt aus PUR-Hartschaumdplatten, beidseitig
aluminiumkaschiert als Streifenzuschnitt, konisch dem
Gefalleverlauf angepasst zwischen der auskragenden
Attikabohle und der Gefalledammebene einbauen.
Dammstoffdicke: 60 mm
WLS: 024
Brandverhalten: Klasse E, (B2 nach DIN 4102-1)
Anwendungstyp nach DIN 4108-10:

DAA dh, DEO dh, WAB, DZ
Attikahdhe: ca. 22 - 40 cm

Dammplatten mittels geeigneten, korrosionsgeschitzten
Dachbau-Bohrschrauben und Lastverteilteller ausreichend
mechanisch im Stahlblechuntergrund befestigen.

EinschlieBlich Eck- und Endausbildungen:
AuRenecken: 3 Stlick
Endausbildungen: 2 Stlick

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

5,00 St EP oo GP i

Zulage UK Attikakrone und Warmedammung innen, Eckausbildung

Zulage zur vor beschriebener Position

"Unterkonstruktion Attikakrone und Warmedammung innen"
fur die Ausbildung von Innen- und Auflienecken,
Anbindungen an aufgehende Bauteile (Wandflachen) sowie
Bestandsattiken einschlieRlich dem Mehraufwand fur
passgenaue Gehrungsschnitte und dergleichen nach
Erfordernis. Ausfuhrung mit Bezug auf samtliche
beschriebene Schichten dieser Positionsbeschreibung als
Komplettleistung.

7,00 m EP o GP e
Erhéhung Ubergéange Flachdach/Turnhallendach

Erhéhung der Ubergéange Flachdach zu Turnhallendach im
Bereich des Ortganges sowie des Abschlusses der
innenliegenden Rinne wie folgt herstellen:

Erhdhungsriegel, bestehend aus aus
Konstruktionsvollholz, KVH NSi, Holzart Fichte,

technisch getrocknet DIN 68800-2, Gebrauchsklasse 1 DIN
68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse
C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:
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Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.13

Keilzinkung zulassig, herzgetrennt DIN 68365, mittlere
Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), zulassige Abweichung vom
Querschnitt +/- 1 mm, mit Zuschnitt ca. 120 x 160 mm,
mit geeigneten Befestigungsmitteln, z.B.
korrosionsgeschutzte Tellerkopf-Holzbauschraube nach
statischer Erfordernis in Bestandskonstruktion (Holz)
montieren. Im Bereich von Innen- bzw. Aussenecken,
Anbindungen an Attiken sowie Neigungswechsel sind
entsprechend nach Erfordernis Zu- bzw. Gehrungsschnitte
vorzusehen und in den Einheitspreis mit einzu-
kalkulieren.

Aussenecke: 1 Stlick
Neigungswechsel: 1 Stlick
Anbindung Attikaaufkantung: 1 Stlick

2,00 St EP oo (] =

Kernbohrungen, 1-stufig vertikal, d = ca. 250 mm

1-stufige Kernbohrungen zum nachfolgenden Einbau

eine Dachgully-Grundelement herstellen. Im Zuge dieser
Arbeiten ist das verschmutzte Kiihlwasser permanent
abzusaugen bzw. jeweils an der Unterseite der
auskragenden Balkonplatten durch geeignete MalRnahmen
nach Wahl des AN aufzufangen. Gleiches gilt fiir die
ausfallende Betonkrone.

In Anbetracht der weiterfuhrenden Arbeiten
(Abdichtungsarbeiten nur auf trockenem Untergrund) ist
es unbedingt erforderlich, den Kihlwassereintrag so
gering wie méglich zu halten!

Untergrund: Betondeckenplatte aus Stahlbeton, bewahrt
Dicke: ca. 18 bis 22 cm
Durchmesser: @ 250 mm

Lage in Abhangigkeit zur neuen AuRenwandfassade,bzw.
Gefalleplanung. Festlegung in Abstimmung mit der
Objektuberwachung.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehorigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ubertrag: ........cccoveeveenennenn
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
06.14 1,00 St EP oo GP oo,

Rauch- und Warmeabzug 120 x 120 cm

Rauch- und Warmeabzug wie folgt:

— Rahmen aus Flachdachbohle bestehend aus
Konstruktionsbauplatten, Rohdichte ca. 550 kg/m?,
Brandverhalten Klasse E nach DIN 13501-1 bzw. B2 nach
DIN 4102-1, Warmeleitfahigkeit nach DIN 4108-4, 0,091
W/(mK), einsetzbar in Temperaturbereichen von -50° C
bis +100° C feuchtigkeitsstabil, kein Schimmeln bzw.
keine Faulnisbildung auf der Stahlbetondecke im Bereich
des bauseits nachtraglich hergestellten
Deckenausschnittes montieren. Befestigung mittels
geeigneten, korrosionsgeschitzten Befestigungsmitteln,
mechanisch im Untergrund nach statischem Erfordernis.
Innenabmessungen Rahmen: OKD ca. 120 x 120 cm
Flachdachbohle, Abmessungen: ca. 80 x 240 mm

— Flachdach-Fenster Basiselement Rauch- und
Warmeabzugsfenster Flachdach bestehend aus 30 cm
Kunststoff-Aufsetzkranz inkl. Polystyrolddmmung, mit
waagerechter Isolierglasscheibe mit 2x3 mm VSG innen
fur zusatzliche Sicherheit. Nut zur Aufnahme der
Innenverkleidung. Mit CE-Zeichen entsprechend DIN EN
12101-2. Mit vorinstallierten, im geschlossenen Zustand
nicht sichtbaren RWA-Motoren. Zum Betrieb ist eine
System zugehoérige RWA-Steuerung erforderlich.
Geometrische Offnungsflache:
Grofte 120120: Ag = 1,30 m?
Aerodynamische wirksame Offnungsflache:
Grofie 120120: Aw = 0,58m?
Klassifizierung nach DIN EN 12101-2,
Funktionssicherheit: Re 1000 + 10000
Schneelast: SL 500
Niedrige Umgebungstemperatur: T-15
Windlast: WL 3000
Warmebestandigkeit: B 300
Kettenmotoren 24 Volt, insgesamt 10 Ampere
Warmedurchgangswert der gesamten Konstruktion:
U = 0,99 W/(m?K) nach DIN EN 1873,
bezogen auf die Abwicklungsflache 3,4 m?
Schalldd@mmwert Rw = 33db /SSK 2
Durchsturzsicher gemaf DIN 18008-6
Fir Dachausschnitt
(BXH)120 cm x 120 cm
Oberelement, klare Kuppel fir Flachdach-Fenster
Basiselement aus klarem Acryl.
Hitzeschutz: g= 0,53
Dachneigungsbereich 0°-15°

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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06 Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

auf zuvor montiertem Rahmen aus Flachdachbohle mittels
des zugehorigen Befestigungsmaterial geman
Herstellerangabe befestigen.

RWA-Steuersystem , Hauptbedienstelle orange
RWA-Steuersystem bestehend aus einer Zentrale inkl.
Auslésungstaster und Liuftungskomfortbedienung in der
Zentraltur,

* einer Hauptbedienstelle

» einem Rauchmelder KFA 100

« eingebaute Notstromversorgung fir 72 h

Ausfuhrung im UP-Geh&use mit Schloss, AP-Montage mit
beiliegenden Rahmen

Funktionsmerkmale:

* Leitungsiiberwachung RWA-Taster und RWA-Melder
*Stérungsanzeige Uber Diagnose-LEDs

» Alarmauslésung bei Temperatur innerhalb der
Zentraleab 72°C

* Zeit-Luftungsmodul

 Alarm- und Stdérungsweiterleitung

Anschlussmdglichkeiten:

Max. 4 RWA-Fenster oder 1 RWA-Fenster Flachdach
10 Stiick RWA-Hauptbedienstellen

10 Stiick RWA-Rauchmelder

10 Liftungstaster

Auslésung durch BMA Uber potential- freie Kontakte
Regenmelder ohne ZusatzmodulanschlieRbar
RWA-Taster (DIN EN 54), Hauptbedienstelle mit
akustischer Stérungsanzeige. Fur die manuelle
Betatigung von RWA-Anlagen im Notfall sowie als
Anzeigeelement Gber den Zustand der Gesamtanlage mit
Anzeigeleuchten.

Gehauseausfihrung nach DIN EN 54
Abmessungen: (BxHxT) 125 x 125 x 36 mm
Verwendung fur alle Systeme.
Funktionsmerkmale:

* Taste RWA-AUF

* Taste RWA-Zu

* Anzeige RWA-Auf

* Anzeige Betrieb

* Anzeige Stérung

« Signalgeber Stérung

« Signalgeber Auslésung

 Farbe: orange, RAL 2011

Streulicht-Rauchmelder zur Brandfriiherkennung mit
optischer Anzeigebei Auslosung.

Lieferung inkl.Montagesockel.

Gehause: Kunststoff, rund, weil}.

Technische Daten:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Anschlussspannung: 24V/DC
Stromaufnahme (Ruhe): 0,1 mA
Bietereintrag:

angebotenes Fabrikat:

Lieferumfang:
Aufputz-Sockel:
Anzeige bei Alarmierung ohne Relais

Die Installation/Inbetriebnahme, ab bauseits
vorhandener Ubergabedose, (Entfernung < 5 m bis zur
Verwendungsstelle), samtlicher RWA-Bauteile hat aus
Sicherheitsgriinden nur von zugelassenen
Elektro-/RWA-Fachbetrieben zu erfolgen. Eine
Dokumentation zur Installation/Inbetriebnahme ist zu
erstellen und der Objektiberwachung nach Fertigstellung
in digitaler Form zu Ubergeben.

Leistungen und Kosten wie vor beschrieben sind hierfir
mit in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden
nicht gesondert verguitet!

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

ABDICHTUNGS- UND WARMEDAMMARBEITEN

06.16

06.17

204,00 m2 EP o GP o

Voranstrich

Voranstrich fiir Dachabdichtungen auf Stahlbetondecke.
Voranstrichmittel bituminds, auf Loésemittelbasis

auf den gereinigten Untergrund streichen oder

spritzen und gut durchtrocknen lassen.

Verbrauch nach Erfordernis und Herstellerrichtlinien

ca. 300g/m>.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.18

204,00 m2 1= (] =

Dampfsperre und Behelfsabdichtung

Dampfsperrschicht und Behelfsabdichtung aus Spezial
Elastomerbitumenbahn als Dampfsperrschweillbahn nach DIN
13970 sowie als temporare Behelfsabdichtung wahrend der
Bauzeit, oberseitig feinbestreut, unterseitig

folienkaschiert, Tragereinlage
Aluminium-Polyester-Kombination mit Glasvlies.

Dicke: 3,5 mm

Brandverhalten: Klasse E nach DIN EN 13501-1

Kaltbiege verhalten nach DIN EN 1109: <-20 °C
Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: 2 + 70 °C

Als Behelfsabdichtung punkt- oder streifenweise auf den
Betonuntergrund aufschweilen.

StoRRe und Nahte versetzt anordnen, 8-10 cm breit
Uberdecken und dicht verschweil3en.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

50,00 m EP GP

Zulage Dampfsperre, Hochzug Attika

Zulage zu vor beschriebener Position

"Dampfsperre und Behelfsabdichtung",
Abdichtungshochzug Unterkonstruktion Attika wie folgt
herstellen:

— Voranstrichmittel bituminds, auf Losemittelbasis
auf den gereinigten, fettfreien Untergrund
(Stahlwinkel) streichen und gut durchtrocknen lassen.
Verbrauch nach Erfordernis und Herstellerrichtlinien
ca. 300g/m=2.

— Herstellen von unverklebten Zonen in Bereichen von
Stahlblechprofilsté3en mittels geeigneten
Schleppstreifen, z. B. besandete Bitumenbahnstreifen
oder ahnlich nach Wahl des Auftragnehmers. Ausfiihrung
einschl. Montagefixierung nach Erfordernis.
Streifenbreite: = 150 mm
Zuschnitt: ca. 60 cm
Anordnung uber jeden Stol3bereich nach Erfordernis.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Titel

VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
DAMMUNG DACHABDICHTUNG
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.19

Dampfsperre als Elastomerbitumen-Schweiltbahn,
Materialkennwerte wie in Pos. Dampfsperre und
Behelfsabdichtung beschrieben, vollflachig von
AuRenkante Attikaaufkantung beginnend, Uber die Krone,
senkrechte Metallwandflachen sowie dem
Horizontalschenkel des Stahlblechwinkels und weiter
Uber die die Schenkelkante nach unten auf die
horizontale Abdichtungsflache fihren und dort mit mind.
100 mm Nahtliberdeckung vollflachig aufschweiRen. Ggf.
erforderliche Anpassarbeiten an hervorstehende
Befestigungselemente einschl. notwendiger zusatzlicher
Uberschweilungen sind in die Position mit
einzukalkulieren.

Aufkantungshéhe: ca. 45 cm

Streifenzuschnitt: ca.. 75 cm

Ausfihrung einschlielich Ausbildung von Innen- bzw.
AuRenecken sowie Ubergénge zu aufgehenden Bauteilen
(Wandanschlusse-Randaufkantungen etc.).

Innenecken: 3 Stiick

Ubergang Wandanschluss: 1 Stiick

Ubergang Attika / innenliegende Rinne: 1 Stiick

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

20,00 m EP oo GP o

Zulage Dampfsperre, Hochzug Wand

Zulage zu vor beschriebener Position

"Dampfsperre und Behelfsabdichtung",
Abdichtungshochzug im Bereich von Wandanschliissen wie
folgt herstellen:

Voranstrichmittel bituminds, auf Lésemittelbasis

auf den gereinigten, fettfreien Untergrund
(Stahlwinkel) streichen und gut durchtrocknen lassen.
Verbrauch nach Erfordernis und Herstellerrichtlinien
ca. 300g/m=.

Herstellen von unverklebten Zonen in Bereichen von
StahlblechprofilstoRen mittels geeigneten
Schleppstreifen, z. B. besandete Bitumenbahnstreifen
oder ahnlich nach Wahl des Auftragnehmers. Ausfuhrung
einschl. Montagefixierung nach Erfordernis.
Streifenbreite: = 150 mm

Zuschnitt: ca. 50 cm

Anordnung Uber jeden Stol3bereich nach Erfordernis.

Dampfsperre als Elastomerbitumen-Schweiltbahn,
Materialkennwerte wie in Pos. Dampfsperre und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.20

06.21

Behelfsabdichtung beschrieben, vollflachig an

senkrechte Metallwandflachen sowie dem
Horizontalschenkel des Stahlblechwinkels aufschweif3en.
Abdichtungsbahnen Uber die Schenkelkante nach unten auf
die horizontale Abdichtungsflache fiihren und dort mit
mind. 100 mm Nahtiiberdeckung vollflachig aufschweil3en.
Ggf. erforderliche Anpassarbeiten an hervorstehende
Befestigungselemente einschl. notwendiger zusatzlicher
Uberschweifungen sind in die Position mit
einzukalkulieren.

Aufkantungshdhe: 2 25 cm

Streifenzuschnitt: ca. 50 cm

— Ausflhrung einschlief3lich Ausbildung von Innen- bzw.
AuRenecken sowie Ubergange zu aufgehenden Bauteilen
(Wandanschlisse-Randaufkantungen etc.).

Innenecken: 1 Stiick
Aullenecken: 2 Stlick

1,00 St EP oo (] =

Zulage Dampfsperre, Hochzug RWA

Zulage zu vor beschriebener Position
"Dampfsperre und Behelfsabdichtung",
Abdichtungshochzug Unterkonstruktion Rauch- und
Waéarmeabzug wie folgt herstellen:

Dampfsperre als Elastomerbitumen-Schweillbahn,
Materialkennwerte wie in Pos. Dampfsperre und
Behelfsabdichtung beschrieben, vollflachig von
Innenkante Flachdachbohle beginnend, tber die Krone,
senkrechte Flachdachbohlenflachen nach unten auf die
horizontale Abdichtungsflache fihren und dort mit mind.
100 mm NahtUberdeckung vollflachig mit der Flachenbahn
verschweilden.

Aufkantungshdhe: = 8 cm

Streifenzuschnitt: ca. 50 cm

Ausfihrung einschlieRlich Eckausbildungen/Gehrungen.
Auflenecken: 4 Stlick

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_331_V,
Hochzug Dachkuppel

1,00 St EP oo (] =

Zulage Dampfsperre, Hochzug Dunstrohr

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.22

06.23

Zulage zu vor beschriebener Position
"Dampfsperre und Behelfsabdichtung",
Abdichtungshochzug an Dunstrohr wie folgt herstellen:

— Voranstrich an vertikalen Untergrund, kreisrund,
aufbringen

— Dampfsperrbahn aus der horizontalen Ebene stumpf
heranfiihren, auf dem Untergrund verschweil3en.

— Ummantelung/Roheinfassung aus Zuschnitt,
(3,14 x DN +80 mm x Anschlusshdhe + 80 mm),
anfertigen und vollflachig am Gussrohr anschweif3en. Im
Bereich des horizontalen Ubergangs zur
Abdichtungsebene ist der Mantelzuschnitt entsprechend
segmentartig einzuschneiden um einen méglichst
faltenfreien Ubergang zu erhalten.
Anschlusshdhe: = OK. Gefallewarmedammung

— Zuschnitt, einteilige Abdichtungsmanschette:
Quadratisch bzw. kreisrund, (Rohrdurchmesser + 300 mm)
inkl. kreisrunden Ausschnitt, abgestimmt entsprechend
des Rohrdurchmesser zuzigl. Materialdicke Abdichtungs-
bahnen, zur Abdeckung der Segmenteinschnitte auflegen
und mit der Dampfsperrlage vollflachig
verschweilden/verkleben.

Rohrdurchmesser: ca. 110 mm

1,00 St EP oo (€] =T

Gefalledammplan und Windsogberechnung

Erstellen Gefalleddmmplan und Windsogberechnung fur den
gesamten Schichtenaufbau, Ausfuihrung zweifach inkl.
Abstimmung und Ubergabe an Objektiiberwachung mind. 2
Wochen vor Beginn der Baumaflnahme.

204,00 m2 1= GP oo

Gefalledammschicht, i.M. ca. 110 mm

Gefalleddmmschicht als Flachdachdammung ohne
Deckschicht aus Polyurethan-Hartschaumplatten nach DIN
EN 13165, DAA dh (2120 kPa), einschlielich der
erforderlichen Grat- und Kehlplatten, werkseitig
vorkonfektioniert.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.24

Neigung, bzw. Gefille: 2 %

Materialkennwerte:

Warmeleitfahigkeitstufe nach DIN 4108-4:

< 0,025 - 0,027 W/(mK)

Brandverhalten: Klasse E gemaR EN 13501-1
Mittlere Dammstoffdicke: ca. 110 mm

Einlagig bzw. zweilagig (siehe sep. Position) stumpf
verkleben. Windsogsicherung durch Kaltverklebung
(siehe sep. Position).

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Verlegung inklusive sédmtlicher passgenauer Zuschnitte
an Randaufkantungen, Durchdringungen, RWA-Kuppeln und
ahnlich als Komplettleistung.

Anmerkung:
Der in Anlage beigefligte Gefalleplan dient

ausschlieBlich als Kalkulationsgrundlage. Diese
Moglichkeit der Gefélleplanung stellt lediglich eine
Variante dar. Alle Mal3e sind vor Bestellung der
Gefalleddmmung durch den Verleger am Objekt
eigenverantwortlich zu ermitteln.

Wir verweisen ausdricklich auf die Vorposition
"Gefalledammplan und Windsogberechnung"

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_104 Variante Gefalleplan

204,00 m2 1= (c] = I

Zulage Gefalledimmung zweilagig

Zulage zu vor beschriebener Position
"Gefallewdrmedammung" fur die Ausfihrung der
Dammschicht zweilagig, inkl. fachgerechter Verklebung
gemal Windsogberechnung.

Grunddammungslage mit nachfolgenden Eigenschaften:
Polyurethan-Hartschaumplatten mit Stufenfalz

nach DIN EN 13165, DAA dh (2120 kPa)

Deckschicht: Beidseitig Mineralvlies
Warmeleitfahigkeitstufe nach DIN 4108-4:

< 0,028 W/(mK)

Brandverhalten: Klasse E gemaft EN 13501-1
Dammstoffdicke: 80 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.25

Einlagig, dicht gestof3en verkleben. Windsogsicherung
durch Kaltverklebung (siehe ges. Pos.)

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Verlegung inklusive samtlicher passgenauer Zuschnitte
an Randaufkantungen, Durchdringungen, RWA-Kuppeln und
ahnlich als Komplettleistung.

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten und
2566_WP_DET_AB_104 Variante Gefilleplan

1,00 St EP oo (] =T

Dachreiter, Rauch- und Warmeabzug

Dachreiter zur Linienentwasserung in Kehlbereichen von
Durchdringungen b = = 1,0 m auf Flachendammung verklebt
verlegt.

Polyurethan-Hartschaumplatte mit Gefalle in zwei
Richtungen, nach DIN EN 13165, fur die Verlegung in
Kehlbereichen ohne Gefalle, zur gezielten

Wasserableitung zu den Durchdringungseckpunkten, fur
genutzte und nicht genutzte Dachflachen.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

— Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DAA dh,
hohe Druckbelastbarkeit

— Deckschichten: unkaschiert

— Warmeleitfahigkeit nach DIN 4108-4:
WLS 030 - 0,030 W/(mK)

— Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Klasse E
nicht brennend abtropfend, nicht glimmend

— formaldehydfrei

— Oberflachengeometrie des Linienentwasserungsystems:
Dreieckig, bestehend aus einzelnen Gefalleplatten
jeweils mit einem Geféalle in zwei Richtungen
von: 1,0% bzw. 4,0%

auf dem Untergrund nach Gefalleplanung mit geeignetem
Schaumkleber streifenweise windsogsicher nach DIN EN
1991-1-4 verkleben.

Anzubietender Lange:

2 Einzelelemente je ca. 700 mm Lange

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.26

06.27

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

204,00 m2 EP oo GP i

Nachschaumen Anschliisse, Fugen

Nachschdaumen von Fugen bzw. Schnittabweichungen in
Bereichen der Anschlisse an Wand- bzw.
Attikaanschliissen und sonstigen Durchbriichen oder
Durchdringungen mit geeignetem 1K- Isolier- und
Fillschaum in den Ebenen der Grund- und Gefalledammung
zur Herstellung einer geschlossenene Dammstoffebene.
Uberstehenden Schaum nach dem Ausharten flachenbiindig
abschneiden.

Abschnittmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehdérigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

8,00 m EP o GP .

Abschottungen des Dachschichtenaufbaues

Herstellen einer permanenten Abschottungen zur Trennung
der Dachflachen und Eingrenzung von
Wasserquerverteilung, als Komplettleistung:

— Herstellen eines geraden Abschlusses der Warmedammung

— Heranfiihren der 1. Lage der Abdichtung, senkrechtes
Herabfihren bis UK Warmedammung

— UberschweiBungsstreifen der Dampfsperre/
Behelfsabdichtung, Z ca. 25 - 30cm, vollflachig auf
Dampfsperrbahn aufschweilRen,Uberlappungsbereich
= 120mm, aufkanten und an 1. Lage der Abdichtung
hochfuhren bis OK Warmedammung, vollflachig dicht
verschweilden

— Warmedammung an Abschottung dicht gestol3en
weiterflihren

— Anschlussbahn 1. Lage der Abdichtung vollflachig, auf

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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06 Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

1. Lage der Abdichtung auf anderer Seite der
Abschottung aufschweillen, Uberlappung >= 120mm

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

06.28 2,00 St EP oo, GP oo,

Zulage Abschottung, Endausbildung

Zulage zu vor beschriebener Position

"Abschottungen des Dachschichtenaufbaus"

fur das Herstellen einer Endausbildung an aufgehenden
Bauteilen einschlieRlich samtlicher Formteile usw. nach
Erfordernis.

06.29 36,00 m2 EP oo GP oo

Verklebung Warmedammschicht Eckbereich (F)

Verklebung der Warmedammung im Eckbereich (F)
streifenweise mit PU-Kleber, auf vor beschriebener
Behelfsabdichtung/ Dampfsperre, sowie Grunddammungslage
entsprechend den Anforderungen der DIN EN 1991-1-4

sowie der aktuellen Flachdachrichtlinien, bzw. gem.
Einzelnachweis.

Anzahl Klebestreifen: 8 Streifen/m?

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Verbrauch je Klebestreifen sowie Untergrundvorbereitung
nach Herstellerangabe.

EinschlieBlich Berechnung der Windlasten fir die
gesamte Dachflache und Festlegung der Eck,- Rand- und

Innenbereiche. Das Ergebnis ist der Objektiiberwachung
in schriftlicher Form auszuhandigen.

06.30 86,00 m2 EP oo (] =

Verklebung Warmedammschicht Randbereich (G)

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.31

Verklebung der Warmedammung im Randbereich (G)
streifenweise mit PU-Kleber, auf vor beschriebener
Behelfsabdichtung/ Dampfsperre, sowie Grundddammungslage
entsprechend den Anforderungen der DIN EN 1991-1-4

sowie der aktuellen Flachdachrichtlinien, bzw. gem.
Einzelnachweis.

Anzahl Klebestreifen: 6 Streifen/m?

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Verbrauch je Klebestreifen sowie Untergrundvorbereitung
nach Herstellerangabe.

EinschlieBlich Berechnung der Windlasten fir die
gesamte Dachflache und Festlegung der Eck,- Rand- und
Innenbereiche. Das Ergebnis ist der Objektiiberwachung
in schriftlicher Form auszuhandigen.

286,00 m2 EP . GP i

Verklebung Warmedammschicht Innenbereich (H)

Verklebung der Warmedammung im Innenbereich (H)
streifenweise mit PU-Kleber, auf vor beschriebener
Behelfsabdichtung/ Dampfsperre, sowie Grunddammungslage
entsprechend den Anforderungen der DIN EN 1991-1-4

sowie der aktuellen Flachdachrichtlinien, bzw. gem.
Einzelnachweis.

Anzahl Klebestreifen: 5 Streifen/m?

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Verbrauch je Klebestreifen sowie Untergrundvorbereitung
nach Herstellerangabe.

EinschlieBlich Berechnung der Windlasten fir die
gesamte Dachflache und Festlegung der Eck,- Rand- und
Innenbereiche. Das Ergebnis ist der Objektiiberwachung
in schriftlicher Form auszuhandigen.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.32 204,00 m2 1= (] =

Bitumenabdichtung, 1. Lage

1. Lage der Abdichtung auf Polyurethan-Gefalledamm-
stoff, aus Top-Elastomerbitumen, als Unterlagsbahn mit
Duo-Rand, oberseitig Spezialfolie, 4 cm abziehbarer und
4 cm abflammbarer Langsrandstreifen, Unterseite
kaltselbstklebendes Elastomerbitumen, Dicke ca. 3,5mm,
nageldurchreil}fest, kaltselbstklebend, verlegen.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

— DIN EN 13707 und DIN EN 13969, DU/E1
PYE-KTG-KSP-3,5 nach DIN SPEC 20000-201,
BA PYE-KTG-KSP-3,5 nach DIN SPEC 20000-202,
jedoch mit gegenliber den Normen erhéhten techn. Werten

— d=ca.3,5mm

- =750 m

— Hdchstzugkraft und Dehnung:

I/9: ca. 1000 N/5¢m und 2 %
— Kaltbiegeverhalten: <-30° C
— Warmestandfestigkeit: > +100° C.

Als kurzfristige Behelfsabdichtung wéahrend der Bauphase
auf Polyurethan durch Abziehen der gesamten
unterseitigenTrennfolie und des oberseitigen Langs-
randstreifens mit mind. 8 cm Langs- und
Quernahtiberdeckung mit Quernahtversatz verlegen. Die
Langsnaht an der Nahthinterkante 4 cm breit
kaltverkleben, die restlichen 4 cm und die Quernaht
verschweiflden. Nahte fest andriicken. Notwendige
Schragschnitte an T-StéRen und Uberlappungsstufen mit
dem Handbrenner egalisieren.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Die Ausflhrung im Bereich von senkrechten Flachen an
Wandanschliissen usw. wird gesondert verglitet.

06.33 77,00 m EP oo GP oo

Zulage Bitumenabdichtung 1. Lage, Hochzug

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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06.34

06.35

Zulage zu vor beschriebenen Position
"Bitumenabdichtung 1. Lage" fur die Ausfuhrung im
Bereich von senkrechten Flachen an aufgehenden
Bauteile. Bahnen ca. 8 cm hoch aufkanten und mit dem
Dampfsperrhochzug verschweilen.

Ausfihrung einschlieRlich Eckausbildungen.
Innenecken: 6 Stlick

Auflenecken: 2 Stlick

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

77,00 m EP GP

PUR-Randkeile

PUR-Randkeile an aufgehenden Bauteilen wie
— Attikainnenseite

— Wandanschlisse

— Ubergange zur Turnhalle

— RA-Oberlicht

einbauen einschlieBlich ausreichender Verklebung mit
geeignetem Schaumkleber nach Herstellerangabe.
Keilabmessungen: = 50/50 mm

Ausfuhrung einschlieBlich Eckausbildungen:
6 Stuck Innenecken
4 Stuck AuRenecken

204,00 m2 EP o GP .o,

Bitumenabdichtung, 2. Lage

2. Abdichtungslage, Oberlage als
Top-Polymerbitumen-SchweiRbahn mit integriertem
Wurzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707, mit
einer mechanisch hochbelastbaren und dimensions-
stabilen Kombinationstragereinlage in Verbindung mit
hochwertigsten Bitumenrezepturen, oberseitig
APP-Bitumen fur extrem gute Warmestandfestigkeit und
unterseitig SBS-Bitumen fiir beste Verschweil3barkeit im
Aufschweillverfahren vollflachig im Lagenversatz auf
zuvor verlegter 1. Abdichtungslage aufschweifden.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

— Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DO/ E1 PYE KTP 300 S5
DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTP 300 S5

— Dicke ca. 5,2 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

— oberseitig: beschiefert, grinweif}

— unterseitig: folienkaschiert

— Tragereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m?

— Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
| +g: > 1450 N/50 mm

— Dehnung nach DIN 12311-1: 1+ q: > 23 %

— Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C,
unten <-40 °C

— Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: oben = +150 °C
unten =2 +120 °C

— wurzelresistent nach FLL-Richtlinie, einschlieRlich
rhizombildender Quecke.

Bietereintrag:

angebotenes Fabrikat:

angebotener Typ:

Langsnaht- und Kopfstofl3liberdeckung min. 8 cm breit

fachgerecht verschweil’en. StolRe versetzt anordnen.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Die Ausflihrung im Bereich von senkrechten Flachen an

Wandanschliissen usw. wird gesondert verglitet.

06.36 120,00 m =1 GP oo
Zulage Granulat an Quer- und Langsnéhten versenken
Zulage zu vor beschriebener Position
"Bitumenabdichtung 2. Lage",

Naht- und Stofuberdeckungsbereiche die werksseitig
nicht bestreuungsfrei ausgestattet sind
(Bahnenkopfstéfle, Passzuschnitte in Bereichen der
Attika, Wand- und Detailanschlisse, RWA-Lichtkuppel
usw.), wie folgt fur die anschlieBende Verschweillung
der nachfolgenden Schichten vorbereiten:
Granulat beziehungsweise Abstreuung der obersten
Abdichtungslage durch Erhitzen mittels Propangasflammer
und gleichzeitig ausgefuhrtem Kellenstrich versenken.
Hierbei sind mit dem Uberschissig abgetragenen
Materialmix Hohlrdume zu verschlieRen bzw. Nahtkanten
zu egalisieren.
Die Uberdeckungsbreiten sind gemaR Herstellervorgabe
einzuhalten und ggf. vorher anzuzeichnen bzw.
aufzuschndren.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.37

20,00 m EP

Abdichtungsanschluss Wandaufkantungen, H= bis 350 mm

Abdichtung der Wand- und Ubergangsaufkantungen wie
folgt herstellen:

1. Abdichtungslage als Elastomerbitumen-SchweiRbahn
vollflachig auf den senkrechten Stahlblechuntergrund
sowie auf den Schragflachen der zuvor verlegten
Kehlleisen aus PUR-Schaum aufschweilRen.
Abdichtungsbahnen Uber die Kehlleiste nach unten auf
die horizontale Abdichtungsflache fiihren und dort mit
mind. 120 mm Nahtliberdeckung vollflachig aufschweilien.

Abdichtung als Elastomerbitumen-Schweif3bahn,
nach DIN EN 13707/13969, oberseitig feinbestreut,
unterseitig folienkaschiert.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

— Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-201
DU/E1 PYE PV 200 S5

— Dicke ca. 5 mm

— Tragereinlage: Polyestervlies 250 g/m?

— Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
| + q>=800 N/50 mm

— Dehnung nach DIN 12311-1: 1+ q =35 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -25 °C
Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: = +100 °C

Bietereintraq:
angebotenes Fabrikat:

Langsnaht und KopfstoRBbereich, mind. 8-10 cm
fachgerecht verschweil’en. Stolie versetzt anordnen.

Aufkantungshéhe gesamt: Bis 350 mm
Zuschnittsabwicklung: Bis 500 mm

2. Abdichtungslage, Oberlage als
Top-Polymerbitumen-SchweilRbahn mit integriertem
Wurzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707, mit
einer mechanisch hochbelastbaren und dimensions-
stabilen Kombinationstragereinlage in Verbindung mit
hochwertigsten Bitumenrezepturen, oberseitig
APP-Bitumen fur extrem gute Warmestandfestigkeit und
unterseitig SBS-Bitumen fiir beste Verschweil3barkeit im
Aufschweillverfahren vollflachig im Lagenversatz auf
zuvor verlegte 1. Abdichtungslage aufschweil3en.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.38

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

— Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DO/ E1 PYE KTP 300 S5
DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTP 300 S5

— Dicke ca. 5,2 mm

— oberseitig: beschiefert, grinweif}

— unterseitig: folienkaschiert

— Tragereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m?

— Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
| +g: > 1450 N/50 mm

— Dehnung nach DIN 12311-1: 1+ q: > 23 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C,
unten <-40 °C

— Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: oben > +150 °C
unten > +120 °C

— wurzelresistent nach FLL-Richtlinie, einschlielich
rhizombildender Quecke.

Langsnaht- und Kopfstofl3liberdeckung min. 8 cm breit
fachgerecht verschweil’en. Stolie versetzt anordnen.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

3. Synthesevliesstreifen unter Abstrahlblech bis
Oberkante Aufkantung hochflhren und mittels geeigneter
Montageklebung fixieren.

Aufkantungshéhe gesamt: Bis 350 mm
Zuschnittsabwicklung: Bis 550 mm

Qualitat geman Positionsbeschrieb "Trennlage
Synthesevlies" unter Oberflachenschutz"

5,00 St EP oo GP i

Zulage Abdichtungsanschluss Wandaufkantungen, Ecken

Zulage zu vor beschriebener Position
"Abdichtungsanschluss Wandaufkantungen"

fur das Herstellen von Innen- bzw. Ausseneck- sowie
Endausbildungen, Anpassungsarbeiten an Dachgeometrie,
inkl. s@mtlicher zusatzlicher Zuschnitte und
Materialmehrverbrauch.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ubertrag: ........cccoveeveenennenn
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
06.39 20,00 m =1 GP oo

Abdichtungsanschluss Wandaufkantungen, Klemmprofil Aluminium

Klemmprofill zur Verwahrung bzw. Absicherung der
Abdichtung gem. DIN 18532-1, Anhang A, Abschnitt A5 wie
folgt montieren:

— Hochgeflhrte Abdichtungslagen mit Aluminium
Klemmprofil, mechanisch im Stahlblechprofiluntergrund
im Abstand von £ 200 mm mit geeigneten,
korrosionsbestandigen Bohrschrauben (Edelstahl) inkl.
Dichtscheibe,
d= =6 mm, befestigen.

— Klemmprofil oberseitig zusatzlich mit geeigneter,
bitumenvertraglicher Abdichtungsmasse elastoplastisch
versiegeln.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Max. Einzellangen der Profile: Bis 300 cm
Abmessungen: ca. 60 x10 mm

06.40 5,00 St EP oo (] =

Zulage Klemmprofil, Ecken

Zulage zu vor beschriebener Position

"Klemmeprofil Aluminium", fur die Ausbildung von Innen-

bzw. Aulienecken sowie Endausbildungen an aufgehende
Bauteile bzw. Anbindungen an Bestandsattiken, inkl.
samtlicher zusatzlicher Verbindungsmittel.

Ausfuhrung der Ecken mit Stumpfstol3, so dass
temperaturbedingte Ldngenanderungen aufgenommen werden
kénnen

06.41 50,00 m == GP oo,

Abdichtungsanschluss Attikaaufkantungen, H= ca. 450 mm
Abdichtung der Attikaaufkantungen wie folgt herstellen:

1. Abdichtungslage als Elastomerbitumen-SchweilRbahn
vollflachig, von AuRenkante Attikaaufkantung beginnend,

Uber die Attikakrone an der senkrechten Aufkantung
sowie auf den Schragflachen der zuvor verlegten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Ubertrag: ........cccoveeveenennenn
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Kehlleisen aus PUR-Schaum aufschweil3en.
Abdichtungsbahnen uber die Kehlleiste nach unten auf
die horizontale Abdichtungsflache fiihren und dort mit
mind. 120 mm NahtUberdeckung vollflachig aufschweiflien.

Abdichtung als Elastomerbitumen-Schweif3bahn,
nach DIN EN 13707/13969, oberseitig feinbestreut,
unterseitig folienkaschiert.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

— Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-201
DU/E1 PYE PV 200 S5

— Dicke ca. 5 mm

— Tragereinlage: Polyestervlies 250 g/m?

— Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
| + g >= 800 N/50 mm

— Dehnung nach DIN 12311-1: 1+ q =35 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -25 °C
Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: 2 +100 °C

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Langsnaht und KopfstoRbereich, mind. 8-10 cm
fachgerecht verschweil’en. StolRe versetzt anordnen.

Aufkantungshéhe gesamt: Bis 450 mm
Zuschnittsabwicklung: Bis 900 mm

2. Abdichtungslage, Oberlage als
Top-Polymerbitumen-SchweilRbahn mit integriertem
Wurzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707, mit
einer mechanisch hochbelastbaren und dimensions-
stabilen Kombinationstragereinlage in Verbindung mit
hochwertigsten Bitumenrezepturen, oberseitig
APP-Bitumen fiir extrem gute Warmestandfestigkeit und
unterseitig SBS-Bitumen fiir beste Verschweil3barkeit im
Aufschweillverfahren vollflachig im Lagenversatz auf
zuvor verlegte 1. Abdichtungslage aufschweif3en.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

— Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DO/ E1 PYE KTP 300 S5
DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTP 300 S5

— Dicke ca. 5,2 mm

— oberseitig: beschiefert, grinweif}

— unterseitig: folienkaschiert

— Tragereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m?
Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.42

06.43

| +g: > 1450 N/50 mm

— Dehnung nach DIN 12311-1: 1+ q: > 23 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C,
unten <-40 °C

— Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: oben > +150 °C
unten > +120 °C

— wurzelresistent nach FLL-Richtlinie, einschlieRlich
rhizombildender Quecke.

Bietereintraq:
angebotenes Fabrikat:

Langsnaht- und Kopfstofl3liberdeckung min. 8 cm breit
fachgerecht verschweil’en. Stolie versetzt anordnen.

Aufkantungshéhe gesamt: Bis 450 mm
Zuschnittsabwicklung: Bis 1050 mm

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

3. Synthesevliesstreifen unter Abstrahlblech bis
Oberkante Aufkantung hochflihren und mittels geeigneter
Montageklebung fixieren.

Aufkantungshéhe gesamt: Bis 450 mm
Zuschnittsabwicklung: Bis 650 mm

Qualitdt gemaR Positionsbeschrieb "Trennlage
Synthesevlies" unter Oberflachenschutz"

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

5,00 St 1= (c] = I

Zulage Abdichtungsanschluss Attikaaufkantungen, Ecken

Zulage zu vor beschriebener Position
"Abdichtungsanschluss Attikaaufkantungen”

fur das Herstellen von Innen- bzw. Ausseneck- sowie
Endausbildungen, Anpassungsarbeiten an Dachgeometrie,
inkl. s@mtlicher zusatzlicher Zuschnitte und
Materialmehrverbrauch.

70,00 m EP o GP i

Zulage Abdichtungsanschliisse, konisch

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.44

Zulage flr zu vor beschriebener Position
"Abdichtungsanschluss Wandaufkantungen"

und

"Abdichtungsanschluss Attikaaufkantungen”

fur eine konische Ausflhrung auf Grund des
Hoéhenverlaufes der Gefallewarmedammung in diesen
Bereichen.

Hohendifferenzen entsprechend der Dicke der
Gefallewdrmedammung variierend:
ca. 20 bis 196 mm

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_104 Variante Geféalleplan

1,00 St EP

Abdichtungsanschluss Dunstrohr, H = ca. 600 mm

Abdichtungsanschluss Dunstrohr wie folgt herstellen:

— Voranstrich an vertikalen Untergrund, kreisrund,
aufbringen

— 1. Lage der Abdichtung aus der horizontalen Ebene
stumpf heranflihren, auf dem Untergrund aufkleben.
Ummantelung/Roheinfassung aus Zuschnitt 1. Lage,
(3,14 x DN +80 mm x Anschlusshéhe + 80 mm),
anfertigen und vollflachig am Gussrohr anschweif3en bzw.
ankleben. Im Bereich des horizontalen Ubergangs zur
Abdichtungsebene ist der Mantelzuschnitt entsprechend
segmentartig einzuschneiden um einen méglichst
faltenfreien Ubergang zu erhalten.

Anschlusshoéhe: ca. 400 mm

Zuschnitt, einteilige Abdichtungsmanschette:

Quadratisch bzw. kreisrund, (Rohrdurchmesser + 300 mm)
inkl. kreisrunden Ausschnitt, abgestimmt entsprechend
des Rohrdurchmesser zuzlgl. Materialdicke Abdichtungs-
bahnen, zur Abdeckung der Segmenteinschnitte auflegen
und mit der 1. Abdichtungslage vollflachig
verschweilden/verkleben.

— 2. Lage der Abdichtung aus der horizontalen Ebene
stumpf heranfihren, auf dem Untergrund verschweifden.
Ummantelung/Roheinfassung aus Zuschnitt,

(3,14 x DN +80 mm x Anschlusshdhe + 80 mm),
anfertigen und vollflachig auf die 1. Abdichtunglage am
Gussrohr anschweif3en. Im Bereich des horizontalen
Ubergangs zur Abdichtungsebene ist der Mantelzuschnitt
entsprechend segmentartig einzuschneiden um einen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

moglichst faltenfreien Ubergang zu erhalten.
Anschlusshoéhe: ca. 400 mm

Zuschnitt, einteilige Abdichtungsmanschette:

Quadratisch bzw. kreisrund, (Rohrdurchmesser + 300 mm)
inkl. kreisrunden Ausschnitt, abgestimmt entsprechend
des Rohrdurchmesser zuzlgl. Materialdicke Abdichtungs-
bahnen, zur Abdeckung der Segmenteinschnitte auflegen
und mit der Dampfsperrlage vollflachig
verschweilden/verkleben.

— Fixierung an Dunstrohr mittels Rohrschelle/Klemmbinde
aus Edelstahl inkl. elastoplastischer, bitumenver-
tréaglichen Abfugung nach Herstellervorschrift.

— Synthesevlieszuschnitt unter Abstrahlblech bis
Unterkante Rohrschelle/Klemmbinde hochfiihren und
mittels geeigneter Montageklebung fixieren.
Aufkantungshéhe gesamt: Bis 350 mm
Ausfuhrung kreisrund. Qualitdt gemaR Positionsbeschrieb
"Trennlage Synthesevlies" unter Oberflachenschutz"

Rohrdurchmesser: ca. 110 mm

06.45 1,00 St EP

Abdichtungsanschluss Rauch- und Warmeabzug

Abdichtungsanschluss Rauch- und Warmeabzug,
120 x 120 cm, bestehend aus :

— Untergrund reinigen

— Bitumindser Voranstrich auf Aufsatzkranz,
Hochzug bis ca. 20 cm.
Achtung!
Ausfuhrung nur bis zur Oberkante des unteren
Rahmenelements geflhrt. Obere Bereiche bleiben
unbenetzt, Untergrund fur nachfolgende
Flussigkunststoffabdichtung

— Anarbeiten der 1. Lage der Abdichtung und Hochzug
bis zur Oberkante des umlaufenden
PUR-Hartschaumkeil.

Hochzug bis ca. 10 cm

— Anarbeiten der 2. Lage der Abdichtung und Hochzug tber
den PUR-Hartschaumkeil hinweg bis zur Oberkante des
Rahmenelementes geflihrt und dicht verschweil3t.
Hochzug bis ca. 20 cm.

Untergrund: Kunststoff-Aufsatzkranz

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Erganzende Flissigkunststoffabdichtung in Bereichen von
hitzeempfindlichen Bauteilen (Aufsatzkranz RWA aus PVC)
in senkrechten Bereichen sowie Uber die Schrage des
PUR-Hartschaumkeil in die Abdichtungsebene geflhrt.
Nicht saugende Untergriinde ggf. aufrauen und mit
System- Reiniger sdubern bzw. saugende Untergriinde
reinigen und mit System-Grundierung vorbereiten (siehe
Untergrundtabelle Materialhersteller). Rander sowie
Abgrenzungen der Flissigkunststoffabdichtung mit
Kreppband abkleben. Abdichtungsharz mit Lammfellrolle
oder Pinsel auf den trockenen Untergrund auftragen und
systembezogenes Spezialvlies, mind. 110 g/m?, Zuschnitt
bis 40 cm, mit mind. 5 cm Uberdeckung vollflachig und
hohlraumfrei einbetten. Die Uberdeckungen sind an den
Kontaktflachen zueinander mit Abdichtungsharz zu
belegen. Ausfiihrung gemaf den aktuellen
Herstellervorgaben des gewahlten Abdichtungsproduktes
einschliel3lich Ausseneckausbildung mit entsprechenden
Verstarkungsstreifen oder Eckformteilen nach Wahl des
Auftragnehmers.

Verbrauch: mind. 3,0 kg/m?

Trockenschichtdicke gesamt mind. 2,1 mm
Anschlusshéhe: O.K. Aufsatzkranz

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Synthesevliesstreifen unter Abstrahlblech bis Oberkante
Aufsatzkranz hochfiihren und mittels geeigneter
Montageklebung fixieren.

Aufkantungshéhe gesamt: Bis 300 mm
Zuschnittsabwicklung: Bis 500 mm

Qualitat geman Positionsbeschrieb "Trennlage
Synthesevlies" unter Oberflachenschutz"

Ausfuhrung einschlieBlich der Ausbildung von Ecken
gemal Herstellervorschrift in allen Lagen.
Aussenecken: 4 Stiick

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_331_V,
Hochzug Dachkuppel

DETAILS

06.46

1,00 St EP oo (] =

Entwasserungsberechnung Haupt- und Notentwasserung

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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06.47

06.48

Erstellen Entwasserungsberechnung fiir die nachfolgend
beschriebenen Haupt- und Notentwasserung gemal DIN EN
12056-1 und DIN 1986-100 fur die gegenstandlichen
Dachflachen bzw. einzelnen Dachflachenbereiche der
Flachdachflache tUber Haupteingang / Foyer.

Ausfiihrung zweifach inkl. Abstimmung und Ubergabe an
Objektiiberwachung mind. 2 Wochen vor Beginn der
Baumalnahme.

2,00 St EP oo (] =

Gullyablauf, Grundkorper Hauptentwasserung

Gullyablauf fur die Hauptentwasserung der Dachflache

aus Polyurethan, warmegedammt nach DIN EN 1253-2 mit
erhéhtem Qualitatsstandard geman RAL-Gutezeichen
GZ-694, zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe,
zur Freispiegelentwasserung, mit groRer eingeschaumter
Elastomerbitumen-Anschlussmanschette (495 mm x 495 mm),
passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur
zusatzlichen Sicherung der Anschlussmanschette.

Einbauort: Aussparung Kernbohrungéffnung NW 250 mm
Ebene: Dampfsperre und Behelfsabdichtung
Ausfiihrung: Senkrecht

Nennweite: DN 100 mm

Zubehor: Kiesfangkorb, Kunststoff

Montage einschlieRlich mechanischer Befestigung im
Stahlbetonuntergrund geman Herstellervorschrift.

Anschluss der weiterfuhrenden Entwasserungsableitung
erfolgt bauseits durch HSK-Gewerk.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

2,00 St EP oo (] =

Gullyablauf, Aufstockelement Hauptentwéasserung

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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06.49

Gullyablauf-Aufstockelement inkl. Kiesfangkorb, passend

zu vorbeschriebenen Gullyablauf-Grundkérper, mit grol3er
eingeschaumter Elastomerbitumen-Anschlussmanschette
(495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung und mit
Fixierring zur zusatzlichen Sicherung der
Anschlussmanschette. Aufsstockelement riickstausicher

mit Grundkorper Uber passende Gummidichtungen
verbunden.

Montage in der Dammebene, passgenau und gegeniliber der
Dammestoffoberflache ca. 2cm vertieft einbauen.

Grundkoérper mit NW 100 mm.

Montage einschlieRlich mechanischer Befestigung im
Stahlbetonuntergrund geman Herstellervorschrift.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

2,00 St EP oo GP i

Notiiberlauf rechteckig

Notentwasserung als Speier mit freiem Auslauf und hoher
Ablaufleistung, Q(not) mind. 3,6 I/s nach DIN EN 1253
bei max. 35 mm Anstauhdhe.

Notublauf mit rechteckigem Querschnitt, aus Edelstahl.
Position geman Dachaufsicht nach Vorgabe der
Objektiberwachung. Grundplatte (Wasserspeier)
horizontal, inklusive systemgerechten Klemmflansch
entsprechend vor beschriebener Dachdichtungsbahn,
liefern, fachgerecht einbauen und befestigen,
einschlieBlich sédmtlicher erforderlicher Offnungen und
Durchbriiche, Bohrungen etc., inkl. wieder fachgerecht
verschlieen der Offnungen, inkl. systemgerechter
Abdeckung der Offnung in der Fassade. In der
Dampfsperrebene ist eine zum System passende
Durchfiihrungsmanschette anzuordnen und gemaf
Herstellerangabe mit dem Abdichtungshochzug der
Attikaabdichtung zu verschweifden.

Materialkennwerte:
Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer: 1.4301
Lange Wasserspeier: ca. 600mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.50

06.51

Kiesfangkorb: Kunststoff

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

2,00 St 1= GP oo

Zulage Notiiberlauf, PUR-Dammkorper

Zulage zu vor beschriebener Position

"Notuberlauf rechteckig”, flir das Einbauen eines
werkseitig vorkonfektionierter Dammkorper aus
Polyurethan, dreiteilig gefertigt, passend zum

gewahlten Notlberlauf wie in der Vorposition
beschrieben.

Hohe des Dammstoffkdrper: 100 mm, abgestimmt auf die
Dammestoffhdhe der Grund- und Gefallewarmedammung
jeweils im Tiefpunktbereich der Dacheinlaufe.

Lange Dammkorper: ca. 1000 mm

Breite Dammkorper: ca. 600 mm

Zur passgenauen Warmedammung des vorbeschriebenen
Notuberlauf und als Einbauhilfe bei der Positionierung

des Fassadendurchbruchs und der systembezogenen
Dampfsperrplatte, liefern und fachgerecht einbauen.

Materialkennwerte:

Warmeleitfahigkeitstufe: 0,030 W/(mK)
Brandverhalten: E (B2 normal entflammbar),
Anwendungstyp: DAA ds nach DIN 4108-10.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

2,00 St EP oo (] =

Zulage Abdichtungsanschluss Entwasserungselemente
Zulage zu vor beschriebenen Entwasserungselementen,
— Dachgully-Grundkorper

— Dachgully Aufstockelement
— Notilberlauf Los-Festflansch

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.52

06.53

fur das fachgerechte Herstellen von kreisrunden bzw.
rechteckigen Ausschnitten, jeweils in den betroffenen
Abdichtungsebenen und Abdichtungslagen.

Abdichtung fachgerecht umlaufend Einschwei3en bzw.
Klemmen.

8,00 St EP oo (] =

Abdichtungsanschluss Einzelanschlagpunkte

Abdichtungsanschluss an Einzelanschlagpunkt,
@ 26 mm, wie folgt herstellen:

— Bestandsuntergrund reinigen

— Elastomerbitumenbahn aus der Dampfsperrebene auf
die Grundplatte der Sekuranten vollflachig
aufschweilden, incl. Voranstrich, hierbei
mussen insbesondere die Schraubdurchdringungen
ausreichend Uberschweifl3t werden

— Anpassen der Dammung an den Sekuranten
hohlraumfrei, ggf. ausschaumen der Hohlraume mit
PU-Schaum

— Liefern und Eindichten von systemkonformen
Abdichtungsanschlussmanschette fiir Bitumendacher, mit
PVC-Reduzierung, passend zur Systemstiitzen, (Vergleiche
hierzu Titel Absturzsicherung Flachdach), Anschlag-
punkte inkl. Schrumpfschlauch.

Oberflache: Beschiefert
Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

2,00 St EP oo (] =T

Kontrollstutzen

Kontrollstutzen, zweiteilig, zur permanenten Kontrolle

des Schichtenaufbaus, bestehend aus Rohr inkl.

Unterteil, Oberteil mit Bitumenflansch, Hut mit
Schlauchschelle und eingeklemmtem Dammkern, Hohe ca.
600mm, Durchmesser ca.125 mm, inkl. Anpassarbeiten
Warmedammung, inkl. Herstellen eines
Abdichtungsanschlusses mittels UberschweilRungsstreifen
aus Elastomerbitumenabdichtungsbahn, GréR3e ca. 60 x 60

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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DAMMUNG DACHABDICHTUNG
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

cm, auf Bitumenflansch sowie Abdichtungbahn (Oberlage)
in der Flache aufgeschweifdt, inkl. rundem Ausschnitt
montieren.

Die Hersteller-Einbauvorschriften sind zu beachten!

Lage:
Pro Abschottung/ Teildachflache ist ein Kontrollstutzen
am Gefalletiefpunkt anzuordnen.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

OBERFLACHENSCHUTZ

06.54

06.55

204,00 m2 EP oo (] =

Schutz- und Trennlage, Synthesevlies

Schutz- und Trennlage aus Synthesevlies vorverfestigt,
schrumpfungsfrei, unverrottbar, mind. 300 g/m?2.
Verlegung lose, StéRe mind. 10 cm Uberlappt, im
Flachdachbereich zwischen Abdichtung und Bekiesung.

204,00 m2 1= (c] = I

Kiesschittung, H = 50 mm

Schutzbekiesung aus Kiesschuttung

Schutthéhe 5 cm, aus gewaschenem Rundkorn,

16/32 mm, frostsicher, frei von abschwemmbaren Teilen
und Kalkanteilen, héhengerecht aufbringen.

Titel 06 DAMMUNG DACHABDICHTUNG ..o

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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07 Titel SPENGLERARBEITEN
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

07 SPENGLERARBEITEN

SCHUTZ- UND ABSTRAHLVERBLECHUNGEN

07.1 56,00 m EP oo, GP i,

Schutz- und Abstrahlverblechung Attika, konisch

Schutz- und Abstrahlverblechung aus Edelstahl,
Werkstoffnummer 1.4404, d = 0,5 mm, konisch
zugeschnitten an Gefalledammung angepasst, liefern und
mit einfach Uberlappten Langsstof3verbindungen an der
Innenseite der Attika sowie am Ubergang zur
innenliegenden Rinne des Turnhallendaches durchlaufend
verlegen, Enden der Bleche im Uberlappungsbereich
leicht angereift,

Befestigung im unteren Bereich durch Kiesauflast,
Befestigung oben durch Einstellen hinter Attika-
abdeckung.

Zuschnitt: ca. 400 - 600 mm
Kantungen: ca. 6 Stlck
Oberflache: Walzmattiert

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

07.2 6,00 St EP oo, [c] = I

Zulage Eck- und Endausbildung

Zulage zu vor beschriebener

"Schutz- und Abstrahlverblechung Attika "

fur das Herstellen von Aussen- und Innenecken sowie
Endausbildungen inkl. aller Befestigungsmittel,
Verschnitt, Anpassarbeiten und Materialmehrverbrauch.

07.3 13,00 m 1= (] =

Schutz- und Abstrahlverblechung Wand, konisch

Schutz- und Abstrahlverblechung aus Edelstahl,
Werkstoffnummer 1.4404, d = 0,5 mm, konisch
zugeschnitten an Gefalledammung angepasst, liefern und
mit einfach Uberlappten Langsstof3verbindungen an der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Titel SPENGLERARBEITEN

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

07.4

07.5

Innenseite der Wandaufkantungen durchlaufend verlegen,
Enden der Bleche im Uberlappungsbereich leicht
angereift, Befestigung im unteren Bereich durch
Kiesauflast, Befestigung oben durch Einstellen hinter
bauseitige Wandbekleidung bzw. spenglermafige
Ortgangbekleidung.

Zuschnitt: ca. 400 - 600 mm
Kantungen: ca. 6 Stlick
Oberflache: Walzmattiert

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

4,00 St EP oo (] =

Zulage Eck- und Endausbildung

Zulage zu vor beschriebener

"Schutz- und Abstrahlverblechung Wand"

fur das Herstellen von Aussen- und Innenecken sowie
Endausbildungen inkl. aller Befestigungsmittel,
Verschnitt, Anpassarbeiten und Materialmehrverbrauch.

1,00 St = GP o
Schutz- und Abstrahlverblechung RWA-Lichtkuppel, konisch

Schutz- und Abstrahlverblechung aus Edelstahl,
Werkstoffnrummer 1.4404, d = 0,5 mm, konisch
zugeschnitten an Gefalleddmmung angepasst, liefern und
an der Aufkantung der RWA-Lichtkuppel durchlaufend
verlegen.

Befestigung im unteren Bereich durch Kiesauflast,
Befestigung oben durch Einstellen hinter
Rahmenprofilabdeckung.

Abmessungen RWA-Kuppel: ca. 120 x 120 cm
Zuschnitt: ca. 400 mm

Kantungen: ca. 6 Stlck

Oberflache: Walzmattiert

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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07 Titel SPENGLERARBEITEN
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
angebotener Typ:
Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_331_V,
Hochzug Dachkuppel
07.6 4,00 St EP oo GP oo
Zulage Eckausbildung
Zulage zu vor beschriebener Position
"Abstrahlverblechung Lichtkuppeln" fiir das Ausbilden
von Aussenecken, handwerklich hergestellt als einfacher
Stehfalz inkl. sémtlicher Mehraufwendungen, Verschnitt
und dergleichen
07.7 1,00 St EP oo GP oo
Verblechung Dunstrohre DN 100
Einfassung der Rohrdurchfihrungen von Dunstrohren DN
100, aus Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4404,d == 0,4
mm, Einzellange (H6he) ca. 50 cm, als trichterférmige
Einfassung, mit unterseitigem, horizontalem Fuf3flansch,
Verbindung gefalzt bzw. gelttet.
Abmessung ca. 500 x 500 mm, oberseitig ohne
Materialeinschnitt um den oberen Rand der Dunstrohre
eingebordelt, unterseitige Befestigung durch
Kiesauflast.
Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
angebotener Typ:
ATTIKA
07.8 50,00 m =1 GP oo
U- Profil, unterer Abschluss Winkelstehfalz-Attikabekleidung
Unteres An- bzw. Abschlussprofil fir die senkrechten
Winkelstehfalz- Attikabekleidung, aus Kupferblech
Cu-DHP EN 1172 R240, d= = 0,7 mm bestehend aus:
Steckprofil: U- Profil mit angekanteter Einhangenase
Zuschnitt: £ 250 mm,
Kantung: 4 Stk.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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07 Titel SPENGLERARBEITEN
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

einschliel3lich geeignetem, korrosionsbestandigen
Befestigungsmittel im Untergrund (Holzwerkstoffplatte)
nach statischer Erfordernis montieren.

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

07.9 6,00 St EP oo, GP oo,

Zulage Eck- und Endausbildung

Zulage zu vor beschriebener Position

"U-Profil, unterer Abschluss
Winkelstehfalz-Attikabekleidung "

fur das Herstellen von Aussen- und Innenecken auf
Gehrung, sowie Endausbildungen inkl. aller
Befestigungsmittel, Verschnitt, Anpassarbeiten und
Materialmehrverbrauch.

07.10 50,00 m EP oo GP oo

Attikabekleidung vertikal, Winkelstehfalztechnik

Profilierte Scharen (Winkelstehfalztechnik) aus
Bandmaterial, Kupferblech Cu-DHP EN 1172 R240,
d= 20,7 mm, senkrecht an der Aussenseite der
Attikakonstruktion fluchtgerecht montieren.

Bandbreite: 600 mm
Achsmalf ca.: 520 mm
Scharlange: < 1000 mm

Die Befestigung der Scharen erfolgt mittels
Edelstahl-Festhaften und geeigneten,
korrosionbestandigen Befestigungsmitteln auf
Holzunterkonstruktion. Ausfliihrung gemaf den aktuell
gulltigen Richtlinien fur die Ausfiihrung von
Klempnerarbeiten an Dach und Fassade des ZVSHK. Am
oberen Ende der Scharen ist ein Wasserfalz mit
mindestens 2 cm Ruckkantung anzukanten. Unterseitig
sind die Stehfalzbahnen in die Einhangenase der
vorbeschriebenen U-Profil einzufalzen.

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

07.11 3,00 St EP .o GP o

Zulage AuBenecken / Passscharen

Zulage zu vor beschriebener

"Attikabekleidung vertikal", Passscharen zur Abdeckung
der AulRenecken, als Eckwinkel mit angekanteten
Falzanschlissen anfertigen und montieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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07 Titel SPENGLERARBEITEN
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
Zuschnitt: ca. 200 mm,
Abkantung: 5 Stk
Passscharlange: < 1000 mm
EinschlieBlich erforderlichem Befestigungsmaterial wie
vor beschrieben, und fachgerechtes Anarbeiten an die
Bekleidung.
07.12 2,00 St EP oo, GP oo,
Zulage Attikaanbindung / Passschar
Zulage zu vor beschriebener
"Attikabekleidung vertikal", Passscharen zur Abdeckung
der Innenecken im Bereich des Ubergangs zur
Bestands-Attika sowie zum Wandanschluss, als Eckwinkel
mit angekanteten Falzanschlissen sowie ca. 120 mm
Uberlange gegentiber den Ubrigen Scharen anfertigen und
montieren.
Zuschnitt: ca. 400 mm,
Abkantung: 5 Stk
Passscharlange: < 1200 mm
Oberkante der Passschar im Bereich der niedrigeren
Attika auf deren Hohe zuriickschneiden und den
Wasserfalz wie in den (ibrigen Bereichen ankanten.
Nach erfolgter Montage der Attikaabdeckung auf der
niedrigeren Attika, ist eine Scharergénzung, mit
angekanteten Falzanschlissen und Eckausschnitt, als
obere Passschar, den Gegebenheiten angepasst
anzufertigen und fachgerecht einzufalzen.
Zuschnitt ca. 600 x 300 mm
Kantungen: Mehrfach, an allen Kantenlinien
Erganzung der Attika-Abedeckverblechung, dem Bestand
angepasst zugeschnitten und gekantet, einschlie3lich
dem erforderlichen Einhangblech anfertigen und auf der
Bestandsattika montieren. Inklusive Aussbildung einer
Endkappe, senkrecht abgekantet mit Wasserfalz,
Eckausbildungen genietet bzw. gelétet nach Wahl des
Auftragnehmer.
Zuschnitt, gesamt: Bis 800 mm
Kantungen: 8 Stuck
Profillange: ca. 700 mm
Material samtlicher, vorbeschriebenen Kantteile bzw.
Profile:
Kupferblech Cu-DHP EN 1172 R240, d= = 0,7 mm
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.
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Titel SPENGLERARBEITEN

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

07.13

07.14

07.15

EinschlieBlich erforderlichem Befestigungsmaterial wie
vor beschrieben, und fachgerechtes Anarbeiten an die
Bekleidung.

Siehe hierzu exemplarisch,
2566_Handskizze 01, Attika-Inneneck

50,00 m EP o GP i

Attika-Abdeckverblechung, 2-teilig

Attika-Abdeckverblechung, 2-teilig aus Kupferblech,
Cu-DHP EN 1172 R240, d= =2 0,7 mm. Abdeckverblechung
einschlie3lich Einhangblech auf der einseitig geneigten
Unterkonstruktion montieren. Ausfiihrung der
Abkanntungen mit Umschlag (Wasserfalz). Die Abdeckung
wird auf durchlaufendem Einhangblech indirekt

befestigt.

Einhangbleche mit geeigneten, korrosionsbestandigen
Befestigungsmittel nach statischer Erfordernis im
Untergrund mechanisch befestigen.

Zuschnitt Einhangblech: ca. 670 mm
Zuschnitt Abdeckung: ca. 750 mm
Abkantungen, gesamt: 8 Stlick

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika

16,00 St EP oo (] =

Zulage Flachschiebenaht mit SchlieBkappe

Zulage zu vor beschriebener Position
"Attika-Abdeckverblechung, 2-teilig", fir das

Herstellen von regensicheren Profilverbindungen in Form
von aufgestellt/umgelegten Flachschiebenahten mit
separater Abdeckkappe verbunden. Zwischenraum der
ProfilstoRe abgestimmt auf die zu erwartende thermische
Langenanderung der Abdeckverblechung.

Aussenseitig ist die Schubkappe in die Dachrandblende
zu integrieren, sowie innenseitig bis zur Unterkante

zu fohren und in die Tropfkante der Abdeckung
einzufalzen.

3,00 St EP oo (] =

Zulage Gehrungsausbildung

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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07 Titel SPENGLERARBEITEN
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Zulage zu vor beschriebener Position
"Attika-Abdeckverblechung, 2-teilig", fir das

Herstellen von regensicheren Gehrungslverbindungen in
Form von einfach gefalzten Stehfalzen im Bereich von
Innen- und Aussenecken.

Senkrechte Abkantungen mit ausreichender
Materialiberdeckung Uber Eck verbinden und mechanisch
mit geeigneten Befestigungsmitteln vernieten.

07.16 2,00 St EP oo (] =

Zulage Aufkantung

Zulage zu vor beschriebener Position
"Attika-Abdeckverblechung, 2-teilig", fir das

Herstellen von senkrechten Aufkantungen mit
ausreichender Materialiberdeckung als Endausbildung in
Bereichen von nachfolgenden Materialliiberdeckung
(vorgehangte Fassade sowie Attikabekleidung aus
Kupferblechabdeckung).

07.17 50,00 m EP oo GP oo

Liiftungs- und Insektenschutzgitter

Liftungs- und Insektenschutzgitter aus Kupfer,

d= 2= 1,0 mm, zur oberen Abdeckung Hinterliiftungsebene
zwischen Fassadendammplatte und Holzwerkstoffplatte mit
geeignetem, korrosionsgeschiitzten Befestigungsmaterial
fluchtgerecht stirnseitig im Holzuntergrund befestigen.

Hinweis:

Die Abdeckung der unteren Zuluftéffnung erfolgt
bauseits (Gewerk Fassadenbau).

Art der Lochung: Rauten-Lochblech, LQ = 63 %
Zuschnitt: ca. 150 mm,

Kantungen: 2 Stuck

Siehe hierzu 2566_DA_W_368 Vertikalschnitt Attika
UBERGANG TURNHALLENDACH

07.18 7,00 m EP oo, GP i,

Ubergangs-Abdeckverblechung, 2-teilig

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

07.19

07.20

07.21

Ubergangs-Abdeckverblechung, 2-teilig aus Kupferblech,
Cu-DHP EN 1172 R240, d= = 0,7 mm. Abdeckverblechung
einschliel3lich Einhangblech auf der Unterkonstruktion
montieren. Ausfiihrung der Abkanntungen mit Umschlag
(Wasserfalz). Die Abdeckung wird auf durchlaufendem
Einhangblech indirekt befestigt. Turnhallenseitig ist

die Aufkantung mit der Bestandsrinne zu verfalzt bzw.

in den oberen Umschlag eingehangt auszufihren.

Einhangbleche mit geeigneten, korrosionsbestandigen
Befestigungsmittel nach statischer Erfordernis im
Untergrund mechanisch befestigen.

Zuschnitt Einhangblech: ca.620 mm
Zuschnitt Abdeckung: ca. 670 mm
Abkantungen, gesamt: 8 Stlick

16,00 St EP oo (] =

Zulage Flachschiebenaht mit SchlieBkappe

Zulage zu vor beschriebener Position
"Ubergang-Abdeckverblechung, 2-teilig", fir das
Herstellen von regensicheren Profilverbindungen in Form
von aufgestellt/umgelegten Flachschiebenahten mit
separater Abdeckkappe verbunden. Zwischenraum der
ProfilstoRe abgestimmt auf die zu erwartende thermische
Langenanderung der Abdeckverblechung.

Aussenseitig ist die Schubkappe in die Dachrandblende
zu integrieren, sowie innenseitig bis zur Unterkante

zu fohren und in die Tropfkante der Abdeckung
einzufalzen.

1,00 St EP oo GP oo
Zulage Aufkantung / Endausbildung

Zulage zu vor beschriebener Position
"Attika-Abdeckverblechung, 2-teilig", fir das

Herstellen von senkrechten Aufkantungen mit
ausreichender Materialuiberdeckung als Endausbildung im
Bereich von nachfolgenden Materialiiberdeckung
(vorgehangte Fassade sowie Attikabekleidung aus
Kupferblechabdeckung).

1,00 St =1 GP .o
Zulage Abkantung / Endausbildung

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

07 Titel SPENGLERARBEITEN
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
Zulage zu vor beschriebener Position
"Attika-Abdeckverblechung, 2-teilig", fir das
Herstellen von senkrechten Abkantungen mit
ausreichender Materialiberdeckung als Endausbildung im
Bereich des Ubergangs zur Ortgang-Abdeckverblechung.
ORTGANG TURNHALLENDACH
07.22 6,00 m EP oo GP oo
Haftstreifen, OrtgangfuBpunkt
Haftstreifen aus Kupferblech, Cu-DHP EN 1172 R240,
d=2= 0,7 mm als Einhangblech fur nachfolgnede
Ortgangbekleidung auf der Holz-Unterkonstruktion
montieren.
Befestigung mit geeigneten, korrosionsbestandigen
Befestigungsmittel nach statischer Erfordernis im
Untergrund.
Zuschnitt: ca. 250 mm
Kantungen: 2 Stuck
07.23 10,00 m EP oo GP oo
Ortgang-Abdeckverblechung, 2-teilig
Ortgang-Abdeckverblechung, 2-teilig aus Kupferblech,
Cu-DHP EN 1172 R240, d= = 0,7 mm.
Abdeckverblechung einschlieBlich Einhangblech auf der
geneigten Unterkonstruktion montieren. Ausflihrung der
Abkanntungen mit Umschlag (Wasserfalz). Die Abdeckung
wird auf durchlaufendem Einhangblech indirekt
befestigt.
Einhangbleche mit geeigneten, korrosionsbestandigen
Befestigungsmittel nach statischer Erfordernis im
Untergrund mechanisch befestigen.
Zuschnitt Einhangblech: ca.550 mm
Zuschnitt Abdeckung: ca. 600 mm
Abkantungen, gesamt: 8 Stlick
EinschlieBlich Detailausbildungen:
1 Stlick Neigungswechsel
1 Stlick Endausbildung
Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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07 Titel SPENGLERARBEITEN
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

07.24 4,00 m2 EP .o GP

Ortgangbekleidung vertikal, Winkelstehfalztechnik

Profilierte Scharen (Winkelstehfalztechnik) aus
Bandmaterial, Kupferblech Cu-DHP EN 1172 R240,
d= 20,7 mm, senkrecht an der Aussenseite der
Ortgangkonstruktion fluchtgerecht montieren.

Ausflihrung dem Bestand angepasst:
Bandbreite: 600 mm

Achsmal ca.: 520 mm

Scharlange: < 1000 mm

Die Befestigung der Scharen erfolgt mittels
Edelstahl-Festhaften und geeigneten,
korrosionbestandigen Befestigungsmitteln auf
Holzunterkonstruktion. Ausfiihrung gemaf den aktuell
gulltigen Richtlinien fur die Ausfiihrung von
Klempnerarbeiten an Dach und Fassade des ZVSHK. Am
oberen Ende der Scharen ist ein Wasserfalz mit
mindestens 2 cm Riickkantung anzukanten. Unterseitig
sind die Stehfalzbahnen mittels angekantetem Umschlag
in zuvor montierten Haftstreifen einzuhangen.

Ausfuhrung als Komplettleistung inklusive aller
erforderlichen Schragschnitte, Anbindungen an
Bestandsverblechung usw. sowie dem damit verbundenen
Materialmehrverbrauch und Verschnitt.

07.25 7,00 m EP oo, GP i,

Regenfallrohre DN 100 mm

Regenfallrohre aus Kupferblech, Cu-DHP EN 1172 R240,
d= = 0,7 mm, kreisrund, Durchmesser 100 mm,

mit dazu passenden Regenrohrschellen mit
Gewindeanschluss und Ringschraube. Diese sind
lotrecht im erforderlichen Abstand mit geeigneten
Stockschrauben oder ahnlich durch die Warmedammung
(d = ca. 180 cm) im Mauerwerk mit geeigneten Dibeln zu
befestigen. Die einzelnen Rohre sind mindestens 50 mm
lose ineinander zu stecken. Die Rohrwulste sind als
Auflager- und Abrutschsicherung in den vorgesehenen
Woulstvertiefungen der Regenrohrschellen passgenau
einzusetzen.

07.26 2,00 St EP oo (] =

Standrohrkappen, 100/115 mm

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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07

VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
SPENGLERARBEITEN
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

07.27

07.28

Standrohrkappen, passend zu vor beschriebenem
Regenfallrohr, Durchmesser 100/115 mm,

am Ubergang als Abschluss zwischen dem
Regenfallrohr und dem Guf3standrohr

montieren.

2,00 St EP oo (€] =
Reduktion, 120/100 mm

Reduzierung, passend zu vor beschriebenem
Regenfallrohr, Durchmesser 120/100 mm, tiefgezogen
am Ubergang zwischen dem Flachdachgully
(OD-Maf3 110 mm) und dem Regenfallrohr montieren.

2,00 St EP oo, GP it

Regenfallrohr - Laubfangeinrichtung DN 120 mm

Regenfallrohr - Laubfangeinrichtung, passend zu vor
beschriebenem Regenfallrohr, Durchmesser 100 mm, als
Laubfang und Reinigungsoéffnung mit herausnehmbarem
Laubkorb in die vor genannten Regenfallrohre im
Sockelbereich

einbauen. Diese dient als Wartungs- und
Reinigungsoffnung zur regelmafigen Entfernung

von Laub und sonstigen funktionsbeeintrachtigenden
Schmutzablagerungen.

Leistung inkl. erforderlicher zusatzlicher
Regenrohrschellen in diesem Bereich, als
Komplettleistung.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Titel 07 SPENGLERARBEITEN ...

08 ABSTURZSICHERUNG FLACHDACH

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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08 Titel ABSTURZSICHERUNG FLACHDACH
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

08.1 1,00 St EP oo GP oo

Planungspauschale

System- und Montageplanung von
Horizontalseilsystemen und Einzelanschlagpunkten
nach DGUV Information 201-056 (BGI 5164) und
Fachgruppe D-A-CH-S Planungsgrundlagen.

08.2 1,00 St EP oo GP oo

Montagedokumentation

Montagedokumentation samtlicher Systeme und
Einzelanschlagpunkte gem. DIN 795:2012 und DGUV
201-056. Es sind alle Anschlagpunkte und Seilsysteme
mit Seriennummern fotografisch zu dokumentieren. Die
Nummerierung der Anschlagpunkte muss mit dem
Positionierungsplan tbereinstimmen.

Die Montagedokumentation einschlieRlich samtlicher
weiteren Unterlagen wie Prufblcher etc. sind der
Objektiiberwachung in 2-facher Ausfiihrung zu ibergeben

08.3 6,00 St EP oo GP oo

Einzelanschlagpunkt, H = 400 mm

Einzelanschlagpunkt zur Befestigung auf
Stahlbetondecke, d== 200 mm

Standig nutzbare Anschlageinrichtung fur bis zu 3
Personen komplett aus rostfreiem Edelstahl zur
Befestigung des nachfolgend beschriebenen Seilsystems
gegen Absturz.

Geprift nach DIN EN 795:2012 Typ A, DIN CEN/TS
16415:2013 sowie mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung des DIBt und U - Zeichen. Kraftabsorption
durch gezielte plastische Verformung im Absturzfall.

System gemal nachfolgenden Anforderungen:

— DIN 4426:2017 (Einrichtungen zur Instandhaltung
baulicher Anlagen.),

— DGUVI 201-056 (Planungsgrundlagen von
Anschlageinrichtungen auf Dachern),

— ASR A2.1 (Technische Regel fir Arbeitsstatten - Schutz
vor Absturz.).

Als Komplettsystem inklusive abnehmbarer Anschlagdse
und zugelassenem Befestigungszubehor (Edelstahl A2) zur
Befestigung auf Stahlbeton-Tragschale liefern und nach
Vorgabe des Herstellers bzw. Anforderungen der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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08 Titel ABSTURZSICHERUNG FLACHDACH
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

bauaufsichtlichen Zulassung auf der tragenden
Konstruktion befestigen. Die (Dach)konstruktion ist
bauseits fir die Aufnahme der eingeleiteten Krafte zu
prufen. Die technischen Baubestimmungen sind
einzuhalten.

Bauhohe: 400 mm
Durchmesser: @ 26 mm
Einbauorte: Eck- und Zwischenbereiche

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

08.4 2,00 St EP oo, [c] = I

Einzelanschlagpunkt, H = 600 mm

Einzelanschlagpunkt zur Befestigung auf
Stahlbetondecke, d = = 200 mm wie vor beschrieben,
jedoch

Bauhohe: 600 mm
Durchmesser: @ 26 mm
Einbauorte: Eck- und Zwischenbereiche

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

08.5 1,00 St EP oo GP oo

Montagekosten Seilsystem

Montagekosten fiir nachfolgend beschriebenes Seilsystem.

Die Montagekosten der Einzelanschlagpunkte wird
gesondert verrechnet (siehe gesonderte Position)!

Die Anschlagpunkte mussen als Vorleistung nach
Vorgabe des Herstellers eingebaut werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Titel ABSTURZSICHERUNG FLACHDACH

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

08.6

Vor Beginn der Seilmontage muss die Sanierungsmaflinahme
komplett fertig gestellt sein. Dachflachen frei von
Mull und Restmaterialien.

Die Abnahme und Einweisung erfolgt unmittelbar nach
Montageende und erfordert die Anwesenheit eines
Bauherrnvertreters.

In die Montagekosten ist der Preis fir eine einmalige
An- und Abfahrt mit einzukalkulieren.

1,00 St EP oo (] =

Dauerhaft verbleibende Anschlageinrichtung

Dauerhaft auf der Dachflache verbleibende Anschlag-
einrichtung mit flexibler Flhrung fir 6 Personen
komplett aus rostfreiem Edelstahl zur Befestigung der
persdnlichen Schutzausrustung gegen Absturz.

Das Edelstahlseil (& 8mm; Konstruktion 7x7) ist
dauerhaft mit Spannelement und Endterminal verpresst
(manuelle Verpressung vor Ort) und mit einem
Kraftabsorber zur Reduzierung der Krafteinwirkung in
den Untergrund ausgestattet. Montage nur durch
geschulte Monteure. Kombinierbar mit zuvor montierten
Anschlagpunkten.

Die Zwischenpunkte sind frei uberfahrbar.

Geprift nach DIN EN 795:2012 Typ C und DIN CEN/TS
16415:2013 sowie mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung des DIBt und U-Zeichen.

System gemal nachfolgenden Anforderungen:

— DIN 4426:2017 (Einrichtungen zur
Instandhaltungbaulicher Anlagen.)

— DGUVI 201-056 ( Planungsgrundlagen von
Anschlageinrichtungen auf Dachern)

— ASR A2.1 (Technische Regel firr Arbeitsstatten Schutz
vor Absturz.)

Als Komplettsystem liefern und nach Vorgabe des
Herstellers bzw. Anforderungen der bauaufsichtlichen
Zulassung auf der tragenden Konstruktion befestigen.
Die (Dach)konstruktion ist bauseits fir die Aufnahme
der eingeleiteten Krafte zu prifen. Die technischen
Baubestimmungen sind einzuhalten.

Einzelkomponenten:

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

— ca. 32 m Edelstahlseil

— 1 Stick Spannelement - Werksverpressung
— 1 Stick Endterminal - Selbstverpressung

— 2 Stuck Seilkrafterhalter

— 7 Stick Anfang-, End- und Eckpunkte

— 3 Stuck Seilfuhrung 90° - Gberfahrbar

— 2 Stuck Seilfiihrung gerade - Uberfahrbar

— 1 Stuck Seilgleiter, Edelstahl

— 1 Stuck Hinweisschild, VA - D / GB

Anzahl der Einzelseile: 1 Stlick

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

08.7 1,00 St EP oo GP oo

Lieferung Sicherheitsset PSAgA

Liefern eines Sicherheitssets im Aufbewahrungskoffer,
gem. EN 363 bestehend aus:

1 Stuck Auffanggurt, EN 353-2;

- Auffangése

- Zweifach-Verstellung Schultergurte
- Brustverschluss

- Verstellung Beingurte

- Sitzgurt

- Grofle: 1

- Bis 136 kg

1 Stiick Auffanggerat, EN 353-2;
- Kernmantelseil @ 12 mm
-5 m Léange

1 Stiick Stahlblechkoffer
- Abmessung H x B x T: 300 x 400 x 200 mm

Bietereintrag
angebotenes Fabrikat:

Sicherheitsset liefern und der Bautiberwachung zur
weiteren Verwendung tbergeben.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ubertrag: ........cccoveeveenennenn
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
08.8 1,00 St =1 GP oo

Sicherungseinrichtung Anlageleiter

Leitersicherung komplett aus rostfreiem Edelstahl in
U-Blgel-Form fiir Flachdacher. Sie dient zum Schutz der
Anlegeleiter vor rickwartigem und seitlichem Wegkippen.

Die Leitersicherung ist zur Montage mittels
Spezial-Nieten am Dachrandprofil eines Flachdaches
konzipiert und schitzt dieses vor eventuellen
Beschadigungen, welche durch das Anlegen der Leiter
entstehen kénnen.

Des Weiteren wird durch die Leitersicherung eine
eindeutige Anlegeposition der Leiter am Gebaude
definiert.

Komponenten:
— Leitersicherungsset, inkl. Befestigungsmaterial

— Klemmschloss-Zurrgurt

Montageort:
Attika Anbaudachflache, nach Absprache und Festlegung

mit der Objektiberwachung.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

Titel 08 ABSTURZSICHERUNG FLACHDACH ...

09 NACHRUST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH

09.1 1,00 St == GP oo,

Verbrauchs- und Abdeckmaterial

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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09 Titel NACHRUST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Verbrauchs- und Abdeckmaterial wie Pinsel, Lammfell in
verschiedenen Abmessungen, Eimer in verschiedenen
GrolRen, Klebebander in verschiedenen Ausfihrungen und
Breiten, Abdeckfolien, Malervlies und ahnlich tber die
gesamte Dauer der nachfolgend beschriebenen
UberarbeitungsmaRnahme hinweg in ausreichender Anzahl
vorhalten. Verbrauchtes Altmaterial bzw. Reste wie
nachfolgend beschrieben.

Altmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehorigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

09.2 30,00 St EP oo GP oo

Entfernen bzw. Riickbau Uberarbeitungen mit Fliissigkunststoff, Bestand

Entfernen bzw. Riickbau von vorhandenen Uberarbeitungen
mit Flussigkunststoff einschlief3lich Vliesarmierung aus
vorangegangenen ReparaturmalRnahmen.

Uberarbeitungen partiell in Kleinstflachen ausgefiihrt.

Einzelflachengréfe bis ca. 0,4 m2.
Uberarbeitungen mechanisch, riickstandsfrei entfernen.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehdérigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

09.3 30,00 St EP oo (] =

Uberarbeitung Fehlistellen an Kupferblecheindeckung bis 0,09 m?

Uberarbeitungen bzw. Abdichtung von Fehlstellen wie

Risse, mechanische Beschadigungen und sonstige
Undichtigkeiten an bestehender Kupferblecheindeckung

mit Flussigkunststoff auf PMMA-Basis wie folgt, in
gemeinsamer Abstimmung und Festlegung des tatsachlichen
Umfanges mit der Objektiiberwachung, herstellen:

Abmessungen Uberarbeitungsfliche:
0,02 m? bis 0,09 m?
(ca. 0,15 x 0,15 m bis 0,30 x 0,30 m bzw. nach Bedarf)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.05.2020 - Seite 84 von 106



Leistungsverzeichnis

Projekt GS Sporthalle Penzberg

09

LV

Titel

VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
NACHRUST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Flussigkunststoffabdichtung in Bereichen von
vorbeschriebenen Fehlstellen, in senkrechten sowie
waagerechten Bereichen, Uberwiegend auf
Schragdachflachen, aber auch kreisrunde Einbindungen an
Bestands-Notlberlaufe, Dachablaufe und dergleichen, der
vorhandenen Blechdacheindeckung fachgerecht herstellen.

Untergrundvorbereitung:

Intensivvorbehandlung, nicht saugende Untergrinde ggf.
aufrauen bzw. anschleifen, mechanisch und handisch in
schwer zuganglichen Bereichen, und mit System- Reiniger
saubern und ggf. mit System-Grundierung vorbereiten
(siehe Untergrundtabelle Materialhersteller).

Entkoppeln Dehnungsbereiche:

Risse bzw. sonstige Schaden, die offensichtlich auf
ausfuhrungsbedingte Ursachen zurtick zu flhren sind,
sind grundsatzlich zur Schaffung einer unverklebten
Zone (Bewegungszone) mittels systemkonformen
Klebebandern, b = 2 50 mm, (z. B. Steinklebeband) vor
den Abdichtungsarbeiten ausreichend abgedeckt bzw.
abgeklebt werden.

Abdichtung und Abklebungen:

Réander sowie Abgrenzungen der Flissigkunststoff-
abdichtung mit Kreppband abkleben. Abdichtungsharz mit
Lammfellrolle oder Pinsel auf den trockenen Untergrund
auftragen und systemkonformes Spezialvlies, mind. 110
g/m?, mit mind. 5 cm Uberdeckung vollflachig und
hohlraumfrei einbetten. Die Uberdeckungen sind an den
Kontaktflachen zueinander mit Abdichtungsharz zu
belegen. Ausfihrung gemal den aktuellen Hersteller-
vorgaben des gewahlten Abdichtungsproduktes.

Abklebemateriallien und ahnlich vor dem Ausharten der
Flissigkunststoffabdichtung abziehen bzw.

rickstandsfrei entfernen.

Abklebematerial sowie sonstige Hilfsstoffe wie Pinsel,
Rollen und sonstiges Verbrauchsmaterial aufnehmen, von
der Ausbauflache abtransportieren und in

bereitgestellte Container nach Sortenzugehdrigkeit
verladen. Abtransport- und Entsorgungskosten werden
gesondert vergltet.

Leistung als Komplettleistung inklusive samtlicher
Verbrauchsmaterialien wie Pinsel, Eimer, Fellroller,
Klebebander, Schleifmittel, Reiniger, Grundierungen,
Abdeck- und Schutzmaterial usw. die zur fachgerechten
Herstellung vorbeschriebener Leistung erforderlich
sind!

Farbton FLK: 7043, Verkehrsgrau

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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09 Titel NACHRUST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
Verbrauch: mind. 3,0 kg/m?
Trockenschichtdicke gesamt: Mind. 2,1 mm
Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
angebotener Typ:
09.4 20,00 St EP oo, GP oo,
Uberarbeitung Fehlistellen an Kupferblecheindeckung bis 0,25 m?
Uberarbeitungen bzw. Abdichtung von Fehlstellen wie
Risse, mechanische Beschadigungen und sonstige
Undichtigkeiten an bestehender Kupferblecheindeckung
mit Flussigkunststoff auf PMMA-Basis wie in der vor
beschriebenen Position herstellen, jedoch:
Abmessungen Uberarbeitungsfliche:
0,10 m2 bis 0,25 m?
(ca. 0,31 x 0,31 m bis 0,50 x 0,50 m bzw. nach Bedarf)
Farbton FLK: 7043, Verkehrsgrau
Verbrauch: mind. 3,0 kg/m?
Trockenschichtdicke gesamt: Mind. 2,1 mm
Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:
angebotener Typ:
09.5 20,00 St = GP oo,
Uberarbeitung Fehlistellen an Kupferblecheindeckung bis 0,50 m?
Uberarbeitungen bzw. Abdichtung von Fehlstellen wie
Risse, mechanische Beschadigungen und sonstige
Undichtigkeiten an bestehender Kupferblecheindeckung
mit Flissigkunststoff auf PMMA-Basis wie in der vor
beschriebenen Position herstellen, jedoch:
Abmessungen Uberarbeitungsfliche:
0,26 m? bis 0,50 m?
(ca. 0,51 x 0,51 m bis 0,70 x 0,70 m bzw. Bedarf)
Farbton FLK: 7043, Verkehrsgrau
Verbrauch: mind. 3,0 kg/m?
Trockenschichtdicke gesamt: Mind. 2,1 mm
Bietereintrag:
= Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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09 Titel NACHRUST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

angebotenes Fabrikat:

09.6 30,00 St EP oo (] =T

Zulage Uberarbeitung Fehlstellen, Eckausbildungen

Zulage zu vor beschriebener Position

"Uberarbeitung Fehlstellen an Kupferblecheindeckung"”

fur das Herstellen und Einbinden von handwerklich bzw.
werkseitig hergestellten Eckformteilen und

Verstarkungen, dem Bedarf und der geometrischen
Anforderung der Gegebenheit als Aufkantungsecken sowie
auch Abbordungsecken, angepasst.

Ausfuhrung nach Wahl des Auftragnehmers.

Vliesmaterial systemkonform in ausreichender
Grolenanpassung gemafd Herstellervorschrift.

09.7 70,00 St EP oo (] =T

Zulage Uberarbeitung Fehlstellen, Falzeinbindungen Knotenpunkte

Zulage zu vor beschriebener Position

"Uberarbeitung Fehlstellen an Kupferblecheindeckung"”
fur das Herstellen und Einbinden von handwerklich
hergestellten Ubergangsformteilen und Verstarkungen,
dem Bedarf und der geometrischen Anforderung der
Gegebenheit als Aufkantungsiiberdeckung im Bereich von
Falzeinbindungen an Knotenpunkte mit mind. 5 cm
Uberdeckung einarbeiten.

Anzahl der einzubindenden Falze je Knotenpunkt:
ca. 2 bis 4 Falze

Vliesmaterial systemkonform in ausreichender
GrélRenanpassung gemalfd Herstellervorschrift.

09.8 10,00 kg EP oo (] =

Abspachtelung Hohllagen

Abspachteln bzw. Auffillen, Anmodelieren in
Teilbereichen mit systemkonformen werkseitig
eingestellten bzw. vor Ort mit Verdickungs

- und Thixotropiermittel (Stellmittel) hergestellten
Spachtel, z.B. bei Fehlstellen und Unebenheiten

auf Blechiibergangen, umgelegten Doppelstehfalz-
einbindungen usw. als vorbereitende MaRnahme zu vor
beschriebenen Uberarbeitungen mit Flissigkunststoff.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

Titel NACHRUST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

09.9

Grate, Kellenschlage und sonstige Unebenheiten auf der
Oberflache der Abspachtelung sind mittels geeigneten
Schleifgeraten, Schleifpapier oder ahnlich nach dem
Ausharten des Spachtelmasse nachzuschleifen

bzw. zu egalisieren.

Leistungsausfiihrung in Keinstflachenbereichen in
Absprache und nach Festlegung mit der Objektiberwachung
einschlief3lich sdmtlicher Lohn- und Nebenkosten. Diese
sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren und

werden nicht gesondert vergiitet.

Abrechnung in kg des tatsachlichen Verbrauches gegen
Nachweis!

Schleifgut aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehdérigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

Ausfuhrung nach den technischen Richtlinien des
Materialherstellers.

136,00 m EP oo GP o

Demontage einschl. Wiedereinbau Rinnenheizung

Rinnen- und Ablaufrohrheizung, bestehend aus ca. 3
parallel zueinander verlaufenden Heizkabelstrangen,

inkl. Zubehdr wie Kabelhalter-Fiihrungsblechtraversen,
Kantschutzvorkehrungen usw. zurtickbauen und seitlich
lagern. Nach erfolgter Rinnenliberarbeitung ist die
Rinnen- und Ablaufrohrheizung analog dem Bestand wieder
fach- und funktionsgerecht entsprechend den
gesetzlichen VDE-Bestimmungen zu installieren. Ein
entsprechendes Messprotokoll Gber die
Wiederinbetriebnahme ist der Bautiberwachung nach der
Inbetriebnahme zu Gbergeben.

Hinweis:

Ein ggf. erforderliches Abklemmen und damit

verbundener Wiederanschluss an das 230 Volt-Netz

(30 mA Fehlerstromschutzschaltung) darf nur durch einen
Elektrofachmann erfolgen.

Es sind die geltenden EN- und DIN-Normen sowie VDE- und
EVU-Vorschriften (TAB/TAR) zu beachten.

Kosten hierfiir sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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09 Titel NACHRUST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

09.10 85,00 m 1= (] =

Reinigung innenliegende Dachrinnen

Reinigen der innenliegenden kastenformigen
Metalldachrinnen. Funktionsbeeintrachtigendes Material
und sonstigen Unrat riickstandsfrei entfernen.
Metallrinnen visuell auf Beschadigungen hin Uberprufen.
Fehlstellen ggf. firr die spatere Uberarbeitung mit
Flissigkunststoff kennzeichnen.

Altmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehoérigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

Siehe hierzu 2566_Fotoanlage_Bild 11

09.11 40,00 m EP oo, GP oo,

Riickbau Regenfalirohrleitung, Kupfer DN 100 - 125 mm

Senkrecht an Gebaude-Aulienwandfassaden montierte
Regenfallrohrleitungen, einschlielllich nahezu

waagerecht verlegter Verzuge in Bereichen der
Gesimskasten-Innenrdume, als Hauptentwasserungsleitung
des Turnhallendaches genutzt, inklusive Rohrbdgen,
Reinigungsklappen, Standrohrkappen und sonstigem
Zubehdr demontieren.

Anzahl Einzelablalfe: ca. 8 Stlick

Samtliche Befestigungsmittel wie Rohrschellen,
Schraubverbindungen, Nieten o. a. rlickstandslos
entfernen.

Material: Kupfer, d = = 0,6 mm, DN 100 bis 125

09.12 8,00 St EP oo (] =

Dachablaufe Bestand priifen und liberarbeiten

Dachabauf, Bestand, bestehend aus spenglermafiig
angefertigte und handwerklich in die vorhandene,
kastenférmige Entwasserungsrinne als konischer
Ablaufstutzen eingebaut, wie folgt tGberarbeiten:

— Dachablauf sdubern und auf Funktionstauglichkeit bzw.
Undichtigkeiten hin Gberprifen.

— Ubergang Rinneneinlaufstutzen zur Kastenrinne mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Flissigkunststoff iberarbeiten:

Nicht saugende Untergriinde ggf. aufrauen und mit

System-Reiniger sdubern bzw. saugende Untergriinde
reinigen und mit System-Grundierung vorbereiten (siehe

Untergrundtabelle). R&nder sowie Abgrenzungen der

Flissigkunststoff-Abdichtung mit Krepp-Band abkleben.

Flissigkunststoff mit Lammfellrolle oder Pinsel auf den
trockenen Untergrund auftragen und systemkonformes

Spezialvlies, 110 g/m?, bestehend aus individuell

zugeschnittener und angepasster Rohrmanschette und
zusatzlichem horizontaler Vliesstreifen mit passgenauem

kreisrunden Ausschnitt zur Abdeckung der
Vlieseinschnitte in der Abdichtungsebene.

Gesamt-Vlieszuschnitt ca. 0,30 m?

Zuschnitte mit 5 cm Uberdeckung vollflachig und

hohlraumfrei einbetten. Die Uberdeckungen sind an den

Kontaktflachen zueinander mit Flissigkunststoff zu
belegen.

Verbrauch: Mind. 3,0 kg/m?
Trockenschichtdicke gesamt: Mind. 2,1 mm
Abbord in Dachablauf: ca. 100 mm

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

09.13 8,00 St EP

Zulage, Dacheinlaufstutzen kiirzen

Zulage zu vor beschriebener Position
"Dachablauf Bestand priifen", konisches Ablaufrohr des
Dacheinlaufstutzen kirzen.

Ruckschnitt des Ablauflaufrohr soweit erforderlich, um
fur den Neuverzug mit Ablaufrohrleitungen NW 150 bzw.
NW 120 mm einen passenden Einsteckbereich fur die
erweiterte RohrdurchmessergréfRe zu erhalten.
(Bestandsablauf NW 100 bis 120 mm)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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09 Titel NACHRUST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Abschnittmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehdorigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

09.14 1,00 St EP oo (] =T

Entwéasserungsberechnung Notiiberlaufe

Erstellen Entwasserungsberechnung fur die nachfolgend
beschriebenen Notentwasserungelemente gemafl DIN EN
12056-1 und DIN 1986-100 fur die gegenstandlichen
Dachflachen bzw. einzelnen Dachflachenbereiche des
Turnhallendaches. Ausfiihrung zweifach inkl.

Abstimmung und Ubergabe an Objektiiberwachung mind. 2
Wochen vor Beginn der Baumaflinahme.

09.15 20,00 m 1= (] =

Regenfallrohre DN 150 mm

Regenfallrohre aus Kupferblech, Cu-DHP EN 1172 R240,
d= = 0,7 mm, kreisrund, Durchmesser 150 mm,

mit dazu passenden Regenrohrschellen mit
Gewindeanschluss und Ringschraube. Diese sind
lotrecht im erforderlichen Abstand mit geeigneten
Stockschrauben oder ahnlich durch die Warmedammung ( d
= ca. 180 cm) im Mauerwerk mit geeigneten Dubeln zu
befestigen. Die einzelnen Rohre sind mindestens 50 mm
lose ineinander zu stecken. Die Rohrwulste sind als
Auflager- und Abrutschsicherung in den vorgesehenen
Woulstvertiefungen der Regenrohrschellen passgenau
einzusetzen.

09.16 4,00 St EP .o GP o

Schwanenhals DN 150 mm

Schwanenhals, passend zu vor beschriebenem
Regenfallrohr, bestehend aus 2 Stiick

Rohrbdgen, 72 Grad, Durchmesser 150 mm,

sowie handgefertigtem Zwischenstiick, Lange

bis 1500 mm. Das Zwischenrohr ist konisch zulaufend,
mit jeweils weiter Seite oben und enger Seite unten
herzustellen und mit den Rohrbdgen in
Wasserlaufrichtung entsprechend wasserdicht zu
verbinden. Der Schwanenhals ist als Ubergang vom
Ablaufstutzen der Kastenrinne (Bestand) zum
Regenfallrohr der Fassade innerhalb des Gesimskasten
passgenau einzubauen und ausreichend zu befestigen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Lv VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
09 Titel NACHRUST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Lage in Abstimmung mit der Objektuberwachung bzw. dem
Fassadenbaugewerk!

Leistung inklusive samtlicher Befestigungsmittels wie
Metalllaschen, Bander nach Bedarf und Wahl des
Auftragnehmers als Komplettleistung.

09.17 4,00 St EP o GP

Standrohrkappen, 150/180 mm,

Standrohrkappen, passend zu vor beschriebenem
Regenfallrohr, Durchmesser 150/180 mm,

am Ubergang als Abschluss zwischen dem
Regenfallrohr und dem GuRstandrohr

montieren.

09.18 4,00 St EP o GP o

Regenfallrohr - Laubfangeinrichtung DN 150 mm

Regenfallrohr - Laubfangeinrichtung, passend zu vor
beschriebenem Regenfallrohr, Durchmesser 150 mm, als
Laubfang und Reinigungséffnung mit herausnehmbarem
Laubkorb in die vor genannten Regenfallrohre im
Sockelbereich

einbauen. Diese dient als Wartungs- und
Reinigungsoéffnung zur regelmaRigen Entfernung

von Laub und sonstigen funktionsbeeintrachtigenden
Schmutzablagerungen.

Leistung inkl. erforderlicher zusatzlicher
Regenrohrschellen in diesem Bereich, als
Komplettleistung.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

09.19 21,00 m EP oo GP o

Regenfallrohre DN 120 mm

Regenfallrohre aus Kupferblech, Cu-DHP EN 1172 R240,
d= 2= 0,7 mm, kreisrund, Durchmesser 125 mm,

mit dazu passenden Regenrohrschellen mit
Gewindeanschluss und Ringschraube. Diese sind

lotrecht im erforderlichen Abstand mit geeigneten
Stockschrauben oder ahnlich durch die Warmedammung
(d = ca. 180 cm) im Mauerwerk mit geeigneten Diibeln zu

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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09 Titel NACHRUST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

befestigen. Die einzelnen Rohre sind mindestens 50 mm
lose ineinander zu stecken. Die Rohrwulste sind als
Auflager- und Abrutschsicherung in den vorgesehenen
Woulstvertiefungen der Regenrohrschellen passgenau
einzusetzen.

09.20 4,00 St EP oo GP

Schwanenhals DN 120 mm

Schwanenhals, passend zu vor beschriebenem
Regenfallrohr, bestehend aus 2 Stlck

Rohrbdgen, 72 Grad, Durchmesser 120 mm,

sowie handgefertigtem Zwischenstiick, Lange

bis 1800 mm. Das Zwischenrohr ist konisch zulaufend,
mit jeweils weiter Seite oben und enger Seite unten
herzustellen und mit den Rohrbdgen in
Wasserlaufrichtung entsprechend wasserdicht zu
verbinden. Der Schwanenhals ist als Ubergang vom
Ablaufstutzen der Kastenrinne (Bestand) zum
Regenfallrohr der Fassade innerhalb des Gesimskasten
passgenau einzubauen und ausreichend zu befestigen.

Lage in Abstimmung mit der Objektiiberwachung bzw. dem
Fassadenbaugewerk!

Leistung inklusive sdmtlicher Befestigungsmittels wie
Metalllaschen, Bander nach Bedarf und Wahl des
Auftragnehmers als Komplettleistung.

09.21 4,00 St EP oo GP

Standrohrkappen, 120/150 mm,

Standrohrkappen, passend zu vor beschriebenem
Regenfallrohr, Durchmesser 120/150 mm,

am Ubergang als Abschluss zwischen dem
Regenfallrohr und dem GuRstandrohr

montieren.

09.22 4,00 St EP .o GP

Regenfallrohr - Laubfangeinrichtung DN 120 mm

Regenfallrohr - Laubfangeinrichtung, passend zu vor
beschriebenem Regenfallrohr, Durchmesser 120 mm, als
Laubfang und Reinigungsoéffnung mit herausnehmbarem
Laubkorb in die vor genannten Regenfallrohre im
Sockelbereich

einbauen. Diese dient als Wartungs- und
Reinigungsoffnung zur regelmafigen Entfernung

von Laub und sonstigen funktionsbeeintrachtigenden

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Schmutzablagerungen.

Leistung inkl. erforderlicher zusatzlicher
Regenrohrschellen in diesem Bereich, als
Komplettleistung.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

09.23 8,00 St EP oo, GP oo,

Notiiberlauf Kastenrinne, Druckstromung senkrecht

Notuberlauf fur Metallrinnen ab 150 - 300 mm, als
Minigully, einteilig mit Warmedammung, Auslauf
senkrecht, fir Notentwasserung mit Druckstrémung,
Abflussleistung 8,0 I/s bei 75 mm Wasserhdhe auf dem
Dach, mit Klemmflansch als Los- und
Festflanschkonstruktion, fir metallische Kastenrinnen,
Spezial-Mini Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit
erhéhtem Qualitatsstandard gemaf RAL-Gutezeichen
GZ-694, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prifsystem
mit 4,2 m nicht belUfteter Fallleitung gemaf
System-Datenblatt, aus Edelstahl, DN 50

ABM1: 50

Gewicht: 1.3 kg

Auflenmal: H 145mm x B: 145mm x L: 215mm

liefern und in Bestands-Kastenrinnen auf der Gebaude
West- und Ostseite gemal Herstellervorgabe fachgerecht
wie folgt montieren:

— Positionierung festlegen einschlieBlich herstellen
eines passgenauen, kreisrunden Lochausschnitt in der
Bestands-Kastenrinne aus Kupferblech, d == 0,6 mm
sowie ggf. vorhandenen Vordeckung/Trennlage.
Abschnittmaterial aufnehmen und entsorgen.

— Vorhandene Unterkonstruktion der Kastenrinne, bestehend
aus Holzbohlen, d = ca. 60 mm, im Bereich des neu zu
integrierenden Minigully-Einlauftopfes vorsichtig mit
geeigneten Maschinen oder ahnlich, Ausfiihrung nach Wahl
des Auftragnehmers, zuriickschneiden. Hierbei sind
geeignete SchutzmalRnahmen einzukalkulieren, die ein
wirksames Verhindern von Beschadigungen der
Kupferblechrinne verhindern!

LochausschnittgroRe: ca. @ 150 mm

— Lochbohrungen in der Metallrinne anfertigen und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

09.24

anschlielend den Notiiberlauf gemaf Montageanleitung mit
den als Zubehdr mitgelieferten Pressdichtungen und
Schrauben fachgerecht einbauen. Losflanschbefestigung
mit den vorgegebenen Anzugsmomenten ausfuhren.
Anzahl Bohrungen: 4 Stlck

Ablaufleitung um horizontalen Leitungsverzug mit
systemkonformen Edelstahlrohr und Bégen erganzen und
zwischen Fassadendammung und hinterlfteter
Fassadenbekleidung verlegen. Hierbei ist ggf. die
vorhandene Wanddadmmung aus Mineralfaserplatten leicht
auszunehmen um die nachfolgende Fassadenpaltte aus
Faserzementplatten eben Uber diese Bereiche flihren zu
kdénnen. Ausfihrung in Absprache mit der
Objektiberwachung. Die Montage erfolgt mit geeigneten
Rohrschellen (Gewindeanschluss) und wandseitig
verdubelten Stockschrauben o. dhnlich nach Wahl des
Auftragnehmers. Samtliche Befestigungsmittel in
korrosionsbestandiger Ausfuihrung. Anzahl
Befestigungspunkte geman statischer Erfordernis.

Edelstahl-Systemrohr DN 50 mm mit Lippendichtungen in
werkseitigen Steckmuffen:
Lange:ca.5m

Montage von zusatzlichen, systemkonformen Auslaufbégen
am unteren Rohrende als Abschluss des
Entwéasserungsrohres (Freier Auslauf) inklusive
passgenauen kreisrunden Ausschnitt im vorhanden
Entliftungsprofil (Lochblechstreifen Gewerk

Fassadenbau) sowie im Bereich der Rohrverziige innerhalb
des Gesimskasten als Komplettleistung.

Rohrbogen: ca. 72° / 87°, nach Bedarf, DN 50 mm

Anzahl: 3 Stick

Einbauort:
Gebaude West- und Gebaudeostseite im Bereich der
mitteleren Teildachflachenentwasserung

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

4,00 St EP oo (] =T

Notiiberlauf Kastenrinne Speier vertikal

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Titel NACHRUST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Notuberlauf als Speier mit mind. 3 % Neigung und freiem
Auslauf, handwerklich aus Kupferblech, Cu-DHP EN 1172
R240, d= = 0,6 mm, anfertigen und wie folgt montieren:

Ruckbau des vorhandenen, kreisrunden Notuberlauf,
bestehend aus Kupfer-Rundrohabschnitt mit angeboérdeltem
Kragen. Speier mit Verblechung der innenliegenden
Rinnenkonstruktion verlétet. Vorsichtige,

rickstandsfreie Demontage. Die verbleibende

Attikadffnung dient hierbei als Grundlage fur den
Neueinbau des grolier dimensionierten Notiberlauf wie
nachfolgend beschrieben.

Speierlange: ca. 500 mm

Durchmesser: ca. 70 mm

Rechteckausschnitt in der Bestands-Attikakonstruktion,
bestehend aus:
(Attikawandaufbau von innen nach aulRen):

— Innenliegende Metalldachrinne, Kupfer d = =2 0,6 mm

— Trennlage, bituminds

— Holzschalung, d =2 24 mm

— Freier Konstruktionszwischenraum, ca. 60 mm

— Holzschalung, d =2 24 mm

— Trennlage, bituminds

— Attikabekleidung aussenseitig, Kupferstehfalzdeckung,
d=20,6 mm

fachgerecht herstellen.

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehdérigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

Speier, angefertig als Rechteckrohr mit angesetzter
bzw. angefalzter Grundplatte in die zuvor hergestellte
Offnung einsetzten, mechanisch mittels Vernietung im
Metalluntergrund (attikainnenseitig) befestigen.
Ubergangsnahte und Nietverbindung fachgerecht und
wasserdicht verléten. Samtliche Falz- bzw.
Nietverbindungen des Grundspeier ebenfalls in
wasserdichter Ausfihrung gelotet.

Dichtverbindungen mittels Dichtstoff 0. &. werden nicht
akzeptiert!

Speierabmessungen:
Rechteckrohr: h = ca. 50 mm, b = ca. 200 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

09.25

Lange Rechteckrohr: ca. 400 mm
Grundplatte: ca. 200 x 600 mm

Einbau- bzw. Anstauhdhe: ca. 50 mm

Hullrohrabdeckung aus Kupferblech wie vor beschrieben,
zur Herstellung der dusseren Anbindung und Abdichtung
an die vertikale Attikabekleidung aus Metallbekleidung

in Winkelstehfalzausfihrung anfertigen und montieren.
Die Abmessungen des Hiillrohres sind so zu wahlen, dass
ein passgenaues Uberschieben, eng an den Speier
anliegende Positionierung erreicht wird.

Hullrohr mittels rechtwinkeliger Abkantung, ca. 15 mm,
Vernietung und wasserdichter Verl6tung an die
Bestandsdeckung anschlief3en.

Der Speier ist aussenseitig nach Montage der
Hullrohrabdeckung mit einer Abtropfkante durch
Abkantung auszubilden sowie nachfolgend mit dem
Hullrohr durch Riickumschlag zu verfalzen. Nach oben hin
sind Speier und Hullrohr derart leicht schrag
zurtckzuschneiden, so dass die erforderlichen
Umschlage/Umblge Einfalzungen

fachgerecht ausgefuihrt werden kénnen.

Rechteckige Fassadenabdeckplatte aus Kupferblech wie
vor beschrieben, jedoch d= = 1,0 mm, mit passgenauem
rechteckigen Ausschnitt und Umschlagen um 180° an allen
Randkanten und Ausschnitten anfertigen und als
abschlieBende Abdeckung der Létverbindungen und
mechanischen Befestigungen auf der Aussenseite der
Attika montieren. Die Befestigung erfolgt mittels
geeignetem, witterungsbestandigen

Konstruktionsklebstoff nach Wahl des Auftragnehmers.

Abmessungen Fassadenabdeckplatte:
ca. 320 x 1770 mm

Zusétzliche Uberarbeitung bzw. Abdichtung der
Speiergrundplatte in der vertikalen Ebene mit
Flissigkunststoff ist auszuflihren und wird tber die
Positionen "Uberarbeitung Fehlstellen an
Kupferblecheindeckung nach Bedarf mit ausgefiihrt und
abgerechnet!

Siehe hierzu 2566_ Handskizze 02, Notiberlauf vertikal

3,00 St == (€] =2
Riickbau Ablaufthauben ca. 80 x 80 cm

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Lv VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
09 Titel NACHRUST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Ruckbau bzw. Abbruch vorhandener Ablufthaube wie folgt:

— Ruickbau der vorhandenen Kappleistenverwahrung,
umlaufend an Durchdringung mechanisch befestigt,
handwerklich um die hochgeflhrten
Kupferblech-Einfassungsfalze gefiihrt und miteinander
verfalzt. Befestigung im Untergrund mittels Vernietung
bzw. Verschraubung.

Zuschnitt: Bis 200 mm, mehrfach gekantet

— Entldftungseinrichtung mit aufgesetztem Dachventilator
einschliel3lich pilzférmiger Abdeckhaube von der
Unterkonstruktion 16sen und komplett demontieren.
Befestigung, ca. 4 Stick, mittels Verschraubung durch
Hutmuttern auf Stehbolzen oder ahnlich. Zuleitungkanale
bzw. elektrotechnische Anschllsse innerhalb des
Dachraumes bauseits von der Entliiftungseinrichtung
vollstandig getrennt.

Abmessung: ca. 80 x 80 cm

— Ruckbau bzw. Rickschnitt des vorhandenen
Stahlzargen-Einfassrahmen, ca. 10 mm oberhalb der
Kupfer-Durchdringungseinfassung, mittel elektronischem
Trennschnitt (Knabber, Metallstichsage oder ahnlich).
Trennschneidearbeiten mittels Flexschnitt sind aus
brandschutztechnischer Sicht nicht zulassig!
Abmessung: ca. 80 x 80 cm
Metalldicke: ca. 2,0 mm

Abbruchmaterial aufnehmen, von der Ausbauflache
abtransportieren und in bereitgestellte Container nach
Sortenzugehorigkeit verladen.

Abtransport- und Entsorgungskosten werden gesondert
vergutet.

09.26 3,00 St EP oo (] =

Verschluss ehem. Ablufthauben mittels Abdeckverblechung

Verschluss der Offnungen im Bereich der zuvor
demontierten Ablufthauben mittels trittsicherem
Offnungsverschluss und anschlieBender Metallabdeckung
wie folgt :

— Holzwerkstoffplatte, BFU 100 nach DIN EN 13986 - EN
636-3, als oberen Verschlussdeckel der
Durchdringungséffnung auf entsprechender, zuvor
einzubringender Hilfs- bzw. Unterkonstruktion nach

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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09 Titel NACHRUST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Erfordernis an Bestandskonstruktion befestigt,

montieren. Die Befestigung erfolgt mittels geeigneten,
korrosionsgeschutzen Holzbauschrauben in erforderlichen
Abstanden in der Unterkonstruktion.

Abmessungen Holzwerkstoffplatte: ca. 80 x 80 cm
Holzwerkstoffplatte: d= = 30 mm

Einbauhdhe: OK Platte bindig mit OK
Metalldacheinfassung Doppelstehfalzdeckung

Unterkonstruktion: Holzriegel etc., Querschnitte,
Zuschnitte usw. nach Erfordernis und Bedarf.

Schlief3bleche aus Kupferblech, Cu-DHP EN 1172 R240,
d= 2= 0,7 mm, umlaufend unter Beilage eines geeigneten
Dichtungsband mit Dickenquellung zwischen
Bestandsaufkantungsverblechung und Schlie3blech, auf
zuvor montierter Holzwerkstoffplatte montieren und
ausreichend, mechanisch im Holzuntergrund befestigen.
EinschlieBlich Eckausbildungen, 4 Stlck, Uberdeckt und
vernietet.

Oberseitige, waagerechte Abdeckung der verbleibenden
Aufkantung aus Kupferblech, Cu-DHP EN 1172 R240,
d= = 0,7 mm, mit umlaufender senkrechter Tropfkante.
Abkantungshbéhe der Tropfkante: ca. 120 mm.

Die umlaufende senkrechte Tropfkante ist mit einem
Wasserfalz anzufertigen.

EinschlieBlich Eckausbildungen, 4 Stlck, Uberdeckt und
vernietet.

Abdeckungsrdfie: Bis 90 x 90 cm

Die Befestigung erfolgt mittels geeigneter,

vollflachiger Verklebung auf dem Untergrund
(Holzwerkstoffplatte und SchlieBbleche im Randbereich
der Platte) mit dauerplastischer, bitumindser Klebe-

und Dichtungsmasse. Verbauch auf ebenen Untergriinden
mind. 2,0 — 3,0 kg/m?2.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

Angebotenes Klebeprodukt:

Bietereintraq:
angebotenes Fabrikat:

Titel 09 NACHRUST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Titel ABSTURZSICHERUNG, BEGEHUNG HALLENDACH
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

10 ABSTURZSICHERUNG, BEGEHUNG HALLENDACH

10.1 53,00 St EP

Dachstandrost als Einzeltritt

Wartungsweg aus Dachstandrost als Einzeltritt liefern
und im Abstand von ca. 500 mm auf der Turnhallen-
dachflache (Kupfer-Doppelstehfalzdeckung) montieren.

Dachstandrost bestehend aus:

1 Stick Standrost, ca. 250 x 800 mm

2 Stuck Laufroststiitze zum Anklemmen an Stehfalz
1 Stlick Befestigungsset, Schrauben, Muttern usw.

Material: Kupfer, massiv
Die Herstellereinbauvorschriften sind zu beachten!

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

10.2 1,00 psch EP oo GP oo

Planungspauschale

System- und Montageplanung von
Horizontalseilsystemen und Einzelanschlagpunkten
nach DGUV Information 201-056 (BGI 5164) und
Fachgruppe D-A-CH-S Planungsgrundlagen.

10.3 1,00 psch EP

Montagedokumentation

Montagedokumentation samtlicher Systeme und
Einzelanschlagpunkte gem. DIN 795:2012 und DGUV
201-056. Es sind alle Anschlagpunkte mit Seriennummern
fotografisch zu dokumentieren. Die Nummerierung der
Anschlagpunkte muss mit dem Positionierungsplan
Ubereinstimmen.

Die Montagedokumentation einschlie3lich sdmtlicher
weiteren Unterlagen wie Prufblcher etc. sind der
Bauleitung in 2-facher Ausfiihrung zu Gibergeben

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Lv VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
10 Titel ABSTURZSICHERUNG, BEGEHUNG HALLENDACH
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

10.4 6,00 St == GP oo

Einzelanschlagpunkt, @ 26 mm, H = 300 mm

Einzelanschlagpunkt, @ 26 mm,

Anschlagpunkt aus rostfreiem Edelstahl nach

DIN EN 795:2012 Typ A + CEN/TS16415:2013 sowie mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt und

U - Zeichen. Kraftabsorption durch gezielte plastische
Verformung im Absturzfall.

System gemal nachfolgenden Anforderungen:

— DIN 4426:2017 (Einrichtungen zur Instandhaltung
baulicher Anlagen.),

— DGUVI 201-056 (Planungsgrundlagen von
Anschlageinrichtungen auf Dachern),

— ASR A2.1 (Technische Regel fir Arbeitsstatten - Schutz
vor Absturz.).

Als Komplettsystem inklusive abnehmbarer Anschlagdse
und zugelassenem Befestigungszubehor (Edelstahl A2) zur
Befestigung auf Holunterkonstruktion liefern und nach
Vorgabe des Herstellers bzw. Anforderungen der
bauaufsichtlichen Zulassung auf der tragenden
Konstruktion befestigen. Die (Dach)konstruktion ist
bauseits fir die Aufnahme der eingeleiteten Krafte zu
prufen. Die technischen Baubestimmungen sind
einzuhalten.

Bauhdhe: 300 mm
FuBplattenabmessungen: 89 x 322 x 6 mm

Einbauposition: Eckbereiche bzw. Einzelanordnung

Holzbalkenabmessungen (B x H): ca. 24 x 14 cm
Mindestglte: C24

Der vorbezeichnete Balken wird bauseits (Gewerk
Zimmererarbeiten) im Dachraum direkt unter der
Holzschalungsebene nachgerustet und ausreichend
statisch nach Erfordernis im Untergrund verankert.

EinschlieBlich exakter Riickschnitt und Ausbau der
vorhandenen Holzschalung, d = 24 mm , im Bereich der
Fullplatte. Die Ful3platte ist direkt ohne Zwischenlage,
exakt mittig ausgerichtet direkt auf dem Holzbalken
aufliegend, zu befestigen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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10

VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

Titel ABSTURZSICHERUNG, BEGEHUNG HALLENDACH

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

10.5

10.6

EinschlieBlich Befestigungsmaterial:
8 Stck. Holzbauschrauben 8,0 x 120 mm (A2)

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

7,00 St EP oo (] =

Einzelanschlagpunkt, @ 18 mm, H = 300 mm
Einzelanschlagpunkt, Anschlagpunkt aus rostfreiem
Edelstahl wie in der vor beschriebenen Position, jedoch

Durchmesser: @ 18
Bauhohe: 300 mm

Einbauposition: Zwischenbereiche

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

2,00 St EP oo (] =T

Lieferung Sekuseil, 30 m Lange

Sekuseil, passend zu vor beschiebener Position
"Einzelanschlagpunkte"

mit eingespleillten und frei gefiihrten Karabinerhaken
und Seilklrzern, Lange bis ca. 30 m liefern und der
Objektiberwachung Ubergeben.

Bietereintrag:
angebotenes Fabrikat:

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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10 Titel ABSTURZSICHERUNG, BEGEHUNG HALLENDACH
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

10.7 1,00 St EP oo GP oo

Sekuseilbehilter / Aufbewahrungsschrank

Sekuseilbehalter / Aufbewahrungsschrank aus Metall,
zugehorig zu vor beschriebener Position,an gut
sichtbarer Stelle in Absprache mit der Bauleitung
fachgerecht montieren.

Ein entsprechendes Hinweisschild ist zu befestigen,
einschl. Lieferung und séamtlichen Nebenarbeiten.

10.8 13,00 St EP oo (] =T

Einfassung Einzelanschlagpunkte

Metallzargeneinfassungen an runde Systemstutzen-
durchdringungen bestehend aus Kupfer-Flachflansch mit
wasserdicht aufgeldétetem Kupfer-Rundrohrabschnitt zum
aufléten, passend zur vorbeschriebener
Kupfer-Metalldacheindeckung sowie nachfolgend
bezeichnetem Bauteil, in einschaliger Ausfiihrung
anfertigen und ortlich in die Metalldacheindeckung der
Dachflache einléten, einschl. ggf. erforderlicher
geeigneter Vernietung nach Erfordernis.

Ausfiihrung in Anpassung an das vorhandene Dachgefalle
einschliel3lich aller Nebenleistungen wie Reinigen der
alten Metalluntergriinde und dergleichen als
Komplettleistung.

Ausfihrung: Einschalig

Die Durchdringungséffnungen der Einfassung sind
groBenmiaRig entsprechend der zu erwartenden
thermischen Liangenanderungen der Metalldachprofile
auszufithren um eine dauerhaft schadenfreie
Funktionstauglichkeit sicher zu stellen!

Bauteilbezeichnung: Systemstutze Absturzsicherung
Abmessungen einzufassende Systemstitze:

Bauteihohe: ca. 300 mm
Durchmesser: ca. 26 bzw. 18 mm

Abmessung der Zargeneinfassung:

Abmessungen Flachflansch: ca. 500x200 mm
Rundrohrabschnitt: ca. @ 60 mm

Hohe: Bis 250 mm

Material:

Kupferblech, Cu-DHP EN 1172 R240, d= = 0,6 mm.

Spenglermafig, in handwerklicher Ausfiihrung
hergestellte einstufige Abdeckrosette, bestehend aus

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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10

VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER
ABSTURZSICHERUNG, BEGEHUNG HALLENDACH
Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

oberen Anschlussrohrstutzen, Etagenversatz und unterem
Uberlagerungsschenkel, samtliche Nahte und StoRe
wasserdicht verschweillt bzw. verlétet, liefern und
montieren.

Anschlussrohr: @ ca. 30 bzw. 22 mm, H= ca. 60 mm
Etagenversatz: @ ca. 40 mm

Uberlagerungsschenkel: @ ca. 110 bzw. 102 mm,
H=2>120 mm

Material:
Kupferblech, Cu-DHP EN 1172 R240, d= = 0,6 mm.

Ubergangsabdichtung, Systemstiitze/Abdeckrosette,
mittels straff angeordnetem Folieverschweiltung-
streifen, herstellen. Nahtausbildung mind. 20 mm breit
mittels HeiRluftverschweillung wasserdicht ausfiihren.
Folienstreifen oberseitig zuriickschlagen, geeignete
elastoplastische Dichtmasse einspritzen sowie
anschlie3end mittels geeigneter Edelstahl-Klemmschelle
mechanisch sichern.

Durchmesser Abdichtungsanschluss: ca. 26 bzw. 18 mm
Folienstreifenbreite: ca. 150 mm

Zusatzliche Uberarbeitung bzw. Abdichtung der
Einfassung in der horizontalen Ebene mit
Flissigkunststoff ist auszuflihren und wird tber die
Positionen "Uberarbeitung Fehlstellen an
Kupferblecheindeckung nach Bedarf mit ausgefihrt und
abgerechnet!

Siehe hierzu 2566_WP_DET_AB_103,
Positionsplan zu Dacharbeiten

Titel 10 ABSTURZSICHERUNG, BEGEHUNG HALLENDACH ...,

11 REGIE- UND STUNDENLOHNARBEITEN

1.1

20,00 Std. EP oo (] =

Regie- und Stundenlohnarbeiten fiir.....

Bauleistungen im Stundenlohn:

Die nachstehenden Verrechnungssatze sind unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu
ermitteln und gelten unabhangig von der Anzahl
der abgerechneten Stunden. Sie enthalten den

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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1

LV

VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

Titel REGIE- UND STUNDENLOHNAREITEN

Ubertrag: ........cccoveeveenennenn

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

11.2

11.3

tatsachlichen Lohn mit den Zuschlagen fur
Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrage, vermogens-
wirksame Leistungen und dergl., sowie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten. Zuschlage flir Nacht-, Sonn-
und Feiertagsarbeiten sind jedoch nicht einge-
rechnet.

Sollte der Bieter Uber eine unten aufgefihrte
Berufsgruppe nicht verfligen, hat er die nachst-
hoher qualifizierte einzusetzen.

Verrechnungssatz fiir Meister

20,00 Std.

Verrechnungssatz, wie vor beschrieben, jedoch

Verrechnungssatz, wie vor beschrieben, jedoch

fiir Facharbeiter

20,00 Std.

Verrechnungssatz, wie vor beschrieben, jedoch

Verrechnungssatz, wie vor beschrieben, jedoch

fir Bauhelfer

Titel 11 REGIE- UND STUNDENLOHNAREITEN

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
LV VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER

Nr. Art Gesamt in EUR
01 Titel ARBEITSVORBEREITUNG DOKUMENTATION e
02 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG = e
03 Titel WITTERUNGSSCHUTZKONZEPT = s
04 Titel ABBRUCHRUCKBAU e
05 Titel ENTSORGUNG UND ABTRANSPORT = e
06 Titel DAMMUNG DACHABDICHTUNG e
07 Titel SPENGLERARBEITEN e
08 Titel ABSTURZSICHERUNG FLACHDACH = e
09 Titel NACHRUST + AUSBESSERUNGSARB. HALLENDACH ..o
10 Titel ABSTURZSICHERUNG, BEGEHUNG HALLENDACH = e
11 Titel REGIE- UND STUNDENLOHNAREITEN e
Gesamtsumme LV VE 365 DACHABDICHTUNGSARBEITEN SPENGLER  .....cociiiiiiececee,

MWSLE 19,0 % oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
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