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Ordnungszahl(komplett) |Bezeichnung Menge Einheit
04.01.1 Visuelle Uberpriifung der Ortbetondecken
204,000|{m2
04.01.2 Betondecke trocknen
102,000{m2
04.04.3 Ruckbau Dachrandverblechung Attikaaufkantung
50,000{m
04.04.5 Ruckbau Unterkonstruktion Attikaaufkantung
50,000{m
04.04.9 Ruckbau Kiesschuttung
204,000|{m2
04.04.10 Rickbau Dachschichtenaufbau Dachflache (Teilsaniert)
75,000{m2
04.04.11 Rickbau Dachschichtenaufbau Dachflache (Bestand)
129,000{m2
04.04.13 Rickbau Holzbekleidung Wandnische
9,000|m2
04.04.16 Rickbau Abdichtungshochzug Wand/Attika
70,000{m
04.04.22 Abdichtungsflachen Uberarbeiten
204,000|{m2
04.04.23 Reinigen Untergrund
204,000|{m2
04.05.3 Entsorgung Bauschutt, verunreinigt
37,000]to
04.05.4 Entsorgung vermischte Baustellenabfalle
1,000]|to
04.05.5 Entsorgung Bitumenabfalle
6,000|to
04.05.6 Entsorgung Warmedammstoff, Polystyrol
1,000]|to
04.05.7 Entsorgung Warmedammstoff, Polyurethan
1,000]|to
04.05.8 Entsorgung Blechabfalle/Stahlteile
1,000]|to
04.05.9 Entsorgung Altolzabfalle
1,000]|to
04.06.1 Trocknen der Dachflache + wiederholtes Wassersaugen
204,000|{m2
04.06.3 Unterkonstruktion Attika als "Rahmen”
50,000{m
04.06.4 Zulage UK Attika als "Rahmen", Dichtungsband
50,000{m
04.06.6 Unterkonstruktion Wand als "Winkel"
20,000|{m
04.06.8 Unterkonstruktion + Warmedammung Attika aussen
50,000{m
04.06.10 Unterkonstruktion Attikakrone und Warmedammung innen
50,000{m




04.06.16 Voranstrich
204,000|{m2
04.06.17 Dampfsperre und Behelfsabdichtung
204,000|{m2
04.06.18 Zulage Dampfsperre, Hochzug Attika
50,000{m
04.06.19 Zulage Dampfsperre, Hochzug Wand
20,000|{m
04.06.23 Gefélleddmmschicht, i.M. ca. 110 mm
204,000|{m2
04.06.24 Zulage Gefalledammung zweilagig
204,000{m2
04.06.26 Nachschaumen Anschlisse, Fugen
204,000{m2
04.06.27 Abschottungen des Dachschichtenaufbaues
8,000|m
04.06.28 Zulage Abschottung, Endausbildung
2,000(St
04.06.29 Verklebung Warmedammschicht Eckbereich (F)
36,000|{m2
04.06.30 Verklebung Warmedammschicht Randbereich (G)
86,000|{m2
04.06.31 Verklebung Warmedammschicht Innenbereich (H)
286,000{m2
04.06.32 Bitumenabdichtung, 1. Lage
204,000{m2
04.06.33 Zulage Bitumenabdichtung 1. Lage, Hochzug
77,000|m
04.06.34 PUR-Randkeile
77,000|m
04.06.35 Bitumenabdichtung, 2. Lage
204,000{m2
04.06.36 Zulage Granulat an Quer- und Langsnahten versenken
120,000|m
04.06.37 Abdichtungsanschluss Wandaufkantungen, H= bis 350 mm
20,000|{m
04.06.39 Abdichtungsanschluss Wandaufkantungen, Klemmprofil Aluminium
20,000|{m
04.06.41 Abdichtungsanschluss Attikaaufkantungen, H= ca. 450 mm
50,000{m
04.06.43 Zulage Abdichtungsanschlisse, konisch
70,000{m
04.06.54 Schutz- und Trennlage, Synthesevlies
204,000|{m2
04.06.55 Kiesschittung, H = 50 mm
204,000{m2
04.07.1 Schutz- und Abstrahlverblechung Attika, konisch
56,000{m
04.07.3 Schutz- und Abstrahlverblechung Wand, konisch

13,000

m




04.07.8

U- Profil, unterer Abschluss Winkelstehfalz-Attikabekleidung

50,000{m
04.07.10 Attikabekleidung vertikal, Winkelstehfalztechnik
50,000{m
04.07.13 Attika-Abdeckverblechung, 2-teilig
50,000{m
04.07.14 Zulage Flachschiebenaht mit Schliefkappe
16,000|St
04.07.17 Luftungs- und Insektenschutzgitter
50,000{m
04.07.18 Ubergangs-Abdeckverblechung, 2-teilig
7,000|m
04.07.19 Zulage Flachschiebenaht mit Schlielkappe
16,000|St
04.09.2 Entfernen bzw. Riickbau Uberarbeitungen mit Flissigkunststoff, Bestand
30,000(St
04.09.3 Uberarbeitung Fehlstellen an Kupferblecheindeckung bis 0,09 m2
30,000(St
04.09.4 Uberarbeitung Fehlstellen an Kupferblecheindeckung bis 0,25 m2
20,000(St
04.09.5 Uberarbeitung Fehlstellen an Kupferblecheindeckung bis 0,50 m2
20,000(St
04.09.6 Zulage Uberarbeitung Fehlstellen, Eckausbildungen
30,000(St
04.09.7 Zulage Uberarbeitung Fehlstellen, Falzeinbindungen Knotenpunkte
70,000(St
04.09.8 Abspachtelung Hohllagen
10,000[kg
04.09.9 Demontage einschl. Wiedereinbau Rinnenheizung
136,000|m
04.09.10 Reinigung innenliegende Dachrinnen
85,000{m
04.09.11 Rickbau Regenfallrohrleitung, Kupfer DN 100 - 125 mm
40,000|{m
04.09.15 Regenfallrohre DN 150 mm
20,000|{m
04.09.19 Regenfallrohre DN 120 mm
21,000{m
04.10.1 Dachstandrost als Einzeltritt
53,000(St
04.10.4 Einzelanschlagpunkt, @ 26 mm, H = 300 mm
6,000|St
04.10.6 Lieferung Sekuseil, 30 m Lange
2,000(St
04.10.8 Einfassung Einzelanschlagpunkte

13,000

St




