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Ordnungszahl(komplett) Bezeichnung Menge Einheit
04.01.1 Visuelle Überprüfung der Ortbetondecken

204,000 m2

04.01.2 Betondecke trocknen

102,000 m2

04.04.3 Rückbau Dachrandverblechung Attikaaufkantung

50,000 m

04.04.5 Rückbau Unterkonstruktion Attikaaufkantung

50,000 m

04.04.9 Rückbau Kiesschüttung

204,000 m2

04.04.10 Rückbau Dachschichtenaufbau Dachfläche (Teilsaniert)

75,000 m2

04.04.11 Rückbau Dachschichtenaufbau Dachfläche (Bestand)

129,000 m2

04.04.13 Rückbau Holzbekleidung Wandnische

9,000 m2

04.04.16 Rückbau Abdichtungshochzug Wand/Attika

70,000 m

04.04.22 Abdichtungsflächen überarbeiten

204,000 m2

04.04.23 Reinigen Untergrund

204,000 m2

04.05.3 Entsorgung Bauschutt, verunreinigt

37,000 to

04.05.4 Entsorgung vermischte Baustellenabfälle

1,000 to

04.05.5 Entsorgung Bitumenabfälle

6,000 to

04.05.6 Entsorgung Wärmedämmstoff, Polystyrol

1,000 to

04.05.7 Entsorgung Wärmedämmstoff, Polyurethan

1,000 to

04.05.8 Entsorgung Blechabfälle/Stahlteile

1,000 to

04.05.9 Entsorgung Altolzabfälle

1,000 to

04.06.1 Trocknen der Dachfläche + wiederholtes Wassersaugen

204,000 m2

04.06.3 Unterkonstruktion Attika als "Rahmen"

50,000 m

04.06.4 Zulage UK Attika als "Rahmen", Dichtungsband

50,000 m

04.06.6 Unterkonstruktion Wand als "Winkel"

20,000 m

04.06.8 Unterkonstruktion + Wärmedämmung Attika aussen

50,000 m

04.06.10 Unterkonstruktion Attikakrone und Wärmedämmung innen

50,000 m



04.06.16 Voranstrich

204,000 m2

04.06.17 Dampfsperre und Behelfsabdichtung

204,000 m2

04.06.18 Zulage Dampfsperre, Hochzug Attika

50,000 m

04.06.19 Zulage Dampfsperre, Hochzug Wand

20,000 m

04.06.23 Gefälledämmschicht, i.M. ca. 110 mm

204,000 m2

04.06.24 Zulage Gefälledämmung zweilagig

204,000 m2

04.06.26 Nachschäumen Anschlüsse, Fugen

204,000 m2

04.06.27 Abschottungen des Dachschichtenaufbaues

8,000 m

04.06.28 Zulage Abschottung, Endausbildung

2,000 St

04.06.29 Verklebung Wärmedämmschicht Eckbereich (F)

36,000 m2

04.06.30 Verklebung Wärmedämmschicht Randbereich (G)

86,000 m2

04.06.31 Verklebung Wärmedämmschicht Innenbereich (H)

286,000 m2

04.06.32 Bitumenabdichtung, 1. Lage

204,000 m2

04.06.33 Zulage Bitumenabdichtung 1. Lage, Hochzug

77,000 m

04.06.34 PUR-Randkeile

77,000 m

04.06.35 Bitumenabdichtung, 2. Lage

204,000 m2

04.06.36 Zulage Granulat an Quer- und Längsnähten versenken

120,000 m

04.06.37 Abdichtungsanschluss Wandaufkantungen, H= bis 350 mm

20,000 m

04.06.39 Abdichtungsanschluss Wandaufkantungen, Klemmprofil Aluminium

20,000 m

04.06.41 Abdichtungsanschluss Attikaaufkantungen, H= ca. 450 mm

50,000 m

04.06.43 Zulage Abdichtungsanschlüsse, konisch

70,000 m

04.06.54 Schutz- und Trennlage, Synthesevlies

204,000 m2

04.06.55 Kiesschüttung, H = 50 mm

204,000 m2

04.07.1 Schutz- und Abstrahlverblechung Attika, konisch

56,000 m

04.07.3 Schutz- und Abstrahlverblechung Wand, konisch

13,000 m



04.07.8 U- Profil,  unterer Abschluss Winkelstehfalz-Attikabekleidung

50,000 m

04.07.10 Attikabekleidung vertikal, Winkelstehfalztechnik

50,000 m

04.07.13 Attika-Abdeckverblechung, 2-teilig

50,000 m

04.07.14 Zulage Flachschiebenaht mit Schließkappe

16,000 St

04.07.17 Lüftungs- und Insektenschutzgitter

50,000 m

04.07.18 Übergangs-Abdeckverblechung, 2-teilig

7,000 m

04.07.19 Zulage Flachschiebenaht mit Schließkappe

16,000 St

04.09.2 Entfernen bzw. Rückbau Überarbeitungen mit Flüssigkunststoff, Bestand

30,000 St

04.09.3 Überarbeitung Fehlstellen an Kupferblecheindeckung bis 0,09 m²

30,000 St

04.09.4 Überarbeitung Fehlstellen an Kupferblecheindeckung bis 0,25 m²

20,000 St

04.09.5 Überarbeitung Fehlstellen an Kupferblecheindeckung bis 0,50 m²

20,000 St

04.09.6 Zulage Überarbeitung Fehlstellen, Eckausbildungen

30,000 St

04.09.7 Zulage Überarbeitung Fehlstellen, Falzeinbindungen Knotenpunkte

70,000 St

04.09.8 Abspachtelung Hohllagen

10,000 kg

04.09.9 Demontage einschl. Wiedereinbau Rinnenheizung

136,000 m

04.09.10 Reinigung innenliegende Dachrinnen

85,000 m

04.09.11 Rückbau Regenfallrohrleitung, Kupfer DN 100 - 125 mm

40,000 m

04.09.15 Regenfallrohre DN 150 mm

20,000 m

04.09.19 Regenfallrohre DN 120 mm

21,000 m

04.10.1 Dachstandrost als Einzeltritt

53,000 St

04.10.4 Einzelanschlagpunkt, Ø 26 mm, H = 300 mm

6,000 St

04.10.6 Lieferung Sekuseil, 30 m Länge

2,000 St

04.10.8 Einfassung Einzelanschlagpunkte

13,000 St


