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A1 ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

1. Bestandsituation
Die 3-fach-Sporthalle befindet sich am Josef-Boos-Platz
in 82377 Penzberg.
Das in seiner Höhenentwicklung gestaffelte Gebäude
wurde 1988-1989 in Stahlbeton-Skelettbauweise errichtet
und verfügt über ein Untergeschoss, Erdgeschoss und
einen unbeheizten, nicht genutzten Dachraum. Das 
Hauptgeschoss der 3-fach-Sporthalle mit den
zusätzlichen Nutzereinheiten Kegelbahn und Schießstand,
sowie den Nebenräumen befindet sich im Untergeschoss.
Im Erdgeschoß befinden sich der Zugang und die Tribünen
und der Raum des Hallenwartes.

2. Beschreibung der Baumaßnahme
Die Baumaßnahme umfasst die Generalsanierung des
Gebäudes entsprechend der weiterhin zukünftigen Nutzung
als 3-fach-Sporthalle und Räumen für die Vereine.

Im Einzelnen beinhaltet dies die Modernisierung der

Innenräume, die Anpassung des Brandschutzes, die

Beseitigung von Schadstoffen und vollständige

Neuinstallation Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro.

Die Anpassungsmaßnahmen erfolgen im
baufreien Bereich, d.h. das Gebäude wird für die
Sanierung geräumt.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und
Stelle über die örtlichen Gegebenheiten umfassend und
genau zu informieren.

3. Geschosshöhen

OK FFB EG = 0,00 ist ca. +594,10 über NN

Untergeschoss:
Ostseite:
OK RFB = ca. -4,04
UK RD, geneigt = ca. -1,10 bis -1,15

Westseite:
OK RFB Halle = ca. -4,04, OK RFB Vereine = ca. -4,54
UK RD geneigt, Umkleiden und Vereine = ca. -1,10 bis
-1,35

Erdgeschoss:
OK RFB = ca. -0,08
UK RD Eingangsbereich, Foyer ist ca. +3,45

4. Lasten für den Baubetrieb

Außenflächen, unterbaut,   max. 5,00 KN / m2
Zugang Haupteingang,   max. 5,00 KN / m2
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Rampe ostseitig, nur nach Absprache max. 5,00 KN / m2

Bodenplatte  max. 5,00 KN / m2
Decke über EG  max. 5,00 KN / m2
Dachflächen, Flachdach  max. 0,75 KN / m2

Punktförmige Lasten sind nicht zulässig, es ist für
eine gleichmäßige Lastverteilung zu sorgen.

5. Förderwege
Das Fördern über die in DIN 18459 Nr. 3.4 festgelegten
Förderwege hinaus, ist in die einzelnen Positionen mit
einzukalkulieren.

Die Förderwege im Außenbereich bis erdgeschossigen
Haupteingang Gebäude betragen bis zu 110m

Es steht kein bauseitiger Lastenaufzug zur
Hauptsanierungsebene UG -4,04m / - 4,54m zur Verfügung.

Die Transportlogistik ist im Verantwortungsbereich der
Firmen, Anliefer und Transportkosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die vertikalen Förderwege ins Untergschoss betragen ca.
4,04m / -4.54m, siehe hierzu auch Werkplan
Untergeschoss

Die horizontalen Förderwege im Gebäude ab Haupteingang
variieren und betragen bis zu 150m, siehe hierzu
Baustelleneinrichtungsplan.sowie Werkpläne Erdgeschoss
und Untergeschoss
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A2  ERGÄNZUNGEN ZU DEN WEITEREN BESONDEREN

VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Bauabschnitte
Die zu erbringenden Leistungen werden in einem
Bauabschnitt ausgeführt. Der Auftragnehmer kann dennoch
nicht davon ausgehen, dass die Arbeiten in einem Zuge
ausgeführt werden können.

2. Baustellenerschließung
Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Winterstraße,
direkt auf die befestigten und mit Bauzaun komplett
eingefassten Baustelleneinrichtungsflächen im Süden des
Bestandsgebäudes. Anfahrt, Baustellenzufahrt und Lage
des Baukörpers sowie die Baustelleneinrichtungsflächen
können dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
entnommen werden.

Es ist bei der Kalkulation der Transportwege von
Material und Geräte davon auszugehen, dass

ausschließlich über die Baustelleneinrichtungsfläche
angedient werden kann.

Das Baufeld wird durch einen Bauzaun über den gesamten
Sanierungszeitraum abgegrenzt.

Während des Befahrens der Baustelleneinfahrten/
Baustellenausfahrten hat der AG Warnposten abzustellen
um in umsichtiger Weise vor Verkehrsbeschränkungen oder
Gefahrstellen zu warnen.

Die Baustellenandienung erfolgt aufgrund der beengten
örtlichen Verhältnisse in enger Abstimmung mit der
Objektüberwachung.
Lieferungen müssen von einem berechtigten Mitarbeiter
des Arbeitnehmers entgegengenommen werden. Das Personal
des Nutzers an der Zufahrtspforte wird zu keinem
Zeitpunkt Fremdlieferungen annehmen.

Die überlassenen Flächen für evtl. erforderliche
Baustelleneinrichtung sind während der Bauzeit zu
unterhalten und nach Abzug dieser in den übergebenen
Zustand rückzuversetzen. Nutzung und Rückbau ist der
Objektüberwachung 10 Arbeitstage vorher schriftlich
anzuzeigen.
Bestehende Vegetationsflächen innerhalb der Baustelle,
Wurzelbereiche von Bäumen bis zu 1,5m außerhalb des
Kronenbereiches sowie sonstige Rasen- und Pflanzflächen
dürfen keinesfalls befahren werden, Materiallagerungen
in diesen Bereichen sind nicht zulässig, es stehen
hiefür ausschließlich die befestigten Flächen zur
Verfügung.

Es besteht keine Parkmöglichkeit für LKW, Transporter
und PKW im Bereich der Baustelleinrichtungsfläche.
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Die Zufahrt ist aufgrund der beengten Platzverhältnisse
lediglich zum kurzfristigen Be- und Entladen gestattet.

Die Feuerwehrzufahrt ist jederzeit freizuhalten.

3. Baustrom, Baubeleuchtung
Es stehen folgende Anschlussmöglichkeiten für Baustrom 
zur Verfügung:

Aussenbereich:

1 Verteiler mit 3x5x32A/400V, 6x16A/230V

Innenbereich:

1 Verteiler im Erdgeschoss 1x5x32A/400V, 12x16A/230V

3 Verteiler im Untergeschoss 1x5x32A/400V, 12x16A/230V

Einrichten, Vorhalten und Rückbau für Baustrom erfolgt
durch die vor Ort tätige ELT-Firma, die Unterverteilung
obliegt den Folgegewerken.

Sämtliche Verbrauchskosten für Strom werden durch den

Auftraggeber übernommen.

4. Bauwasser
Einrichten, Vorhalten und Rückbau von Bauwasser erfolgt
über die vor Ort tätige Rohbaufirma, die
Unterverteilung obliegt den Folgegewerken.

Bauwasser kann lediglich im Außenbereich in Nähe der
Baustellencontainer des AG zur Verfügung gestellt
werden.

Sämtliche Verbrauchskosten für Wasser/Abwasser werden

durch den Auftraggeber übernommen.

5. Tagesunterkünfte / Toilettenanlagen
Die Einrichtung und der Unterhalt von Tagesunterkünften
können durch den Auftragnehmer gemäß der hierfür
geltenden Bestimmungen und entsprechend seinem
Personaleinsatzes innerhalb der
Baustelleneinrichtungsfläche in Abstimmung mit der
Objektüberwachung des Auftraggebers erstellt werden.
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse ist die
Aufstellung von Containern nur in Abstimmung mit den
Parallelgewerken und der örtlichen Bauüberwachung des
Auftraggebers möglich.

Toilettenanlagen werden bauseits erstellt, unterhalten
und betrieben, siehe Baustelleneinrichtungsplan.
Auf entsprechende Sauberkeit der Anlagen ist zu achten.
Die Toiletten im Gebäude stehen nicht zur Verfügung.

Das Einrichten von Schlafunterkünften o.ä. ist
untersagt.

6. Lagermöglichkeiten
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Lagermöglichkeiten stehen auf dem Baugrundstück nur
bedingt zur Verfügung. Um einen reibungslosen Bauablauf
sicher zu stellen, ist das Material auf Anweisung der
Objektüberwachung jederzeit umzulagern.

Beim Aufstellen von Containern sind die Bestimmungen
der Branddirektion und der Lokalbaukommission zu
beachten.

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse ist die
Aufstellung von Containern nur in Abstimmung mit den
Parallelgewerken und der örtlichen Bauüberwachung des
Auftraggebers möglich.

7. Rauchverbot
Im gesamten Gebäude besteht striktes Rauchverbot. Im
Außenbereich sind die vorgesehenen Raucherzonen zu
benutzen.

8. Bauschutt, Verpackung, Müll

Abbruchmaterial ist arbeitstäglich ohne
Zwischenlagerung zu entsorgen.
Verpackungen und sonstige Verbrauchsmaterialien sind

unverzüglich einzusammeln und vom Baugrundstück zu
entfernen.

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse kann bei der
Entsorgung von Abbruchmaterial von jeder Abfallsorte
nur ein Container gleichzeitig aufgestellt werden.

Das Aufstellen der Container ist mit der Bauüberwachung
des Auftraggebers abzustimmen.

Entsorgungsnachweise, Begleitscheine und Wiegescheine
sind im Original dem Auftraggeber unverzüglich
vorzulegen.

9. Baulärm
Da die gesamte Maßnahme im laufenden Betrieb
durchgeführt wird, ist der Baulärm auf das technisch
machbare Maß zu reduzieren. Besonders lärmintensive
Arbeiten sind mind. 5 Werktage vor Ausführung
schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und können

10. Baustellenbesetzung
Der Auftragnehmer hat eine durchgehende,
bevollmächtigte und qualifizierte Bauleitung vor Ort
sicherzustellen.

11. Baustellenbesprechung
Alle auszuführenden Arbeiten sind in enger
Zusammenarbeit mit dem Bauherrn bzw. der örtlichen
Bauüberwachung und den anderen Gewerken auszuführen.
Eine Absprache über die zeitliche Abfolge der Arbeiten
sowie Klärung bei Schnittstellen ist daher zwingend
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erforderlich.
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen,
die der Auftraggeber durchführt, einen geeigneten,
bevollmächtigten, deutschsprachigen Bauleiter zu
entsenden.

Die Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden

Jour-Fixe Terminen ist für alle Gewerke verpflichtend.

12. Dokumentation des Bauablaufes / Tagesberichte
Die Tagesberichte sind leistungs- und personenbezogen
zu erstellen und sind werktäglich an die
Objektüberwachung des Auftraggebers zu übergeben. Form
und Inhalt wird durch den Auftraggeber festgelegt: u.a.

- Leistungsbeschreibung,  Montagetätigkeiten
- Wetter
- Personaleinsatz vor Ort (nach Tätigkeitsbereichen
  aufgegliedert)
- Problematiken vor Ort
- Beschädigungen vor Ort
- Angabe Fertigstellungsgrad der Fassadenbereiche

Alle Aufwendungen für das Baustellenmanagement sind
Leistungsbestandteil des AN und mit den Einheitspreisen
einzukalkulieren
Eine besondere oder zusätzliche Vergütung erfolgt
nicht.

13. Sigeko
Der Auftraggeber beauftragt einen Koordinator für
Sicherheit und Gesundheitsschutz.
Die Baustellenordnung wird bei Vergabe an den
Auftragnehmer übergeben und wird Vertragsbestandteil.

Veränderungen an Gerüsten und Absturzsicherungen dürfen
nicht vorgenommen werden.

Der Auftragnehmer hat seinen betrieblichen
Arbeitsschutz entsprechend zu organisieren. Hierzu
gehört u.a. auch, dass vor Beginn der Arbeiten eine
Gefährdungsbeurteilung für die Baustelle erstellt und
das Personal entsprechend eingewiesen wird. Die
Erste-Hilfe ist entsprechend zu organisieren. Vgl.
hierzu auch „Bausteine“ der BG Bau (Gelbe Mappe),
in aktueller Fassung.

14. Meterrisse
Meterrisse werden im Treppenhaus durch den Auftraggeber
verbindlich für alle Gewerke vorgegeben.

15. Arbeitszeiten
Die Arbeitszeit vor Ort ist beschränkt auf folgenden
Zeitraum:
Montag mit Samstag von 7.00Uhr bis 20.00Uhr.
Arbeiten außerhalb dieses vorgegebenen Zeitfensters
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sind vor Ort grundsätzlich ausgeschlossen.

Besonders lärm- und staubintensive Arbeiten sind mit
der Objektüberwachung abzustimmen.

16. Bauleistungen in Ausführung
Baumeister
Metallbauarbeiten, Fassade,
Außentüren und -fenster
Innentüren Stahl-Glas-Türen
Tischlerarbeiten
Trockenbauarbeiten
Bodenbelagsarbeiten
Maler- und Lackierarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten
Natur- und Betonwerksteinarbeiten
Schlosserarbeiten
Putz- und Stuckarbeiten
Estricharbeiten
Fliesen- und Plattenarbeiten
Schreinerarbeiten, Teeküchen
Raffstoreanlagen
Verdunklung innen
Beschilderung, Sichtschutz
Feuerlöscher
Schließanlage
Baufeinreinigung

Sanitärinstallation
Heizungsinstallation
Lüftungsinstallation
Brandmeldeanlage
Medientechnik
Außenanlagen

17. Ausführungspläne
Der AN erhält die Ausführungspläne des AG als

Papierpause in 1-facher Ausfertigung.

Zusätzliche Planvervielfältigungen liegen im
Verantwortungsbereich des AN.

Die Unterlagen können ebenfalls als pdf Datei zur
Verfügung gestellt werden.
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A3 ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen
wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder
gleichwertig" immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

Alle Arbeiten sind nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik und den einschlägigen Gesetzen,
Vorschriften und DIN-Normen durchzuführen.

Die Vorschriften gelten in Ihrer jeweils neusten
Fassung.
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A4  MATERIALÖKOLOGIE
Alle verwendeten Materialien und Teile müssen in der EU
zugelassen sein, für deren Einsatz gelten die
entsprechenden Normen (DIN-, ISO- und EN-Normen),
Gesetze und Bestimmungen.
Die EU-weit geltende REACH-Verordnung hinsichtlich
umweltgefährdender Stoffeigenschaften ist zu beachten.
Diese wird durch die CLP-Verordnung ergänzt.
Bei geregelten Bauprodukten muss die Verwendbarkeit
über die CE-Kennzeichnung inkl. Leistungserklärung
Hersteller bzw. bei ggf. weitergehenden nationalen
Anforderungen zusätzlich mit Ü-Zeichen nachgewiesen
werden.
Bei der Verwendung von nicht geregelten Bauprodukten
muss die Verwendbarkeit aus der Übereinstimmung mit
einer allgemein bauaufsichtlichen Zulassung, einem
allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder einer
Zustimmung im Einzelfall nachgewiesen werden.
Bei der Verwendung von nicht geregelten Bauarten
muss die Verwendbarkeit aus der Übereinstimmung mit
einer allgemeinen Bauartgenehmigung, einem
allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder einer
vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung nachgewiesen
werden.
Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreisen zu
berücksichtigen.

Der AG legt Wert auf die Verwendung von Baustoffen, die
sowohl für die menschliche Gesundheit als auch für die
Umwelt unbedenklich sind.
Die Luftqualität der Innenräume unter hygienischen
Gesichtspunkten soll sichergestellt werden. Hierzu soll
die Exposition gegenüber Schadstoffen und mikrobiellen
Emissionen minimiert werden.
Sämtliche Baustoffe und die zu ihrer Verarbeitung
erforderlichen Hilfsmittel (Bauhilfsstoffe, z. B.
Kleber, Spachtelmassen etc.) dürfen in eingebautem
Zustand keine gesundheitliche Beeinträchtigung des
menschlichen Organismus durch Freisetzen von toxischen
Bestandteilen in Gasen, Dämpfen oder
gesundheitsgefährdenden Schwebestoffen hervorrufen.

Folgende Bau- und Bauhilfsstoffe bzw. Inhaltsstoffe
dürfen nicht verwendet werden:

Bau- und Bauhilfsstoffe bzw. Inhaltsstoffe mit
krebserzeugenden, erbgutverändernden und
fortpflanzungsgefährdenden Eigenschaften (CMR-Stoffe
siehe TRGS900). Dies gilt für CMR-Stoffe der Kategorie
1A (aus Erfahrung beim Menschen nachgewiesen),
Kategorie 1B (bei Tieren nachgewiesen, wird beim
Menschen vermutet) und Kategorie 2 (es wird angenommen,
dass es beim Menschen so ist).

Es sind möglichst emissionsarme
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Oberflächenbehandlungen, Anstriche und Klebstoffe zu
verwenden (z.B. Pulverlacke, Einbrennverfahren). diese
sollten ein Umweltzeichen für "schadstoffarm" (z.B.
www.blauer-engel.de) besitzen.

Montageschaum:
Das Verwenden von Montageschaum und sonstigen
Ortschäumen ist ausgeschlossen.

Polyvinylchlorid (PVC) / Chlorchemische Produkte:
Auf den Einsatz von chlorchemischen Produkte ist zu
verzichten.

Recyclingprodukte zum Bauteilschutz:
Bei Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen oder der
Einrichtung sind Produkte aus Recyclingmaterial
(Altpapier, Alttextilien, PE-Regenerat) zu verwenden.

Trennmittel:
Es dürfen nur Trennmittel verwendet werden, die
biologisch schnell abbaubar sind und dem Umweltzeichen
RAL-UZ 64 entsprechen. Auf technisch notwendige
Ausnahmen ist die Bauleitung hinzuweisen.

Sofern umweltfreundliche Ersatzstoffe möglich sind
(z.B. Polyethylen, Polypropylen), ist auf PVC zu
verzichten (z.B. bei Zu- und Abwasserleitungen, Folien,
Bodenbelägen, Kleinbauteile, Innenausbau).

Während der Verarbeitung der Bau- und Hilfsstoffe sind
die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die
Empfehlungen der Bauberufsgenossenschaften einzuhalten.
Die Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) sowie die TRK-Werte
(Technischen Richtkonzentration) dürfen nicht
überschritten werden. Ziel ist es, weit unter diesen
Höchstwerten zu liegen.

Zur Vermeidung von staub- und faserförmigen Emissionen
darf auf der Baustelle nicht trocken, nur nass gefegt
werden. Staubsaugen ist nur mit einem
Industriestaubsauger der Verwendungskategorie mind. G
(Staubklasse M, Durchlassgrad 0,5 %) gestattet. In
Bereichen, in denen künstliche Mineralfaser verarbeitet
wurde, sind Industriestaubsauger der
Verwendungskategorie K 1 (Staubklasse H, Durchlassgrad
0,01 %) erforderlich.

Die bei Reinigungsarbeiten eingesetzten
Reinigungsmittel müssen "unter realen Umweltbedingungen
leicht und schnell abbaubar" (Def. gemäß OECD) sowie
frei von Lösemitteln, Aromaten, Halogenen, Bioziden und
Treibmitteln sein. Nur bei starken Restverschmutzungen
dürfen nach Freigabe chemisch stärkere Mittel (z.B.
Alkoholreiniger) eingesetzt werden.
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Können die oben genannten Verwendungsverbote und
Verwendungseinschränkungen von Bau- und Inhaltsstoffen
sowie Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten werden,
ist umgehend eine Ausnahmegenehmigung des Bauherrn
einzuholen.

Der AN hat dafür zu sorgen, dass die Baustoffe und
Bauteile in umweltfreundlicher Verpackung mit möglichst
geringem Verpackungsanteil (z. B. Großgebinde, Siloware
oder recycelbare Verpackung) angeliefert werden.
Mehrwegverpackungen und
Verpackungsmaterial aus Papier, Pappe und
Polypropylenfolie werden bevorzugt.
Alle Aufwendungen für die baubiologischen Vorgaben sind
in die Einheitspreise der Fassadenkonstruktionen
einzurechnen. Eine besondere Vergütung erfolgt nicht.

Beschichtungen
Bei jeder Beschichtung (Grundierung, Imprägnierung,
Lasur, Lackierung, sonst. Anstrich, Spachtelmasse,
Öl/Wachs-, Korrosions-, Brandschutzsystem, etc.) ist -
bei gleicher Eignung - das jeweils umweltverträglichste
Produkt und Verfahren zu verwenden. Dabei sind die
Einstufungen gemäß Produkt- bzw. Giscode der
Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen (siehe:
www.gisbau.de und die Vorgaben der einschlägigen
Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) zu beachten.
Soweit technisch möglich sind Produkte einzusetzen, die
qualitativ den Vergabeunterlagen des Umweltzeichens
"Blauer Engel" RAL-UZ 12a Schadstoffarme Lacke bzw.
RAL-UZ 102 Emissionsarme Wandfarben entsprechen.
Reaktionsharze dürfen nur im technisch notwendigen
Umfang eingesetzt werden. Die technische Notwendigkeit
ist nachzuweisen. Die Produkte sind an der Baustelle im
Originalgebinde zu verwenden. Die Beschichtungen der
Schreiner-, Stahlbau-, Metallbau- und Schlosserarbeiten
sind im Produktionsbetrieb des Auftragnehmers
vorzunehmen. Auf der Baustelle sind sie nur im
Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers erlaubt. Das jeweilige Produkt- und
EU-Sicherheitsdatenblatt ist auf Anforderung
vorzulegen.

Feinstaub/ Gesundheitsgefährlicher Staub
Das "Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen" der
Regierung von Oberbayern ist zu beachten. Die
Staubentwicklung ist, so weit technisch möglich, zu
vermeiden. Bei Maschineneinsatz sind staubarme,
abgestimmte Bearbeitungssysteme (Maschine und
Mobilentstauber) zu verwenden, die den allgemeinen
Staubgrenzwert von 3 mg/m³ für die alveolengängige (A-)
Fraktion sowie 10 mg/m³ für die einatembare (E-)
Fraktion einhalten. Entsprechende Maschinen sind von
der BG BAU als "Typ I - Gerät" klassifiziert und unter
www.gisbau.de veröffentlicht. Werden
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 A4 MATERIALÖKOLOGIE

gesundheitsgefährliche mineralische Stäube oder andere
Gefahrstoffe freigesetzt, sind die notwendigen
Maßnahmen der jeweiligen Technischen Regel Gefahrstoffe
(TRGS 505, 519, 521, 559 u.a.) und der
Gefahrstoffverordnung festzulegen. Bei bleiweißhaltigen
Anstrichen sind die einschlägigen Vorgaben der
Berufsgenossenschaften (Expositionsbeschreibungen) zu
beachten.

Gefährliche Inhaltsstoffe
Produkte, bei denen im Produkt- und/oder Sicherheits-

datenblatt CMR-Stoffe (krebserzeugende/cancerogene,
erbgutverändernde/mutagene und
fortpflanzungsgefährdende/ reproduktionstoxische

Inhaltsstoffe) sowie PBT- und vPvB-Stoffe (persistent,
bioakkumulierend, toxisch entspr. Reach-Verordnung)
aufgeführt sind, dürfen nicht verwendet werden.

Holz, Holzwerkstoffe

Um Terpene in der Innenraumluft zu minimieren, ist auf
stark harzhaltige Nadelhölzer (Kiefer) sowie
einschlägige Holzwerkstoffe (Kiefernsperrholz,
OSB-Platten) zu verzichten. Zur Vermeidung von

Formaldehyd sind Holzwerkstoffe mind. in E1-Qualität
entsprechend der Richtlinie Klassifizierung und
Überwachung von Holzwerkstoff- platten bezüglich der
Formaldehydabgabe (DIBT-Richtlinie 100) zu verwenden.
Der Nachweis über die Emissionsklasse der Holzwerk-
stoffplatten ist vor Zuschlagserteilung vorzulegen.

Holzschutzmittel
Es muss - bei gleicher Eignung - das jeweils umwelt-
verträglichste Produkt und Verfahren verwendet werden.
Dabei ist die Einstufung entsprechend dem Produkt-Code
der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen.
Holzschutzmittel für nichttragende Bauteile müssen das
RAL-Prüfzeichen der Gütegemeinschaft Holzschutzmittel
e.V., für tragende Bauteile das Prüfzeichen des
Deutschen Instituts für Bautechnik aufweisen.
Behandlungen mit Holzschutzmitteln sind im
Produktionsbetrieb des AN vorzunehmen. An der Baustelle
sind sie nur im Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung
des Auftraggebers erlaubt. Das jeweilige Produkt- und
EU-Sicherheitsdatenblatt ist auf Anforderung
vorzulegen.

Kleber, sonstige Verlegewerkstoffe
Es dürfen nur lösemittelfreie/-arme Verlege- werkstoffe
(Voranstriche, Leime, Kleber, Spachtel etc. ) gemäß
Giscode-Einstufung der Bauberufsgenossenschaft und den
Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 610 verwendet
werden. Ausnahmen sind nur nach vorheriger Zustimmung
des Auftraggebers erlaubt. Das jeweilige Produkt- und
EU-Sicherheitsdatenblatt ist auf Anforderung
vorzulegen.
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 A4 MATERIALÖKOLOGIE

Künstliche Mineralfasern (KMF)
Produkte mit Künstlichen Mineralfasern (KMF) müssen
entsprechend der Gefahrstoffverordnung, Anhang IV Nr.
22 (2), folgende Anforderungen erfüllen:
Kanzerogenitätsindex (KI) > 40 oder Halbwertszeit < 40
Tage. Sie sind in Akustikdecken- und Putzsystemen zu
vermeiden. Beim Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen ist
die TRGS 521 zu beachten.

Montageschaum
Das Verwenden von Montageschaum und sonstigen
Ortschäumen ist ausgeschlossen. (ggf. Ausnahme bei
WDVS, Dämmplattenfugen).

Polyvinylchlorid (PVC) / Chlorchemische Produkte
Auf den Einsatz von chlorchemischen Produkten ist zu
verzichten.

Recyclingprodukte zum Bauteilschutz
Bei Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen oder der
Ausstattung sind Produkte aus Recyclingmaterial
(Altpapier, Alttextilien, PE-Regenerat) zu verwenden.

Schaumkunststoffe
Produkte aus Schaumkunststoffen müssen FCKW- und
HFCKW-frei sein. Nicht erlaubt sind Formaldehyd-
freisetzende Produkte
(z.B. Melaminharz-Akustikschaumstoffe) sowie
2-Chlorpropan- emittierende Phenolharzplatten.

Trennmittel
Es dürfen nur Trennmittel verwendet werden, die
biologisch schnell abbaubar sind und dem Umweltzeichen
RAL-UZ 64 entsprechen. Auf technisch notwendige
Ausnahmen ist die Bauleitung hinzuweisen.

Tropenholz
Auf den Einsatz von Tropenholz ist zu verzichten.

Silikone (Verfugung), Öle und Wachse
Zur Vermeidung von 2-Butanonoxim im Innenraum ist der
Einsatz von oximvernetzenden Silikon- Fugendichtstoffen
(Oximosilanvernetzer) sowie oximhaltigen Ölen und
Wachsen ausgeschlossen. Das technische Datenblatt und
das EU-Sicherheitsdaten- Blatt der verwendeten Produkte
ist auf Anforderung vorzulegen.
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 A5 PLANVERZEICHNIS

A5 PLANVERZEICHNIS

Plan- Nr. - Planbezeichnung - Maßstab
(VS Vertikalschnitt, HS Horizontalschnitt,
GR Grundriss)

Übersichtspläne
2566_LA_BE_VA
Baustelleneinrichtungsplan M1:500

Entwurfs-/Ausführungsplanung

Grundrisse
2566_WP_SG_101
Grundriss Untergeschoss mit
Sportgeräten M1:100

2566_03_GR_EG
Grundriss Erdgeschoss  M1:100

Schnitte
2566_WP_SC_01_02
Quer-u.-Längsschnitt M1:50

Ansichten
2566_WP_AN 101 
Ansichten Neuplanung M1:100

Tragwerksplanung
24.016_TRA_4_0003_01
 Positionsplan M1:100
Dachtragwerk Sportgeräte und
horizontale Aussteifung
Grundriss und Schnitte
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 A6 ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - SPORTGERÄTE

A6 ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - 

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

1. DIN-Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen

Für nachstehend beschriebene Leistungen gelten die
einschlägigen DIN-Vorschriften, die neuesten
EN-Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen in
gültiger Fassung, insbesondere die jeweiligen
Vorschriften der Sportverbände.
Unfall- und Gebrauchssicherheit der gelieferten Geräte
ist zu gewährleisten, gemäß den Anforderungen des GUV.

Die Richtlinien der DIN-Geräte-Normen und die
technischen Vorschriften der Sportstätten-Richtlinien
sind einzuhalten, insbesondere die DIN 18032 Teil 6.

2. Geräte

Bei allen Positionen mit GS-Prüfzeichen sind die
gültigen Urkunden für die Erteilung des Prüfzeichens
mit den Ausschreibungsunterlagen vorzulegen.

3. Leistungsumfang

Die angebotene Leistung umfasst die Lieferung frei
Baustelle, Ablagen, Vertragen und komplette Montage.
Die Geräte sind auszupacken und in zusammengebautem
Zustand zur Abnahme zu übergeben.
Sportgeräte-Einbaupläne und Fertigungszeichnungen sind
ohne weitere Berechnung zu erstellen und dem AG 2fach,
14 Tage nach Auftragserteilung zur Genehmigung
vorzulegen.
Ein- u. Anbauten von Unterkonstruktionen sind mit dem
Architekten vorher zu klären und mit
den betreffenden Ausbaufirmen abzustimmen.

4. Oberflächen

Die Leistung enthält die fix- und fertige
Oberflächenbehandlung mit Pulverbeschichtung.

Oberflächen mit Nasslackierung sind nicht zugelassen.
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 A6 ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - SPORTGERÄTE

5. Montage

Die Montage hat in 2 zusammenhängenden Abschnitten als
Vor- und Endmontage zu erfolgen.

Die Vormontage umfasst den Einbau der Bodenhülsen,
Ankerhaken und der Unterkonstruktionen an Wand und
Decke.

Die Endmontage umfasst die Lieferung und Montage der
Geräte bis zur funktionsfähigen
Übergabe.

Sämtliche Kleinteile für Verbindungen und
Unterkonstruktionen, die Befestigungsmittel sowie
sonstiges erforderliches Zubehör sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Es werden nur Angebote von Firmen gewertet, die
Montagen mit firmeneigenen, geschulten Monteuren
durchführen.

6. Gerüste/Montagehilfen

Alle für die Ausführung der Leistung erforderlichen
Gerüste und Montagehilfen sowie Hebe-
zeuge aller Art sind einzukalkulieren.

Sämtliche Schutzmaßnahmen für die Prallwände sowie den
Sportboden sind ebenfalls in die Positionen
einzukalkulieren. 

7. Baustelle

Der Bieter hat vor Abgabe des Angebotes die Zuliefer-
und Montagebedingungen vor Ort zu
prüfen und ggfs. erforderlichen , besonderen Aufwand im
Angebot zu berücksichtigen.

8. Wartung

Der Anbieter muss in der Lage sein, auf Wunsch des AG
die spätere Überprüfung und Wartung der Sportgeräte
durch fachliche ausgebildete Wartungsmonteure
entsprechend den Richtlinien der
Gemeinde-Unfallversicherungsverbände und
qualitätsgesichert z.B. durch TÜV-Zerifikat zu
gewährleisten und auszuführen.
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 A6 ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - SPORTGERÄTE

9. Bestätigung

Hiermit bestätigen wir, die unter 1-8 aufgeführten
Punkte anzubieten und im Falle der Auftragserteilung
auch so auszuführen.

Ort, Datum                                       Firma 
                          Unterschrift
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 Vorbemerkung

Alle Positionen der Sportgeräte verstehen
sich einschließlich
Oberflächenbehandlung mittels
Pulverbeschichtung sowie der kompletten
Montage mit allen Befestigungsmitteln.

Die Bodenhülsen werden in Kernbohrungen der
Bestandsbodenplatte eingebaut.
Die Bohrungen erfolgen bauseits,
die Lage der Hülsen ist durch den AN in seiner
Ausführungsplanung auf Grundlage der Architektenpläne
festzulegen.
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01 Titel DOKUMENTATION

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   DOKUMENTATION

Vorlagetermin Bestandsunterlagen

STLB-Bau 04/2013 099
Bestandsunterlagen werden dem AG 12 Werktage vor der
Abnahme im DIN A 4 Aktenordner 2-fach übergeben.

01.1 Umfang Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen, bestehend aus Bestandsplänen,
Wartungsanleitung mit Liste aller Bauteile mit Angaben
über Hersteller/Typ, Bestelldaten mit Leistungen, Maße,
Ersatzteile, Anschrift, Telefon- und Telefax-Nummer des
Kundendienststützpunktes u.ä., erforderliche
Hilfsmittel und -stoffe sowie Sonderwerkzeuge,
Schmierstoffe und Reinigungsgeräte.

1 St EP ......................... GP ............................

01.2 Statische Berechnung für Unterkonstruktionen

Statische Berechnung für Unterkonstruktionen
für die Dimensionierung der Trägerprofile.

1 St EP ......................... GP ............................

01.3 Technische Dokumentation

Die vom AN zu erstellenden Unterlagen, als
Werkstattzeichnungen, werden nach abgestimmten
Terminplänen dem AG zur Genehmigung 2-fach zur
Verfügung gestellt, als
Papierzeichnung/Plotterausdruck, farbig, auf DIN A 4,
Format gefaltet.

Grundlage der Ausführungsplanung sind die Pläne des
Architekten.

 inkl. sämtlicher Aufwendungen für ein
 eigenverantwortlich durchgeführtes Aufmaß,
 die technische Bearbeitung und die Erstellung der 
 prüffähigen kompletten Ausführungszeichnungen.

Geforderter Mindestinhalt der Ausführungszeichnungen:

 Sportgeräte-Einbauplan mit Vermaßung der
 Bodenhülsen und der Einbaugeräte im Maßstab 1:50,
 Angabe der Lastannahmen und Fundamentvorgaben.

 Ausführungszeichnungen im Maßstab 1:10 für die
 wand- und deckenbefestigten Sportgeräte, 
 inkl. Anschlussdetails der Schnittstellen zu
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel DOKUMENTATION

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 Fremdgewerken
 inkl. Ausführungszeichnungen der im Titel 
 Unterkonstruktion für Sportgeräte beschriebenen
 Stahlkonstruktionen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.4 Bedienungs- und Wartungsanleitung

Bedienungs- und Wartungsanleitung
für die Einbaugeräte in mehrfarbiger und 
gebundener Form.
Loseblattsammlungen werden nicht akzeptiert.

In 2-facher Ausführung zur Vorlage 
bei der Abnahme der Sportgeräte.

Abrechnungseinheit 1 Satz

1 St EP ......................... GP ............................

01.5 Einweisung

Nutzereinweisung für die Sportgeräte

1 St EP ......................... GP ............................

01.6 Wartung 1 x jährlich

Überprüfung und Wartung aller angebotenen Sportgeräte
1 x jährlich
durch fachliche ausgebildete Wartungsmonteure
entsprechend den Richtlinien der
Gemeinde-Unfallversicherungsverbände und
qualitätsgesichert z.B. durch TÜV-Zerifikat 

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  DOKUMENTATION, Netto: ...............................
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02 Titel Schaukelringanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Schaukelringanlage

02.7 Abhängekonstruktion

Abhängekonstruktion für vier Ringpaare mit Schwingachse
auf Pendelpunkthöhe 5,50 m
mittels Seilzug zur Decke hochziehbar.
Vier Stück Teleskopaussteifungen, Wandführung und
Trägerrohr.
1 Stück Umlenkrolle für vier Ringepaare.

Elektroseilwinde für Hochziehvorrichtung
komplett mit eingebauten Endschaltern, 
Betriebsspannung 230 V, Leistung 0,27 kW
(elektrische Zuleitungen und Anschlüsse bauseits) 

Die Befestigung erfolgt an Vollholz-Deckenbalken,
UK Deckenbalken = ca. +3,55 m d.i. ca. 7,43 m über FFB
der Sporthallen. Da in ca, 7,12 m über FFB eine
abgehängte Decke vorgesehen ist, kann der Rahmen nicht
direkt an der Balkendecke montiert werden, sondern ist
mit Vertikalprofilen abzuhängen.

In diese Position ist der gesamte Aufwand für die
Befestigung einzukalkulieren.

Die Lage und Abmessung der Deckenbalken ist aus dem
beiliegenden Statikplan 24.016_TRA_4_0003_01
ersichtlich.

2 St EP ......................... GP ............................

02.8 Seile-Ringe-Garnitur

Seile einschließlich Ringe aus Schichtholz
und Gummi-Beschwerungsgewichte

Abrechungseinheit 1 Garnitur

8 St EP ......................... GP ............................

02.9 Seilfeststeller

Wandplatte mit Kettenstellkloben für 4 Paar
Schaukelringe

2 St EP ......................... GP ............................

02.10 Seilschutz

Seilschutz für 3 bis 4 Paar VSK-Seile bei Einbau der
Feststeller in Nische

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Schaukelringanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.11 Hakenstange

Hakenstange aus Leichtmetall
400 cm lang
zum Herunterziehen der Schaukelringe

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Schaukelringanlage, Netto: ...............................
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03 Titel Klettertau-Anlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Klettertau-Anlage

03.12 Abhängekonstruktion

Abhängekonstruktion für Laufträger der
Klettertau-Anlage

Die Befestigung erfolgt an Vollholz-Deckenbalken,
UK Deckenbalken = ca. +3,55 m d.i. ca. 7,43 m über FFB
der Sporthallen. 
Da in ca, 7,12 m über FFB eine abgehängte Decke
vorgesehen ist, kann die Anbindung der Aussteifung 
nicht direkt an den Deckenbalkon erfolgen sondern ist
mit Vertikalprofilen bis UK Abhangdecke abzuhängen.

In diese Position ist der gesamte Aufwand für die
Befestigung einzukalkulieren.

Die Lage und Abmessung der Deckenbalken ist aus dem
beiliegenden Statikplan 24.016_TRA_4_0003_01
ersichtlich.

2 St EP ......................... GP ............................

03.13 Laufträger

Laufträger aus Spezialprofil
mit kugelgelagerten Laufkatzen,
Einrastvorrichtung mit Seilzug und Distanzketten,
für 8 Klettertaue, GS-geprüft

2 St EP ......................... GP ............................

03.14 Klettertau

Klettertau aus Langhanf D = 32 mm
mit verzinktem Seilhalter und
Kunststoff-Endverschluss,
Aufhängehöhe ca. 7,00 m

16 St EP ......................... GP ............................

03.15 Tauhalter mit Feststellkette

Tauhalter mit Feststellkette

2 St EP ......................... GP ............................

03.16 Warnhinweis

Warnhinweis "Tau nicht knoten !"

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Klettertau-Anlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  03  

  Klettertau-Anlage, Netto: ...............................
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04 Titel Sprossenwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Sprossenwände

04.17 Sprossenwand

Doppelfeld-Sprossenwand
200 x 260 cm
schwenkbar
DIN 7910
Wangen aus astfreiem Nadelholz
ovale Sprossen aus Schichtholz
einzeln in die Wangen verschraubt
1. und 3. Sprosse vorgelagert,
spurfreie Fahrrollen
Feststellsäule mittels Alubacken an der
Sprossenwandsäule befestigt,
einschließlich Wandhalterungen,
Entriegelung der Sprossenwand über
federunterstützten Riegel,
dadurch kein Anheben der Sprossenwand erforderlich,
GS-geprüft

8 St EP ......................... GP ............................

04.18 Bodenhülse mit Deckel

Bodenhülse aus Edelstahl für Sprossenwandsäulen

 einschließlich Deckelrahmen für Schwingboden und
Deckel mit umlaufender Dichtlippe
GS_geprüft

liefern und in den Kernbohrungen in der Rohdecke
montieren, einschl. Verguß

8 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Sprossenwände, Netto: ...............................
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05 Titel Basketball-Haupt- und Querspielfeld Westseite als Deckenanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   Basketball-Haupt- und Querspielfeld Westseite als Deckenanlage

05.19 Abhängekonstruktion

Abhängekonstruktion für Basketball-Deckengerüste aus
nachfolgender Position

Die Befestigung erfolgt an Vollholz-Deckenbalken,
UK Deckenbalken = ca. +3,55 m d.i. ca. 7,43 m über FFB
der Sporthallen. Da in ca, 7,12 m über FFB eine
abgehängte Decke vorgesehen ist, kann der Rahmen nicht
direkt an der Balkendecke montiert werden, sondern ist
mit Vertikalprofilen abzuhängen.

In diese Position ist der gesamte Aufwand für die
Befestigung einzukalkulieren.

Die Lage und Abmessung der Deckenbalken ist aus dem
beiliegenden Statikplan 24.016_TRA_4_0003_01
ersichtlich.

5 St EP ......................... GP ............................

05.20 Basketball-Deckengerüst

Basketball-Deckengerüst
Stahlrohr-Konstruktion
vorwärts zur Decke hochziehbar
mit einklappbarem Aussteifungsrahmen,
bis 7,45 m Aufhängehöhe

und höhenverstellbar von 2,60 bis 3,05 m,
mit Hakenstange und Kurbel vom Boden aus bedienbar,

ohne Seilwinde, Spielbrettrahmen, Spielbrett, Korb und
Netz.

5 St EP ......................... GP ............................

05.21 Spielbrettrahmen

Spielbrettrahmen aus Stahlprofil
mit Platte für Korbbefestigung nach EN- und
FIBA-Kriterien.

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Basketball-Haupt- und Querspielfeld Westseite als Deckenanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.22 Basketball-Spielbrett

Basketball-Spielbrett aus Polycaebonatglas
Größe 180 x 105 cm
12 mm dick, transparent, unzerstörbar

einschließlich Befestigungsset, 
Anschraublöcher nach FIBA

5 St EP ......................... GP ............................

05.23 Spielbrett-Polster

Spielbrett-Polster
in einem Stück gefertigt,
aus festem PE-Schaum mit U-Profil-Nut
und auf Gehrung geschnittenen Ecken,
für 180 cm breite Spielbretter,
Brettstärke 12 mm
komplett mit Kleber/ Schraubbefestigung.

5 St EP ......................... GP ............................

05.24 Elektro-Seilwinde

Elektro-Seilwinde
komplett mit eingebauten Endschaltern,
Betriebsspannung 230 V,
Leistung 0,33 kW,
komplett mit eingebauten Endschaltern,
(elektrische Zuleitungen und Anschlüsse bauseits)
EG-Konformitätserklärung ist beizulegen.

5 St EP ......................... GP ............................

05.25 Traverse für Absturzsicherung

Traverse mit Aufhängung für Absturzsicherung

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Basketball-Haupt- und Querspielfeld Westseite als Deckenanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.26 Absturzsicherung

Absturzsicherung
automatisch wirkender Sicherungsmechanismus nach DIN
7892.
Die Absturzsicherung muss unabhängig von der
Hebevorrichtung angebracht sein, um die Last bei
Versagen der Seilwinde sicher zu fangen.
Abrollsicherungen, die mit Rohrwelle der Seilwinde
verbunden sind, sind nicht zugelassen.

5 St EP ......................... GP ............................

05.27 Basketballkorb

Basketballkorb
superstabiler Korb mit seitlicher
Flacheisenverstärkung,
pulverbeschichtet, funktionssichere Rückstellmechanik
mit Belastungssicherung durch Stoßdämpfer,
Ca. 15 Grad Neigung ab ca. 100 kg Ringbelastung,
GS-geprüft

einschließlich

Basketballnetz nach internationaler Vorschrift
6 mm starke Nylonkordel,
geflochten, weiß, GS-geprüft

5 St EP ......................... GP ............................

05.28 Trägerrohr

Trägerrohr für Basketballanlage
Stahlrohr pulverbeschichtet
Profilwahl nach statischer Erfordernis
Länge ca. 6,00 m

10 St EP ......................... GP ............................

05.29 Betätigungsstange für Höhenverstellung

Betätigungsstange mit Kurbel 
zum Höhenverstellen der Basketball-Wandanlage

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Basketball-Haupt- und Querspielfeld Westseite als Deckenanlage, Netto: ...............................
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06 Titel Basketball-Querspielfelder Ostseite

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   Basketball-Querspielfelder Ostseite

06.30 zur Wand schwenkbares Basketball-Wandgerüst

Basketball-Wandgerüst
Stahlrohr-Konstruktion
ca. 1,70 m Ausladung, seitlich zur Wand schwenkbar
und höhenverstellbar von 2,60 bis 3,05 m,
mit Hakenstange und Kurbel vom Boden aus bedienbar,

ohne Spielbrett, Korb und Netz.
GS-geprüft.

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwand

3 St EP ......................... GP ............................

06.31 Betätigungsstange für Schwenkeinrichtung

Betätigungsstange mit Kurbel für Schwenkeinrichtung
zum seitlichen Schwenken und Höhenverstellen der
Basketball-Wandanlage

3 St EP ......................... GP ............................

06.32 Spielbrettrahmen

Spielbrettrahmen aus Stahlprofil
mit Platte für Korbbefestigung nach EN- und
FIBA-Kriterien.

3 St EP ......................... GP ............................

06.33 Basketball-Spielbrett

Basketball-Spielbrett aus Holzwerkstoff MDF
Größe 180 x 105 cm
22 mm stark
weiß beschichtet
schwarze Markierung nach Vorschrift
Ausschnitt für Korbbefestigung
nach neuer E-Norm,
GS-geprüft

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Basketball-Querspielfelder Ostseite

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.34 Spielbrett-Polster

Spielbrett-Polster
in einem Stück gefertigt,
aus festem PE-Schaum mit U-Profil-Nut
und auf Gehrung geschnittenen Ecken,
für 180 cm breite Spielbretter,
Brettstärke 21 mm
komplett mit Kleber.

3 St EP ......................... GP ............................

06.35 Basketballkorb

Basketballkorb
superstabiler Korb mit seitlicher
Flacheisenverstärkung,
pulverbeschichtet, funktionssichere Rückstellmechanik
mit Belastungssicherung durch Stoßdämpfer,
Neigung ab ca. 50 kg Ringbelastung,
GS-geprüft

einschließlich

Basketballnetz nach internationaler Vorschrift
6 mm starke Nylonkordel,
geflochten, weiß, GS-geprüft

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  Basketball-Querspielfelder Ostseite, Netto: ...............................
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07 Titel Basketball-Übung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07   Titel   Basketball-Übung

07.36 Basketball-Wandgerüst

Basketball-Übungsbrett
mit Wandhalterung
höhenverstellbar durch Gewindespindel und Kurbel
von 305 bis 260 cm Korbhöhe,
komplett mit Spielbrett
Größe 120 x 90 cm
aus 22 mm starker MDF-Platte
einschließlich Bedienstange, Korb und Netz,
GS-geprüft.

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwand

4 St EP ......................... GP ............................

07.37 Betätigungsstange für Höhenverstellung

Betätigungsstange mit Kurbel für 
Höhenverstellung der Basketball-Wandanlage

4 St EP ......................... GP ............................

07.38 Adapter für die Prallwand-Überbrückung

Adapter für die Prallwand-Überbrückung

Prallwandtiefe ca. 33 cm

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  07  

  Basketball-Übung, Netto: ...............................
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08 Titel Handball

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08   Titel   Handball

08.39 Handballtor

Handballtor
3 x 2 m
Netzbügel klappbar,
Torrahmen aus Alu-Profil 80 x 80 mm
mit 8-fach verschraubten Aluguss-Eckverbindungen und
schwarz abgesetzten Feldern,
klappbare Netzbügel mit Rastbolzenarretierung,
weiß pulverbeschichtet,
für 4-Punkt-Bodenbefestigung,
Tortiefe 125 cm,
ohne Netz, ohne Bodenbefestigungen,
nach DIN 7897/EN 749,
TÜV-geprüft.

8 St EP ......................... GP ............................

08.40 Bodenbefestigung

4-Punkt-Bodenbefestigung für Schwingboden,
bestehend aus 4 Befestigungshülsen zum Anschrauben auf
dem Rohboden einschließlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel
einschließlich 4 Feststellschrauben für die Befestigung
des Torrahmens

einschließlich Deckelrahmen für Schwingboden und Deckel
mit umlaufender Dichtlippe
GS_geprüft

liefern und auf der Bodenplatte montieren

Aufbauhöhe Sportboden 160 mm

8 St EP ......................... GP ............................

08.41 Tornetze 1 Paar

Tornetze für 3 x 2 m Handballtore
aus ca. 4 mm Polypropylen,
knotenlos,
MW 10 cm,
blendfrei, grün

Abrechnungseinheit 1 Paar

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08 Titel Handball

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.42 Transport- und Aufbewahrungswagen

Transport- und Aufbewahrungswagen
für 1 Paar Handballtore
mit klappbaren Netzbügeln,
stabile Stahlrohrkonstruktion,
pulverbeschichtet,
4 Schwenkrollen,
TÜV-geprüft.

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  08  

  Handball, Netto: ...............................
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09 Titel Sonstiges

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09   Titel   Sonstiges

09.43 Saugheber

Saugheber
aus Gummi,
D = 80 mm
zum Ausheben von Bodendeckeln

3 St EP ......................... GP ............................

09.44 Bodenhülsenverguß

Vergußmaterial (Betonestrich)
zum Vergießen der Bodenhülsen

1 St EP ......................... GP ............................

09.45 Einmessen der Bohrstellen für die Bodenhülsen

Einmessen und Anzeichnen der Lage der Kernbohrungen in
der Bodenplatte
Ausführung der Bohrungen durch Rohbaufirme

Grundlage der Ausführungsplanung sind die Pläne des
Architekten sowie die seitens des AN erstellte Werk-
und Montageplanung.

8 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  09  

  Sonstiges, Netto: ...............................
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10 Titel STUNDENLOHNARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10   Titel   STUNDENLOHNARBEITEN

STUNDENLOHNARBEITEN

STUNDENLOHNARBEITEN
Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis
vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach
schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen.
Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen
wird bei der Anordnung festgelegt.
Die Stundenlohnzettel sind wöchentlich einzureichen.

Für Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit erhält
der Auftragnehmer die nach den im
Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe
festgesetzten Zuschläge zusätzlich vergütet. Diese sind
gesondert nachzuweisen.

Wartezeiten und Arbeitsunterbrechungen, die der
Arbeitgeber zu vertreten hat, werden wie
Stundenlohnarbeiten vergütet, wenn diese Zeiten belegt
und anerkannt sind.

Überstunden die der Auftragnehmer aus betrieblichen
Gründen leistet, werden nicht besonders vergütet.

Die nachstehenden Verrechnungssätze sind unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu
ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden.

Sollte der Bieter über eine unten aufgeführte
Berufsgruppe nicht verfügen, hat er die nächsthöher
qualifizierte einzusetzen.

10.46 Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche 

Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2015 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 Titel STUNDENLOHNARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.47 Bauwerker/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2015 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauwerker/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20 h EP ......................... GP ............................

10.48 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2015 091
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  10  

  STUNDENLOHNARBEITEN, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel DOKUMENTATION ..............................20

 
  02 Titel Schaukelringanlage ..............................22

 
  03 Titel Klettertau-Anlage ..............................24

 
  04 Titel Sprossenwände ..............................26

 
  05 Titel Basketball-Haupt- und Querspielfeld Westseite als Dec... ..............................27

 
  06 Titel Basketball-Querspielfelder Ostseite ..............................30

 
  07 Titel Basketball-Übung ..............................32

 
  08 Titel Handball ..............................33

 
  09 Titel Sonstiges ..............................35

 
  10 Titel STUNDENLOHNARBEITEN ..............................36

    Summe  LV  23  VE 373 SPORTGERÄTE FEST

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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