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A1 ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

A1 ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

1. Bestandsituation

Die 3-fach-Sporthalle befindet sich am Josef-Boos-Platz
in 82377 Penzberg.

Das in seiner Hohenentwicklung gestaffelte Gebaude
wurde 1988-1989 in Stahlbeton-Skelettbauweise errichtet
und verflgt Gber ein Untergeschoss, Erdgeschoss und
einen unbeheizten, nicht genutzten Dachraum. Das
Hauptgeschoss der 3-fach-Sporthalle mit den
zusatzlichen Nutzereinheiten Kegelbahn und Schiel3stand,
sowie den Nebenrdumen befindet sich im Untergeschoss.
Im Erdgeschol} befinden sich der Zugang und die Triblinen
und der Raum des Hallenwartes.

2. Beschreibung der BaumaBnahme

Die BaumalRnahme umfasst die Generalsanierung des
Gebéaudes entsprechend der weiterhin zukinftigen Nutzung
als 3-fach-Sporthalle und Raumen fir die Vereine.

Im Einzelnen beinhaltet dies die Modernisierung der
Innenrdaume, die Anpassung des Brandschutzes, die
Beseitigung von Schadstoffen und vollstandige
Neuinstallation Heizung, Liiftung, Sanitér und Elektro.

Die Anpassungsmalinahmen erfolgen im
baufreien Bereich, d.h. das Gebaude wird fur die
Sanierung geraumt.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und
Stelle Uber die ortlichen Gegebenheiten umfassend und
genau zu informieren.

3. Geschosshohen
OK FFB EG = 0,00 ist ca. +594,10 tber NN

Untergeschoss:

Ostseite:

OK RFB = ca. -4,04

UK RD, geneigt = ca. -1,10 bis -1,15

Westseite:

OK RFB Halle = ca. -4,04, OK RFB Vereine = ca. -4,54
UK RD geneigt, Umkleiden und Vereine = ca. -1,10 bis
-1,35

Erdgeschoss:
OK RFB = ca. -0,08
UK RD Eingangsbereich, Foyer ist ca. +3,45

4. Lasten fiir den Baubetrieb

AuRenflachen, unterbaut, max. 5,00 KN / m2
Zugang Haupteingang, max. 5,00 KN/ m2
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Rampe ostseitig, nur nach Absprache max. 5,00 KN/ m2

Bodenplatte max. 5,00 KN/ m2
Decke uber EG max. 5,00 KN / m2
Dachflachen, Flachdach max. 0,75 KN/ m2

Punktférmige Lasten sind nicht zulassig, es ist fur
eine gleichmaRige Lastverteilung zu sorgen.

5. Forderwege

Das Fordern tber die in DIN 18459 Nr. 3.4 festgelegten
Férderwege hinaus, ist in die einzelnen Positionen mit
einzukalkulieren.

Die Forderwege im Auflenbereich bis erdgeschossigen
Haupteingang Gebaude betragen bis zu 110m

Es steht kein bauseitiger Lastenaufzug zur

Hauptsanierungsebene UG -4,04m / - 4,54m zur Verflgung.

Die Transportlogistik ist im Verantwortungsbereich der
Firmen, Anliefer und Transportkosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die vertikalen Férderwege ins Untergschoss betragen ca.
4,04m / -4.54m, siehe hierzu auch Werkplan
Untergeschoss

Die horizontalen Férderwege im Gebaude ab Haupteingang
variieren und betragen bis zu 150m, siehe hierzu
Baustelleneinrichtungsplan.sowie Werkplane Erdgeschoss
und Untergeschoss
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A2 ERGANZUNGEN ZU DEN WEITEREN BESONDEREN
VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Bauabschnitte

Die zu erbringenden Leistungen werden in einem
Bauabschnitt ausgefihrt. Der Auftragnehmer kann dennoch
nicht davon ausgehen, dass die Arbeiten in einem Zuge
ausgefuhrt werden kénnen.

2. BaustellenerschlieBung

Die Baustellenzufahrt erfolgt Uber die Winterstralle,

direkt auf die befestigten und mit Bauzaun komplett
eingefassten Baustelleneinrichtungsflachen im Studen des
Bestandsgebaudes. Anfahrt, Baustellenzufahrt und Lage
des Baukorpers sowie die Baustelleneinrichtungsflachen
kénnen dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
entnommen werden.

Es ist bei der Kalkulation der Transportwege von
Material und Gerate davon auszugehen, dass
ausschlieBlich Uber die Baustelleneinrichtungsflache
angedient werden kann.

Das Baufeld wird durch einen Bauzaun Uber den gesamten
Sanierungszeitraum abgegrenzt.

Wahrend des Befahrens der Baustelleneinfahrten/
Baustellenausfahrten hat der AG Warnposten abzustellen
um in umsichtiger Weise vor Verkehrsbeschrankungen oder
Gefahrstellen zu warnen.

Die Baustellenandienung erfolgt aufgrund der beengten
ortlichen Verhaltnisse in enger Abstimmung mit der
Objektiberwachung.

Lieferungen missen von einem berechtigten Mitarbeiter

des Arbeitnehmers entgegengenommen werden. Das Personal
des Nutzers an der Zufahrtspforte wird zu keinem

Zeitpunkt Fremdlieferungen annehmen.

Die iberlassenen Flachen fur evtl. erforderliche
Baustelleneinrichtung sind wahrend der Bauzeit zu
unterhalten und nach Abzug dieser in den Uibergebenen
Zustand rickzuversetzen. Nutzung und Rickbau ist der
Objektiiberwachung 10 Arbeitstage vorher schriftlich
anzuzeigen.

Bestehende Vegetationsflachen innerhalb der Baustelle,
Wurzelbereiche von Badumen bis zu 1,5m aulRerhalb des
Kronenbereiches sowie sonstige Rasen- und Pflanzflachen
darfen keinesfalls befahren werden, Materiallagerungen
in diesen Bereichen sind nicht zulassig, es stehen

hieflr ausschlieRlich die befestigten Flachen zur
Verfligung.

Es besteht keine Parkmaoglichkeit fir LKW, Transporter
und PKW im Bereich der Baustelleinrichtungsflache.
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Die Zufahrt ist aufgrund der beengten Platzverhaltnisse
lediglich zum kurzfristigen Be- und Entladen gestattet.

Die Feuerwehrzufahrt ist jederzeit freizuhalten.

3. Baustrom, Baubeleuchtung

Es stehen folgende Anschlussmaglichkeiten fir Baustrom

zur Verfugung:

Aussenbereich:

1 Verteiler mit 3x5x32A/400V, 6x16A/230V

Innenbereich:

1 Verteiler im Erdgeschoss 1x5x32A/400V, 12x16A/230V

3 Verteiler im Untergeschoss 1x5x32A/400V, 12x16A/230V

Einrichten, Vorhalten und Rickbau fur Baustrom erfolgt
durch die vor Ort tatige ELT-Firma, die Unterverteilung
obliegt den Folgegewerken.

Samtliche Verbrauchskosten fir Strom werden durch den
Auftraggeber iibernommen.

4. Bauwasser

Einrichten, Vorhalten und Rickbau von Bauwasser erfolgt
Uber die vor Ort tatige Rohbaufirma, die

Unterverteilung obliegt den Folgegewerken.

Bauwasser kann lediglich im AuRenbereich in Nahe der
Baustellencontainer des AG zur Verfigung gestellt
werden.

Samtliche Verbrauchskosten fir Wasser/Abwasser werden
durch den Auftraggeber tibernommen.

5. Tagesunterkiinfte / Toilettenanlagen

Die Einrichtung und der Unterhalt von Tagesunterklnften
kénnen durch den Auftragnehmer gemaf der hierfir
geltenden Bestimmungen und entsprechend seinem
Personaleinsatzes innerhalb der
Baustelleneinrichtungsflache in Abstimmung mit der
Objektiiberwachung des Auftraggebers erstellt werden.
Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse ist die
Aufstellung von Containern nur in Abstimmung mit den
Parallelgewerken und der értlichen Bautberwachung des
Auftraggebers maoglich.

Toilettenanlagen werden bauseits erstellt, unterhalten
und betrieben, siehe Baustelleneinrichtungsplan.

Auf entsprechende Sauberkeit der Anlagen ist zu achten.
Die Toiletten im Gebaude stehen nicht zur Verfigung.

Das Einrichten von Schlafunterklinften o.4. ist
untersagt.

6. Lagermoglichkeiten
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Lagermdglichkeiten stehen auf dem Baugrundstlck nur
bedingt zur Verfliigung. Um einen reibungslosen Bauablauf
sicher zu stellen, ist das Material auf Anweisung der
Objektiiberwachung jederzeit umzulagern.

Beim Aufstellen von Containern sind die Bestimmungen
der Branddirektion und der Lokalbaukommission zu
beachten.

Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse ist die
Aufstellung von Containern nur in Abstimmung mit den
Parallelgewerken und der 6rtlichen Bauliberwachung des
Auftraggebers moglich.

7. Rauchverbot

Im gesamten Gebaude besteht striktes Rauchverbot. Im
AuRenbereich sind die vorgesehenen Raucherzonen zu
benutzen.

8. Bauschutt, Verpackung, Miill

Abbruchmaterial ist arbeitstaglich ohne
Zwischenlagerung zu entsorgen.

Verpackungen und sonstige Verbrauchsmaterialien sind
unverziglich einzusammeln und vom Baugrundstuick zu
entfernen.

Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse kann bei der
Entsorgung von Abbruchmaterial von jeder Abfallsorte
nur ein Container gleichzeitig aufgestellt werden.

Das Aufstellen der Container ist mit der Bauliberwachung
des Auftraggebers abzustimmen.

Entsorgungsnachweise, Begleitscheine und Wiegescheine
sind im Original dem Auftraggeber unverziglich
vorzulegen.

9. Baularm

Da die gesamte MalRnahme im laufenden Betrieb
durchgefihrt wird, ist der Baularm auf das technisch
machbare Mal zu reduzieren. Besonders larmintensive
Arbeiten sind mind. 5 Werktage vor Ausfiihrung
schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und kénnen

10. Baustellenbesetzung

Der Auftragnehmer hat eine durchgehende,
bevolimachtigte und qualifizierte Bauleitung vor Ort
sicherzustellen.

11. Baustellenbesprechung
Alle auszuflhrenden Arbeiten sind in enger
Zusammenarbeit mit dem Bauherrn bzw. der értlichen

Bauuberwachung und den anderen Gewerken auszufihren.

Eine Absprache Uber die zeitliche Abfolge der Arbeiten
sowie Klarung bei Schnittstellen ist daher zwingend
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erforderlich.

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen,
die der Auftraggeber durchfiihrt, einen geeigneten,
bevolimachtigten, deutschsprachigen Bauleiter zu
entsenden.

Die Teilnahme an den wochentlich stattfindenden
Jour-Fixe Terminen ist fur alle Gewerke verpflichtend.

12. Dokumentation des Bauablaufes / Tagesberichte
Die Tagesberichte sind leistungs- und personenbezogen

zu erstellen und sind werktaglich an die
Objektiberwachung des Auftraggebers zu Gibergeben. Form
und Inhalt wird durch den Auftraggeber festgelegt: u.a.

- Leistungsbeschreibung, Montagetatigkeiten

- Wetter

- Personaleinsatz vor Ort (nach Tatigkeitsbereichen
aufgegliedert)

- Problematiken vor Ort

- Beschadigungen vor Ort

- Angabe Fertigstellungsgrad der Fassadenbereiche

Alle Aufwendungen fur das Baustellenmanagement sind
Leistungsbestandteil des AN und mit den Einheitspreisen
einzukalkulieren

Eine besondere oder zusatzliche Verglitung erfolgt

nicht.

13. Sigeko

Der Auftraggeber beauftragt einen Koordinator flr
Sicherheit und Gesundheitsschutz.

Die Baustellenordnung wird bei Vergabe an den
Auftragnehmer Gbergeben und wird Vertragsbestandteil.

Veranderungen an Gerusten und Absturzsicherungen diirfen
nicht vorgenommen werden.

Der Auftragnehmer hat seinen betrieblichen
Arbeitsschutz entsprechend zu organisieren. Hierzu
gehort u.a. auch, dass vor Beginn der Arbeiten eine
Gefahrdungsbeurteilung fiir die Baustelle erstellt und
das Personal entsprechend eingewiesen wird. Die
Erste-Hilfe ist entsprechend zu organisieren. Vgl.
hierzu auch ,Bausteine” der BG Bau (Gelbe Mappe),
in aktueller Fassung.

14. Meterrisse
Meterrisse werden im Treppenhaus durch den Auftraggeber
verbindlich fir alle Gewerke vorgegeben.

15. Arbeitszeiten

Die Arbeitszeit vor Ort ist beschrankt auf folgenden
Zeitraum:

Montag mit Samstag von 7.00Uhr bis 20.00Uhr.
Arbeiten aullerhalb dieses vorgegebenen Zeitfensters
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sind vor Ort grundsétzlich ausgeschlossen.

Besonders larm- und staubintensive Arbeiten sind mit

der Objektiiberwachung abzustimmen.

16. Bauleistungen in Ausfiihrung
Baumeister

Metallbauarbeiten, Fassade,
AulRentliren und -fenster
Innentliren Stahl-Glas-Tulren
Tischlerarbeiten
Trockenbauarbeiten
Bodenbelagsarbeiten

Maler- und Lackierarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten
Natur- und Betonwerksteinarbeiten
Schlosserarbeiten

Putz- und Stuckarbeiten
Estricharbeiten

Fliesen- und Plattenarbeiten
Schreinerarbeiten, Teeklichen
Raffstoreanlagen
Verdunklung innen
Beschilderung, Sichtschutz
Feuerloscher

Schlieanlage
Baufeinreinigung

Sanitarinstallation
Heizungsinstallation
Liftungsinstallation
Brandmeldeanlage
Medientechnik
Auflenanlagen

17. Ausfiihrungsplane
Der AN erhalt die Ausfiihrungsplane des AG als
Papierpause in 1-facher Ausfertigung.

Zusatzliche Planvervielfaltigungen liegen im
Verantwortungsbereich des AN.

Die Unterlagen kénnen ebenfalls als pdf Datei zur
Verfigung gestellt werden.
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A3 ZUSATZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen
wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: "oder
gleichwertig" immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

Alle Arbeiten sind nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik und den einschlagigen Gesetzen,
Vorschriften und DIN-Normen durchzufiihren.

Die Vorschriften gelten in lhrer jeweils neusten
Fassung.
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Alle verwendeten Materialien und Teile missen in der EU
zugelassen sein, flr deren Einsatz gelten die
entsprechenden Normen (DIN-, ISO- und EN-Normen),
Gesetze und Bestimmungen.

Die EU-weit geltende REACH-Verordnung hinsichtlich
umweltgefahrdender Stoffeigenschaften ist zu beachten.
Diese wird durch die CLP-Verordnung erganzt.

Bei geregelten Bauprodukten muss die Verwendbarkeit
Uber die CE-Kennzeichnung inkl. Leistungserklarung
Hersteller bzw. bei ggf. weitergehenden nationalen
Anforderungen zusétzlich mit U-Zeichen nachgewiesen
werden.

Bei der Verwendung von nicht geregelten Bauprodukten
muss die Verwendbarkeit aus der Ubereinstimmung mit
einer allgemein bauaufsichtlichen Zulassung, einem
allgemein bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder einer
Zustimmung im Einzelfall nachgewiesen werden.

Bei der Verwendung von nicht geregelten Bauarten
muss die Verwendbarkeit aus der Ubereinstimmung mit
einer allgemeinen Bauartgenehmigung, einem
allgemein bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder einer
vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung nachgewiesen
werden.

Die Kosten hierfir sind in den Einheitspreisen zu
berlcksichtigen.

Der AG legt Wert auf die Verwendung von Baustoffen, die
sowohl fur die menschliche Gesundheit als auch fir die
Umwelt unbedenklich sind.

Die Luftqualitat der Innenraume unter hygienischen
Gesichtspunkten soll sichergestellt werden. Hierzu soll
die Exposition gegenuber Schadstoffen und mikrobiellen
Emissionen minimiert werden.

Samtliche Baustoffe und die zu ihrer Verarbeitung
erforderlichen Hilfsmittel (Bauhilfsstoffe, z. B.

Kleber, Spachtelmassen etc.) dirfen in eingebautem
Zustand keine gesundheitliche Beeintrachtigung des
menschlichen Organismus durch Freisetzen von toxischen
Bestandteilen in Gasen, Dampfen oder
gesundheitsgefahrdenden Schwebestoffen hervorrufen.

Folgende Bau- und Bauhilfsstoffe bzw. Inhaltsstoffe
dirfen nicht verwendet werden:

Bau- und Bauhilfsstoffe bzw. Inhaltsstoffe mit
krebserzeugenden, erbgutverandernden und
fortpflanzungsgefahrdenden Eigenschaften (CMR-Stoffe
siehe TRGS900). Dies gilt fir CMR-Stoffe der Kategorie
1A (aus Erfahrung beim Menschen nachgewiesen),
Kategorie 1B (bei Tieren nachgewiesen, wird beim

Menschen vermutet) und Kategorie 2 (es wird angenommen,

dass es beim Menschen so ist).

Es sind moglichst emissionsarme
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Oberflachenbehandlungen, Anstriche und Klebstoffe zu
verwenden (z.B. Pulverlacke, Einbrennverfahren). diese
sollten ein Umweltzeichen fir "schadstoffarm" (z.B.
www.blauer-engel.de) besitzen.

Montageschaum:
Das Verwenden von Montageschaum und sonstigen
Ortschaumen ist ausgeschlossen.

Polyvinylchlorid (PVC) / Chlorchemische Produkte:
Auf den Einsatz von chlorchemischen Produkte ist zu
verzichten.

Recyclingprodukte zum Bauteilschutz:

Bei MalRnahmen zum Schutz von Bauteilen oder der
Einrichtung sind Produkte aus Recyclingmaterial
(Altpapier, Alttextilien, PE-Regenerat) zu verwenden.

Trennmittel:

Es durfen nur Trennmittel verwendet werden, die
biologisch schnell abbaubar sind und dem Umweltzeichen
RAL-UZ 64 entsprechen. Auf technisch notwendige
Ausnahmen ist die Bauleitung hinzuweisen.

Sofern umweltfreundliche Ersatzstoffe mdglich sind
(z.B. Polyethylen, Polypropylen), ist auf PVC zu
verzichten (z.B. bei Zu- und Abwasserleitungen, Folien,
Bodenbelagen, Kleinbauteile, Innenausbau).

Wahrend der Verarbeitung der Bau- und Hilfsstoffe sind
die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die

Empfehlungen der Bauberufsgenossenschaften einzuhalten.

Die Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) sowie die TRK-Werte
(Technischen Richtkonzentration) durfen nicht
Uberschritten werden. Ziel ist es, weit unter diesen
Hochstwerten zu liegen.

Zur Vermeidung von staub- und faserformigen Emissionen
darf auf der Baustelle nicht trocken, nur nass gefegt
werden. Staubsaugen ist nur mit einem
Industriestaubsauger der Verwendungskategorie mind. G
(Staubklasse M, Durchlassgrad 0,5 %) gestattet. In
Bereichen, in denen kinstliche Mineralfaser verarbeitet
wurde, sind Industriestaubsauger der
Verwendungskategorie K 1 (Staubklasse H, Durchlassgrad
0,01 %) erforderlich.

Die bei Reinigungsarbeiten eingesetzten

Reinigungsmittel missen "unter realen Umweltbedingungen
leicht und schnell abbaubar" (Def. gemafl OECD) sowie

frei von Losemitteln, Aromaten, Halogenen, Bioziden und
Treibmitteln sein. Nur bei starken Restverschmutzungen
darfen nach Freigabe chemisch starkere Mittel (z.B.
Alkoholreiniger) eingesetzt werden.
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Kénnen die oben genannten Verwendungsverbote und
Verwendungseinschrankungen von Bau- und Inhaltsstoffen
sowie SicherheitsmalRnahmen nicht eingehalten werden,
ist umgehend eine Ausnahmegenehmigung des Bauherrn
einzuholen.

Der AN hat dafir zu sorgen, dass die Baustoffe und
Bauteile in umweltfreundlicher Verpackung mit méglichst
geringem Verpackungsanteil (z. B. Grol3gebinde, Siloware
oder recycelbare Verpackung) angeliefert werden.
Mehrwegverpackungen und

Verpackungsmaterial aus Papier, Pappe und
Polypropylenfolie werden bevorzugt.

Alle Aufwendungen fiir die baubiologischen Vorgaben sind
in die Einheitspreise der Fassadenkonstruktionen
einzurechnen. Eine besondere Verguitung erfolgt nicht.

Beschichtungen

Bei jeder Beschichtung (Grundierung, Impragnierung,
Lasur, Lackierung, sonst. Anstrich, Spachtelmasse,
Ol/Wachs-, Korrosions-, Brandschutzsystem, etc.) ist -
bei gleicher Eignung - das jeweils umweltvertraglichste
Produkt und Verfahren zu verwenden. Dabei sind die
Einstufungen geman Produkt- bzw. Giscode der
Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen (siehe:
www.gisbau.de und die Vorgaben der einschlagigen
Technischen Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) zu beachten.
Soweit technisch moglich sind Produkte einzusetzen, die
qualitativ den Vergabeunterlagen des Umweltzeichens
"Blauer Engel" RAL-UZ 12a Schadstoffarme Lacke bzw.
RAL-UZ 102 Emissionsarme Wandfarben entsprechen.
Reaktionsharze dirfen nur im technisch notwendigen
Umfang eingesetzt werden. Die technische Notwendigkeit
ist nachzuweisen. Die Produkte sind an der Baustelle im
Originalgebinde zu verwenden. Die Beschichtungen der
Schreiner-, Stahlbau-, Metallbau- und Schlosserarbeiten
sind im Produktionsbetrieb des Auftragnehmers
vorzunehmen. Auf der Baustelle sind sie nur im
Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers erlaubt. Das jeweilige Produkt- und
EU-Sicherheitsdatenblatt ist auf Anforderung
vorzulegen.

Feinstaub/ Gesundheitsgefahrlicher Staub

Das "Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen" der
Regierung von Oberbayern ist zu beachten. Die
Staubentwicklung ist, so weit technisch mdglich, zu
vermeiden. Bei Maschineneinsatz sind staubarme,
abgestimmte Bearbeitungssysteme (Maschine und
Mobilentstauber) zu verwenden, die den allgemeinen
Staubgrenzwert von 3 mg/m? fur die alveolengangige (A-)
Fraktion sowie 10 mg/m? fiir die einatembare (E-)
Fraktion einhalten. Entsprechende Maschinen sind von
der BG BAU als "Typ | - Gerat" klassifiziert und unter
www.gisbau.de verdffentlicht. Werden
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23 Lv VE 373 SPORTGERATE FEST

A4 MATERIALOKOLOGIE

gesundheitsgefahrliche mineralische Stdube oder andere
Gefahrstoffe freigesetzt, sind die notwendigen

MafRnahmen der jeweiligen Technischen Regel Gefahrstoffe
(TRGS 505, 519, 521, 559 u.a.) und der
Gefahrstoffverordnung festzulegen. Bei bleiweil3haltigen
Anstrichen sind die einschlagigen Vorgaben der
Berufsgenossenschaften (Expositionsbeschreibungen) zu
beachten.

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Produkte, bei denen im Produkt- und/oder Sicherheits-
datenblatt CMR-Stoffe (krebserzeugende/cancerogene,
erbgutverandernde/mutagene und
fortpflanzungsgefahrdende/ reproduktionstoxische
Inhaltsstoffe) sowie PBT- und vPvB-Stoffe (persistent,
bioakkumulierend, toxisch entspr. Reach-Verordnung)
aufgeflhrt sind, dirfen nicht verwendet werden.

Holz, Holzwerkstoffe

Um Terpene in der Innenraumluft zu minimieren, ist auf
stark harzhaltige Nadelholzer (Kiefer) sowie
einschlagige Holzwerkstoffe (Kiefernsperrholz,
OSB-Platten) zu verzichten. Zur Vermeidung von
Formaldehyd sind Holzwerkstoffe mind. in E1-Qualitat
entsprechend der Richtlinie Klassifizierung und
Uberwachung von Holzwerkstoff- platten bezlglich der
Formaldehydabgabe (DIBT-Richtlinie 100) zu verwenden.
Der Nachweis Uber die Emissionsklasse der Holzwerk-
stoffplatten ist vor Zuschlagserteilung vorzulegen.

Holzschutzmittel

Es muss - bei gleicher Eignung - das jeweils umwelt-
vertraglichste Produkt und Verfahren verwendet werden.
Dabei ist die Einstufung entsprechend dem Produkt-Code
der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen.
Holzschutzmittel fur nichttragende Bauteile missen das
RAL-Prifzeichen der Glitegemeinschaft Holzschutzmittel
e.V., fur tragende Bauteile das Prufzeichen des
Deutschen Instituts fur Bautechnik aufweisen.
Behandlungen mit Holzschutzmitteln sind im
Produktionsbetrieb des AN vorzunehmen. An der Baustelle
sind sie nur im Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung
des Auftraggebers erlaubt. Das jeweilige Produkt- und
EU-Sicherheitsdatenblatt ist auf Anforderung

vorzulegen.

Kleber, sonstige Verlegewerkstoffe

Es durfen nur 16semittelfreie/-arme Verlege- werkstoffe
(Voranstriche, Leime, Kleber, Spachtel etc. ) geman
Giscode-Einstufung der Bauberufsgenossenschaft und den
Technischen Regeln fir Gefahrstoffe TRGS 610 verwendet
werden. Ausnahmen sind nur nach vorheriger Zustimmung
des Auftraggebers erlaubt. Das jeweilige Produkt- und
EU-Sicherheitsdatenblatt ist auf Anforderung

vorzulegen.
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

23 Lv VE 373 SPORTGERATE FEST

A4 MATERIALOKOLOGIE

Kiinstliche Mineralfasern (KMF)

Produkte mit Kinstlichen Mineralfasern (KMF) missen
entsprechend der Gefahrstoffverordnung, Anhang IV Nr.

22 (2), folgende Anforderungen erfullen:
Kanzerogenitatsindex (KI) > 40 oder Halbwertszeit < 40
Tage. Sie sind in Akustikdecken- und Putzsystemen zu
vermeiden. Beim Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen ist
die TRGS 521 zu beachten.

Montageschaum

Das Verwenden von Montageschaum und sonstigen
Ortschaumen ist ausgeschlossen. (ggf. Ausnahme bei
WDVS, Dammplattenfugen).

Polyvinylchlorid (PVC) / Chlorchemische Produkte
Auf den Einsatz von chlorchemischen Produkten ist zu
verzichten.

Recyclingprodukte zum Bauteilschutz

Bei Malinahmen zum Schutz von Bauteilen oder der
Ausstattung sind Produkte aus Recyclingmaterial
(Altpapier, Alttextilien, PE-Regenerat) zu verwenden.

Schaumkunststoffe

Produkte aus Schaumkunststoffen missen FCKW- und
HFCKW-frei sein. Nicht erlaubt sind Formaldehyd-
freisetzende Produkte

(z.B. Melaminharz-Akustikschaumstoffe) sowie
2-Chlorpropan- emittierende Phenolharzplatten.

Trennmittel

Es durfen nur Trennmittel verwendet werden, die
biologisch schnell abbaubar sind und dem Umweltzeichen
RAL-UZ 64 entsprechen. Auf technisch notwendige
Ausnahmen ist die Bauleitung hinzuweisen.

Tropenholz
Auf den Einsatz von Tropenholz ist zu verzichten.

Silikone (Verfugung), Ole und Wachse

Zur Vermeidung von 2-Butanonoxim im Innenraum ist der
Einsatz von oximvernetzenden Silikon- Fugendichtstoffen
(Oximosilanvernetzer) sowie oximhaltigen Olen und
Wachsen ausgeschlossen. Das technische Datenblatt und
das EU-Sicherheitsdaten- Blatt der verwendeten Produkte
ist auf Anforderung vorzulegen.
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

23 Lv VE 373 SPORTGERATE FEST

A5 PLANVERZEICHNIS

A5 PLANVERZEICHNIS

Plan- Nr. - Planbezeichnung - Mal3stab
(VS Vertikalschnitt, HS Horizontalschnitt,
GR Grundriss)

Ubersichtspline
2566 LA BE_VA
Baustelleneinrichtungsplan M1:500

Entwurfs-/Ausfiihrungsplanung
Grundrisse

2566_WP_SG_101

Grundriss Untergeschoss mit
Sportgeraten M1:100

2566_03_GR_EG
Grundriss Erdgeschoss M1:100

Schnitte
2566_WP_SC 01 _02
Quer-u.-Langsschnitt M1:50

Ansichten
2566_WP_AN 101
Ansichten Neuplanung M1:100

Tragwerksplanung
24.016_TRA_4 0003_01
Positionsplan M1:100
Dachtragwerk Sportgeréate und
horizontale Aussteifung
Grundriss und Schnitte
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

23 Lv VE 373 SPORTGERATE FEST

AG6 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - SPORTGERATE

A6 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN -

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

1. DIN-Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen

Fir nachstehend beschriebene Leistungen gelten die
einschlagigen DIN-Vorschriften, die neuesten
EN-Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen in
gultiger Fassung, insbesondere die jeweiligen
Vorschriften der Sportverbande.

Unfall- und Gebrauchssicherheit der gelieferten Gerate

ist zu gewahrleisten, gemal den Anforderungen des GUV.

Die Richtlinien der DIN-Gerate-Normen und die

technischen Vorschriften der Sportstatten-Richtlinien
sind einzuhalten, insbesondere die DIN 18032 Teil 6.

2. Gerate
Bei allen Positionen mit GS-Prlifzeichen sind die

gultigen Urkunden fur die Erteilung des Prifzeichens
mit den Ausschreibungsunterlagen vorzulegen.

3. Leistungsumfang

Die angebotene Leistung umfasst die Lieferung frei
Baustelle, Ablagen, Vertragen und komplette Montage.
Die Gerate sind auszupacken und in zusammengebautem
Zustand zur Abnahme zu Ubergeben.
Sportgerate-Einbauplane und Fertigungszeichnungen sind
ohne weitere Berechnung zu erstellen und dem AG 2fach,
14 Tage nach Auftragserteilung zur Genehmigung
vorzulegen.

Ein- u. Anbauten von Unterkonstruktionen sind mit dem
Architekten vorher zu klaren und mit

den betreffenden Ausbaufirmen abzustimmen.

4. Oberfldchen

Die Leistung enthalt die fix- und fertige
Oberflachenbehandlung mit Pulverbeschichtung.

Oberflachen mit Nasslackierung sind nicht zugelassen.
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

23 Lv VE 373 SPORTGERATE FEST

AG6 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - SPORTGERATE

5. Montage

Die Montage hat in 2 zusammenhangenden Abschnitten als
Vor- und Endmontage zu erfolgen.

Die Vormontage umfasst den Einbau der Bodenhilsen,
Ankerhaken und der Unterkonstruktionen an Wand und
Decke.

Die Endmontage umfasst die Lieferung und Montage der
Gerate bis zur funktionsfahigen
Ubergabe.

Samtliche Kleinteile fur Verbindungen und
Unterkonstruktionen, die Befestigungsmittel sowie
sonstiges erforderliches Zubehor sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Es werden nur Angebote von Firmen gewertet, die

Montagen mit firmeneigenen, geschulten Monteuren
durchfiihren.

6. Geriiste/Montagehilfen

Alle fir die Ausfihrung der Leistung erforderlichen
Geriiste und Montagehilfen sowie Hebe-
zeuge aller Art sind einzukalkulieren.

Samtliche SchutzmalRnahmen fiir die Prallwande sowie den
Sportboden sind ebenfalls in die Positionen
einzukalkulieren.

7. Baustelle

Der Bieter hat vor Abgabe des Angebotes die Zuliefer-
und Montagebedingungen vor Ort zu

prufen und ggfs. erforderlichen , besonderen Aufwand im
Angebot zu berucksichtigen.

8. Wartung

Der Anbieter muss in der Lage sein, auf Wunsch des AG
die spatere Uberpriifung und Wartung der Sportgeréate
durch fachliche ausgebildete Wartungsmonteure
entsprechend den Richtlinien der
Gemeinde-Unfallversicherungsverbande und
qualitatsgesichert z.B. durch TUV-Zerifikat zu
gewahrleisten und auszufihren.
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

23 Lv VE 373 SPORTGERATE FEST

AG6 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - SPORTGERATE

9. Bestitiqung

Hiermit bestatigen wir, die unter 1-8 aufgefiihrten
Punkte anzubieten und im Falle der Auftragserteilung
auch so auszufihren.

Ort, Datum Firma
Unterschrift
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

23 Lv VE 373 SPORTGERATE FEST

Vorbemerkung

Alle Positionen der Sportgerate verstehen
sich einschlief3lich
Oberflachenbehandlung mittels
Pulverbeschichtung sowie der kompletten
Montage mit allen Befestigungsmitteln.

Die Bodenhulsen werden in Kernbohrungen der
Bestandsbodenplatte eingebaut.

Die Bohrungen erfolgen bauseits,

die Lage der Hiilsen ist durch den AN in seiner

festzulegen.

Ausfuhrungsplanung auf Grundlage der Architektenplane
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

23
01

Lv VE 373 SPORTGERATE FEST
Titel DOKUMENTATION

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel

01.1

01.2

01.3

DOKUMENTATION

Vorlagetermin Bestandsunterlagen

STLB-Bau 04/2013 099
Bestandsunterlagen werden dem AG 12 Werktage vor der
Abnahme im DIN A 4 Aktenordner 2-fach ibergeben.

Umfang Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen, bestehend aus Bestandsplanen,
Wartungsanleitung mit Liste aller Bauteile mit Angaben
Uber Hersteller/Typ, Bestelldaten mit Leistungen, Male,
Ersatzteile, Anschrift, Telefon- und Telefax-Nummer des
Kundendienststiitzpunktes u.a., erforderliche

Hilfsmittel und -stoffe sowie Sonderwerkzeuge,
Schmierstoffe und Reinigungsgerate.

1St EP........

Statische Berechnung fiir Unterkonstruktionen

Statische Berechnung fiir Unterkonstruktionen
fur die Dimensionierung der Tragerprofile.

1St EP ...

Technische Dokumentation

Die vom AN zu erstellenden Unterlagen, als
Werkstattzeichnungen, werden nach abgestimmten
Terminplanen dem AG zur Genehmigung 2-fach zur
Verfuigung gestellt, als
Papierzeichnung/Plotterausdruck, farbig, auf DIN A 4,
Format gefaltet.

Grundlage der Ausfihrungsplanung sind die Plane des
Architekten.

inkl. samtlicher Aufwendungen fir ein
eigenverantwortlich durchgefuhrtes Aufmald,

die technische Bearbeitung und die Erstellung der
praffahigen kompletten Ausfihrungszeichnungen.

Geforderter Mindestinhalt der Ausfuihrungszeichnungen:

Sportgerate-Einbauplan mit Vermallung der
Bodenhiilsen und der Einbaugerate im Mafstab 1:50,
Angabe der Lastannahmen und Fundamentvorgaben.

Ausfuhrungszeichnungen im MafRstab 1:10 fur die
wand- und deckenbefestigten Sportgerate,
inkl. Anschlussdetails der Schnittstellen zu

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

23
01

Lv

VE 373 SPORTGERATE FEST

Titel DOKUMENTATION

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.4

01.5

01.6

Fremdgewerken

inkl. Ausfihrungszeichnungen der im Titel
Unterkonstruktion flr Sportgerate beschriebenen
Stahlkonstruktionen.

1St EP

Bedienungs- und Wartungsanleitung

Bedienungs- und Wartungsanleitung

fur die Einbaugerate in mehrfarbiger und
gebundener Form.

Loseblattsammlungen werden nicht akzeptiert.

In 2-facher Ausfiihrung zur Vorlage
bei der Abnahme der Sportgerate.

Abrechnungseinheit 1 Satz

1St EP

Einweisung
Nutzereinweisung fur die Sportgerate

1St EP

Wartung 1 x jahrlich

Uberpriifung und Wartung aller angebotenen Sportgeréate
1 x jahrlich

durch fachliche ausgebildete Wartungsmonteure
entsprechend den Richtlinien der
Gemeinde-Unfallversicherungsverbande und
qualitatsgesichert z.B. durch TUV-Zerifikat

4 St EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01

DOKUMENTATION, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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GS Sporthalle Penzberg (2566)

23 VE 373 SPORTGERATE FEST
02 Titel Schaukelringanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02 Titel Schaukelringanlage
02.7 Abhangekonstruktion
Abhangekonstruktion flr vier Ringpaare mit Schwingachse
auf Pendelpunkthéhe 5,50 m
mittels Seilzug zur Decke hochziehbar.
Vier Stlick Teleskopaussteifungen, Wandfiihrung und
Tragerrohr.
1 Stlick Umlenkrolle flr vier Ringepaare.
Elektroseilwinde fir Hochziehvorrichtung
komplett mit eingebauten Endschaltern,
Betriebsspannung 230 V, Leistung 0,27 kW
(elektrische Zuleitungen und Anschlisse bauseits)
Die Befestigung erfolgt an Vollholz-Deckenbalken,
UK Deckenbalken = ca. +3,55 m d.i. ca. 7,43 m Uber FFB
der Sporthallen. Da in ca, 7,12 m Uber FFB eine
abgehangte Decke vorgesehen ist, kann der Rahmen nicht
direkt an der Balkendecke montiert werden, sondern ist
mit Vertikalprofilen abzuhangen.
In diese Position ist der gesamte Aufwand fir die
Befestigung einzukalkulieren.
Die Lage und Abmessung der Deckenbalken ist aus dem
beiliegenden Statikplan 24.016_TRA 4 0003 01
ersichtlich.
2 St EP GP oo,
02.8 Seile-Ringe-Garnitur
Seile einschlieflich Ringe aus Schichtholz
und Gummi-Beschwerungsgewichte
Abrechungseinheit 1 Garnitur
8 St EP o GP
02.9 Seilfeststeller
Wandplatte mit Kettenstellkloben fir 4 Paar
Schaukelringe
2 St EP GP
02.10 Seilschutz
Seilschutz fir 3 bis 4 Paar VSK-Seile bei Einbau der
Feststeller in Nische
2 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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23 Lv VE 373 SPORTGERATE FEST
02 Titel Schaukelringanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.11 Hakenstange
Hakenstange aus Leichtmetall
400 cm lang
zum Herunterziehen der Schaukelringe
2 st EP oo, GP i

Summe Titel 02
Schaukelringanlage, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.07.2020 - Seite 23
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GS Sporthalle Penzberg (2566)

23 LV VE 373 SPORTGERATE FEST
03 Titel Klettertau-Anlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03 Titel Klettertau-Anlage
03.12 Abhidngekonstruktion
Abhangekonstruktion fur Lauftrager der
Klettertau-Anlage
Die Befestigung erfolgt an Vollholz-Deckenbalken,
UK Deckenbalken = ca. +3,55 m d.i. ca. 7,43 m uber FFB
der Sporthallen.
Dain ca, 7,12 m Uber FFB eine abgehangte Decke
vorgesehen ist, kann die Anbindung der Aussteifung
nicht direkt an den Deckenbalkon erfolgen sondern ist
mit Vertikalprofilen bis UK Abhangdecke abzuhangen.
In diese Position ist der gesamte Aufwand fir die
Befestigung einzukalkulieren.
Die Lage und Abmessung der Deckenbalken ist aus dem
beiliegenden Statikplan 24.016_TRA 4 0003 01
ersichtlich.
2 St EP GP oo,
03.13 Lauftrager
Lauftrager aus Spezialprofil
mit kugelgelagerten Laufkatzen,
Einrastvorrichtung mit Seilzug und Distanzketten,
fur 8 Klettertaue, GS-gepriift
2 St EP GP oo,
03.14 Klettertau
Klettertau aus Langhanf D = 32 mm
mit verzinktem Seilhalter und
Kunststoff-Endverschluss,
Aufhangehoéhe ca. 7,00 m
16 St EP GP e
03.15 Tauhalter mit Feststellkette
Tauhalter mit Feststellkette
2 St EP o GP e,
03.16 Warnhinweis
Warnhinweis "Tau nicht knoten !"
2 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 Titel Klettertau-Anlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 03
Klettertau-Anlage, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.07.2020 - Seite 25
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GS Sporthalle Penzberg (2566)

23 LV VE 373 SPORTGERATE FEST
04 Titel Sprossenwande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel Sprossenwande

04.17 Sprossenwand

Doppelfeld-Sprossenwand

200 x 260 cm

schwenkbar

DIN 7910

Wangen aus astfreiem Nadelholz
ovale Sprossen aus Schichtholz
einzeln in die Wangen verschraubt

1. und 3. Sprosse vorgelagert,
spurfreie Fahrrollen

Feststellsaule mittels Alubacken an der
Sprossenwandsaule befestigt,
einschliellich Wandhalterungen,
Entriegelung der Sprossenwand Uber
federunterstiitzten Riegel,

dadurch kein Anheben der Sprossenwand erforderlich,

GS-gepriift
8 St

04.18 Bodenhiilse mit Deckel

Bodenhlilse aus Edelstahl fir Sprossenwandsaulen

einschliel3lich Deckelrahmen fiir Schwingboden und

Deckel mit umlaufender Dichtlippe
GS_gepruft

liefern und in den Kernbohrungen in der Rohdecke
montieren, einschl. Verguf}

8 St

Summe Titel 04

Sprossenwaidnde, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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23
05

Lv

Titel

VE 373 SPORTGERATE FEST

Basketball-Haupt- und Querspielfeld Westseite als Deckenanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Titel

05.19

05.20

05.21

Basketball-Haupt- und Querspielfeld Westseite als Deckenanlage

Abhangekonstruktion

Abhangekonstruktion fur Basketball-Deckengeriste aus
nachfolgender Position

Die Befestigung erfolgt an Vollholz-Deckenbalken,

UK Deckenbalken = ca. +3,55 m d.i. ca. 7,43 m uber FFB
der Sporthallen. Da in ca, 7,12 m Uber FFB eine
abgehangte Decke vorgesehen ist, kann der Rahmen nicht
direkt an der Balkendecke montiert werden, sondern ist
mit Vertikalprofilen abzuhangen.

In diese Position ist der gesamte Aufwand fiir die
Befestigung einzukalkulieren.

Die Lage und Abmessung der Deckenbalken ist aus dem
beiliegenden Statikplan 24.016_TRA 4 0003_01
ersichtlich.

5 St EP ............

Basketball-Deckengeriist

Basketball-Deckengertist
Stahlrohr-Konstruktion

vorwarts zur Decke hochziehbar

mit einklappbarem Aussteifungsrahmen,
bis 7,45 m Aufhangehohe

und héhenverstellbar von 2,60 bis 3,05 m,
mit Hakenstange und Kurbel vom Boden aus bedienbar,

ohne Seilwinde, Spielbrettrahmen, Spielbrett, Korb und
Netz.

5 St EP ............

Spielbrettrahmen

Spielbrettrahmen aus Stahlprofil
mit Platte fir Korbbefestigung nach EN- und
FIBA-Kriterien.

5 St EP...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Basketball-Haupt- und Querspielfeld Westseite als Deckenanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05.22

05.23

05.24

05.25

Basketball-Spielbrett
Basketball-Spielbrett aus Polycaebonatglas

Grole 180 x 105 cm
12 mm dick, transparent, unzerstorbar

einschliellich Befestigungsset,
Anschraublécher nach FIBA

5 St

Spielbrett-Polster

Spielbrett-Polster

in einem Stlck gefertigt,

aus festem PE-Schaum mit U-Profil-Nut
und auf Gehrung geschnittenen Ecken,
fir 180 cm breite Spielbretter,
Brettstarke 12 mm

komplett mit Kleber/ Schraubbefestigung.

5 St

Elektro-Seilwinde

Elektro-Seilwinde

komplett mit eingebauten Endschaltern,
Betriebsspannung 230 V,

Leistung 0,33 kW,

komplett mit eingebauten Endschaltern,
(elektrische Zuleitungen und Anschlisse bauseits)
EG-Konformitatserklarung ist beizulegen.

5 St

Traverse fiir Absturzsicherung

Traverse mit Aufhangung fir Absturzsicherung

5 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Lv VE 373 SPORTGERATE FEST
Titel Basketball-Haupt- und Querspielfeld Westseite als Deckenanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.26

05.27

05.28

05.29

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Absturzsicherung

Absturzsicherung

automatisch wirkender Sicherungsmechanismus nach DIN
7892.

Die Absturzsicherung muss unabhangig von der
Hebevorrichtung angebracht sein, um die Last bei
Versagen der Seilwinde sicher zu fangen.
Abrollsicherungen, die mit Rohrwelle der Seilwinde
verbunden sind, sind nicht zugelassen.

5 St EP o GP s

Basketballkorb

Basketballkorb

superstabiler Korb mit seitlicher
Flacheisenverstarkung,

pulverbeschichtet, funktionssichere Riickstellmechanik
mit Belastungssicherung durch Sto3dampfer,

Ca. 15 Grad Neigung ab ca. 100 kg Ringbelastung,
GS-geprift

einschliellich

Basketballnetz nach internationaler Vorschrift
6 mm starke Nylonkordel,
geflochten, weil’, GS-geprift

5 St EP o GP s

Tragerrohr

Tragerrohr fir Basketballanlage
Stahlrohr pulverbeschichtet
Profilwahl nach statischer Erfordernis
Lange ca. 6,00 m

10 St EP o GP s

Betatigungsstange fiir Hohenverstellung

Betatigungsstange mit Kurbel
zum Hohenverstellen der Basketball-Wandanlage

5 St EP o GP

Summe Titel 05
Basketball-Haupt- und Querspielfeld Westseite als Deckenanlage, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.07.2020 - Seite 29



Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

23
06

LV
Tite

VE 373 SPORTGERATE FEST
| Basketball-Querspielfelder Ostseite

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06 Titel

06.30

06.31

06.32

06.33

Bas

ketball-Querspielfelder Ostseite

zur Wand schwenkbares Basketball-Wandgeriist

Basketball-Wandgeriist

Stahlrohr-Konstruktion

ca. 1,70 m Ausladung, seitlich zur Wand schwenkbar
und héhenverstellbar von 2,60 bis 3,05 m,

mit Hakenstange und Kurbel vom Boden aus bedienbar,

ohne Spielbrett, Korb und Netz.
GS-geprift.

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwand

3 st EP

Betatigungsstange fiir Schwenkeinrichtung

Betatigungsstange mit Kurbel fir Schwenkeinrichtung
zum seitlichen Schwenken und Hohenverstellen der
Basketball-Wandanlage

3 st EP

Spielbrettrahmen

Spielbrettrahmen aus Stahlprofil
mit Platte fir Korbbefestigung nach EN- und
FIBA-Kriterien.

3 st EP

Basketball-Spielbrett

Basketball-Spielbrett aus Holzwerkstoff MDF
Grole 180 x 105 cm

22 mm stark

weil} beschichtet

schwarze Markierung nach Vorschrift
Ausschnitt fur Korbbefestigung

nach neuer E-Norm,

GS-geprift

3 st EP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis GS Sporthalle Penzberg (2566)

23 Lv VE 373 SPORTGERATE FEST
06 Titel Basketball-Querspielfelder Ostseite

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

06.34 Spielbrett-Polster

Spielbrett-Polster

in einem Stuck gefertigt,

aus festem PE-Schaum mit U-Profil-Nut
und auf Gehrung geschnittenen Ecken,
fur 180 cm breite Spielbretter,
Brettstarke 21 mm

komplett mit Kleber.

3 St EP o GP

06.35 Basketballkorb

Basketballkorb

superstabiler Korb mit seitlicher
Flacheisenverstarkung,

pulverbeschichtet, funktionssichere Rickstellmechanik
mit Belastungssicherung durch StolRdampfer,

Neigung ab ca. 50 kg Ringbelastung,

GS-gepriift

einschliellich

Basketballnetz nach internationaler Vorschrift
6 mm starke Nylonkordel,
geflochten, weil’, GS-geprift

3 St EP GP

Summe Titel 06
Basketball-Querspielfelder Ostseite, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.07.2020 - Seite 31



Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

23 LV VE 373 SPORTGERATE FEST
07 Titel Basketball-Ubung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Gesamt (GP)

07 Titel Basketball-Ubung

07.36 Basketball-Wandgeriist

Basketball-Ubungsbrett

mit Wandhalterung

hohenverstellbar durch Gewindespindel und Kurbel
von 305 bis 260 cm Korbhéhe,

komplett mit Spielbrett

GrofRe 120 x 90 cm

aus 22 mm starker MDF-Platte

einschlielllich Bedienstange, Korb und Netz,
GS-geprift.

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwand

4 St

07.37 Betdtigungsstange fiir Hohenverstellung

Betatigungsstange mit Kurbel fur
Hohenverstellung der Basketball-Wandanlage

4 St
07.38 Adapter fiir die Prallwand-Uberbriickung
Adapter fir die Prallwand-Uberbriickung
Prallwandtiefe ca. 33 cm
4 St

Summe Titel 07

Basketball-Ubung, Netto:  .............ccccoovvenes

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

23 LV VE 373 SPORTGERATE FEST
08 Titel Handball

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

08 Titel Handball

08.39 Handballtor

Handballtor

3x2m

Netzblgel klappbar,

Torrahmen aus Alu-Profil 80 x 80 mm

mit 8-fach verschraubten Aluguss-Eckverbindungen und
schwarz abgesetzten Feldern,

klappbare Netzblgel mit Rastbolzenarretierung,
weil} pulverbeschichtet,

fur 4-Punkt-Bodenbefestigung,

Tortiefe 125 cm,

ohne Netz, ohne Bodenbefestigungen,

nach DIN 7897/EN 749,

TUV-gepriift.

8 St EP ..

08.40 Bodenbefestigung

4-Punkt-Bodenbefestigung fir Schwingboden,

bestehend aus 4 Befestigungshiilsen zum Anschrauben auf
dem Rohboden einschlie3lich aller erforderlichen
Befestigungsmittel

einschlieBlich 4 Feststellschrauben fir die Befestigung

des Torrahmens

einschlielich Deckelrahmen flir Schwingboden und Deckel
mit umlaufender Dichtlippe
GS_gepruft

liefern und auf der Bodenplatte montieren

Aufbauhdhe Sportboden 160 mm

8 St EP ..

08.41 Tornetze 1 Paar

Tornetze fur 3 x 2 m Handballtore
aus ca. 4 mm Polypropylen,
knotenlos,

MW 10 cm,

blendfrei, grin

Abrechnungseinheit 1 Paar

4 St EP ..

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis GS Sporthalle Penzberg (2566)

23 LV VE 373 SPORTGERATE FEST
08 Titel Handball

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

08.42 Transport- und Aufbewahrungswagen

Transport- und Aufbewahrungswagen
fur 1 Paar Handballtore
mit klappbaren Netzbligeln,
stabile Stahlrohrkonstruktion,
pulverbeschichtet,
4 Schwenkrollen,
TUV-gepriift.
4 St EP GP

Summe Titel 08

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.07.2020 - Seite 34



Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

23 LV VE 373 SPORTGERATE FEST
09 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Gesamt (GP)

09 Titel Sonstiges

09.43 Saugheber

Saugheber

aus Gummi,

D =80 mm

zum Ausheben von Bodendeckeln

3 St

09.44 Bodenhiilsenverguf

VerguBmaterial (Betonestrich)
zum Vergiel3en der Bodenhilsen

1St

09.45 Einmessen der Bohrstellen fiir die Bodenhiilsen

Einmessen und Anzeichnen der Lage der Kernbohrungen in

der Bodenplatte
Ausfuhrung der Bohrungen durch Rohbaufirme

Grundlage der Ausfihrungsplanung sind die Plane des
Architekten sowie die seitens des AN erstellte Werk-

und Montageplanung.

8 st

Summe Titel 09

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

23
10

VE 373 SPORTGERATE FEST

Titel STUNDENLOHNARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10 Titel

10.46

STUNDENLOHNARBEITEN

STUNDENLOHNARBEITEN

STUNDENLOHNARBEITEN
Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausflhrung der im Leistungsverzeichnis
vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach
schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen.
Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen
wird bei der Anordnung festgelegt.

Die Stundenlohnzettel sind wochentlich einzureichen.

Fir Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit erhalt
der Auftragnehmer die nach den im
Bundesrahmentarifvertrag flr das Baugewerbe
festgesetzten Zuschlage zusétzlich vergutet. Diese sind
gesondert nachzuweisen.

Wartezeiten und Arbeitsunterbrechungen, die der
Arbeitgeber zu vertreten hat, werden wie
Stundenlohnarbeiten vergltet, wenn diese Zeiten belegt
und anerkannt sind.

Uberstunden die der Auftragnehmer aus betrieblichen
Grinden leistet, werden nicht besonders verglitet.

Die nachstehenden Verrechnungssatze sind unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu
ermitteln und gelten unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden.

Sollte der Bieter Uber eine unten aufgefuhrte
Berufsgruppe nicht verfligen, hat er die nachsthéher
qualifizierte einzusetzen.

Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche
Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 10/2015 091

Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in

auf Anordnung des AG ausflhren,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h EP.......

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

20.07.2020 - Seite 36



Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

23
10

Lv

VE 373 SPORTGERATE FEST

Titel STUNDENLOHNARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.47

10.48

Bauwerker/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschliage

STLB-Bau 10/2015 091

Stundenlohnarbeiten durch Bauwerker/-in

auf Anordnung des AG ausflhren,

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20 h EP .
Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 10/2015 091

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in

auf Anordnung des AG ausflhren,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20 h EP .

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 10

STUNDENLOHNARBEITEN, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

GS Sporthalle Penzberg (2566)

23 Lv VE 373 SPORTGERATE FEST

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel DOKUMENTATION 20 eeeeesesesssesesrseere——
02 Titel Schaukelringanlage 22 veeeecessessssersssaresrenes
03 Titel Klettertau-Anlage 24 veeveeessesessersssaresrenes
04 Titel Sprossenwande 26 sveeessesssessseessesseseeses
05 Titel Basketball-Haupt- und Querspielfeld Westseite als Dec... 27 .....cciiiieeiiiieeeennns
06 Titel Basketball-Querspielfelder Ostseite 30 sreeeeesreresrssesseseeeees
07 Titel Basketball-Ubung 72—
08 Titel Handball 33 iireeessessesessrrssssseneene
09 Titel Sonstiges 35 srsssrsssssssssssssrssressenns
10 Titel STUNDENLOHNARBEITEN 36 seesesesesssssssssseseses

Summe LV 23 VE 373 SPORTGERATE FEST

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...,
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

20.07.2020 - Seite 38
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