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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung und -rdumung

Einrichten, Vorhalten der Baustelle fir die Dauer der
Bauzeit und Wiederherstellung des Gelandes, einschl.
Entfernen von Verunreinigungen und Beseitigen der vom
Auftragnehmer verursachten Schaden an allen Zu-
fahrtswegen mit insbesondere folgenden, in den
Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:

- Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplatze

- Notwendige Gerate, Werkzeuge und Hilfsmittel

- Personalkosten

- Einholen von Schachtscheinen

- Aufenthaltscontainer fir das eingesetzte Personal
MaRgeblich sind die Forderungen des Amtes fur
offentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften
und sonst mitwirkender Behérden, Amtsstellen und Kor-
perschaften.

Vorhaltedauer: gesamte Bauzeit

1 psch GP

01.2 Stillliegezeit

Stillliegezeit fur Vorhaltekosten der
Baustelleneinrichtung und Einrichtungen des eigenen
Bedarfs aufgrund von Bedingungen, die der Auftraggeber
oder Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, wie
beispielsweise witterungsbedingte Situationen wie
Hochwasser.

Die Kalkulation ist auf Anforderung vorzulegen und
nachzuweisen.

Die Stilliegezeit beginnt mit der von der Bauleitung
angeordneten bzw. vereinbarten Arbeitsruhe auf der
baustelle und endet mit der Wiederaufnahme der
Vertragsarbeiten. Sie ist in Tagesrapporten bzw. im
Bautagebuch auszuweisen.

Einheitspreis fur einen Werktag.

30Tage EP ..o, GP e

01.3 Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfiillstaben, StiitzfliRen aus Beton, incl.
samtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., auf-
stellen, vorhalten und nach Abschluss aller Bau-
arbeiten abbauen.

Zaunhodhe: 2,00 m
Grundvorhaltung: 4 Wochen

85m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.10.2020 - Seite 2




Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
01

LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.4

01.5

01.6

01.7

Bauzaun, Stahlrahmen (mobil) vorhalten

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen

mit Rundstahlfiillstaben, Stutzenflilken

aus Beton, einschl. samtlicher

Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten

und unterhalten.

Zaunhohe: 2,0 m

Abrechnung nach Ifdm fiir die zusatzliche Vorhaltedauer
von 1 Monat

85 m/Mt EP

Bauzaun, Stahlrahmen (mobil) vorhalten

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen

mit Rundstahlfiillstaben, Stitzenfliken

aus Beton, einschl. samtlicher

Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten

und unterhalten.

Zaunhohe: 2,0 m

Abrechnung nach Ifdm fur die zusatzliche Vorhaltedauer
von 6 Monate

85m/Hj EP

Zulage fiir Verkleidung mit Baufolie

Zulage fir Verkleidung mit undurchsichtiger,
gitternetzverstarkter Baufolie, durchscheinend einschl.
Vorhaltung fur die Dauer der Vorhaltung Bauzaun

85m EP

Hochleistungsbodenschutzplatten

Hochleistungs-Bodenschutzplatte mit beidseitiger
Profilstruktur liefern und im Spilittbett,

abgestuft K 0-11 liefern und verlegen
temperatur- und witterungsbestandig sowie
widerstandsfahig gegen Sauren und Ole.
Plattendicke: 13 mm

Belastbarkeit 40 t/m?

Druckfestigkeit 1377 t/m?

Rutschhemmung DIN 51130 R10

einschl. Vorhaltung 24 Monate

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.8 Gebaudesicherung
Gebaudesicherung mittels Holzpfosten, einbetoniert und
Beplankung aus Bohlen; 30 mm
Kantholzer: 14/14 cm
Hoéhe: 2m
Abstand: 2m
30 m2 EP GP oo,
01.9 Einbau Magerbeton zur Sicherung der vorhandenen
Einbau Magerbeton C12/15 zur Sicherung der vorhandenen
Tiefborde, Einbau gegen Schalung
5m3 EP o GP
01.10 Oberboden abtragen und seitlich lagern bis 50 m
Oberboden abtragen und nach Angabe der Bauleitung im
Bereich der Baustelle in Mieten aufsetzen;
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
Abtragsdicke: i.M. 10 cm
Entfernung z. Lagerstelle: bis 50 m
25 m3 EP GP
01.11 Geotextil liefern und verlegen
Geotextil gem. "Merkblatt fir die Anwendung von
Geotextilien im Erdbau” liefern und verlegen
Funktion: Trennen und Bewehren
Geotextilrobustheitsklasse: GRK 4
Fa. Polyfelt TS 60 oder gleichwertig
Angeb. Hersteller: ".......... '
Angeb. Typ: "......... '
200 m2 EP GP oo,
01.12 Aufbauen der BaustraBe aus Frostschutzmaterial
Aufbauen der Baustrale aus Frostschutzmaterial
Frostschutzmaterial einbauen u. verdichten.
Baustoffgemisch: Kies-Schotter-Gemisch (Mineralbeton)
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.10.2020 - Seite 4



Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

als klassifiziertes Material fir Einbau im
Ubershwemmungsgebiet geeignet

mit abgestufter Kérnung 0/45
Einbaudicke: bis 40 cm
Einbauart: 2 Lagen
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen

100 m3 EP .o

01.13 BaustraBen im Baustellenbetrieb auf Anweisung der

Baustral3en im Baustellenbetrieb auf Anweisung der
Bauleitung abziehen und nachverdichten

200 m2 EP o

01.14 Straucher bis 1,5 m berdumen und entsorgen

Straucher, aufrechtwachsend zusammenstehend, beraumen
und entsorgen einschl. Wurzeln

Strauchhohe bis ca. 1,50 m

Verholzungen bis 10 cm Durchmesser

ca. 5 Stick/m?

Wuchsbreite 1 m

10 Stk EP .o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung, Netto:

02 Titel Riickbauarbeiten

02.01 Bereich Riickbauarbeiten Erdgeschoss

02.01.1 Abdeckpapier, PE-Beschichtung

Abdeckpapier (Milchtlitenpapier), wasserdicht mit
beidseitiger PE-Beschichtung liefern und verlegen;
StoRRe verkleben und nach Fertigstellung der Arbeiten
wieder aufnehmen und entsorgen

100 m2 EP o GP
02.01.2 Schutz des FuBbodens mit Vlies
Abdeckung des FulRbodens zum Schutz vor
Beschadigungen und Farb- oder Putzspritzern
mit saugfahigem Abdeckvlies zur Schaffung
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
02
02.01

Lv

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Rickbauarbeiten

Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.3

02.01.4

02.01.5

feuchtigkeitsabgesperrter und rutschgehemmter Boden.
Rander festkleben.

Vlies liefern, auslegen, befestigen, vorhalten

und wieder entfernen.

Abfélle entsprechend den 6rtlichen Bestimmungen
entsorgen zu Lasten des Auftragnehmers.

150 m2 EP ...

Fugen Tiirrahmen und Tiirfliigel, im Bestand verbleibend

Fugen Turrahmen und Turflligel, im Bestand verbleibend
mit Malerklebeband, nicht anlésend abkleben
Bandbreite ca. 50 mm

TargrofRen von 0,75 bis 1,01 m /2,15 m

Bauzeitenwand in Wando6ffnung GKB

Einfachstdanderwand zum Verschlie3en von Wandéffnungen
herstellen

Wanddicke: 137,5 mm

Offnungshéhe: bis 2,20 m
Offnungsbreite: bis 2,20 m
Unterkonstruktion:

Anschlussprofile UW 75 x 06

Standerprofile CW 75 x 06

Beplankung:

Gipskarton-Bauplatten, GKB (DIN 18180),
1x12,5und 2 x 12,5 mm

Hohlraumdampfung: Mineralfaser 1 x 80 mm
Wandanschluss mittels Schaumstoff, selbstklebend
einseitig malerfertig gespachtelt und verschliffen mit
Anstrich Dispersion weil}

Bodenprofil nicht geschraubt nur fixiert

25 m2 EP ...

Staubschutzwand, GKB beidseitig

Bauzeitenwand, bestehend aus einer Metallunter-
konstruktion und einer beidseitigen Beplankung aus
Gipskartonbauplatten mit Mineralwolleeinlage
herstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten, wieder
abbauen und abtransportieren.

25 m2 EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Ruckbauarbeiten
02.01 Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.6 Bauschutztiir
Bauschutztir bestehend aus Stahlblechrahmen mit
verstarkten, biegesteifen Profilen; Aufbruchsicherung
durch Zargenumgriff mit Druckspitzen und Nagell6cher
unten zur zusatzlichen Sicherung der Zarge durch
Nagel/Schrauben und verwindungssteifes Turblatt mit
Umfassungskante und Anschlag bis in die Zargenecke
liefern, einbauen und vorhalten
Montage von auRen in die Turdffnung und mit den
Spindeln verspannen
Durchgang (H x B) mm 1815 x 670
Baurichtmall Wandoffnung (H x B) mm 1900 x 850
Grolenbereich Wandoéffnung
Hohe mm 18502100
Breite mm 7901080
Ausstattung mit Profilzylinder und 5 Schlissel
Grundvorhaltung: 4 Wochen
1 St EP GP oo,
02.01.7 Bauschutztiir vorhalten
Bauschutztir vorhalten und unterhalten.
Abrechnung nach Stlick flr die zusatzliche Vorhaltedauer
von 1 Monat
1StIMt EP ..o GP oo,
02.01.8 Stahlbetonstiitzen Sichtbeton mit Abdeckvlies schiitzen
Stahlbetonstitzen mit rundem oder eckigem Querschnitt
in Sichtbetonqualitdt nach dem Ausschalen mit
Abdeckvlies mit unterseitiger Folie unten und
saugstarkem Vlies zum Schutz von empfindlichen
Untergrinden ca. 280 g/m? zerstdrungsfrei befestigen
30 m2 EP GP oo,
02.01.9 Abdeckung Treppenstufen Naturstein
Abdeckung Treppenstufen Naturstein mit Hartfaserplatten
und Tetrapackpapier, verklebt
Treppenverlauf kreisrund; Stufen konisch
Stufenlange 1,30 m
Plattendicke 5 mm
37 Stk EP o GP
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten

02 Titel Ruckbauarbeiten

02.01 Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.01.10 Sicherung Natursteinwangen Treppe

Sicherung Natursteinverkleidung Wandflache, gewdlbt mit
Vlies 300 g/m? verkleben mit Steinklebeband
Bekleidung bis 1,5 m Wandhohe

02.01.11 Pendeltiiren riickbauen

Pendeltliren aus Massivholz mit Glasteilung und
Holzsproseen riickbauen und fachgerecht entsorgen
GrolRe: 1,75x 2,25 m

2 Stk EP o GP

02.01.12 Ganzglastiiren riickbauen

Ganzglastiiren riickbauen, abtransportieren und
fachgerecht entsorgen

2-flg. einschl. entfernen der Bander aus dem Mauerwerk
und Rickbau BodentirschlielRer

GroRe: 2,40x 2,20 m

02.01.13 Tiiren mit Futter, t= 15-25 cm, 1-flg. ausbauen

Ausbauen von einfligeligen Innenttren aus Holzwerkstoff
mit Kunststoffbeschichtung

Tarfutter als Umfassungszarge in verschiedenen Gré3en
incl. Transport und fachgerechter Entsorgung
Wanddicke: 15 - 25 cm

Grole: bis 1,10/2,20 m

02.01.14 Tiirblatt zur Wiederverwendung aushdngen

Tirblatt zur Wiederverwendung aushangen und im Keller
zwischenlagern
Tirgrofe: 1,0/2,15m

02.01.15 Ausbauen von einfliigeligen Innentiiren

Ausbauen von einflligeligen Innenttiren aus Holzwerkstoff
mit Kunststoffbeschichtung

Blockrahmen aus Holzwerkstoff/Massivholz,
kunststoffbeschichtet

incl. Transport und fachgerechter Entsorgung

Grolke: 1,0x 2,15 m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.10.2020 - Seite 8




Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Rickbauarbeiten
02.01 Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.01.16 WC-Trennwaénde riickbauen

WC-Trennwande aus Holzwerkstoffplatten mit
Kunststoffbeschichtung HPL komplett riickbauen einschl.
Befestigungsmittel und fachgerecht entsorgen
Abrechnung nach einfacher Abwicklungsflache

40 m2 EP o GP s

02.01.17 WC-Kabinen aus Holzwerkstoffplatten

WC-Kabinen aus Holzwerkstoffplatten mit
Kunststoffbeschichtung HPL riickbauen und entsorgen
komplett rickbauen einschl. Befestigungsmittel
Abrechnung nach Abwicklungsflache

55 m2 EP o GP

02.01.18 AuBentiir mit Blockrahmen aus Kunststoff riickbauen

Auflentir mit Blockrahmen aus Kunststoff riickbauen,
abtransportieren und fachgerecht enstorgen.
Fillungsplatten aus Kunststoff mit PU-Dammkern

ca. 40 mm

Tirgrofe: 1,25/2,25 m

02.01.19 Riickbau Vitrinen

Rickbau Vitrinen estehend aus einem Ganzglasdrehfllgel
mit Bandern an einem Futter aus Massivholzverschraubt
mit Einlegebdden rickbauen, abtransportieren und
fachgereht entsorgen

Grole: 80 x120 cm

10 Stk EP o GP s

02.01.20 Tresen riickbauen

Tresen aus kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffplatten
rickbauen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Abdeckungen mit Arbeitsplatten, kunststoffbeschichtet
eine Front mit Kunststofffolie beklebt

Einbauten aus Schubfachern, Regalbdden u.a.
zweiteiliges Element

Lange jeweils 3,25 m

Standort: Einzelinhalation

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.10.2020 - Seite 9




Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
02
02.01

LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Rickbauarbeiten
Bereich Ruckbauarbeiten Erdgeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.21

02.01.22

02.01.23

Riickbau Kiihlzelle

Ruckbau Kihlzelle aus Kiihizellenpaneelen
zusammengesetzt mit Drehfligeltur

Oberflachen Paneele mit
Stahlblech/Kunststoffbeschichtung und ausgeschaumten
Polyurethan

Boden Edelstahlblech mit Polyurethanfullung

Decke analog Wande

Grofe: 1,5x2m

Hohe: 2,5m

Sitzschalen riickbauen

Sitzschalen aus Kunststoff mit Wandbefestigung
abschrauben, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen.

4 Stk EP

Riickbau Trinkbrunnen aus Naturstein

Ruckbau Trinkbrunnen aus Natursteineinschl. Abransport
und fachgerechte Entsorgung

Hohe: ca.1,10m

Durchmesser Schale: ca. 70 cm

Trennen der bauseits abgestellten Zu- und Ableitungen
Erdgeschoss

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Ruckbauarbeiten
02.01 Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2 Stk EP GP oo,
02.01.24 Natursteinplatten riickbauen
Natursteinplatten aus Granit, Plattendicke 20 bis 30 mm
im Dickbett verlegt aufnehmen und fachgerecht
entsorgen.
Format: Bahnen, Breite von 16 bis 30 cm Langen
bis 60 cm
435 m2 EP GP
02.01.25 Bodenbelage,verklebt (PVC etc),aufnehmen
Aufnehmen alter verklebter Bodenbelage wie PVC,
Linoleum bzw. Teppich, Untergrund reinigen fur neue
Belage, einschl. Abtransport und fachgerechte
Entsorgung.
65 m2 EP GP oo,
02.01.26 Estrichflichen, d= 4-6cm, entfernen
Ruckbau Zementestrich auf Trennlage (ohne Oberbelag)
einschl. Abtransport und Entsorgung.
Estrichdicke: i.M. 4 -6 cm
200 m2 EP GP oo,
02.01.27 Zulage fiir Mehrdicken von 2 cm
Zulage fur Mehrdicken von 2 cm
400 m2 EP GP e
02.01.28 Dammung riickbauen
Trittschalldammung einschl. Abdeckung mit PE-Folie
ruckbauen, abtransportieren und entsorgen
Dammstoffdicke: 100 mm Hartschaum
200 m2 EP GP e
02.01.29 Zulage fiir Mehrdicken von 2 cm
Zulage fur Mehrdicken von 2 cm
200 m2 EP o GP e,
02.01.30 Riickbau SchweiBbahnen, zweilagig mit Verguss
Schweillbahnen, zweilagig mit Verguss aus HeilRbitumen
rickbauen und entsorgen; abstof3en der losen
Bitumenbahnen vom Untergrund
200 m2 EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.10.2020 - Seite 11



Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Rickbauarbeiten
02.01 Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.31 Riickbau FuBbodenaufbau
Ruckbau Fullbodenaufbau, bestehend aus:
- Zementestrich ca. 60 mm
- PE-Folie
- PE-D@mmung ca. 14 cm
bis auf OK Abklebung mit einer Grundflache von
ca. 50 x 50 cm.
Einschl. Trennen der Schichten, Abtransport und
Entsorgung
5 Stk EP .. GP e
02.01.32 Sockelleisten aus Massivholz mit Farbbeschichtung
Sockelleisten aus Massivholz mit Farbbeschichtung
rickbauen, abtransportieren und entsorgen.
Hoéhe bis: 10 cm
Dicke: 25 mm
285 m EP ...l GP oo
02.01.33 Wandfliesen entfernen
Wandfliesen abbrechen, lose Kleberester abstoRen und
verbleibende Kleberreste abstolien einschl.
abtransportieren, verladen und fachgerechte Entsorgung.
Bekleidungsstarke: 20 mm
Ausfiihrung an verbleibenden Wanden in Teilflachen
von 1 bis 10 m?
300 m2 EP .. GP e
02.01.34 Riickbau Rasterdecken: Mineralfaser
Unterdecke, abgehangen als Einlegedecke bestehend aus
Mineralfaserplatten, Metallunterkonstruktion mit
Abhangern und Wandwinkeln abbrechen und entsorgen zu
Lasten des Auftragnehmers
Raster: ca. 62,5 x62,5cm
Plattendicke: ca. 20 mm
70 m2 EP .. GP e
02.01.35 Riickbau von Verkofferungen
Ruckbau von Verkofferungen, bestehend aus einer
Unterkonstruktion aus Metallprofilen und einer
Beplankung aus Gipskartonbauplatten
einschl. Abtransport und Entsorgung
50 m2 EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.10.2020 - Seite 12



Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Rickbauarbeiten
02.01 Bereich Riickbauarbeiten Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.36 Stahlbetonstiitzen mit Pilzkopf abbrechen
Stahlbetonstlitzen mit Pilzkopf abbrechen
Hoéhe: 3,5m
Durchmesser: 25 cm Basis
bis 90 cm Kapitell
Stahlbeton abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
einschl. Trennen Uber OK Estrich sowie aller
Trennschnitte
4 Stk EP ...l GP oo
02.01.37 Innenwédnde, massiv, bis 16 cm, abbrechen
Abbruch von Innenmauerwerk, Material Mauerziegel,
beidseitig verputzt, einschl. Transport aus dem
Gebaude, sowie Aufladen und Abtransport einschl.
Entsorgung
Wanddicke: bis 16 cm
Wandhoéhe: bis 3,00 m
65 m2 EP .. GP e
02.01.38 Zulage fiir Wandbelag aus Keramik/Glasfliesen
Zulage fir Wandbelag aus Keramik/Glasfliesen
160 m2 EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Ruckbauarbeiten
02.01 Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.39 Ausfachung des Sichtfachwerkes riickbauen
Ausffachung des Sichtfachwerkes riickbauen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen
Material: Holzwerkstoffplatten mit Farbbeschichtung und
umlaufender Verleistung
Plattendicke bis 35 mm
EinzelgroRe bis 1 m?
15 m2 EP GP oo,
02.01.40 Zulage fiir das Entnehmen, Abtransportieren und
Zulage fur das Entnehmen, Abtransportieren und
fachgerechte Entsorgen von Mineralfaserplatten
Plattendicke 80 mm
15 m2 EP GP oo,
02.01.41 Fachwerk-Gefache Mauerwerk entfernen, Tir6ffnung
Fachwerkgefache aus Mauerwerk, unterschiedlicher Art
entfernen, Schutt entfernen, verladen, abtransportieren
einschl. Entsorgung
Mauerwerk, Hochlochziegel verputzt
Kalk-Zementputz mit Anstrich
Dicke Mauerwerk: 11,5 cm
20 m2 EP GP e
02.01.42 Sichtfachwerk, vorgeblendet riickbauen
Sichtfachwerk, vorgeblendet ohne statische Funktion
rickbauen, abtransportieren und fachgrecht entsorgen
Massivholz
Querschnitt18/18 cm
das Trennen verbleibender und dabei nicht zu
beschadigender Holzbauteile ist zu kalkulieren
Erdgeschoss
Holzbauteile mit Farbbeschichtung
27 m EP o GP e,
02.01.43 Abdeckplatten von Wandscheiben
Abdeckplatten von Wandscheiben, freistehend aus
Naturstein rickbauen, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen.
Plattendicke 40 mm
Plattenbreite 350 mm
12,5m == 2 (] =2
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.10.2020 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Ruckbauarbeiten
02.01 Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.44 Schneidearbeiten MW, Wandscheiben bis 15 cm
Schnitte in Mauerwerkswande mittels Diamantsage
herstellen, einseitig.
Bauteil: freistehende Wandscheiben
Hoéhe Wandscheiben: 1,5m
Schnitttiefe: bis 15 cm
2,5 m2 EP GP e
02.01.45 Freistehende Wandscheiben aus Mauerwerk in der Linge
Freistehende Wandscheiben aus Mauerwerk in der Lange
und Hoéhe einklrzen. (Schneidarbeiten in separater
Position)
Mauerwerk mit Verputz, Fliesenbelag aufnehmen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Wanddicke: 28 cm
Wandhdéhe: 1,50 m
5m3 EP GP
02.01.46 Holzfenster riickbauen 0,90 x 1,20
Holzfenster als Isolierglasfenster, zweiflligelig
ruckbauen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
GroRe: 0,90 x 1,20 m
12 Stk EP GP e
02.01.47 GroBRe: 1,15x 1,20 m
Bezug zu Position 02.01.46 :
Grole: 1,15x 1,20 m
4 Stk EP GP oo,
02.01.48 jedoch GroRe 1,70 x 1,50 m
Bezug zu Position 02.01.46 :
jedoch Grofie 1,70 x 1,50 m
1 Stk EP GP oo
02.01.49 jedoch einfliigelig, 0,70 x 1,20 m
Bezug zu Position 02.01.46 :
jedoch einfliigelig
Grofle: 0,70 x 1,20 m
2 Stk EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.10.2020 - Seite 15



Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Ruckbauarbeiten
02.01 Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.50 jedoch einfliigelig, 0,70 x 0,70 m
Bezug zu Position 02.01.46 (Seite 15):
jedoch einflugelig
GroRe: 0,70x 0,70 m
10 Stk EP GP oo,
02.01.51 Fensterbdnke aus Holzwerkstoffplatten
Fensterbanke aus kunststoffbeschichteten
Holzwerkstoffplatten riickbauen und entsorgen.
Einzelldngen von 0,7 bis 1,7 m
23 m EP GP oo,
02.01.52 Festverglasung riickbauen
Festverglasung mit Massivholzrahmen und
Isolierverglasung, Verleistung innen und aulen
ruckbauen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
GroRe: 1,05 x 2,65 m
1 Stk EP o GP
02.01.53 Akustikelemente abgehangen riickebauen,
Akustikelemente, mit Seilen abgehangen abnehmen und zur
Wiederverwendung einlagern
Kunststoff, geschdumt
EinzelgréRRe bis 1 m? Abwicklungsflache
20 Stk EP GP e
02.01.54 Zugangskontrollsysteme aus Edelstahlrohr riickbauen,

Zugangskontrollsysteme aus Edelstahlrohr riickbauen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.

als starre Abschrankung mit Fillungen auch Glas sowie;
Befestigung mittels Glashaltern, punktuell

einschl. Drehfligeltiren, an den Rohrrahmen befestigt
Hoéhe: ca. 90 cm
Durchmesser Edelstahlrohr: ca. 50 mm

Befestigung der Rohrpfosten auf dem FuRboden

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.10.2020 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

02.01.55 Rickbau von Verkofferungen

einschl. Abtransport und Entsorgung

etwa 30 cm Uber OKFFB
Schnittiefe 20 mm

Putzdicke 20 mm

entsorgen

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten

02 Titel Ruckbauarbeiten

02.01 Bereich Ruckbauarbeiten Erdgeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

10m EP GP

Ruckbau von Verkofferungen, bestehend aus einer
Unterkonstruktion aus Metallprofilen und einer
Beplankung aus Gipskartonbauplatten

15 m2 EP .o GP s

02.01.56 Wandputz waagrecht einschneiden zum Abnehmen Innenputz
Wandputz waagrecht einschneiden zum Abnehmen Innenputz

30m EP o GP

02.01.57 Wandputz, groBere Flachen, abschlagen

Abstemmen von Zementmortel, fest anhaftend im
Sockelbereich der Kellerinnenwand mittels Stemmhammer

Putz mit Salzbelastung abtransportieren und fachgerecht

100 m2 EP GP

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.10.2020 - Seite 17



Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Rickbauarbeiten
02.01 Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.58 Stundensatz Facharbeiter
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und nur auf Anweisung der Bauleitung oder nach
Anmeldung des Auftragnehmers und nur gegen Nachweis zur
Ausfihrung kommen:
Facharbeiter
Einheitspreis einschl. Kleingeraten und Werkzeugen
Abrechnung von Material auf Nachweis
10 h EP GP

Summe Bereich 02.01
Riickbauarbeiten Erdgeschoss, Netto: ...

02.02 Bereich Riickbauarbeiten Obergeschoss

02.02.1 Abdeckpapier, PE-Beschichtung

Abdeckpapier (Milchtlitenpapier), wasserdicht mit
beidseitiger PE-Beschichtung liefern und verlegen;
StoRRe verkleben und nach Fertigstellung der Arbeiten
wieder aufnehmen und entsorgen

25 m2 EP o GP i

02.02.2 Staubschutzwand, Folie

Bauzeitenwand, bestehend aus einer Metallunter-
konstruktion und einer beidseitigen Beplankung aus
Gipskartonbauplatten mit Mineralwolleeinlage
herstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten, wieder
abbauen und abtransportieren.

EinzelgréRe: bis 10 m?

10 m2 EP o GP

02.02.3 Massivparkett riickbauen

Massivparkett riickbauen, auf Estrich verklebt einschl
abtransportieren und fachgerecht entsorgen
Dicke: ca. 25 mm

155 m2 EP o GP

02.02.4 Sockelleisten aus Massivholz mit Farbbeschichtung

Sockelleisten aus Massivholz mit Farbbeschichtung
rickbauen, abtransportieren und entsorgen.

75m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.10.2020 - Seite 18




Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Ruckbauarbeiten
02.02 Bereich Rickbauarbeiten Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.5 Bodenfliesen, Diinnbett entfernen
Bodenfliesen im Dinnbett verlegt, einschl.
Fliesenkleber und Sockelfliesen abbrechen,
abtransportieren und entsorgen.
50 m2 EP GP e,
02.02.6 Natursteinplatten riickbauen
Natursteinplatten aus Granit, Plattendicke 20 bis 30 mm
im Dickbett verlegt aufnehmen und fachgerecht
entsorgen.
Format: Bahnen, Breite von 16 bis 30 cm Langen
bis 60 cm
15 m2 EP o GP
02.02.7 Estrichflachen, d= 4-6cm, entfernen
Ruckbau Estrich auf Trennlage (Anhydrit, Leunit oder
Zement) ohne Oberbelag einschl. Abtransport und
Entsorgung.
Estrichdicke: i.M. 4 -6 cm
175 m2 EP GP e
02.02.8 Dammung riickbauen 40 mm
Trittschalldammung einschl. Abdeckung mit PE-Folie
ruckbauen, abtransportieren und entsorgen
EPS-Hartschaumplatten 40 mm
175 m2 EP GP e
02.02.9 Zulage fiir Mehrdicken von 2 cm
Zulage fur Mehrdicken von 2 cm
350 m2 EP o GP e,
02.02.10 Zulage FuBbodenheizung
Zulage fur den Riickbau ders Estrichs fiir das Aufnehmen,
abtransportieren und fachgerechtes Entsorgen der
Heizleitungen der Fullbodenheizung als Kunststoffrohr,
Durchmesser bis 18 mm FuRbodenheizung
ca.8 m Heizleitung/m?
175 m2 EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.10.2020 - Seite 19



Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Rickbauarbeiten
02.02 Bereich Rickbauarbeiten Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.11 Sockelfliesen riickbauen und entsorgen
Sockelfliesen einschl. Mortelbett riickbauen und
entsorgen
10 m EP GP e
02.02.12 Riickbau von Verkofferungen
Ruckbau von Verkofferungen, bestehend aus einer
Unterkonstruktion aus Metallprofilen und einer
Beplankung aus Gipskartonbauplatten
einschl. Abtransport und Entsorgung
25 m2 EP o GP oo
02.02.13 Wandverkleidung abbrechen
Wandverkleidung aus Holz, Rahmen mit Fiillungen einschl.
der Unterkonstruktion und Anschlussleisten abbrechen,
verladen, abtransportieren und fachgerechter Entsorgung
Hoéhe ca. 80 cm
50 m2 EP .. GP e
02.02.14 Riickbau Rasterdecken: Mineralfaser
Unterdecke, abgehangen als Einlegedecke bestehend aus
Mineralfaserplatten, Metallunterkonstruktion mit
Abhangern und Wandwinkeln abbrechen und entsorgen zu
Lasten des Auftragnehmers
Raster: ca. 62,5 x62,5cm
Plattendicke: ca. 20 mm
30 m2 EP .. GP e
02.02.15 Innentiir mit Schiebetiirantrieb und Laufschienen
Innentlr mit Schiebetirantrieb und Laufschienen
rickbauen, abtransportieren einschl. fachgerechter
Entsorgung
Grolke: 1,1 x2,15m
1 Stk EP GP oo
02.02.16 Tiiren mit Futter, t= 15-25 cm, 1-flg. ausbauen
Ausbauen von einflligeligen Innentliren aus Holz mit
Tarfutter in verschiedenen GroRRen
incl. Transport und Enstorgung einschl. Deponiegebtihr
Wanddicke: 15 - 25 cm
GroRe: bis 1,10/2,20 m
7 Stk EP o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
02
02.02

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Ruckbauarbeiten
Bereich Rickbauarbeiten Obergeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.17

02.02.18

02.02.19

02.02.20

Wandverkleidung abbrechen

Wandverkleidung aus Holz, Rahmen mit Fiillungen einschl.
der Unterkonstruktion und Anschlussleisten abbrechen,
verladen, abtransportieren und fachgerechter

Entsorgung.

Holzwerkstoffplatten mit Farbbeschichtung

Plattendicke: ca. 25 mm

Hohe: ca. 80 cm

Vorwandkonstruktionen GKB abbrechen

Abbruch von Vorwandkonstruktionen als Stander-
konstruktion beplankt mit Gipskartonbauplatten einschl.
aller Unterkonstruktionen und Befestigungsteile
einschl. Abtransport und Entsorgung

Wandhoéhe: bis ca. 1,5 m

Beplankung zweilagig

Ausfihrung in Teilbereichen

Fachwerk-Gefache Mauerwerk entfernen

Fachwerkgefache aus Mauerwerk, unterschiedlicher Art
entfernen, Schutt entfernen, verladen, abtransportieren
einschl. Entsorgung

Mauerwerk, Hochlochziegel verputzt

Kalk-Zementputz mit Anstrich

Dicke Mauerwerk: 11,5 cm

2 m2 EP ..

Riickbau von Verkofferungen

Ruckbau von Verkofferungen, bestehend aus einer
Unterkonstruktion aus Metallprofilen und einer
Beplankung aus Gipskartonbauplatten

einschl. Abtransport und Entsorgung

15 m2 EP ..

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv
02 Titel

Riickbau- und Rohbauarbeiten
Rickbauarbeiten

02.02 Bereich Rickbauarbeiten Obergeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.21

02.02.22

02.02.23

02.02.24

02.02.25

Trennwande (leicht) GKB abbrechen

Abbruch von leichten Trennwanden als Stander-
konstruktionen beidseitig beplankt mit Gipskarton-
bauplatten einschl. aller Unterkonstruktionen und
Befestigungsteile verladen, Abtransport und Entsorgung
zu Lasten des Auftragnehmers.

Wandhdhe: bis ca. 3,0 m

Beplankung einlagig

Innenwéande, massiv, bis 16 cm, abbrechen

Abbruch von Innenmauerwerk, Material Hochlochziegel,
beidseitig verputzt, einschl. Transport aus dem
Gebaude, sowie Aufladen und Abtransport einschl.
Entsorgung

Wanddicke: bis 16 cm

Wandhoéhe: bis 3,00 m

10 m2 EP

Deckenoéffnung in Holzbalkendecke einbringen

Deckendffnung in Holzbalkendecke einbringen

- Flllungsbretter riickbauen

- Deckenbelag aus Holspanplatten ausschneiden

- Deckenfiillung aus Mineralwolleplatten

aufnehmen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen

1 m2 EP

Bodentreppe einschl.

Einbaufertiges Bodentreppenelement, bestehend aus
Lukenkasten mit Lukendeckel und Treppe rickbauen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Ausfiihrung aus Holz

1 Stk EP

Berdaumung Gebdude von Mébeln aus Holz, Holzwerkstoff

Berdumung Gebaude von Mdébeln aus Holz, Holzwerkstoff
Stahl einschl. aus dem Gebaude transportieren, verladen
und abtransportieren in Containern

Abfallschlissel 20 03 07 Sperrmdill

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Rickbauarbeiten
02.02 Bereich Rickbauarbeiten Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.26 Stundensatz Facharbeiter
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Facharbeiter
10 h EP oo GP oo,

Summe Bereich 02.02
Riickbauarbeiten Obergeschoss, Netto: ...

Summe Titel 02
Riickbauarbeiten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

03 Titel Betonschneidearbeiten Bestand

03.1 Decke abstiitzen

Decke abstutzen mittels Jochtrager und
Schwerlaststlitzen und sichern

45 m EP o GP o

03.2 Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200 mm, waagrecht

Kernbohrung, waagrecht mit Diamantbohrkronen in
Stahlbetonwanden ausflihren;

Bohrgut abtransportieren und entsorgen
Durchmesser: 200 mm

Dicke: bis 20 cm
20 Stk EP oo, GP i
03.3 wie vor, jedoch Durchmesser 100 mm
Bezug zu Position 03.2 :
wie vor, jedoch Durchmesser 100 mm
8 Stk EP oo GP i
03.4 Betonschneidearbeiten, Winde bis 25 cm, vorh. Offnungen

Betonschnitte in Stahlbetonwanden mittels Diamant-
sage herstellen, einseitig.

Das Trennen der Bewehrung ist mit einzukalkulieren
Bauteil: vorhandene Tiréffnungen der Innenwand
herstellen.

Schnitte zum Zerkleinern der Wandcheiben sind in den

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Riickbau- und Rohbauarbeiten
03 Titel Betonschneidearbeiten Bestand
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einheitspreis einzurechnen
Abrechnung AuBenkanten Offnungen
Schnitttiefe: bis 25 cm
Offnungsgrofien von 2,2 bis 5 m?
24 m2 EP GP
03.5 wie vor, jedoch OffnungsgréBe bis 11,5 m?
Bezug zu Position 03.4 (Seite 23):
wie vor, jedoch OffnungsgréRe bis 11,5 m?
im Obergeschoss
2,5 m2 =1 I GP oo,
03.6 Abtransport u. Entsorgung: Stahlbeton; Wande
Abtransport und Entsorgung des Abbruchgutes:
Stahlbeton: kleinteilig aus Vorposition
Bauteil: Wande
Ebene: Erdgeschoss
15 m3 EP o GP
03.7 wie vor, jedoch Ausfiihrung im Obergeschoss
Bezug zu Position 03.6 :
wie vor, jedoch Ausfiihrung im Obergeschoss
3m3 EP GP oo,
03.8 Ausmorteln Fugen m. schwindfreiem Mortel
Ausmdrteln der Anschlussfuge von Stahltragern zur
Wandoéffnung mit schwindfreiem Mortel als hydraulisch
erhartender, zementarer Werktrockenmértel
gemaf Merkblatt DAfStb Richtlinie Vergussbeton und
Vergussmortel
Abrechnung nach Einbauvolumen
Fa. SAKRET Vergussmdrtel VG 1 oder gleichwertig
50 dm3 EP GP e
03.9 Kernbohrung, Stb, Durchmesser 400 mm, senkrecht
Kernbohrung, senkrecht mit Diamantbohrkronen in
Stahlbetondecken ausfihren;
Bohrgut sichern, abtransportieren und entsorgen
Durchmesser: 400 mm
Dicke: bis 30 cm
1 Stk EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
03 Titel Betonschneidearbeiten Bestand
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.10 Kernbohrung, Sthb, Durchmesser 200 mm, senkrecht
Kernbohrung, senkrecht mit Diamantbohrkronen in
Stahlbetondecken ausflihren;
Bohrgut abtransportieren und entsorgen
Durchmesser: 200 mm
Dicke: bis 30 cm
16 Stk EP GP e
03.11 Traggeriist zur Abfangung
Traggerust gem. statischer Beanspruchung zur Abfangung
der auszuschneidenen Deckenplatte aufbauen, vorhalten
und nach Fertigstellung der Arbeiten wieder riickbauen.
Ausfuhrung nach Technologie und Art der Ausflhrung des
Auftragnehmers
Hoéhe: bis 3,5 m
4 Stk EP GP oo,
03.12 Betonschneidearbeiten, Decke bis 30 cm, vorh. Offnungen
Betonschnitte in Stahlbetondecken mittels Diamantsage
herstellen, einseitig.
Das Trennen der Bewehrung ist mit einzukalkulieren
Bauteil: Decke Uber Erdgeschoss
Schnitttiefe: bis 30 cm
Raumhohe i.L. 3,50 m
Trennschnitte sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren
3 m2 EP GP e
03.13 Abtransport u. Entsorgung: Stahlbeton; Decke
Abtransport und Entsorgung des Abbruchgutes:
Stahlbeton: kleinteilig aus Vorposition
Bauteil: Decke
Ebene: Decke iber Erdgeschoss
0,5m3 EP o GP e,
03.14 Stundenlohn Facharbeiter
Fir evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der
Leistungsbeschreibung erfasst sind und nur auf aus-
drickliche Anordnung und gegen Nachweis zur Aus-
fuhrung kommen, werden verrechnet fir:
Facharbeiter
10 h EP GP
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
03 Titel Betonschneidearbeiten Bestand
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 03
Betonschneidearbeiten Bestand, Netto: ...

04 Titel Aufbruch Bodenplatte

Entwasserungsleitungen sind im Titel

Entwasserungsleitungen sind im Titel
Entwésserungskanalarbeiten enthalten.

04.1 Bodenplatte mit Trennschneider

Bodenplatte mit Trennschneider im Bereich der
Rohrleitungstrasse aufschneiden

Tiefe: 15 cm

2 Schnitte/Ifdm.

90 m EP o GP s

04.2 Aufbruch Bodenplatte im Gebaude

Aufbruch Bodenplatte im Geb&ude zur Rohrverlegung nach
bauseits eingeflexter Verlegetrasse einschl. Verladen,
Abtransport und Entsorgung.

Trennarbeiten an der Bewehrung sind einzurechnen.
Breite:  bis 0,80 cm

Tiefe: bis 20 cm

Material: Beton

8 m3 EP o GP s

04.3 Rohrgrabenaushub, von Hand, Bkl.3-5 im Gebaude

Rohrgrabenaushub von Hand im Gebaude zur Verlegung der
Entwéasserungsleitungen einschl. Abtransport und
fachgerechte Entsorgung.

Bodenklasse: 3-5

Rohrgrabentiefe: bis 0,5 m

Breite: bis 40 cm

04.4 Grabenaushub bis 0,50 m ohne Verfiillung

Graben- und Schachtaushub fur Leitungen und Schachte
mit Bagger und in Handarbeit ausfihren.

Das Aushubmaterial laden, abtransportieren und
entsorgen.

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zu-
satzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle sowie
der Mehraushub im Bereich der Schachte und Ar-
beitsraume flr Rohrverbindungen einzurechnen.
Leistungen einschl. aller Sicherungarbeiten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
04

Lv

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Aufbruch Bodenplatte

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.5

04.6

04.7

Leicht bis schwer I6sbare Bodenarten, nichtbindige bis
bindige Sande, Kiese und Sand-Kies-Gemische mit Steinen
von Uber 63 mm Korngréf3e bis zu 0,01 m® Rauminhalt und
mit Beimengungen an Schluff und Ton mit leichter bis
ausgepragter Plastizitat, die je nach Wassergehalt

weich bis fest sind sowie organische Bodenarten mit
besserer als breiiger Konsistenz bzw. Torfe

Grabenbreite: bis 0,50 m

Rohrgrabentiefe: bis 0,50 m

2m3 EP ...

Rohrgrabenverfiillung herst., bis 0,50 m

Rohrgrabenverfillung mit kornabgestuftem
Hinterflllmaterial oder Verfillmaterial

einschl. Lieferung fachgerechtem lagenweisen Einbau mit
Verdichtung.

Einbautiefe: bis 0,50 m

Ausfiihrung im Gebaude

Fiillbeton C20/25

Fillbeton, unbewehrt, fir Auffillungen aller Art im
Grindungsbereich.

Beton: C20/25

Dicke: 10 - 50 cm

7m3 EP ...

Quellfugenband

Liefern und Verlegen eines Quellfugenbandes auf
Natrium-Bentonitbasis zur Abdichtung von Fugen. Eignung
auch fur Wasserwechselzonen ist nachzuweisen. Produkt
Verwendbar fur Lastfall 1 u. 2 sowie Nutzungsklassen A

u. B gem. DAfStb.-Richtlinie Wasserundurchlassige
Bauwerke aus Beton mit allgemeinem bauaufsichtlichem
Prifzeugnis.

Alle Stdl3e sind gem. Herstellervorschrift auszufuhren.
Montage durch Verklebung am Untergrund mit
Montagekleber des Herstellers.

Die Herstellerangaben zur Verarbeitung sind zu

beachten.

Abgerechnet wird nach Lange der Fugenachse
Abmessung: 20 x 25 mm

Fa. Cresco® BT Quellband von Max Frank GmbH & Co. KG
oder gleichwertig

135m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
04 Titel Aufbruch Bodenplatte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.8 Zulage fiir Befestigungsgitter
Zulage zur Vorposition flr die Montage des
Quellfugenbandes mittels Befestigungsgitter
Cresco® Befestigungsgitter oder gleichwertig
135 m EP GP e,
04.9 AuBenliegende Endkappe DN 100
AuBenliegende Endkappe zum Verschluss von
Rohrspitzenden; als permanenter oder voribergehender
Verschluss geeignet, fir waagerechten bzw. senkrechten
Einbau geeignet; Unterputz- und Erdreichgeeignet
UV-bestandiges Material
liefern und einbauen.
Bauteil: Bodenplatte
Rohrende im Bereich der Bodenplatte freistemmen und
nach Einbau mit Vergussmortel egalisieren.
Spannbereich: 105 - 115 mm
Hohe: 44 mm
Druckdichte: 0,6 bar
Material PVC/1.4301
Warmebestandigkeit: mind. 120 Grad
Kaltebestandigkeit: - 40 Grad
UV-Bestandigkeit: ja
15 Stk EP GP oo,
04.10 Innenliegender Schnellverschlussstopfen DN 100
Innenliegender Schnellverschlussstopfen zum Verschluss
eines Abwasserrohres; als permanenter oder
vorUbergehender Verschluss geeignet; Fligelmutter zum
verspannen; Hohlschraube dient gleichzeitig als
Prufanschluss zur Druckprobe; fir waagerechten bzw.
senkrechten Einbau geeignet; UV-bestandiges Material
liefern und einbauen.
Bauteil: Bodenplatte
Einbau oberflachenbiindig zu Oberkante Bodenplatte
einschl. Verfiillen und Abziehen auf Niveau Bodenplatte
mit schwindfreiem Verfullmortel
Spannbereich: 95 - 110 mm
Hoéhe 100 mm
Druckdichte: 0,5 bar
Material EPDM/PVC
Warmebestandigkeit: mind. 95 Grad
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
04

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Aufbruch Bodenplatte

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

04.11

04.12

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Kaltebestandigkeit: - 40 Grad
UV-Bestandigkeit: ja
Erdreicheignung: ja
Unterputzeignung: ja

15 Stk EP o

Abdichtung Rohrdurchfiihrungen DA 100

Abdichtung von Rohrdurchfiihrungen in Betonbauteilen
(Bodenplatten und Wande) mit Bentonit-Quellband liefern
und nach Herstellerangaben und Zulassung einbauen .
um das PVC-, Stahl- oder Betonrohr legen, stumpf stoRen
und einbetonieren

Randabstand: > 6,0 cm

Abstand untereinander: > 4 cm

Querschnitt: ca. 10 x 15 mm

DA 100

contec waterstop rx 103 oder gleichwertig

Angeb. Hersteller: "..........

Angeb. Typ: "..........

19 Stk EP o

Abdichtung Rohrdurchfiihrungen DA 160-220

Abdichtung von Rohrdurchflhrungen in Betonbauteilen
(Bodenplatten und Wande) mit Bentonit-Quellband liefern
und nach Herstellerangaben und Zulassung einbauen .
um das PVC-, Stahl- oder Betonrohr legen, stumpf stol3en
und einbetonieren

Randabstand: > 6,0 cm

Abstand untereinander: > 4 cm

Querschnitt: ca. 10 x 15 mm

DA 160 bis 220 mm

contec waterstop rx 103 oder gleichwertig

Angeb. Hersteller: '..........

Angeb. Typ: "..........

Summe Titel 04

05 Titel

Stahlbau

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
05

LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Stahlbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.1

Technische Vorbemerkungen

Geriiste

Geruste werden bauseits nicht gestellt, es sei denn
diese Leistungen sind im Leisungsverzeichnis
aufgefihrt.

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die
amtlichen Nachweise (Priifzeugnis oder Priifbescheid oder
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung

zu Ubergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit
erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der
Bauleitung zu tibergeben

Angaben zur Ausfiihrung

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerrdumen,
Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist
untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein
Feuerléscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall
Flachendichtungen durchdringen, sind mit auf das
Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen
(i.d.R. ohne Lésungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist
Rucksprache mit der Bauleitung erforderlich.

Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und Schweil3arbeiten
sind, soweit technisch moglich, vor dem Verzinken
auszufuhren. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind
bei der Montage nicht nachzuschneiden, sondern
anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung
unbeweglich gewordenen Bandern und anderen beweglichen
Teilen zu verfahren.

Vordach riickbauen

Vordach riickbauen, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen.

Unterkonstruktion aus Rundrohr, Durchmesser 70 mm
Stltzen mit kreisbogenférmigem Rahmen zur Auflagerung
der Glashalteleisten aus Edelstahl sowie beidseitigen
Auskragungen

einschl. Unterspannung aus Rundstahl (Durchmesser

20 mm) in 2 Ebenen

einschl. Verglasung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv
05 Titel

Riickbau- und Rohbauarbeiten
Stahlbau

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Pfosten Uber OK Geléande trennen
Hohe gesamt: 3,85m
Ausladung max.: 2,00 m

Haupteingang Gradiergarten

05.2

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

AuBentreppe aus Gitterroststufen riickbauen

AuBentreppe aus Gitterroststufen und Wangen aus
Edelstahlblech und Podest riickbauen, abtransportieren
und entsorgen einschl. gelander Edelstahlrundrohr und

Rundstahl

Anschlisse zum Bestand trennen: Fundament und

Wandanschluss

Breite: 1,0m
Tiefe Podest: 1,10 m
Breite Podest: 1,0m
Anzahl Stufen: 3
Zugang Vorbereitung Kiiche

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
05

LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Stahlbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05.3

05.4

05.5

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Stiitze HEB

Stutze aus Profilstahl DIN 1025 BI. 2, EN 10034 liefern
und montieren.

Materialgiite: S 235JR

Profil: HEB 220

Lange: 3,25m

einschl. Anschluss an Stahltrager

Oberflache: feuerverzinkt; Zinkauflage mind. 225 g/m?
Einbau im Bereich Tlrlaibung

200 kg

Rechteckrohr140 x 80 x 5

Stutze aus Profilstahl DIN EN 10 2102, EN 10279 liefern

und montieren.

Materialgite: S 235JRH

Profil: Rechteckrohr 140 x 8 x 5 mm

Lange: 2,80 m

einschl. Anschluss an Stahltrager

Oberflache: feuerverzinkt; Zinkauflage mind. 225 g/m?
Einbau im Bereich Tlrlaibung

100 kg

Trager HEB

Trager aus Profilstahl DIN 1025-03, DIN EN 10034
liefern und montieren.

Materialgute: S 235 JR

Profil: HEB 200

Einzellangen: 3,75,2,75,1,75 m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
05 Titel Stahlbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mit Anschlussplatten, umlaufend verschweif3t und
Anschnitten sowie der horizontalen Wandanschlisse mit
Verbindungsmittel
Oberflache: feuerverzinkt; Zinkauflage mind. 225 g/m?
540 kg =1 GP oo,
05.6 Kopf- und FuBplatten
Kopf- und Ful3platten fir Stahlstitzen als Zulage zu den
vorbeschriebenen Stutzen liefern und fachgerecht
verschweil3en; umlaufend
Oberflache:
Oberflache: feuerverzinkt; Zinkauflage mind. 225 g/m?
Stahlgute: S 235 JR
Profil: Stahlblech bis 15 mm
FuBplatte: 150/150 mm
Kopfplatte: 250/250 mm
100 kg =1 GP oo,
05.7 Konsolplatten zur Auflagerung von Stahltragern
Konsolplatten zur Auflagerung von Stahltragern an
Stahlbetonbauteilen befestigen
Oberflache: feuerverzinkt; Zinkauflage mind. 225 g/m?
Stahlgite: S 235 JR
Profil: Stahlblech bis 15 mm
Platte: bis 150/150 mm
50 kg =1 GP oo,
05.8 Ankerstangen einkleben
Ankerstange HIT-V-5.8 M12x120, Galvanisiert min. 5 ym
liefern und in Stahlbeton gem. Zulassung mit
Injektionsmortel einbauen einschl. Bohrung
Bohrung: 12 mm
Bohrlochtiefe: 110 mm
Ankerlange: 120 mm
Verankerungstiefe: 110 mm
Befestigungshdéhe: max. 50 mm
Material: Stahl 5.8
Injektionsmortel: HIT-HY 150 MAX oder gleichwertig
20 Stk EP o GP e,
05.9 Ausmoérteln von Fugen m. schwindfreiem Mortel
Ausmorteln der Anschlussfugen von Stahlprofilen zu
Wand- oder Deckenanschlissen mit schwindfreiem Mortel
Abrechnung nach Einbauvolumen
Hydraulisch erhartender, zementarer Werktrockenmortel
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
05 Titel Stahlbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
gemal Merkblatt DAfStb Richtlinie Vergussbeton und
Vergussmortel
Anwendung: innen und aul3en
Eignung: Zum Unterfittern und Vergielten von Ankern,
Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen
Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschliissen
Eigenschaften
e korrosionsschutzend
e hohe Fruh- und Endfestigkeiten
e wasserundurchlassig
e schwindfrei
e chloridfrei
e quellend, daher spielfreier Verguss
e Vergusshohen bis 25 mm
e Einbaudicken bis 40 mm
e Kornung0-1mm
SAKRET Vergussmortel VG 1 oder gleichwertig
50 dm3 EP GP oo,
05.12 Stundensatz Facharbeiter
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und nur auf Anweisung der Bauleitung oder nach
Anmeldung des Auftragnehmers und nur gegen Nachweis zur
Ausfiihrung kommen:
Facharbeiter
Einheitspreis einschl. Kleingeraten und Werkzeugen
Abrechnung von Material auf Nachweis
10 h EP GP oo,

Summe Titel 05

06 Titel

Erdungsanlage

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FUNDAMENTERDER
TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FUNDAMENTERDER

0.1 Richtlinien fur das Einbetten von Fundamenterdern
in Gebaudefundamenten oder als Ringerder im Erdreich -
entsprechend VDEW und DIN VDE 0100 Teil 540.

0.2 DIN VDE Richtlinien fiir das Errichten von
Blitzschutz- und Erdungsanlagen DIN V VDE V 0185.

0.3 Der Fundamenterder ist an mehreren Stellen gut

leitend mit der Stahlarmierung der Fundamente
zu verbinden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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20
06

LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Erdungsanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.1

0.4 Mit dem im Leistungsverzeichnis enthaltenen

Angaben Uber Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen
gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur
fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten
Regeln der Technik und der Ausfiihrungsbestimmungen der
DIN-Normen, als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart:
Das Herstellen durch Zusammenfligen der Stoffe und
Bauteile bis zur fertigen Leistung.

0.5 Der Fundament-/Ringerder darf nur durch
handwerklich geschulte Fachkrafte, die auch die
technischen Bestimmungen und die einschlagige
VDE-Vorschrift beherrschen, errichtet werden.

0.6 Nach dem Betonieren einzelner Bauteile sind
geschlossene Verbindungen des Erders auf einwandfreie
Widerstandswerte zu prifen und Messprotokolle der
Bauleitung vorzulegen.

0.7 Die Kalkulation der Preise hat so zu erfolgen,
dass sie alles erforderliche Zubehérmaterial enthalt.
Hierzu gehoren Schrauben, Dichtungen, Klebemasse,
Zement, Korrosionsschutzmittelusw., wie im LV nicht -
aufgefiihrtes Kleinmaterial, welches aber zur
Erstellung der betriebsfertigen Anlage erforderlich

ist.

Die Kosten hierflr sind in die Einheitspreise mit
einzurechnen.

Fundamenterder

Fundamenterder, Flachbandstahl 30 x 3,5 mm nach DIN EN
50164-2 stark feuerverzinkt, entsprechend der
VDEW-Richtlinien, senkrecht in das Betonfundament,
gemalf’ Baufortschritt, einlegen, Anbindung an die
Bewehrung in der Bodenplatte alle 2 m, komplett mit

allen Anschluss-, Verbindungs- und Kreuzklemmen,
Klemmen sind nur als Schraubklemmen zugelassen, liefern
und betriebsfertig montieren.

60 m EP ..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
06

Lv

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Erdungsanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.2

06.3

06.4

06.5

Erder Edelstahl

Erder, Runddraht, Durchmesser 10 mm, nach DIN EN
50164-2, DIN EN 62305-3 und DIN VDE 0151 aus
nichtrostendem Stahl V4A, Werkstoff-Nr 1.4571,
entsprechend der VDEW-Richtlinien, im Erdreich, geman
Baufortschritt, verlegen, komplett mit allen

Anschluss-, Verbindungs- und Kreuzklemmen, Klemmen sind
nur als Schraubklemmen zugelassen, liefern und
betriebsfertig montieren.

20 m EP ...

Anschlussfahnen Blitzschutz Edelstahl

Anschlussfahnen fir die Blitzschutzanlage, Runddraht,
Durchmesser 10 mm, nach DIN EN 50164-2, DIN EN 62305-3
und DIN VDE 0151 aus nichtrostendem Stahl V4A,
Werkstoff-Nr 1.4571, Lange mindestens 1,5 m aus dem

Beton bzw. Uber Terrain komplett mit allen Anschluss-,
Verbindungs- und Kreuzklemmen, als Schraubklemmen,
Klammern sind nur als Schraubklammern zugelassen.
Ausfiihrung aller Verbindungsklemmen aus nichtrostendem
Stahl V4A, Werkstoff-Nr 1.4571, liefern und

betriebsfertig montieren.

6 St EP.......

Anschlussfahne fiir Potischiene Edelstahl

Anschlussfahne fiir die Potentialausgleichsschiene,
Runddraht, Durchmesser 10 mm, nach DIN EN 50164-2, DIN
EN 62305-3 und DIN VDE 0151 aus nichtrostendem Stahl
V4A, Werkstoff-Nr 1.4571, Ldnge mindestens 5 m aus dem
Beton bzw. Uber Terrain, komplett mit allen Anschluss-,
Verbindungs- und Kreuzklemmen, als Schraubklemmen,
Klammern sind nur als Schraubklammern zugelassen.
Ausfihrung aller Verbindungsklemmen aus nichtrostendem
Stahl V4A, Werkstoff-Nr 1.4571, liefern und

betriebsfertig montieren.

2 St EP ...

Kreuzklemme V4A

Kreuzklemme, einfache Montage durch verdrehsichere
Technik, mit stabilem Anschlussbolzen Lange 50 mm,
Gewinde Anschlussbolzen M12, fiir Erdungsleiter Rd 8-10
oder bis FL 40x5 mm, Material V4A, liefern und
betriebsfertig montieren.

8 St EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
06 Titel Erdungsanlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

06.6 Kreuzverbinder Stahl verz

Verbinder DIN EN 50164-1, Klasse H flir hohe Belastung,
fur Kreuzverbindungen ohne Zwischenplatte, aus
feuerverzinktem Stahl, fur Rd 8 bis 10 mit FI 30,

liefern und betriebsfertig montieren.

40 St EP o GP s

06.7 Bohrung Mauerwerk D/T 40/500 mm eimschl. Abdichtung

Erstellen einer Schragbohrung im Beton, Durchmesser

uber 20 - 40 mm, Wandstarke 350 - 500 mm einschl.
Gebaudeabdichtung nach Verlegung der Anschlussfahne fur
die Potentialausgleichsschiene.

2 St EP o GP

06.8 Priifung Dokumentation Erdungsanlage nach DIN

Prifung und Dokumentation der Erdungsanlage nach

DIN 18014 wie nachstehend:

- Angabe zum Errichter der Erdungsanlage.

- Verwendung der Erdungsanlage.

- Angabe zur Ausfihrung der Erdungsanlage.

- Die Durchgangsmessung aller inneren und dufReren
Anschlussteile.

- Beschreibung, Zeichnungen, Bilder fur die
Erdungsanlage.

1 Psch GP oo,

Summe Titel 06
Erdungsanlage, Netto: ...

07 Titel Betonarbeiten

Technische Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss glltigen Fassung einschlief3lich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter

2. Angaben zur Ausfiihrung

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den
Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen
beziehen sich auch auf die Verunreinigung der

offentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen
des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche
Verunreinigungen sind durch geeignete Mallnahmen
maoglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende
Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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dass durch sie keine Gefahrdung des 6ffentlichen
Verkehrs entstehen kann.
Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche
Aufgrabungserlaubnis der Rechtstrager einzuholen.
Es obliegt grundsatzlich dem Auftragnehmer, die
Reihenfolge der Herstellung der einzelnen Bauteile zu
bestimmen. Daraus resultierende zusatzlich
technologisch bedingte Mallnahmen, wie
Schalungsausschnitte, Bewehrungsanschlisse,
Abstellungen, gelten als Nebenleistungen.
Auf frisch betonierten Decken dirfen keine Arbeiten
ausgefihrt werden. Dies gilt im besonderen fur das
Lagern von Material, Aufstellen von Gerlsten etc.; bei
niedrigen Temperaturen verlangern sich die
Belastungsfristen auf frisch betonierten Decken
entsprechend.
Im Bereich sich kreuzender Bewehrung (Haupt- und
Nebenunterzug mit Stltzen) sowie flr die darunter zu
betonierenden Bauteile ist das GroRtkorn entsprechend
zu begrenzen. Diese Regelung geht dem Einhalten der
genormten Anteile von Uberkorngréf3en vor.
Der Einsatz von Dichtungsmitteln (DM) far
wasserundurchlassigen Beton bedarf der ausdriicklichen
Genehmigung durch die Bauleitung.
Offnungen, Durchbriiche, Aussparungen in Decken sind
gegen Niederschlagswasser wahrend der Rohbauarbeiten
provisorisch abzudichten.
Vor dem Betonieren sind die Hohlrdume von
Hochlochziegeln so abzudecken, dass kein Beton in die
Hohlrdume eindringen kann.
Das Verlegen von Rohren, z.B. Leerrohre fir elektrische
Leitungen, sanitare Installationen, und Einbauteilen,
z.B. Einbautopfe flur Einbauleuchten und spezielle Anker
und Befestigungsunterteile soll entweder unter
Anwesenheit der betreffenden Unternehmen erfolgen oder
ist diesen zu gestatten. Auf die entsprechende
Fixierung ist zu achten.
Tragende Innenwande sollen zusammen mit den AuBenwanden
hergestellt werden.
Beim Einziehen von Stahlbetondecken in vorhandene
Bausubstanz sind die statischen Berechnungen fir die
Auflager - falls nicht Bestandteil der
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfiihrungsunterlagen - anzufordern. Falls aus den
Unterlagen nicht ersichtlich, sind die technologischen
Vorgange, Groflde und Tiefe der Aussparungen im Bereich
der Auflager sowie die MaRnahmen flir den
kraftschlissigen Verbund mit Tragwerksplaner und
Bauleitung abzustimmen. Einfulléffnungen fiur die
Auflager sind nach oben abzuschragen.

Die Flachen von Konstruktionsteilen, die Gleitlager
aufnehmen sollen, sind grundsatzlich eben und glatt
herzustellen; dafir sind die statischen Vorgaben
einzusehen.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane,
Kanale, Vermarkungen, Hindernisse und sonstiger
Hindernisse vor der Ausfiihrung der Arbeiten nicht
angegebene werden kann, hat der Auftragnehmer das
Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der
ATV zu erkunden.

Schalung

Das Aufbringen von Trennmitteln im Sprihverfahren nach
Einbringung der Bewehrung bedarf der Zustimmung der
Bauleitung; die Verarbeitungsrichtlinien des

Herstellers sind dazu vorzulegen.

Die Locher der Schalungsabstandhalter sind nach dem
Ausschalen zu schlief3en.

Werden zur Herstellung von Aussparungen Schaumkérper in
die Schalung eingebaut, sind sie beim Ausschalen

restlos zu entfernen. Das Ausbrennen von Schalungen fir
Aussparungen ist untersagt.

Hilfsstitzen sind grundsatzlich als verbleibende Teile
der Schalung auszubilden. Ein nachtrégliches Einziehen
ist nur mit Zustimmung der Bauleitung zulassig.

Tragende Bauteile wie Balken und Unterzlige, die durch
die Schalung und das zu betonierende Bauteil belastet
werden und die noch nicht die erforderliche
Tragfahigkeit erreicht haben, sind abzustitzen.
Sichtbeton

Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anders angegeben
wird, ist Sichtbeton in der Sichtbetonklasse SB 2 gemaf}
DBV-Merkblatt Sichtbeton auszufiihren.

Eine nachtragliche Ausbesserung von Fehlstellen ist

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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ohne vorherige Abstimmung mit der Bauleitung untersagt.
Bewehrung

Abstandhalter missen dem DBV-Merkblatt Abstandhalter
entsprechen.

Die Bewehrung darf beim Betonieren nicht betreten
werden, geeignete Laufstege sind vorzusehen.

Die Angaben (iber die Uberdeckung der Bewehrung sind den
Ausfihrungsplanen fiir die Bewehrung und den
Schalungszeichnungen zu entnehmen. Aus Griinden des
Brandschutzes oder der Gefahr der schnellen
Karbonatisierung des Betons kénnen wesentlich héhere
Werte als die Mindestwerte nach DIN 1045 gefordert

sein.

Bei Kragplatten im Auf3enbereich ist die Bewehrung so
aufzubiegen, dass auch im Bereich von Tropfkanten oder
gefasten Kanten die Mindestbetondeckung garantiert ist.

Wird (spatestens) beim Einbau der Bewehrung im Bereich
von Kreuzungspunkten, z.B. an Stitzen mit Unterziigen
oder Haupt- und Nebenunterzligen, erkannt, dass ein
ordnungsgemalies Einbringen oder Verdichten des Betons
nicht moglich ist und keine Vorgaben flr Ruttelllicken

und Betoniergassen in den Ausfuhrungsunterlagen
vorhanden sind, ist unverziglich der Tragwerksplaner zu
konsultieren, um solche festzulegen.

Der Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine

fur vorgeschriebene Abnahmen mit der Baubehdrde bzw.
dem Statiker oder Prufingenieur. Die Bauleitung ist
dariber zu informieren.

Eine Ausfertigung des Abnahmeprotokolls der Bewehrung
ist dem Auftraggeber zu Ubergeben.

Stahlbetonfertigteile

Far Stahlbetonfertigteile hat der Auftragnehmer ohne
besondere Aufforderung den Lieferschein nach DIN 1045-4
der Bauleitung vorzulegen. Konstruktionszeichnungen

sind auf Verlangen zu liefern.

Werden statische Nachweise vom Auftragnehmer gefordert,
so umfasst die Leistung auch:

- Anforderungen an die Auflager

- Beriicksichtigung der Anhangelasten

- Angabe der Verbindungsmittel

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Befestigungspunkte fir provisorische Umwehrungen
- Montageabsteifungen einschliellich Befestigungspunkte
oder -linien

Kennzeichnungen nach 1045-4 missen im Montagezustand
lesbar sein.

Griindungen

Vor Einbringen des Betons bzw. von Sauberkeits- oder
kapillarbrechenden Schichten ist grundsatzlich die
Zustimmung der Bauleitung einzuholen.

Es darf nur auf ein ungestortes Planum bzw. eine
Fundamentsohle aus gewachsenem Erdreich gegriindet
werden. Die Flache ist von losen Bestandteilen zu
befreien.

Stellt sich beim Aushub des Erdreichs fur Fundamente
heraus, dass wegen ungeeigneten Untergrundes die in den
Planen vorgegebene Grindungstiefe nicht eingehalten
werden kann, ist die Bauleitung davon zu unterrichten.

Vor dem Betonieren ist mit der Bauleitung ein
gemeinsames Aufmald der Fundamenttiefe durchzufiihren.

Rohrleitungen dirfen durch Fundamente nicht belastet
werden. Aussparungen sind vorzunehmen.

Anschlussboégen fur Grundleitungen in Bodenplatten sind
mit einer flexiblen Umhillung zu versehen.

Vor der Durchfiihrung von Unterfangungen ist die
Bauleitung rechtzeitig zu verstandigen, damit eine
unmittelbare Uberwachung vorgenommen werden kann.

Bei Unterfangungen bestehender Fundamente ist der Beton
Uber héherliegende Einfulléffnungen einzubringen und
intensiv zu verdichten. Nach 30 - 45 Minuten ist zwecks
Schlielung der eventuellen Setzung ohne nochmalige
Verdichtung flieRfahiger Beton nachzufillen oder
Quellmdrtel zu verwenden. Vertikale Trennfugen sind
anzuordnen.

Fugen

Wenn in den Projektunterlagen nichts anderes gefordert
wird, bleibt die Herstellung von Arbeitsfugen dem

Grunde nach dem Auftragnehmer Uberlassen. Das
Zement-Merkblatt B 22 Arbeitsfugen ist zu beachten.
Wenn sie bei Sichtbeton nicht vermieden werden koénnen,
sind sie in Abstimmung mit der Bauleitung anzuordnen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Transportbeton
Das Reinigen von Maschinen und Fahrzeugen flr
Transportbeton darf nur an mit der Bauleitung
abgestimmten Stellen auf der Baustelle erfolgen.
07.1 Schalung, glatt, Plattenrénder, Frostschiirze
Glatte Schalung, einseitig aus nichtsaugenden
Schalungsplatten mit regelmafigen Stoélien und
Nagelstellen
Sockelhdhe: bis ca. 1,25 m
90 m2 EP ...l (] N
07.2 Ortbeton C25/30 Frostschiirze
Ortbeton als Normalbeton DIN 1045 C 25/30 - XC2 - XF1
liefern und fachgerecht einbauen.
Ausfiihrung fir Frostschirzen bzw. Versteifungsrippen
unterhalb der Bodenplatte
Querschnitte: 50/100 cm
26 m3 EP ... GP oo
07.3 Trennlage, PE-Folie 0,2 mm
Trennlage auf verdichtete Kiesfilterschicht, mit
PE-Folie; StoRRe Uberlappt.
Foliendicke: 0,2 mm
95 m2 EP ...l GP oo
07.4 Sauberkeitsschicht C12/15, d=5 cm
Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton unter
Grindungsbauteilen wie Fundamentplatten ausfihren.
Beton: C12/15 - XA1
Dicke: 5 cm
100 m2 EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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07.5 Fundamentplatten C20/25, d=25 cm

Fundamentplatten aus Stahlbeton auf Kiesunterbau,
Trennlagen oder Sauberkeitsschicht einbauen, Oberflache
eben abgezogen; Schalung und Bewehrung in gesonderter
Position.

Beton: C 25/30 - XC2-XA1-WU

Plattendicke: 25 cm

95 m2 EP o GP s

07.6 Zulage fiir Ausfiihrung der Bodenplatte bei Kleinflichen

Zulage fur Ausfuhrung der Bodenplatte bei Kleinflachen
bis 15 m?

15 m2 EP o GP

07.7 Schalung, Plattenréander

Schalung fir Plattenrander von Boden- und Funda-
mentplatten, einhauptig.

schalungsrau

Plattendicke: 30 cm

07.8 Klemmfugenband D180/170K aus PVC

Klemmfugenband aus PVC-P mit innenliegender
Abdichtungsebene als Anschluss an bestehende Bauwerke
bei driickendem und nicht driickendem Wasser sowie bei
Bodenfeuchte liefern und unter Beachtung der
Herstellerangaben gemaf DIN 18197 einbauen.

Klemmschenkel a1 = 180mm
Schenkel a2 = 170mm

Ausfiihrungen

() Klemmfugenband nach DIN 18541-2 NB (nicht
bitumenvertraglich)

() Klemmfugenband nach DIN 18541-2 BV
(bitumenvertraglich)

Lieferung einschlief3lich aller erforderlichen
Befestigungsmittel (Fugenbandklammern, Verbundanker,
Ankerstange mit Unterlegscheibe und Mutter,
Rohkautschukstreifen, Klemmschiene und
Klemmschutzprofil)

BaustellenstéfRe sind nach Angaben des Herstellers

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
homogen, wasserdicht herzustellen und in den
Einheitspreis einzurechnen.
Formteile sind werkseitig herzustellen und werden in
einer gesonderten Position vergutet.
KUNEX® Klemmfugenband D180/170K der H-BAU Technik
GmbH
40 m EP GP
07.9 Innenecke Klemmfugenband
Innenecke zu vorbeschriebenem Klemmfugenband
5 Stk EP GP
07.10 Abdichtung Rohrdurchfiihrungen DA 100
Abdichtung von Rohrdurchfiihrungen in Betonbauteilen
(Bodenplatten und Wande) mit Bentonit-Quellband liefern
und nach Herstellerangaben und Zulassung einbauen .
um das PVC-, Stahl- oder Betonrohr legen, stumpf stoRen
und einbetonieren
Randabstand: >6,0cm
Abstand untereinander: >4 cm
Querschnitt: ca. 10 x 15 mm
DA 100
Angeb. Hersteller: '.......... '
Angeb. Typ: ".......... '
25 Stk EP GP
07.11 Abdichtung Rohrdurchfiihrungen DA 160-220
Abdichtung von Rohrdurchflhrungen in Betonbauteilen
(Bodenplatten und Wande) mit Bentonit-Quellband liefern
und nach Herstellerangaben und Zulassung einbauen .
um das PVC-, Stahl- oder Betonrohr legen, stumpf stol3en
und einbetonieren
Randabstand: >6,0cm
Abstand untereinander: >4 cm
Querschnitt: ca. 10 x 15 mm
DA 160 bis 220 mm
Angeb. Hersteller: ".......... '
Angeb. Typ: ".......... '
8 Stk EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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07.12

07.13

07.14

07.15

Wassersperrflansch KG DN 110

Wassersperrflansch zum druckwasserdichten Einbinden von
Abwasserrohren in Bodenplatten.

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton
Beanspruchungsklasse 2

Dichtheit: druckdicht bis 2,5 bar 25 m Wassersaule;
radondicht

Medienrohr g5 (mm): 110

Mauerkragen (mm): 212
Hauff-Technik KG-FIX oder gleichwertig

Angeb. Hersteller: ".......... '

Angeb. Typ: "..........

15 Stk EP ...

Wassersperrflansch KG DN 160

Wassersperrflansch zum druckwasserdichten Einbinden von
Abwasserrohren in Bodenplatten.

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton
Beanspruchungsklasse 2

Dichtheit: druckdicht bis 2,5 bar 25 m Wassersaule;
radondicht

Medienrohr g5 (mm): 160

Mauerkragen (mm): 262

Hauff-Technik KG-FIX oder gleichwertig

Angeb. Hersteller: ".......... '

Angeb. Typ: "..........
8 Stk EP ...

Schalung, Einzelfundamente

Schalung fur Einzelfundamente, rauh, allseitig.
Abmessung: 60 x 60 x 80 cm

10 m2 EP ...

Einzelfundamente C 25/30

Einzelfundamente aus bewehrtem Beton fachgerecht
herstellen.

Beton: C25/30-XC2-XA1-XF1

Abmessung: bis 0,6 x 0,6 x 0,8 m

2m3 EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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07.16 Fiillbeton C12/15

Fillbeton, unbewehrt, fir Auffillungen aller Art im
Grundungsbereich liefern und einbauen.

Beton : C12/15

Dicke : 10 - 50 cm

5m3 EP o GP s

07.17 Aussteifungstiitzen Mauerwerk 24/24 cm

Aussteifungsstitzen aus Stahlbeton DIN 1045-1 in
Mauerwerkswanden einschl. auf3en- und innenseitiger
Schalung fachgerecht herstellen

Querschnitt: 24/24 cm
Bewehrungskorrosion:  XC1

Mindestbetonklasse: C20/25

Betondeckung: 20 mm

Schalung zweiseitig

Bewehrung gesondert.

Einbausituation AuRenecke

15 m EP o GP

07.18 Rundstiitzen, Ortbeton,d=30cm, mit Schalung

Innenstitze mit quadratischem Querschnitt aus Ortbeton
fachgerecht herstellen.

einschl. Schalung und Abstiitzung
Bewehrung in gesonderter Position
Anschluss an Griindung
Anschluss an Plattenbalken
C25/30-XC1

Einzelldange: ca 3,50 m i.L.
Querschnitt: 25/25 cm
Sichtbetonklasse SB 3
Sichtschalung dreiseitig

07.19 Stahlbetonstiitzen Sichtbeton mit Abdeckvlies schiitzen

Stahlbetonstitzen mit rundem oder eckigem Querschnitt
in Sichtbetonqualitdt nach dem Ausschalen mit
Abdeckvlies mit unterseitiger Folie unten und
saugstarkem Vlies zum Schutz von empfindlichen
Untergrinden ca. 280 g/m? zerstdrungsfrei befestigen

6 m2 EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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07.20 Plattenbalken zur Deckenabfangung, Ortbeton
Plattenbalken zur Deckenabfangung als Ortbetonbalken
einschl. Decke ausflihren einschl. Schalung und
Traggerust
Bewehrung in gesonderter Position
Auflagerung auf Stahlbetonstiitzen
C25/30-XC1
Einzellange: 2,2 und 4,0 m
B/H =25/ 25 (Unterzug) + 20 cm (Decke)
Sichtbetonklasse SB 3
13 m EP GP
07.21 Mauersperrbahn Deckenauflager 24 cm
Mauersperrbahn aus einer besandeten 500er
Bitumendachbahn (keine Mauersperrfolie) liefern und
zwischen Mauerwerk und Massivdecke einlegen nach
Planungsunterlagen bzw. Angabe der Bauleitung zur
Vermeidung von Zwangungen durch unterschiedliche
Verformungseigenschaften sowie zur Reduzierung von
Warme- und Schallbriicken
Breite 24 cm
26 m EP GP oo,
07.22 Extrudierte Polystyrol-Platten,d=20mm,AW
Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten zur
Warmedammung an der AulRenseite in die Schalung
einlegen, einschl. Verankerungsmittel.
Plattendicke: 20 mm
10 m2 EP GP
07.23 Extrudierte Polystyrol-Platten,d=40mm,AW
Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten zur
Warmedammung an der AulRenseite in die Schalung
einlegen, einschl. Verankerungsmittel.
Plattendicke: 40 mm
25 m2 EP GP e
07.24 Extrudierte Polystyrol-Platten,d=60 mm,AW
Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten zur
Warmedammung fur Aussteifungsbauteile in die Schalung
einlegen, einschl. Verankerungsmittel.
Plattendicke: 60 mm
15 m2 EP GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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07.25 HMS 25/15 D - SV - 2500 - Vf
HALFEN Maueranschlussschiene HMS 25/15-D oder
gleichwertig zum Einbetonieren, zur Befestigung von
Mauerwerk mit Maueranschlussankern Typ ML,
Sendzimirverzinkt (SV) mit Vollschaumfullung (Vf),
Einzellange 2500mm, Belastung Z/Q =
1,2/1,5kN/Befestigungspunkt, liefern und gemaf Einbau-
und Verwendungsanleitung des Herstellers an der
Schalung befestigen.
HALFEN Maueranschlussschiene mit
Dellenankern und Vollschaumfillung (vf)
A
Dellenanker - o
(vorgestanzt, ™ ®
herausbiegbar)
PRI
30m EP GP e
07.26 Ortbeton C25/30 Decken: 20 cm
Stahlbetondecke aus Ortbeton DIN 1045 C 25/30 - XC1
liefern und fachgerecht ausfihren.
Feuerwiderstand: REI30
Ausfihrung einschl. Schaltafeln, glatt und eben
nicht sichtbar bleibende Betonflache
Traggerust auf- und abbauen
Witterungsschutzbis zum genligenden Erharten
Bewehrung in sep. Position
lichte HOhe Uber Bodenplatte: 3,50 m
Plattendicke: 20 cm
80 m2 EP GP oo,
07.27 Zulage fiir Anschluss der Schalung an senkrecht
Zulage fur Anschluss der Deckenschalung und Bewehrung
an senkrecht verlaufende Wandflachen mit bogenformigem
Verlauf
12 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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07.28 Deckenaussparungen: rechteckig

grof¥flachige Deckenaussparungen bis 1 m?in vorher
beschriebener Stahlbetondecke einschl. dem
Ausfiihren der Schalung (Ansichtsflachen Sichtbeton:
Sichtbetonklasse SB 3) herstellen

Geometrie: rechteckig

2 Stk EP GP

07.29 Deckenaussparungen: rund

Deckenaussparungen in vorher beschriebener
Stahlbetondecke einschl. dem Ausfihren der Schalung
(Ansichtsflachen Sichtbeton: Sichtbetonklasse SB 3)
Geometrie: rund

Durchmesser: 30 cm

07.30 Uberzug

Uberzug im Bereich der Decke aus Ortbeton ausfiihren
einschl. Schalung und Traggerist.

Bewehrung in gesonderter Position

Auflagerung auf Mauerwerk

C25/30-XC1

Einzellange: ca.6,5 m

B/H=25/20+15cm

15 m EP o GP

07.31 Attika

Attika im Bereich der Decke aus Ortbeton ausfiihren
einschl. Schalung und Traggerust.

Bewehrung in gesonderter Position

Auflagerung auf Mauerwerk

C25/30-XC1

Einzellange: ca.6,5 m

B/H = 25/50 cm

07.32 Aussaprungen herstellen: Decke

Aussaprungen herstellen in Ortbetonbauteile zur
Durchfiihrung von Leitungen bis DN 150
Deckendicke: bis 25 cm

Bauteil: Decke

3 Stk EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
07 Titel Betonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
07.33 Aussaprungen herstellen: Attika
Aussaprungen herstellen in Ortbetonbauteile zur
Durchfuihrung von Leitungen bis DN 150
Dicke: 25 cm
Bauteil: Attika
2 Stk EP GP e
07.34 Betonstabstahl und Matten
Betonstabstahl 11l S 420/500 in verschiedenen
Durchmessern und Langen sowie Betonstahimatten
IV M 500/550 als Lagermatten fiir Bauteile aus Ortbeton
schneiden, biegen und verlegen
11t EP GP oo,
07.35 Mauersperrbahn Deckenauflager
Mauersperrbahn aus einer besandeten 500er
Bitumendachbahn (keine Mauersperrfolie) liefern und
zwischen Mauerwerk und Massivdecke einlegen nach
Planungsunterlagen bzw. Angabe der Bauleitung zur
Vermeidung von Zwangungen durch unterschiedliche
Verformungseigenschaften sowie zur Reduzierung von
Warme- und Schallbriicken
Breite 24 cm
26 m EP o GP
07.36 Abstellung Polystyrol-Randplatte PS 15 SE
Trennplatten aus Polystyrol PS 15 SE im
Anschluss zu vorhandenen Bauwerksteilen, vor dem
Betonieren als Trennschicht versetzen.
Plattenstarke: 20 mm
einschl. Fixieren der Platten
25 m2 EP GP e
07.37 Pressringverschluss fiir PVC-Flexrohres
Verschluss des vorbeschriebenen PVC-Flexrohres wie mit
Pressringverschluss in Standardausfiihrung fir Kabel und
Rohre, gas- und wasserdicht, bestehend aus:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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20
07

Lv

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Betonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07.38

07.39

2 Aluminium-Druckscheiben

erdgasbestandigem Gummi

Schrauben einschl. Muttern und Unterlegscheiben aus
Edelstahl. 1.4301

Pressringverschluss: Gummihéhe

fur Medienrohre: bis DA 41,5 mm

Kunststoff-Panzerrohr 29 mm

Kunststoff-Panzerrohr, flexibel, fir elek-
trische Leitungsfuhrung in die Schalung
einbauen, incl. einziehen und sichern der
Zugdrahte.

Betonfeste Ausfihrung FFKUS 29

25m EP

Kabelschutzrohr DN 50 aus PE, flexibel

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise geman
DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24

Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 Newton,
Schlagfestigkeit N)

Material Polyethylen (PE), als Ringware,

mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines
Kabelzugdrahtes bzw. -seiles liefern und héhen- und
fluchtgerecht nach DIN EN 1610, den Verlegeanleitungen
des Herstellers einbauen.

Einschlie3lich herstellen der wasserdichten (WD)/
sanddichten (SD) Rohrverbindungen mit
Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profil-
dichtringen.

DN 50

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

i

T T T TR

I

I

W

25m EP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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20
07

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Betonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

07.40

07.41

07.42

07.43

07.44

wie vor, jedoch DN 90

Bezug zu Position 07.39 (Seite 51):
wie vor, jedoch DN 90

40 m EP........

wie vor, jedoch DN 120

Bezug zu Position 07.39 (Seite 51):
wie vor, jedoch DN 120

40 m EP........

Einbau von KG-Rohren als Leerrohre KG-DN 150 aus Bégen

Einbau von KG-Rohren als Leerrohre KG-DN 150 aus Bogen
kleiner 45 Grad zusammengesetzt

Verschluss mit Kappen

OK Muffe = OKFFB

Einflhrung in Frostschiirze ca. 1 m unter OKFFB

3 Stk EP.......

Deckendffnungen mit OSB-Platte sichern.

Deckendffnungen mit OSB-Platte sichern.
Plattendicke 25 mm mit Decke verschraubt.
Verstarkung durch mittiges Kantholz in Deckenlaibung
verschraubt

OffnungsgroRe bis 1 m?

2 m2 EP........

thermische Trennung der Stahlbetondecke

thermische Trennung der Stahlbetondecke durch
Abstellung mittels gepragter Warmedammplatte mit
glatten Kanten fur die Anwendungen im Verbund mit
Beton.

extruierter Polystyrol-Hartschaum

Fixieren der Platten beim Betonieren

Dicke: 60 mm

Lambda = 0,035 W/(m?K)

Druckfestigkeit 200 kPa

Styrodur 2800 C oder gleichartig bzgl. der technischen
Parameter

einschl. dem Einbau von horizontalen Verbindungseisen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
07 Titel Betonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
jeweils in die zu verbindenden Deckenplatten durch die
Dammplatten durchstecken
ds 12 mm
a=30cm
L=10m
10 m EP ... GP oo
07.45 Stundensatz Facharbeiter
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Facharbeiter
10 h EP ...l GP oo

Summe Titel 07
Betonarbeiten, Netto: ...

08 Titel Maurerarbeiten

Techn. Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen
wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: "oder
gleichwertig", immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 1025
Normenreihe Teil 1 bis Teil 5: Warmgewalzte |-Trager

DIN 1045-100
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil
100: Ziegeldecken

DIN 1053-3
Mauerwerk; Bewehrtes Mauerwerk; Berechnung und
Ausfiihrung

DIN 1053-4
Mauerwerk - Teil 4: Fertigbauteile

DIN 4102
Normenreihe: Brandverhalten von Baustoffen und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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20 Riickbau- und Rohbauarbeiten

08 Titel Maurerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Bauteilen
DIN 4109
Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise
DIN 4109-1
Norm-Entwurf: Schallschutz im Hochbau - Teil 1:
Anforderungen
DIN 4109-11
Norm-Entwurf: Schallschutz im Hochbau - Teil 11:
Nachweis des Schallschutzes - Gute- und Eignungspriifung
DIN 4242
Glasbaustein-Wande; Ausflihrung und Bemessung
DIN 4795
Nebenluftvorrichtungen fiir Hausschornsteine
DIN 18100
Taren; Wandoéffnungen fur Turen; Male entsprechend DIN
4172
DIN 18515-1
Aufienwandbekleidungen - Teil 1: Angemortelte Fliesen
oder Platten; Grundsatze fir Planung und Ausflihrung
DIN 18515-2
Aufienwandbekleidungen; Anmauerung auf Aufstandsflachen;
Grundsatze fir Planung und Ausflihrung
DIN 18530
Massive Deckenkonstruktionen fir Dacher; Planung und
Ausfiihrung
DIN EN 771-5
Festlegungen fir Mauersteine - Teil 5: Betonwerksteine
DIN EN 771-6
Festlegungen fir Mauersteine - Teil 6: Natursteine
DIN EN 772-7
Prufverfahren fir Mauersteine - Teil 7: Bestimmung der
Wasseraufnahme von Mauerziegeln fur
Feuchteisolierschichten durch Lagerung in siedendem
Wasser
DIN EN 1051-1
Glas im Bauwesen - Glassteine und Betonglaser - Teil 1:
Begriffe und Beschreibungen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Glas im Bauwesen - Glassteine und Betonglaser - Teil 2:
Konformitatsbewertung/Produktnorm

Lehmbau Regeln
Die Lehmbau Regeln, Begriffe - Baustoffe - Bauteile
Herausgeber: Dachverband Lehm e.V.

Porenbetonbericht 9
Ausmauerung von Holzfachwerk
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

Porenbetonbericht 14

Mauerwerk aus Porenbeton - Beispiele zur Bemessung nach
DIN 1053-1

Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

Porenbetonbericht 14

Mauerwerk aus Porenbeton - Beispiele zur Bemessung nach
DIN 1053-100

Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

Porenbetonbericht 17
Einbau von Feuerschutztiren und -toren
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

RAL-RG 517
Schornsteinsanierung - Gutesicherung

RAL-RG 535/2
Ziegelmontagebau; Gltesicherung

2. Abgasanlagen

DIN EN 13384-1

Abgasanlagen - Warme- und strémungstechnische
Berechnungsverfahren - Teil 1: Abgasanlagen mit einer
Feuerstatte

DIN EN 13384-2

Abgasanlagen - Warme- und stromungstechnische
Berechnungsverfahren - Teil 2: Abgasanlagen mit
mehreren Feuerstatten

3. Geriste
Geriste werden bauseits gestellt als

4. Nachbarschaft und Umgebung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
08 Titel Maurerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
DIN EN 1051-2

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten

08 Titel Maurerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind
benachbarte Bauwerke vorhanden

5. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Stein-/Ziegelpakete sind bei der Anlieferung auf
Paletten, Bohlengelege oder Ahnlichem abzusetzen und zu
lagern.

Auf der Baustelle lagernde Baustoffe, auch Steine und
Ziegel, sind durch Abdecken mit Folie, Planen oder
dergleichen gegen Niederschlage zu schitzen.

Steine/Ziegel unterschiedlicher Festigkeitsklassen,
Rohdichte, Warmeleitfahigkeit sind auf der Baustelle
eindeutig gekennzeichnet getrennt zu lagern.

6. Angaben zur Ausfiihrung
6.1. Allgemeines

Vor der Durchfihrung von Stemm-, Bohr- und
Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Wande durfen nur aus dem in der Leistungsbeschreibung,
dem Standsicherheitsnachweis und den
Ausfiihrungszeichnungen angegebenen Steinen ausgefihrt
werden. Mischmauerwerk, auch durch verwenden einzelner
von den Vorgaben abweichender Steine ist unzulassig.

Sofern die Hersteller fir das zu verwendende
grolformatige Steinmaterial Passstlicke anbieten, sind
diese grundsatzlich zu verwenden.

Wenn Steine fur Passstiicke getrennt werden missen, weil
die Industrie fur das zu verwendende Steinmaterial

keine fertigen Passstlcke anbietet, dann ist das

Trennen nur durch materialgerechte Verfahren, z.B.

Sagen bei Porenbeton oder Leichtziegel, zulassig.

Nicht tragende innere Trennwande, die nicht zur
Gebaudeaussteifung herangezogen werden, sind
grundsétzlich erst nach Fertigstellung des Rohbaus
einzubauen, soweit baustellenbezogen nichts anderes
festgelegt ist. Im Regelfall bleibt die Wahl der

starren Wandanschlisse (Nut, Verzahnung, Anker) dem
Auftragnehmer tberlassen. Werden bei Stumpfstof3technik
Flachstahlanker eingebaut, so sind sie grundsatzlich

mit einer Einzellange von 30 cm und im Abstand von
maximal 25 cm mittig in die Lagerfuge einzubauen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Maurerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Nichtragende innere Trennwande dirfen auch nach
Fertigstellung und Ingebrauchnahme dauerhaft keinen
Belastungen aus Deckenplatten, Unterziigen, Balken und
dergleichen ausgesetzt werden. Deshalb ist darauf zu
achten, dass es zu keiner starren Verbindung der Wand
zu Decke, Unterzug, Balken oder dergleichen kommt und
ein der noch zu erwartenden Durchbiegung dieser
Bauteile entsprechender gleitender Deckenanschluss
ausgebildet wird.

Brustungsmauerwerk istimmer gemeinsam mit dem
Wandmauerwerk aufzumauern.

Die Ausfuhrung von Stof3fugen hat grundsatzlich nach DIN
1053-1 oder den Herstellervorschriften zu erfolgen. Das
SchlieRen breiterer Stol3fugen durch nachtragliches
Ausmorteln gilt insbesondere bei Aulienwanden aus
hochddmmenden Steinen als schwerwiegender Mangel.

Die freien Enden von Drahtankern bei zweischaligem
Mauerwerk sind bis zum Anbringen der Warmedammung und
dem Aufmauern der Verblendung an der Aul3enseite der
tragenden Schale um 90° abzubiegen, damit diese keine
Verletzungsgefahr darstellen kénnen.

Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind téglich
zu entfernen, bevor der Abbindeprozess abgeschlossen
ist. Spezielle Reinigungsverfahren bei starker
Verschmutzung sind vor Ausflihrung mit dem Auftraggeber
festzulegen.

Loécher im Mauerwerk (z.B. entstanden durch Gerlste oder
das Befestigen von Schalung) sind vor Aufbringen des
Putzes oder einer anderen Aulienhaut materialgerecht zu
schlielen.

Mauersteinversetzungsgerate ("Deckenkrane”) durfen nur
nach Zustimmung der Bauleitung eingesetzt werden, es
sei denn, die Decken haben ihre projektierte
Tragfahigkeit erreicht und die zulassigen Einzellasten
werden durch das Gerat nicht Uiberschritten.

Horizontale Mauerwerksdichtungen sind unabhangig von
der Planung dann in ihrer Héhenlage zu verandern, wenn
sich bei der Bauausfiihrung eine Anderung der Héhe des
Gelandes, z.B. durch Anschittung, Wegebau, erkennen
lasst, die von der Planung abweicht. Der Auftragnehmer
hat in diesem Fall vor Ausfiihrung die Bauleitung zu
verstandigen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abtreppungen in horizontalen Mauerwerksdichtungen -
auch im Bereich zweischaliger Wande - sind nur tUber
ausgerundete Mértelkehlen und -kanten zu flhren.

Zweischalige Haustrennwande mussen zur Vermeidung von
Koérperschalliibertragung an jeder Stelle - auch im

Bereich der Deckenauflager und der Brandwande Uber der
Dachhaut - schalltechnisch entkoppelt sein. Um das
Eindringen von Deckenbeton in die Hohlrdume zu
verhindern, sind die Fugen mit Folie abzudecken, falls

eine Abmauerung nicht ausreichend ist. Die Folie ist

nach Erharten des Betons zu entfernen. Dammungen sind
beim Aufmauern fortlaufend einzubauen. Beim Abstreichen
des Mortels darf dieser nicht in den Zwischenraum

fallen; nach Mdéglichkeit sind Dunnbettfugen

auszubilden.

Lose Ausbliihungen sind durch trockenes Birsten (keine
Metallblrsten) zu beseitigen.

Ungeschiitzte Bauteile aus Aluminium dirfen keinen
Kontakt mit Zement- oder Kalkmortel haben. Nicht
korrosionsgeschutzte Stahlteile dirfen nur mit reinem
Zementmortel eingesetzt oder umhdllt werden.

Fir Kabel- oder ahnliche Abschottungen in Mauer- und
Deckendffnungen mit Brandschutzforderungen sind
spezielle quellfahige Brandschutzmortel zu verwenden.
Die Eignung ist nachzuweisen. Das gilt entsprechend fur
Dichtungsmassen in Randbereichen und fiir Ringspalten
sowie fur Leerschotte und Nachinstallationselemente
(Keile 0.a.)

Rucklagemauerwerk fir Dichtungen gegen driickendes
Wasser, welches wieder abzubrechen ist, darf nur mit
Mortel der Gruppe MG | gemauert werden. Wird auf der
wasserabgewandten Seite der vertikalen Dichtung
konstruktives Mauerwerk erstellt, so ist zwischen

Dichtung und Mauerwerk ein 5 cm breiter Zwischenraum zu
belassen, der beim Aufmauern schichtweise mit Mortel

der Gruppe MG lll zu verfillen und vorsichtig zu

verdichten ist.

Vor dem Einmauern von Badewannen und Duschwannen ist
das Vorhandensein des Potentialausgleichs bzw. der
Erdung zu Uberprifen.

Installationsschachte durfen erst nach Freigabe durch
die Bauleitung geschlossen werden.

Bei Frost, auch unter Beachtung von Abschnitt 9.4 DIN

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1053-1, darf nur mit ausdrtcklicher Zustimmung des
Auftraggebers gemauert werden

6.2. Ziegelmauerwerk

Die gezahnte Flache von Zahnziegeln darf nicht in der
Ansichtsflache von zu verputzenden Auflenwanden zu sehen
sein. Das nachtragliche Verstreichen mit Mortel ist ein
Mangel. Das gilt analog fur die entsprechenden
Schnittflachen von Hochlochziegeln.

Wande, Fensterbristungen u. dgl. aus Hochlochziegeln,
bei denen eine vertikale Verbindung zwischen mehreren
Steinschichten besteht, sind grundsatzlich vor zu
erwartenden starken Niederschlagen und bei
Arbeitsunterbrechungen, z.B. Ende des Arbeitstages,

durch Folie oder dergleichen zum Schutz vor
Durchnassung oberseitig abzudecken. Diese Abdeckung ist
durch geeignete MalRnahmen, z.B. Auflegen von Brettern,
vor Verrutschen und Verwehen zu schitzen.

Vor Aufbringen von Ortbeton, z.B. fiir Decken, sind die
Hohlrdume von Hochlochziegeln grundséatzlich abzudecken.

6.3. Sichtmauerwerk, Verblendschalen

Auf Verlangen des Auftraggebers sind Muster vorzulegen.
Dabei gilt das Vorlegen von Mustern der Hersteller

analog zu den Regelungen von ATV anderer Gewerke als
Nebenleistung. Das Anlegen von Musterflachen durch den
Auftragnehmer auf Anforderung des Auftraggebers gilt
dagegen als Besondere Leistung, falls die Musterflache
nicht als Teil der endguiltigen Leistung verwendet

werden kann.

Nach der Fertigstellung ist Verblend- und
Sichtmauerwerk vor zu schneller Austrocknung durch
Sonne und Wind zu schitzen.

Bei langeren Arbeitsunterbrechungen und bei Regen ist

das Mauerwerk abzudecken; es muss auch vor Spritzwasser
von den Arbeitsbihnen der Gerilste geschiitzt werden,

falls diese nicht aus durchlassigem Material bestehen.

Verblend- und Sichtmauerwerk ist je nach Einbauort und
nach Absprache mit der Bauleitung gegen Verschmutzung
zu schitzen. Im Sockelbereich ist i.d.R. eine Folie fir

die Bauzeit dauerhaft zu befestigen und nach Abschluss
der Putzarbeiten zu beseitigen.

Bei Verblend- und Sichtmauerwerk sind grundséatzlich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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alle bendtigten Ziegel oder Steine fur das gesamte
Bauwerk, oder, nach Absprache mit dem Auftraggeber,
mindestens flir zusammenhangende Bauabschnitte,
gemeinsam zu bestellen und anzuliefern, um
Farbunterschiede zu vermeiden. Bei der Verarbeitung
sind Ziegel oder Steine aus mindestens 4 Paketen
gleichzeitig zu entnehmen und zu mischen.

Steine und Ziegel fur Verblend- und Sichtmauerwerk sind
vor Transportschaden zu bewahren. Der Einbau von
beschéadigten oder verschmutzten Steinen und Ziegeln ist
unzulassig.

Sichtbare Schnittflachen von Steinen sind unzulassig.

Bei einschaligem Sichtmauerwerk mit Hintermauerung
sollen Verblender und Steine fir die Hintermauerung aus
Material gleicher Druck- und Saugfahigkeit bestehen.

Verblend- und Sichtmauerwerk aus Mauerziegeln oder
kunstlichen Steinen ist im regelmafRigen Verband nach
Wahl des Auftragnehmers auszufiihren, sofern im
Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgegeben wird.
Auf eine gleichmafige Ausbildung der Fugen sowie der
Stein- und Ziegelkanten ist zu achten. Das gilt auch

fur nur aus Sichtmauerwerk bestehende Wande.

Fugenglattstrich ist nach dem Ansteifen, aber noch im
verformungsféhigen Zustand, des Mortels mittels eines
Kunststoffschlauchs (Durchmesser ca. 1,5- bis 2-fache
Fugenbreite), eines Holzspatels oder eines Fugeisens
durchzufiihren. Um ein gleichmafiges Farbbild der Fugen
zu erhalten, ist Werkmortel gleicher Zusammensetzung zu
verwenden.

Das Auskratzen von nachtraglich zu verfugendem
Mauerwerk darf bei Lochziegeln nicht bis zur Lochung
erfolgen. Das Auskratzen der Fugen soll mit einem
Fugenkratzholz erfolgen. Spitze Gegenstande, z.B.
Bauklammern, dirfen dafur nicht verwendet werden. Ein
sparlicher Mértelauftrag, durch den das Auskratzen der
Fugen erspart werden sollte, ist unzulassig,

Bei nachtraglichem Verfugen ist Fertigfugenmortel zu
verwenden, der einen Zusatz fur das
Wasserriickhaltevermdgen enthalten soll.

Das Mauerwerk ist nach entsprechender Mértelabbindezeit
unverzuglich zu sdubern.

Far die in der Ziegelverblendschale zweischaligen

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Mauerwerks anzulegenden vertikalen Bewegungsfugen nach
DIN 1053-1 gelten folgende Richtwerte fir den Abstand

der Fugen, sofern in der Leistungsbeschreibung keine
genaueren Vorgaben gemacht werden:

- Wandaufbau mit Luftschicht: 10 - 12 m

- Wandaufbau mit Luftschicht und Warmedammung: 10 - 12
m

- Wandaufbau mit Kerndammung: 6 - 8 m

- Wandaufbau mit Putzschicht: 10 - 12 m

Die in der Verblendschale aus Kalksandsteinverblendern
zweischaligen Mauerwerks erforderlichen vertikalen
Bewegungsfugen nach DIN 1053-1 missen in einem Abstand
von 6 bis 8 m angelegt werden, sofern in der
Leistungsbeschreibung keine genaueren Vorgaben

enthalten sind.

Die in der Verblendschale aus Betonvormauersteinen
zweischaligen Mauerwerks erforderlichen vertikalen
Bewegungsfugen nach DIN 1053-1 missen in einem Abstand
von 6 bis 10 m angelegt werden, sofern in der
Leistungsbeschreibung keine genaueren Vorgaben

enthalten sind.

Abfangkonstruktionen in zweischaligen AuRenwéanden, die
nach dem Einbau nicht mehr kontrollierbar sind, miissen
aus nicht rostendem Stahl bestehen.

6.4. Stiirze

Sind Ziegelflachstiirze ausgeschrieben, durfen
alternativ Stahlbetonstiirze mit Ziegel-U-Schalen als
verlorene Schalung eingebaut werden.

Vor Einbringen von Ortbeton sind Ziegelschalen
abzusteifen und vorzunassen.

Fertigstlrze sind so abzusteifen, dass sie beim
Betonieren von Decken u.&. nicht aus ihrer Lage
gedruckt werden kénnen oder unzulassigen Belastungen
vorUbergehend ausgesetzt sind.

Fertigstirze missen mindestens 11,5 cm Auflager auf
jeder Seite haben. Die Auflager sind mit Moértel
herzustellen.

Bei nachtraglich einzubauenden Sturztragern sind die
Auflager nicht zu stemmen, sondern zur Erhaltung der
Altbausubstanz zu sagen oder zu frasen.

6.5. Verkehrssicherung

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der
Baustelle beauftragt, so gehért dazu auch die laufende
Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen
Abstande der Kontrollen richten sich nach den értlichen
Gegebenheiten.

Zum Leistungsumfang der nach ATV Abschnitt 4.1 als
Nebenleistung durch den Auftragnehmer herzustellenden
Abdeckungen und Umwehrungen zahlen auch deren
Uberpriifung und deren Erhalt im ordnungsgemaRen Zustand
bis zum Zeitpunkt der Ubergabe an den Auftraggeber nach
Abschluss der eigenen Arbeiten.

7. Angaben zur Abrechnung

Bei Durchbriichen oder Schneidarbeiten in Mauerwerk,
Beton oder Stahlbeton, die nach dem Langenmalf}
abgerechnet werden, ist die gemal Zeichnung oder Angabe
auszuschneidende Lange fur die Abrechnung malfigebend.
Technologische Zwischenschnitte werden nicht gesondert
abgerechnet.

Die Abrechnung von Schiittglitern, z.B. losen

Schittungen, nach dem Raummal erfolgt nach dem Volumen
der Schiittgtiter am Einbauort. Wenn die Ermittlung der
Menge am Einbauort nicht moglich ist, erfolgt die

Abrechnung nach dem nachgewiesenen Aufmal in den
Transportmitteln, z.B. durch den Nachweis der

verbrauchten Sacke und dem darauf angegebenen Volumen
des Inhalts

Wenn Mauerwerk nach dem Raummal} ausgeschrieben ist,
gelten flr die Abrechnung die entsprechenden Regeln der
ATV DIN 18330, Ausgabe Januar 2005.

8. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat daflir Sorge zu tragen, dass
wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein fliekend deutsch sprechender Mitarbeiter
seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden
Ausfuhrungsunterlagen z&hlt neben den Ausfuhrungsplanen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfiihrungsunterlagen
mussen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des
Architekten tragen. Durch Ubergabe neuer Unterlagen
unglltig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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08.1

08.2

entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht
freigegebene Unterlagen diirfen nicht verwendet werden.

Planziegel-T 24,0-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, AW

Hochlochziegel-Mauerwerk der zusatzgedammten Auf3enwand
nach DIN 1053 liefern und fachgerecht herstellen
Warmeleitwert : lambda = 0,50 W/mK
Rohdichteklasse: 1,2

Druckfestigkeitsklasse: 20

zul. Mauerwerksdruckspannung: sigma0 = 2,4 MN/m?
nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868

Format: 12 DF

Mortel: Dinnbettmértel, vollflachig deckend
aufgetragen (VD-System)

Stof3fuge:  unvermortelt, verzahnt

Wanddicke : 24,0 cm

Plan-T 24,0-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, AW

Angeb. Hersteller: "..........

Angeb. Typ: ‘...

Mauersperrbahn AW 24 cm + Uberstand

horizontale Abdichtung unter Wanden nach DIN 18195
Teil 4 mit Bitumen-Abdichtungsbahn mit
Glasgewebeeinlage, polymermaodifiziert folienkaschierter
Trennstreifen zum Anschluss einschl. Vorbereitung des
Untergrundes durch Saubern, Schlie3en von Rissen und
Entfernen von Graten sowie Abgleich mit Mortel

gem. DIN 1053-1.

MSB / G 200 DD gem. DIN 20000-202

einseitiger Uberstand zum Mauerwerk zum Anschluss der
Bodenabdichtung

Schutz des Uberstandes vor Verunreinigungen und
Beschadigungen!

Wanddicke: 24 cm

Angeb. Hersteller: "..........

Angeb. Typ: ".........

35m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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08.3

08.4

08.5

Mauersperrbahn AW 24 cm o. Uberstand

horizontale Abdichtung unter Wanden nach DIN 18195
Teil 4 mit Bitumen-Abdichtungsbahn mit
Glasgewebeeinlage, polymermaodifiziert folienkaschierter
Trennstreifen zum Anschluss einschl. Vorbereitung des
Untergrundes durch Saubern, Schlief3en von Rissen und
Entfernen von Graten sowie Abgleich mit Mdrtel

gem. DIN 1053-1.

MSB / G 200 DD gem. DIN 20000-202

ohne Uberstand

Wanddicke: 24 cm

Angeb. Hersteller: "..........

Angeb. Typ: ".........

35m EP...........

Planziegel HLzW 24 cm: Wandé6ffnungen 0,51 m?

Hochlochziegel-Mauerwerk zum Verschliel3en von
Wandoéffnungen nach DIN 1053 liefern und fachgerecht
herstellen

Warmeleitwert : lambda = 0,50 W/mK
Rohdichteklasse: 1,2

Druckfestigkeitsklasse: 20

zul. Mauerwerksdruckspannung: sigma0 = 2,4 MN/m?
nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868

Format: 12 DF

Mortel: Dinnbettmortel, vollflachig deckend
aufgetragen (VD-System)

Stof3fuge:  unvermortelt, verzahnt

Wanddicke : 24,0 cm

Plan-T 24,0-1,2 HLzZW 20-1,2, PLAN, AW
OffnungsgroéRe von 0,5 - 1 m?

Innenwand D =11,5cm KS L 12-1,4

Mauerwerk nach der Normenreihe DIN 1053 (DIN EN 1996)
der Innenwand, mit Sto3fugenvermdortelung, zweiseitig

als Innenwandmauerwerk DIN EN 771-2/20000-404/DIN V 106
Festigkeitsklasse: 12

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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08.6

08.7

08.8

Rohdichteklasse: 1,4

Mauerwerksdicke: 11,5 cm

Mauermortel der Mortelklasse M5 oder T lla DIN EN 998-2
(MG lla DIN 1053), im Format 2 DF (240/115/113)

liefern und fachgerecht ausfihren.

Wandhohe bis 3,00 m

Innenwand D = 24 cm KS 20-2,0

Innenwand D = 24 cm Silka KS 20-2,0

Mauerwerk nach der Normenreihe DIN 1053 (DIN EN 1996)
der Innenwand mit Stol3fugenvermértelung

aus Kalksandstein, DIN EN 771-2/20000-404/DIN V 106
Festigkeitsklasse 20

Rohdichteklasse 2,0

Mauerwerksdicke 24 cm

Mauermértel der Mortelklasse M5 oder T lla DIN EN 998-2
(MG lla DIN 1053), im Format 5 DF (300/240/113)

liefern und fachgerecht herstellen

Wandhoéhe bis 3,0 m

5 m2 EP ..

Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,9 HLzW 12-0,9

Hochlochziegel-Mauerwerk der AuRenwandwand nach DIN
1053 liefern und fachgerecht herstellen

Warmeleitwert: lambda = 0,42 W/mK

Rohdichteklasse: 0,9

Druckfestigkeitsklasse: 12

zul. Mauerwerksdruckspannung: sigma0 = 1,8 MN/m?
mit Zulassung

Format: 12 DF

Mortel: Dinnbettmértel, vollflachig deckend aufgetragen
Stol3fuge: unvermortelt, verzahnt

Wanddicke: 17,5 cm

Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,9 HLzW 12-0,9 PLAN

70 m2 EP ..

Zulage fiir die Ausfiihrung mit bogenférmigem Wandverlauf
Zulage fir die Ausflihrung mit bogenférmigem Wandverlauf

im Grundriss
Radius ca. 5m

14 m EP ..

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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08.9

08.10

08.11

08.12

Mauersperrbahn IW 24 cm

horizontale Abdichtung unter Wanden nach DIN 18195
Teil 4 mit Bitumen-Abdichtungsbahn mit Glasgewebe-
einlage, polymermodifiziert folienkaschierter
Trennstreifen zum Anschluss einschl. Vorbereitung des
Untergrundes durch Saubern, Schlief3en von Rissen und
Entfernen von Graten sowie Abgleich mit Mortel gem.
DIN 1053-1.

MSB / G 200 DD gem. DIN 20000-202

beidseitiger Uberstand zum Mauerwerk zum Anschluss der
Bodenabdichtung

Schutz des Uberstandes vor Verunreinigungen und
Beschadigungen!

Wanddicke: 24 cm

Angeb. Hersteller: '..........

Angeb. Typ: '..........

MSB wie vor, jedoch 11,5/17,5 cm

Mauersperrbahn wie vorher beschrieben, jedoch fir:
Innenwand
Wanddicke 11,5/17,5 cm

40 m EP

Abmauerung von Kleinstflachen bis 0,5 m* Wandé6ffnung

Abmauerung von Kleinstflachen bis 0,5 m? Wandéffnung
mit Mauerwerk wie vorher beschrieben

2 m2 EP

Maueranschluss-Schiene mit Ankern Diinnbettmortel

Maueranschlussschiene mit Ankern fiir den Anschluss von
Dinnbettmortel-Mauerwerk an vorhandenes Mauerwerk
liefern und einbauen sowie vermorteln der

Anschlussfuge, beidseitig zur bestehenden Wand
Ausfiihrung: Edelstahl Gite A2 (1.4301)

Lange: 185 mm

Abstand: 240 mm

15 m EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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08.13

08.14

08.15

08.16

Glattstriche an Leibungen, Stiirzen und Briistungen: 24 cm
Glattstriche an Leibungen, Stiirzen und Briistungen flr

den Einbau von Fenstern und Tlren
Leibungstiefe 24 cm

20m EP ...

Zulage fiir das Einlegen von Gewebe: 36,5 cm
Zulage fur das Einlegen von Gewebe auf der Oberseite

der Mauerziegel
Laibungstiefe: 24 cm

5m EP ...

Deckenrandschale Ziegelschale m. Miwo; H =20 cm

Massive Ziegel-Deckenrandschalung aus
Langhochlochziegel mit werkseitig aufgeklebter
Dammung aus hydrophobierter Mineralwolle WLG 035
Deckenhdhe: 200 mm

26 m EP ...

Warmedamm-Ziegelstiirze 24: 1,25 m

Liefern und Verlegen von Stiirzen tiber Offnungen

< 2,25 m im AuRenmauerwerk in allen Geschossen aus
Warmedamm-Ziegelstiirzen, dem Ubermauern eines
Obergurtes aus Hochlochziegeln, FK = 4, Rohdichteklasse
< 1,4 bei mehrlagiger, < 0,9 bei einlagiger

Ubermauerung als erforderliche Druckzone.

Die vorgefertigten Warmedamm-Ziegelstirze missen mind.
11,5 cm in einem Mortelbett aus MG lla bei Planziegel,
bzw. Mortel des restlichen Mauerwerks bei Blockziegel
satt auf dem Mauerwerk aufliegen. Ausfihrung nach DIN
EN 1996 und der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.

Die Ziegelstirze sind so einzubauen, dass die Seite mit
der Ziegelschale unten liegt. Die Ziegelstlrze sind vor
dem Aufmauern der Druckzone zu saubern und vorzunassen.
Die Fuge oberhalb des Zuggurtes ist bei Planziegel mit
MG lla, bei Blockziegel mit dem Mortel des restlichen
Mauerwerks auszufiihren. Bei groReren Stutzweiten im
Abstand von héchstens 1,13 m ist eine
Montageunterstitzung vorzusehen, die erst wieder
entfernt werden darf, wenn die Druckzone eine
ausreichende Festigkeit erreicht hat. Werden die
Bestimmungen der Zulassung erflllt, kann auf eine
vollfugige Vermdrtelung im Bereich der Druckzone
verzichtet werden.

Abrechnung nach Anzahl.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wanddicke: 24 cm
Sturzhohe: 113 mm
lichte Offnung: 1,25 m

4 Stk EP o GP

08.17 wie vor, jedoch lichte Offnung 75 cm

Bezug zu Position 08.16 (Seite 67):
wie vor, jedoch lichte Offnung 75 cm

2 Stk EP o GP

08.18 Fertigteilsturz aus Stahlbeton 1520

Fertigteilsturz aus Stahlbeton als vorgefertigte
Tragelemente liefern u. einbauen.

Beton C 30/37 X1C nach DIN 1045

Betonstabstahl BSt 500 DIN 488 ohne Warmedammschicht
Breite: 115 mm

Hoéhe: 190 mm

Lange: 1520 mm

10 Stk EP GP

08.19 Fertigteilsturz aus Stahlbeton 1200

Fertigteilsturz aus Stahlbeton als vorgefertigte
Tragelemente liefern u. einbauen.

Beton C 30/37 X1C nach DIN 1045

Betonstabstahl BSt 500 DIN 488 ohne Warmedammschicht
Breite: 115 mm

Hohe: 190 mm

Lange: 1200 mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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08.20 Fertigteilsturz Ziegel, LW=88,5,d=17,5 cm

Fertigteilsturz aus bewehrtem Ziegelmauerwerk zum
Uberdecken von Offnungen im Mauerwerk.

Hohe: 7,1 cm

Dicke: 17,5cm

Lichte Weite: 101 cm

08.21 Haustrennwand-Platten Einsatz bei Mauerwerkswanden

Schalldammung zweischaliger Haustrennwande gemaf
DIN 4109, Beiblatt 1, wie folgt herstellen:

Isover Akustic HWP 2

Haustrennwand-Platten aus Mineralwolle mit
RAL-Gltezeichen der Gutegemeinschaft Mineralwolle e.V.,
gesundheitlich unbedenklich nach der
Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach
EU-Richtlinie 97/69 Nota Q;

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 0,035 W/mK;
Anwendungstyp T (DIN 18165);

Anwendungsgebiet WTH-sh (DIN V 4108-10);
Nichtbrennbar, Euroklasse A 1 (DIN EN 13 501),
Schmelzpunkt > = 1.000°C (DIN 4102);

Durchgehend wasserabweisend mit Nachweis der
langzeitigen Wasseraufnahme;

Bezeichnugsschlissel: MW-EN 13162-T6-WL(P)-SD30-CP5
liefern und verlegen. An der tragenden Wand Mortelnasen
und andere Unebenheiten entfernen.

Dammoplatten beim Aufmauern der zweiten Mauerschale lose
einstellen oder punktweise ankleben.

Die Platten dicht stoRen und die Plattensté3e von

Mortel freihalten.

Dicke: 40 mm

08.22 Wandscheiben, freistehend aufmauern ca. 12 cm

Wandscheiben, freistehend aufmauern
Format: 12 DF

Mortel: Dickbettmortel

Stol3fuge: unvermortelt, verzahnt
Wanddicke: 24,0 cm

Plan-T 24,0-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, AW
Hohe Wandscheibe alt: 1,25 m

Hohe Wandscheibe neu:1,45 m

2Psch EP....

15 m2 EP........

8m EP ..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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08.23 Schutz des WandfuBbereichs wahrend der Bauphase
Schutz des Mauerweks im Aufstandsbereich vor
wassereintritt wahrend der Bauphase durch zweilagiges
Aufschlammen der mineralischen Dichtschlamme
Art des Untergrunds: Ziegelmauerwerk
Hohe: ca. 20 cm
10 m2 EP GP e
08.24 SchlieBen von Fehlstellen kleiner 5 mm
SchlieRen von Fehlstellen kleiner 5 mm durch
vollflachiges Spachteln des Untergrunds mit
mineralischem multifunktionalem Schnellzementmortel
als Vorbereitung fur die nachfolgenden
Abdichtungsarbeiten
Art des Untergrunds: Ziegelmauerwerk
Fa.BOTAMENTSchnellzementmortel M 36 Speed oder
gleichwertig
Angeb. Hersteller: ".......... '
Angeb. Typ: "......... '
10 m2 EP GP oo,
08.25 Mechanisches Entfernen von Graten und scharfen Kanten
Mechanisches Entfernen von Graten und scharfen Kanten
(AuRenecken fasen) als Vorbereitung fur die
nachfolgenden Abdichtungsarbeiten
Art des Untergrunds: Ziegelmauerwerk
10 m2 EP GP
08.26 Abdichtung Sockel. Reaktivabdichtung
Herstellen einer Abdichtungsschicht aus
rissuberbriickender mineralischer Dichtungsschlammen
(MDS) in einer Hohe von 40 cm unter OK Gelénde bis 10
cm Uber OK Gelande durch
Auftragen der rissuberbriickender MDS in zwei Lagen aus
Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K
Verbrauch (zur Herstellung der
Mindesttrockenschichtstarke* dmin = 2,0 mm):
~ 2,7 kg/m?
Die Schichtdickenvorgaben der DIN 18533 sind zu
beachten. Ein eventueller Mehrverbrauch fir
Untergrundegalisierung und handwerkliche Schwankungen
ist einzuplanen.
Fa. BOTAMENT RD 2 The Green 1 oder gleichwertig
Art des Untergrunds:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Maurerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

08.27

08.28

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Gesamthdhe Uberputzbare Abdichtungsschicht: 50 cm

Angeb. Hersteller: "..........

Angeb. Typ: ".........

Zulage fiir Einarbeiten Glasseidengewebe

Zulage fur das vollflachiger Einarbeiten einer
Verstarkungseinlage aus Glasseidengewebe in die erste
Abdichtungslage im System der Abdichtung

10 m2 EP o

Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind

und nur auf Anweisung der Bauleitung oder nach

Anmeldung des Auftragnehmers und nur gegen Nachweis zur
Ausfiihrung kommen:

Facharbeiter

Einheitspreis einschl. Kleingeraten und Werkzeugen
Abrechnung von Material auf Nachweis

5h EP o

Summe Titel 08

09 Titel

Erdarbeiten

Technische Vorbemerkungen
1. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum
Verflllen bendtigte Aushubmaterial ist vom
Auftragnehmer auf eine Deponie seiner Wahl
abzutransportieren, sofern im Leistungsverzeichnis
nichts anderes angegeben ist.

Wird vom Auftraggeber eine Kippe als Zwischenlager oder
Deponie vorgegeben, so ist das fur die Angebotsabgabe
verbindlich. Im Zuge der Bauausfiihrung kann etwas
anderes vereinbart werden.

Falls das Leistungsverzeichnis keine Festlegung
enthalt, ist iber wieder verwertbares Aushubmaterial
(z.B. Humus, Kies, Sand, Lehm, Natursteinmaterial) vor
der Verfligung eine Vereinbarung zu treffen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2. Angaben zur Ausfiihrung

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den
Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen
beziehen sich auch auf die Verunreinigung der

offentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen
des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche
Verunreinigungen sind durch geeignete MalRnahmen
moglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende
Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen,

dass durch sie keine Gefahrdung des 6ffentlichen

Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche
Aufgrabungserlaubnis der Rechtstrager einzuholen.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane,
Kanale, Vermarkungen, Hindernisse und sonstiger
Hindernisse vor der Ausfilhrung der Arbeiten nicht
angegebene werden kann, hat der Auftragnehmer das
Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der
ATV zu erkunden.

Falls erforderlich, ist das vorhandene Gelande vor
Ausfuhrung der Arbeiten gemeinsam von Auftragnehmer und
Auftraggeber im Hinblick auf Lage und Héhe zu vermessen
und das Ergebnis im Protokoll festzuhalten.

Erdarbeiten, StraBenaufbruch

Grasnarben und Oberbodenaushub sind nach Absprache mit
dem Auftraggeber an geeigneter Stelle und auf
geeigneter Lagerflache getrennt zu lagern.

Auf der Baustelle wieder bendtigter Oberboden ist in
trapezférmigen Mieten, Héhe max. 1,50 m, zu lagern; die
Bdschungen sind abzugleichen. Die Mieten sind bei
Bauvorhaben mit langerer Bauzeit mit Lippenblitlern zu
bepflanzen.

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung
abweichende Bodenverhaltnisse angetroffen oder treten
Umsténde ein, durch die die vorgeschriebenen
Aushubarbeiten nicht durchgefiihrt werden kénnen, ist
umgehend die Bauleitung zu verstandigen.

Bei Auftreten von bindigem Boden im Bereich oberhalb
der Griindungssohle ist vom Auftragnehmer rechtzeitig
die Bauleitung zu verstandigen und zu klaren zunachst,
ob eine Schutzschicht Gber der Griindungssohle
verbleiben soll, wenn eine solche nicht bereits in der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Leistungsbeschreibung gefordert worden ist. Ein
Aufweichen der geplanten Griindungssohle, auch durch
Niederschlage, ist unbedingt zu vermeiden.

Zur Herstellung des Planums der Baugrubensohle in
homogenen bindigen Béden sind zur Vermeidung von
Auflockerung glatte Baggerschaufeln zu verwenden.

Hat der Auftragnehmer die Lockerung des Bodens im
Bereich der Griindungssohle zu vertreten, besteht fir
ihn kein Anspruch auf Vergutung fir das
Wiederherstellen der urspriinglichen Lagerungsdichte.

Bei feuchten bindigen Béden darf das Planum nicht
nachtraglich verdichtet werden, um ein Aufweichen zu
vermeiden.

Bei StralRenaufbriichen sind die Rander gebundener
Schichten vor Beginn der Erdarbeiten geradlinig zu
beschneiden. Der Aufbruch hat so zu erfolgen, dass der
nach Abzug einer eventuellen Béschung verbleibende Rand
unterhalb der Tragschicht noch ca. 20 cm breit ist.

Wird die Fahrbahndecke unterspiilt, ist nachtraglich
entsprechend zu verfahren. Die Tragschicht ist vor dem
Schliel3en der Deckschicht fachgerecht in vergleichbarer
Qualitat wieder herzustellen. Ein Verflllen mit Kies

genigt diesem Anspruch nicht

Entwésserungsmallnahmen, zu denen der Auftragnehmer
gemal ATV DIN 18300 oder Vertrag verpflichtet ist, sind

so auszufuihren, dass der Baugrund und der zum Einbau
bestimmte Boden nicht unzulassig durchfeuchtet wird.
Werden die notwendigen zwischenzeitlichen
Entwasserungsmafinahmen unterlassen oder unsachgemaf
ausgefuhrt oder werden die planmaRig herzustellenden
Entwasserungsanlagen nicht rechtzeitig hergestellt,

darf dadurch unbrauchbar gewordener Boden nicht
verwendet werden und ist ggf. auszutauschen.

Bei Erdarbeiten in unmittelbarer Nahe von Bauwerken,
Grenzbebauungen, Leitungen, Kabeln, Dranagen und
Kanalen ist die Bauleitung sofort zu verstandigen, wenn
andere Verhaltnisse angetroffen werden, als aus den
Bestandsplanen zu ersehen ist. Von dieser Forderung
wird auch nicht abgesehen, wenn die Situation vom
Statik-Buro alternativ vorgesehen oder in Augenschein
genommen worden ist.

Werden vorhandene Leitungen beschadigt, hat der

Auftragnehmer sofort das zustandige
Versorgungsunternehmen sowie die Bauleitung des

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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09 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Auftraggebers zu verstandigen.

Bei Erdbauwerken und Hinterflllungen ist darauf zu

achten, dass der fiir den vorgesehenen Verwendungszweck
geeignete Boden oder Fels eingebaut wird. Bestehen
berechtigte Zweifel an der Verdichtungsfahigkeit von

durch den Auftraggeber vorgegebenem Material, ist der
Auftraggeber oder dessen Bauleiter zu informieren.

Kies- und Sandmaterial, das beim Aushub der
Rohrleitungsgraben gewonnen wird und sich zur Auf- und
Hinterflllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich

zur Wiederverwendung zu lagern.

Das Verdichten der Rohrleitungsauffullungen und
Hinterflllungen durch Einschlammen ist grundsatzlich
nicht zulassig.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Verfillung von
Bauwerken zu prifen, ob der zu verfillende Raum frei
von Bauschutt, Mull u. dgl. ist. Trifft das nicht zu,

ist der Auftraggeber unverziiglich zu verstandigen.

Vor dem Wiedereinbau bauseitig gewonnenen Materials
bzw. vor dem Verfiillen oder Uberschiitten mit vom
Auftragnehmer beschafftem Material ist die Zustimmung
des Auftraggebers beziiglich dessen Verwendbarkeit
einzuholen.

Rohrgrabenverfiillung

Fir Rohrleitungen ist ohne besondere Vergiitung die
Oberflache der Sohle von Abtrag und Auffillung mit
folgenden max. zulassigen Abmafen herzustellen:
Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den
Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau herzustellen,
dass das geforderte Gefalle der Leitungen erreicht

wird.

Rohrendungen sind wahrend der Bauzeit gegen das
Eindringen von Erde und Fremdkdrpern zu sichern

3. Angaben zur Abrechnung

Bei einer Abrechnung nach ortlichem Aufmafl} werden nur
die technisch erforderlichen und technologisch

maoglichen Male maximal anerkannt. Mehrleistungen
einschliellich der Folgeleistungen gehen zu Lasten des

schuldhaft handelnden Verursachers.

Im Leistungsverzeichnis aufgefiihrte Handschachtung wird

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

09.1

nur fur solche Leistungen vergutet, bei denen aus
objektiven Griinden kein Bagger (auch kein Kleinbagger)
eingesetzt werden kann (Engstellen, Leitungskreuzungen,
Suchschachtung, Querschlage u.a.).

Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel
abgefahrene oder ausgehobene Aushubmassen sind durch
gleichwertige Massen zu ersetzen; eine Verglitung daflr
erfolgt nicht.

Werden verschiedene Bodenklassen in einer
Leistungsposition ohne Angabe der Mengenverhaltnisse
der Bodenklassen zueinander ausgeschrieben, kann bei
Angebotsabgabe ein der Kalkulation zugrunde liegendes
Verhaltnis bekannt gegeben werden.

Durch unsachgemalfien Verbau, unzureichende Bdschungen
oder durch Witterungseinfliisse, mit denen im

Allgemeinen zu rechnen ist, entstandene Mehrarbeiten
werden nicht vergutet.

Hinweis

Bei der Preisbildung ist die besondere raumliche
Situation zu beachten. Die Ausfiihrung der Arbeiten
erfolgt unter beengten raumlichen Verhaltnissen sowie
durch die Zufahrt neben dem Zugang Solewelt!

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Jan enhaus \
Dstwand

Basaltsteine aufnehmen zur Wiederverwendung

Basaltsteine aufnehmen und zur Wiederverwendung im
Baustellenbereich zwischenlagern

Entfernung von der Entnahmestelle: 200 m
Kantenlange von 25 bis 40 cm

2m3 EP ...

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
09 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
09.2 Einzelfundamente aus Stahlbeton riickbauen
Einzelfundamente aus Stahlbeton mit einer Grundflache
von ca. 1 m? rliickbauen
6 m3 EP GP oo,
09.3 Bord- u. Einfasssteine riickbauen
Bord- und Einfasssteine aus Beton einschl. Rickenstitze
ruckbauen; Abbruchmaterial laden und entsorgen.
35m EP GP
09.4 Natursteinpflaster aufnehmen und zwischenlagern
Natursteinpflaster aufnehmen, auf Palletten aufsetzen
und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich
zwischenlagern.
50 m2 EP o GP
09.5 Oberboden abtragen und abfahren
Oberboden abtragen und abfahren
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
Abtragsdicke: i.M. 20 cm
95 m2 EP GP oo,
09.6 Boden fiir Baugrube lI6sen u. abfahren
Boden fir Baugrube, ab Geléandeoberflache profilgerecht
I6sen, abtransportieren und fachgerecht esntsorgen.
Aushubtiefe bis 1,5 m
Ausfiihrung: Bagger und Handarbeit
Homogenbereich gem. DIN 18300 + 18301:
T1 (BK 3-4)
T2 (BK 3-4)
mit Bodengruppen DIN 18196
SU/GU (SU/GU)
SU (TM,TL)
SU (SU)
GW (GU)
Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 3,5 m
Siehe Anlage 6 "Homogenbereiche" des Geotechnischen
Berichtes
Mengenermiitlung nach Aumaf an der Entnahmestelle
LAGA Z1.1
30 m3 EP GP
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

09.7

09.8

09.9

09.10

09.11

Fundamentaushub Streifenfundament; Abfuhr

Fundament ab Baugrubensohle fir Streifenfundamente,
Arbeitsraume u.a. profilgerecht ausheben.
Aushubmaterial abfahren und entsorgen

Beschreibung Boden wie in vorhergehender Position
Fundamentbreite: bis 1,0 m

Aushubtiefe: bis 1,0 m

30 m3 EP ...

Fundamentaushub, Einzelfundament 0,6 x 0,6 m

Fundament ab Baugrubensohle fir Einzelfundamente
profilgerecht ausheben.

Aushubmaterial abfahren und entsorgen
Beschreibung Boden wie in vorhergehender Position
Fundamentbreite: 0,6 x 0,6 m

Aushubtiefe: 1,0 m

2m3 EP.....

Bodenaushub in Handschachtung a. Z.

Boden in Handschachtung in allen Tiefen ausfiihren;
Erdstoff laden und abfahren.

Leicht bis schwer I6sbare Bodenarten, nichtbindige bis
bindige Sande, Kiese und Sand-Kies-Gemische mit Steinen
von Uber 63 mm Korngrofe bis zu 0,01 m® Rauminhalt und
mit Beimengungen an Schluff und Ton mit leichter bis
ausgepragter Plastizitat, die je nach Wassergehalt

weich bis fest sind sowie organische Bodenarten mit
besserer als breiiger Konsistenz bzw. Torfe

Diese Position kommt nur auf ausdrickliche Anweisung
der Bauleitung zur Anwendung.

5m3 EP.....

Stoffproben LAGA

Entnahme von Stoffproben sowie labortechnische
Auswertung zur Einordnung nach LAGA in Abstimmung mit
dem Auftraggeber

mit Vorlage der Untersuchungsergebniss im Orginal

2 Stk EP.....

Entsorgung LAGA Z 1.2

Entsorgung von Aushub bei Einstufung gem. LAGAinZ 1.2
auf einer zugelassenen Deponie der Deponieklasse 3
Abfallschlissel 170504

15 m3 EP.....

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

09.12

09.13

09.14

09.15

09.16

09.17

Entsorgung LAGA >Z 2

Entsorgung von Aushub bei Einstufung gem. LAGA in > Z2
auf einer zugelassenen Deponie der Deponieklasse 3
Abfallschlissel 170504

15 m3 EP.....

Betonhindernisse im Boden abbrechen

Abbruch von unvorhergesehenen Hindernissen, wie Wand-
und Fundamentteile aus Beton, im Aushubbereich, grofier
als 0,1m?3, als Maschinenarbeit; das Abbruchmaterial
verladen, abtransportieren einschl. Kippgebuhren.

3m3 EP ...

Mauerwerkhindernisse im Boden abbrechen

Abbruch von Hindernissen aus Mauerwerk, wie Mauerreste
und Fundamentteile grofer als 0,1 m3, im Aushubbereich,
als Maschinenarbeit; das Abbruchmaterial verladen,
abtransportieren und Kippgebuhren.

Wandstarke bis 36,5 cm

1m3 EP ...

Vorabsiebung liefern und einbauen

Vorabsiebung aus Kalkstein liefern und im
Baustellenbereich einbauen sowie lagenweise verdichten
Kérnung 0/56

30 m3 EP.....

Grobschlag liefern und einbauen

Grobschlag aus Hartsteinmaterial zur Stabilisierung des
Baugrundes bei nicht tragfahiger Situation liefern und
vibrationsfrei einwalzen

Kérnung: 60/120

Baugrubensohle planieren

Planie der Baugruben- und Fundamentsohle nach dem
Aushub; Ausfiihrung unmittelbar vor dem Einbringen der
Sauberkeitsschicht, als planebene Flache mit
héchstens +/- 2 cm Hohendifferenz auf eine Lange von
5,0 m, einschl. des Abrittelns mit geeignetem Gerat.
Uberschiissiges Material verladen, btransportieren und
fachgerecht entsorgen.

95 m2 EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

09.18

09.19

09.20

09.21

Geotextil GRK 4 liefern und verlegen

Geotextil aus mechanisch verfestigten
Endlosvliesstoffen aus uv-stabilisiertem Polypropylen
liefern und verlegen

Funktion: Trennen und Bewehren
Geotextilrobustheitsklasse: GRK 4

Dicke: 2,2 mm

Masse je Fl.-einheit: 260 g/m?

Wasserdurchl.: 100 I/m3s

Fa. Polyfelt TS 60 oder gleichwertig

95 m2 EP ..

Frostschutzschicht herstellen, - 50 cm

Frostschutzmaterial einbauen u. verdichten.
Toleranz fir Sollhéhe +/- 1 cm.
Verformungsmodul Ey/ 2 auf der Oberflache min. 80 MN/m?

Baustoffgemisch: Kies-Schotter-Gemisch (Mineralbeton)
mit abgestufter Kérnung 0/45

Einbaudicke: bis 25 cm

Einbauart: in Lagen

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen

Fillbeton C12/15

Fallbeton, unbewehrt, fur Auffillungen aller Art im
Grundungsbereich liefern und einbauen.

Beton : C12/15

Dicke : 10 - 50 cm

5m3 EP ..

Suchschlitze herstellen, Boden einbauen

Suchschlitze zur Feststellung der Lage von Kabeln,
Leitungen und dgl. nach Angabe des AG bzw. nach
Spartenplanen in Handschachtung bis 1,25 m Tiefe in
Bdden bis Bodenklasse 3 - 5 herstellen.

Boden seitlich lagern und nach Markierung und
Dokumentation der Stellen wieder einbauen und
verdichten.

8 m3 EP ..

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

09.22

09.23

Rohrgrabenaushub Bagger bis 0,50 m ohne Verfiillung

Rohrgraben- und Schachtaushub fiir Leitungen und
Schéachte mit Bagger ausfilhren ab Gelandeoberflache
profilgerecht I6sen und im Baustellenbereich seitlich
lagern zum Wiedereinbau.

Homogenbereich gem. DIN 18300 + 18301:

T1 (BK 3-4)

T2 (BK 3-4)

mit Bodengruppen DIN 18196

SU/GU (SU/GU)

SU (TM,TL)

SU (SU)

GW (GU)

Siehe Anlage 6 "Homogenbereiche" des Geotechnischen
Berichtes

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zu-
satzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle sowie
der Mehraushub im Bereich der Schachte und Ar-
beitsrdume fur Rohrverbindungen einzurechnen.
Leistungen einschl. aller Sicherungarbeiten
Verdichtungsgrad: DPr. 95 %

Grabenbreite: bis 0,50 m

Rohrgrabentiefe: bis 0,50 m

Entfernung zum Zwischenlager bis 250 m

12 m3 EP

Rohrgrabenaushub Bagger bis 1,50 m ohne Verfiillung

Rohrgraben- und Schachtaushub fiir Leitungen und
Schéachte mit Bagger ausfilhren ab Gelandeoberflache
profilgerecht I6sen und im Baustellenbereich seitlich
lagern zum Wiedereinbau.

Homogenbereich gem. DIN 18300 + 18301:

T1 (BK 3-4)

T2 (BK 3-4)

mit Bodengruppen DIN 18196

SU/GU (SU/GU)

SU (TM,TL)

SU (SU)

GW (GU)

Siehe Anlage 6 "Homogenbereiche" des Geotechnischen
Berichtes

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zu-
satzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle sowie
der Mehraushub im Bereich der Schachte und Ar-
beitsrdume fur Rohrverbindungen einzurechnen.
Leistungen einschl. aller Sicherungarbeiten
Verdichtungsgrad: DPr. 95 %

Grabenbreite:

Rohrleitung DN +0,70 m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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09 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
wandverstarkte Rohrleitung DN +0,80 m
Betonummantelung Baukorperbreite +1,00 m
Rohrgrabentiefe: bis 1,50 m
Entfernung zum Zwischenlager bis 250 m

110 m3 EP GP

09.24 Rohrgrabenaushub Bagger bis 1,50-3,00 m ohne Verfiillung

Rohrgraben- und Schachtaushub fiir Leitungen und
Schéachte mit Bagger ausfilhren ab Gelandeoberflache
profilgerecht I6sen und im Baustellenbereich seitlich
lagern zum Wiedereinbau.

Homogenbereich gem. DIN 18300 + 18301:

T1 (BK 3-4)

T2 (BK 3-4)

mit Bodengruppen DIN 18196

SU/GU (SU/GU)

SU (TM,TL)

SU (SU)

GW (GU)

Siehe Anlage 6 "Homogenbereiche" des Geotechnischen
Berichtes

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zu-
satzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle sowie
der Mehraushub im Bereich der Schachte und Ar-
beitsrdume fur Rohrverbindungen einzurechnen.
Leistungen einschl. aller Sicherungs- u. Verbauarbeiten
Verdichtungsgrad: DPr. 95 %

Grabenbreite:

Rohrleitung DN + 0,70 m

wandverstarkte Rohrleitung DN +0,80 m
Betonummantelung Baukorperbreite +1,00 m
Rohrgrabentiefe: Gber 1,50 m bis 3,00 m

30 m3 EP o GP s

09.25 Zulage fiir das Queren von Abwasserleitungen

Zulage fur das Queren vorhandener Abwasserleitungen aus
Steinzeug flr das Trennen und den Riickbau von
Rohrstliicken im Bereich der geplanten Trasse

(bis ca. 1,00 m)

10 Stk EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
09 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
09.26 Sauberkeitsschicht C12/15, d=10 cm
Planum und Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton
unter Kontrollschachten und Fettabscheidern ausfiihren.
Beton: C12/15 - XA1
Dicke: 10 cm
Ausfihrung in Einzelflachen bis 3 m?
10 m2 EP GP oo,
09.27 Maschinen- u. Handschachtung: Freilegung Kanal
Boden in Maschinen- u. Handschachtung zur Freilegung
von Ver- und Entsorgungsleitungen Iésen.
Erdstoff laden, abfahren mit Kippgebuhren.
Beschreibung Boden wie in Position Rohrgrabenaushub
Tiefenlage bis 1,75 m
25 m3 EP GP oo,
09.28 Maschinen- u. Handschachtung: Freilegung Bestandsfundamente
Boden in Maschinen- u. Handschachtung zur Freilegung
von Ver- und Entsorgungsleitungen Iésen.
Erdstoff laden, abfahren mit Kippgebuhren.
Beschreibung Boden wie in Position Rohrgrabenaushub
Tiefenlage bis 1,75 m
20 m3 EP GP oo,
09.29 Rohrgrabenverfiillung herst., bis 0,50 m
Rohrgrabenverflillung mit kornabgestuftem
HinterfUllmaterial oder Verfullmaterial
einschl. Lieferung fachgerechtem lagenweisem Einbau
mit Verdichtung.
Einbautiefe:  bis 0,50 m
12 m3 EP o GP
09.30 Rohrgrabenverfiillung herst., bis 1,50 m
Rohrgrabenverfillung mit kornabgestuftem
HinterfUllmaterial oder Verfullmaterial
einschl. Lieferung fachgerechtem lagenweisem Einbau mit
Verdichtung.
Einbautiefe: bis 1,50 m
100 m3 EP o GP e,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
09 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
09.31 Rohrgrabenverfiillung herst., bis 3,00 m
Rohrgrabenverflillung mit kornabgestuftem
Hinterflllmaterial oder Verflllmaterial
einschl. Lieferung und fachgerechtem lagenweisen Einbau
mit Verdichtung und Ruckbau Verbau
Einbautiefe: bis 3,00 m
25 m3 EP ...l GP oo
09.32 Stundensatz Facharbeiter
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Facharbeiter
10 h EP ...l GP oo

Summe Titel 09

10 Titel

10.1

10.2

Entwéasserungskanalarbeiten

Hinweis zur Bauausfiihrung

Die Arbeiten sind unter beengten Bedingungen zwischen
den Bestandsgebauden und dem neu zu errichtenden Anbau
auszufihren.

Kontrollschiachte abbrechen: Konus, Deckel...

Aufsatz, Konus und Deckel von vorhandenen
Kontrollschachten vor dem Verfillen aufnehmen
und entsorgen

Kontrollschachte aus Stahlbetonfertigteilen, rund
Durchmesser: 1000 mm

Schachttiefe: bis 1,5 m

Kontrollschachte: Boden aufbrechen
Boden von Kontrollschachten aus Stahlbeton vor dem

Verflllen mit Stemmhammer aufbrechen
Durchmesser: 1000 mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
10

Lv

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.3

10.4

10.5

Kontrollschachte verfiillen...

Kontrollschachte aus Stahlbeton, Durchmesser 1000 mm
bis auf OK Gelande verflllen einschl. geeigneter Ver-
dichtung

Schachttiefe: bis 2,00 m

6 m3 EP.............

Rohrgrabenverfiillung herst., bis 3,00 m

Rohrgrabenverfillung mit kornabgestuftem
Hinterfullmaterial oder Verfullmaterial

einschl. Lieferung und fachgerechtem lagenweisen Einbau
mit Verdichtung und Rickbau Verbau

Einbautiefe: bis 3,00 m

20 m3 EP.............

Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 160 Polypropylen SN10, blau

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr fur Regenwasserleitungen
liefern und verlegen, einschl. Bettung und Umhdllung.
Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und
formschlussig fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN EN
681-1, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0 bar bei
Verformung und Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen.
Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone |l und

Il gemal DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fillstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Werkstoffangabe signiert.

Farbe: Blau, durchgehend eingefarbt, mit IR-
reflektierenden Farbpigmenten.

Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersaule von externem
Prifinstitut nachgewiesen.

Nachgewiesene dynamische Belastungsfahigkeit fir die
Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen
nach ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7.4

Nachhaltigkeit - Umweltrelevante Aspekte :

Rohrleitung frei von gesundheitsgefahrdenden
Inhaltsstoffen (keine Inhaltsstoffe gem. "Bannend List

of Chemicals" und "CMR-Liste" des Umweltbundesamtes).
Die Wiederverwendbarkeit / Recyclingfahigkeit in der
gleichen Produktgruppe (Rohre und Formteile) muss bei
gréRer 95% liegen. Die Produktion der Rohrleitung muss
mit einem Anteil an erneuerbaren Energien von groflier
50% erfolgen. Der Nachweis fir die umweltrelevanten
Aspekte muss durch eine allgemein anerkannte
unabhangige Stelle erfolgen.

Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das
mittlere Spaltmalf’ zwischen Muffeneingang und Rohr darf
zur Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 %

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
10

LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.6

des Nenndurchmessers betragen.

Nenndurchmesser: DN 160

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm,
Verfullmaterial fir Bettungsschichten, Seitenverflllung

und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Herstellerangabe.

Proctordichte: min. 95 %.

Rohrleitung, z.B. Fabrikat REHAU AWADUKT PP SN10 blue
oder gleichwertiger Art.

Angeb. Hersteller: ".......... '

Angeb. Typ: ".......... '

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

40 m EP..........

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160 Polypropylen SN10, Orange

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen,
einschl. Bettung und Umhdallung. Rohre nach DIN EN 1852
mit Doppelsteckmuffe und formschlissig fixierten
Dichtungen aus EPDM nach DIN EN 681-1, Dichtheit mind.
von -0,5 bis +5,0 bar bei Verformung und Abwinklung
nach EN 1277 nachgewiesen.

Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone Il und

Il gemal DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Flllstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Werkstoffangabe signiert.

Farbe: Orange, durchgehend eingefarbt, mit IR-
reflektierenden Farbpigmenten.

Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersaule von externem
Prifinstitut nachgewiesen.

Nachgewiesene dynamische Belastungsfahigkeit flr die
Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen
nach ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7.4

Umweltrelevante Aspekte:

Rohrleitung frei von gesundheitsgefahrdenden
Inhaltsstoffen (keine Inhaltsstoffe gem. "Bannend List

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
10

LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

of Chemicals" und "CMR-Liste" des Umweltbundesamtes).
Die Wiederverwendbarkeit / Recyclingfahigkeit in der
gleichen Produktgruppe (Rohre und Formteile) muss bei
gréRer 95% liegen. Die Produktion der Rohrleitung muss
mit einem Anteil an erneuerbaren Energien von groflier
50% erfolgen. Der Nachweis fir die umweltrelevanten
Aspekte muss durch eine allgemein anerkannte
unabhangige Stelle erfolgen.

Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das
mittlere Spaltmalf’ zwischen Muffeneingang und Rohr darf
zur Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 %

des Nenndurchmessers betragen.

DN 160

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm,
Verflllmaterial fir Bettungsschichten, Seitenverfiillung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemaf
Herstellerangabe.

Proctordichte: min. 95 %.

Angeb. Hersteller: "..........

Angeb. Typ: "..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

105 m EP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
10

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.7

10.8

10.9

10.10

Einfachabzweig; DN 160/160 PP SN 10

Kanalrohrformstlicke aus Polypropylen, Materialgiite
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m2. C-U
mit Steckmuffe

in Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.

Einfachabzweig

DN/OD: 160/160

25 Stk EP

Bogen; DN 160 PP SN 10

Kanalrohrformsticke aus Werkstoff Polypropylen
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit
mindestens 16 kN/m?2.

in Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.

Bdgen in unterschiedlichen Winkeln

DN/OD: 160

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

75 Stk EP o GP s

Muffenstopfen; DN 160 PP SN 10

Kanalrohrformstlcke aus Werkstoff Polypropylen
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit
mindestens 16 kN/m?2,

in Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.

Muffenstopfen

DN/OD: 160

40 Stk EP o GP s

Uberschiebmuffe 160/160 PP SN 10

Kanalrohrformstlicke aus Werkstoff Polypropylen
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
10

LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.11

mindestens 16 kN/m?2.

in Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.
Uberschiebmuffe

DN/OD: 160/160

10 Stk EP .............

Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, blau

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr fiir Regenwasserleitungen
liefern und verlegen, einschl. Bettung und Umhillung.
Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und
formschlUssig fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN EN
681-1, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0 bar bei
Verformung und Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen.
Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone Il und

Il gemal DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Flllstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Werkstoffangabe signiert.

Farbe: Blau, durchgehend eingefarbt, mit IR-
reflektierenden Farbpigmenten.

Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersaule von externem
Prifinstitut nachgewiesen.

Nachgewiesene dynamische Belastungsféahigkeit fir die
Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen
nach ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7.4

Nachhaltigkeit - Umweltrelevante Aspekte :

Rohrleitung frei von gesundheitsgefahrdenden
Inhaltsstoffen (keine Inhaltsstoffe gem. "Bannend List

of Chemicals" und "CMR-Liste" des Umweltbundesamtes).
Die Wiederverwendbarkeit / Recyclingfahigkeit in der
gleichen Produktgruppe (Rohre und Formteile) muss bei
gréRBer 95% liegen. Die Produktion der Rohrleitung muss
mit einem Anteil an erneuerbaren Energien von groflier
50% erfolgen. Der Nachweis flrr die umweltrelevanten
Aspekte muss durch eine allgemein anerkannte
unabhangige Stelle erfolgen.

Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das
mittlere Spaltmalf’ zwischen Muffeneingang und Rohr darf
zur Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 %

des Nenndurchmessers betragen.

Nenndurchmesser: DN 110

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm,
Verflllmaterial fir Bettungsschichten, Seitenverfiillung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemaf
Herstellerangabe.

Proctordichte: min. 95 %.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
10

LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.12

10.13

Rohrleitung, z.B. Fabrikat REHAU AWADUKT PP SN10 blue
oder gleichwertiger Art.

Angeb. Hersteller: '..........

Angeb. Typ: '..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

s

75m EP ...

Reduktion exzentrisch; DN160/125 PP DN 10

Kanalrohrformstiicke aus Werkstoff Polypropylen
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit
mindestens 16 kN/m?2. Steckmuffe

in Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.

Reduktion exzentrisch

DN/OD: 160/125

Uberschiebmuffe 125/125 PP SN 10

Kanalrohrformstiicke aus Werkstoff Polypropylen
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit
mindestens 16 kN/m?2.

in Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.
Uberschiebmuffe

DN/OD: 125/125

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.10.2020 - Seite 89



Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
10

Lv

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.14

10.15

10.16

Muffenstopfen; DN 125 PP SN 10

Kanalrohrformstlicke aus Werkstoff Polypropylen
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit
mindestens 16 kN/m?2.

in Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.

Muffenstopfen

DN/OD: 125

Reduktion exzentrisch; DN160/110 PP DN 10

Kanalrohrformstlicke aus Werkstoff Polypropylen
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit
mindestens 16 kN/m?2. Steckmuffe

in Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.

Reduktion exzentrisch

DN/OD:160/110

2 Stk EP ..o

Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, blau

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr fiir Regenwasserleitungen
liefern und verlegen, einschl. Bettung und Umhillung.
Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und
formschlUssig fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN EN
681-1, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0 bar bei
Verformung und Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen.
Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone Il und

Il gemalk DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Flllstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Werkstoffangabe signiert.

Farbe: Blau, durchgehend eingefarbt, mit IR-
reflektierenden Farbpigmenten.

Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersaule von externem
Prifinstitut nachgewiesen.

Nachgewiesene dynamische Belastungsfahigkeit flr die
Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen
nach ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7.4

Nachhaltigkeit - Umweltrelevante Aspekte :

Rohrleitung frei von gesundheitsgefahrdenden
Inhaltsstoffen (keine Inhaltsstoffe gem. "Bannend List

of Chemicals" und "CMR-Liste" des Umweltbundesamtes).
Die Wiederverwendbarkeit / Recyclingfahigkeit in der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
10 Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
gleichen Produktgruppe (Rohre und Formteile) muss bei
gréRRer 95% liegen. Die Produktion der Rohrleitung muss
mit einem Anteil an erneuerbaren Energien von groflier
50% erfolgen. Der Nachweis firr die umweltrelevanten
Aspekte muss durch eine allgemein anerkannte
unabhangige Stelle erfolgen.

Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das
mittlere Spaltmalf’ zwischen Muffeneingang und Rohr darf
zur Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 %
des Nenndurchmessers betragen.

Nenndurchmesser: DN 110

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm,
Verflllmaterial fir Bettungsschichten, Seitenverfiillung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemaf
Herstellerangabe.

Proctordichte: min. 95 %.

Rohrleitung, z.B. Fabrikat REHAU AWADUKT PP SN10 blue
oder gleichwertiger Art.

Angeb. Hersteller: '..........

Angeb. Typ: '..........

20 m EP o GP s

10.17 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, Orange

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen,

einschl. Bettung und Umhiillung. Rohre nach DIN EN 1852
mit Doppelsteckmuffe und formschlussig fixierten
Dichtungen aus EPDM nach DIN EN 681-1, Dichtheit mind.
von -0,5 bis +5,0 bar bei Verformung und Abwinklung
nach EN 1277 nachgewiesen.

Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone |l und

Il gemal DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fullstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Werkstoffangabe signiert.

Farbe: Orange, durchgehend eingefarbt, mit IR-

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
10

LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

reflektierenden Farbpigmenten.

Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersaule von externem
Prifinstitut nachgewiesen.

Nachgewiesene dynamische Belastungsfahigkeit flr die
Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen
nach ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7.4

Umweltrelevante Aspekte:

Rohrleitung frei von gesundheitsgefahrdenden
Inhaltsstoffen (keine Inhaltsstoffe gem. "Bannend List

of Chemicals" und "CMR-Liste" des Umweltbundesamtes).
Die Wiederverwendbarkeit / Recyclingfahigkeit in der
gleichen Produktgruppe (Rohre und Formteile) muss bei
grélRer 95% liegen. Die Produktion der Rohrleitung muss
mit einem Anteil an erneuerbaren Energien von grofier
50% erfolgen. Der Nachweis flr die umweltrelevanten
Aspekte muss durch eine allgemein anerkannte
unabhangige Stelle erfolgen.

Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das
mittlere Spaltmalf zwischen Muffeneingang und Rohr darf
zur Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 %
des Nenndurchmessers betragen.

DN 110

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm,
Verfullmaterial fir Bettungsschichten, Seitenverflllung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Herstellerangabe.

Proctordichte: min. 95 %.

Angeb. Hersteller: '..........

Angeb. Typ: '..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
10 Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

20 m EP o GP s

10.18 Bogen; DN 110 PP SN 10

Kanalrohrformstlcke aus Werkstoff Polypropylen
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit
mindestens 16 kN/m?2.

In Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.

Bdgen in unterschiedlichen Winkeln

DN/OD: 110

25 Stk EP GP

10.19 Einfachabzweig; DN 110/110 PP SN 10

Kanalrohrformstlicke aus Polypropylen, Materialgiite
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m2. C-U
mit Steckmuffe

In Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.

Einfachabzweig

DN/OD:110/110

5 Stk EP o GP s

10.20 Uberschiebmuffe DN 110 PP SN 10

Kanalrohrformstlicke aus Polypropylen, Materialgiite
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?2.

C-U mit Steckmuffe

In Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.
Uberschiebmuffe DN 110 PP SN 10

5 Stk EP o GP s

10.21 Muffenstopfen DN 110 PP SN 10

Kanalrohrformstlicke aus Polypropylen, Materialgiite
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?2.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.10.2020 - Seite 93



Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
10 Titel Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
C-U mit Steckmuffe
In Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.
Muffenstopfen DN 110 PP SN 10
15 Stk EP GP oo,
10.22 Einbau von KG-Rohren als Leerrohre KG-DN 150 aus Bogen
Einbau von KG-Rohren als Leerrohre KG-DN 150 aus Bdgen
kleiner 45 Grad zusammengesetzt
Verschluss mit Kappen
OK Muffe = OKFF
Einfuhrung in Frostschirze ca. 1 m unter OKFFB
5 St EP GP oo,
10.23 Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200-220 mm
Kernbohrung, schrag, mit Diamantbohrkronen in
Stahlbetonbodenplatte.
Durchmesser: 200 - 220 mm
1,5m =1 I (€=
10.24 Fiillbeton C12/15
Fillbeton, unbewehrt, fir Auffillungen aller Art im
Grundungsbereich liefern und einbauen.
Beton: C12/15
Dicke: 10 - 50 cm
5m3 EP GP oo,
10.25 Fiillbeton C12/15: Verfiillung Schachte/Fettabscheider
Fallbeton, unbewehrt, fur Auffillungen von Schachten
u.a. im Zuge der Einflllarbeiten liefern und einbauen.
Beton: C12/15
5m3 EP GP e
10.26 PP-Schacht DN 400, 3 Zuldufe, m. Tskp. DN 200, H=0,75-1,0 m
PP-Schacht DN 400, 3 Zulaufe,
m. Tskp. DN 200,H=0,75-1,0m
Liefern sowie hdhen- und fluchtgerechtes Versetzten
eines Reinigungs- und Inspektionsschachtes DN 400 aus
Polypropylen mit 3 Zulaufen (rechts, mitte, links),
135°/180°/225°, Farbe orange o. schwarz;
zum Versetzen ohne maschinelle Hilfsmittel.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
10 Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zu- und Ablauf-Muffen mit BL-Dichtungen zum direkten
Anschluss von glattwandigen polymeren Kanalrohren.
Bermenhdhe 1/1 D nach DIN 4034-1.
Gerinnegefalle 0%; entsprechend DIN EN 476, DIN EN 752
und in Anlehnung an DIN 19537.
Schacht komplett mit teleskopierbarer
Schachtverlangerung aus PP Rohr DN 315, EPDM-Manschette
und fest installierter, kompletter Schachtabdeckung
Klasse D, Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit
Liftungsoffnungen
Reinigungs- und Inspektionsschacht DN 400 z.B. Fabr.
REHAU AWASCHACHT DN 400 oder gleichwertiger Art.

Angeb. Hersteller: '.......... '

Angeb. Typ: '.......... '

10.27 Teleskopmanschette DN 400 / DN 315

Teleskopmanschette DN 400 / DN 315 zum gelenkigen,
héhenvariablen Ubergang von Schachtverlangerung

DN 400 auf Schachtverlangerung DN 315 Werkstoff: EPDM
Farbe: schwarz

6 Stk EP o GP s

10.28 Schachtverlangerung DN 400, Einzelldnge bis 50 cm

Schachtverlangerung DN 400 aus glattem PP Rohr, max.
Einzellange: 2000 mm, liefern und in Schacht einbauen.
Einzellange: bis 50 cm

2 Stk EP o GP s

10.29 Schachtverlangerung DN 400, Einzellange 50 - 100 cm

Schachtverlangerung DN 400 aus glattem PP Rohr, max.
Einzellange: 2000 mm, liefern und in Schacht einbauen.
Einzellange: 50 bis 100 cm

2 Stk EP o GP

10.30 Schmutzfanger mit Feinfilter; DN 400

Schmutzfanger fiir den Einsatz im Schachtzulauf,
unterhalb der Zulaufebene, mit fest integriertem
innenliegendem Feinfiltersieb, Maschenweite 1 mm.
passend zum Universalschacht DN 400

6 Stk EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
10 Titel Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
10.31 GuBschachtabdeckung DN 400 befahrbar D 400
Universalschacht DN400 - Gufschachtabdeckungen-
befahrbar nach DIN EN 124, bestehend aus Rahmen, rund
und Deckel, inkl. Betonauflagering
liefern und fachgerecht einbauen.
Klasse D 400
REHAU Gulabdeckung aus Rahmen und Deckel nach
DIN EN124 oder gleichwertig
Gussabceckung DN 4001
Klasss Bodar 1
™ Batonaifiageing
8 Stk EP GP
10.32 Auflagering 625 x 60 - 100 mm
Auflagering DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
(Expositionsklasse XA2 nach DIN EN 206-1),
- AR-V - 625
x 60 - 100 mm liefern und fachgerecht einbauen
10 St EP GP oo,
10.33 Einbau Technikschacht
Technikschacht aus Kunststoff, bauseits gestellt in die
Baugrube heben und nach Herstellung der Anschlisse
durch Fremdgewerk mit Frostschutzmaterial 0-16 mm, 50
cm umlaufend verfillen, lagenweise verdichten 97% Dpr
Durchmesser: 100 cm
Schachthéhe: 150 cm
4 Stk EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
10

Lv

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.34

10.35

10.36

10.37

Einbau Fettabscheider

Fettabscheider aus Kunststoff, bauseits gestellt in die
Baugrube heben und nach Herstellung der Anschlisse
durch Fremdgewerk mit Frostschutzmaterial 0-16 mm, 50
cm umlaufend verfillen, lagenweise verdichten 97% Dpr
Durchmesser: ca. 170 cm

Gesamthdhe: ca. 250 cm

Gesamtlange: ca. 2,60 m

Einbau Probeentnahmeschacht

Probeentnahmeschacht aus Kunststoff, bauseits gestellt
in die Baugrube heben und nach Herstellung der
Anschlisse durch Fremdgewerk mit Frostschutzmaterial
0-16 mm, 50 cm umlaufend verfillen, lagenweise
verdichten 97% Dpr

Durchmesser: 60 cm

Schachthéhe: 120 cm

Einbau Entsorgungsschacht

Einbau Probeentnahmeschacht aus Kunststoff, bauseits
gestellt, in die Baugrube heben und nach Herstellung

der Anschlisse durch Fremdgewerk mit
Frostschutzmaterial 0-16 mm, 50 cm umlaufend verflillen,
lagenweise verdichten 97% Dpr

Durchmesser: 60 cm

Schachthohe: 120 cm

Hofablauf aus Polymerbeton mit Gussrost

Hofablauf aus Polymerbeton liefern und einbauen
Belastungsklasse B125 nach EN124

Baulange 30 cm,

Baubreite 30 cm,

Bauhdhe 44,5 cm,

mit aufliegendem Gussrahmen,

mit Gussrost (EN-GJS) einliegend, Schlitzweite 12mm,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
10 Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einlaufquerschnitt 265cm?,
mit schraubloser Arretierung
mit integriertem herausnehmbaren Geruchsverschluss,
mer aus Kunststoff PP,
mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung far den
waagerechten Anschluss von Kunststoffrohren DN/OD 110

2 Stk EP GP

10.38 TV-Kanalprifung, Neubau, DN 200 - 300

Entwasserungskanal nach der Bauausfiihrung mit dem
Fernauge prufen, Einmindungen, Beschadigungen und
Muffenversatze sind einzumessen, zu fotografieren

und mit dem Prufprotokoll dem AG zu Ubergeben. Not-
wendige Kosten fiir die Reinigung vor der Kamerabe-
fahrung sind in die Preise einzurechnen.

Durchmesser: DN 160 - DN 300

Kanal: Neubau

220 m EP o GP s

10.39 Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Facharbeiter

10 h EP o GP s

Summe Titel 10
Entwasserungskanalarbeiten, Netto: ...

11 Titel Stundenlohnarbeiten

Hinweis

Der einzutragende Einheitspreis ist unabhangig von der
Anzahl der tatsachlich abzurechnenden Stunden.
Ausfuhrung nur auf ausdriickliche Anordnung des
Auftraggebers.

1.1 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Poliere

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuhren. Der Verrechnungssatz fir die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsachlichen Lohn einschliesslich ver-
maogenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fir

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
1" Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlage fuer Uberstunden. Zuschlage fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.
Poliere, Schachtmeister oder dgl.

S5h EP GP

11.2 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BVA (ll)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuhren. Der Verrechnungssatz fir die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsachlichen Lohn einschliesslich ver-
maogenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fir
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlage fuer Uberstunden. Zuschlage fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Bauvorarbeiter oder dgl. (Berufsgruppe ).

S5h EP GP

1.3 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BFA (V 1)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuhren. Der Verrechnungssatz fir die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsachlichen Lohn einschliesslich ver-
maogenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fiir
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlage fuer Uberstunden. Zuschlage fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).

S5h EP GP

1.4 Verrechnungssatz fuer Baugerat Bagger bis 0,4 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausflihren. Der Verrechnungssatz fir das jeweilige
Gerat umfasst samtliche Aufwendungen flr den Ein-

satz, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoff-

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
1" Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
kosten sowie samtliche Zuschlage einschliesslich der
Kosten fir das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergutet
werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger bis 0,4 m3.

S5h EP GP

11.5 Verrechnungssatz fuer Baugerét Bagger 0,4-1,0 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfihren. Der Verrechnungssatz fir das jeweilige
Gerat umfasst samtliche Aufwendungen flir den Ein-

satz, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie samtliche Zuschlage einschliesslich der
Kosten fur das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-

reit auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergitet
werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

5h EP o GP s

11.6 Verrechnungssatz fuer Baugerit Frontl.L 45-75 kW

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausflihren. Der Verrechnungssatz fiir das jeweilige
Gerat umfasst samtliche Aufwendungen flr den Ein-

satz, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie samtliche Zuschlage einschliesslich der
Kosten fir das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-

reit auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergutet
werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Frontlader, luftbereift ueber 45 bis 75 kW.

S5h EP GP

1.7 Verrechnungssatz fuer Baugerit Ruettl.0,75-1,3 t

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausflihren. Der Verrechnungssatz fir das jeweilige
Gerat umfasst samtliche Aufwendungen flr den Ein-

satz, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie samtliche Zuschlage einschliesslich der
Kosten fir das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-

reit auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergutet
werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Flachenrittler (Ruttelverdichter) ueber 0,75-1,3 t.

S5h EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
1" Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

11.8 Verrechnungssatz fuer Baugeriat Kompr. bis 5 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfiihren. Der Verrechnungssatz fir das jeweilige
Gerat umfasst samtliche Aufwendungen flir den Ein-

satz, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie samtliche Zuschlage einschliesslich der
Kosten fur das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-

reit auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergitet
werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Kompressor bis 5 m3/min.

5h EP o GP s

11.9 Verrechnungssatz fuer LKW Allrad-Kipp. 15 t

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fir den jewei-
ligen LKW umfasst samtliche Aufwendungen fir den Ein-
satz des LKW, insbesondere Geratevorhalte- und Be-
triebsstoffkosten sowie sdmtliche Zuschlage ein-
schliesslich der Kosten fur den Fahrer. Der Verrech-
nungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes ein-
satzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Ver-
gltet werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstun-

den nach der tatsachlichen Nutzlast des jeweiligen LKW
(ohne Erhéhung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahrzeu-
ge).

LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 15 t Nutzlast.

5h EP o GP s

Summe Titel 11
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LV-Zusammenfassung

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung 2 sesessssssesssrsssresresnenns
02 Titel Riickbauarbeiten e
02.01 Bereich Ruckbauarbeiten Erdgeschoss 5 e,
02.02 Bereich Ruckbauarbeiten Obergeschoss £
03 Titel Betonschneidearbeiten Bestand 23 eeeeressresesereseesee——
04 Titel Aufbruch Bodenplatte 26 sveeessesssessssessesseseeses
05 Titel Stahlbau 30 seeeessssssssssssseesssssssses
06 Titel Erdungsanlage 34 sreeresrssssssssssrssressenns
07 Titel Betonarbeiten 37 iireeessessesesresssenneae
08 Titel Maurerarbeiten 53 sisesessessssessrssssssenesnes
09 Titel Erdarbeiten 24
10 Titel Entwasserungskanalarbeiten 83 rievressessesssrsssresressense
1" Titel Stundenlohnarbeiten L
Summe LV 20 Rickbau- und Rohbauarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
Angebotssumme, Brutto: EUR ...,

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.10.2020 - Seite 102



	02-12-18 Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen
	20 Rückbau- und Rohbauarbeiten
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	01 Baustelleneinrichtung
	1  Baustelleneinrichtung und -räumung
	2  Stillliegezeit
	3  Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m
	4  Bauzaun, Stahlrahmen (mobil) vorhalten
	5  Bauzaun, Stahlrahmen (mobil) vorhalten
	6  Zulage für Verkleidung mit Baufolie
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	02 Rückbauarbeiten
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	1  Abdeckpapier, PE-Beschichtung
	2  Schutz des Fußbodens mit Vlies
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	4  Bauzeitenwand in Wandöffnung GKB
	5  Staubschutzwand, GKB beidseitig
	6  Bauschutztür
	7  Bauschutztür vorhalten
	8  Stahlbetonstützen Sichtbeton mit Abdeckvlies schützen
	9  Abdeckung Treppenstufen Naturstein
	10  Sicherung Natursteinwangen Treppe
	11  Pendeltüren rückbauen
	12  Ganzglastüren rückbauen
	13  Türen mit Futter, t= 15-25 cm, 1-flg. ausbauen
	14  Türblatt zur Wiederverwendung aushängen
	15  Ausbauen von einflügeligen Innentüren
	16  WC-Trennwände rückbauen
	17  WC-Kabinen aus Holzwerkstoffplatten
	18  Außentür mit Blockrahmen aus Kunststoff rückbauen
	19  Rückbau Vitrinen
	20  Tresen rückbauen
	21  Rückbau Kühlzelle
	22  Sitzschalen rückbauen
	23  Rückbau Trinkbrunnen aus Naturstein
	24  Natursteinplatten rückbauen
	25  Bodenbeläge,verklebt (PVC etc),aufnehmen
	26  Estrichflächen, d= 4-6cm, entfernen
	27  Zulage für Mehrdicken von 2 cm
	28  Dämmung rückbauen
	29  Zulage für Mehrdicken von 2 cm
	30  Rückbau Schweißbahnen, zweilagig mit Verguss
	31  Rückbau Fußbodenaufbau
	32  Sockelleisten aus Massivholz mit Farbbeschichtung
	33  Wandfliesen entfernen
	34  Rückbau Rasterdecken: Mineralfaser
	35  Rückbau von Verkofferungen
	36  Stahlbetonstützen mit Pilzkopf abbrechen
	37  Innenwände, massiv, bis 16 cm, abbrechen
	38  Zulage für Wandbelag aus Keramik/Glasfliesen
	39  Ausfachung des Sichtfachwerkes rückbauen
	40  Zulage für das Entnehmen, Abtransportieren und
	41  Fachwerk-Gefache Mauerwerk entfernen, Türöffnung
	42  Sichtfachwerk, vorgeblendet rückbauen
	43  Abdeckplatten von Wandscheiben
	44  Schneidearbeiten MW, Wandscheiben bis 15 cm
	45  Freistehende Wandscheiben aus Mauerwerk in der Länge
	46  Holzfenster rückbauen 0,90 x 1,20
	47  Größe: 1,15 x 1,20 m
	48  jedoch Größe 1,70 x 1,50 m
	49  jedoch einflügelig, 0,70 x 1,20 m
	50  jedoch einflügelig, 0,70 x 0,70 m
	51  Fensterbänke aus Holzwerkstoffplatten
	52  Festverglasung rückbauen
	53  Akustikelemente abgehangen rückebauen,
	54  Zugangskontrollsysteme aus Edelstahlrohr rückbauen,
	55  Rückbau von Verkofferungen
	56  Wandputz waagrecht einschneiden zum Abnehmen Innenputz
	57  Wandputz, größere Flächen, abschlagen
	58  Stundensatz Facharbeiter

	02 Rückbauarbeiten Obergeschoss
	1  Abdeckpapier, PE-Beschichtung
	2  Staubschutzwand, Folie
	3  Massivparkett rückbauen
	4  Sockelleisten aus Massivholz mit Farbbeschichtung
	5  Bodenfliesen, Dünnbett entfernen
	6  Natursteinplatten rückbauen
	7  Estrichflächen, d= 4-6cm, entfernen
	8  Dämmung rückbauen 40 mm
	9  Zulage für Mehrdicken von 2 cm
	10  Zulage Fußbodenheizung
	11  Sockelfliesen rückbauen und entsorgen
	12  Rückbau von Verkofferungen
	13  Wandverkleidung abbrechen
	14  Rückbau Rasterdecken: Mineralfaser
	15  Innentür mit Schiebetürantrieb und Laufschienen
	16  Türen mit Futter, t= 15-25 cm, 1-flg. ausbauen
	17  Wandverkleidung abbrechen
	18  Vorwandkonstruktionen GKB abbrechen
	19  Fachwerk-Gefache Mauerwerk entfernen
	20  Rückbau von Verkofferungen
	21  Trennwände (leicht) GKB abbrechen
	22  Innenwände, massiv, bis 16 cm, abbrechen
	23  Deckenöffnung in Holzbalkendecke einbringen
	24  Bodentreppe einschl.
	25  Beräumung Gebäude von Möbeln aus Holz, Holzwerkstoff
	26  Stundensatz Facharbeiter


	03 Betonschneidearbeiten Bestand
	1  Decke abstützen
	2  Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200 mm, waagrecht
	3  wie vor, jedoch Durchmesser 100 mm
	4  Betonschneidearbeiten, Wände bis 25 cm, vorh. Öffnungen
	5  wie vor, jedoch Öffnungsgröße bis 11,5 m²
	6  Abtransport u. Entsorgung: Stahlbeton; Wände
	7  wie vor, jedoch Ausführung im Obergeschoss
	8  Ausmörteln Fugen m. schwindfreiem Mörtel
	9  Kernbohrung, Stb, Durchmesser 400 mm, senkrecht
	10  Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200 mm, senkrecht
	11  Traggerüst zur Abfangung
	12  Betonschneidearbeiten, Decke bis 30 cm, vorh. Öffnungen
	13  Abtransport u. Entsorgung: Stahlbeton; Decke
	14  Stundenlohn Facharbeiter

	04 Aufbruch Bodenplatte
	Entwässerungsleitungen sind im Titel
	1  Bodenplatte mit Trennschneider
	2  Aufbruch Bodenplatte im Gebäude
	3  Rohrgrabenaushub, von Hand, Bkl.3-5 im Gebäude
	4  Grabenaushub bis 0,50 m ohne Verfüllung
	5  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 0,50 m
	6  Füllbeton C20/25
	7  Quellfugenband
	8  Zulage für Befestigungsgitter
	9  Außenliegende Endkappe DN 100
	10  Innenliegender Schnellverschlussstopfen DN 100
	11  Abdichtung Rohrdurchführungen DA 100
	12  Abdichtung Rohrdurchführungen DA 160-220

	05 Stahlbau
	Technische Vorbemerkungen
	1  Vordach rückbauen
	2  Außentreppe aus Gitterroststufen rückbauen
	3  Stütze HEB
	4  Rechteckrohr140 x 80 x 5
	5  Träger HEB
	6  Kopf- und Fußplatten
	7  Konsolplatten zur Auflagerung von Stahlträgern
	8  Ankerstangen einkleben
	9  Ausmörteln von Fugen m. schwindfreiem Mörtel
	12  Stundensatz Facharbeiter

	06 Erdungsanlage
	TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FUNDAMENTERDER
	1  Fundamenterder
	2  Erder Edelstahl
	3  Anschlussfahnen Blitzschutz Edelstahl
	4  Anschlussfahne für Potischiene Edelstahl
	5  Kreuzklemme V4A
	6  Kreuzverbinder Stahl verz
	7  Bohrung Mauerwerk D/T 40/500 mm eimschl. Abdichtung
	8  Prüfung Dokumentation Erdungsanlage nach DIN

	07 Betonarbeiten
	Technische Vorbemerkungen
	1  Schalung, glatt, Plattenränder, Frostschürze
	2  Ortbeton C25/30 Frostschürze
	3  Trennlage, PE-Folie 0,2 mm
	4  Sauberkeitsschicht C12/15, d=5 cm
	5  Fundamentplatten C20/25, d=25 cm
	6  Zulage für Ausführung der Bodenplatte bei Kleinflächen
	7  Schalung, Plattenränder
	8  Klemmfugenband D180/170K aus PVC
	9  Innenecke Klemmfugenband
	10  Abdichtung Rohrdurchführungen DA 100
	11  Abdichtung Rohrdurchführungen DA 160-220
	12  Wassersperrflansch KG DN 110
	13  Wassersperrflansch KG DN 160
	14  Schalung, Einzelfundamente
	15  Einzelfundamente C 25/30
	16  Füllbeton C12/15
	17  Aussteifungstützen Mauerwerk 24/24 cm
	18  Rundstützen, Ortbeton,d=30cm, mit Schalung
	19  Stahlbetonstützen Sichtbeton mit Abdeckvlies schützen
	20  Plattenbalken zur Deckenabfangung, Ortbeton
	21  Mauersperrbahn Deckenauflager 24 cm
	22  Extrudierte Polystyrol-Platten,d=20mm,AW
	23  Extrudierte Polystyrol-Platten,d=40mm,AW
	24  Extrudierte Polystyrol-Platten,d=60 mm,AW
	25  HMS 25/15 D - SV - 2500 - Vf
	26  Ortbeton C25/30 Decken: 20 cm
	27  Zulage für Anschluss der Schalung an senkrecht
	28  Deckenaussparungen: rechteckig
	29  Deckenaussparungen: rund
	30  Überzug
	31  Attika
	32  Aussaprungen herstellen: Decke
	33  Aussaprungen herstellen: Attika
	34  Betonstabstahl und Matten
	35  Mauersperrbahn Deckenauflager
	36  Abstellung Polystyrol-Randplatte PS 15 SE
	37  Pressringverschluss für PVC-Flexrohres
	38  Kunststoff-Panzerrohr 29 mm
	39  Kabelschutzrohr DN 50 aus PE, flexibel
	40  wie vor, jedoch DN 90
	41  wie vor, jedoch DN 120
	42  Einbau von KG-Rohren als Leerrohre KG-DN 150 aus Bögen
	43  Deckenöffnungen mit OSB-Platte sichern.
	44  thermische Trennung der Stahlbetondecke
	45  Stundensatz Facharbeiter

	08 Maurerarbeiten
	Techn. Vorbemerkungen
	1  Planziegel-T 24,0-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, AW
	2  Mauersperrbahn AW 24 cm + Überstand
	3  Mauersperrbahn AW 24 cm o. Überstand
	4  Planziegel HLzW 24 cm: Wandöffnungen 0,51 m²
	5  Innenwand D = 11,5 cm KS L 12-1,4
	6  Innenwand D = 24 cm KS 20-2,0
	7  Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,9 HLzW 12-0,9
	8  Zulage für die Ausführung mit bogenförmigem Wandverlauf
	9  Mauersperrbahn IW 24 cm
	10  MSB wie vor, jedoch 11,5/17,5 cm
	11  Abmauerung von Kleinstflächen bis 0,5 m² Wandöffnung
	12  Maueranschluss-Schiene mit Ankern Dünnbettmörtel
	13  Glattstriche an Leibungen, Stürzen und Brüstungen: 24 cm
	14  Zulage für das Einlegen von Gewebe: 36,5 cm
	15  Deckenrandschale Ziegelschale m. Miwo; H = 20 cm
	16  Wärmedämm-Ziegelstürze 24: 1,25 m
	17  wie vor, jedoch lichte Öffnung 75 cm
	18  Fertigteilsturz aus Stahlbeton 1520
	19  Fertigteilsturz aus Stahlbeton 1200
	20  Fertigteilsturz Ziegel, LW=88,5,d=17,5 cm
	21  Haustrennwand-Platten Einsatz bei Mauerwerkswänden
	22  Wandscheiben, freistehend aufmauern ca. 12 cm
	23  Schutz des Wandfußbereichs während der Bauphase
	24  Schließen von Fehlstellen kleiner 5 mm
	25  Mechanisches Entfernen von Graten und scharfen Kanten
	26  Abdichtung Sockel. Reaktivabdichtung
	27  Zulage für Einarbeiten Glasseidengewebe
	28  Stundensatz Facharbeiter

	09 Erdarbeiten
	Technische Vorbemerkungen
	Hinweis
	1  Basaltsteine aufnehmen zur Wiederverwendung
	2  Einzelfundamente aus Stahlbeton rückbauen
	3  Bord- u. Einfasssteine rückbauen
	4  Natursteinpflaster aufnehmen und zwischenlagern
	5  Oberboden abtragen und abfahren
	6  Boden für Baugrube lösen u. abfahren
	7  Fundamentaushub Streifenfundament; Abfuhr
	8  Fundamentaushub, Einzelfundament 0,6 x 0,6 m
	9  Bodenaushub in Handschachtung a. Z.
	10  Stoffproben LAGA
	11  Entsorgung LAGA Z 1.2
	12  Entsorgung LAGA >Z 2
	13  Betonhindernisse im Boden abbrechen
	14  Mauerwerkhindernisse im Boden abbrechen
	15  Vorabsiebung liefern und einbauen
	16  Grobschlag liefern und einbauen
	17  Baugrubensohle planieren
	18  Geotextil GRK 4 liefern und verlegen
	19  Frostschutzschicht herstellen, - 50 cm
	20  Füllbeton C12/15
	21  Suchschlitze herstellen, Boden einbauen
	22  Rohrgrabenaushub Bagger bis 0,50 m ohne Verfüllung
	23  Rohrgrabenaushub Bagger bis 1,50 m ohne Verfüllung
	24  Rohrgrabenaushub Bagger bis 1,50-3,00 m ohne Verfüllung
	25  Zulage für das Queren von Abwasserleitungen
	26  Sauberkeitsschicht C12/15, d=10 cm
	27  Maschinen- u. Handschachtung: Freilegung Kanal
	28  Maschinen- u. Handschachtung: Freilegung Bestandsfundamente
	29  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 0,50 m
	30  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 1,50 m
	31  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 3,00 m
	32  Stundensatz Facharbeiter

	10 Entwässerungskanalarbeiten
	Hinweis zur Bauausführung
	1  Kontrollschächte abbrechen: Konus, Deckel...
	2  Kontrollschächte: Boden aufbrechen
	3  Kontrollschächte verfüllen...
	4  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 3,00 m
	5  Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 160 Polypropylen SN10, blau
	6  Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160 Polypropylen SN10, Orange
	7  Einfachabzweig; DN 160/160 PP SN 10
	8  Bögen; DN 160 PP SN 10
	9  Muffenstopfen; DN 160 PP SN 10
	10  Überschiebmuffe 160/160 PP SN 10
	11  Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, blau
	12  Reduktion exzentrisch; DN160/125 PP DN 10
	13  Überschiebmuffe 125/125 PP SN 10
	14  Muffenstopfen; DN 125 PP SN 10
	15  Reduktion exzentrisch; DN160/110 PP DN 10
	16  Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, blau
	17  Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, Orange
	18  Bögen; DN 110 PP SN 10
	19  Einfachabzweig; DN 110/110 PP SN 10
	20  Überschiebmuffe DN 110 PP SN 10
	21  Muffenstopfen DN 110 PP SN 10
	22  Einbau von KG-Rohren als Leerrohre KG-DN 150 aus Bögen
	23  Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200-220 mm
	24  Füllbeton C12/15
	25  Füllbeton C12/15: Verfüllung Schächte/Fettabscheider
	26  PP-Schacht DN 400, 3 Zuläufe, m. Tskp. DN 200, H = 0,75 - 1,0 m
	27  Teleskopmanschette DN 400 / DN 315
	28  Schachtverlängerung DN 400, Einzellänge  bis 50 cm
	29  Schachtverlängerung DN 400, Einzellänge 50 - 100 cm
	30  Schmutzfänger mit Feinfilter; DN 400
	31  Gußschachtabdeckung DN 400 befahrbar D 400
	32  Auflagering 625 x 60 - 100 mm
	33  Einbau Technikschacht
	34  Einbau Fettabscheider
	35  Einbau Probeentnahmeschacht
	36  Einbau Entsorgungsschacht
	37  Hofablauf aus Polymerbeton mit Gussrost
	38  TV-Kanalprüfung, Neubau, DN 200 - 300
	39  Stundensatz Facharbeiter

	11 Stundenlohnarbeiten
	Hinweis
	1  Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Poliere
	2  Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BVA (II)
	3  Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BFA (V 1)
	4  Verrechnungssatz fuer Baugerät Bagger bis 0,4 m3
	5  Verrechnungssatz fuer Baugerät Bagger 0,4-1,0 m3
	6  Verrechnungssatz fuer Baugerät Frontl.L 45-75 kW
	7  Verrechnungssatz fuer Baugerät Ruettl.0,75-1,3 t
	8  Verrechnungssatz fuer Baugerät Kompr. bis 5 m3
	9  Verrechnungssatz fuer LKW Allrad-Kipp. 15 t
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