
Leistungsverzeichnis
∅Projekt∅(02-12-18)

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen

∅Leistung∅(LV)

20    Rückbau- und Rohbauarbeiten

∅∅∅∅∅Bauvorhaben ∅∅∅∅

Sanierung Gradierwerksensemble Bad Salzungen

An den Gradierhäusern 4 - 6

34633 Bad Salzungen

∅Bauherr

Kur-∅und∅Touristikunternehmen Telefon 03695/693410 Ansprechpartner:∅∅∅∅∅∅∅...

der∅Stadt∅Bad∅Salzungen∅kAöR Fax 03695/693422 Herr∅Steffan

Am∅Flößrasen∅1

36433∅Bad∅Salzungen

∅Ansprechpartner∅/∅Bemerkung

∅∅∅∅

∅∅∅

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl.∅MwSt.∅(19,0∅%):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

∅∅∅∅∅ ................................................................................................................................................
Ausschreibender∅-∅Ort,∅DatumAnbieter∅-∅Datum,∅Ort

StempelStempel

....................,∅..........................................................................................................................
Angebotssumme∅nachgeprüftAnbieter∅-∅Unterschrift
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∅Baubeschreibung

Maßnahme:
Sanierung∅Gradierwerksensemble
An∅den∅Gradierhäusern∅4∅-∅6
36433∅Bad∅Salzungen

Lage des Baugrundstückes:
Thüringen,∅Wartburgkreis
36433∅Bad∅Salzungen

∅An∅den∅Gradierhäusern∅4∅-∅6

Das∅Gradierwerksensemble∅besteht∅aus∅verschiedenen
Gebäuden:
· Gradierwerk∅West∅(GWW)∅mit∅angebautem∅Brunnenhaus∅West∅

∅(BHW)
· Gradierwerk∅Ost∅(GWO∅mit∅angebautem∅Brunnenhaus∅Ost∅∅∅∅

(BHO)
· Mittelbau∅mit∅Verbindern∅(zwischen∅Gradierwerk∅Ostund

West)∅mit∅Einzelinhalation
· historische∅Trinkhalle∅mit∅Musikpavillon
· Gradiergarten

Bauen im Überschwemmungsgebiet
Der∅Baustellenbereich∅befindet∅sich∅im∅Überschwemmungs-
gebiet∅der∅Werra∅und∅es∅können∅jahreszeitlich∅bedingte
Hochwasserzustände∅während∅der∅Bauphase∅auftreten.∅Es
ist∅damit∅zu∅rechnen,∅dass∅die∅Baustelle∅im
Hochwasserfall∅teilweise∅geflutet∅wird∅und∅sich∅daraus
ergebende∅Terminverschiebungen∅oder
Bauzeitverlagerungen∅ergeben,∅welche∅dem∅Auftraggeber
nicht∅angelastet∅werden∅können.∅Für∅die∅entstehenden
Stillstandskosten∅der∅Baustelleneinrichtung∅wird∅eine
Leistungsposition∅im∅Titel∅Baustelleneinrichtung
eingefügt,∅welche∅im∅Bedarfsfall∅zur∅Anwendung∅kommt.

Überschüssiger∅Erdstoff∅ist∅ohne∅Zwischenlagerung∅aus
dem∅Überschwemmungsgebiet∅abzutransportieren.∅Eine
Lagerung∅von∅Schüttgütern,∅Baumaterialien∅u.∅ä.∅ist∅zu
vermeiden.∅Soweit∅dies∅nicht∅möglich∅ist,∅ist

sicherzustellen,∅dass∅innerhalb von 3 Tagen∅im
Hochwasserfall∅Material∅aus∅dem∅Überschwemmungsgebit
abzutransportieren∅ist.

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Der∅Umgang∅mit∅wassergefährdenden∅Stoffen∅hat∅unter
Beachtung∅der∅einschlägigen∅Sicherheitsbestimmungen,
der∅Bestimmungen∅des∅Wasserhaushaltsgesetzes∅(WHG)
sowie∅mit∅allen∅notwendigen∅Schutzeinrichtungen∅so∅zu
erfolgen,∅dass∅eine∅Gefährdung∅von∅Gewässern
auszuschließen∅ist.
Der∅Auftragnehmer∅hat∅folgende∅Auflagen∅zum∅Umgang∅mit
wassergefährdeten∅Stoffen∅und∅Betriebsmitteln∅im∅Rahmen
seiner∅Leistungserbringung∅im∅Heilquellenschutzgebiet
zwingend∅einzuhalten:
Der∅Auftragnehmer∅hat∅alle∅seinen∅Mitarbeiter∅über∅die
unten∅stehenden∅Auflagen∅vor∅dem∅Ausführungsbeginn
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∅Baubeschreibung

entsprechend∅zu∅unterweisen.∅Die∅Unterweisung∅muss∅in
schriftlicher∅Form∅erfolgen∅mit∅Bestätigung∅der
Unterweisung∅per∅Unterschrift.∅Die∅Überwachung∅der
Einhaltung∅der∅Auflagen∅erfolgt∅durch∅die
Objektüberwachung∅/∅Fachbauleitung∅des∅Auftraggebers.
Freigesetzte∅Leichtflüssigkeiten∅(Diesel,∅Benzin,

diverse∅Betriebsöle)∅sind∅sofort∅mit∅geeigneten
Bindemitteln∅zu∅binden,∅aufzunehmen,∅kurzfristig∅auf
undurchlässiger∅Folie∅und∅regendicht∅abgedeckt
zwischenzulagern,∅noch∅am∅gleichen∅Kalendertag∅aus∅dem
Wasserschutzgebiet∅abzutransportieren∅und∅zu∅entsorgen.
Entsprechende∅Ausrüstung∅zum∅Aufnehmen∅freigesetzter
Leichtflüssigkeiten∅und∅Folien∅zur∅Zwischenlagerung∅ist
auf∅allen∅Arbeitsmaschinen∅in∅ausreichender∅Menge
mitzuführen.
Bei∅Freisetzung∅wassergefährdender∅Stoffe∅oder
Beschädigung∅technischer∅Anlagen∅muss∅sofort∅eine
Alarmierung∅entsprechend∅Notfallplan∅erfolgen.
Maschineneinsatz:
Es∅dürfen∅ausschließlich∅gut∅gewartete∅Arbeitsmaschinen
ohne∅Reparaturbedürftigkeit∅eingesetzt∅werden.
Bei∅der∅Öffnung∅der∅Fundamentgruben∅sollen∅nach
Möglichkeit∅nur∅Fahrzeuge∅und∅Arbeitsmaschinen∅mit
biologisch∅abbaubarem∅Hydrauliköl∅eingesetzt∅werden.
Für∅Lagerung∅und∅Transport∅von∅wassergefährdenden
Stoffen∅wie∅beispielsweise∅Dieselkraftstoff,∅Motoröl
und∅Hydrauliköl∅dürfen∅nur∅zugelassene∅Behälter
(doppelwandig∅oder∅in∅ausreichend∅bemessener
Auffangwanne)∅verwendet∅werden,∅Befüllungsvorgänge∅sind
so∅zu∅gestalten,∅dass∅die∅Freisetzung∅von
Leichtflüssigkeiten∅oder∅anderen∅wassergefährdenden
Stoffen∅vermieden∅wird.
Behälter∅müssen∅doppelwandig∅sein∅oder∅in∅einer
entsprechend∅dimensionierten∅Auffangwanne∅stehen.∅Die
Lagerung∅wassergefährdender∅Stoffe∅im∅Freien∅ist∅am
Standort∅der∅Baumaßnahmen∅nachts∅und∅an∅arbeitsfreien
Tagen∅untersagt,∅es∅sei∅denn,∅die∅Baustelle∅ist∅gegen
unbefugtes∅Betreten∅gesichert∅und∅wird∅bewacht.
Freigesetzte∅Leichtflüssigkeiten∅sind∅sofort∅mit
geeigneten∅Bindemitteln∅zu∅binden,∅aufzunehmen,∅und∅in
flüssigkeitsdichte∅Absetzmulden∅zu∅überführen∅und∅die
Mulden∅regendicht∅abzudecken.∅Kurzfristig∅ist∅auch∅die
Zwischenlagerung∅auf∅undurchlässiger∅Folie∅und
regendicht∅abgedeckt∅zulässig.∅Das∅mit
wassergefährdenden∅Stoffen∅belastete∅Material∅ist∅noch
am∅gleichen∅Kalendertag∅aus∅dem∅Wasserschutzgebiet
abzutransportieren∅und∅ordnungsgemäß∅zu∅entsorgen;
entsprechende∅Ausrüstung∅zum∅Aufnehmen∅freigesetzter
Leichtflüssigkeiten∅und∅Folien∅zur∅Zwischenlagerung∅ist
auf∅allen∅Baumaschinen∅in∅ausreichender∅Menge
mitzuführen.
Bei∅Freisetzung∅wassergefährdender∅Stoffe∅sind
unverzüglich∅die∅ILS∅und∅die∅im∅Notfallplan∅genannten
Personen∅zu∅informieren.
Ölbindemittel∅als∅Saugvlies∅ist∅auf∅allen∅eingesetzten
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Maschinen∅in∅ausreichender∅Menge∅(Die∅mitgeführte
Mindestbindemenge∅muss∅dem∅Volumen∅des∅Hydrauliköltanks
entsprechen)∅mitzuführen.

Erschließung:
Die∅Erschließung∅erfolgt∅über∅die
Rudolph-Breitscheid-Straße/Werrastraße.
Es∅wird∅eine∅Baustellenzufahrt∅angelegt,∅welche∅als
Einbahnstraße∅zu∅befahren∅ist.∅Weiterhin∅wird∅eine
Zufahrt∅zum∅Gradiergarten∅als∅Baustellenzufahrt
angelegt.
An∅den∅Gradierwerken∅werden∅jeweils∅aufgeschotterte
Flächen∅hergestellt,∅welche∅ein∅Befahren∅sowie∅das
Aufstellen∅von∅Technik∅ermöglicht.∅Lagerflächen∅zur
Zwischenlagerung∅befinden∅sich∅im∅Gradiergarten∅sowie
der∅westlich∅anschließenden∅Fläche,∅welche∅zur
Baustelleneinrichtung∅und∅zum∅Baustellenbetrieb
vorgehalten∅wird.

Vorgesehen Leistungen:
Die∅beiden∅Gradierwerke∅einschl.∅der∅Brunnenhäuser
werden∅zurückgebaut∅und∅wieder∅neu∅analog∅zum∅Bestand
wieder∅aufgebaut.
Am∅Mittelbau∅und∅den∅Verbindern∅werden∅im∅parallelen
Ablauf∅Bauarbeiten∅ausgeführt.
Der∅Gradiergarten∅und∅die∅anschließenden∅Flächen,∅außer
dem∅Tennisplatz,∅werden∅als∅Baustelleneinrichtung∅und
zum∅Baustellenbetrieb∅genutzt∅und∅nach∅fertigstellung
der∅Baumaßnahme∅wieder∅hergerichtet.
Eine∅Beeinträchtigung∅des∅Tennisplatzes∅ist∅in∅jedem
Fall∅auszuschließen!

Vorgesehen Leistungen
Das∅Gebäude∅Mittelbau∅besteht∅aus∅2∅Geschossen∅und∅hat
eine∅Teilunterkellerung.∅Zum∅Gebäude∅gehören∅weiterhin
2∅Verbindungsgänge∅jeweils∅ost-∅und∅westseitig∅,welche
den∅Mittelbau∅mit∅beiden∅Gradierwerken∅verbindet.∅An
der∅Nordseite∅befindet∅sich∅im∅direkten∅Anschluss∅die
eingeschossige∅Bebauung∅der∅Solewelt.
Vorgesehen∅sind∅Umbauarbeiten∅im∅Erd-∅und∅Obergeschoss
des∅Mittelbaus∅sowie∅in∅den∅Verbindungsgängen∅und∅der
auf∅der∅Osteite∅befindlichen∅Einzelinhalation.
Im∅Mittelbau∅sind∅Umbauarbeiten∅an∅Wandöffnungen
durchzuführen.∅Jeweils∅in∅östlicher∅und∅westlicher
Richtung∅erfolgt∅ein∅eingeschossiger∅Anbau∅an∅den
Bestand.∅Hierzu∅ist∅die∅Fassadenverkleidung∅aus
Kupferblech∅zurückzubauen.
Für∅die∅Erdarbeiten∅ist∅auf∅den∅Gebäudebestand∅zu
verweisen,∅welcher∅unmittelbar∅angrenzt∅und∅den∅Einsatz
größerer∅Technik∅nicht∅möglich∅macht.
Die∅Zufahrt∅zum∅östlichen∅Bauabschnitt∅führt∅teilweise
über∅den∅Zugang∅zur∅Solewelt.∅Der∅Zugang∅zur∅Solewelt
ist∅für∅Besucher∅während∅der∅Bauzeit∅nutzbar.∅Hier∅ist
die∅Baustellenzufahrt∅über∅den∅vorhandenen∅Plattenbelag
zu∅sichern∅und∅mittels∅Bauzaun∅abzusperren.
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Die∅Anbauten∅werden∅auf∅einer∅Stahlbetonbodenplatte∅mit
Frostschürze∅ausgeführt.∅Außenwände∅und∅Innenwände∅sind
aus∅Hochlochziegelmauerwerk∅auszuführen.∅Zum
Bestandsgebäude∅werden∅Durchbrüche∅in∅unterschiedlichen
Größen∅erforderlich.∅Hier∅sind∅auch∅Stahlstützen∅und
Unterzüge∅einzubauen.
Im∅Bestandsgebäude∅erfolgt∅weiterhin∅der∅∅Rückbau∅von
Innenwänden,∅Fenstern∅und∅Innentüren.∅Fußböden∅und
Unterdecken∅sind∅zurückzubauen,∅ebenso∅wie
Wandverkleidungen.
Neu∅zu∅verlegen∅sind∅Abwasserleitungen.∅Diese∅sind∅an
den∅Bestand∅anzuschließen.∅Bestandsleitungen∅sind
freizulegen.∅Im∅Bereich∅der∅Anbauten∅erfolgt∅eine
Umverlegung.

Durch∅das∅Gewerk∅HLS∅wird∅ein∅Fettabscheider∅,
Probeentnahmeschacht∅sowie∅Technikschächte
bereitgestellt∅und∅eingebaut.
Die∅betreffenden∅Bereiche∅sind∅vorzubereiten∅Aushub∅und
Planum∅für∅die∅Aufstellfläche∅und∅nach∅bauseitiger
Montage∅wieder∅zu∅verfüllen!
Im∅Bestandgebäude∅ist∅die∅Bodenplatte∅auszuschneiden
und∅Leitungsgräben∅auszu´heben,∅in∅welche∅die∅neuen
Abwasserleitungen∅zu∅verlegen∅sind.∅Die∅Rohrgräben∅sind
wieder∅zu∅verfüllen∅und∅auszubetonieren.

Allgemeines
Durch∅den∅Auftragnehmer∅ist∅bis∅4∅Wochen∅nach

Auftragserteilung∅ein∅Baustelleneinrichtungsplan sowie

eine Demontage- und Montagebeschreibung∅zur∅Prüfung∅und
Freigabe∅durch∅den∅SIGEKO∅zu∅übergeben.
Baustelleneinrichtung∅und∅Lagermöglichkeiten∅sind∅mit
der∅örtlichen∅Bauleitung∅abzustimmen.
Der∅Auftragnehmer∅hat∅die∅erforderlichen∅Sicherungen∅zu
treffen,∅die∅einen∅ungehinderten∅Anlieger-∅und
Baustellenverkehr∅gewährleisten.∅Die∅Vorschriften∅und
Auflagen∅der∅Straßenverkehrsbehörde∅bzw.∅des
Ordnungsamtes∅sind∅zu∅beachten.
Vorhandene∅Straßen∅und∅Wege∅sind∅regelmäßig∅zu∅säubern
und∅in∅einem∅brauchbaren∅Zustand∅zu∅belassen.
Die∅Baustelle∅ist∅täglich∅nach∅Beendigung∅der∅Arbeiten
von∅Bauschutt,∅Verpackungsmaterialien∅usw.∅aus
eigener∅Leistung∅zu∅reinigen.
Erfolgt∅keine∅Reinigung∅trotz∅Aufforderung,∅werden
durch∅den∅AG∅sofort∅Dritte∅mit∅der∅Reinigung/Entsorgung
beauftragt.
Die∅dabei∅entstehenden∅Kosten∅sind∅vom∅AN∅zu∅tragen∅und
werden∅von∅den∅Rechnungen∅des∅AN∅abgesetzt.
Die∅Demontage∅innerhalb∅des∅Gebäudes∅hat∅aus∅Gründen
des∅Brandschutzes∅nur∅mit∅Werkzeugen∅zu
erfolgen∅welche∅keine∅Funkenbildung∅zulassen.
Einmal∅wöchentlich,∅darüber∅hinaus∅nach∅Bedarf,∅findet
eine∅Baustellenbesprechung∅statt.∅Die∅Teilnahme∅des
AN∅ist∅Pflicht.
Dem∅Auftraggeber∅ist∅ein∅Entsorgungsnachweis∅der
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verwerteten∅Stelle∅spätestens∅mit∅der∅Schlussrechnung
vorzulegen.
Der∅Auftragnehmer∅hat∅dafür∅Sorge∅zu∅tragen,∅dass
während∅der∅Ausführung∅seiner∅Leistungen∅immer
mindestens∅ein∅fließend∅deutsch∅sprechender∅Mitarbeiter
seiner∅Firma∅auf∅der∅Baustelle∅anwesend∅ist.
Zu∅den∅auf∅der∅Baustelle∅vorzuhaltenden
Ausführungsunterlagen∅zählt∅neben∅den∅Ausführungsplänen
auch∅eine∅Ausfertigung∅dieser∅Leistungsbeschreibung.
Es∅gelten∅die∅Allgemeinen∅Technischen
Vertragsbedingungen∅nach∅VOB∅Teil∅C:
ATV∅DIN∅18299∅„Allgemeine∅Regelungen∅für
∅∅ ∅ ∅ Bauarbeiten∅jeder∅Art“
ATV∅DIN∅18300∅„Erdarbeiten“
ATV∅DIN∅18306∅„Entwässerungskanalarbeiten“
ATV∅DIN∅18330∅"Maurerarbeiten"
ATV∅DIN∅18335∅"Stahlbauarbeiten"
ATV∅DIN∅18331∅„Betonarbeiten“

Es∅gelten∅jeweils∅die∅Normen∅und∅Regeln∅in∅der∅zum
Vertragsschluss∅gültigen∅Fassung∅einschließlich∅der
Änderungen,∅Berichtigungen∅und∅Beiblätter

Alle∅folgenden∅Positionen∅(soweit∅nicht∅anders
angegeben)∅verstehen∅sich∅inklusive∅der∅Abbruch-
arbeiten,∅des∅Transports∅des∅Abbruchmaterials∅aus∅dem
Gebäude∅in∅vom∅AN∅bereitgestellte∅Behälter,∅des
Aufladens∅der∅Behälter,∅dem∅Transportieren∅zu∅den
entsprechenden∅Verwertungsanlagen,∅den∅Verwertungs-∅u.
Entsorgungskosten∅und∅dem∅täglichen∅Entfernen∅und
Entsorgen∅des∅anfallenden∅kleinteiligen∅Schutts∅und
Staubs.
Die∅Entsorgungsnachweise∅und∅die∅Vorlage∅der
Wiegescheine∅ist∅spätestenst∅zur∅Abrechnung∅der
jeweiligen∅Leitungen∅zu∅erbringen.
Es∅können∅nur∅Leistungen∅mit∅den∅entsprechenden
aussagekräftigen∅Nachweisen∅abgerechnet∅werden!
Alle∅Bauschuttcontainer∅sind∅über∅Nacht∅und∅zusätzlich
bei∅Wind∅abzudecken.
Alle∅Geräte,∅Werkzeuge,∅Verbrauchsmaterialien,
Hebezeuge∅usw.,∅die∅zur∅Demontage∅notwendig∅sind,∅sind
in∅die∅jeweiligen∅Einzelpreise∅einzukalkulieren.
Alle∅notwendigen∅Trennschnitte∅auch∅trennen∅bzw.
ausbauen∅von∅Holzverbindungen∅und∅dgl.∅sind∅mit
einzukalkulieren.∅Abzubrechende∅oder∅zu∅bearbeitende
Bauteile∅oder∅Verbindungsmittel∅können∅von
Salzkrusten∅oder∅anderen∅Verschmutzungen∅überzogen
sein,∅das∅Reinigen/∅Entfernen∅dieser∅Verschmutzungen
ist∅mit∅einzukalkulieren.
Sicherung∅von∅Baugruben∅und∅Rohrleitungsgräben
entsprechend∅den∅Unfallverhütungsvorschriften∅der
Tiefbauberufsgenossenschaften∅sowie∅der∅Unfallkasse
gegen∅Abstürzen,∅usw.,∅einschl.∅Vorhaltung.
∅
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∅Hinweise∅zur∅Bauausführung

Esgelten∅die∅anerkannten∅Regeln∅der∅Technik∅sowie∅die
entsprechenden∅Arbeitsschutzregeln∅(z.B.∅TRGS,∅DGUV,
BGR∅etc).∅Insbesondere∅wird∅verwiesen∅auf∅die∅TRBS∅2121
Teil∅1∅und∅Teil∅2.∅Notwendige∅Schutzmaßnahmen∅und
weitere∅Maßnahmen∅sind∅in∅die∅Baustelleneinrichtung
mit∅einzukalkulieren.

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Einrichten,∅Vorhalten∅der∅Baustelle∅für∅die∅Dauer∅der∅
Bau∅zeit∅und∅Wieder∅herstellung∅des∅Geländes,∅einschl.
Entfernen∅von∅Verunreinigungen∅und∅Besei∅tigen∅der∅vom
Auftragnehmer∅verursachten∅Schäden∅an∅allen∅Zu-
fahrtswegen∅mit∅insbesondere∅folgenden,∅in∅den
Pauschalpreis∅einzurech∅nenden∅Leistungen:
-∅ ∅Herrichten∅der∅erforderl.∅Lager-∅und∅Arbeits∅plätze
-∅ Notwendige∅Geräte,∅Werkzeuge∅und∅Hilfsmittel
-∅ Personalkosten
-∅Einholen∅von∅Schachtscheinen
-∅Aufenthaltscontainer∅für∅das∅eingesetzte∅Personal
Maßgeblich∅sind∅die∅For∅derungen∅des∅Amtes∅für
öffentliche∅Ordnung,∅der∅Baube∅rufsgenossen∅schaf∅ten
und∅sonst∅mitwir∅kender∅Behörden,∅Amts∅stellen∅und∅Kör-
perschaften.
Vorhaltedauer:∅gesamte∅Bauzeit

1 psch GP∅............................

01.2 Stillliegezeit∅für∅Vorhaltekosten∅der
Baustelleneinrichtung∅und∅Einrichtungen∅des∅eigenen
Bedarfs∅aufgrund∅von∅Bedingungen,∅die∅der∅Auftraggeber
oder∅Auftragnehmer∅nicht∅zu∅vertreten∅hat,∅wie
beispielsweise∅witterungsbedingte∅Situationen∅wie
Hochwasser.
Die∅Kalkulation∅ist∅auf∅Anforderung∅vorzulegen∅und
nachzuweisen.
Die∅Stillliegezeit∅beginnt∅mit∅der∅von∅der∅Bauleitung
angeordneten∅bzw.∅vereinbarten∅Arbeitsruhe∅auf∅der
baustelle∅und∅endet∅mit∅der∅Wiederaufnahme∅der
Vertragsarbeiten.∅Sie∅ist∅in∅Tagesrapporten∅bzw.∅im
Bautagebuch∅auszuweisen.
Einheitspreis∅für∅einen∅Werktag.

30 Tage EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

01.3 Bauzaun∅aus∅mobilen∅Stahlrahmenelementen∅mit
Rundstahlfüllstäben,∅Stützfüßen∅aus∅Be∅ton,∅incl.
sämtlicher∅Verbindungen,∅Kupp∅lun∅gen∅etc.,∅auf-
stellen,∅vorhalten∅und∅nach∅Ab∅schluss∅aller∅Bau-
arbeiten∅abbauen.
Zaunhöhe:∅∅ 2,00∅m
Grundvorhaltung:∅∅ 4∅Wochen

85 m EP∅......................... GP∅............................

01.4 Bauzaun∅aus∅mobilen∅Stahlrahmenelementen
mit∅Rundstahlfüllstäben,∅Stützenfüßen
aus∅Beton,∅einschl.∅sämtlicher
Verbindungen,∅Kupplungen∅etc.,∅vorhalten
und∅unterhalten.
Zaunhöhe:∅ 2,0∅m
Abrechnung∅nach∅lfdm∅für∅die∅zusätzliche∅Vorhaltedauer
von∅1∅Monat

85 m/Mt EP∅......................... GP∅............................

01.5 Bauzaun∅aus∅mobilen∅Stahlrahmenelementen
mit∅Rundstahlfüllstäben,∅Stützenfüßen
aus∅Beton,∅einschl.∅sämtlicher
Verbindungen,∅Kupplungen∅etc.,∅vorhalten
und∅unterhalten.
Zaunhöhe:∅2,0∅m
Abrechnung∅nach∅lfdm∅für∅die∅zusätzliche∅Vorhaltedauer
von∅6∅Monate

85 m/Hj EP∅......................... GP∅............................

01.6 Zulage∅für∅Verkleidung∅mit∅undurchsichtiger,
gitternetzverstärkter∅Baufolie,∅durchscheinend∅einschl.
Vorhaltung∅für∅die∅Dauer∅der∅Vorhaltung∅Bauzaun

85 m EP∅......................... GP∅............................

01.7 Hochleistungs-Bodenschutzplatte∅mit∅beidseitiger
Profilstruktur∅liefern∅und∅im∅Splittbett,∅
abgestuft∅K∅0-11∅liefern∅und∅verlegen
temperatur-∅und∅witterungsbeständig∅sowie
widerstandsfähig∅gegen∅Säuren∅und∅Öle.
Plattendicke:∅13∅mm
Belastbarkeit∅40∅t/m²
Druckfestigkeit∅1377∅t/m²
Rutschhemmung∅DIN∅51130∅R10
einschl.∅Vorhaltung∅24∅Monate

120 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

01.8 Gebäudesicherung∅mittels∅Holzpfosten,∅einbetoniert∅und
Beplankung∅aus∅Bohlen;∅30∅mm∅
Kanthölzer:∅ ∅14/14∅cm
Höhe:∅∅ ∅2∅m
Abstand:∅ ∅2∅m

30 m2 EP∅......................... GP∅............................

01.9 Einbau∅Magerbeton∅C12/15∅zur∅Sicherung∅der∅vorhandenen
Tiefborde,∅Einbau∅gegen∅Schalung

5 m3 EP∅......................... GP∅............................

01.10 Oberboden∅abtragen∅und∅nach∅Angabe∅der∅Bau∅leitung∅im
Bereich∅der∅Baustelle∅in∅Mie∅ten∅auf∅setzen;
Mengenermittlung∅nach∅Aufmaß∅an∅der∅Ent∅nah∅mestelle.
Abtragsdicke:∅i.M.∅10∅cm
Entfernung∅z.∅Lagerstelle:∅bis∅50∅m

25 m3 EP∅......................... GP∅............................

01.11 Geotextil∅gem.∅"Merkblatt∅für∅die∅Anwendung∅von
Geotextilien∅im∅Erdbau"∅liefern∅und∅verlegen
Funktion:∅∅ Trennen∅und∅Bewehren
Geotextilrobustheitsklasse:∅ GRK∅4
Fa.∅Polyfelt∅TS∅60∅oder∅gleichwertig

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

200 m2 EP∅......................... GP∅............................

01.12 Aufbauen∅der∅Baustraße∅aus∅Frostschutzmaterial
Frostschutzmaterial∅einbauen∅u.∅verdichten.
Baustoffgemisch:∅Kies-Schotter-Gemisch∅(Mineralbeton)
als∅klassifiziertes∅Material∅für∅Einbau∅im
Übershwemmungsgebiet∅geeignet
mit∅abgestufter∅Körnung∅0/45
Einbaudicke:∅∅ bis∅40∅cm
Einbauart:∅∅ 2∅Lagen
Abgerechnet∅wird∅nach∅Auftragsprofilen

100 m3 EP∅......................... GP∅............................

01.13 Baustraßen∅im∅Baustellenbetrieb∅auf∅Anweisung∅der
Bauleitung∅abziehen∅und∅nachverdichten

200 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

01.14 Sträucher,∅aufrechtwachsend∅zusammenstehend,∅beräumen
und∅entsorgen∅einschl.∅Wurzeln
Strauchhöhe∅bis∅ca.∅1,50∅m
Verholzungen∅bis∅10∅cm∅Durchmesser
ca.∅5∅Stück/m²
Wuchsbreite∅1∅m

10 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  01 ∅

∅∅Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
∅∅∅∅

02   Titel   Rückbauarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Angaben zu Stoffen und Bauteilen 
Die∅Vorschriften∅über∅die∅Entsorgung∅von∅Sondermüll∅und
Sonderabfall∅sowie∅Reststoffverwertung∅und∅örtlich
festgelegte∅Maßnahmen∅für∅Recycling∅sind∅einzuhalten.
Das∅Eingraben∅oder∅Verbrennen∅auf∅der∅Baustelle∅ist
grundsätzlich∅untersagt.∅
Schutt-Container∅sind∅zur∅Vermeidung∅von∅Staub∅mit
Planen∅dicht∅abzudecken;∅bei∅Bedarf∅ist∅ein∅Netzmittel
zu∅verwenden.∅
∅

Angaben zur Ausführung 
Gefahrbereiche∅bei∅Abbrucharbeiten∅auf∅der∅Baustelle
sind∅abzusperren∅und∅zu∅kennzeichnen.∅Entstehen∅dadurch
Behinderungen∅für∅andere∅Unternehmer∅oder∅Dritte,∅sind
der∅Zeitraum∅der∅Absperrung∅sowie∅alternative∅Maßnahmen
mit∅der∅Bauleitung∅abzustimmen.∅
∅
Vor∅Ausführungsbeginn∅hat∅der∅Auftragnehmer∅mit∅dem
Auftraggeber∅festzulegen,∅wo∅das∅erforderliche∅Gerät,
Schutt,∅Container∅und∅dergleichen∅auf∅der∅Baustelle
gelagert∅werden∅kann,∅um∅gegenseitige∅Störungen∅der∅am
Bau∅beteiligten∅Handwerker∅während∅der∅Bauausführung∅zu
vermeiden.∅
Der∅Auftraggeber∅sorgt∅für∅die∅Medienfreiheit∅der∅in
den∅Gebäuden∅oder∅baulichen∅Anlagen∅vorhandenen
Leitungen∅für∅Strom,∅Wasser,∅Gas∅und∅anderer∅Medien.∅
∅
Die∅Abbrucharbeiten∅sind∅mit∅größter∅Sorgfalt
durchzuführen.∅Die∅Standsicherheit∅darf∅hierbei∅zu
keiner∅Zeit∅beeinträchtigt∅werden.∅Zeigen∅sich∅trotz
sorgfältigem∅Abbruch∅Risse,∅Setzungen∅etc.,∅ist
unverzüglich∅der∅Auftraggeber∅zu∅benachrichtigen.∅Für
den∅weiteren∅Verlauf∅der∅Arbeiten∅sind∅mit∅dem
Auftraggeber∅umgehend∅gesondert∅Vereinbarungen∅zu
treffen.∅
∅
∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅

-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

∅Technische∅Vorbemerkungen

Erforderliche∅Schutzmaßnahmen∅für∅Altbausubstanz,
Nachbargrundstücke,∅Umwelt∅und∅Verkehr∅sind∅vom∅Bieter
in∅Abhängigkeit∅von∅der∅von∅ihm∅vorgesehenen
technologischen∅Lösung∅bei∅Angebotsabgabe∅darzulegen,
sofern∅sie∅nicht∅mit∅den∅angebotenen∅Preisen∅abgegolten
sind.∅
Gut∅erhaltene∅oder∅erhaltungswürdige∅Bauteile∅sind∅vor
Beginn∅der∅Abbrucharbeiten∅mit∅dem∅Auftraggeber∅bei
einer∅Baubegehung∅festzulegen.∅Diese∅Bauteile∅sind
sorgfältig∅vor∅Beschädigung∅zu∅schützen,∅im∅Falle∅einer
im∅Zuge∅der∅Arbeiten∅notwendigen∅Entfernung∅sind∅solche
Bauteile∅vorsichtig∅zu∅demontieren,∅abzubrechen∅oder
anderweitig∅zu∅entfernen.∅Diese∅Bauteile∅sind∅zu
sichern∅und∅fachgerecht∅zur∅späteren∅Wiederverwendung
nach∅Angabe∅des∅Auftraggebers∅zwischenzulagern.∅
∅
Bauteile,∅die∅nach∅der∅Durchführung∅von
Renovierungsmaßnahmen∅wieder∅ihren∅ursprünglichen
Aufbau∅erhalten,∅z.B.∅Fachwerk,∅Holzbalkendecken∅und
dergleichen,∅sind∅beim∅Abbruch∅in∅ihrem∅Aufbauschema∅zu
fotografieren∅und∅zu∅dokumentieren.∅Diese∅Unterlagen
sind∅dem∅Auftraggeber∅jeweils∅spätestens∅nach∅Abschluss
der∅entsprechenden∅Abbrucharbeiten∅zu∅übergeben.∅
∅
Bei∅der∅Entfernung∅von∅Putzflächen∅oder∅Teilen∅von
diesen∅sind∅die∅Putzanschlüsse∅zu∅den∅zu∅erhaltenden
Bauteilen,∅Durchbrüchen∅und∅dergleichen∅durch∅sauberes
Beschneiden∅der∅Ränder∅herzustellen.∅
∅
Werden∅bei∅den∅Arbeiten∅kontaminierte∅oder
asbesthaltige∅Materialien∅angetroffen,∅so∅ist∅der
Auftraggeber∅unverzüglich∅zu∅verständigen.∅Diese
Verpflichtung∅gilt∅auch∅im∅Verdachtsfall.∅
∅
Bauschutt∅ist∅über∅geschlossene∅Schuttrutschen
abzuwerfen.∅Das∅direkte∅Abwerfen∅von∅nicht∅gestattet.∅
∅
Es∅dürfen∅nur∅schallarme∅Kompressoren∅(Schrauben-∅oder
Rotationskompressoren)∅eingesetzt∅werden.∅
∅
Beim∅Abbruch∅von∅Mineralfaserdämmstoffen∅sind∅Stäube∅zu
vermeiden.∅Das∅Kehren∅ist∅untersagt.∅Für∅eine
ausreichende∅Bindung∅durch∅Feuchtigkeit∅ist∅zu∅sorgen.∅
∅
Das∅Lagern∅von∅Druckgasflaschen∅in∅Kellerräumen,
Treppenhäusern,∅Durchgängen∅und∅Durchfahrten∅ist
untersagt.∅Bei∅Arbeiten∅mit∅brennbaren∅Gasen∅muss∅ein
Feuerlöscher,∅tragbar,∅nach∅DIN∅EN∅3∅vorhanden∅sein∅
∅
Vor∅Brennschneidearbeiten∅an∅Steig-∅und∅Fallleitungen
muss∅sich∅der∅Auftragnehmer∅wegen∅der∅Gefahr
ablaufender∅Schweißperlen∅über∅Verlauf∅und∅Zustand∅der
Leitungen∅informieren.∅
∅
Bei∅Brennschneidearbeiten∅oder∅sonstigen

03.11.2020∅-∅Seite∅11
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

∅Technische∅Vorbemerkungen

funkenerzeugenden∅Arbeiten,∅z.B.∅auch∅Trennarbeiten∅mit
Trennscheiben,∅in∅der∅Nähe∅von∅Bauteilen∅der
Baustoffklasse∅B2∅bzw.∅B3∅nach∅DIN∅4102∅Teil∅1∅sind
geeignete∅Brandschutzmaßnahmen∅vom∅Auftragnehmer∅zu
treffen.∅
∅
Bei∅funkenerzeugenden∅Arbeiten,∅z.B.∅Trennarbeiten∅mit
Trennscheiben∅und∅Brennschneidearbeiten,∅in∅der∅Nähe∅zu
erhaltener∅Bauteile∅sind∅Glasflächen,∅glasierte
Keramikoberflächen∅und∅andere∅durch∅den∅Funkenflug
gefährdete∅Oberflächen∅abzudecken.∅
∅
Zur∅Abwicklung∅des∅Bauvorhabens∅ist∅die∅Zusammenarbeit
mit∅anderen∅Gewerken∅erforderlich.∅Deshalb∅sind∅in
Absprache∅mit∅der∅Bauleitung∅die∅technischen
Bedingungen∅und∅Zeitabläufe∅der∅betroffenen∅Roh-∅und
Ausbaugewerke∅zu∅beachten.∅
∅
Fertiggestellte∅Bereiche∅sind∅dem∅nachfolgenden∅Gewerk
besenrein∅zur∅Verfügung∅zu∅stellen.∅
∅
Der∅Auftragnehmer∅hat∅die∅erforderlichen∅Maßnahmen∅zum
Schutz∅vor∅Winterschäden∅zu∅treffen.∅Dazu∅gehört∅auch
die∅ggf.∅erforderliche∅Kontrolle∅der∅Baustelle,
insbesondere∅der∅Schutz∅der∅Messeinrichtungen
unabhängig∅von∅deren∅Rechtsträgerschaft.∅
∅
Weil∅die∅Lage∅vorhandener∅Leitungen,∅Kabel,∅Dräne,
Kanäle,∅Vermarkungen,∅Hindernisse∅und∅sonstiger
Hindernisse∅vor∅der∅Ausführung∅der∅Arbeiten∅nicht
angegebene∅werden∅kann,∅hat∅der∅Auftragnehmer∅das
Vorhandensein∅und∅die∅Lage∅entsprechend∅Abschnitt∅3∅der
ATV∅zu∅erkunden.∅
∅

02.01   Bereich   Rückbauarbeiten Erdgeschoss

02.01.1 Abdeckpapier∅(Milchtütenpapier),∅wasserdicht∅mit
beidseitiger∅PE-Beschichtung∅liefern∅und∅verlegen;
Stöße∅verkleben∅und∅nach∅Fertigstellung∅der∅Arbeiten
wieder∅aufnehmen∅und∅entsorgen

100 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.2 Abdeckung∅des∅Fußbodens∅zum∅Schutz∅vor
Beschädigungen∅und∅Farb-∅oder∅Putzspritzern
mit∅saugfähigem∅Abdeckvlies∅zur∅Schaffung
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

feuchtigkeitsabgesperrter∅und∅rutschgehemmter∅Böden.
Ränder∅festkleben.
Vlies∅liefern,∅auslegen,∅befestigen,∅vorhalten
und∅wieder∅entfernen.
Abfälle∅entsprechend∅den∅örtlichen∅Bestimmungen
entsorgen∅zu∅Lasten∅des∅Auftragnehmers.

150 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.3 Fugen∅Türrahmen∅und∅Türflügel,∅im∅Bestand∅verbleibend
mit∅Malerklebeband,∅nicht∅anlösend∅abkleben
Bandbreite∅ca.∅50∅mm
Türgrößen∅von∅0,75∅bis∅1,01∅m∅/∅2,15∅m

5 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.4 Einfachständerwand∅zum∅Verschließen∅von∅Wandöffnungen∅
herstellen
Wanddicke:∅∅∅ 137,5∅mm
Öffnungshöhe:∅ bis∅2,20∅m
Öffnungsbreite:∅ bis∅2,20∅m
Unterkonstruktion:
Anschlussprofile∅UW∅75∅x∅06
Ständerprofile∅∅CW∅75∅x∅06
Beplankung:
Gipskarton-Bauplatten,∅GKB∅(DIN∅18180),
1∅x∅12,5∅und∅2∅x∅12,5∅mm
Hohlraumdämpfung:∅Mineralfaser∅1∅x∅80∅mm
Wandanschluss∅mittels∅Schaumstoff,∅selbstklebend
einseitig∅malerfertig∅gespachtelt∅und∅verschliffen∅mit
Anstrich∅Dispersion∅weiß
Bodenprofil∅nicht∅geschraubt∅nur∅fixiert

25 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.5 Bauzeitenwand,∅bestehend∅aus∅einer∅Metallunter-
konstruktion∅und∅einer∅beidseitigen∅Beplankung∅aus
Gipskartonbauplatten∅mit∅Mineralwolleeinlage
herstellen,∅während∅der∅Bauzeit∅vorhalten,∅wieder
abbauen∅und∅abtransportieren.

25 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.6 Bauschutztür∅bestehend∅aus∅Stahlblechrahmen∅mit
verstärkten,∅biegesteifen∅Profilen;∅Aufbruchsicherung
durch∅Zargenumgriff∅mit∅Druckspitzen∅und∅Nagellöcher
unten∅zur∅zusätzlichen∅Sicherung∅der∅Zarge∅durch
Nägel/Schrauben∅und∅verwindungssteifes∅Türblatt∅mit
Umfassungskante∅und∅Anschlag∅bis∅in∅die∅Zargenecke
liefern,∅einbauen∅und∅vorhalten
Montage∅von∅außen∅in∅die∅Türöffnung∅und∅mit∅den
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Spindeln∅verspannen
Durchgang∅(H∅×∅B)∅mm∅1815∅×∅670
Baurichtmaß∅Wandöffnung∅(H∅×∅B)∅mm∅1900∅×∅850
Größenbereich∅Wandöffnung
Höhe∅mm∅18502100
Breite∅mm∅7901080
Ausstattung∅mit∅Profilzylinder∅und∅5∅Schlüssel
Grundvorhaltung:∅4∅Wochen

1 St EP∅......................... GP∅............................

02.01.7 Bauschutztür∅vorhalten∅und∅unterhalten.
Abrechnung∅nach∅Stück∅für∅die∅zusätzliche∅Vorhaltedauer
von∅1∅Monat

1 St/Mt EP∅......................... GP∅............................

02.01.8 Stahlbetonstützen∅mit∅rundem∅oder∅eckigem∅Querschnitt
in∅Sichtbetonqualität∅nach∅dem∅Ausschalen∅mit
Abdeckvlies∅mit∅unterseitiger∅Folie∅unten∅und
saugstarkem∅Vlies∅zum∅Schutz∅von∅empfindlichen
Untergründen∅ca.∅280∅g/m²∅zerstörungsfrei∅befestigen

30 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.9 Abdeckung∅Treppenstufen∅Naturstein∅mit∅Hartfaserplatten
und∅Tetrapackpapier,∅verklebt
Treppenverlauf∅kreisrund;∅Stufen∅konisch
Stufenlänge∅1,30∅m
Plattendicke∅5∅mm

37 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.10 Sicherung∅Natursteinverkleidung∅Wandfläche,∅gewölbt∅mit
Vlies∅300∅g/m²∅verkleben∅mit∅Steinklebeband
Bekleidung∅bis∅1,5∅m∅Wandhöhe

25 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.11 Pendeltüren∅aus∅Massivholz∅mit∅Glasteilung∅und
Holzsproseen∅rückbauen∅und∅fachgerecht∅entsorgen
Größe:∅1,75∅x∅2,25∅m

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.12 Ganzglastüren∅rückbauen,∅abtransportieren∅und
fachgerecht∅entsorgen
2-flg.∅einschl.∅entfernen∅der∅Bänder∅aus∅dem∅Mauerwerk
und∅Rückbau∅Bodentürschließer
Größe:∅2,40∅x∅2,20∅m

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.13 Ausbauen∅von∅einflügeligen∅Innentüren∅aus∅Holzwerkstoff
mit∅Kunststoffbeschichtung
Türfutter∅als∅Umfassungszarge∅in∅verschiedenen∅Größen
incl.∅Transport∅und∅fachgerechter∅Entsorgung
Wanddicke:∅15∅-∅25∅cm
Größe:∅∅ bis∅1,10/2,20∅m

6 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.14 Türblatt∅zur∅Wiederverwendung∅aushängen∅und∅im∅Keller
zwischenlagern
Türgröße:∅1,0∅/∅2,15∅m

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.15 Ausbauen∅von∅einflügeligen∅Innentüren∅aus∅Holzwerkstoff
mit∅Kunststoffbeschichtung
Blockrahmen∅aus∅Holzwerkstoff/Massivholz,
kunststoffbeschichtet
incl.∅Transport∅und∅fachgerechter∅Entsorgung
Größe:∅1,0∅x∅2,15∅m

8 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.16 WC-Trennwände∅aus∅Holzwerkstoffplatten∅mit
Kunststoffbeschichtung∅HPL∅komplett∅rückbauen∅einschl.
Befestigungsmittel∅und∅fachgerecht∅entsorgen
Abrechnung∅nach∅einfacher∅Abwicklungsfläche

40 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.17 WC-Kabinen∅aus∅Holzwerkstoffplatten∅mit
Kunststoffbeschichtung∅HPL∅rückbauen∅und∅entsorgen
komplett∅rückbauen∅einschl.∅Befestigungsmittel
Abrechnung∅nach∅Abwicklungsfläche

55 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.18 Außentür∅mit∅Blockrahmen∅aus∅Kunststoff∅rückbauen,
abtransportieren∅und∅fachgerecht∅enstorgen.
Füllungsplatten∅aus∅Kunststoff∅mit∅PU-Dämmkern∅
ca.∅40∅mm
Türgröße:∅1,25/2,25∅m

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.19 Rückbau∅Vitrinen∅estehend∅aus∅einem∅Ganzglasdrehflügel
mit∅Bändern∅an∅einem∅Futter∅aus∅Massivholzverschraubt
mit∅Einlegeböden∅rückbauen,∅abtransportieren∅und
fachgereht∅entsorgen
Größe:∅80∅x120∅cm

10 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.20 Tresen∅aus∅kunststoffbeschichteten∅Holzwerkstoffplatten
rückbauen,∅abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen.
Abdeckungen∅mit∅Arbeitsplatten,∅kunststoffbeschichtet
eine∅Front∅mit∅Kunststofffolie∅beklebt
Einbauten∅aus∅Schubfächern,∅Regalböden∅u.ä.
zweiteiliges∅Element
Länge∅jeweils∅3,25∅m
Standort:∅Einzelinhalation

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.21 Rückbau∅Kühlzelle∅aus∅Kühlzellenpaneelen∅
zusammengesetzt∅mit∅Drehflügeltür
Oberflächen∅Paneele∅mit
Stahlblech/Kunststoffbeschichtung∅und∅ausgeschäumten
Polyurethan
Boden∅Edelstahlblech∅mit∅Polyurethanfüllung
Decke∅analog∅Wände
Größe:∅1,5∅x∅2∅m
Höhe:∅∅∅2,5∅m

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.22 Sitzschalen∅aus∅Kunststoff∅mit∅Wandbefestigung
abschrauben,∅abtransportieren∅und∅fachgerecht
entsorgen.

4 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.23 Rückbau∅Trinkbrunnen∅aus∅Natursteineinschl.∅Abransport
und∅fachgerechte∅Entsorgung
Höhe:∅∅ ca.∅1,10∅m
Durchmesser∅Schale:∅∅ ca.∅70∅cm
Trennen∅der∅bauseits∅abgestellten∅Zu-∅und∅Ableitungen
Erdgeschoss

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.24 Natursteinplatten∅aus∅Granit,∅Plattendicke∅20∅bis∅30∅mm
im∅Dickbett∅verlegt∅aufnehmen∅und∅fachgerecht
entsorgen.
Format:∅Bahnen,∅Breite∅von∅16∅bis∅30∅cm∅Längen∅
bis∅60∅cm

435 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.25 Aufnehmen∅alter∅verklebter∅Bodenbeläge∅wie∅PVC,
Linoleum∅bzw.∅Teppich,∅Untergrund∅reinigen∅für∅neue
Beläge,∅einschl.∅Abtransport∅und∅fachgerechte
Entsorgung.

65 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.26 Rückbau∅Zementestrich∅auf∅Trennlage∅(ohne∅Oberbelag)
einschl.∅Abtransport∅und∅Entsorgung.
Estrichdicke:∅∅i.M.∅4∅-∅6∅cm

200 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.27 Zulage∅für∅Mehrdicken∅von∅2∅cm

400 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.28 Trittschalldämmung∅einschl.∅Abdeckung∅mit∅PE-Folie
rückbauen,∅abtransportieren∅und∅entsorgen
Dämmstoffdicke:∅100∅mm∅Hartschaum

200 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.29 Zulage∅für∅Mehrdicken∅von∅2∅cm

200 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.30 Schweißbahnen,∅zweilagig∅mit∅Verguss∅aus∅Heißbitumen
rückbauen∅und∅entsorgen;∅abstoßen∅der∅losen
Bitumenbahnen∅vom∅Untergrund

200 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.31 Rückbau∅Fußbodenaufbau,∅bestehend∅aus:
-∅Zementestrich∅ca.∅60∅mm
-∅PE-Folie
-∅PE-Dämmung∅ca.∅14∅cm
bis∅auf∅OK∅Abklebung∅mit∅einer∅Grundfläche∅von∅
ca.∅50∅x∅50∅cm.
Einschl.∅Trennen∅der∅Schichten,∅Abtransport∅und
Entsorgung

5 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.32 Sockelleisten∅aus∅Massivholz∅mit∅Farbbeschichtung
rückbauen,∅abtransportieren∅und∅entsorgen.
Höhe∅bis:∅ ∅10∅cm
Dicke:∅∅ ∅25∅mm

285 m EP∅......................... GP∅............................

02.01.33 Wandfliesen∅abbrechen,∅lose∅Kleberester∅abstoßen∅und
verbleibende∅Kleberreste∅abstoßen∅einschl.
abtransportieren,∅verladen∅und∅fachgerechte∅Entsorgung.
Bekleidungsstärke:∅20∅mm
Ausführung∅an∅verbleibenden∅Wänden∅in∅Teilflächen∅
von∅1∅bis∅10∅m²

300 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.34 Unterdecke,∅abgehangen∅als∅Einlegedecke∅bestehend∅aus
Mineralfaserplatten,∅Metallunterkonstruktion∅mit
Abhängern∅und∅Wandwinkeln∅abbrechen∅und∅entsorgen∅zu
Lasten∅des∅Auftragnehmers
Raster:∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅ca.∅62,5∅x∅62,5∅cm
Plattendicke:∅ca.∅20∅mm

70 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.35 Rückbau∅von∅Verkofferungen,∅bestehend∅aus∅einer
Unterkonstruktion∅aus∅Metallprofilen∅und∅einer
Beplankung∅aus∅Gipskartonbauplatten
einschl.∅Abtransport∅und∅Entsorgung

50 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.36 Stahlbetonstützen∅mit∅Pilzkopf∅abbrechen
Höhe:∅∅ ∅ 3,5∅m
Durchmesser:∅∅ 25∅cm∅Basis
bis∅90∅cm∅Kapitell
Stahlbeton∅abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen.
einschl.∅Trennen∅über∅OK∅Estrich∅sowie∅aller
Trennschnitte

4 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.37 Abbruch∅von∅Innenmauerwerk,∅Material∅Mauerziegel,
beidseitig∅verputzt,∅∅einschl.∅Transport∅aus∅dem
Gebäude,∅sowie∅Aufladen∅und∅Abtransport∅einschl.
Entsorgung
Wanddicke:∅∅bis∅16∅cm
Wandhöhe:∅∅bis∅3,00∅m

65 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.38 Zulage∅für∅Wandbelag∅aus∅Keramik/Glasfliesen

160 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.39 Ausffachung∅des∅Sichtfachwerkes∅rückbauen,
abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen
Material:∅Holzwerkstoffplatten∅mit∅Farbbeschichtung∅und
umlaufender∅Verleistung
Plattendicke∅bis∅35∅mm
Einzelgröße∅bis∅1∅m²

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.40 Zulage∅für∅das∅Entnehmen,∅Abtransportieren∅und
fachgerechte∅Entsorgen∅von∅Mineralfaserplatten
Plattendicke∅80∅mm

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.41 Fachwerkgefache∅aus∅Mauerwerk,∅unterschiedlicher∅Art
entfernen,∅Schutt∅entfernen,∅verladen,∅abtransportieren
einschl.∅Entsorgung
Mauerwerk,∅Hochlochziegel∅verputzt
Kalk-Zementputz∅mit∅Anstrich
Dicke∅Mauerwerk:∅11,5∅cm

20 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.42 Sichtfachwerk,∅vorgeblendet∅ohne∅statische∅Funktion
rückbauen,∅abtransportieren∅und∅fachgrecht∅entsorgen
Massivholz
Querschnitt18/18∅cm
das∅Trennen∅verbleibender∅und∅dabei∅nicht∅zu
beschädigender∅Holzbauteile∅ist∅zu∅kalkulieren
Erdgeschoss
Holzbauteile∅mit∅Farbbeschichtung

27 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.43 Abdeckplatten∅von∅Wandscheiben,∅freistehend∅aus
Naturstein∅rückbauen,∅abtransportieren∅und∅fachgerecht
entsorgen.
Plattendicke∅40∅mm
Plattenbreite∅350∅mm

12,5 m EP∅......................... GP∅............................

02.01.44 Schnitte∅in∅Mauerwerkswände∅mittels∅Diamant∅säge
herstellen,∅einseitig.
Bauteil:∅freistehende∅Wandscheiben
Höhe∅Wandscheiben:∅∅ 1,5∅m
Schnitttiefe:∅∅ bis∅15∅cm

2,5 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.45 Freistehende∅Wandscheiben∅aus∅Mauerwerk∅in∅der∅Länge
und∅Höhe∅einkürzen.∅(Schneidarbeiten∅in∅separater
Position)
Mauerwerk∅mit∅Verputz,∅Fliesenbelag∅aufnehmen,
abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen.
Wanddicke:∅28∅cm
Wandhöhe:∅1,50∅m

5 m3 EP∅......................... GP∅............................

02.01.46 Holzfenster∅als∅Isolierglasfenster,∅zweiflügelig
rückbauen,∅abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen.
Größe:∅0,90∅x∅1,20∅m

12 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.47 Bezug∅zu∅Position∅02.01.46∅:
Größe:∅1,15∅x∅1,20∅m

4 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.48 Bezug∅zu∅Position∅02.01.46∅:
jedoch∅Größe∅1,70∅x∅1,50∅m

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.49 Bezug∅zu∅Position∅02.01.46∅:
jedoch∅einflügelig
Größe:∅0,70∅x∅1,20∅m

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.50 Bezug∅zu∅Position∅02.01.46∅(Seite∅21):
jedoch∅einflügelig
Größe:∅0,70∅x∅0,70∅m

10 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.51 Fensterbänke∅aus∅kunststoffbeschichteten
Holzwerkstoffplatten∅rückbauen∅und∅entsorgen.
Einzellängen∅von∅0,7∅bis∅1,7∅m

23 m EP∅......................... GP∅............................

02.01.52 Festverglasung∅mit∅Massivholzrahmen∅und
Isolierverglasung,∅Verleistung∅innen∅und∅außen
rückbauen,∅abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen.
Größe:∅1,05∅x∅2,65∅m

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.53 Akustikelemente,∅mit∅Seilen∅abgehangen∅abnehmen∅und∅zur
Wiederverwendung∅einlagern
Kunststoff,∅geschäumt
Einzelgröße∅bis∅1∅m²∅Abwicklungsfläche

20 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.54 Zugangskontrollsysteme∅aus∅Edelstahlrohr∅rückbauen,
abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen.
als∅starre∅Abschrankung∅mit∅Füllungen∅auch∅Glas∅sowie;
Befestigung∅mittels∅Glashaltern,∅punktuell
einschl.∅Drehflügeltüren,∅an∅den∅Rohrrahmen∅befestigt
Höhe:∅∅ ∅ ∅ ∅ ∅ca.∅90∅cm
Durchmesser∅Edelstahlrohr:∅∅ ∅ca.∅50∅mm
Befestigung∅der∅Rohrpfosten∅auf∅dem∅Fußboden

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

10 m EP∅......................... GP∅............................

02.01.55 Rückbau∅von∅Verkofferungen,∅bestehend∅aus∅einer
Unterkonstruktion∅aus∅Metallprofilen∅und∅einer
Beplankung∅aus∅Gipskartonbauplatten
einschl.∅Abtransport∅und∅Entsorgung

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.56 Wandputz∅waagrecht∅einschneiden∅zum∅Abnehmen∅Innenputz
etwa∅30∅cm∅über∅OKFFB
Schnittiefe∅20∅mm

30 m EP∅......................... GP∅............................

02.01.57 Abstemmen∅von∅Zementmörtel,∅fest∅anhaftend∅im
Sockelbereich∅der∅Kellerinnenwand∅mittels∅Stemmhammer
Putzdicke∅20∅mm
Putz∅mit∅Salzbelastung∅abtransportieren∅und∅fachgerecht
entsorgen

100 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.58 Arbeiten,∅welche∅nicht∅in∅den∅Positionen∅erfasst∅sind
und∅nur∅auf∅Anweisung∅der∅Bauleitung∅oder∅nach
Anmeldung∅des∅Auftragnehmers∅und∅nur∅gegen∅Nachweis∅zur
Ausführung∅kommen:
Facharbeiter
Einheitspreis∅einschl.∅Kleingeräten∅und∅Werkzeugen
Abrechnung∅von∅Material∅auf∅Nachweis

10 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Bereich  02.01 ∅

∅∅Rückbauarbeiten Erdgeschoss, Netto: ...............................
∅∅∅∅

02.02   Bereich   Rückbauarbeiten Obergeschoss

02.02.1 Abdeckpapier∅(Milchtütenpapier),∅wasserdicht∅mit
beidseitiger∅PE-Beschichtung∅liefern∅und∅verlegen;
Stöße∅verkleben∅und∅nach∅Fertigstellung∅der∅Arbeiten
wieder∅aufnehmen∅und∅entsorgen

25 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ObergeschossBereich02.02

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.02.2 Bauzeitenwand,∅bestehend∅aus∅einer∅Metallunter-
konstruktion∅und∅einer∅beidseitigen∅Beplankung∅aus
Gipskartonbauplatten∅mit∅Mineralwolleeinlage
herstellen,∅während∅der∅Bauzeit∅vorhalten,∅wieder
abbauen∅und∅abtransportieren.
Einzelgröße:∅bis∅10∅m²

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.3 Massivparkett∅rückbauen,∅auf∅Estrich∅verklebt∅einschl
abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen
Dicke:∅ca.∅25∅mm

155 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.4 Sockelleisten∅aus∅Massivholz∅mit∅Farbbeschichtung
rückbauen,∅abtransportieren∅und∅entsorgen.

75 m EP∅......................... GP∅............................

02.02.5 Bodenfliesen∅im∅Dünnbett∅verlegt,∅einschl.
Fliesenkleber∅und∅Sockelfliesen∅abbrechen,
abtransportieren∅und∅entsorgen.

50 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.6 Natursteinplatten∅aus∅Granit,∅Plattendicke∅20∅bis∅30∅mm
im∅Dickbett∅verlegt∅aufnehmen∅und∅fachgerecht
entsorgen.
Format:∅Bahnen,∅Breite∅von∅16∅bis∅30∅cm∅Längen∅
bis∅60∅cm

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.7 Rückbau∅Estrich∅auf∅Trennlage∅(Anhydrit,∅Leunit∅oder
Zement)∅ohne∅Oberbelag∅einschl.∅Abtransport∅und
Entsorgung.
Estrichdicke:∅∅i.M.∅4∅-∅6∅cm

175 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.8 Trittschalldämmung∅einschl.∅Abdeckung∅mit∅PE-Folie
rückbauen,∅abtransportieren∅und∅entsorgen
EPS-Hartschaumplatten∅40∅mm

175 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.9 Zulage∅für∅Mehrdicken∅von∅2∅cm

350 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ObergeschossBereich02.02

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.02.10 Zulage∅für∅den∅Rückbau∅ders∅Estrichs∅für∅das∅Aufnehmen,
abtransportieren∅und∅fachgerechtes∅Entsorgen∅der
Heizleitungen∅der∅Fußbodenheizung∅als∅Kunststoffrohr,
Durchmesser∅bis∅18∅mm∅Fußbodenheizung
ca.8∅m∅Heizleitung/m²

175 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.11 Sockelfliesen∅einschl.∅Mörtelbett∅rückbauen∅und
entsorgen

10 m EP∅......................... GP∅............................

02.02.12 Rückbau∅von∅Verkofferungen,∅bestehend∅aus∅einer
Unterkonstruktion∅aus∅Metallprofilen∅und∅einer
Beplankung∅aus∅Gipskartonbauplatten
einschl.∅Abtransport∅und∅Entsorgung

25 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.13 Wandverkleidung∅aus∅Holz,∅Rahmen∅mit∅Füllungen∅einschl.
der∅Unterkonstruktion∅und∅Anschlussleisten∅abbrechen,
verladen,∅abtransportieren∅und∅fachgerechter∅Entsorgung
Höhe∅ca.∅80∅cm

50 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.14 Unterdecke,∅abgehangen∅als∅Einlegedecke∅bestehend∅aus
Mineralfaserplatten,∅Metallunterkonstruktion∅mit
Abhängern∅und∅Wandwinkeln∅abbrechen∅und∅entsorgen∅zu
Lasten∅des∅Auftragnehmers
Raster:∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅ca.∅62,5∅x∅62,5∅cm
Plattendicke:∅ca.∅20∅mm

30 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.15 Innentür∅mit∅Schiebetürantrieb∅und∅Laufschienen
rückbauen,∅abtransportieren∅einschl.∅fachgerechter
Entsorgung
Größe:∅1,1∅x∅2,15∅m

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.02.16 Ausbauen∅von∅einflügeligen∅Innentüren∅aus∅Holz∅mit
Türfutter∅in∅verschiedenen∅Größen
incl.∅Transport∅und∅Enstorgung∅einschl.∅Deponiegebühr
Wanddicke:∅15∅-∅25∅cm
Größe:∅∅∅∅∅ bis∅1,10/2,20∅m

7 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ObergeschossBereich02.02

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.02.17 Wandverkleidung∅aus∅Holz,∅Rahmen∅mit∅Füllungen∅einschl.
der∅Unterkonstruktion∅und∅Anschlussleisten∅abbrechen,
verladen,∅abtransportieren∅und∅fachgerechter
Entsorgung.
Holzwerkstoffplatten∅mit∅Farbbeschichtung
Plattendicke:∅∅ ca.∅25∅mm
Höhe:∅∅ ∅ ca.∅80∅cm

140 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.18 Abbruch∅von∅Vorwandkonstruktionen∅als∅Ständer-
konstruktion∅beplankt∅mit∅Gipskartonbauplatten∅einschl.
aller∅Unterkonstruktionen∅und∅Befestigungsteile
einschl.∅Abtransport∅und∅Entsorgung
Wandhöhe:∅bis∅ca.∅1,5∅m
Beplankung∅zweilagig
Ausführung∅in∅Teilbereichen

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.19 Fachwerkgefache∅aus∅Mauerwerk,∅unterschiedlicher∅Art
entfernen,∅Schutt∅entfernen,∅verladen,∅abtransportieren
einschl.∅Entsorgung
Mauerwerk,∅Hochlochziegel∅verputzt
Kalk-Zementputz∅mit∅Anstrich
Dicke∅Mauerwerk:∅11,5∅cm

2 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.20 Rückbau∅von∅Verkofferungen,∅bestehend∅aus∅einer
Unterkonstruktion∅aus∅Metallprofilen∅und∅einer
Beplankung∅aus∅Gipskartonbauplatten
einschl.∅Abtransport∅und∅Entsorgung

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.21 Abbruch∅von∅leichten∅Trennwänden∅als∅Ständer-
konstruktionen∅beidseitig∅beplankt∅mit∅Gipskarton-
bauplatten∅einschl.∅aller∅Unterkonstruktionen∅und
Befestigungsteile∅verladen,∅Abtransport∅und∅Entsorgung
zu∅Lasten∅des∅Auftragnehmers.
Wandhöhe:∅bis∅ca.∅3,0∅m
Beplankung∅einlagig

30 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ObergeschossBereich02.02

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.02.22 Abbruch∅von∅Innenmauerwerk,∅Material∅Hochlochziegel,
beidseitig∅verputzt,∅∅einschl.∅Transport∅aus∅dem
Gebäude,∅sowie∅Aufladen∅und∅Abtransport∅einschl.
Entsorgung
Wanddicke:∅∅bis∅16∅cm
Wandhöhe:∅∅bis∅3,00∅m

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.23 Deckenöffnung∅in∅Holzbalkendecke∅einbringen
-∅Füllungsbretter∅rückbauen
-∅Deckenbelag∅aus∅Holspanplatten∅ausschneiden
-∅Deckenfüllung∅aus∅Mineralwolleplatten∅
aufnehmen,∅abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen

1 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.24 Einbaufertiges∅Bodentreppenelement,∅bestehend∅aus
Lukenkasten∅mit∅Lukendeckel∅und∅Treppe∅rückbauen,
abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen.
Ausführung∅aus∅Holz

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.02.25 Beräumung∅Gebäude∅von∅Möbeln∅aus∅Holz,∅Holzwerkstoff
Stahl∅einschl.∅aus∅dem∅Gebäude∅transportieren,∅verladen
und∅abtransportieren∅in∅Containern
Abfallschlüssel∅20∅03∅07∅Sperrmüll

10 m3 EP∅......................... GP∅............................

02.02.26 Arbeiten,∅welche∅nicht∅in∅den∅Positionen∅erfasst∅sind
und∅gegen∅Nachweis∅zur∅Ausführung∅kommen:
Facharbeiter

10 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Bereich  02.02 ∅

∅∅Rückbauarbeiten Obergeschoss, Netto: ...............................
∅∅∅∅

∅∅∅∅Summe Titel  02
∅

∅∅Rückbauarbeiten, Netto: ...............................

∅∅zzgl.∅MwSt.∅(19,0∅%): ...............................

∅∅Gesamtsumme, Brutto: ...............................
∅∅∅∅

03   Titel   Betonschneidearbeiten Bestand

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

03 Titel Betonschneidearbeiten∅Bestand

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

03.1 Decke∅abstützen∅mittels∅Jochträger∅und
Schwerlaststützen∅und∅sichern

45 m EP∅......................... GP∅............................

03.2 Kernbohrung,∅waagrecht∅mit∅Dia∅mant∅bohrkronen∅in
Stahlbetonwän∅den∅ausführen;
Bohrgut∅abtransportieren∅und∅entsorgen
Durchmesser:∅200∅mm
Dicke:∅ ∅ ∅bis∅20∅cm

20 Stk EP∅......................... GP∅............................

03.3 Bezug∅zu∅Position∅03.2∅:
wie∅vor,∅jedoch∅Durchmesser∅100∅mm

8 Stk EP∅......................... GP∅............................

03.4 Betonschnitte∅in∅Stahl∅beton∅wänden∅mittels∅Diamant-
säge∅herstellen,∅einseitig.
Das∅Trennen∅der∅Bewehrung∅ist∅mit∅einzukalkulieren
Bauteil:∅vorhandene∅Türöffnungen∅der∅Innenwand
herstellen.
Schnitte∅zum∅Zerkleinern∅der∅Wandcheiben∅sind∅in∅den
Einheitspreis∅einzurechnen
Abrechnung∅Außenkanten∅Öffnungen
Schnitttiefe:∅bis∅25∅cm
Öffnungsgrößen∅von∅2,2∅bis∅5∅m²

24 m2 EP∅......................... GP∅............................

03.5 Bezug∅zu∅Position∅03.4∅:
wie∅vor,∅jedoch∅Öffnungsgröße∅bis∅11,5∅m²
im∅Obergeschoss

2,5 m2 EP∅......................... GP∅............................

03.6 Abtransport∅und∅Entsorgung∅des∅Abbruchgutes:
Stahlbeton:∅kleinteilig∅aus∅Vorposition
Bauteil:∅Wände
Ebene:∅Erdgeschoss

15 m3 EP∅......................... GP∅............................

03.7 Bezug∅zu∅Position∅03.6∅:
wie∅vor,∅jedoch∅Ausführung∅im∅Obergeschoss

3 m3 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

03 Titel Betonschneidearbeiten∅Bestand

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

03.8 Ausmörteln∅der∅Anschlussfuge∅von∅Stahlträgern∅zur
Wandöffnung∅mit∅schwindfreiem∅Mörtel∅als∅hydraulisch
erhärtender,∅zementärer∅Werktrockenmörtel
gemäß∅Merkblatt∅DAfStb∅Richtlinie∅Vergussbeton∅und
Vergussmörtel
Abrechnung∅nach∅Einbauvolumen
Fa.∅SAKRET∅Vergussmörtel∅VG∅1∅oder∅gleichwertig

50 dm3 EP∅......................... GP∅............................

03.9 Kernbohrung,∅senkrecht∅mit∅Dia∅mant∅bohrkronen∅in
Stahlbetondecken∅ausführen;
Bohrgut∅sichern,∅abtransportieren∅und∅entsorgen
Durchmesser:∅400∅mm
Dicke:∅∅ ∅ ∅bis∅30∅cm

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

03.10 Kernbohrung,∅senkrecht∅mit∅Dia∅mant∅bohrkronen∅in
Stahlbetondecken∅ausführen;
Bohrgut∅abtransportieren∅und∅entsorgen
Durchmesser:∅200∅mm
Dicke:∅∅ ∅∅∅bis∅30∅cm

16 Stk EP∅......................... GP∅............................

03.11 Traggerüst∅gem.∅statischer∅Beanspruchung∅zur∅Abfangung
der∅auszuschneidenen∅Deckenplatte∅aufbauen,∅vorhalten
und∅nach∅Fertigstellung∅der∅Arbeiten∅wieder∅rückbauen.
Ausführung∅nach∅Technologie∅und∅Art∅der∅Ausführung∅des
Auftragnehmers
Höhe:∅bis∅3,5∅m

4 Stk EP∅......................... GP∅............................

03.12 Betonschnitte∅in∅Stahl∅betondecken∅mittels∅Diamant∅säge
herstellen,∅einseitig.
Das∅Trennen∅der∅Bewehrung∅ist∅mit∅einzukalkulieren
Bauteil:∅Decke∅über∅Erdgeschoss
Schnitttiefe:∅bis∅30∅cm
Raumhöhe∅i.L.∅3,50∅m
Trennschnitte∅sind∅in∅den∅Einheitspreis
einzukalkulieren

3 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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03 Titel Betonschneidearbeiten∅Bestand

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

03.13 Abtransport∅und∅Entsorgung∅des∅Abbruchgutes:
Stahlbeton:∅kleinteilig∅aus∅Vorposition
Bauteil:∅Decke
Ebene:∅Decke∅über∅Erdgeschoss

0,5 m3 EP∅......................... GP∅............................

03.14 Für∅evtl.∅erforderliche∅Arbeiten,∅die∅nicht∅in∅der
Leistungsbeschreibung∅erfasst∅sind∅und∅nur∅auf∅aus-
drückliche∅Anordnung∅und∅gegen∅Nachweis∅zur∅Aus-
führung∅kommen,∅werden∅verrechnet∅für:
Facharbeiter

10 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  03 ∅

∅∅Betonschneidearbeiten Bestand, Netto: ...............................
∅∅∅∅

04   Titel   Aufbruch Bodenplatte

Entwässerungsleitungen∅sind∅im∅Titel
Entwässerungskanalarbeiten∅enthalten.

04.1 Bodenplatte∅mit∅Trennschneider∅im∅Bereich∅der
Rohrleitungstrasse∅aufschneiden
Tiefe:∅15∅cm
2∅Schnitte/lfdm.

90 m EP∅......................... GP∅............................

04.2 Aufbruch∅Bodenplatte∅im∅Gebäude∅zur∅Rohrverlegung∅nach
bauseits∅eingeflexter∅Verlegetrasse∅∅einschl.∅Verladen,
Abtransport∅und∅Entsorgung.
Trennarbeiten∅an∅der∅Bewehrung∅sind∅einzurechnen.
Breite:∅∅∅∅∅bis∅0,80∅cm
Tiefe∅:∅∅∅∅∅bis∅20∅cm
Material:∅Beton

8 m3 EP∅......................... GP∅............................

04.3 Rohrgrabenaushub∅von∅Hand∅im∅Gebäude∅zur∅Verlegung∅der
Entwässerungsleitungen∅einschl.∅Abtransport∅und
fachgerechte∅Entsorgung.
Bodenklasse:∅ ∅∅3∅-∅5
Rohrgrabentiefe:∅ bis∅0,5∅m
Breite:∅∅ ∅∅∅∅∅∅∅∅bis∅40∅cm

11 m3 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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04 Titel Aufbruch∅Bodenplatte

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

04.4 Graben-∅und∅Schachtaushub∅für∅Leitungen∅und∅Schächte
mit∅Bagger∅und∅in∅Handarbeit∅ausführen.
Das∅Aushub∅ma∅terial∅laden,∅abtransportieren∅und
entsorgen.
In∅den∅Ein∅heits∅preis∅sind∅alle∅Neben∅ar∅beiten∅wie∅zu-
sätz∅liche∅Vertiefungen,∅Planie∅der∅Graben∅sohle∅so∅wie
der∅Mehraushub∅im∅Bereich∅der∅Schächte∅und∅Ar-
beitsräume∅für∅Rohrver∅bin∅dun∅gen∅einzu∅rech∅nen.
Leistungen∅einschl.∅aller∅Sicherungarbeiten
Leicht∅bis∅schwer∅lösbare∅Bodenarten,∅nichtbindige∅bis
bindige∅Sande,∅Kiese∅und∅Sand-Kies-Gemische∅mit∅Steinen
von∅über∅63∅mm∅Korngröße∅bis∅zu∅0,01∅m³∅Rauminhalt∅und
mit∅Beimengungen∅an∅Schluff∅und∅Ton∅mit∅leichter∅bis
ausgeprägter∅Plastizität,∅die∅je∅nach∅Wassergehalt
weich∅bis∅fest∅sind∅sowie∅organische∅Bodenarten∅mit
besserer∅als∅breiiger∅Konsistenz∅bzw.∅Torfe
Grabenbreite:∅∅ bis∅0,50∅m
Rohrgrabentiefe:∅∅ bis∅0,50∅m

2 m3 EP∅......................... GP∅............................

04.5 Rohrgrabenverfüllung∅mit∅kornabgestuftem
Hinterfüllmaterial∅oder∅Verfüll∅material
einschl.∅Lieferung∅fachgerechtem∅lagenweisen∅Einbau∅mit
Verdichtung.
Einbautiefe:∅bis∅0,50∅m
Ausführung∅im∅Gebäude

11 m3 EP∅......................... GP∅............................

04.6 Füllbeton,∅unbewehrt,∅für∅Auffüllungen∅aller∅Art∅im
Gründungsbereich.
Beton:∅C20/25
Dicke:∅10∅-∅50∅cm

7 m3 EP∅......................... GP∅............................

04.7 Liefern∅und∅Verlegen∅eines∅Quellfugenbandes∅auf
Natrium-Bentonitbasis∅zur∅Abdichtung∅von∅Fugen.∅Eignung
auch∅für∅Wasserwechselzonen∅ist∅nachzuweisen.∅Produkt
Verwendbar∅für∅Lastfall∅1∅u.∅2∅sowie∅Nutzungsklassen∅A
u.∅B∅gem.∅DAfStb.-Richtlinie∅Wasserundurchlässige
Bauwerke∅aus∅Beton∅mit∅allgemeinem∅bauaufsichtlichem
Prüfzeugnis.
Alle∅Stöße∅sind∅gem.∅Herstellervorschrift∅auszuführen.
Montage∅durch∅Verklebung∅am∅Untergrund∅mit
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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04 Titel Aufbruch∅Bodenplatte

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Montagekleber∅des∅Herstellers.
Die∅Herstellerangaben∅zur∅Verarbeitung∅sind∅zu
beachten.
Abgerechnet∅wird∅nach∅Länge∅der∅Fugenachse
Abmessung:∅20∅x∅25∅mm
Fa.∅Cresco®∅BT∅Quellband∅von∅Max∅Frank∅GmbH∅&∅Co.∅KG
oder∅gleichwertig

135 m EP∅......................... GP∅............................

04.8 Zulage∅zur∅Vorposition∅für∅die∅Montage∅des
Quellfugenbandes∅mittels∅Befestigungsgitter
Cresco®∅Befestigungsgitter∅oder∅gleichwertig

135 m EP∅......................... GP∅............................

04.9 Außenliegende∅Endkappe∅zum∅Verschluss∅von
Rohrspitzenden;∅als∅permanenter∅oder∅vorübergehender
Verschluss∅geeignet,∅für∅waagerechten∅bzw.∅senkrechten
Einbau∅geeignet;∅Unterputz-∅und∅Erdreichgeeignet
UV-beständiges∅Material
liefern∅und∅einbauen.
Bauteil:∅Bodenplatte∅
Rohrende∅im∅Bereich∅der∅Bodenplatte∅freistemmen∅und
nach∅Einbau∅mit∅Vergussmörtel∅egalisieren.
Spannbereich:∅105∅-∅115∅mm
Höhe:∅44∅mm
Druckdichte:∅0,6∅bar
Material∅PVC/1.4301
Wärmebeständigkeit:∅mind.∅120∅Grad
Kältebeständigkeit:∅-∅40∅Grad
UV-Beständigkeit:∅ja

15 Stk EP∅......................... GP∅............................

04.10 Innenliegender∅Schnellverschlussstopfen∅zum∅Verschluss
eines∅Abwasserrohres;∅als∅permanenter∅oder
vorübergehender∅Verschluss∅geeignet;∅Flügelmutter∅zum
verspannen;∅Hohlschraube∅dient∅gleichzeitig∅als
Prüfanschluss∅zur∅Druckprobe;∅für∅waagerechten∅bzw.
senkrechten∅Einbau∅geeignet;∅UV-beständiges∅Material
liefern∅und∅einbauen.
Bauteil:∅Bodenplatte
Einbau∅oberflächenbündig∅zu∅Oberkante∅Bodenplatte
einschl.∅Verfüllen∅und∅Abziehen∅auf∅Niveau∅Bodenplatte∅
mit∅schwindfreiem∅Verfüllmörtel
Spannbereich:∅95∅-∅110∅mm
Höhe∅100∅mm
Druckdichte:∅0,5∅bar
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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04 Titel Aufbruch∅Bodenplatte

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Material∅EPDM/PVC
Wärmebeständigkeit:∅mind.∅95∅Grad
Kältebeständigkeit:∅-∅40∅Grad
UV-Beständigkeit:∅∅ja
Erdreicheignung:∅∅ ja
Unterputzeignung:∅∅ja

15 Stk EP∅......................... GP∅............................

04.11 Abdichtung∅von∅Rohrdurchführungen∅in∅Betonbauteilen
(Bodenplatten∅und∅Wände)∅mit∅Bentonit-Quellband∅liefern
und∅nach∅Herstellerangaben∅und∅Zulassung∅einbauen∅.
um∅das∅PVC-,∅Stahl-∅oder∅Betonrohr∅legen,∅stumpf∅stoßen
und∅einbetonieren
Randabstand:∅>∅6,0∅cm
Abstand∅untereinander:∅>∅4∅cm
Querschnitt:∅ca.∅10∅x∅15∅mm
DA∅100
contec∅waterstop∅rx∅103∅oder∅gleichwertig

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

19 Stk EP∅......................... GP∅............................

04.12 Abdichtung∅von∅Rohrdurchführungen∅in∅Betonbauteilen
(Bodenplatten∅und∅Wände)∅mit∅Bentonit-Quellband∅liefern
und∅nach∅Herstellerangaben∅und∅Zulassung∅einbauen∅.
um∅das∅PVC-,∅Stahl-∅oder∅Betonrohr∅legen,∅stumpf∅stoßen
und∅einbetonieren
Randabstand:∅>∅6,0∅cm
Abstand∅untereinander:∅>∅4∅cm
Querschnitt:∅ca.∅10∅x∅15∅mm
DA∅160∅bis∅220∅mm
contec∅waterstop∅rx∅103∅oder∅gleichwertig

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

5 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  04 ∅

∅∅Aufbruch Bodenplatte, Netto: ...............................
∅∅∅∅

05   Titel   Stahlbau

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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05 Titel Stahlbau

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Gerüste 
Gerüste∅werden∅bauseits∅nicht∅gestellt,∅es∅sei∅denn
diese∅Leistungen∅sind∅im∅Leisungsverzeichnis
aufgeführt.
∅

Angaben zu Stoffen und Bauteilen 
Bei∅brandschutztechnischen∅Anforderungen∅sind∅die
amtlichen∅Nachweise∅(Prüfzeugnis∅oder∅Prüfbescheid∅oder
allgemeine∅bauaufsichtliche∅Zulassung)∅der∅Bauleitung
zu∅übergeben.∅
∅
Bei∅nicht∅genormten∅Stoffen∅und∅Bauteilen∅sind,∅soweit
erforderlich,∅die∅bauaufsichtlichen∅Zulassungen∅der
Bauleitung∅zu∅übergeben∅

Angaben zur Ausführung 
Das∅Lagern∅von∅Druckgasflaschen∅in∅Kellerräumen,
Treppenhäusern,∅Durchgängen∅und∅Durchfahrten∅ist
untersagt.∅Bei∅Arbeiten∅mit∅brennbaren∅Gasen∅muss∅ein
Feuerlöscher,∅tragbar,∅nach∅DIN∅EN∅3∅vorhanden∅sein∅

Befestigungselemente,∅die∅im∅Ausnahmefall
Flächendichtungen∅durchdringen,∅sind∅mit∅auf∅das
Dichtungsmaterial∅abgestimmten∅Abdichtungsstoffen
(i.d.R.∅ohne∅Lösungsmittel)∅abzudichten.∅Im∅Zweifel∅ist
Rücksprache∅mit∅der∅Bauleitung∅erforderlich.∅
∅
Alle∅notwendigen∅Schmiede-,∅Bohr-∅und∅Schweißarbeiten
sind,∅soweit∅technisch∅möglich,∅vor∅dem∅Verzinken
auszuführen.∅Die∅Gewinde∅verzinkter∅Gewindebolzen∅sind
bei∅der∅Montage∅nicht∅nachzuschneiden,∅sondern
anzuschmelzen.∅Analog∅ist∅bei∅durch∅die∅Verzinkung
unbeweglich∅gewordenen∅Bändern∅und∅anderen∅beweglichen
Teilen∅zu∅verfahren.∅
∅
∅

05.1 Vordach∅rückbauen,∅abtransportieren∅und∅fachgerecht
entsorgen.
Unterkonstruktion∅aus∅Rundrohr,∅Durchmesser∅70∅mm
Stützen∅mit∅kreisbogenförmigem∅Rahmen∅zur∅Auflagerung
der∅Glashalteleisten∅aus∅Edelstahl∅sowie∅beidseitigen
Auskragungen
einschl.∅Unterspannung∅aus∅Rundstahl∅(Durchmesser
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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05 Titel Stahlbau

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

20∅mm)∅in∅2∅Ebenen
einschl.∅Verglasung
Pfosten∅über∅OK∅Gelände∅trennen
Höhe∅gesamt:∅∅ 3,85∅m
Ausladung∅max.:∅∅ 2,00∅m
Haupteingang∅Gradiergarten

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

05.2 Außentreppe∅aus∅Gitterroststufen∅und∅Wangen∅aus
Edelstahlblech∅und∅Podest∅rückbauen,∅abtransportieren
und∅entsorgen∅einschl.∅geländer∅Edelstahlrundrohr∅und
Rundstahl
Anschlüsse∅zum∅Bestand∅trennen:∅Fundament∅und
Wandanschluss
Breite:∅∅ ∅ 1,0∅m
Tiefe∅Podest:∅∅ 1,10∅m
Breite∅Podest:∅∅ 1,0∅m
Anzahl∅Stufen:∅∅ 3
Zugang∅Vorbereitung∅Küche

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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05 Titel Stahlbau

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

05.3 Stütze∅aus∅Profilstahl∅DIN∅1025∅Bl.∅2,∅EN∅10034∅liefern
und∅montieren.
Materialgüte:∅∅ S∅235JR
Profil:∅ ∅ HEB∅220
Länge:∅∅∅ 3,25∅m
einschl.∅Anschluss∅an∅Stahlträger
Oberfläche:∅feuerverzinkt;∅Zinkauflage∅mind.∅225∅g/m²
Einbau∅im∅Bereich∅Türlaibung

200 kg EP∅......................... GP∅............................

05.4 Stütze∅aus∅Profilstahl∅DIN∅EN∅10∅2102,∅EN∅10279∅liefern
und∅montieren.
Materialgüte:∅∅ S∅235JRH
Profil:∅ ∅ Rechteckrohr∅140∅x∅8∅x∅5∅mm
Länge:∅∅∅ 2,80∅m
einschl.∅Anschluss∅an∅Stahlträger
Oberfläche:∅feuerverzinkt;∅Zinkauflage∅mind.∅225∅g/m²
Einbau∅im∅Bereich∅Türlaibung

100 kg EP∅......................... GP∅............................

05.5 Träger∅aus∅Profilstahl∅DIN∅1025-03,∅DIN∅EN∅10034
liefern∅und∅montieren.
Materialgüte:∅∅ S∅235∅JR
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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05 Titel Stahlbau

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Profil:∅ ∅ HEB∅200
Einzellängen:∅ 3,75,∅2,75,∅1,75∅m
mit∅Anschlussplatten,∅umlaufend∅verschweißt∅und
Anschnitten∅sowie∅der∅horizontalen∅Wandanschlüsse∅mit
Verbindungsmittel
Oberfläche:∅feuerverzinkt;∅Zinkauflage∅mind.∅225∅g/m²

540 kg EP∅......................... GP∅............................

05.6 Kopf-∅und∅Fußplatten∅für∅Stahlstützen∅als∅Zulage∅zu∅den
vorbeschriebenen∅Stützen∅liefern∅und∅fachgerecht
verschweißen;∅umlaufend
Oberfläche:
Oberfläche:∅feuerverzinkt;∅Zinkauflage∅mind.∅225∅g/m²
Stahlgüte:∅ S∅235∅JR
Profil:∅ Stahlblech∅bis∅15∅mm
Fußplatte:∅ 150/150∅mm
Kopfplatte:∅ 250/250∅mm

100 kg EP∅......................... GP∅............................

05.7 Konsolplatten∅zur∅Auflagerung∅von∅Stahlträgern∅an
Stahlbetonbauteilen∅befestigen
Oberfläche:∅feuerverzinkt;∅Zinkauflage∅mind.∅225∅g/m²
Stahlgüte:∅∅∅S∅235∅JR
Profil:∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅Stahlblech∅bis∅15∅mm
Platte:∅∅∅∅∅∅∅∅∅bis∅150/150∅mm

50 kg EP∅......................... GP∅............................

05.8 Ankerstange∅HIT-V-5.8∅M12x120,∅Galvanisiert∅min.∅5∅µm
liefern∅und∅in∅Stahlbeton∅gem.∅Zulassung∅mit
Injektionsmörtel∅einbauen∅einschl.∅Bohrung∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅
Bohrung:∅12∅mm∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅
Bohrlochtiefe:∅∅ 110∅mm∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅
Ankerlänge:∅∅∅ 120∅mm∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅
Verankerungstiefe:∅ 110∅mm∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅
Befestigungshöhe:∅∅∅∅max.∅50∅mm∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅
Material:∅Stahl∅5.8∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅
Injektionsmörtel:∅HIT-HY∅150∅MAX∅oder∅gleichwertig

20 Stk EP∅......................... GP∅............................

05.9 Ausmörteln∅der∅Anschlussfugen∅von∅Stahlprofilen∅zu
Wand-∅oder∅Deckenanschlüssen∅mit∅schwindfreiem∅Mörtel
Abrechnung∅nach∅Einbauvolumen
Hydraulisch∅erhärtender,∅zementärer∅Werktrockenmörtel
gemäß∅Merkblatt∅DAfStb∅Richtlinie∅Vergussbeton∅und
Vergussmörtel
Anwendung:∅innen∅und∅außen
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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05 Titel Stahlbau

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Eignung:∅Zum∅Unterfüttern∅und∅Vergießen∅von∅Ankern,
Bolzen,∅Pfeilern,∅Schienen∅und∅anderen
Stahlkonstruktionen∅sowie∅Aussparungen∅und∅Anschlüssen
Eigenschaften

· korrosionsschützend
· hohe∅Früh-∅und∅Endfestigkeiten
· wasserundurchlässig
· schwindfrei
· chloridfrei
· quellend,∅daher∅spielfreier∅Verguss
· Vergusshöhen∅bis∅25∅mm
· Einbaudicken∅bis∅40∅mm
· Körnung∅0∅-∅1∅mm

SAKRET Vergussmörtel VG 1 oder gleichwertig

50 dm3 EP∅......................... GP∅............................

05.12 Arbeiten,∅welche∅nicht∅in∅den∅Positionen∅erfasst∅sind
und∅nur∅auf∅Anweisung∅der∅Bauleitung∅oder∅nach
Anmeldung∅des∅Auftragnehmers∅und∅nur∅gegen∅Nachweis∅zur
Ausführung∅kommen:
Facharbeiter
Einheitspreis∅einschl.∅Kleingeräten∅und∅Werkzeugen
Abrechnung∅von∅Material∅auf∅Nachweis

10 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  05 ∅

∅∅Stahlbau, Netto: ...............................
∅∅∅∅

06   Titel   Erdungsanlage

TECHNISCHE∅VORBEMERKUNGEN∅FUNDAMENTERDER

0.1∅Richtlinien∅für∅das∅Einbetten∅von∅Fundamenterdern
in∅Gebäudefundamenten∅oder∅als∅Ringerder∅im∅Erdreich∅-
entsprechend∅VDEW∅und∅DIN∅VDE∅0100∅Teil∅540.

0.2∅∅DIN∅VDE∅Richtlinien∅für∅das∅Errichten∅von
Blitzschutz-∅und∅Erdungsanlagen∅DIN∅V∅VDE∅∅V∅0185.

0.3∅∅Der∅Fundamenterder∅ist∅an∅mehreren∅Stellen∅gut
leitend∅mit∅der∅Stahlarmierung∅der∅Fundamente
zu∅verbinden.

0.4∅∅Mit∅dem∅im∅Leistungsverzeichnis∅enthaltenen
Angaben∅über∅Bauart,∅Bauteil,∅Baustoff∅und∅Abmessungen
gelten∅auch∅der∅Herstellungsvorgang∅und∅-ablauf∅bis∅zur
fertigen∅Leistung∅unter∅∅Zugrundelegung∅der∅anerkannten
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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06 Titel Erdungsanlage

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Regeln∅der∅Technik∅und∅der∅∅Ausführungsbestimmungen∅der
DIN-Normen,∅als∅beschrieben.∅∅Hierbei∅bedeutet∅Bauart:
Das∅Herstellen∅durch∅Zusammenfügen∅der∅Stoffe∅und
Bauteile∅∅bis∅zur∅fertigen∅Leistung.

0.5∅∅Der∅Fundament-/Ringerder∅darf∅nur∅durch
handwerklich∅geschulte∅∅Fachkräfte,∅die∅auch∅die
technischen∅Bestimmungen∅und∅die∅einschlägige
VDE-Vorschrift∅beherrschen,∅errichtet∅werden.

0.6∅∅Nach∅dem∅Betonieren∅einzelner∅Bauteile∅sind
geschlossene∅Verbindungen∅des∅Erders∅auf∅einwandfreie
Widerstandswerte∅zu∅∅prüfen∅und∅Messprotokolle∅der
Bauleitung∅vorzulegen.

0.7∅∅Die∅Kalkulation∅der∅Preise∅hat∅so∅zu∅erfolgen,
dass∅sie∅alles∅∅erforderliche∅Zubehörmaterial∅enthält.
Hierzu∅gehören∅Schrauben,∅Dichtungen,∅Klebemasse,
Zement,∅∅Korrosionsschutzmittelusw.,∅wie∅im∅LV∅nicht∅-
aufgeführtes∅∅Kleinmaterial,∅welches∅aber∅zur
Erstellung∅der∅betriebsfertigen∅Anlage∅erforderlich
ist.

Die∅Kosten∅hierfür∅sind∅in∅die∅Einheitspreise∅mit
einzurechnen.

06.1 Fundamenterder,∅Flachbandstahl∅30∅x∅3,5∅mm∅nach∅DIN∅EN
50164-2∅stark∅feuerverzinkt,∅entsprechend∅der
VDEW-Richtlinien,∅senkrecht∅in∅das∅Betonfundament,
gemäß∅Baufortschritt,∅einlegen,∅Anbindung∅an∅die
Bewehrung∅in∅der∅Bodenplatte∅alle∅2∅m,∅komplett∅mit
allen∅Anschluss-,∅Verbindungs-∅und∅Kreuzklemmen,
Klemmen∅sind∅nur∅als∅Schraubklemmen∅zugelassen,∅liefern
und∅betriebsfertig∅montieren.

60 m EP∅......................... GP∅............................

06.2 Erder,∅Runddraht,∅Durchmesser∅10∅mm,∅nach∅DIN∅EN
50164-2,∅DIN∅EN∅62305-3∅und∅DIN∅VDE∅0151∅aus
nichtrostendem∅Stahl∅V4A,∅Werkstoff-Nr∅1.4571,
entsprechend∅der∅VDEW-Richtlinien,∅im∅Erdreich,∅gemäß
Baufortschritt,∅verlegen,∅komplett∅mit∅allen
Anschluss-,∅Verbindungs-∅und∅Kreuzklemmen,∅Klemmen∅sind
nur∅als∅Schraubklemmen∅zugelassen,∅liefern∅und
betriebsfertig∅montieren.

20 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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06 Titel Erdungsanlage

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

06.3 Anschlussfahnen∅für∅die∅Blitzschutzanlage,∅Runddraht,
Durchmesser∅10∅mm,∅nach∅DIN∅EN∅50164-2,∅DIN∅EN∅62305-3
und∅DIN∅VDE∅0151∅aus∅nichtrostendem∅Stahl∅V4A,
Werkstoff-Nr∅1.4571,∅Länge∅mindestens∅1,5∅m∅aus∅dem
Beton∅bzw.∅über∅Terrain∅komplett∅mit∅allen∅Anschluss-,
Verbindungs-∅und∅Kreuzklemmen,∅als∅Schraubklemmen,
Klammern∅sind∅nur∅als∅Schraubklammern∅zugelassen.
Ausführung∅aller∅Verbindungsklemmen∅aus∅nichtrostendem
Stahl∅V4A,∅Werkstoff-Nr∅1.4571,∅liefern∅und
betriebsfertig∅montieren.

6 St EP∅......................... GP∅............................

06.4 Anschlussfahne∅für∅die∅Potentialausgleichsschiene,
Runddraht,∅Durchmesser∅10∅mm,∅nach∅DIN∅EN∅50164-2,∅DIN
EN∅62305-3∅und∅DIN∅VDE∅0151∅aus∅nichtrostendem∅Stahl
V4A,∅Werkstoff-Nr∅1.4571,∅Länge∅mindestens∅5∅m∅aus∅dem
Beton∅bzw.∅über∅Terrain,∅komplett∅mit∅allen∅Anschluss-,
Verbindungs-∅und∅Kreuzklemmen,∅als∅Schraubklemmen,
Klammern∅sind∅nur∅als∅Schraubklammern∅zugelassen.
Ausführung∅aller∅Verbindungsklemmen∅aus∅nichtrostendem
Stahl∅V4A,∅Werkstoff-Nr∅1.4571,∅liefern∅und
betriebsfertig∅montieren.

2 St EP∅......................... GP∅............................

06.5 Kreuzklemme,∅einfache∅Montage∅durch∅verdrehsichere
Technik,∅mit∅stabilem∅Anschlussbolzen∅Länge∅50∅mm,
Gewinde∅Anschlussbolzen∅M12,∅für∅Erdungsleiter∅Rd∅8-10
oder∅bis∅FL∅40x5∅mm,∅Material∅V4A,∅liefern∅und
betriebsfertig∅montieren.

8 St EP∅......................... GP∅............................

06.6 Verbinder∅DIN∅EN∅50164-1,∅Klasse∅H∅für∅hohe∅Belastung,
für∅Kreuzverbindungen∅ohne∅Zwischenplatte,∅aus
feuerverzinktem∅Stahl,∅für∅Rd∅8∅bis∅10∅mit∅Fl∅30,
liefern∅und∅betriebsfertig∅montieren.

40 St EP∅......................... GP∅............................

06.7 Erstellen∅einer∅Schrägbohrung∅im∅Beton,∅Durchmesser
über∅20∅-∅40∅mm,∅Wandstärke∅350∅-∅500∅mm∅einschl.
Gebäudeabdichtung∅nach∅Verlegung∅der∅Anschlussfahne∅für
die∅Potentialausgleichsschiene.

2 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

06.8 Prüfung∅und∅Dokumentation∅der∅Erdungsanlage∅nach∅
DIN∅18014∅wie∅nachstehend:
-∅Angabe∅zum∅Errichter∅der∅Erdungsanlage.
-∅Verwendung∅der∅Erdungsanlage.
-∅Angabe∅zur∅Ausführung∅der∅Erdungsanlage.
-∅Die∅Durchgangsmessung∅aller∅inneren∅und∅äußeren∅
∅∅Anschlussteile.
-∅Beschreibung,∅Zeichnungen,∅Bilder∅für∅die∅
∅∅Erdungsanlage.

1 Psch GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  06 ∅

∅∅Erdungsanlage, Netto: ...............................
∅∅∅∅

07   Titel   Betonarbeiten

1. Allgemeines 
Es∅gelten∅jeweils∅die∅Normen∅und∅Regeln∅in∅der∅zum
Vertragsschluss∅gültigen∅Fassung∅einschließlich∅der
Änderungen,∅Berichtigungen∅und∅Beiblätter∅

2.  Angaben zur Ausführung 
Die∅nach∅ATV∅DIN∅18299∅Abschnitt∅4.1.11∅durch∅den
Auftragnehmer∅zu∅beseitigenden∅Verunreinigungen
beziehen∅sich∅auch∅auf∅die∅Verunreinigung∅der
öffentlichen∅Verkehrswege∅durch∅Fahrzeuge∅und∅Maschinen
des∅Auftragnehmers∅oder∅seiner∅Subunternehmer.∅Solche
Verunreinigungen∅sind∅durch∅geeignete∅Maßnahmen
möglichst∅zu∅vermeiden.∅Trotzdem∅auftretende
Verunreinigungen∅sind∅so∅rechtzeitig∅zu∅beseitigen,
dass∅durch∅sie∅keine∅Gefährdung∅des∅öffentlichen
Verkehrs∅entstehen∅kann.∅
∅
Der∅Auftragnehmer∅hat∅eine∅eventuell∅erforderliche
Aufgrabungserlaubnis∅der∅Rechtsträger∅einzuholen.∅
∅
Es∅obliegt∅grundsätzlich∅dem∅Auftragnehmer,∅die
Reihenfolge∅der∅Herstellung∅der∅einzelnen∅Bauteile∅zu
bestimmen.∅Daraus∅resultierende∅zusätzlich
technologisch∅bedingte∅Maßnahmen,∅wie
Schalungsausschnitte,∅Bewehrungsanschlüsse,
Abstellungen,∅gelten∅als∅Nebenleistungen.∅
∅
Auf∅frisch∅betonierten∅Decken∅dürfen∅keine∅Arbeiten
ausgeführt∅werden.∅Dies∅gilt∅im∅besonderen∅für∅das
Lagern∅von∅Material,∅Aufstellen∅von∅Gerüsten∅etc.;∅bei
niedrigen∅Temperaturen∅verlängern∅sich∅die
Belastungsfristen∅auf∅frisch∅betonierten∅Decken
entsprechend.∅
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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07 Titel Betonarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Im∅Bereich∅sich∅kreuzender∅Bewehrung∅(Haupt-∅und
Nebenunterzug∅mit∅Stützen)∅sowie∅für∅die∅darunter∅zu
betonierenden∅Bauteile∅ist∅das∅Größtkorn∅entsprechend
zu∅begrenzen.∅Diese∅Regelung∅geht∅dem∅Einhalten∅der
genormten∅Anteile∅von∅Überkorngrößen∅vor.∅
∅
Der∅Einsatz∅von∅Dichtungsmitteln∅(DM)∅für
wasserundurchlässigen∅Beton∅bedarf∅der∅ausdrücklichen
Genehmigung∅durch∅die∅Bauleitung.∅
Öffnungen,∅Durchbrüche,∅Aussparungen∅in∅Decken∅sind
gegen∅Niederschlagswasser∅während∅der∅Rohbauarbeiten
provisorisch∅abzudichten.∅
∅
Vor∅dem∅Betonieren∅sind∅die∅Hohlräume∅von
Hochlochziegeln∅so∅abzudecken,∅dass∅kein∅Beton∅in∅die
Hohlräume∅eindringen∅kann.∅
∅
Das∅Verlegen∅von∅Rohren,∅z.B.∅Leerrohre∅für∅elektrische
Leitungen,∅sanitäre∅Installationen,∅und∅Einbauteilen,
z.B.∅Einbautöpfe∅für∅Einbauleuchten∅und∅spezielle∅Anker
und∅Befestigungsunterteile∅soll∅entweder∅unter
Anwesenheit∅der∅betreffenden∅Unternehmen∅erfolgen∅oder
ist∅diesen∅zu∅gestatten.∅Auf∅die∅entsprechende
Fixierung∅ist∅zu∅achten.∅
∅
Tragende∅Innenwände∅sollen∅zusammen∅mit∅den∅Außenwänden
hergestellt∅werden.∅
∅
Beim∅Einziehen∅von∅Stahlbetondecken∅in∅vorhandene
Bausubstanz∅sind∅die∅statischen∅Berechnungen∅für∅die
Auflager∅-∅falls∅nicht∅Bestandteil∅der
Ausführungsunterlagen∅-∅anzufordern.∅Falls∅aus∅den
Unterlagen∅nicht∅ersichtlich,∅sind∅die∅technologischen
Vorgänge,∅Größe∅und∅Tiefe∅der∅Aussparungen∅im∅Bereich
der∅Auflager∅sowie∅die∅Maßnahmen∅für∅den
kraftschlüssigen∅Verbund∅mit∅Tragwerksplaner∅und
Bauleitung∅abzustimmen.∅Einfüllöffnungen∅für∅die
Auflager∅sind∅nach∅oben∅abzuschrägen.∅
∅
Die∅Flächen∅von∅Konstruktionsteilen,∅die∅Gleitlager
aufnehmen∅sollen,∅sind∅grundsätzlich∅eben∅und∅glatt
herzustellen;∅dafür∅sind∅die∅statischen∅Vorgaben
einzusehen.∅
∅
Weil∅die∅Lage∅vorhandener∅Leitungen,∅Kabel,∅Dräne,
Kanäle,∅Vermarkungen,∅Hindernisse∅und∅sonstiger
Hindernisse∅vor∅der∅Ausführung∅der∅Arbeiten∅nicht
angegebene∅werden∅kann,∅hat∅der∅Auftragnehmer∅das
Vorhandensein∅und∅die∅Lage∅entsprechend∅Abschnitt∅3∅der
ATV∅zu∅erkunden.∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

∅∅

Schalung 
∅
Das∅Aufbringen∅von∅Trennmitteln∅im∅Sprühverfahren∅nach
Einbringung∅der∅Bewehrung∅bedarf∅der∅Zustimmung∅der
Bauleitung;∅die∅Verarbeitungsrichtlinien∅des
Herstellers∅sind∅dazu∅vorzulegen.∅
∅
Die∅Löcher∅der∅Schalungsabstandhalter∅sind∅nach∅dem
Ausschalen∅zu∅schließen.∅
∅
Werden∅zur∅Herstellung∅von∅Aussparungen∅Schaumkörper∅in
die∅Schalung∅eingebaut,∅sind∅sie∅beim∅Ausschalen
restlos∅zu∅entfernen.∅Das∅Ausbrennen∅von∅Schalungen∅für
Aussparungen∅ist∅untersagt.∅
∅
Hilfsstützen∅sind∅grundsätzlich∅als∅verbleibende∅Teile
der∅Schalung∅auszubilden.∅Ein∅nachträgliches∅Einziehen
ist∅nur∅mit∅Zustimmung∅der∅Bauleitung∅zulässig.∅
∅
Tragende∅Bauteile∅wie∅Balken∅und∅Unterzüge,∅die∅durch
die∅Schalung∅und∅das∅zu∅betonierende∅Bauteil∅belastet
werden∅und∅die∅noch∅nicht∅die∅erforderliche
Tragfähigkeit∅erreicht∅haben,∅sind∅abzustützen.∅
∅

Sichtbeton 
∅
Sofern∅im∅Leistungsverzeichnis∅nichts∅anders∅angegeben
wird,∅ist∅Sichtbeton∅in∅der∅Sichtbetonklasse∅SB∅2∅gemäß
DBV-Merkblatt∅Sichtbeton∅auszuführen.∅
∅
Eine∅nachträgliche∅Ausbesserung∅von∅Fehlstellen∅ist
ohne∅vorherige∅Abstimmung∅mit∅der∅Bauleitung∅untersagt.
∅

Bewehrung 
∅
Abstandhalter∅müssen∅dem∅DBV-Merkblatt∅Abstandhalter
entsprechen.∅
∅
Die∅Bewehrung∅darf∅beim∅Betonieren∅nicht∅betreten
werden,∅geeignete∅Laufstege∅sind∅vorzusehen.∅
∅
Die∅Angaben∅über∅die∅Überdeckung∅der∅Bewehrung∅sind∅den
Ausführungsplänen∅für∅die∅Bewehrung∅und∅den
Schalungszeichnungen∅zu∅entnehmen.∅Aus∅Gründen∅des
Brandschutzes∅oder∅der∅Gefahr∅der∅schnellen
Karbonatisierung∅des∅Betons∅können∅wesentlich∅höhere
Werte∅als∅die∅Mindestwerte∅nach∅DIN∅1045∅gefordert
sein.∅
∅
Bei∅Kragplatten∅im∅Außenbereich∅ist∅die∅Bewehrung∅so

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

aufzubiegen,∅dass∅auch∅im∅Bereich∅von∅Tropfkanten∅oder
gefasten∅Kanten∅die∅Mindestbetondeckung∅garantiert∅ist.
∅
Wird∅(spätestens)∅beim∅Einbau∅der∅Bewehrung∅im∅Bereich
von∅Kreuzungspunkten,∅z.B.∅an∅Stützen∅mit∅Unterzügen
oder∅Haupt-∅und∅Nebenunterzügen,∅erkannt,∅dass∅ein
ordnungsgemäßes∅Einbringen∅oder∅Verdichten∅des∅Betons
nicht∅möglich∅ist∅und∅keine∅Vorgaben∅für∅Rüttellücken
und∅Betoniergassen∅in∅den∅Ausführungsunterlagen
vorhanden∅sind,∅ist∅unverzüglich∅der∅Tragwerksplaner∅zu
konsultieren,∅um∅solche∅festzulegen.∅
∅
Der∅Auftragnehmer∅vereinbart∅rechtzeitig∅die∅Termine
für∅vorgeschriebene∅Abnahmen∅mit∅der∅Baubehörde∅bzw.
dem∅Statiker∅oder∅Prüfingenieur.∅Die∅Bauleitung∅ist
darüber∅zu∅informieren.∅
∅
Eine∅Ausfertigung∅des∅Abnahmeprotokolls∅der∅Bewehrung
ist∅dem∅Auftraggeber∅zu∅übergeben.∅
∅

Stahlbetonfertigteile 
∅
Für∅Stahlbetonfertigteile∅hat∅der∅Auftragnehmer∅ohne
besondere∅Aufforderung∅den∅Lieferschein∅nach∅DIN∅1045-4
der∅Bauleitung∅vorzulegen.∅Konstruktionszeichnungen
sind∅auf∅Verlangen∅zu∅liefern.∅
∅
Werden∅statische∅Nachweise∅vom∅Auftragnehmer∅gefordert,
so∅umfasst∅die∅Leistung∅auch:∅
-∅Anforderungen∅an∅die∅Auflager∅
-∅Berücksichtigung∅der∅Anhängelasten∅
-∅Angabe∅der∅Verbindungsmittel∅
-∅Befestigungspunkte∅für∅provisorische∅Umwehrungen∅
-∅Montageabsteifungen∅einschließlich∅Befestigungspunkte
oder∅-linien∅
∅
Kennzeichnungen∅nach∅1045-4∅müssen∅im∅Montagezustand
lesbar∅sein.∅
∅

Gründungen 
∅
Vor∅Einbringen∅des∅Betons∅bzw.∅von∅Sauberkeits-∅oder
kapillarbrechenden∅Schichten∅ist∅grundsätzlich∅die
Zustimmung∅der∅Bauleitung∅einzuholen.∅
∅
Es∅darf∅nur∅auf∅ein∅ungestörtes∅Planum∅bzw.∅eine
Fundamentsohle∅aus∅gewachsenem∅Erdreich∅gegründet
werden.∅Die∅Fläche∅ist∅von∅losen∅Bestandteilen∅zu
befreien.∅
∅
Stellt∅sich∅beim∅Aushub∅des∅Erdreichs∅für∅Fundamente

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 03.11.2020∅-∅Seite∅44



Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

07 Titel Betonarbeiten
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Übertrag:∅................................

heraus,∅dass∅wegen∅ungeeigneten∅Untergrundes∅die∅in∅den
Plänen∅vorgegebene∅Gründungstiefe∅nicht∅eingehalten
werden∅kann,∅ist∅die∅Bauleitung∅davon∅zu∅unterrichten.
Vor∅dem∅Betonieren∅ist∅mit∅der∅Bauleitung∅ein
gemeinsames∅Aufmaß∅der∅Fundamenttiefe∅durchzuführen.∅
∅
Rohrleitungen∅dürfen∅durch∅Fundamente∅nicht∅belastet
werden.∅Aussparungen∅sind∅vorzunehmen.∅
∅
Anschlussbögen∅für∅Grundleitungen∅in∅Bodenplatten∅sind
mit∅einer∅flexiblen∅Umhüllung∅zu∅versehen.∅
∅
Vor∅der∅Durchführung∅von∅Unterfangungen∅ist∅die
Bauleitung∅rechtzeitig∅zu∅verständigen,∅damit∅eine
unmittelbare∅Überwachung∅vorgenommen∅werden∅kann.∅
∅
Bei∅Unterfangungen∅bestehender∅Fundamente∅ist∅der∅Beton
über∅höherliegende∅Einfüllöffnungen∅einzubringen∅und
intensiv∅zu∅verdichten.∅Nach∅30∅-∅45∅Minuten∅ist∅zwecks
Schließung∅der∅eventuellen∅Setzung∅ohne∅nochmalige
Verdichtung∅fließfähiger∅Beton∅nachzufüllen∅oder
Quellmörtel∅zu∅verwenden.∅Vertikale∅Trennfugen∅sind
anzuordnen.∅
∅

Fugen 
∅
Wenn∅in∅den∅Projektunterlagen∅nichts∅anderes∅gefordert
wird,∅bleibt∅die∅Herstellung∅von∅Arbeitsfugen∅dem
Grunde∅nach∅dem∅Auftragnehmer∅überlassen.∅Das
Zement-Merkblatt∅B∅22∅Arbeitsfugen∅ist∅zu∅beachten.
Wenn∅sie∅bei∅Sichtbeton∅nicht∅vermieden∅werden∅können,
sind∅sie∅in∅Abstimmung∅mit∅der∅Bauleitung∅anzuordnen.∅
∅

Transportbeton 
∅
Das∅Reinigen∅von∅Maschinen∅und∅Fahrzeugen∅für
Transportbeton∅darf∅nur∅an∅mit∅der∅Bauleitung
abgestimmten∅Stellen∅auf∅der∅Baustelle∅erfolgen.∅
∅

07.1 Glatte∅Schalung,∅einseitig∅aus∅nichtsaugenden
Schalungsplatten∅mit∅regelmäßigen∅Stößen∅und
Nagelstellen
Sockelhöhe:∅bis∅ca.∅1,25∅m

90 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07.2 Ortbeton∅als∅Normalbeton∅DIN∅1045∅C∅25/30∅-∅XC2∅-∅XF1
liefern∅und∅fachgerecht∅einbauen.
Ausführung∅für∅Frostschürzen∅bzw.∅Versteifungsrippen
unterhalb∅der∅Bodenplatte
Querschnitte:∅50/100∅cm

26 m3 EP∅......................... GP∅............................

07.3 Trennlage∅auf∅verdichtete∅Kiesfilterschicht,∅mit
PE-Folie;∅Stöße∅überlappt.
Foliendicke:∅0,2∅mm

95 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.4 Sauberkeitsschicht∅aus∅unbewehrtem∅Beton∅unter
Gründungsbauteilen∅wie∅Fundamentplatten∅ausführen.
Beton:∅C12/15∅-∅XA1
Dicke:∅5∅cm

100 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.5 Fundamentplatten∅aus∅Stahlbeton∅auf∅Kiesunterbau,
Trennlagen∅oder∅Sauberkeitsschicht∅einbauen,∅Oberfläche
eben∅abgezogen;∅Schalung∅und∅Bewehrung∅in∅gesonderter
Position.
Beton:∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅C∅25/30∅-∅XC2-XA1-WU
Plattendicke:∅25∅cm

95 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.6 Zulage∅für∅Ausführung∅der∅Bodenplatte∅bei∅Kleinflächen
bis∅15∅m²

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.7 Schalung∅für∅Plattenränder∅von∅Boden-∅und∅Fun∅da-
mentplatten,∅einhäuptig.
schalungsrau
Plattendicke:∅30∅cm

12 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.8 Klemmfugenband∅aus∅PVC-P∅mit∅innenliegender
Abdichtungsebene∅als∅Anschluss∅an∅bestehende∅Bauwerke
bei∅drückendem∅und∅nicht∅drückendem∅Wasser∅sowie∅bei
Bodenfeuchte∅liefern∅und∅unter∅Beachtung∅der
Herstellerangaben∅gemäß∅DIN∅18197∅einbauen.

Klemmschenkel∅a1∅=∅180mm
Schenkel∅a2∅=∅170mm
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 03.11.2020∅-∅Seite∅46



Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

07 Titel Betonarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Ausführungen
(∅)∅Klemmfugenband∅nach∅DIN∅18541-2∅NB∅(nicht
bitumenverträglich)
(∅)∅Klemmfugenband∅nach∅DIN∅18541-2∅BV
(bitumenverträglich)

Lieferung∅einschließlich∅aller∅erforderlichen
Befestigungsmittel∅(Fugenbandklammern,∅Verbundanker,
Ankerstange∅mit∅Unterlegscheibe∅und∅Mutter,
Rohkautschukstreifen,∅Klemmschiene∅und
Klemmschutzprofil)
Baustellenstöße∅sind∅nach∅Angaben∅des∅Herstellers
homogen,∅wasserdicht∅herzustellen∅und∅in∅den
Einheitspreis∅einzurechnen.
Formteile∅sind∅werkseitig∅herzustellen∅und∅werden∅in
einer∅gesonderten∅Position∅vergütet.
KUNEX®∅Klemmfugenband∅D180/170K∅der∅H-BAU∅Technik
GmbH

40 m EP∅......................... GP∅............................

07.9 Innenecke∅zu∅vorbeschriebenem∅Klemmfugenband

5 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.10 Abdichtung∅von∅Rohrdurchführungen∅in∅Betonbauteilen
(Bodenplatten∅und∅Wände)∅mit∅Bentonit-Quellband∅liefern
und∅nach∅Herstellerangaben∅und∅Zulassung∅einbauen∅.
um∅das∅PVC-,∅Stahl-∅oder∅Betonrohr∅legen,∅stumpf∅stoßen
und∅einbetonieren
Randabstand:∅∅ ∅ ∅∅>∅6,0∅cm
Abstand∅untereinander:∅∅ >∅4∅cm
Querschnitt:∅∅∅ ca.∅10∅x∅15∅mm
DA∅100

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

25 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.11 Abdichtung∅von∅Rohrdurchführungen∅in∅Betonbauteilen
(Bodenplatten∅und∅Wände)∅mit∅Bentonit-Quellband∅liefern
und∅nach∅Herstellerangaben∅und∅Zulassung∅einbauen∅.
um∅das∅PVC-,∅Stahl-∅oder∅Betonrohr∅legen,∅stumpf∅stoßen
und∅einbetonieren
Randabstand:∅∅ ∅ ∅∅>∅6,0∅cm
Abstand∅untereinander:∅∅ >∅4∅cm
Querschnitt:∅∅∅ ca.∅10∅x∅15∅mm
DA∅160∅bis∅220∅mm
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

8 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.12 Wassersperrflansch∅zum∅druckwasserdichten∅Einbinden∅von
Abwasserrohren∅in∅Bodenplatten.
Lastfall:∅WU-Beton∅Beanspruchungsklasse∅1;∅WU-Beton
Beanspruchungsklasse∅2
Dichtheit:∅druckdicht∅bis∅2,5∅bar∅∅∅25∅m∅Wassersäule;
radondicht
Medienrohr∅∅ a∅(mm):∅110

Mauerkragen∅∅ ∅(mm):∅212
Hauff-Technik∅KG-FIX∅oder∅gleichwertig

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅'..........'

15 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.13 Wassersperrflansch∅zum∅druckwasserdichten∅Einbinden∅von
Abwasserrohren∅in∅Bodenplatten.
Lastfall:∅WU-Beton∅Beanspruchungsklasse∅1;∅WU-Beton
Beanspruchungsklasse∅2
Dichtheit:∅druckdicht∅bis∅2,5∅bar∅∅∅25∅m∅Wassersäule;
radondicht
Medienrohr∅∅ a∅(mm):∅160

Mauerkragen∅∅ ∅(mm):∅262
Hauff-Technik∅KG-FIX∅oder∅gleichwertig

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅'..........'

8 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.14 Schalung∅für∅Einzelfundamente,∅rauh,∅allseitig.
Abmessung:∅60∅x∅60∅x∅80∅cm

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.15 Einzelfundamente∅aus∅bewehrtem∅Beton∅fachgerecht
herstellen.
Beton:∅C25/30-XC2-XA1-XF1
Abmessung:∅bis∅0,6∅x∅0,6∅x∅0,8∅m

2 m3 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07.16 Füllbeton,∅unbewehrt,∅für∅Auffüllungen∅aller∅Art∅im
Gründungsbereich∅liefern∅und∅einbauen.
Beton∅:∅C12/15
Dicke∅:∅10∅-∅50∅cm

5 m3 EP∅......................... GP∅............................

07.17 Aussteifungsstützen∅aus∅Stahlbeton∅DIN∅1045-1∅∅in
Mauerwerkswänden∅einschl.∅außen-∅und∅innenseitiger
Schalung∅fachgerecht∅herstellen
Querschnitt:∅∅∅ 24/24∅cm
Bewehrungskorrosion:∅ XC1
Mindestbetonklasse:∅ C20/25
Betondeckung:∅ 20∅mm
Schalung∅zweiseitig
Bewehrung∅gesondert.
Einbausituation∅Außenecke

15 m EP∅......................... GP∅............................

07.18 Innenstütze∅mit∅quadratischem∅Querschnitt∅aus∅Ortbeton
fachgerecht∅herstellen.
einschl.∅Schalung∅∅und∅Abstützung
Bewehrung∅in∅gesonderter∅Position
Anschluss∅an∅Gründung
Anschluss∅an∅Plattenbalken
C25/30-XC1
Einzellänge:∅ca∅3,50∅m∅i.L.
Querschnitt:∅25/25∅cm
Sichtbetonklasse∅SB∅3
Sichtschalung∅dreiseitig

7 m EP∅......................... GP∅............................

07.19 Stahlbetonstützen∅mit∅rundem∅oder∅eckigem∅Querschnitt
in∅Sichtbetonqualität∅nach∅dem∅Ausschalen∅mit
Abdeckvlies∅mit∅unterseitiger∅Folie∅unten∅und
saugstarkem∅Vlies∅zum∅Schutz∅von∅empfindlichen
Untergründen∅ca.∅280∅g/m²∅zerstörungsfrei∅befestigen

6 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.20 Plattenbalken∅zur∅Deckenabfangung∅als∅Ortbetonbalken
einschl.∅Decke∅ausführen∅einschl.∅Schalung∅∅und
Traggerüst
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Bewehrung∅in∅gesonderter∅Position
Auflagerung∅auf∅Stahlbetonstützen
C25/30-XC1
Einzellänge:∅2,2∅und∅4,0∅m
B/H∅=∅25∅/∅25∅(Unterzug)∅+∅20∅cm∅(Decke)
Sichtbetonklasse∅SB∅3

13 m EP∅......................... GP∅............................

07.21 Mauersperrbahn∅aus∅einer∅besandeten∅500er
Bitumendachbahn∅(keine∅Mauersperrfolie)∅liefern∅und
zwischen∅Mauerwerk∅und∅Massivdecke∅einlegen∅nach
Planungsunterlagen∅bzw.∅Angabe∅der∅Bauleitung∅zur
Vermeidung∅von∅Zwängungen∅durch∅unterschiedliche
Verformungseigenschaften∅sowie∅zur∅Reduzierung∅von
Wärme-∅und∅Schallbrücken
Breite∅24∅cm

26 m EP∅......................... GP∅............................

07.22 Extrudierte∅Polystyrol-Hartschaumplatten∅zur
Wärmedämmung∅an∅der∅Außenseite∅in∅die∅Schalung
einlegen,∅einschl.∅Verankerungsmittel.
Plattendicke:∅20∅mm

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.23 Extrudierte∅Polystyrol-Hartschaumplatten∅zur
Wärmedämmung∅an∅der∅Außenseite∅in∅die∅Schalung
einlegen,∅einschl.∅Verankerungsmittel.
Plattendicke:∅40∅mm

25 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.24 Extrudierte∅Polystyrol-Hartschaumplatten∅zur
Wärmedämmung∅für∅Aussteifungsbauteile∅in∅die∅Schalung
einlegen,∅einschl.∅Verankerungsmittel.
Plattendicke:∅60∅mm

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.25 HALFEN∅Maueranschlussschiene∅HMS∅25/15-D∅oder
gleichwertig∅zum∅Einbetonieren,∅zur∅Befestigung∅von
Mauerwerk∅mit∅Maueranschlussankern∅Typ∅ML,
Sendzimirverzinkt∅(SV)∅mit∅Vollschaumfüllung∅(Vf),
Einzellänge∅2500mm,∅Belastung∅Z/Q∅=
1,2/1,5kN/Befestigungspunkt,∅liefern∅und∅gemäß∅Einbau-
und∅Verwendungsanleitung∅des∅Herstellers∅an∅der
Schalung∅befestigen.

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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30 m EP∅......................... GP∅............................

07.26 Stahlbetondecke∅aus∅Ortbeton∅DIN∅1045∅C∅25/30∅-∅XC1
liefern∅und∅fachgerecht∅ausführen.
Feuerwiderstand:∅REI30
Ausführung∅einschl.∅Schaltafeln,∅glatt∅und∅eben
nicht∅sichtbar∅bleibende∅Betonfläche
Traggerüst∅auf-∅und∅abbauen
Witterungsschutzbis∅zum∅genügenden∅Erhärten
Bewehrung∅in∅sep.∅Position
lichte∅Höhe∅über∅Bodenplatte:∅3,50∅m
Plattendicke:∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅20∅cm

80 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.27 Zulage∅für∅Anschluss∅der∅Deckenschalung∅und∅Bewehrung
an∅senkrecht∅verlaufende∅Wandflächen∅mit∅bogenförmigem
Verlauf∅

12 m EP∅......................... GP∅............................

07.28 großflächige∅Deckenaussparungen∅bis∅1∅m²∅in∅vorher
beschriebener∅Stahlbetondecke∅einschl.∅dem
Ausführen∅der∅Schalung∅(Ansichtsflächen∅Sichtbeton:
Sichtbetonklasse∅SB∅3)∅herstellen
Geometrie:∅rechteckig

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.29 Deckenaussparungen∅in∅vorher∅beschriebener
Stahlbetondecke∅einschl.∅dem∅Ausführen∅der∅Schalung
(Ansichtsflächen∅Sichtbeton:∅Sichtbetonklasse∅SB∅3)
Geometrie:∅∅ ∅∅∅∅rund
Durchmesser:∅30∅cm∅

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 03.11.2020∅-∅Seite∅51



Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

07 Titel Betonarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

07.30 Überzug∅im∅Bereich∅der∅Decke∅aus∅Ortbeton∅ausführen
einschl.∅Schalung∅und∅Traggerüst.
Bewehrung∅in∅gesonderter∅Position
Auflagerung∅auf∅Mauerwerk
C25/30-XC1
Einzellänge:∅ca.6,5∅m
B/H∅=∅25∅/∅20∅+∅15∅cm

15 m EP∅......................... GP∅............................

07.31 Attika∅im∅Bereich∅der∅Decke∅aus∅Ortbeton∅ausführen
einschl.∅Schalung∅und∅Traggerüst.
Bewehrung∅in∅gesonderter∅Position
Auflagerung∅auf∅Mauerwerk
C25/30-XC1
Einzellänge:∅ca.6,5∅m
B/H∅=∅25/50∅cm

4 m EP∅......................... GP∅............................

07.32 Aussaprungen∅herstellen∅in∅Ortbetonbauteile∅zur
Durchführung∅von∅Leitungen∅bis∅DN∅150
Deckendicke:∅bis∅25∅cm∅
Bauteil:∅Decke

3 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.33 Aussaprungen∅herstellen∅in∅Ortbetonbauteile∅zur
Durchführung∅von∅Leitungen∅bis∅DN∅150
Dicke:∅25∅cm
Bauteil:∅Attika

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.34 Betonstabstahl∅III∅S∅420/500∅in∅verschiedenen
Durchmessern∅und∅Längen∅sowie∅Betonstahlmatten
IV∅M∅500/550∅als∅Lagermatten∅für∅Bauteile∅aus∅Ortbeton
schneiden,∅biegen∅und∅verlegen

11 t EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07.35 Mauersperrbahn∅aus∅einer∅besandeten∅500er
Bitumendachbahn∅(keine∅Mauersperrfolie)∅liefern∅und
zwischen∅Mauerwerk∅und∅Massivdecke∅einlegen∅nach
Planungsunterlagen∅bzw.∅Angabe∅der∅Bauleitung∅zur
Vermeidung∅von∅Zwängungen∅durch∅unterschiedliche
Verformungseigenschaften∅sowie∅zur∅Reduzierung∅von
Wärme-∅und∅Schallbrücken
Breite∅24∅cm

26 m EP∅......................... GP∅............................

07.36 Trennplatten∅aus∅Polystyrol∅PS∅15∅SE∅im
Anschluss∅zu∅vorhandenen∅Bauwerksteilen,∅vor∅dem
Betonieren∅als∅Trennschicht∅versetzen.
Plattenstärke:∅20∅mm
einschl.∅Fixieren∅der∅Platten

25 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.37 Verschluss∅des∅vorbeschriebenen∅PVC-Flexrohres∅wie∅mit
Pressringverschluss∅in∅Standardausführung∅für∅Kabel∅und
Rohre,∅gas-∅und∅wasserdicht,∅bestehend∅aus:
2∅Aluminium-Druckscheiben
erdgasbeständigem∅Gummi
Schrauben∅einschl.∅Muttern∅und∅Unterlegscheiben∅aus
Edelstahl.∅1.4301
Pressringverschluss:∅∅ Gummihöhe
für∅Medienrohre:∅ bis∅DA∅41,5∅mm

3 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.38 Kunststoff-Panzerrohr,∅flexibel,∅für∅elek-
trische∅Leitungsführung∅in∅die∅Schalung
einbauen,∅incl.∅einziehen∅und∅sichern∅der
Zugdrähte.
Betonfeste∅Ausführung∅FFKUS∅29

25 m EP∅......................... GP∅............................

07.39 Kabelschutzrohr∅in∅Verbundrohrbauweise∅gemäß
DIN∅16961,∅entsprechend∅DIN∅EN∅61386-24
Klasse∅N∅450∅(Druckfestigkeit∅>=450∅Newton,
Schlagfestigkeit∅N)
Material∅Polyethylen∅(PE),∅als∅Ringware,
mit∅integrierter∅Einzugschnur∅zum∅Einziehen∅eines
Kabelzugdrahtes∅bzw.∅-seiles∅liefern∅und∅höhen-∅und
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

fluchtgerecht∅nach∅DIN∅EN∅1610,∅den∅Verlegeanleitungen
des∅Herstellers∅einbauen.
Einschließlich∅herstellen∅der∅wasserdichten∅(WD)/
sanddichten∅(SD)∅Rohrverbindungen∅mit
Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen∅mit∅Profil-
dichtringen.
DN∅50

25 m EP∅......................... GP∅............................

07.40 Bezug∅zu∅Position∅07.39∅(Seite∅53):
wie∅vor,∅jedoch∅DN∅90

40 m EP∅......................... GP∅............................

07.41 Bezug∅zu∅Position∅07.39∅(Seite∅53):
wie∅vor,∅jedoch∅DN∅120

40 m EP∅......................... GP∅............................

07.42 Einbau∅von∅KG-Rohren∅als∅Leerrohre∅KG-DN∅150∅aus∅Bögen
kleiner∅45∅Grad∅zusammengesetzt
Verschluss∅mit∅Kappen
OK∅Muffe∅=∅OKFFB
Einführung∅in∅Frostschürze∅ca.∅1∅m∅unter∅OKFFB

3 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07.43 Deckenöffnungen∅mit∅OSB-Platte∅sichern.
Plattendicke∅25∅mm∅mit∅Decke∅verschraubt.
Verstärkung∅durch∅mittiges∅Kantholz∅in∅Deckenlaibung
verschraubt
Öffnungsgröße∅bis∅1∅m²

2 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.44 thermische∅Trennung∅der∅Stahlbetondecke∅durch
Abstellung∅mittels∅geprägter∅Wärmedämmplatte∅mit
glatten∅Kanten∅für∅die∅Anwendungen∅im∅Verbund∅mit
Beton.
extruierter∅Polystyrol-Hartschaum
Fixieren∅der∅Platten∅beim∅Betonieren
Dicke:∅60∅mm
Lambda∅=∅0,035∅W/(m²K)
Druckfestigkeit∅200∅kPa
Styrodur∅2800∅C∅oder∅gleichartig∅bzgl.∅der∅technischen
Parameter
einschl.∅dem∅Einbau∅von∅horizontalen∅Verbindungseisen
jeweils∅in∅die∅zu∅verbindenden∅Deckenplatten∅durch∅die
Dämmplatten∅durchstecken
ds∅12∅mm
a∅=∅30∅cm
L∅=∅1,0∅m

10 m EP∅......................... GP∅............................

07.45 Arbeiten,∅welche∅nicht∅in∅den∅Positionen∅erfasst∅sind
und∅gegen∅Nachweis∅zur∅Ausführung∅kommen:
Facharbeiter

10 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  07 ∅

∅∅Betonarbeiten, Netto: ...............................
∅∅∅∅

08   Titel   Maurerarbeiten

1. Allgemeines 

∅
Soweit∅in∅der∅Leistungsbeschreibung∅auf∅Technische
Spezifikationen,∅z.∅B.∅nationale∅Normen,∅mit∅denen
Europäische∅Normen∅umgesetzt∅werden,∅europäische
technische∅Zulassungen,∅gemeinsame∅technische
Spezifikationen,∅internationale∅Normen,∅Bezug∅genommen
wird,∅werden∅auch∅ohne∅den∅ausdrücklichen∅Zusatz:∅"oder
gleichwertig",∅immer∅gleichwertige∅Technische
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Spezifikationen∅in∅Bezug∅genommen.∅
∅

DIN 1025 
Normenreihe∅Teil∅1∅bis∅Teil∅5:∅Warmgewalzte∅I-Träger∅
∅

DIN 1045-100 
Tragwerke∅aus∅Beton,∅Stahlbeton∅und∅Spannbeton∅-∅Teil
100:∅Ziegeldecken∅
∅

DIN 1053-3 
Mauerwerk;∅Bewehrtes∅Mauerwerk;∅Berechnung∅und
Ausführung∅
∅

DIN 1053-4 
Mauerwerk∅-∅Teil∅4:∅Fertigbauteile∅
∅

DIN 4102 
Normenreihe:∅Brandverhalten∅von∅Baustoffen∅und
Bauteilen∅
∅

DIN 4109 
Schallschutz∅im∅Hochbau,∅Anforderungen∅und∅Nachweise∅
∅

DIN 4109-1 
Norm-Entwurf:∅Schallschutz∅im∅Hochbau∅-∅Teil∅1:
Anforderungen∅
∅

DIN 4109-11 
Norm-Entwurf:∅Schallschutz∅im∅Hochbau∅-∅Teil∅11:
Nachweis∅des∅Schallschutzes∅-∅Güte-∅und∅Eignungsprüfung

DIN 4242 
Glasbaustein-Wände;∅Ausführung∅und∅Bemessung∅
∅

DIN 4795 
Nebenluftvorrichtungen∅für∅Hausschornsteine∅
∅

DIN 18100 
Türen;∅Wandöffnungen∅für∅Türen;∅Maße∅entsprechend∅DIN
4172∅
∅

DIN 18515-1 
Außenwandbekleidungen∅-∅Teil∅1:∅Angemörtelte∅Fliesen
oder∅Platten;∅Grundsätze∅für∅Planung∅und∅Ausführung∅
∅

DIN 18515-2 
Außenwandbekleidungen;∅Anmauerung∅auf∅Aufstandsflächen;
Grundsätze∅für∅Planung∅und∅Ausführung∅
∅

DIN 18530 

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Massive∅Deckenkonstruktionen∅für∅Dächer;∅Planung∅und
Ausführung∅
∅

DIN EN 771-5 
Festlegungen∅für∅Mauersteine∅-∅Teil∅5:∅Betonwerksteine∅
∅

DIN EN 771-6 
Festlegungen∅für∅Mauersteine∅-∅Teil∅6:∅Natursteine∅
∅

DIN EN 772-7 
Prüfverfahren∅für∅Mauersteine∅-∅Teil∅7:∅Bestimmung∅der
Wasseraufnahme∅von∅Mauerziegeln∅für
Feuchteisolierschichten∅durch∅Lagerung∅in∅siedendem
Wasser∅
∅

DIN EN 1051-1 
Glas∅im∅Bauwesen∅-∅Glassteine∅und∅Betongläser∅-∅Teil∅1:
Begriffe∅und∅Beschreibungen∅
∅

DIN EN 1051-2 
Glas∅im∅Bauwesen∅-∅Glassteine∅und∅Betongläser∅-∅Teil∅2:
Konformitätsbewertung/Produktnorm∅
∅

Lehmbau Regeln 
Die∅Lehmbau∅Regeln,∅Begriffe∅-∅Baustoffe∅-∅Bauteile∅
Herausgeber:∅Dachverband∅Lehm∅e.V.∅
∅

Porenbetonbericht 9 
Ausmauerung∅von∅Holzfachwerk∅
Herausgeber:∅Bundesverband∅Porenbeton∅
∅

Porenbetonbericht 14 
Mauerwerk∅aus∅Porenbeton∅-∅Beispiele∅zur∅Bemessung∅nach
DIN∅1053-1∅
Herausgeber:∅Bundesverband∅Porenbeton∅
∅

Porenbetonbericht 14 
Mauerwerk∅aus∅Porenbeton∅-∅Beispiele∅zur∅Bemessung∅nach
DIN∅1053-100∅
Herausgeber:∅Bundesverband∅Porenbeton∅
∅

Porenbetonbericht 17 
Einbau∅von∅Feuerschutztüren∅und∅-toren∅
Herausgeber:∅Bundesverband∅Porenbeton∅
∅

RAL-RG 517 
Schornsteinsanierung∅-∅Gütesicherung∅
∅

RAL-RG 535/2 
Ziegelmontagebau;∅Gütesicherung∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅

2. Abgasanlagen 
∅

DIN EN 13384-1 
Abgasanlagen∅-∅Wärme-∅und∅strömungstechnische
Berechnungsverfahren∅-∅Teil∅1:∅Abgasanlagen∅mit∅einer
Feuerstätte∅
∅

DIN EN 13384-2 
Abgasanlagen∅-∅Wärme-∅und∅strömungstechnische
Berechnungsverfahren∅-∅Teil∅2:∅Abgasanlagen∅mit
mehreren∅Feuerstätten∅
∅

3. Gerüste 
∅Gerüste∅werden∅bauseits∅gestellt∅als∅
∅∅

4. Nachbarschaft und Umgebung 
∅
Im∅unmittelbaren∅Einflussbereich∅der∅Arbeiten∅sind
benachbarte∅Bauwerke∅vorhanden∅
∅

5. Angaben zu Stoffen und Bauteilen 
∅
Stein-/Ziegelpakete∅sind∅bei∅der∅Anlieferung∅auf
Paletten,∅Bohlengelege∅oder∅Ähnlichem∅abzusetzen∅und∅zu
lagern.∅
∅
Auf∅der∅Baustelle∅lagernde∅Baustoffe,∅auch∅Steine∅und
Ziegel,∅sind∅durch∅Abdecken∅mit∅Folie,∅Planen∅oder
dergleichen∅gegen∅Niederschläge∅zu∅schützen.∅
∅
Steine/Ziegel∅unterschiedlicher∅Festigkeitsklassen,
Rohdichte,∅Wärmeleitfähigkeit∅sind∅auf∅der∅Baustelle
eindeutig∅gekennzeichnet∅getrennt∅zu∅lagern.∅
∅∅

6. Angaben zur Ausführung 
∅

6.1. Allgemeines 
∅
Vor∅der∅Durchführung∅von∅Stemm-,∅Bohr-∅und
Einsetzarbeiten∅an∅Estrichen∅sowie∅geputzten∅Wänden∅und
Decken∅sind∅Leitungen∅mit∅einem∅Suchgerät∅zu∅orten.∅
∅
Wände∅dürfen∅nur∅aus∅dem∅in∅der∅Leistungsbeschreibung,
dem∅Standsicherheitsnachweis∅und∅den
Ausführungszeichnungen∅angegebenen∅Steinen∅ausgeführt
werden.∅Mischmauerwerk,∅auch∅durch∅verwenden∅einzelner
von∅den∅Vorgaben∅abweichender∅Steine∅ist∅unzulässig.∅
∅
Sofern∅die∅Hersteller∅für∅das∅zu∅verwendende

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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großformatige∅Steinmaterial∅Passstücke∅anbieten,∅sind
diese∅grundsätzlich∅zu∅verwenden.∅
∅
Wenn∅Steine∅für∅Passstücke∅getrennt∅werden∅müssen,∅weil
die∅Industrie∅für∅das∅zu∅verwendende∅Steinmaterial
keine∅fertigen∅Passstücke∅anbietet,∅dann∅ist∅das
Trennen∅nur∅durch∅materialgerechte∅Verfahren,∅z.B.
Sägen∅bei∅Porenbeton∅oder∅Leichtziegel,∅zulässig.∅
∅
Nicht∅tragende∅innere∅Trennwände,∅die∅nicht∅zur
Gebäudeaussteifung∅herangezogen∅werden,∅sind
grundsätzlich∅erst∅nach∅Fertigstellung∅des∅Rohbaus
einzubauen,∅soweit∅baustellenbezogen∅nichts∅anderes
festgelegt∅ist.∅Im∅Regelfall∅bleibt∅die∅Wahl∅der
starren∅Wandanschlüsse∅(Nut,∅Verzahnung,∅Anker)∅dem
Auftragnehmer∅überlassen.∅Werden∅bei∅Stumpfstoßtechnik
Flachstahlanker∅eingebaut,∅so∅sind∅sie∅grundsätzlich
mit∅einer∅Einzellänge∅von∅30∅cm∅und∅im∅Abstand∅von
maximal∅25∅cm∅mittig∅in∅die∅Lagerfuge∅einzubauen.∅
∅
Nichtragende∅innere∅Trennwände∅dürfen∅auch∅nach
Fertigstellung∅und∅Ingebrauchnahme∅dauerhaft∅keinen
Belastungen∅aus∅Deckenplatten,∅Unterzügen,∅Balken∅und
dergleichen∅ausgesetzt∅werden.∅Deshalb∅ist∅darauf∅zu
achten,∅dass∅es∅zu∅keiner∅starren∅Verbindung∅der∅Wand
zu∅Decke,∅Unterzug,∅Balken∅oder∅dergleichen∅kommt∅und
ein∅der∅noch∅zu∅erwartenden∅Durchbiegung∅dieser
Bauteile∅entsprechender∅gleitender∅Deckenanschluss
ausgebildet∅wird.∅
∅
Brüstungsmauerwerk∅ist∅immer∅gemeinsam∅mit∅dem
Wandmauerwerk∅aufzumauern.∅
∅
Die∅Ausführung∅von∅Stoßfugen∅hat∅grundsätzlich∅nach∅DIN
1053-1∅oder∅den∅Herstellervorschriften∅zu∅erfolgen.∅Das
Schließen∅breiterer∅Stoßfugen∅durch∅nachträgliches
Ausmörteln∅gilt∅insbesondere∅bei∅Außenwänden∅aus
hochdämmenden∅Steinen∅als∅schwerwiegender∅Mangel.∅
∅
Die∅freien∅Enden∅von∅Drahtankern∅bei∅zweischaligem
Mauerwerk∅sind∅bis∅zum∅Anbringen∅der∅Wärmedämmung∅und
dem∅Aufmauern∅der∅Verblendung∅an∅der∅Außenseite∅der
tragenden∅Schale∅um∅90°∅abzubiegen,∅damit∅diese∅keine
Verletzungsgefahr∅darstellen∅können.∅
∅
Alle∅groben∅Verschmutzungen∅am∅Mauerwerk∅sind∅täglich
zu∅entfernen,∅bevor∅der∅Abbindeprozess∅abgeschlossen
ist.∅Spezielle∅Reinigungsverfahren∅bei∅starker
Verschmutzung∅sind∅vor∅Ausführung∅mit∅dem∅Auftraggeber
festzulegen.∅
∅
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Löcher∅im∅Mauerwerk∅(z.B.∅entstanden∅durch∅Gerüste∅oder
das∅Befestigen∅von∅Schalung)∅sind∅vor∅Aufbringen∅des
Putzes∅oder∅einer∅anderen∅Außenhaut∅materialgerecht∅zu
schließen.∅
∅
Mauersteinversetzungsgeräte∅(”Deckenkräne”)∅dürfen∅nur
nach∅Zustimmung∅der∅Bauleitung∅eingesetzt∅werden,∅es
sei∅denn,∅die∅Decken∅haben∅ihre∅projektierte
Tragfähigkeit∅erreicht∅und∅die∅zulässigen∅Einzellasten
werden∅durch∅das∅Gerät∅nicht∅überschritten.∅
∅
Horizontale∅Mauerwerksdichtungen∅sind∅unabhängig∅von
der∅Planung∅dann∅in∅ihrer∅Höhenlage∅zu∅verändern,∅wenn
sich∅bei∅der∅Bauausführung∅eine∅Änderung∅der∅Höhe∅des
Geländes,∅z.B.∅durch∅Anschüttung,∅Wegebau,∅erkennen
lässt,∅die∅von∅der∅Planung∅abweicht.∅Der∅Auftragnehmer
hat∅in∅diesem∅Fall∅vor∅Ausführung∅die∅Bauleitung∅zu
verständigen.∅
∅
Abtreppungen∅in∅horizontalen∅Mauerwerksdichtungen∅-
auch∅im∅Bereich∅zweischaliger∅Wände∅-∅sind∅nur∅über
ausgerundete∅Mörtelkehlen∅und∅-kanten∅zu∅führen.∅
∅
Zweischalige∅Haustrennwände∅müssen∅zur∅Vermeidung∅von
Körperschallübertragung∅an∅jeder∅Stelle∅-∅auch∅im
Bereich∅der∅Deckenauflager∅und∅der∅Brandwände∅über∅der
Dachhaut∅-∅schalltechnisch∅entkoppelt∅sein.∅Um∅das
Eindringen∅von∅Deckenbeton∅in∅die∅Hohlräume∅zu
verhindern,∅sind∅die∅Fugen∅mit∅Folie∅abzudecken,∅falls
eine∅Abmauerung∅nicht∅ausreichend∅ist.∅Die∅Folie∅ist
nach∅Erhärten∅des∅Betons∅zu∅entfernen.∅Dämmungen∅sind
beim∅Aufmauern∅fortlaufend∅einzubauen.∅Beim∅Abstreichen
des∅Mörtels∅darf∅dieser∅nicht∅in∅den∅Zwischenraum
fallen;∅nach∅Möglichkeit∅sind∅Dünnbettfugen
auszubilden.∅
∅
Lose∅Ausblühungen∅sind∅durch∅trockenes∅Bürsten∅(keine
Metallbürsten)∅zu∅beseitigen.∅
∅
Ungeschützte∅Bauteile∅aus∅Aluminium∅dürfen∅keinen
Kontakt∅mit∅Zement-∅oder∅Kalkmörtel∅haben.∅Nicht
korrosionsgeschützte∅Stahlteile∅dürfen∅nur∅mit∅reinem
Zementmörtel∅eingesetzt∅oder∅umhüllt∅werden.∅
∅
Für∅Kabel-∅oder∅ähnliche∅Abschottungen∅in∅Mauer-∅und
Deckenöffnungen∅mit∅Brandschutzforderungen∅sind
spezielle∅quellfähige∅Brandschutzmörtel∅zu∅verwenden.
Die∅Eignung∅ist∅nachzuweisen.∅Das∅gilt∅entsprechend∅für
Dichtungsmassen∅in∅Randbereichen∅und∅für∅Ringspalten
sowie∅für∅Leerschotte∅und∅Nachinstallationselemente
(Keile∅o.ä.)∅
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∅
Rücklagemauerwerk∅für∅Dichtungen∅gegen∅drückendes
Wasser,∅welches∅wieder∅abzubrechen∅ist,∅darf∅nur∅mit
Mörtel∅der∅Gruppe∅MG∅I∅gemauert∅werden.∅Wird∅auf∅der
wasserabgewandten∅Seite∅der∅vertikalen∅Dichtung
konstruktives∅Mauerwerk∅erstellt,∅so∅ist∅zwischen
Dichtung∅und∅Mauerwerk∅ein∅5∅cm∅breiter∅Zwischenraum∅zu
belassen,∅der∅beim∅Aufmauern∅schichtweise∅mit∅Mörtel
der∅Gruppe∅MG∅III∅zu∅verfüllen∅und∅vorsichtig∅zu
verdichten∅ist.∅
∅
Vor∅dem∅Einmauern∅von∅Badewannen∅und∅Duschwannen∅ist
das∅Vorhandensein∅des∅Potentialausgleichs∅bzw.∅der
Erdung∅zu∅überprüfen.∅
∅
Installationsschächte∅dürfen∅erst∅nach∅Freigabe∅durch
die∅Bauleitung∅geschlossen∅werden.∅
∅
Bei∅Frost,∅auch∅unter∅Beachtung∅von∅Abschnitt∅9.4∅DIN
1053-1,∅darf∅nur∅mit∅ausdrücklicher∅Zustimmung∅des
Auftraggebers∅gemauert∅werden∅
∅∅

6.2. Ziegelmauerwerk 
∅
Die∅gezahnte∅Fläche∅von∅Zahnziegeln∅darf∅nicht∅in∅der
Ansichtsfläche∅von∅zu∅verputzenden∅Außenwänden∅zu∅sehen
sein.∅Das∅nachträgliche∅Verstreichen∅mit∅Mörtel∅ist∅ein
Mangel.∅Das∅gilt∅analog∅für∅die∅entsprechenden
Schnittflächen∅von∅Hochlochziegeln.∅
∅
Wände,∅Fensterbrüstungen∅u.∅dgl.∅aus∅Hochlochziegeln,
bei∅denen∅eine∅vertikale∅Verbindung∅zwischen∅mehreren
Steinschichten∅besteht,∅sind∅grundsätzlich∅vor∅zu
erwartenden∅starken∅Niederschlägen∅und∅bei
Arbeitsunterbrechungen,∅z.B.∅Ende∅des∅Arbeitstages,
durch∅Folie∅oder∅dergleichen∅zum∅Schutz∅vor
Durchnässung∅oberseitig∅abzudecken.∅Diese∅Abdeckung∅ist
durch∅geeignete∅Maßnahmen,∅z.B.∅Auflegen∅von∅Brettern,
vor∅Verrutschen∅und∅Verwehen∅zu∅schützen.∅
∅
Vor∅Aufbringen∅von∅Ortbeton,∅z.B.∅für∅Decken,∅sind∅die
Hohlräume∅von∅Hochlochziegeln∅grundsätzlich∅abzudecken.

6.3. Sichtmauerwerk, Verblendschalen 
∅
Auf∅Verlangen∅des∅Auftraggebers∅sind∅Muster∅vorzulegen.
Dabei∅gilt∅das∅Vorlegen∅von∅Mustern∅der∅Hersteller
analog∅zu∅den∅Regelungen∅von∅ATV∅anderer∅Gewerke∅als
Nebenleistung.∅Das∅Anlegen∅von∅Musterflächen∅durch∅den
Auftragnehmer∅auf∅Anforderung∅des∅Auftraggebers∅gilt
dagegen∅als∅Besondere∅Leistung,∅falls∅die∅Musterfläche
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nicht∅als∅Teil∅der∅endgültigen∅Leistung∅verwendet
werden∅kann.∅
∅
Nach∅der∅Fertigstellung∅ist∅Verblend-∅und
Sichtmauerwerk∅vor∅zu∅schneller∅Austrocknung∅durch
Sonne∅und∅Wind∅zu∅schützen.∅
∅
Bei∅längeren∅Arbeitsunterbrechungen∅und∅bei∅Regen∅ist
das∅Mauerwerk∅abzudecken;∅es∅muss∅auch∅vor∅Spritzwasser
von∅den∅Arbeitsbühnen∅der∅Gerüste∅geschützt∅werden,
falls∅diese∅nicht∅aus∅durchlässigem∅Material∅bestehen.∅
∅
Verblend-∅und∅Sichtmauerwerk∅ist∅je∅nach∅Einbauort∅und
nach∅Absprache∅mit∅der∅Bauleitung∅gegen∅Verschmutzung
zu∅schützen.∅Im∅Sockelbereich∅ist∅i.d.R.∅eine∅Folie∅für
die∅Bauzeit∅dauerhaft∅zu∅befestigen∅und∅nach∅Abschluss
der∅Putzarbeiten∅zu∅beseitigen.∅
∅
Bei∅Verblend-∅und∅Sichtmauerwerk∅sind∅grundsätzlich
alle∅benötigten∅Ziegel∅oder∅Steine∅für∅das∅gesamte
Bauwerk,∅oder,∅nach∅Absprache∅mit∅dem∅Auftraggeber,
mindestens∅für∅zusammenhängende∅Bauabschnitte,
gemeinsam∅zu∅bestellen∅und∅anzuliefern,∅um
Farbunterschiede∅zu∅vermeiden.∅Bei∅der∅Verarbeitung
sind∅Ziegel∅oder∅Steine∅aus∅mindestens∅4∅Paketen
gleichzeitig∅zu∅entnehmen∅und∅zu∅mischen.∅
∅
Steine∅und∅Ziegel∅für∅Verblend-∅und∅Sichtmauerwerk∅sind
vor∅Transportschäden∅zu∅bewahren.∅Der∅Einbau∅von
beschädigten∅oder∅verschmutzten∅Steinen∅und∅Ziegeln∅ist
unzulässig.∅
∅
Sichtbare∅Schnittflächen∅von∅Steinen∅sind∅unzulässig.∅
∅
Bei∅einschaligem∅Sichtmauerwerk∅mit∅Hintermauerung
sollen∅Verblender∅und∅Steine∅für∅die∅Hintermauerung∅aus
Material∅gleicher∅Druck-∅und∅Saugfähigkeit∅bestehen.∅
∅
Verblend-∅und∅Sichtmauerwerk∅aus∅Mauerziegeln∅oder
künstlichen∅Steinen∅ist∅im∅regelmäßigen∅Verband∅nach
Wahl∅des∅Auftragnehmers∅auszuführen,∅sofern∅im
Leistungsverzeichnis∅nichts∅anderes∅vorgegeben∅wird.
Auf∅eine∅gleichmäßige∅Ausbildung∅der∅Fugen∅sowie∅der
Stein-∅und∅Ziegelkanten∅ist∅zu∅achten.∅Das∅gilt∅auch
für∅nur∅aus∅Sichtmauerwerk∅bestehende∅Wände.∅
∅
Fugenglattstrich∅ist∅nach∅dem∅Ansteifen,∅aber∅noch∅im
verformungsfähigen∅Zustand,∅des∅Mörtels∅mittels∅eines
Kunststoffschlauchs∅(Durchmesser∅ca.∅1,5-∅bis∅2-fache
Fugenbreite),∅eines∅Holzspatels∅oder∅eines∅Fugeisens
durchzuführen.∅Um∅ein∅gleichmäßiges∅Farbbild∅der∅Fugen
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zu∅erhalten,∅ist∅Werkmörtel∅gleicher∅Zusammensetzung∅zu
verwenden.∅
∅
Das∅Auskratzen∅von∅nachträglich∅zu∅verfugendem
Mauerwerk∅darf∅bei∅Lochziegeln∅nicht∅bis∅zur∅Lochung
erfolgen.∅Das∅Auskratzen∅der∅Fugen∅soll∅mit∅einem
Fugenkratzholz∅erfolgen.∅Spitze∅Gegenstände,∅z.B.
Bauklammern,∅dürfen∅dafür∅nicht∅verwendet∅werden.∅Ein
spärlicher∅Mörtelauftrag,∅durch∅den∅das∅Auskratzen∅der
Fugen∅erspart∅werden∅sollte,∅ist∅unzulässig,∅
∅
Bei∅nachträglichem∅Verfugen∅ist∅Fertigfugenmörtel∅zu
verwenden,∅der∅einen∅Zusatz∅für∅das
Wasserrückhaltevermögen∅enthalten∅soll.∅
∅
Das∅Mauerwerk∅ist∅nach∅entsprechender∅Mörtelabbindezeit
unverzüglich∅zu∅säubern.∅
∅
Für∅die∅in∅der∅Ziegelverblendschale∅zweischaligen
Mauerwerks∅anzulegenden∅vertikalen∅Bewegungsfugen∅nach
DIN∅1053-1∅gelten∅folgende∅Richtwerte∅für∅den∅Abstand
der∅Fugen,∅sofern∅in∅der∅Leistungsbeschreibung∅keine
genaueren∅Vorgaben∅gemacht∅werden:∅
-∅Wandaufbau∅mit∅Luftschicht:∅10∅-∅12∅m∅
-∅Wandaufbau∅mit∅Luftschicht∅und∅Wärmedämmung:∅10∅-∅12
m∅
-∅Wandaufbau∅mit∅Kerndämmung:∅6∅-∅8∅m∅
-∅Wandaufbau∅mit∅Putzschicht:∅10∅-∅12∅m∅
∅
Die∅in∅der∅Verblendschale∅aus∅Kalksandsteinverblendern
zweischaligen∅Mauerwerks∅erforderlichen∅vertikalen
Bewegungsfugen∅nach∅DIN∅1053-1∅müssen∅in∅einem∅Abstand
von∅6∅bis∅8∅m∅angelegt∅werden,∅sofern∅in∅der
Leistungsbeschreibung∅keine∅genaueren∅Vorgaben
enthalten∅sind.∅
∅
Die∅in∅der∅Verblendschale∅aus∅Betonvormauersteinen
zweischaligen∅Mauerwerks∅erforderlichen∅vertikalen
Bewegungsfugen∅nach∅DIN∅1053-1∅müssen∅in∅einem∅Abstand
von∅6∅bis∅10∅m∅angelegt∅werden,∅sofern∅in∅der
Leistungsbeschreibung∅keine∅genaueren∅Vorgaben
enthalten∅sind.∅
∅
Abfangkonstruktionen∅in∅zweischaligen∅Außenwänden,∅die
nach∅dem∅Einbau∅nicht∅mehr∅kontrollierbar∅sind,∅müssen
aus∅nicht∅rostendem∅Stahl∅bestehen.∅
∅

6.4. Stürze 
∅
Sind∅Ziegelflachstürze∅ausgeschrieben,∅dürfen
alternativ∅Stahlbetonstürze∅mit∅Ziegel-U-Schalen∅als
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verlorene∅Schalung∅eingebaut∅werden.∅
∅
Vor∅Einbringen∅von∅Ortbeton∅sind∅Ziegelschalen
abzusteifen∅und∅vorzunässen.∅
∅
Fertigstürze∅sind∅so∅abzusteifen,∅dass∅sie∅beim
Betonieren∅von∅Decken∅u.ä.∅nicht∅aus∅ihrer∅Lage
gedrückt∅werden∅können∅oder∅unzulässigen∅Belastungen
vorübergehend∅ausgesetzt∅sind.∅
∅
Fertigstürze∅müssen∅mindestens∅11,5∅cm∅Auflager∅auf
jeder∅Seite∅haben.∅Die∅Auflager∅sind∅mit∅Mörtel
herzustellen.∅
∅
Bei∅nachträglich∅einzubauenden∅Sturzträgern∅sind∅die
Auflager∅nicht∅zu∅stemmen,∅sondern∅zur∅Erhaltung∅der
Altbausubstanz∅zu∅sägen∅oder∅zu∅fräsen.∅
∅

6.5. Verkehrssicherung 
∅
Ist∅der∅Auftragnehmer∅mit∅der∅Verkehrssicherung∅der
Baustelle∅beauftragt,∅so∅gehört∅dazu∅auch∅die∅laufende
Kontrolle∅der∅Sicherungseinrichtungen.∅Die∅zeitlichen
Abstände∅der∅Kontrollen∅richten∅sich∅nach∅den∅örtlichen
Gegebenheiten.∅
∅
Zum∅Leistungsumfang∅der∅nach∅ATV∅Abschnitt∅4.1∅als
Nebenleistung∅durch∅den∅Auftragnehmer∅herzustellenden
Abdeckungen∅und∅Umwehrungen∅zählen∅auch∅deren
Überprüfung∅und∅deren∅Erhalt∅im∅ordnungsgemäßen∅Zustand
bis∅zum∅Zeitpunkt∅der∅Übergabe∅an∅den∅Auftraggeber∅nach
Abschluss∅der∅eigenen∅Arbeiten.∅
∅∅

7. Angaben zur Abrechnung 
∅
Bei∅Durchbrüchen∅oder∅Schneidarbeiten∅in∅Mauerwerk,
Beton∅oder∅Stahlbeton,∅die∅nach∅dem∅Längenmaß
abgerechnet∅werden,∅ist∅die∅gemäß∅Zeichnung∅oder∅Angabe
auszuschneidende∅Länge∅für∅die∅Abrechnung∅maßgebend.
Technologische∅Zwischenschnitte∅werden∅nicht∅gesondert
abgerechnet.∅
∅
Die∅Abrechnung∅von∅Schüttgütern,∅z.B.∅losen
Schüttungen,∅nach∅dem∅Raummaß∅erfolgt∅nach∅dem∅Volumen
der∅Schüttgüter∅am∅Einbauort.∅Wenn∅die∅Ermittlung∅der
Menge∅am∅Einbauort∅nicht∅möglich∅ist,∅erfolgt∅die
Abrechnung∅nach∅dem∅nachgewiesenen∅Aufmaß∅in∅den
Transportmitteln,∅z.B.∅durch∅den∅Nachweis∅der
verbrauchten∅Säcke∅und∅dem∅darauf∅angegebenen∅Volumen
des∅Inhalts∅
∅
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Wenn∅Mauerwerk∅nach∅dem∅Raummaß∅ausgeschrieben∅ist,
gelten∅für∅die∅Abrechnung∅die∅entsprechenden∅Regeln∅der
ATV∅DIN∅18330,∅Ausgabe∅Januar∅2005.∅
∅∅

8. Sonstige Angaben 
∅
Der∅Auftragnehmer∅hat∅dafür∅Sorge∅zu∅tragen,∅dass
während∅der∅Ausführung∅seiner∅Leistungen∅immer
mindestens∅ein∅fließend∅deutsch∅sprechender∅Mitarbeiter
seiner∅Firma∅auf∅der∅Baustelle∅anwesend∅ist.∅
∅
Zu∅den∅auf∅der∅Baustelle∅vorzuhaltenden
Ausführungsunterlagen∅zählt∅neben∅den∅Ausführungsplänen
auch∅eine∅Ausfertigung∅dieser∅Leistungsbeschreibung.∅
∅
Die∅vom∅Auftragnehmer∅verwendeten∅Ausführungsunterlagen
müssen∅den∅Freigabevermerk∅des∅Auftraggebers∅oder∅des
Architekten∅tragen.∅Durch∅Übergabe∅neuer∅Unterlagen
ungültig∅gewordene∅Unterlagen∅sind∅vom∅Auftragnehmer
entsprechend∅zu∅kennzeichnen∅und∅aufzubewahren.∅Nicht
freigegebene∅Unterlagen∅dürfen∅nicht∅verwendet∅werden.∅
∅

∅

08.1 Hochlochziegel-Mauerwerk∅der∅zusatzgedämmten∅Außenwand
nach∅DIN∅1053∅liefern∅und∅fachgerecht∅herstellen
Wärmeleitwert∅:∅lambda∅=∅0,50∅W/mK
Rohdichteklasse:∅1,2
Druckfestigkeitsklasse:∅20
zul.∅Mauerwerksdruckspannung:∅sigma0∅=∅2,4∅MN/m²
nach∅Zulassung:∅Z-17.1-728∅/∅-868
Format:∅12∅DF
Mörtel:∅Dünnbettmörtel,∅vollflächig∅deckend
aufgetragen∅(VD-System)
Stoßfuge:∅∅∅∅∅∅unvermörtelt,∅verzahnt
Wanddicke∅:∅24,0∅cm
Plan-T∅24,0-1,2∅HLzW∅20-1,2,∅PLAN,∅AW

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'∅

Angeb.∅Typ:∅ ∅∅∅∅'..........'∅

110 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.2 horizontale∅Abdichtung∅unter∅Wänden∅nach∅DIN∅18195
Teil∅4∅mit∅Bitumen-Abdichtungsbahn∅mit
Glasgewebeeinlage,∅polymermodifiziert∅folienkaschierter
Trennstreifen∅zum∅Anschluss∅einschl.∅Vorbereitung∅des
Untergrundes∅durch∅Säubern,∅Schließen∅von∅Rissen∅und
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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08 Titel Maurerarbeiten
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Übertrag:∅................................

Entfernen∅von∅Graten∅sowie∅Abgleich∅mit∅Mörtel
gem.∅DIN∅1053-1.
MSB∅/∅G∅200∅DD∅gem.∅DIN∅20000-202
einseitiger∅Überstand∅zum∅Mauerwerk∅zum∅Anschluss∅der
Bodenabdichtung
Schutz∅des∅Überstandes∅vor∅Verunreinigungen∅und
Beschädigungen!
Wanddicke:∅24∅cm

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

35 m EP∅......................... GP∅............................

08.3 horizontale∅Abdichtung∅unter∅Wänden∅nach∅DIN∅18195
Teil∅4∅mit∅Bitumen-Abdichtungsbahn∅mit
Glasgewebeeinlage,∅polymermodifiziert∅folienkaschierter
Trennstreifen∅zum∅Anschluss∅einschl.∅Vorbereitung∅des
Untergrundes∅durch∅Säubern,∅Schließen∅von∅Rissen∅und
Entfernen∅von∅Graten∅sowie∅Abgleich∅mit∅Mörtel
gem.∅DIN∅1053-1.
MSB∅/∅G∅200∅DD∅gem.∅DIN∅20000-202
ohne∅Überstand
Wanddicke:∅24∅cm

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

35 m EP∅......................... GP∅............................

08.4 Hochlochziegel-Mauerwerk∅zum∅Verschließen∅von
Wandöffnungen∅nach∅DIN∅1053∅liefern∅und∅fachgerecht
herstellen
Wärmeleitwert∅:∅lambda∅=∅0,50∅W/mK
Rohdichteklasse:∅1,2
Druckfestigkeitsklasse:∅20
zul.∅Mauerwerksdruckspannung:∅sigma0∅=∅2,4∅MN/m²
nach∅Zulassung:∅Z-17.1-728∅/∅-868
Format:∅12∅DF
Mörtel:∅Dünnbettmörtel,∅vollflächig∅deckend
aufgetragen∅(VD-System)
Stoßfuge:∅∅∅∅∅unvermörtelt,∅verzahnt
Wanddicke∅:∅24,0∅cm
Plan-T∅24,0-1,2∅HLzW∅20-1,2,∅PLAN,∅AW
Öffnungsgröße∅von∅0,5∅-∅1∅m²

25 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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08 Titel Maurerarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

08.5 Mauerwerk∅nach∅der∅Normenreihe∅DIN∅1053∅(DIN∅EN∅1996)
der∅Innenwand,∅mit∅Stoßfugenvermörtelung,∅zweiseitig
als∅Innenwandmauerwerk∅DIN∅EN∅771-2/20000-404/DIN∅V∅106
Festigkeitsklasse:∅12
Rohdichteklasse:∅∅1,4
Mauerwerksdicke:∅11,5∅cm
Mauermörtel∅der∅Mörtelklasse∅M5∅oder∅T∅IIa∅DIN∅EN∅998-2
(MG∅IIa∅DIN∅1053),∅im∅Format∅2∅DF∅(240/115/113)
liefern∅und∅fachgerecht∅ausführen.
Wandhöhe∅bis∅3,00∅m

12 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.6 Innenwand∅D∅=∅24∅cm∅Silka∅KS∅20-2,0
Mauerwerk∅nach∅der∅Normenreihe∅DIN∅1053∅(DIN∅EN∅1996)
der∅Innenwand∅mit∅Stoßfugenvermörtelung
aus∅Kalksandstein,∅DIN∅EN∅771-2/20000-404/DIN∅V∅106
Festigkeitsklasse∅20
Rohdichteklasse∅2,0
Mauerwerksdicke∅24∅cm
Mauermörtel∅der∅Mörtelklasse∅M5∅oder∅T∅IIa∅DIN∅EN∅998-2
(MG∅IIa∅DIN∅1053),∅im∅Format∅5∅DF∅(300/240/113)
liefern∅und∅fachgerecht∅herstellen
Wandhöhe∅bis∅3,0∅m

5 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.7 Hochlochziegel-Mauerwerk∅der∅Außenwandwand∅nach∅DIN
1053∅liefern∅und∅fachgerecht∅herstellen
Wärmeleitwert:∅lambda∅=∅0,42∅W/mK
Rohdichteklasse:∅0,9
Druckfestigkeitsklasse:∅12
zul.∅Mauerwerksdruckspannung:∅sigma0∅=∅1,8∅MN/m²
mit∅Zulassung
Format:∅12∅DF
Mörtel:∅Dünnbettmörtel,∅vollflächig∅deckend∅aufgetragen
Stoßfuge:∅∅∅∅unvermörtelt,∅verzahnt
Wanddicke:∅17,5∅cm
Hochlochziegel-Plan-T∅17,5-0,9∅HLzW∅12-0,9∅PLAN

70 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.8 Zulage∅für∅die∅Ausführung∅mit∅bogenförmigem∅Wandverlauf
im∅Grundriss
Radius∅ca.∅5∅m

14 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

08.9 horizontale∅Abdichtung∅unter∅Wänden∅nach∅DIN∅18195
Teil∅4∅mit∅Bitumen-Abdichtungsbahn∅mit∅Glasgewebe-
einlage,∅polymermodifiziert∅folienkaschierter
Trennstreifen∅zum∅Anschluss∅einschl.∅Vorbereitung∅des
Untergrundes∅durch∅Säubern,∅Schließen∅von∅Rissen∅und
Entfernen∅von∅Graten∅sowie∅Abgleich∅mit∅Mörtel∅gem.
DIN∅1053-1.
MSB∅/∅G∅200∅DD∅gem.∅DIN∅20000-202
beidseitiger∅Überstand∅zum∅Mauerwerk∅zum∅Anschluss∅der
Bodenabdichtung
Schutz∅des∅Überstandes∅vor∅Verunreinigungen∅und
Beschädigungen!
Wanddicke:∅24∅cm

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

5 m EP∅......................... GP∅............................

08.10 Mauersperrbahn∅wie∅vorher∅beschrieben,∅jedoch∅für:
Innenwand
Wanddicke∅11,5/17,5∅cm

40 m EP∅......................... GP∅............................

08.11 Abmauerung∅von∅Kleinstflächen∅bis∅0,5∅m²∅Wandöffnung
mit∅Mauerwerk∅wie∅vorher∅beschrieben

2 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.12 Maueranschlussschiene∅mit∅Ankern∅für∅den∅Anschluss∅von
Dünnbettmörtel-Mauerwerk∅an∅vorhandenes∅Mauerwerk
liefern∅und∅einbauen∅sowie∅vermörteln∅der
Anschlussfuge,∅beidseitig∅zur∅bestehenden∅Wand
Ausführung:∅∅Edelstahl∅Güte∅A2∅(1.4301)
Länge:∅∅∅∅185∅mm
Abstand:∅240∅mm

15 m EP∅......................... GP∅............................

08.13 Glattstriche∅an∅Leibungen,∅Stürzen∅und∅Brüstungen∅für
den∅Einbau∅von∅Fenstern∅und∅Türen
Leibungstiefe∅24∅cm

20 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

08.14 Zulage∅für∅das∅Einlegen∅von∅Gewebe∅auf∅der∅Oberseite
der∅Mauerziegel
Laibungstiefe:∅24∅cm

5 m EP∅......................... GP∅............................

08.15 Massive∅Ziegel-Deckenrandschalung∅aus
Langhochlochziegel∅mit∅werkseitig∅aufgeklebter
Dämmung∅aus∅hydrophobierter∅Mineralwolle∅WLG∅035
Deckenhöhe:∅200∅mm

26 m EP∅......................... GP∅............................

08.16 Liefern∅und∅Verlegen∅von∅Stürzen∅über∅Öffnungen
≤∅2,25∅m∅im∅Außenmauerwerk∅in∅allen∅Geschossen∅aus
Wärmedämm-Ziegelstürzen,∅dem∅Übermauern∅eines
Obergurtes∅aus∅Hochlochziegeln,∅FK∅≥∅4,∅Rohdichteklasse
≤∅1,4∅bei∅mehrlagiger,∅≤∅0,9∅bei∅einlagiger
Übermauerung∅als∅erforderliche∅Druckzone.
Die∅vorgefertigten∅Wärmedämm-Ziegelstürze∅müssen∅mind.
11,5∅cm∅in∅einem∅Mörtelbett∅aus∅MG∅IIa∅bei∅Planziegel,
bzw.∅Mörtel∅des∅restlichen∅Mauerwerks∅bei∅Blockziegel
satt∅auf∅dem∅Mauerwerk∅aufliegen.∅Ausführung∅nach∅DIN
EN∅1996∅und∅der∅allgemeinen∅bauaufsichtlichen
Zulassung.
Die∅Ziegelstürze∅sind∅so∅einzubauen,∅dass∅die∅Seite∅mit
der∅Ziegelschale∅unten∅liegt.∅Die∅Ziegelstürze∅sind∅vor
dem∅Aufmauern∅der∅Druckzone∅zu∅säubern∅und∅vorzunässen.
Die∅Fuge∅oberhalb∅des∅Zuggurtes∅ist∅bei∅Planziegel∅mit
MG∅IIa,∅bei∅Blockziegel∅mit∅dem∅Mörtel∅des∅restlichen
Mauerwerks∅auszuführen.∅Bei∅größeren∅Stützweiten∅im
Abstand∅von∅höchstens∅1,13∅m∅ist∅eine
Montageunterstützung∅vorzusehen,∅die∅erst∅wieder
entfernt∅werden∅darf,∅wenn∅die∅Druckzone∅eine
ausreichende∅Festigkeit∅erreicht∅hat.∅Werden∅die
Bestimmungen∅der∅Zulassung∅erfüllt,∅kann∅auf∅eine
vollfugige∅Vermörtelung∅im∅Bereich∅der∅Druckzone
verzichtet∅werden.
Abrechnung∅nach∅Anzahl.
Wanddicke:∅∅∅∅∅∅∅∅24∅cm
Sturzhöhe:∅∅∅∅∅∅∅∅113∅mm
lichte∅Öffnung:∅1,25∅m

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

4 Stk EP∅......................... GP∅............................

08.17 Bezug∅zu∅Position∅08.16∅:
wie∅vor,∅jedoch∅lichte∅Öffnung∅75∅cm

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

08.18 Fertigteilsturz∅aus∅Stahlbeton∅als∅vorgefertigte
Tragelemente∅liefern∅u.∅einbauen.
Beton∅C∅30/37∅X1C∅nach∅DIN∅1045
Betonstabstahl∅BSt∅500∅DIN∅488∅ohne∅Wärmedämmschicht
Breite:∅∅∅∅115∅mm
Höhe:∅∅∅∅∅190∅mm
Länge:∅1520∅mm

10 Stk EP∅......................... GP∅............................

08.19 Fertigteilsturz∅aus∅Stahlbeton∅als∅vorgefertigte
Tragelemente∅liefern∅u.∅einbauen.
Beton∅C∅30/37∅X1C∅nach∅DIN∅1045
Betonstabstahl∅BSt∅500∅DIN∅488∅ohne∅Wärmedämmschicht
Breite:∅∅∅∅115∅mm
Höhe:∅∅∅∅∅190∅mm
Länge:∅1200∅mm

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

08.20 Fer∅tigteilsturz∅aus∅bewehrtem∅Ziegel∅mauer∅werk∅zum
Überdecken∅von∅Öffnungen∅im∅Mauerwerk.
Höhe:∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅7,1∅cm
Dicke:∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅17,5∅cm
Lichte∅Weite:∅101∅cm

2 Psch EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

08.21 Schalldämmung∅zweischaliger∅Haustrennwände∅gemäß∅
DIN∅4109,∅Beiblatt∅1,∅wie∅folgt∅herstellen:

Isover Akustic HWP 2 
Haustrennwand-Platten∅aus∅Mineralwolle∅mit
RAL-Gütezeichen∅der∅Gütegemeinschaft∅Mineralwolle∅e.V.,
gesundheitlich∅unbedenklich∅nach∅der
Gefahrstoffverordnung∅und∅freigezeichnet∅nach
EU-Richtlinie∅97/69∅Nota∅Q;
Bemessungswert∅der∅Wärmeleitfähigkeit∅0,035∅W/mK;
Anwendungstyp∅T∅(DIN∅18165);
Anwendungsgebiet∅WTH-sh∅(DIN∅V∅4108-10);
Nichtbrennbar,∅Euroklasse∅A∅1∅(DIN∅EN∅13∅501),
Schmelzpunkt∅>∅=∅1.000°C∅(DIN∅4102);
Durchgehend∅wasserabweisend∅mit∅Nachweis∅der
langzeitigen∅Wasseraufnahme;
Bezeichnugsschlüssel:∅MW-EN∅13162-T6-WL(P)-SD30-CP5
liefern∅und∅verlegen.∅An∅der∅tragenden∅Wand∅Mörtelnasen
und∅andere∅Unebenheiten∅entfernen.
Dämmplatten∅beim∅Aufmauern∅der∅zweiten∅Mauerschale∅lose
einstellen∅oder∅punktweise∅ankleben.
Die∅Platten∅dicht∅stoßen∅und∅die∅Plattenstöße∅von
Mörtel∅freihalten.
Dicke:∅40∅mm∅

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.22 Wandscheiben,∅freistehend∅aufmauern
Format:∅∅∅12∅DF
Mörtel:∅∅∅∅∅∅Dickbettmörtel
Stoßfuge:∅unvermörtelt,∅verzahnt
Wanddicke:∅24,0∅cm
Plan-T∅24,0-1,2∅HLzW∅20-1,2,∅PLAN,∅AW
Höhe∅Wandscheibe∅alt:∅∅1,25∅m
Höhe∅Wandscheibe∅neu:1,45∅m

8 m EP∅......................... GP∅............................

08.23 Schutz∅des∅Mauerweks∅im∅Aufstandsbereich∅vor
wassereintritt∅während∅der∅Bauphase∅durch∅zweilagiges
Aufschlämmen∅der∅mineralischen∅Dichtschlämme
Art∅des∅Untergrunds:∅Ziegelmauerwerk
Höhe:∅ca.∅20∅cm

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.24 Schließen∅von∅Fehlstellen∅kleiner∅5∅mm∅durch
vollflächiges∅Spachteln∅des∅Untergrunds∅mit
mineralischem∅multifunktionalem∅Schnellzementmörtel∅∅
als∅Vorbereitung∅für∅die∅nachfolgenden
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

Abdichtungsarbeiten
Art∅des∅Untergrunds:∅Ziegelmauerwerk
Fa.BOTAMENTSchnellzementmörtel∅M∅36∅Speed∅oder
gleichwertig

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.25 Mechanisches∅Entfernen∅von∅Graten∅und∅scharfen∅Kanten
(Außenecken∅fasen)∅als∅Vorbereitung∅für∅die
nachfolgenden∅Abdichtungsarbeiten
Art∅des∅Untergrunds:∅Ziegelmauerwerk

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.26 Herstellen∅einer∅∅Abdichtungsschicht∅aus
rissüberbrückender∅mineralischer∅Dichtungsschlämmen
(MDS)∅in∅einer∅Höhe∅von∅40∅cm∅unter∅OK∅Gelände∅bis∅10
cm∅über∅OK∅Gelände∅durch
Auftragen∅der∅rissüberbrückender∅MDS∅in∅zwei∅Lagen∅aus
Schnelle,∅multifunktionale∅Reaktivabdichtung∅2K
Verbrauch∅(zur∅Herstellung∅der
Mindesttrockenschichtstärke*∅dmin∅∅=∅2,0∅mm):
~∅2,7∅kg/m²
Die∅Schichtdickenvorgaben∅der∅DIN∅18533∅sind∅zu
beachten.∅Ein∅eventueller∅Mehrverbrauch∅für
Untergrundegalisierung∅und∅handwerkliche∅Schwankungen
ist∅einzuplanen.
Fa.∅BOTAMENT∅RD∅2∅The∅Green∅1∅oder∅gleichwertig
Art∅des∅Untergrunds:
Gesamthöhe∅überputzbare∅Abdichtungsschicht:∅50∅cm

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.27 Zulage∅für∅das∅vollflächiger∅Einarbeiten∅einer
Verstärkungseinlage∅aus∅Glasseidengewebe∅in∅die∅erste
Abdichtungslage∅im∅System∅der∅Abdichtung

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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08.28 Arbeiten,∅welche∅nicht∅in∅den∅Positionen∅erfasst∅sind
und∅nur∅auf∅Anweisung∅der∅Bauleitung∅oder∅nach
Anmeldung∅des∅Auftragnehmers∅und∅nur∅gegen∅Nachweis∅zur
Ausführung∅kommen:
Facharbeiter
Einheitspreis∅einschl.∅Kleingeräten∅und∅Werkzeugen
Abrechnung∅von∅Material∅auf∅Nachweis

5 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  08 ∅

∅∅Maurerarbeiten, Netto: ...............................
∅∅∅∅

09   Titel   Erdarbeiten

1. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das∅auf∅der∅Baustelle∅anfallende∅und∅nicht∅zum
Verfüllen∅benötigte∅Aushubmaterial∅ist∅vom
Auftragnehmer∅auf∅eine∅Deponie∅seiner∅Wahl
abzutransportieren,∅sofern∅im∅Leistungsverzeichnis
nichts∅anderes∅angegeben∅ist.

Wird∅vom∅Auftraggeber∅eine∅Kippe∅als∅Zwischenlager∅oder
Deponie∅vorgegeben,∅so∅ist∅das∅für∅die∅Angebotsabgabe
verbindlich.∅Im∅Zuge∅der∅Bauausführung∅kann∅etwas
anderes∅vereinbart∅werden.

Falls∅das∅Leistungsverzeichnis∅keine∅Festlegung
enthält,∅ist∅über∅wieder∅verwertbares∅Aushubmaterial
(z.B.∅Humus,∅Kies,∅Sand,∅Lehm,∅Natursteinmaterial)∅vor
der∅Verfügung∅eine∅Vereinbarung∅zu∅treffen.

2. Angaben zur Ausführung

Die∅nach∅ATV∅DIN∅18299∅Abschnitt∅4.1.11∅durch∅den
Auftragnehmer∅zu∅beseitigenden∅Verunreinigungen
beziehen∅sich∅auch∅auf∅die∅Verunreinigung∅der
öffentlichen∅Verkehrswege∅durch∅Fahrzeuge∅und∅Maschinen
des∅Auftragnehmers∅oder∅seiner∅Subunternehmer.∅Solche
Verunreinigungen∅sind∅durch∅geeignete∅Maßnahmen
möglichst∅zu∅vermeiden.∅Trotzdem∅auftretende
Verunreinigungen∅sind∅so∅rechtzeitig∅zu∅beseitigen,
dass∅durch∅sie∅keine∅Gefährdung∅des∅öffentlichen
Verkehrs∅entstehen∅kann.

Der∅Auftragnehmer∅hat∅eine∅eventuell∅erforderliche
Aufgrabungserlaubnis∅der∅Rechtsträger∅einzuholen.

Weil∅die∅Lage∅vorhandener∅Leitungen,∅Kabel,∅Dräne,
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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Kanäle,∅Vermarkungen,∅Hindernisse∅und∅sonstiger
Hindernisse∅vor∅der∅Ausführung∅der∅Arbeiten∅nicht
angegebene∅werden∅kann,∅hat∅der∅Auftragnehmer∅das
Vorhandensein∅und∅die∅Lage∅entsprechend∅Abschnitt∅3∅der
ATV∅zu∅erkunden.

Falls∅erforderlich,∅ist∅das∅vorhandene∅Gelände∅vor
Ausführung∅der∅Arbeiten∅gemeinsam∅von∅Auftragnehmer∅und
Auftraggeber∅im∅Hinblick∅auf∅Lage∅und∅Höhe∅zu∅vermessen
und∅das∅Ergebnis∅im∅Protokoll∅festzuhalten.

Erdarbeiten, Straßenaufbruch

Grasnarben∅und∅Oberbodenaushub∅sind∅nach∅Absprache∅mit
dem∅Auftraggeber∅an∅geeigneter∅Stelle∅und∅auf
geeigneter∅Lagerfläche∅getrennt∅zu∅lagern.

Auf∅der∅Baustelle∅wieder∅benötigter∅Oberboden∅ist∅in
trapezförmigen∅Mieten,∅Höhe∅max.∅1,50∅m,∅zu∅lagern;∅die
Böschungen∅sind∅abzugleichen.∅Die∅Mieten∅sind∅bei
Bauvorhaben∅mit∅längerer∅Bauzeit∅mit∅Lippenblütlern∅zu
bepflanzen.

Werden∅beim∅Aushub∅von∅der∅Leistungsbeschreibung
abweichende∅Bodenverhältnisse∅angetroffen∅oder∅treten
Umstände∅ein,∅durch∅die∅die∅vorgeschriebenen
Aushubarbeiten∅nicht∅durchgeführt∅werden∅können,∅ist
umgehend∅die∅Bauleitung∅zu∅verständigen.

Bei∅Auftreten∅von∅bindigem∅Boden∅im∅Bereich∅oberhalb
der∅Gründungssohle∅ist∅vom∅Auftragnehmer∅rechtzeitig
die∅Bauleitung∅zu∅verständigen∅und∅zu∅klären∅zunächst,
ob∅eine∅Schutzschicht∅über∅der∅Gründungssohle
verbleiben∅soll,∅wenn∅eine∅solche∅nicht∅bereits∅in∅der
Leistungsbeschreibung∅gefordert∅worden∅ist.∅Ein
Aufweichen∅der∅geplanten∅Gründungssohle,∅auch∅durch
Niederschläge,∅ist∅unbedingt∅zu∅vermeiden.

Zur∅Herstellung∅des∅Planums∅der∅Baugrubensohle∅in
homogenen∅bindigen∅Böden∅sind∅zur∅Vermeidung∅von
Auflockerung∅glatte∅Baggerschaufeln∅zu∅verwenden.

Hat∅der∅Auftragnehmer∅die∅Lockerung∅des∅Bodens∅im
Bereich∅der∅Gründungssohle∅zu∅vertreten,∅besteht∅für
ihn∅kein∅Anspruch∅auf∅Vergütung∅für∅das
Wiederherstellen∅der∅ursprünglichen∅Lagerungsdichte.

Bei∅feuchten∅bindigen∅Böden∅darf∅das∅Planum∅nicht
nachträglich∅verdichtet∅werden,∅um∅ein∅Aufweichen∅zu
vermeiden.

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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Bei∅Straßenaufbrüchen∅sind∅die∅Ränder∅gebundener
Schichten∅vor∅Beginn∅der∅Erdarbeiten∅geradlinig∅zu
beschneiden.∅Der∅Aufbruch∅hat∅so∅zu∅erfolgen,∅dass∅der
nach∅Abzug∅einer∅eventuellen∅Böschung∅verbleibende∅Rand
unterhalb∅der∅Tragschicht∅noch∅ca.∅20∅cm∅breit∅ist.
Wird∅die∅Fahrbahndecke∅unterspült,∅ist∅nachträglich
entsprechend∅zu∅verfahren.∅Die∅Tragschicht∅ist∅vor∅dem
Schließen∅der∅Deckschicht∅fachgerecht∅in∅vergleichbarer
Qualität∅wieder∅herzustellen.∅Ein∅Verfüllen∅mit∅Kies
genügt∅diesem∅Anspruch∅nicht

Entwässerungsmaßnahmen,∅zu∅denen∅der∅Auftragnehmer
gemäß∅ATV∅DIN∅18300∅oder∅Vertrag∅verpflichtet∅ist,∅sind
so∅auszuführen,∅dass∅der∅Baugrund∅und∅der∅zum∅Einbau
bestimmte∅Boden∅nicht∅unzulässig∅durchfeuchtet∅wird.
Werden∅die∅notwendigen∅zwischenzeitlichen
Entwässerungsmaßnahmen∅unterlassen∅oder∅unsachgemäß
ausgeführt∅oder∅werden∅die∅planmäßig∅herzustellenden
Entwässerungsanlagen∅nicht∅rechtzeitig∅hergestellt,
darf∅dadurch∅unbrauchbar∅gewordener∅Boden∅nicht
verwendet∅werden∅und∅ist∅ggf.∅auszutauschen.

Bei∅Erdarbeiten∅in∅unmittelbarer∅Nähe∅von∅Bauwerken,
Grenzbebauungen,∅Leitungen,∅Kabeln,∅Dränagen∅und
Kanälen∅ist∅die∅Bauleitung∅sofort∅zu∅verständigen,∅wenn
andere∅Verhältnisse∅angetroffen∅werden,∅als∅aus∅den
Bestandsplänen∅zu∅ersehen∅ist.∅Von∅dieser∅Forderung
wird∅auch∅nicht∅abgesehen,∅wenn∅die∅Situation∅vom
Statik-Büro∅alternativ∅vorgesehen∅oder∅in∅Augenschein
genommen∅worden∅ist.

Werden∅vorhandene∅Leitungen∅beschädigt,∅hat∅der
Auftragnehmer∅sofort∅das∅zuständige
Versorgungsunternehmen∅sowie∅die∅Bauleitung∅des
Auftraggebers∅zu∅verständigen.

Bei∅Erdbauwerken∅und∅Hinterfüllungen∅ist∅darauf∅zu
achten,∅dass∅der∅für∅den∅vorgesehenen∅Verwendungszweck
geeignete∅Boden∅oder∅Fels∅eingebaut∅wird.∅Bestehen
berechtigte∅Zweifel∅an∅der∅Verdichtungsfähigkeit∅von
durch∅den∅Auftraggeber∅vorgegebenem∅Material,∅ist∅der
Auftraggeber∅oder∅dessen∅Bauleiter∅zu∅informieren.

Kies-∅und∅Sandmaterial,∅das∅beim∅Aushub∅der
Rohrleitungsgräben∅gewonnen∅wird∅und∅sich∅zur∅Auf-∅und
Hinterfüllung∅der∅Rohrleitungen∅eignet,∅ist∅seitlich
zur∅Wiederverwendung∅zu∅lagern.

Das∅Verdichten∅der∅Rohrleitungsauffüllungen∅und
Hinterfüllungen∅durch∅Einschlämmen∅ist∅grundsätzlich
nicht∅zulässig.

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 03.11.2020∅-∅Seite∅75



Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

09 Titel Erdarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Der∅Auftragnehmer∅ist∅verpflichtet,∅vor∅Verfüllung∅von
Bauwerken∅zu∅prüfen,∅ob∅der∅zu∅verfüllende∅Raum∅frei
von∅Bauschutt,∅Müll∅u.∅dgl.∅ist.∅Trifft∅das∅nicht∅zu,
ist∅der∅Auftraggeber∅unverzüglich∅zu∅verständigen.

Vor∅dem∅Wiedereinbau∅bauseitig∅gewonnenen∅Materials
bzw.∅vor∅dem∅Verfüllen∅oder∅Überschütten∅mit∅vom
Auftragnehmer∅beschafftem∅Material∅ist∅die∅Zustimmung
des∅Auftraggebers∅bezüglich∅dessen∅Verwendbarkeit
einzuholen.

Rohrgrabenverfüllung
Für∅Rohrleitungen∅ist∅ohne∅besondere∅Vergütung∅die
Oberfläche∅der∅Sohle∅von∅Abtrag∅und∅Auffüllung∅mit
folgenden∅max.∅zulässigen∅Abmaßen∅herzustellen:
Rohplanum∅+/-∅5,0∅cm,∅Feinplanum∅+/-∅2,5∅cm.∅Unter∅den
Rohrleitungen∅ist∅das∅Feinplanum∅so∅genau∅herzustellen,
dass∅das∅geforderte∅Gefälle∅der∅Leitungen∅erreicht
wird.

Rohrendungen∅sind∅während∅der∅Bauzeit∅gegen∅das
Eindringen∅von∅Erde∅und∅Fremdkörpern∅zu∅sichern

3. Angaben zur Abrechnung

Bei∅einer∅Abrechnung∅nach∅örtlichem∅Aufmaß∅werden∅nur
die∅technisch∅erforderlichen∅und∅technologisch
möglichen∅Maße∅maximal∅anerkannt.∅Mehrleistungen
einschließlich∅der∅Folgeleistungen∅gehen∅zu∅Lasten∅des
schuldhaft∅handelnden∅Verursachers.

Im∅Leistungsverzeichnis∅aufgeführte∅Handschachtung∅wird
nur∅für∅solche∅Leistungen∅vergütet,∅bei∅denen∅aus
objektiven∅Gründen∅kein∅Bagger∅(auch∅kein∅Kleinbagger)
eingesetzt∅werden∅kann∅(Engstellen,∅Leitungskreuzungen,
Suchschachtung,∅Querschläge∅u.ä.).

Durch∅Verschulden∅des∅Auftragnehmers∅zu∅viel
abgefahrene∅oder∅ausgehobene∅Aushubmassen∅sind∅durch
gleichwertige∅Massen∅zu∅ersetzen;∅eine∅Vergütung∅dafür
erfolgt∅nicht.

Werden∅verschiedene∅Bodenklassen∅in∅einer
Leistungsposition∅ohne∅Angabe∅der∅Mengenverhältnisse
der∅Bodenklassen∅zueinander∅ausgeschrieben,∅kann∅bei
Angebotsabgabe∅ein∅der∅Kalkulation∅zugrunde∅liegendes
Verhältnis∅bekannt∅gegeben∅werden.

Durch∅unsachgemäßen∅Verbau,∅unzureichende∅Böschungen

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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oder∅durch∅Witterungseinflüsse,∅mit∅denen∅im
Allgemeinen∅zu∅rechnen∅ist,∅entstandene∅Mehrarbeiten
werden∅nicht∅vergütet.

Bei der Preisbildung ist die besondere räumliche

Situation zu beachten. Die Ausführung der Arbeiten

erfolgt unter beengten räumlichen Verhältnissen sowie

durch die Zufahrt neben dem Zugang Solewelt!

09.1 Basaltsteine∅aufnehmen∅und∅zur∅Wiederverwendung∅im
Baustellenbereich∅zwischenlagern
Entfernung∅von∅der∅Entnahmestelle:∅200∅m
Kantenlänge∅von∅25∅bis∅40∅cm∅

2 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.2 Einzelfundamente∅aus∅Stahlbeton∅mit∅einer∅Grundfläche
von∅ca.∅1∅m²∅rückbauen

6 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.3 Bord-∅und∅Einfasssteine∅aus∅Beton∅einschl.∅Rückenstütze
rückbauen;∅Abbruchmaterial∅laden∅und∅entsorgen.

35 m EP∅......................... GP∅............................

09.4 Natursteinpflaster∅aufnehmen,∅auf∅Palletten∅aufsetzen
und∅zur∅Wiederverwendung∅im∅Baustellenbereich
zwischenlagern.

50 m2 EP∅......................... GP∅............................

09.5 Oberboden∅abtragen∅und∅abfahren
Mengenermittlung∅nach∅Aufmaß∅an∅der∅Ent∅nah∅mestelle.
Abtragsdicke:∅i.M.∅20∅cm

95 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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09.6 Boden∅für∅Baugrube,∅ab∅Geländeoberfläche∅profilgerecht
lösen,∅abtransportieren∅und∅fachgerecht∅esntsorgen.
Aushubtiefe∅bis∅1,5∅m

Ausführung:∅Bagger und Handarbeit
Homogenbereich∅gem.∅DIN∅18300∅+∅18301:
T1∅(BK∅3-4)
T2∅(BK∅3-4)
mit∅Bodengruppen∅DIN∅18196
SU/GU∅(SU/GU)
SU∅(TM,TL)
SU∅(SU)
GW∅(GU)
Tiefe∅oberer∅Horizont∅des∅Homogenbereiches∅von∅0∅m
Tiefe∅unterer∅Horizont∅des∅Homogenbereiches∅bis∅3,5∅m
Siehe∅Anlage∅6∅"Homogenbereiche"∅des∅Geotechnischen
Berichtes
Mengenermiitlung∅nach∅Außmaß∅an∅der∅Entnahmestelle
LAGA∅Z1.1

30 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.7 Fundament∅ab∅Baugrubensohle∅für∅Streifenfun∅damente,
Arbeitsräume∅u.ä.∅profilgerecht∅ausheben.
Aushub∅material∅abfahren∅und∅entsorgen
Beschreibung∅Boden∅wie∅in∅vorhergehender∅Position
Fundamentbreite:∅bis∅1,0∅m
Aushubtiefe:∅∅∅∅∅∅∅∅∅bis∅1,0∅m

30 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.8 Fundament∅ab∅Baugrubensohle∅für∅Einzelfundamente
profilgerecht∅ausheben.
Aushub∅material∅abfahren∅und∅entsorgen
Beschreibung∅Boden∅wie∅in∅vorhergehender∅Position
Fundamentbreite:∅0,6∅x∅0,6∅m
Aushubtiefe:∅∅∅∅∅∅∅∅∅1,0∅m

2 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.9 Boden∅in∅Handschachtung∅in∅allen∅Tiefen∅ausführen;
Erdstoff∅laden∅und∅abfahren.
Leicht∅bis∅schwer∅lösbare∅Bodenarten,∅nichtbindige∅bis
bindige∅Sande,∅Kiese∅und∅Sand-Kies-Gemische∅mit∅Steinen
von∅über∅63∅mm∅Korngröße∅bis∅zu∅0,01∅m³∅Rauminhalt∅und
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 03.11.2020∅-∅Seite∅78



Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

09 Titel Erdarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

mit∅Beimengungen∅an∅Schluff∅und∅Ton∅mit∅leichter∅bis
ausgeprägter∅Plastizität,∅die∅je∅nach∅Wassergehalt
weich∅bis∅fest∅sind∅sowie∅organische∅Bodenarten∅mit
besserer∅als∅breiiger∅Konsistenz∅bzw.∅Torfe
Diese∅Position∅kommt∅nur∅auf∅ausdrückliche∅Anweisung
der∅Bauleitung∅zur∅Anwendung.

5 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.10 Entnahme∅von∅Stoffproben∅sowie∅labortechnische
Auswertung∅zur∅Einordnung∅nach∅LAGA∅in∅Abstimmung∅mit
dem∅Auftraggeber
mit∅Vorlage∅der∅Untersuchungsergebniss∅im∅Orginal

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

09.11 Entsorgung∅von∅Aushub∅bei∅Einstufung∅gem.∅LAGA∅in∅Z∅1.2
auf∅einer∅zugelassenen∅Deponie∅der∅Deponieklasse∅3
Abfallschlüssel∅170504

15 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.12 Entsorgung∅von∅Aushub∅bei∅Einstufung∅gem.∅LAGA∅in∅>∅Z2
auf∅einer∅zugelassenen∅Deponie∅der∅Deponieklasse∅3
Abfallschlüssel∅170504

15 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.13 Abbruch∅von∅unvorhergesehenen∅Hindernissen,∅wie∅Wand-
und∅Fundamentteile∅aus∅Beton,∅im∅Aushubbereich,∅größer
als∅0,1m³,∅als∅Maschinenarbeit;∅das∅Abbruchmaterial
verladen,∅abtransportieren∅einschl.∅Kippgebühren.

3 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.14 Abbruch∅von∅Hindernissen∅aus∅Mauerwerk,∅wie∅Mauerreste
und∅Fundamentteile∅größer∅als∅0,1∅m³,∅im∅Aushubbereich,
als∅Maschinenarbeit;∅das∅Abbruchmaterial∅verladen,
abtransportieren∅und∅Kippgebühren.
Wandstärke∅bis∅36,5∅cm

1 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.15 Vorabsiebung∅aus∅Kalkstein∅liefern∅und∅im
Baustellenbereich∅einbauen∅sowie∅lagenweise∅verdichten
Körnung∅0/56

30 m3 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

09 Titel Erdarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

09.16 Grobschlag∅aus∅Hartsteinmaterial∅zur∅Stabilisierung∅des
Baugrundes∅bei∅nicht∅tragfähiger∅Situation∅liefern∅und
vibrationsfrei∅einwalzen
Körnung:∅60/120

20 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.17 Planie∅der∅Baugruben-∅und∅Fundamentsohle∅nach∅dem
Aushub;∅Ausführung∅unmittelbar∅vor∅dem∅Einbringen∅der
Sauberkeitsschicht,∅als∅planebene∅Fläche∅mit
höchstens∅+/-∅2∅cm∅Höhendifferenz∅auf∅eine∅Länge∅von
5,0∅m,∅einschl.∅des∅Abrüttelns∅mit∅geeignetem∅Gerät.
Überschüssiges∅Material∅verladen,∅btransportieren∅und
fachgerecht∅entsorgen.

95 m2 EP∅......................... GP∅............................

09.18 Geotextil∅aus∅mechanisch∅verfestigten
Endlosvliesstoffen∅aus∅uv-stabilisiertem∅Polypropylen
liefern∅und∅verlegen
Funktion:∅Trennen∅und∅Bewehren
Geotextilrobustheitsklasse:∅GRK∅4
Dicke:∅2,2∅mm
Masse∅je∅Fl.-einheit:∅260∅g/m²
Wasserdurchl.:∅100∅l/m²s
Fa.∅Polyfelt∅TS∅60∅oder∅gleichwertig

95 m2 EP∅......................... GP∅............................

09.19 Frostschutzmaterial∅einbauen∅u.∅verdichten.
Toleranz∅für∅Sollhöhe∅+/-∅1∅cm.
Verformungsmodul∅EV∅2∅auf∅der∅Oberfläche∅min.∅80∅MN/m²

Baustoffgemisch:∅Kies-Schotter-Gemisch∅(Mineralbeton)
mit∅abgestufter∅Körnung∅0/45
Einbaudicke:∅bis∅25∅cm
Einbauart:∅∅∅∅∅in∅Lagen
Abgerechnet∅wird∅nach∅Auftragsprofilen

75 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.20 Füllbeton,∅unbewehrt,∅für∅Auffüllungen∅aller∅Art∅im
Gründungsbereich∅liefern∅und∅einbauen.
Beton∅:∅C12/15
Dicke∅:∅10∅-∅50∅cm

5 m3 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

09 Titel Erdarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

09.21 Suchschlitze∅zur∅Feststellung∅der∅Lage∅von∅Kabeln,
Leitungen∅und∅dgl.∅nach∅Angabe∅des∅AG∅bzw.∅nach
Spartenplänen∅in∅Hand∅schachtung∅bis∅1,25∅m∅Tiefe∅in
Böden∅bis∅Bodenklasse∅3∅-∅5∅herstellen.
Boden∅seitlich∅lagern∅und∅nach∅Markierung∅und
Dokumentation∅der∅Stellen∅wieder∅einbauen∅und
verdichten.

8 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.22 Rohrgraben-∅und∅Schachtaushub∅für∅Leitungen∅und
Schächte∅mit∅Bagger∅ausführen∅ab∅Geländeoberfläche
profilgerecht∅lösen∅und∅im∅Baustellenbereich∅seitlich
lagern∅zum∅Wiedereinbau.
Homogenbereich∅gem.∅DIN∅18300∅+∅18301:
T1∅(BK∅3-4)
T2∅(BK∅3-4)
mit∅Bodengruppen∅DIN∅18196
SU/GU∅(SU/GU)
SU∅(TM,TL)
SU∅(SU)
GW∅(GU)
Siehe∅Anlage∅6∅"Homogenbereiche"∅des∅Geotechnischen
Berichtes
In∅den∅Ein∅heits∅preis∅sind∅alle∅Neben∅ar∅beiten∅wie∅zu-
sätz∅liche∅Vertiefungen,∅Planie∅der∅Graben∅sohle∅so∅wie
der∅Mehraushub∅im∅Bereich∅der∅Schächte∅und∅Ar-
beitsräume∅für∅Rohrver∅bin∅dun∅gen∅einzu∅rech∅nen.
Leistungen∅einschl.∅aller∅Sicherungarbeiten
Verdichtungsgrad:∅DPr.∅95∅%
Grabenbreite:∅∅∅∅∅∅∅∅bis∅0,50∅m
Rohrgrabentiefe:∅∅∅bis∅0,50∅m
Entfernung∅zum∅Zwischenlager∅bis∅250∅m

12 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.23 Rohrgraben-∅und∅Schachtaushub∅für∅Leitungen∅und
Schächte∅mit∅Bagger∅ausführen∅ab∅Geländeoberfläche
profilgerecht∅lösen∅und∅im∅Baustellenbereich∅seitlich
lagern∅zum∅Wiedereinbau.
Homogenbereich∅gem.∅DIN∅18300∅+∅18301:
T1∅(BK∅3-4)
T2∅(BK∅3-4)
mit∅Bodengruppen∅DIN∅18196
SU/GU∅(SU/GU)
SU∅(TM,TL)
SU∅(SU)
GW∅(GU)
Siehe∅Anlage∅6∅"Homogenbereiche"∅des∅Geotechnischen
Berichtes
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

09 Titel Erdarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

In∅den∅Ein∅heits∅preis∅sind∅alle∅Neben∅ar∅beiten∅wie∅zu-
sätz∅liche∅Vertiefungen,∅Planie∅der∅Graben∅sohle∅so∅wie
der∅Mehraushub∅im∅Bereich∅der∅Schächte∅und∅Ar-
beitsräume∅für∅Rohrver∅bin∅dun∅gen∅einzu∅rech∅nen.
Leistungen∅einschl.∅aller∅Sicherungarbeiten
Verdichtungsgrad:∅DPr.∅95∅%
Grabenbreite:
Rohrleitung∅DN∅+0,70∅m
wandverstärkte∅Rohrleitung∅DN∅+0,80∅m
Betonummantelung∅Baukörperbreite∅+1,00∅m
Rohrgrabentiefe:∅bis∅1,50∅m
Entfernung∅zum∅Zwischenlager∅bis∅250∅m

110 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.24 Rohrgraben-∅und∅Schachtaushub∅für∅Leitungen∅und
Schächte∅mit∅Bagger∅ausführen∅ab∅Geländeoberfläche
profilgerecht∅lösen∅und∅im∅Baustellenbereich∅seitlich
lagern∅zum∅Wiedereinbau.
Homogenbereich∅gem.∅DIN∅18300∅+∅18301:
T1∅(BK∅3-4)
T2∅(BK∅3-4)
mit∅Bodengruppen∅DIN∅18196
SU/GU∅(SU/GU)
SU∅(TM,TL)
SU∅(SU)
GW∅(GU)
Siehe∅Anlage∅6∅"Homogenbereiche"∅des∅Geotechnischen
Berichtes
In∅den∅Ein∅heits∅preis∅sind∅alle∅Neben∅ar∅beiten∅wie∅zu-
sätz∅liche∅Vertiefungen,∅Planie∅der∅Graben∅sohle∅so∅wie
der∅Mehraushub∅im∅Bereich∅der∅Schächte∅und∅Ar-
beitsräume∅für∅Rohrver∅bin∅dun∅gen∅einzu∅rech∅nen.
Leistungen∅einschl.∅aller∅Sicherungs-∅u.∅Verbauarbeiten
Verdichtungsgrad:∅DPr.∅95∅%
Grabenbreite:
Rohrleitung∅DN∅+∅0,70∅m
wandverstärkte∅Rohrleitung∅DN∅+0,80∅m
Betonummantelung∅Baukörperbreite∅+1,00∅m
Rohrgrabentiefe:∅über∅1,50∅m∅bis∅3,00∅m

30 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.25 Zulage∅für∅das∅Queren∅vorhandener∅Abwasserleitungen∅aus
Steinzeug∅für∅das∅Trennen∅und∅den∅Rückbau∅von
Rohrstücken∅im∅Bereich∅der∅geplanten∅Trasse
(bis∅ca.∅1,00∅m)

10 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

09 Titel Erdarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

09.26 Planum∅und∅Sauberkeitsschicht∅aus∅unbewehrtem∅Beton
unter∅Kontrollschächten∅und∅Fettabscheidern∅ausführen.
Beton:∅C12/15∅-∅XA1
Dicke:∅10∅cm
Ausführung∅in∅Einzelflächen∅bis∅3∅m²∅

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

09.27 Boden∅in∅Maschinen-∅u.∅Handschachtung∅zur∅Freilegung
von∅Ver-∅und∅Entsorgungsleitungen∅lösen.
Erdstoff∅laden,∅abfahren∅mit∅Kippgebühren.
Beschreibung∅Boden∅wie∅in∅Position∅Rohrgrabenaushub
Tiefenlage∅bis∅1,75∅m

25 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.28 Boden∅in∅Maschinen-∅u.∅Handschachtung∅zur∅Freilegung
von∅Ver-∅und∅Entsorgungsleitungen∅lösen.
Erdstoff∅laden,∅abfahren∅mit∅Kippgebühren.
Beschreibung∅Boden∅wie∅in∅Position∅Rohrgrabenaushub
Tiefenlage∅bis∅1,75∅m

20 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.29 Rohrgrabenverfüllung∅mit∅kornabgestuftem
Hinterfüllmaterial∅oder∅Verfüll∅material
einschl.∅Lieferung∅fachgerechtem∅lagenweisem∅Einbau
mit∅Verdichtung.
Einbautiefe:∅ bis∅0,50∅m

12 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.30 Rohrgrabenverfüllung∅mit∅kornabgestuftem
Hinterfüllmaterial∅oder∅Verfüll∅material
einschl.∅Lieferung∅fachgerechtem∅lagenweisem∅Einbau∅mit
Verdichtung.
Einbautiefe:∅bis∅1,50∅m

100 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.31 Rohrgrabenverfüllung∅mit∅kornabgestuftem
Hinterfüllmaterial∅oder∅Verfüll∅material
einschl.∅Lieferung∅und∅fachgerechtem∅lagenweisen∅Einbau
mit∅Verdichtung∅und∅Rückbau∅Verbau
Einbautiefe:∅ bis∅3,00∅m

25 m3 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

09 Titel Erdarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

09.32 Arbeiten,∅welche∅nicht∅in∅den∅Positionen∅erfasst∅sind
und∅gegen∅Nachweis∅zur∅Ausführung∅kommen:
Facharbeiter

10 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  09 ∅

∅∅Erdarbeiten, Netto: ...............................
∅∅∅∅

10   Titel   Entwässerungskanalarbeiten

Die∅Arbeiten∅sind∅unter∅beengten∅Bedingungen∅zwischen
den∅Bestandsgebäuden∅und∅dem∅neu∅zu∅errichtenden∅Anbau
auszuführen.

10.1 Aufsatz,∅Konus∅und∅Deckel∅von∅vorhandenen
Kontrollschächten∅vor∅dem∅Verfüllen∅aufnehmen∅
und∅entsorgen
Kontrollschächte∅aus∅Stahlbetonfertigteilen,∅rund
Durchmesser:∅1000∅mm
Schachttiefe:∅∅∅bis∅1,5∅m

4 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.2 Böden∅von∅Kontrollschächten∅aus∅Stahlbeton∅vor∅dem
Verfüllen∅mit∅Stemmhammer∅aufbrechen
Durchmesser:∅1000∅mm

4 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.3 Kontrollschächte∅aus∅Stahlbeton,∅Durchmesser∅1000∅mm
bis∅auf∅OK∅Gelände∅verfüllen∅einschl.∅geeigneter∅Ver-
dichtung
Schachttiefe:∅bis∅2,00∅m

6 m3 EP∅......................... GP∅............................

10.4 Rohrgrabenverfüllung∅mit∅kornabgestuftem
Hinterfüllmaterial∅oder∅Verfüll∅material
einschl.∅Lieferung∅und∅fachgerechtem∅lagenweisen∅Einbau
mit∅Verdichtung∅und∅Rückbau∅Verbau
Einbautiefe:∅ bis∅3,00∅m

20 m3 EP∅......................... GP∅............................

10.5 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr∅für∅Regenwasserleitungen
liefern∅und∅verlegen,∅einschl.∅Bettung∅und∅Umhüllung.
Rohre∅nach∅DIN∅EN∅1852∅mit∅Doppelsteckmuffe∅und
formschlüssig∅fixierten∅Dichtungen∅aus∅EPDM∅nach∅DIN∅EN
681-1,∅Dichtheit∅mind.∅von∅-0,5∅bis∅+5,0∅bar∅bei
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

10 Titel Entwässerungskanalarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Verformung∅und∅Abwinklung∅nach∅EN∅1277∅nachgewiesen.
Geeignet∅für∅die∅Verlegung∅in∅Wasserschutzzone∅II∅und
III∅gemäß∅DWA-A∅142.∅Ringsteifigkeit∅mind.∅10∅kN/m²,
hochabriebfest,∅ohne∅Zusatz∅von∅Füllstoffen.
Rohrleitung∅innen∅mit∅Hersteller-,∅Durchmesser-∅und
Werkstoffangabe∅signiert.

Farbe:∅Blau,∅durchgehend∅eingefärbt,∅mit∅IR-
reflektierenden∅Farbpigmenten.
Fremdwasserdichtheit∅bis∅8∅m∅Wassersäule∅von∅externem
Prüfinstitut∅nachgewiesen.
Nachgewiesene∅dynamische∅Belastungsfähigkeit∅für∅die
Berechnung∅bei∅nicht∅vorwiegend∅ruhenden∅Belastungen
nach∅ATV-DVWK-A∅127,∅Absatz∅9.7.4
Nachhaltigkeit∅-∅Umweltrelevante∅Aspekte∅:
Rohrleitung∅frei∅von∅gesundheitsgefährdenden
Inhaltsstoffen∅(keine∅Inhaltsstoffe∅gem.∅"Bannend∅List
of∅Chemicals"∅und∅"CMR-Liste"∅des∅Umweltbundesamtes).
Die∅Wiederverwendbarkeit∅/∅Recyclingfähigkeit∅in∅der
gleichen∅Produktgruppe∅(Rohre∅und∅Formteile)∅muss∅bei
größer∅95%∅liegen.∅Die∅Produktion∅der∅Rohrleitung∅muss
mit∅einem∅Anteil∅an∅erneuerbaren∅Energien∅von∅größer
50%∅erfolgen.∅Der∅Nachweis∅für∅die∅umweltrelevanten
Aspekte∅muss∅durch∅eine∅allgemein∅anerkannte
unabhängige∅Stelle∅erfolgen.
Wurzelfestigkeit∅nach∅DIN∅4060∅nachgewiesen.∅Das
mittlere∅Spaltmaß∅zwischen∅Muffeneingang∅und∅Rohr∅darf
zur∅Sicherstellung∅der∅Wurzelfestigkeit∅maximal∅1,5∅%
des∅Nenndurchmessers∅betragen.

Nenndurchmesser: DN 160
Untere∅Bettungsschicht∅nach∅DIN∅EN∅1610∅Typ∅1,∅100∅mm,
Auflagerwinkel∅90∅Grad,∅Abdeckung∅150∅mm,
Verfüllmaterial∅für∅Bettungsschichten,∅Seitenverfüllung
und∅Abdeckung∅nach∅DIN∅EN∅1610∅oder∅gemäß
Herstellerangabe.
Proctordichte:∅min.∅95∅%.

Rohrleitung,∅z.B.∅Fabrikat∅REHAU∅AWADUKT∅PP∅SN10∅blue
oder∅gleichwertiger∅Art.

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅'..........'

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

10 Titel Entwässerungskanalarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

40 m EP∅......................... GP∅............................

10.6 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr∅liefern∅und∅verlegen,
einschl.∅Bettung∅und∅Umhüllung.∅Rohre∅nach∅DIN∅EN∅1852
mit∅Doppelsteckmuffe∅und∅formschlüssig∅fixierten
Dichtungen∅aus∅EPDM∅nach∅DIN∅EN∅681-1,∅Dichtheit∅mind.
von∅-0,5∅bis∅+5,0∅bar∅bei∅Verformung∅und∅Abwinklung
nach∅EN∅1277∅nachgewiesen.
Geeignet∅für∅die∅Verlegung∅in∅Wasserschutzzone∅II∅und
III∅gemäß∅DWA-A∅142.∅Ringsteifigkeit∅mind.∅10∅kN/m²,
hochabriebfest,∅ohne∅Zusatz∅von∅Füllstoffen.
Rohrleitung∅innen∅mit∅Hersteller-,∅Durchmesser-∅und
Werkstoffangabe∅signiert.

Farbe:∅Orange,∅durchgehend∅eingefärbt,∅mit∅IR-
reflektierenden∅Farbpigmenten.
Fremdwasserdichtheit∅bis∅8∅m∅Wassersäule∅von∅externem
Prüfinstitut∅nachgewiesen.
Nachgewiesene∅dynamische∅Belastungsfähigkeit∅für∅die
Berechnung∅bei∅nicht∅vorwiegend∅ruhenden∅Belastungen
nach∅ATV-DVWK-A∅127,∅Absatz∅9.7.4
Umweltrelevante∅Aspekte:
Rohrleitung∅frei∅von∅gesundheitsgefährdenden
Inhaltsstoffen∅(keine∅Inhaltsstoffe∅gem.∅"Bannend∅List
of∅Chemicals"∅und∅"CMR-Liste"∅des∅Umweltbundesamtes).
Die∅Wiederverwendbarkeit∅/∅Recyclingfähigkeit∅in∅der
gleichen∅Produktgruppe∅(Rohre∅und∅Formteile)∅muss∅bei
größer∅95%∅liegen.∅Die∅Produktion∅der∅Rohrleitung∅muss
mit∅einem∅Anteil∅an∅erneuerbaren∅Energien∅von∅größer
50%∅erfolgen.∅Der∅Nachweis∅für∅die∅umweltrelevanten
Aspekte∅muss∅durch∅eine∅allgemein∅anerkannte
unabhängige∅Stelle∅erfolgen.
Wurzelfestigkeit∅nach∅DIN∅4060∅nachgewiesen.∅Das
mittlere∅Spaltmaß∅zwischen∅Muffeneingang∅und∅Rohr∅darf
zur∅Sicherstellung∅der∅Wurzelfestigkeit∅maximal∅1,5∅%
des∅Nenndurchmessers∅betragen.

DN 160
Untere∅Bettungsschicht∅nach∅DIN∅EN∅1610∅Typ∅1,∅100∅mm,
Auflagerwinkel∅90∅Grad,∅Abdeckung∅150∅mm,
Verfüllmaterial∅für∅Bettungsschichten,∅Seitenverfüllung
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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10 Titel Entwässerungskanalarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

und∅Abdeckung∅nach∅DIN∅EN∅1610∅oder∅gemäß
Herstellerangabe.
Proctordichte:∅min.∅95∅%.

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅'..........'

105 m EP∅......................... GP∅............................

10.7 Kanalrohrformstücke∅aus∅Polypropylen,∅Materialgüte
Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und∅Farbe∅wie
Rohrleitung.
Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit∅mindestens∅16∅kN/m².∅C-U
mit∅Steckmuffe
in∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Einfachabzweig
DN/OD:∅160/160

25 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.8 Kanalrohrformstücke∅aus∅Werkstoff∅Polypropylen
Materialgüte,∅Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und
Farbe∅wie∅Rohrleitung.∅Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

10 Titel Entwässerungskanalarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

mindestens∅16∅kN/m².
in∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Bögen∅in∅unterschiedlichen∅Winkeln
DN/OD:∅160

75 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.9 Kanalrohrformstücke∅aus∅Werkstoff∅Polypropylen
Materialgüte,∅Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und
Farbe∅wie∅Rohrleitung.∅Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit
mindestens∅16∅kN/m².
in∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Muffenstopfen
DN/OD:∅160

40 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.10 Kanalrohrformstücke∅aus∅Werkstoff∅Polypropylen
Materialgüte,∅Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und
Farbe∅wie∅Rohrleitung.∅Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit
mindestens∅16∅kN/m².
in∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Überschiebmuffe
DN/OD:∅160/160

10 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.11 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr∅für∅Regenwasserleitungen
liefern∅und∅verlegen,∅einschl.∅Bettung∅und∅Umhüllung.
Rohre∅nach∅DIN∅EN∅1852∅mit∅Doppelsteckmuffe∅und
formschlüssig∅fixierten∅Dichtungen∅aus∅EPDM∅nach∅DIN∅EN
681-1,∅Dichtheit∅mind.∅von∅-0,5∅bis∅+5,0∅bar∅bei
Verformung∅und∅Abwinklung∅nach∅EN∅1277∅nachgewiesen.
Geeignet∅für∅die∅Verlegung∅in∅Wasserschutzzone∅II∅und
III∅gemäß∅DWA-A∅142.∅Ringsteifigkeit∅mind.∅10∅kN/m²,
hochabriebfest,∅ohne∅Zusatz∅von∅Füllstoffen.
Rohrleitung∅innen∅mit∅Hersteller-,∅Durchmesser-∅und
Werkstoffangabe∅signiert.

Farbe:∅Blau,∅durchgehend∅eingefärbt,∅mit∅IR-
reflektierenden∅Farbpigmenten.
Fremdwasserdichtheit∅bis∅8∅m∅Wassersäule∅von∅externem
Prüfinstitut∅nachgewiesen.
Nachgewiesene∅dynamische∅Belastungsfähigkeit∅für∅die
Berechnung∅bei∅nicht∅vorwiegend∅ruhenden∅Belastungen
nach∅ATV-DVWK-A∅127,∅Absatz∅9.7.4
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

10 Titel Entwässerungskanalarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Nachhaltigkeit∅-∅Umweltrelevante∅Aspekte∅:
Rohrleitung∅frei∅von∅gesundheitsgefährdenden
Inhaltsstoffen∅(keine∅Inhaltsstoffe∅gem.∅"Bannend∅List
of∅Chemicals"∅und∅"CMR-Liste"∅des∅Umweltbundesamtes).
Die∅Wiederverwendbarkeit∅/∅Recyclingfähigkeit∅in∅der
gleichen∅Produktgruppe∅(Rohre∅und∅Formteile)∅muss∅bei
größer∅95%∅liegen.∅Die∅Produktion∅der∅Rohrleitung∅muss
mit∅einem∅Anteil∅an∅erneuerbaren∅Energien∅von∅größer
50%∅erfolgen.∅Der∅Nachweis∅für∅die∅umweltrelevanten
Aspekte∅muss∅durch∅eine∅allgemein∅anerkannte
unabhängige∅Stelle∅erfolgen.
Wurzelfestigkeit∅nach∅DIN∅4060∅nachgewiesen.∅Das
mittlere∅Spaltmaß∅zwischen∅Muffeneingang∅und∅Rohr∅darf
zur∅Sicherstellung∅der∅Wurzelfestigkeit∅maximal∅1,5∅%
des∅Nenndurchmessers∅betragen.

Nenndurchmesser: DN 110
Untere∅Bettungsschicht∅nach∅DIN∅EN∅1610∅Typ∅1,∅100∅mm,
Auflagerwinkel∅90∅Grad,∅Abdeckung∅150∅mm,
Verfüllmaterial∅für∅Bettungsschichten,∅Seitenverfüllung
und∅Abdeckung∅nach∅DIN∅EN∅1610∅oder∅gemäß
Herstellerangabe.
Proctordichte:∅min.∅95∅%.

Rohrleitung,∅z.B.∅Fabrikat∅REHAU∅AWADUKT∅PP∅SN10∅blue
oder∅gleichwertiger∅Art.

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅'..........'

75 m EP∅......................... GP∅............................

10.12 Kanalrohrformstücke∅aus∅Werkstoff∅Polypropylen
Materialgüte,∅Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und
Farbe∅wie∅Rohrleitung.∅Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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10 Titel Entwässerungskanalarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

mindestens∅16∅kN/m².∅Steckmuffe
in∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Reduktion∅exzentrisch
DN/OD:∅160/125

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.13 Kanalrohrformstücke∅aus∅Werkstoff∅Polypropylen
Materialgüte,∅Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und
Farbe∅wie∅Rohrleitung.∅Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit
mindestens∅16∅kN/m².
in∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Überschiebmuffe
DN/OD:∅125/125

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.14 Kanalrohrformstücke∅aus∅Werkstoff∅Polypropylen
Materialgüte,∅Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und
Farbe∅wie∅Rohrleitung.∅Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit
mindestens∅16∅kN/m².
in∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Muffenstopfen
DN/OD:∅125

5 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.15 Kanalrohrformstücke∅aus∅Werkstoff∅Polypropylen
Materialgüte,∅Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und
Farbe∅wie∅Rohrleitung.∅Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit
mindestens∅16∅kN/m².∅Steckmuffe
in∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Reduktion∅exzentrisch
DN/OD:∅160/110

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.16 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr∅für∅Regenwasserleitungen
liefern∅und∅verlegen,∅einschl.∅Bettung∅und∅Umhüllung.
Rohre∅nach∅DIN∅EN∅1852∅mit∅Doppelsteckmuffe∅und
formschlüssig∅fixierten∅Dichtungen∅aus∅EPDM∅nach∅DIN∅EN
681-1,∅Dichtheit∅mind.∅von∅-0,5∅bis∅+5,0∅bar∅bei
Verformung∅und∅Abwinklung∅nach∅EN∅1277∅nachgewiesen.
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

10 Titel Entwässerungskanalarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Geeignet∅für∅die∅Verlegung∅in∅Wasserschutzzone∅II∅und
III∅gemäß∅DWA-A∅142.∅Ringsteifigkeit∅mind.∅10∅kN/m²,
hochabriebfest,∅ohne∅Zusatz∅von∅Füllstoffen.
Rohrleitung∅innen∅mit∅Hersteller-,∅Durchmesser-∅und
Werkstoffangabe∅signiert.

Farbe:∅Blau,∅durchgehend∅eingefärbt,∅mit∅IR-
reflektierenden∅Farbpigmenten.
Fremdwasserdichtheit∅bis∅8∅m∅Wassersäule∅von∅externem
Prüfinstitut∅nachgewiesen.
Nachgewiesene∅dynamische∅Belastungsfähigkeit∅für∅die
Berechnung∅bei∅nicht∅vorwiegend∅ruhenden∅Belastungen
nach∅ATV-DVWK-A∅127,∅Absatz∅9.7.4
Nachhaltigkeit∅-∅Umweltrelevante∅Aspekte∅:
Rohrleitung∅frei∅von∅gesundheitsgefährdenden
Inhaltsstoffen∅(keine∅Inhaltsstoffe∅gem.∅"Bannend∅List
of∅Chemicals"∅und∅"CMR-Liste"∅des∅Umweltbundesamtes).
Die∅Wiederverwendbarkeit∅/∅Recyclingfähigkeit∅in∅der
gleichen∅Produktgruppe∅(Rohre∅und∅Formteile)∅muss∅bei
größer∅95%∅liegen.∅Die∅Produktion∅der∅Rohrleitung∅muss
mit∅einem∅Anteil∅an∅erneuerbaren∅Energien∅von∅größer
50%∅erfolgen.∅Der∅Nachweis∅für∅die∅umweltrelevanten
Aspekte∅muss∅durch∅eine∅allgemein∅anerkannte
unabhängige∅Stelle∅erfolgen.
Wurzelfestigkeit∅nach∅DIN∅4060∅nachgewiesen.∅Das
mittlere∅Spaltmaß∅zwischen∅Muffeneingang∅und∅Rohr∅darf
zur∅Sicherstellung∅der∅Wurzelfestigkeit∅maximal∅1,5∅%
des∅Nenndurchmessers∅betragen.

Nenndurchmesser: DN 110
Untere∅Bettungsschicht∅nach∅DIN∅EN∅1610∅Typ∅1,∅100∅mm,
Auflagerwinkel∅90∅Grad,∅Abdeckung∅150∅mm,
Verfüllmaterial∅für∅Bettungsschichten,∅Seitenverfüllung
und∅Abdeckung∅nach∅DIN∅EN∅1610∅oder∅gemäß
Herstellerangabe.
Proctordichte:∅min.∅95∅%.

Rohrleitung,∅z.B.∅Fabrikat∅REHAU∅AWADUKT∅PP∅SN10∅blue
oder∅gleichwertiger∅Art.

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅'..........'

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 03.11.2020∅-∅Seite∅91



Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

10 Titel Entwässerungskanalarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

20 m EP∅......................... GP∅............................

10.17 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr∅liefern∅und∅verlegen,
einschl.∅Bettung∅und∅Umhüllung.∅Rohre∅nach∅DIN∅EN∅1852
mit∅Doppelsteckmuffe∅und∅formschlüssig∅fixierten
Dichtungen∅aus∅EPDM∅nach∅DIN∅EN∅681-1,∅Dichtheit∅mind.
von∅-0,5∅bis∅+5,0∅bar∅bei∅Verformung∅und∅Abwinklung
nach∅EN∅1277∅nachgewiesen.
Geeignet∅für∅die∅Verlegung∅in∅Wasserschutzzone∅II∅und
III∅gemäß∅DWA-A∅142.∅Ringsteifigkeit∅mind.∅10∅kN/m²,
hochabriebfest,∅ohne∅Zusatz∅von∅Füllstoffen.
Rohrleitung∅innen∅mit∅Hersteller-,∅Durchmesser-∅und
Werkstoffangabe∅signiert.

Farbe:∅Orange,∅durchgehend∅eingefärbt,∅mit∅IR-
reflektierenden∅Farbpigmenten.
Fremdwasserdichtheit∅bis∅8∅m∅Wassersäule∅von∅externem
Prüfinstitut∅nachgewiesen.
Nachgewiesene∅dynamische∅Belastungsfähigkeit∅für∅die
Berechnung∅bei∅nicht∅vorwiegend∅ruhenden∅Belastungen
nach∅ATV-DVWK-A∅127,∅Absatz∅9.7.4
Umweltrelevante∅Aspekte:
Rohrleitung∅frei∅von∅gesundheitsgefährdenden
Inhaltsstoffen∅(keine∅Inhaltsstoffe∅gem.∅"Bannend∅List
of∅Chemicals"∅und∅"CMR-Liste"∅des∅Umweltbundesamtes).
Die∅Wiederverwendbarkeit∅/∅Recyclingfähigkeit∅in∅der
gleichen∅Produktgruppe∅(Rohre∅und∅Formteile)∅muss∅bei
größer∅95%∅liegen.∅Die∅Produktion∅der∅Rohrleitung∅muss
mit∅einem∅Anteil∅an∅erneuerbaren∅Energien∅von∅größer
50%∅erfolgen.∅Der∅Nachweis∅für∅die∅umweltrelevanten
Aspekte∅muss∅durch∅eine∅allgemein∅anerkannte
unabhängige∅Stelle∅erfolgen.
Wurzelfestigkeit∅nach∅DIN∅4060∅nachgewiesen.∅Das
mittlere∅Spaltmaß∅zwischen∅Muffeneingang∅und∅Rohr∅darf
zur∅Sicherstellung∅der∅Wurzelfestigkeit∅maximal∅1,5∅%
des∅Nenndurchmessers∅betragen.

DN 110
Untere∅Bettungsschicht∅nach∅DIN∅EN∅1610∅Typ∅1,∅100∅mm,
Auflagerwinkel∅90∅Grad,∅Abdeckung∅150∅mm,
Verfüllmaterial∅für∅Bettungsschichten,∅Seitenverfüllung
und∅Abdeckung∅nach∅DIN∅EN∅1610∅oder∅gemäß
Herstellerangabe.
Proctordichte:∅min.∅95∅%.

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅'..........'

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

20 m EP∅......................... GP∅............................

10.18 Kanalrohrformstücke∅aus∅Werkstoff∅Polypropylen
Materialgüte,∅Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und
Farbe∅wie∅Rohrleitung.∅Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit
mindestens∅16∅kN/m².
In∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Bögen∅in∅unterschiedlichen∅Winkeln
DN/OD:∅110

25 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.19 Kanalrohrformstücke∅aus∅Polypropylen,∅Materialgüte
Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und∅Farbe∅wie
Rohrleitung.
Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit∅mindestens∅16∅kN/m².∅C-U
mit∅Steckmuffe
In∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Einfachabzweig
DN/OD:∅110/110

5 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

10.20 Kanalrohrformstücke∅aus∅Polypropylen,∅Materialgüte
Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und∅Farbe∅wie
Rohrleitung.
Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit∅mindestens∅16∅kN/m².
C-U∅mit∅Steckmuffe
In∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Überschiebmuffe∅DN∅110∅PP∅SN∅10

5 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.21 Kanalrohrformstücke∅aus∅Polypropylen,∅Materialgüte
Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und∅Farbe∅wie
Rohrleitung.
Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit∅mindestens∅16∅kN/m².
C-U∅mit∅Steckmuffe
In∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Muffenstopfen∅DN∅110∅PP∅SN∅10

15 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.22 Einbau∅von∅KG-Rohren∅als∅Leerrohre∅KG-DN∅150∅aus∅Bögen
kleiner∅45∅Grad∅zusammengesetzt
Verschluss∅mit∅Kappen
OK∅Muffe∅=∅OKFF
Einführung∅in∅Frostschürze∅ca.∅1∅m∅unter∅OKFFB

5 St EP∅......................... GP∅............................

10.23 Kernbohrung,∅schräg,∅mit∅Dia∅mant∅bohrkronen∅in
Stahlbetonbodenplatte.
Durchmesser:∅200∅-∅220∅mm

1,5 m EP∅......................... GP∅............................

10.24 Füllbeton,∅unbewehrt,∅für∅Auffüllungen∅aller∅Art∅im
Gründungsbereich∅liefern∅und∅einbauen.
Beton:∅C12/15
Dicke:∅10∅-∅50∅cm

5 m3 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

10.25 Füllbeton,∅unbewehrt,∅für∅Auffüllungen∅von∅Schächten
u.ä.∅im∅Zuge∅der∅Einfüllarbeiten∅liefern∅und∅einbauen.
Beton:∅C12/15

5 m3 EP∅......................... GP∅............................

10.26 PP-Schacht∅DN∅400,∅3∅Zuläufe,
m.∅Tskp.∅DN∅200,∅H∅=∅0,75∅-∅1,0∅m
Liefern∅sowie∅höhen-∅und∅fluchtgerechtes∅Versetzten
eines∅Reinigungs-∅und∅Inspektionsschachtes∅DN∅400∅aus
Polypropylen∅mit∅3∅Zuläufen∅(rechts,∅mitte,∅links),
135°/180°/225°,∅Farbe∅orange∅o.∅schwarz;
zum∅Versetzen∅ohne∅maschinelle∅Hilfsmittel.
Zu-∅und∅Ablauf-Muffen∅mit∅BL-Dichtungen∅zum∅direkten
Anschluss∅von∅glattwandigen∅polymeren∅Kanalrohren.
Bermenhöhe∅1/1∅D∅nach∅DIN∅4034-1.
Gerinnegefälle∅0%;∅entsprechend∅DIN∅EN∅476,∅DIN∅EN∅752
und∅in∅Anlehnung∅an∅DIN∅19537.
Schacht∅komplett∅mit∅teleskopierbarer
Schachtverlängerung∅aus∅PP∅Rohr∅DN∅315,∅EPDM-Manschette
und∅fest∅installierter,∅kompletter∅Schachtabdeckung
Klasse∅D,∅Rahmen∅und∅Deckel∅aus∅Gusseisen∅mit
Lüftungsöffnungen
Reinigungs-∅und∅Inspektionsschacht∅DN∅400∅z.B.∅Fabr.
REHAU∅AWASCHACHT∅DN∅400∅oder∅gleichwertiger∅Art.

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅'..........'

6 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.27 Teleskopmanschette∅DN∅400∅/∅DN∅315∅zum∅gelenkigen,
höhenvariablen∅Übergang∅von∅Schachtverlängerung
DN∅400∅auf∅Schachtverlängerung∅DN∅315∅Werkstoff:∅EPDM
Farbe:∅schwarz

6 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.28 Schachtverlängerung∅DN∅400∅aus∅glattem∅PP∅Rohr,∅max.
Einzellänge:∅2000∅mm,∅liefern∅und∅in∅Schacht∅einbauen.
Einzellänge:∅bis∅50∅cm

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.29 Schachtverlängerung∅DN∅400∅aus∅glattem∅PP∅Rohr,∅max.
Einzellänge:∅2000∅mm,∅liefern∅und∅in∅Schacht∅einbauen.
Einzellänge:∅50∅bis∅100∅cm

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

10.30 Schmutzfänger∅für∅den∅Einsatz∅im∅Schachtzulauf,
unterhalb∅der∅Zulaufebene,∅mit∅fest∅integriertem
innenliegendem∅Feinfiltersieb,∅Maschenweite∅1∅mm.
passend∅zum∅Universalschacht∅DN∅400

6 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.31 Universalschacht∅DN400∅-∅Gußschachtabdeckungen-
befahrbar∅nach∅DIN∅EN∅124,∅bestehend∅aus∅Rahmen,∅rund
und∅Deckel,∅inkl.∅Betonauflagering
liefern∅und∅fachgerecht∅einbauen.
Klasse∅D∅400
REHAU∅Gußabdeckung∅aus∅Rahmen∅und∅Deckel∅nach
DIN∅EN124∅oder∅gleichwertig

8 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.32 Auflagering∅DIN∅EN∅1917∅und∅DIN∅V∅4034-1
(Expositionsklasse∅XA2∅nach∅DIN∅EN∅206-1),∅
-∅AR-V∅-∅625
x∅60∅-∅100∅mm∅liefern∅und∅fachgerecht∅einbauen

10 St EP∅......................... GP∅............................

10.33 Technikschacht∅aus∅Kunststoff,∅bauseits∅gestellt∅in∅die
Baugrube∅heben∅und∅nach∅Herstellung∅der∅Anschlüsse∅
durch∅Fremdgewerk∅mit∅Frostschutzmaterial∅0-16∅mm,∅50
cm∅umlaufend∅verfüllen,∅lagenweise∅verdichten∅97%∅Dpr∅
Durchmesser:∅100∅cm
Schachthöhe:∅150∅cm

4 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

10.34 Fettabscheider∅aus∅Kunststoff,∅bauseits∅gestellt∅in∅die
Baugrube∅heben∅und∅nach∅Herstellung∅der∅Anschlüsse∅
durch∅Fremdgewerk∅mit∅Frostschutzmaterial∅0-16∅mm,∅50
cm∅umlaufend∅verfüllen,∅lagenweise∅verdichten∅97%∅Dpr∅
Durchmesser:∅ca.∅170∅cm
Gesamthöhe:∅ca.∅250∅cm
Gesamtlänge:∅ca.∅2,60∅m

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.35 Probeentnahmeschacht∅aus∅Kunststoff,∅bauseits∅gestellt
in∅die∅Baugrube∅heben∅und∅nach∅Herstellung∅der
Anschlüsse∅∅durch∅Fremdgewerk∅mit∅Frostschutzmaterial
0-16∅mm,∅50∅cm∅umlaufend∅verfüllen,∅lagenweise
verdichten∅97%∅Dpr∅
Durchmesser:∅60∅cm
Schachthöhe:∅120∅cm

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.36 Einbau∅Probeentnahmeschacht∅aus∅Kunststoff,∅bauseits
gestellt,∅in∅die∅Baugrube∅heben∅und∅nach∅Herstellung
der∅Anschlüsse∅durch∅Fremdgewerk∅mit
Frostschutzmaterial∅0-16∅mm,∅50∅cm∅umlaufend∅verfüllen,
lagenweise∅verdichten∅97%∅Dpr∅
Durchmesser:∅60∅cm
Schachthöhe:∅120∅cm

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.37 Hofablauf aus∅Polymerbeton∅liefern∅und∅einbauen
Belastungsklasse∅B125∅nach∅EN124
Baulänge∅30∅cm,
Baubreite∅30∅cm,
Bauhöhe∅44,5∅cm,
mit∅aufliegendem∅Gussrahmen,
mit∅Gussrost∅(EN-GJS)∅einliegend,∅Schlitzweite∅12mm,
Einlaufquerschnitt∅265cm²,
mit∅schraubloser∅Arretierung
mit∅integriertem∅herausnehmbaren∅Geruchsverschluss,
mer∅aus∅Kunststoff∅PP,
mit∅integrierter∅Lippenlabyrinthdichtung∅für∅den
waagerechten∅Anschluss∅von∅Kunststoffrohren∅DN/OD∅110

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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10.38 Entwässerungskanal∅nach∅der∅Bauausführung∅mit∅dem
Fernauge∅prüfen,∅Ein∅mündungen,∅Be∅schä∅di∅gungen∅und
Muffen∅ver∅sätze∅sind∅einzu∅mes∅sen,∅zu∅fo∅tografieren
und∅mit∅dem∅Prüf∅pro∅to∅koll∅dem∅AG∅zu∅übergeben.∅Not-
wen∅dige∅Kosten∅für∅die∅Reinigung∅vor∅der∅Kame∅ra∅be-
fahrung∅sind∅in∅die∅Preise∅einzu∅rechnen.
Durchmesser:∅DN∅160∅-∅DN∅300
Kanal:∅Neubau

220 m EP∅......................... GP∅............................

10.39 Arbeiten,∅welche∅nicht∅in∅den∅Positionen∅erfasst∅sind
und∅gegen∅Nachweis∅zur∅Ausführung∅kommen:
Facharbeiter

10 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  10 ∅

∅∅Entwässerungskanalarbeiten, Netto: ...............................
∅∅∅∅

11   Titel   Stundenlohnarbeiten

Der∅einzutragende∅Einheitspreis∅ist∅unabhängig∅von∅der
Anzahl∅der∅tatsächlich∅abzurechnenden∅Stunden.
Ausführung∅nur∅auf∅ausdrückliche∅Anordnung∅des
Auftraggebers.

11.1 Stundenlohnarbeiten∅durch∅Arbeitskräfte∅auf∅Anordnung
des∅AG∅ausführen.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅die∅jewei-
lige∅Arbeitskraft∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen,∅ins-
besondere∅den∅tatsächlichen∅Lohn∅einschliesslich∅ver-
mögenswirksamer∅Leistungen∅mit∅den∅Zuschlägen∅für
Gemeinkosten∅(Sozialkassenbeiträge,∅Winterbauumlage
und∅dgl.),∅sowie∅Lohn-∅bzw.∅Gehaltsnebenkosten∅und∅Zu-
schläge∅fuer∅Überstunden.∅Zuschläge∅fuer∅Nacht-,
Sonntags-∅und∅Feiertagsarbeit∅werden∅gesondert
vergütet.
Poliere,∅Schachtmeister∅oder∅dgl.

5 h EP∅......................... GP∅............................

11.2 Stundenlohnarbeiten∅durch∅Arbeitskräfte∅auf∅Anordnung
des∅AG∅ausführen.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅die∅jewei-
lige∅Arbeitskraft∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen,∅ins-
besondere∅den∅tatsächlichen∅Lohn∅einschliesslich∅ver-
mögenswirksamer∅Leistungen∅mit∅den∅Zuschlägen∅für
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Gemeinkosten∅(Sozialkassenbeiträge,∅Winterbauumlage
und∅dgl.),∅sowie∅Lohn-∅bzw.∅Gehaltsnebenkosten∅und∅Zu-
schläge∅fuer∅Überstunden.∅Zuschläge∅fuer∅Nacht-,
Sonntags-∅und∅Feiertagsarbeit∅werden∅gesondert
vergütet.
Bauvorarbeiter∅oder∅dgl.∅(Berufsgruppe∅II).

5 h EP∅......................... GP∅............................

11.3 Stundenlohnarbeiten∅durch∅Arbeitskräfte∅auf∅Anordnung
des∅AG∅ausführen.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅die∅jewei-
lige∅Arbeitskraft∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen,∅ins-
besondere∅den∅tatsächlichen∅Lohn∅einschliesslich∅ver-
mögenswirksamer∅Leistungen∅mit∅den∅Zuschlägen∅für
Gemeinkosten∅(Sozialkassenbeiträge,∅Winterbauumlage
und∅dgl.),∅sowie∅Lohn-∅bzw.∅Gehaltsnebenkosten∅und∅Zu-
schläge∅fuer∅Überstunden.∅Zuschläge∅fuer∅Nacht-,
Sonntags-∅und∅Feiertagsarbeit∅werden∅gesondert
vergütet.
Baufacharbeiter∅(Berufsgruppe∅V∅1).

5 h EP∅......................... GP∅............................

11.4 Stundenlohnarbeiten∅durch∅Baugeräte∅auf∅Anordnung∅des
AG∅ausführen.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅das∅jeweilige
Gerät∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen∅für∅den∅Ein-
satz,∅insbesondere∅Gerätevorhalte-∅und∅Betriebsstoff-
kosten∅sowie∅sämtliche∅Zuschläge∅einschliesslich∅der
Kosten∅für∅das∅Bedienungspersonal.∅Der∅Verrechnungs-
satz∅gilt∅für∅das∅zum∅Zeitpunkt∅des∅Abrufes∅einsatzbe-
reit∅auf∅der∅Baustelle∅befindliche∅Baugerät.∅Vergütet
werden∅die∅tatsächlich∅geleisteten∅Arbeitsstunden.
Bagger∅bis∅0,4∅m3.

5 h EP∅......................... GP∅............................

11.5 Stundenlohnarbeiten∅durch∅Baugeräte∅auf∅Anordnung∅des
AG∅ausführen.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅das∅jeweilige
Gerät∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen∅für∅den∅Ein-
satz,∅insbesondere∅Gerätevorhalte-∅und∅Betriebsstoff-
kosten∅sowie∅sämtliche∅Zuschläge∅einschliesslich∅der
Kosten∅für∅das∅Bedienungspersonal.∅Der∅Verrechnungs-
satz∅gilt∅für∅das∅zum∅Zeitpunkt∅des∅Abrufes∅einsatzbe-
reit∅auf∅der∅Baustelle∅befindliche∅Baugerät.∅Vergütet
werden∅die∅tatsächlich∅geleisteten∅Arbeitsstunden.
Bagger∅ueber∅0,4∅bis∅1,0∅m3.

5 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

11.6 Stundenlohnarbeiten∅durch∅Baugeräte∅auf∅Anordnung∅des
AG∅ausführen.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅das∅jeweilige
Gerät∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen∅für∅den∅Ein-
satz,∅insbesondere∅Gerätevorhalte-∅und∅Betriebsstoff-
kosten∅sowie∅sämtliche∅Zuschläge∅einschliesslich∅der
Kosten∅für∅das∅Bedienungspersonal.∅Der∅Verrechnungs-
satz∅gilt∅für∅das∅zum∅Zeitpunkt∅des∅Abrufes∅einsatzbe-
reit∅auf∅der∅Baustelle∅befindliche∅Baugerät.∅Vergütet
werden∅die∅tatsächlich∅geleisteten∅Arbeitsstunden.
Frontlader,∅luftbereift∅ueber∅45∅bis∅75∅kW.

5 h EP∅......................... GP∅............................

11.7 Stundenlohnarbeiten∅durch∅Baugeräte∅auf∅Anordnung∅des
AG∅ausführen.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅das∅jeweilige
Gerät∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen∅für∅den∅Ein-
satz,∅insbesondere∅Gerätevorhalte-∅und∅Betriebsstoff-
kosten∅sowie∅sämtliche∅Zuschläge∅einschliesslich∅der
Kosten∅für∅das∅Bedienungspersonal.∅Der∅Verrechnungs-
satz∅gilt∅für∅das∅zum∅Zeitpunkt∅des∅Abrufes∅einsatzbe-
reit∅auf∅der∅Baustelle∅befindliche∅Baugerät.∅Vergütet
werden∅die∅tatsächlich∅geleisteten∅Arbeitsstunden.
Flächenrüttler∅(Rüttelverdichter)∅ueber∅0,75-1,3∅t.

5 h EP∅......................... GP∅............................

11.8 Stundenlohnarbeiten∅durch∅Baugeräte∅auf∅Anordnung∅des
AG∅ausführen.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅das∅jeweilige
Gerät∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen∅für∅den∅Ein-
satz,∅insbesondere∅Gerätevorhalte-∅und∅Betriebsstoff-
kosten∅sowie∅sämtliche∅Zuschläge∅einschliesslich∅der
Kosten∅für∅das∅Bedienungspersonal.∅Der∅Verrechnungs-
satz∅gilt∅für∅das∅zum∅Zeitpunkt∅des∅Abrufes∅einsatzbe-
reit∅auf∅der∅Baustelle∅befindliche∅Baugerät.∅Vergütet
werden∅die∅tatsächlich∅geleisteten∅Arbeitsstunden.
Kompressor∅bis∅5∅m3/min.

5 h EP∅......................... GP∅............................

11.9 Stundenlohnarbeiten∅durch∅Lastkraftwagen∅auf∅Anordnung
des∅AG∅ausfuehren.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅den∅jewei-
ligen∅LKW∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen∅für∅den∅Ein-
satz∅des∅LKW,∅insbesondere∅Gerätevorhalte-∅und∅Be-
triebsstoffkosten∅sowie∅sämtliche∅Zuschläge∅ein-
schliesslich∅der∅Kosten∅für∅den∅Fahrer.∅Der∅Verrech-
nungssatz∅gilt∅für∅das∅zum∅Zeitpunkt∅des∅Abrufes∅ein-
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

11 Titel Stundenlohnarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

satzbereit∅auf∅der∅Baustelle∅befindliche∅Fahrzeug.∅Ver-
gütet∅werden∅die∅tatsächlich∅geleisteten∅Arbeitsstun-
den∅nach∅der∅tatsächlichen∅Nutzlast∅des∅jeweiligen∅LKW
(ohne∅Erhöhung∅der∅Nutzlaststufe∅fuer∅Sonderfahrzeu-
ge).
LKW-Kipper∅mit∅Allradantrieb,∅ca.∅15∅t∅Nutzlast.

5 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  11 ∅

∅∅Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
∅∅∅∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

∅∅Nr. Bezeichnung Gesamt∅in∅EURSeite

∅
∅ ∅01 Titel Baustelleneinrichtung ..............................7

∅
∅ ∅02 Titel Rückbauarbeiten ..............................10

∅
∅ ∅Bereich Rückbauarbeiten∅Erdgeschoss ..............................02.01 12

∅
∅ ∅Bereich Rückbauarbeiten∅Obergeschoss ..............................02.02 23

∅
∅ ∅03 Titel Betonschneidearbeiten Bestand ..............................28

∅
∅ ∅04 Titel Aufbruch Bodenplatte ..............................30

∅
∅ ∅05 Titel Stahlbau ..............................34

∅
∅ ∅06 Titel Erdungsanlage ..............................38

∅
∅ ∅07 Titel Betonarbeiten ..............................41

∅
∅ ∅08 Titel Maurerarbeiten ..............................55

∅
∅ ∅09 Titel Erdarbeiten ..............................73

∅
∅ ∅10 Titel Entwässerungskanalarbeiten ..............................84

∅
∅ ∅11 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................98

∅∅∅∅Summe  LV  20  Rückbau- und Rohbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl.∅MwSt.∅(19,0∅%): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
∅∅∅∅Anbieter∅-∅Unterschrift
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	02-12-18 Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen
	20 Rückbau- und Rohbauarbeiten
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Baubeschreibung
	Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
	Hinweise zur Bauausführung
	01 Baustelleneinrichtung
	1  Baustelleneinrichtung und -räumung
	2  Stillliegezeit
	3  Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m
	4  Bauzaun, Stahlrahmen (mobil) vorhalten
	5  Bauzaun, Stahlrahmen (mobil) vorhalten
	6  Zulage für Verkleidung mit Baufolie
	7  Hochleistungsbodenschutzplatten
	8  Gebäudesicherung
	9  Einbau Magerbeton zur Sicherung der vorhandenen
	10  Oberboden abtragen und seitlich lagern bis 50 m
	11  Geotextil liefern und verlegen
	12  Aufbauen der Baustraße aus Frostschutzmaterial
	13  Baustraßen im Baustellenbetrieb auf Anweisung der
	14  Sträucher bis 1,5 m beräumen und entsorgen

	02 Rückbauarbeiten
	Technische Vorbemerkungen
	01 Rückbauarbeiten Erdgeschoss
	1  Abdeckpapier, PE-Beschichtung
	2  Schutz des Fußbodens mit Vlies
	3  Fugen Türrahmen und Türflügel, im Bestand verbleibend
	4  Bauzeitenwand in Wandöffnung GKB
	5  Staubschutzwand, GKB beidseitig
	6  Bauschutztür
	7  Bauschutztür vorhalten
	8  Stahlbetonstützen Sichtbeton mit Abdeckvlies schützen
	9  Abdeckung Treppenstufen Naturstein
	10  Sicherung Natursteinwangen Treppe
	11  Pendeltüren rückbauen
	12  Ganzglastüren rückbauen
	13  Türen mit Futter, t= 15-25 cm, 1-flg. ausbauen
	14  Türblatt zur Wiederverwendung aushängen
	15  Ausbauen von einflügeligen Innentüren
	16  WC-Trennwände rückbauen
	17  WC-Kabinen aus Holzwerkstoffplatten
	18  Außentür mit Blockrahmen aus Kunststoff rückbauen
	19  Rückbau Vitrinen
	20  Tresen rückbauen
	21  Rückbau Kühlzelle
	22  Sitzschalen rückbauen
	23  Rückbau Trinkbrunnen aus Naturstein
	24  Natursteinplatten rückbauen
	25  Bodenbeläge,verklebt (PVC etc),aufnehmen
	26  Estrichflächen, d= 4-6cm, entfernen
	27  Zulage für Mehrdicken von 2 cm
	28  Dämmung rückbauen
	29  Zulage für Mehrdicken von 2 cm
	30  Rückbau Schweißbahnen, zweilagig mit Verguss
	31  Rückbau Fußbodenaufbau
	32  Sockelleisten aus Massivholz mit Farbbeschichtung
	33  Wandfliesen entfernen
	34  Rückbau Rasterdecken: Mineralfaser
	35  Rückbau von Verkofferungen
	36  Stahlbetonstützen mit Pilzkopf abbrechen
	37  Innenwände, massiv, bis 16 cm, abbrechen
	38  Zulage für Wandbelag aus Keramik/Glasfliesen
	39  Ausfachung des Sichtfachwerkes rückbauen
	40  Zulage für das Entnehmen, Abtransportieren und
	41  Fachwerk-Gefache Mauerwerk entfernen, Türöffnung
	42  Sichtfachwerk, vorgeblendet rückbauen
	43  Abdeckplatten von Wandscheiben
	44  Schneidearbeiten MW, Wandscheiben bis 15 cm
	45  Freistehende Wandscheiben aus Mauerwerk in der Länge
	46  Holzfenster rückbauen 0,90 x 1,20
	47  Größe: 1,15 x 1,20 m
	48  jedoch Größe 1,70 x 1,50 m
	49  jedoch einflügelig, 0,70 x 1,20 m
	50  jedoch einflügelig, 0,70 x 0,70 m
	51  Fensterbänke aus Holzwerkstoffplatten
	52  Festverglasung rückbauen
	53  Akustikelemente abgehangen rückebauen,
	54  Zugangskontrollsysteme aus Edelstahlrohr rückbauen,
	55  Rückbau von Verkofferungen
	56  Wandputz waagrecht einschneiden zum Abnehmen Innenputz
	57  Wandputz, größere Flächen, abschlagen
	58  Stundensatz Facharbeiter

	02 Rückbauarbeiten Obergeschoss
	1  Abdeckpapier, PE-Beschichtung
	2  Staubschutzwand, Folie
	3  Massivparkett rückbauen
	4  Sockelleisten aus Massivholz mit Farbbeschichtung
	5  Bodenfliesen, Dünnbett entfernen
	6  Natursteinplatten rückbauen
	7  Estrichflächen, d= 4-6cm, entfernen
	8  Dämmung rückbauen 40 mm
	9  Zulage für Mehrdicken von 2 cm
	10  Zulage Fußbodenheizung
	11  Sockelfliesen rückbauen und entsorgen
	12  Rückbau von Verkofferungen
	13  Wandverkleidung abbrechen
	14  Rückbau Rasterdecken: Mineralfaser
	15  Innentür mit Schiebetürantrieb und Laufschienen
	16  Türen mit Futter, t= 15-25 cm, 1-flg. ausbauen
	17  Wandverkleidung abbrechen
	18  Vorwandkonstruktionen GKB abbrechen
	19  Fachwerk-Gefache Mauerwerk entfernen
	20  Rückbau von Verkofferungen
	21  Trennwände (leicht) GKB abbrechen
	22  Innenwände, massiv, bis 16 cm, abbrechen
	23  Deckenöffnung in Holzbalkendecke einbringen
	24  Bodentreppe einschl.
	25  Beräumung Gebäude von Möbeln aus Holz, Holzwerkstoff
	26  Stundensatz Facharbeiter


	03 Betonschneidearbeiten Bestand
	1  Decke abstützen
	2  Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200 mm, waagrecht
	3  wie vor, jedoch Durchmesser 100 mm
	4  Betonschneidearbeiten, Wände bis 25 cm, vorh. Öffnungen
	5  wie vor, jedoch Öffnungsgröße bis 11,5 m²
	6  Abtransport u. Entsorgung: Stahlbeton; Wände
	7  wie vor, jedoch Ausführung im Obergeschoss
	8  Ausmörteln Fugen m. schwindfreiem Mörtel
	9  Kernbohrung, Stb, Durchmesser 400 mm, senkrecht
	10  Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200 mm, senkrecht
	11  Traggerüst zur Abfangung
	12  Betonschneidearbeiten, Decke bis 30 cm, vorh. Öffnungen
	13  Abtransport u. Entsorgung: Stahlbeton; Decke
	14  Stundenlohn Facharbeiter

	04 Aufbruch Bodenplatte
	Entwässerungsleitungen sind im Titel
	1  Bodenplatte mit Trennschneider
	2  Aufbruch Bodenplatte im Gebäude
	3  Rohrgrabenaushub, von Hand, Bkl.3-5 im Gebäude
	4  Grabenaushub bis 0,50 m ohne Verfüllung
	5  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 0,50 m
	6  Füllbeton C20/25
	7  Quellfugenband
	8  Zulage für Befestigungsgitter
	9  Außenliegende Endkappe DN 100
	10  Innenliegender Schnellverschlussstopfen DN 100
	11  Abdichtung Rohrdurchführungen DA 100
	12  Abdichtung Rohrdurchführungen DA 160-220

	05 Stahlbau
	Technische Vorbemerkungen
	1  Vordach rückbauen
	2  Außentreppe aus Gitterroststufen rückbauen
	3  Stütze HEB
	4  Rechteckrohr140 x 80 x 5
	5  Träger HEB
	6  Kopf- und Fußplatten
	7  Konsolplatten zur Auflagerung von Stahlträgern
	8  Ankerstangen einkleben
	9  Ausmörteln von Fugen m. schwindfreiem Mörtel
	12  Stundensatz Facharbeiter

	06 Erdungsanlage
	TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FUNDAMENTERDER
	1  Fundamenterder
	2  Erder Edelstahl
	3  Anschlussfahnen Blitzschutz Edelstahl
	4  Anschlussfahne für Potischiene Edelstahl
	5  Kreuzklemme V4A
	6  Kreuzverbinder Stahl verz
	7  Bohrung Mauerwerk D/T 40/500 mm eimschl. Abdichtung
	8  Prüfung Dokumentation Erdungsanlage nach DIN

	07 Betonarbeiten
	Technische Vorbemerkungen
	1  Schalung, glatt, Plattenränder, Frostschürze
	2  Ortbeton C25/30 Frostschürze
	3  Trennlage, PE-Folie 0,2 mm
	4  Sauberkeitsschicht C12/15, d=5 cm
	5  Fundamentplatten C20/25, d=25 cm
	6  Zulage für Ausführung der Bodenplatte bei Kleinflächen
	7  Schalung, Plattenränder
	8  Klemmfugenband D180/170K aus PVC
	9  Innenecke Klemmfugenband
	10  Abdichtung Rohrdurchführungen DA 100
	11  Abdichtung Rohrdurchführungen DA 160-220
	12  Wassersperrflansch KG DN 110
	13  Wassersperrflansch KG DN 160
	14  Schalung, Einzelfundamente
	15  Einzelfundamente C 25/30
	16  Füllbeton C12/15
	17  Aussteifungstützen Mauerwerk 24/24 cm
	18  Rundstützen, Ortbeton,d=30cm, mit Schalung
	19  Stahlbetonstützen Sichtbeton mit Abdeckvlies schützen
	20  Plattenbalken zur Deckenabfangung, Ortbeton
	21  Mauersperrbahn Deckenauflager 24 cm
	22  Extrudierte Polystyrol-Platten,d=20mm,AW
	23  Extrudierte Polystyrol-Platten,d=40mm,AW
	24  Extrudierte Polystyrol-Platten,d=60 mm,AW
	25  HMS 25/15 D - SV - 2500 - Vf
	26  Ortbeton C25/30 Decken: 20 cm
	27  Zulage für Anschluss der Schalung an senkrecht
	28  Deckenaussparungen: rechteckig
	29  Deckenaussparungen: rund
	30  Überzug
	31  Attika
	32  Aussaprungen herstellen: Decke
	33  Aussaprungen herstellen: Attika
	34  Betonstabstahl und Matten
	35  Mauersperrbahn Deckenauflager
	36  Abstellung Polystyrol-Randplatte PS 15 SE
	37  Pressringverschluss für PVC-Flexrohres
	38  Kunststoff-Panzerrohr 29 mm
	39  Kabelschutzrohr DN 50 aus PE, flexibel
	40  wie vor, jedoch DN 90
	41  wie vor, jedoch DN 120
	42  Einbau von KG-Rohren als Leerrohre KG-DN 150 aus Bögen
	43  Deckenöffnungen mit OSB-Platte sichern.
	44  thermische Trennung der Stahlbetondecke
	45  Stundensatz Facharbeiter

	08 Maurerarbeiten
	Techn. Vorbemerkungen
	1  Planziegel-T 24,0-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, AW
	2  Mauersperrbahn AW 24 cm + Überstand
	3  Mauersperrbahn AW 24 cm o. Überstand
	4  Planziegel HLzW 24 cm: Wandöffnungen 0,51 m²
	5  Innenwand D = 11,5 cm KS L 12-1,4
	6  Innenwand D = 24 cm KS 20-2,0
	7  Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,9 HLzW 12-0,9
	8  Zulage für die Ausführung mit bogenförmigem Wandverlauf
	9  Mauersperrbahn IW 24 cm
	10  MSB wie vor, jedoch 11,5/17,5 cm
	11  Abmauerung von Kleinstflächen bis 0,5 m² Wandöffnung
	12  Maueranschluss-Schiene mit Ankern Dünnbettmörtel
	13  Glattstriche an Leibungen, Stürzen und Brüstungen: 24 cm
	14  Zulage für das Einlegen von Gewebe: 36,5 cm
	15  Deckenrandschale Ziegelschale m. Miwo; H = 20 cm
	16  Wärmedämm-Ziegelstürze 24: 1,25 m
	17  wie vor, jedoch lichte Öffnung 75 cm
	18  Fertigteilsturz aus Stahlbeton 1520
	19  Fertigteilsturz aus Stahlbeton 1200
	20  Fertigteilsturz Ziegel, LW=88,5,d=17,5 cm
	21  Haustrennwand-Platten Einsatz bei Mauerwerkswänden
	22  Wandscheiben, freistehend aufmauern ca. 12 cm
	23  Schutz des Wandfußbereichs während der Bauphase
	24  Schließen von Fehlstellen kleiner 5 mm
	25  Mechanisches Entfernen von Graten und scharfen Kanten
	26  Abdichtung Sockel. Reaktivabdichtung
	27  Zulage für Einarbeiten Glasseidengewebe
	28  Stundensatz Facharbeiter

	09 Erdarbeiten
	Technische Vorbemerkungen
	Hinweis
	1  Basaltsteine aufnehmen zur Wiederverwendung
	2  Einzelfundamente aus Stahlbeton rückbauen
	3  Bord- u. Einfasssteine rückbauen
	4  Natursteinpflaster aufnehmen und zwischenlagern
	5  Oberboden abtragen und abfahren
	6  Boden für Baugrube lösen u. abfahren
	7  Fundamentaushub Streifenfundament; Abfuhr
	8  Fundamentaushub, Einzelfundament 0,6 x 0,6 m
	9  Bodenaushub in Handschachtung a. Z.
	10  Stoffproben LAGA
	11  Entsorgung LAGA Z 1.2
	12  Entsorgung LAGA >Z 2
	13  Betonhindernisse im Boden abbrechen
	14  Mauerwerkhindernisse im Boden abbrechen
	15  Vorabsiebung liefern und einbauen
	16  Grobschlag liefern und einbauen
	17  Baugrubensohle planieren
	18  Geotextil GRK 4 liefern und verlegen
	19  Frostschutzschicht herstellen, - 50 cm
	20  Füllbeton C12/15
	21  Suchschlitze herstellen, Boden einbauen
	22  Rohrgrabenaushub Bagger bis 0,50 m ohne Verfüllung
	23  Rohrgrabenaushub Bagger bis 1,50 m ohne Verfüllung
	24  Rohrgrabenaushub Bagger bis 1,50-3,00 m ohne Verfüllung
	25  Zulage für das Queren von Abwasserleitungen
	26  Sauberkeitsschicht C12/15, d=10 cm
	27  Maschinen- u. Handschachtung: Freilegung Kanal
	28  Maschinen- u. Handschachtung: Freilegung Bestandsfundamente
	29  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 0,50 m
	30  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 1,50 m
	31  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 3,00 m
	32  Stundensatz Facharbeiter

	10 Entwässerungskanalarbeiten
	Hinweis zur Bauausführung
	1  Kontrollschächte abbrechen: Konus, Deckel...
	2  Kontrollschächte: Boden aufbrechen
	3  Kontrollschächte verfüllen...
	4  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 3,00 m
	5  Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 160 Polypropylen SN10, blau
	6  Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160 Polypropylen SN10, Orange
	7  Einfachabzweig; DN 160/160 PP SN 10
	8  Bögen; DN 160 PP SN 10
	9  Muffenstopfen; DN 160 PP SN 10
	10  Überschiebmuffe 160/160 PP SN 10
	11  Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, blau
	12  Reduktion exzentrisch; DN160/125 PP DN 10
	13  Überschiebmuffe 125/125 PP SN 10
	14  Muffenstopfen; DN 125 PP SN 10
	15  Reduktion exzentrisch; DN160/110 PP DN 10
	16  Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, blau
	17  Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, Orange
	18  Bögen; DN 110 PP SN 10
	19  Einfachabzweig; DN 110/110 PP SN 10
	20  Überschiebmuffe DN 110 PP SN 10
	21  Muffenstopfen DN 110 PP SN 10
	22  Einbau von KG-Rohren als Leerrohre KG-DN 150 aus Bögen
	23  Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200-220 mm
	24  Füllbeton C12/15
	25  Füllbeton C12/15: Verfüllung Schächte/Fettabscheider
	26  PP-Schacht DN 400, 3 Zuläufe, m. Tskp. DN 200, H = 0,75 - 1,0 m
	27  Teleskopmanschette DN 400 / DN 315
	28  Schachtverlängerung DN 400, Einzellänge  bis 50 cm
	29  Schachtverlängerung DN 400, Einzellänge 50 - 100 cm
	30  Schmutzfänger mit Feinfilter; DN 400
	31  Gußschachtabdeckung DN 400 befahrbar D 400
	32  Auflagering 625 x 60 - 100 mm
	33  Einbau Technikschacht
	34  Einbau Fettabscheider
	35  Einbau Probeentnahmeschacht
	36  Einbau Entsorgungsschacht
	37  Hofablauf aus Polymerbeton mit Gussrost
	38  TV-Kanalprüfung, Neubau, DN 200 - 300
	39  Stundensatz Facharbeiter

	11 Stundenlohnarbeiten
	Hinweis
	1  Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Poliere
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