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zentraler Thiringer Formularpool

222

(Preisermittlung bei Kalkulation tiber die Endsumme)

Bieter Vergabenummer Datum

VE 20

Baumafnahme

Sanierung Gradierwerk Bad Salzungen

Leistung

Riickbau und Rohbauarbeiten

Angaben zur Kalkulation Gber die Endsumme

1. Angaben Uber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1 | Mittellohn ML
(einschlieBlich Lohnzulagen und Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird)

1.2 | Lohngebundene Kosten
(Sozialkosten und Soziallhne)

1.3 Lohnnebenkosten
(Ausldsungen, Fahrgelder)

14 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

15 Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v. H. Umlage aus 2.1) €/h

V.H.

1.6 | Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 bis 1.5)

Eventuelle Erlauterungen des Bieters:

VHB Bund — Ausgabe 2017 Blatt 1 von 2




zentraler Thirringer Formularpool

© FormLAB Gesellschaft fiir Prozessautomatisierung mbH — www.formlab-gmbh.de

VHB-069-DE-FL - VHB Teil 2 Vordruck 222

Umlage Summe 3 auf die

bearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2

Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)

3.3

Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

33.1

Gewinn

3.3.2

Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)

3.33

Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausfiihrung der Leistungen verbundenes Wagnis)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag € Gesamt € Einzelkosten fiir die
Ermittlung der EH-Preise

2. Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €
2.1 Eigene Lohnkosten

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden

X

2.2 | Stoffkosten

(einschlieBlich Kosten fiir Hilfsstoffe)
2.3 Geratekosten

(einschlieBlich Kosten fiir Energie u. Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten

(vom Bieter zur erlautern)
2.5 Nachunternehmerleistungen 1)

Noch
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) tZU_Iver—
elen
Zusammensetzung der Umlagesummen A
Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) BGK (€) AGK (€) W+G (€)

2.1 | eigene Lohnkosten
2.2 | Stoffkosten
2.3 | Geréatekosten
2.4 | Sonstige Kosten
2.4 Nachunternehmerleistungen
3. Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und Gewinn
3.1 | Baustellengemeinkosten

(soweit hierfur keine besonderen Anséatze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)
3.1.1| Lohnkosten einschlieBlich Hilfslohne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio €:

Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen tber 5 Mio €:

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden

X

3.1.2| Gehaltskosten fir Bauleitung, Abrechnung,

Vermessung usw.
3.1.3| Vorhalten u. Reparatur der Geréte u. Ausristungen,

Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeréate,

Materialkosten fiir Baustelleneinrichtung
3.1.4| An- u. Abtransport der Geréte u. Ausristungen,

Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5| Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausfiihrungs

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1) Auf Verlangen sind fir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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