
Leistungsverzeichnis
∅Projekt∅(02-12-18)

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen

∅Leistung∅(LV)

20    Rückbau- und Rohbauarbeiten

∅∅∅∅∅Bauvorhaben ∅∅∅∅

Sanierung Gradierwerksensemble Bad Salzungen

An den Gradierhäusern 4 - 6

34633 Bad Salzungen

∅Bauherr

Kur-∅und∅Touristikunternehmen Telefon 03695/693410 Ansprechpartner:∅∅∅∅∅∅∅...
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∅∅∅∅

∅∅∅
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Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung und -räumung

Einrichten,∅Vorhalten∅der∅Baustelle∅für∅die∅Dauer∅der∅
Bau∅zeit∅und∅Wieder∅herstellung∅des∅Geländes,∅einschl.
Entfernen∅von∅Verunreinigungen∅und∅Besei∅tigen∅der∅vom
Auftragnehmer∅verursachten∅Schäden∅an∅allen∅Zu-
fahrtswegen∅mit∅insbesondere∅folgenden,∅in∅den
Pauschalpreis∅einzurech∅nenden∅Leistungen:
-∅ ∅Herrichten∅der∅erforderl.∅Lager-∅und∅Arbeits∅plätze
-∅ Notwendige∅Geräte,∅Werkzeuge∅und∅Hilfsmittel
-∅ Personalkosten
-∅Einholen∅von∅Schachtscheinen
-∅Aufenthaltscontainer∅für∅das∅eingesetzte∅Personal
Maßgeblich∅sind∅die∅For∅derungen∅des∅Amtes∅für
öffentliche∅Ordnung,∅der∅Baube∅rufsgenossen∅schaf∅ten
und∅sonst∅mitwir∅kender∅Behörden,∅Amts∅stellen∅und∅Kör-
perschaften.
Vorhaltedauer:∅gesamte∅Bauzeit

1 psch GP∅............................

01.2 Stillliegezeit

Stillliegezeit∅für∅Vorhaltekosten∅der
Baustelleneinrichtung∅und∅Einrichtungen∅des∅eigenen
Bedarfs∅aufgrund∅von∅Bedingungen,∅die∅der∅Auftraggeber
oder∅Auftragnehmer∅nicht∅zu∅vertreten∅hat,∅wie
beispielsweise∅witterungsbedingte∅Situationen∅wie
Hochwasser.
Die∅Kalkulation∅ist∅auf∅Anforderung∅vorzulegen∅und
nachzuweisen.
Die∅Stillliegezeit∅beginnt∅mit∅der∅von∅der∅Bauleitung
angeordneten∅bzw.∅vereinbarten∅Arbeitsruhe∅auf∅der
baustelle∅und∅endet∅mit∅der∅Wiederaufnahme∅der
Vertragsarbeiten.∅Sie∅ist∅in∅Tagesrapporten∅bzw.∅im
Bautagebuch∅auszuweisen.
Einheitspreis∅für∅einen∅Werktag.

30 Tage EP∅......................... GP∅............................

01.3 Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m

Bauzaun∅aus∅mobilen∅Stahlrahmenelementen∅mit
Rundstahlfüllstäben,∅Stützfüßen∅aus∅Be∅ton,∅incl.
sämtlicher∅Verbindungen,∅Kupp∅lun∅gen∅etc.,∅auf-
stellen,∅vorhalten∅und∅nach∅Ab∅schluss∅aller∅Bau-
arbeiten∅abbauen.
Zaunhöhe:∅∅ 2,00∅m
Grundvorhaltung:∅∅ 4∅Wochen

85 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 16.10.2020∅-∅Seite∅2



Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

01.4 Bauzaun, Stahlrahmen (mobil) vorhalten

Bauzaun∅aus∅mobilen∅Stahlrahmenelementen
mit∅Rundstahlfüllstäben,∅Stützenfüßen
aus∅Beton,∅einschl.∅sämtlicher
Verbindungen,∅Kupplungen∅etc.,∅vorhalten
und∅unterhalten.
Zaunhöhe:∅ 2,0∅m
Abrechnung∅nach∅lfdm∅für∅die∅zusätzliche∅Vorhaltedauer
von∅1∅Monat

85 m/Mt EP∅......................... GP∅............................

01.5 Bauzaun, Stahlrahmen (mobil) vorhalten

Bauzaun∅aus∅mobilen∅Stahlrahmenelementen
mit∅Rundstahlfüllstäben,∅Stützenfüßen
aus∅Beton,∅einschl.∅sämtlicher
Verbindungen,∅Kupplungen∅etc.,∅vorhalten
und∅unterhalten.
Zaunhöhe:∅2,0∅m
Abrechnung∅nach∅lfdm∅für∅die∅zusätzliche∅Vorhaltedauer
von∅6∅Monate

85 m/Hj EP∅......................... GP∅............................

01.6 Zulage für Verkleidung mit Baufolie

Zulage∅für∅Verkleidung∅mit∅undurchsichtiger,
gitternetzverstärkter∅Baufolie,∅durchscheinend∅einschl.
Vorhaltung∅für∅die∅Dauer∅der∅Vorhaltung∅Bauzaun

85 m EP∅......................... GP∅............................

01.7 Hochleistungsbodenschutzplatten

Hochleistungs-Bodenschutzplatte∅mit∅beidseitiger
Profilstruktur∅liefern∅und∅im∅Splittbett,∅
abgestuft∅K∅0-11∅liefern∅und∅verlegen
temperatur-∅und∅witterungsbeständig∅sowie
widerstandsfähig∅gegen∅Säuren∅und∅Öle.
Plattendicke:∅13∅mm
Belastbarkeit∅40∅t/m²
Druckfestigkeit∅1377∅t/m²
Rutschhemmung∅DIN∅51130∅R10
einschl.∅Vorhaltung∅24∅Monate

120 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 16.10.2020∅-∅Seite∅3



Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

01.8 Gebäudesicherung

Gebäudesicherung∅mittels∅Holzpfosten,∅einbetoniert∅und
Beplankung∅aus∅Bohlen;∅30∅mm∅
Kanthölzer:∅ ∅14/14∅cm
Höhe:∅∅ ∅2∅m
Abstand:∅ ∅2∅m

30 m2 EP∅......................... GP∅............................

01.9 Einbau Magerbeton zur Sicherung der vorhandenen

Einbau∅Magerbeton∅C12/15∅zur∅Sicherung∅der∅vorhandenen
Tiefborde,∅Einbau∅gegen∅Schalung

5 m3 EP∅......................... GP∅............................

01.10 Oberboden abtragen und seitlich lagern bis 50 m

Oberboden∅abtragen∅und∅nach∅Angabe∅der∅Bau∅leitung∅im
Bereich∅der∅Baustelle∅in∅Mie∅ten∅auf∅setzen;
Mengenermittlung∅nach∅Aufmaß∅an∅der∅Ent∅nah∅mestelle.
Abtragsdicke:∅i.M.∅10∅cm
Entfernung∅z.∅Lagerstelle:∅bis∅50∅m

25 m3 EP∅......................... GP∅............................

01.11 Geotextil liefern und verlegen

Geotextil∅gem.∅"Merkblatt∅für∅die∅Anwendung∅von
Geotextilien∅im∅Erdbau"∅liefern∅und∅verlegen
Funktion:∅∅ Trennen∅und∅Bewehren
Geotextilrobustheitsklasse:∅ GRK∅4
Fa.∅Polyfelt∅TS∅60∅oder∅gleichwertig

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

200 m2 EP∅......................... GP∅............................

01.12 Aufbauen der Baustraße aus Frostschutzmaterial

Aufbauen∅der∅Baustraße∅aus∅Frostschutzmaterial
Frostschutzmaterial∅einbauen∅u.∅verdichten.
Baustoffgemisch:∅Kies-Schotter-Gemisch∅(Mineralbeton)
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 16.10.2020∅-∅Seite∅4
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

als∅klassifiziertes∅Material∅für∅Einbau∅im
Übershwemmungsgebiet∅geeignet
mit∅abgestufter∅Körnung∅0/45
Einbaudicke:∅∅ bis∅40∅cm
Einbauart:∅∅ 2∅Lagen
Abgerechnet∅wird∅nach∅Auftragsprofilen

100 m3 EP∅......................... GP∅............................

01.13 Baustraßen im Baustellenbetrieb auf Anweisung der

Baustraßen∅im∅Baustellenbetrieb∅auf∅Anweisung∅der
Bauleitung∅abziehen∅und∅nachverdichten

200 m2 EP∅......................... GP∅............................

01.14 Sträucher bis 1,5 m beräumen und entsorgen

Sträucher,∅aufrechtwachsend∅zusammenstehend,∅beräumen
und∅entsorgen∅einschl.∅Wurzeln
Strauchhöhe∅bis∅ca.∅1,50∅m
Verholzungen∅bis∅10∅cm∅Durchmesser
ca.∅5∅Stück/m²
Wuchsbreite∅1∅m

10 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  01 ∅

∅∅Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
∅∅∅∅

02   Titel   Rückbauarbeiten

02.01   Bereich   Rückbauarbeiten Erdgeschoss

02.01.1 Abdeckpapier, PE-Beschichtung

Abdeckpapier∅(Milchtütenpapier),∅wasserdicht∅mit
beidseitiger∅PE-Beschichtung∅liefern∅und∅verlegen;
Stöße∅verkleben∅und∅nach∅Fertigstellung∅der∅Arbeiten
wieder∅aufnehmen∅und∅entsorgen

100 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.2 Schutz des Fußbodens mit Vlies

Abdeckung∅des∅Fußbodens∅zum∅Schutz∅vor
Beschädigungen∅und∅Farb-∅oder∅Putzspritzern
mit∅saugfähigem∅Abdeckvlies∅zur∅Schaffung
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 16.10.2020∅-∅Seite∅5



Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

feuchtigkeitsabgesperrter∅und∅rutschgehemmter∅Böden.
Ränder∅festkleben.
Vlies∅liefern,∅auslegen,∅befestigen,∅vorhalten
und∅wieder∅entfernen.
Abfälle∅entsprechend∅den∅örtlichen∅Bestimmungen
entsorgen∅zu∅Lasten∅des∅Auftragnehmers.

150 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.3 Fugen Türrahmen und Türflügel, im Bestand verbleibend

Fugen∅Türrahmen∅und∅Türflügel,∅im∅Bestand∅verbleibend
mit∅Malerklebeband,∅nicht∅anlösend∅abkleben
Bandbreite∅ca.∅50∅mm
Türgrößen∅von∅0,75∅bis∅1,01∅m∅/∅2,15∅m

5 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.4 Bauzeitenwand in Wandöffnung GKB

Einfachständerwand∅zum∅Verschließen∅von∅Wandöffnungen∅
herstellen
Wanddicke:∅∅∅ 137,5∅mm
Öffnungshöhe:∅ bis∅2,20∅m
Öffnungsbreite:∅ bis∅2,20∅m
Unterkonstruktion:
Anschlussprofile∅UW∅75∅x∅06
Ständerprofile∅∅CW∅75∅x∅06
Beplankung:
Gipskarton-Bauplatten,∅GKB∅(DIN∅18180),
1∅x∅12,5∅und∅2∅x∅12,5∅mm
Hohlraumdämpfung:∅Mineralfaser∅1∅x∅80∅mm
Wandanschluss∅mittels∅Schaumstoff,∅selbstklebend
einseitig∅malerfertig∅gespachtelt∅und∅verschliffen∅mit
Anstrich∅Dispersion∅weiß
Bodenprofil∅nicht∅geschraubt∅nur∅fixiert

25 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.5 Staubschutzwand, GKB beidseitig

Bauzeitenwand,∅bestehend∅aus∅einer∅Metallunter-
konstruktion∅und∅einer∅beidseitigen∅Beplankung∅aus
Gipskartonbauplatten∅mit∅Mineralwolleeinlage
herstellen,∅während∅der∅Bauzeit∅vorhalten,∅wieder
abbauen∅und∅abtransportieren.

25 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 16.10.2020∅-∅Seite∅6



Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.6 Bauschutztür

Bauschutztür∅bestehend∅aus∅Stahlblechrahmen∅mit
verstärkten,∅biegesteifen∅Profilen;∅Aufbruchsicherung
durch∅Zargenumgriff∅mit∅Druckspitzen∅und∅Nagellöcher
unten∅zur∅zusätzlichen∅Sicherung∅der∅Zarge∅durch
Nägel/Schrauben∅und∅verwindungssteifes∅Türblatt∅mit
Umfassungskante∅und∅Anschlag∅bis∅in∅die∅Zargenecke
liefern,∅einbauen∅und∅vorhalten
Montage∅von∅außen∅in∅die∅Türöffnung∅und∅mit∅den
Spindeln∅verspannen
Durchgang∅(H∅×∅B)∅mm∅1815∅×∅670
Baurichtmaß∅Wandöffnung∅(H∅×∅B)∅mm∅1900∅×∅850
Größenbereich∅Wandöffnung
Höhe∅mm∅18502100
Breite∅mm∅7901080
Ausstattung∅mit∅Profilzylinder∅und∅5∅Schlüssel
Grundvorhaltung:∅4∅Wochen

1 St EP∅......................... GP∅............................

02.01.7 Bauschutztür vorhalten

Bauschutztür∅vorhalten∅und∅unterhalten.
Abrechnung∅nach∅Stück∅für∅die∅zusätzliche∅Vorhaltedauer
von∅1∅Monat

1 St/Mt EP∅......................... GP∅............................

02.01.8 Stahlbetonstützen Sichtbeton mit Abdeckvlies schützen

Stahlbetonstützen∅mit∅rundem∅oder∅eckigem∅Querschnitt
in∅Sichtbetonqualität∅nach∅dem∅Ausschalen∅mit
Abdeckvlies∅mit∅unterseitiger∅Folie∅unten∅und
saugstarkem∅Vlies∅zum∅Schutz∅von∅empfindlichen
Untergründen∅ca.∅280∅g/m²∅zerstörungsfrei∅befestigen

30 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.9 Abdeckung Treppenstufen Naturstein

Abdeckung∅Treppenstufen∅Naturstein∅mit∅Hartfaserplatten
und∅Tetrapackpapier,∅verklebt
Treppenverlauf∅kreisrund;∅Stufen∅konisch
Stufenlänge∅1,30∅m
Plattendicke∅5∅mm

37 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 16.10.2020∅-∅Seite∅7



Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.10 Sicherung Natursteinwangen Treppe

Sicherung∅Natursteinverkleidung∅Wandfläche,∅gewölbt∅mit
Vlies∅300∅g/m²∅verkleben∅mit∅Steinklebeband
Bekleidung∅bis∅1,5∅m∅Wandhöhe

25 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.11 Pendeltüren rückbauen

Pendeltüren∅aus∅Massivholz∅mit∅Glasteilung∅und
Holzsproseen∅rückbauen∅und∅fachgerecht∅entsorgen
Größe:∅1,75∅x∅2,25∅m

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.12 Ganzglastüren rückbauen

Ganzglastüren∅rückbauen,∅abtransportieren∅und
fachgerecht∅entsorgen
2-flg.∅einschl.∅entfernen∅der∅Bänder∅aus∅dem∅Mauerwerk
und∅Rückbau∅Bodentürschließer
Größe:∅2,40∅x∅2,20∅m

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.13 Türen mit Futter, t= 15-25 cm, 1-flg. ausbauen

Ausbauen∅von∅einflügeligen∅Innentüren∅aus∅Holzwerkstoff
mit∅Kunststoffbeschichtung
Türfutter∅als∅Umfassungszarge∅in∅verschiedenen∅Größen
incl.∅Transport∅und∅fachgerechter∅Entsorgung
Wanddicke:∅15∅-∅25∅cm
Größe:∅∅ bis∅1,10/2,20∅m

6 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.14 Türblatt zur Wiederverwendung aushängen

Türblatt∅zur∅Wiederverwendung∅aushängen∅und∅im∅Keller
zwischenlagern
Türgröße:∅1,0∅/∅2,15∅m

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.15 Ausbauen von einflügeligen Innentüren

Ausbauen∅von∅einflügeligen∅Innentüren∅aus∅Holzwerkstoff
mit∅Kunststoffbeschichtung
Blockrahmen∅aus∅Holzwerkstoff/Massivholz,
kunststoffbeschichtet
incl.∅Transport∅und∅fachgerechter∅Entsorgung
Größe:∅1,0∅x∅2,15∅m

8 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 16.10.2020∅-∅Seite∅8



Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.16 WC-Trennwände rückbauen

WC-Trennwände∅aus∅Holzwerkstoffplatten∅mit
Kunststoffbeschichtung∅HPL∅komplett∅rückbauen∅einschl.
Befestigungsmittel∅und∅fachgerecht∅entsorgen
Abrechnung∅nach∅einfacher∅Abwicklungsfläche

40 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.17 WC-Kabinen aus Holzwerkstoffplatten

WC-Kabinen∅aus∅Holzwerkstoffplatten∅mit
Kunststoffbeschichtung∅HPL∅rückbauen∅und∅entsorgen
komplett∅rückbauen∅einschl.∅Befestigungsmittel
Abrechnung∅nach∅Abwicklungsfläche

55 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.18 Außentür mit Blockrahmen aus Kunststoff rückbauen

Außentür∅mit∅Blockrahmen∅aus∅Kunststoff∅rückbauen,
abtransportieren∅und∅fachgerecht∅enstorgen.
Füllungsplatten∅aus∅Kunststoff∅mit∅PU-Dämmkern∅
ca.∅40∅mm
Türgröße:∅1,25/2,25∅m

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.19 Rückbau Vitrinen

Rückbau∅Vitrinen∅estehend∅aus∅einem∅Ganzglasdrehflügel
mit∅Bändern∅an∅einem∅Futter∅aus∅Massivholzverschraubt
mit∅Einlegeböden∅rückbauen,∅abtransportieren∅und
fachgereht∅entsorgen
Größe:∅80∅x120∅cm

10 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.20 Tresen rückbauen

Tresen∅aus∅kunststoffbeschichteten∅Holzwerkstoffplatten
rückbauen,∅abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen.
Abdeckungen∅mit∅Arbeitsplatten,∅kunststoffbeschichtet
eine∅Front∅mit∅Kunststofffolie∅beklebt
Einbauten∅aus∅Schubfächern,∅Regalböden∅u.ä.
zweiteiliges∅Element
Länge∅jeweils∅3,25∅m
Standort:∅Einzelinhalation

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.21 Rückbau Kühlzelle

Rückbau∅Kühlzelle∅aus∅Kühlzellenpaneelen∅
zusammengesetzt∅mit∅Drehflügeltür
Oberflächen∅Paneele∅mit
Stahlblech/Kunststoffbeschichtung∅und∅ausgeschäumten
Polyurethan
Boden∅Edelstahlblech∅mit∅Polyurethanfüllung
Decke∅analog∅Wände
Größe:∅1,5∅x∅2∅m
Höhe:∅∅∅2,5∅m

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.22 Sitzschalen rückbauen

Sitzschalen∅aus∅Kunststoff∅mit∅Wandbefestigung
abschrauben,∅abtransportieren∅und∅fachgerecht
entsorgen.

4 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.23 Rückbau Trinkbrunnen aus Naturstein

Rückbau∅Trinkbrunnen∅aus∅Natursteineinschl.∅Abransport
und∅fachgerechte∅Entsorgung
Höhe:∅∅ ca.∅1,10∅m
Durchmesser∅Schale:∅∅ ca.∅70∅cm
Trennen∅der∅bauseits∅abgestellten∅Zu-∅und∅Ableitungen
Erdgeschoss

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.24 Natursteinplatten rückbauen

Natursteinplatten∅aus∅Granit,∅Plattendicke∅20∅bis∅30∅mm
im∅Dickbett∅verlegt∅aufnehmen∅und∅fachgerecht
entsorgen.
Format:∅Bahnen,∅Breite∅von∅16∅bis∅30∅cm∅Längen∅
bis∅60∅cm

435 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.25 Bodenbeläge,verklebt (PVC etc),aufnehmen

Aufnehmen∅alter∅verklebter∅Bodenbeläge∅wie∅PVC,
Linoleum∅bzw.∅Teppich,∅Untergrund∅reinigen∅für∅neue
Beläge,∅einschl.∅Abtransport∅und∅fachgerechte
Entsorgung.

65 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.26 Estrichflächen, d= 4-6cm, entfernen

Rückbau∅Zementestrich∅auf∅Trennlage∅(ohne∅Oberbelag)
einschl.∅Abtransport∅und∅Entsorgung.
Estrichdicke:∅∅i.M.∅4∅-∅6∅cm

200 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.27 Zulage für Mehrdicken von 2 cm

Zulage∅für∅Mehrdicken∅von∅2∅cm

400 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.28 Dämmung rückbauen

Trittschalldämmung∅einschl.∅Abdeckung∅mit∅PE-Folie
rückbauen,∅abtransportieren∅und∅entsorgen
Dämmstoffdicke:∅100∅mm∅Hartschaum

200 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.29 Zulage für Mehrdicken von 2 cm

Zulage∅für∅Mehrdicken∅von∅2∅cm

200 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.30 Rückbau Schweißbahnen, zweilagig mit Verguss

Schweißbahnen,∅zweilagig∅mit∅Verguss∅aus∅Heißbitumen
rückbauen∅und∅entsorgen;∅abstoßen∅der∅losen
Bitumenbahnen∅vom∅Untergrund

200 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.31 Rückbau Fußbodenaufbau

Rückbau∅Fußbodenaufbau,∅bestehend∅aus:
-∅Zementestrich∅ca.∅60∅mm
-∅PE-Folie
-∅PE-Dämmung∅ca.∅14∅cm
bis∅auf∅OK∅Abklebung∅mit∅einer∅Grundfläche∅von∅
ca.∅50∅x∅50∅cm.
Einschl.∅Trennen∅der∅Schichten,∅Abtransport∅und
Entsorgung

5 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.32 Sockelleisten aus Massivholz mit Farbbeschichtung

Sockelleisten∅aus∅Massivholz∅mit∅Farbbeschichtung
rückbauen,∅abtransportieren∅und∅entsorgen.
Höhe∅bis:∅ ∅10∅cm
Dicke:∅∅ ∅25∅mm

285 m EP∅......................... GP∅............................

02.01.33 Wandfliesen entfernen

Wandfliesen∅abbrechen,∅lose∅Kleberester∅abstoßen∅und
verbleibende∅Kleberreste∅abstoßen∅einschl.
abtransportieren,∅verladen∅und∅fachgerechte∅Entsorgung.
Bekleidungsstärke:∅20∅mm
Ausführung∅an∅verbleibenden∅Wänden∅in∅Teilflächen∅
von∅1∅bis∅10∅m²

300 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.34 Rückbau Rasterdecken: Mineralfaser

Unterdecke,∅abgehangen∅als∅Einlegedecke∅bestehend∅aus
Mineralfaserplatten,∅Metallunterkonstruktion∅mit
Abhängern∅und∅Wandwinkeln∅abbrechen∅und∅entsorgen∅zu
Lasten∅des∅Auftragnehmers
Raster:∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅ca.∅62,5∅x∅62,5∅cm
Plattendicke:∅ca.∅20∅mm

70 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.35 Rückbau von Verkofferungen

Rückbau∅von∅Verkofferungen,∅bestehend∅aus∅einer
Unterkonstruktion∅aus∅Metallprofilen∅und∅einer
Beplankung∅aus∅Gipskartonbauplatten
einschl.∅Abtransport∅und∅Entsorgung

50 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.36 Stahlbetonstützen mit Pilzkopf abbrechen

Stahlbetonstützen∅mit∅Pilzkopf∅abbrechen
Höhe:∅∅ ∅ 3,5∅m
Durchmesser:∅∅ 25∅cm∅Basis
bis∅90∅cm∅Kapitell
Stahlbeton∅abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen.
einschl.∅Trennen∅über∅OK∅Estrich∅sowie∅aller
Trennschnitte

4 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.37 Innenwände, massiv, bis 16 cm, abbrechen

Abbruch∅von∅Innenmauerwerk,∅Material∅Mauerziegel,
beidseitig∅verputzt,∅∅einschl.∅Transport∅aus∅dem
Gebäude,∅sowie∅Aufladen∅und∅Abtransport∅einschl.
Entsorgung
Wanddicke:∅∅bis∅16∅cm
Wandhöhe:∅∅bis∅3,00∅m

65 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.38 Zulage für Wandbelag aus Keramik/Glasfliesen

Zulage∅für∅Wandbelag∅aus∅Keramik/Glasfliesen

160 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.39 Ausfachung des Sichtfachwerkes rückbauen

Ausffachung∅des∅Sichtfachwerkes∅rückbauen,
abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen
Material:∅Holzwerkstoffplatten∅mit∅Farbbeschichtung∅und
umlaufender∅Verleistung
Plattendicke∅bis∅35∅mm
Einzelgröße∅bis∅1∅m²

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.40 Zulage für das Entnehmen, Abtransportieren und

Zulage∅für∅das∅Entnehmen,∅Abtransportieren∅und
fachgerechte∅Entsorgen∅von∅Mineralfaserplatten
Plattendicke∅80∅mm

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.41 Fachwerk-Gefache Mauerwerk entfernen, Türöffnung

Fachwerkgefache∅aus∅Mauerwerk,∅unterschiedlicher∅Art
entfernen,∅Schutt∅entfernen,∅verladen,∅abtransportieren
einschl.∅Entsorgung
Mauerwerk,∅Hochlochziegel∅verputzt
Kalk-Zementputz∅mit∅Anstrich
Dicke∅Mauerwerk:∅11,5∅cm

20 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.42 Sichtfachwerk, vorgeblendet rückbauen

Sichtfachwerk,∅vorgeblendet∅ohne∅statische∅Funktion
rückbauen,∅abtransportieren∅und∅fachgrecht∅entsorgen
Massivholz
Querschnitt18/18∅cm
das∅Trennen∅verbleibender∅und∅dabei∅nicht∅zu
beschädigender∅Holzbauteile∅ist∅zu∅kalkulieren
Erdgeschoss
Holzbauteile∅mit∅Farbbeschichtung

27 m EP∅......................... GP∅............................

02.01.43 Abdeckplatten von Wandscheiben

Abdeckplatten∅von∅Wandscheiben,∅freistehend∅aus
Naturstein∅rückbauen,∅abtransportieren∅und∅fachgerecht
entsorgen.
Plattendicke∅40∅mm
Plattenbreite∅350∅mm

12,5 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.44 Schneidearbeiten MW, Wandscheiben bis 15 cm

Schnitte∅in∅Mauerwerkswände∅mittels∅Diamant∅säge
herstellen,∅einseitig.
Bauteil:∅freistehende∅Wandscheiben
Höhe∅Wandscheiben:∅∅ 1,5∅m
Schnitttiefe:∅∅ bis∅15∅cm

2,5 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.45 Freistehende Wandscheiben aus Mauerwerk in der Länge

Freistehende∅Wandscheiben∅aus∅Mauerwerk∅in∅der∅Länge
und∅Höhe∅einkürzen.∅(Schneidarbeiten∅in∅separater
Position)
Mauerwerk∅mit∅Verputz,∅Fliesenbelag∅aufnehmen,
abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen.
Wanddicke:∅28∅cm
Wandhöhe:∅1,50∅m

5 m3 EP∅......................... GP∅............................

02.01.46 Holzfenster rückbauen 0,90 x 1,20

Holzfenster∅als∅Isolierglasfenster,∅zweiflügelig
rückbauen,∅abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen.
Größe:∅0,90∅x∅1,20∅m

12 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.47 Größe: 1,15 x 1,20 m

Bezug∅zu∅Position∅02.01.46∅:
Größe:∅1,15∅x∅1,20∅m

4 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.48 jedoch Größe 1,70 x 1,50 m

Bezug∅zu∅Position∅02.01.46∅:
jedoch∅Größe∅1,70∅x∅1,50∅m

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.49 jedoch einflügelig, 0,70 x 1,20 m

Bezug∅zu∅Position∅02.01.46∅:
jedoch∅einflügelig
Größe:∅0,70∅x∅1,20∅m

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.50 jedoch einflügelig, 0,70 x 0,70 m

Bezug∅zu∅Position∅02.01.46∅(Seite∅15):
jedoch∅einflügelig
Größe:∅0,70∅x∅0,70∅m

10 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.51 Fensterbänke aus Holzwerkstoffplatten

Fensterbänke∅aus∅kunststoffbeschichteten
Holzwerkstoffplatten∅rückbauen∅und∅entsorgen.
Einzellängen∅von∅0,7∅bis∅1,7∅m

23 m EP∅......................... GP∅............................

02.01.52 Festverglasung rückbauen

Festverglasung∅mit∅Massivholzrahmen∅und
Isolierverglasung,∅Verleistung∅innen∅und∅außen
rückbauen,∅abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen.
Größe:∅1,05∅x∅2,65∅m

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.53 Akustikelemente abgehangen rückebauen,

Akustikelemente,∅mit∅Seilen∅abgehangen∅abnehmen∅und∅zur
Wiederverwendung∅einlagern
Kunststoff,∅geschäumt
Einzelgröße∅bis∅1∅m²∅Abwicklungsfläche

20 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.01.54 Zugangskontrollsysteme aus Edelstahlrohr rückbauen,

Zugangskontrollsysteme∅aus∅Edelstahlrohr∅rückbauen,
abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen.
als∅starre∅Abschrankung∅mit∅Füllungen∅auch∅Glas∅sowie;
Befestigung∅mittels∅Glashaltern,∅punktuell
einschl.∅Drehflügeltüren,∅an∅den∅Rohrrahmen∅befestigt
Höhe:∅∅ ∅ ∅ ∅ ∅ca.∅90∅cm
Durchmesser∅Edelstahlrohr:∅∅ ∅ca.∅50∅mm
Befestigung∅der∅Rohrpfosten∅auf∅dem∅Fußboden

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

10 m EP∅......................... GP∅............................

02.01.55 Rückbau von Verkofferungen

Rückbau∅von∅Verkofferungen,∅bestehend∅aus∅einer
Unterkonstruktion∅aus∅Metallprofilen∅und∅einer
Beplankung∅aus∅Gipskartonbauplatten
einschl.∅Abtransport∅und∅Entsorgung

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.01.56 Wandputz waagrecht einschneiden zum Abnehmen Innenputz

Wandputz∅waagrecht∅einschneiden∅zum∅Abnehmen∅Innenputz
etwa∅30∅cm∅über∅OKFFB
Schnittiefe∅20∅mm

30 m EP∅......................... GP∅............................

02.01.57 Wandputz, größere Flächen, abschlagen

Abstemmen∅von∅Zementmörtel,∅fest∅anhaftend∅im
Sockelbereich∅der∅Kellerinnenwand∅mittels∅Stemmhammer
Putzdicke∅20∅mm
Putz∅mit∅Salzbelastung∅abtransportieren∅und∅fachgerecht
entsorgen

100 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ErdgeschossBereich02.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.01.58 Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten,∅welche∅nicht∅in∅den∅Positionen∅erfasst∅sind
und∅nur∅auf∅Anweisung∅der∅Bauleitung∅oder∅nach
Anmeldung∅des∅Auftragnehmers∅und∅nur∅gegen∅Nachweis∅zur
Ausführung∅kommen:
Facharbeiter
Einheitspreis∅einschl.∅Kleingeräten∅und∅Werkzeugen
Abrechnung∅von∅Material∅auf∅Nachweis

10 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Bereich  02.01 ∅

∅∅Rückbauarbeiten Erdgeschoss, Netto: ...............................
∅∅∅∅

02.02   Bereich   Rückbauarbeiten Obergeschoss

02.02.1 Abdeckpapier, PE-Beschichtung

Abdeckpapier∅(Milchtütenpapier),∅wasserdicht∅mit
beidseitiger∅PE-Beschichtung∅liefern∅und∅verlegen;
Stöße∅verkleben∅und∅nach∅Fertigstellung∅der∅Arbeiten
wieder∅aufnehmen∅und∅entsorgen

25 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.2 Staubschutzwand, Folie

Bauzeitenwand,∅bestehend∅aus∅einer∅Metallunter-
konstruktion∅und∅einer∅beidseitigen∅Beplankung∅aus
Gipskartonbauplatten∅mit∅Mineralwolleeinlage
herstellen,∅während∅der∅Bauzeit∅vorhalten,∅wieder
abbauen∅und∅abtransportieren.
Einzelgröße:∅bis∅10∅m²

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.3 Massivparkett rückbauen

Massivparkett∅rückbauen,∅auf∅Estrich∅verklebt∅einschl
abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen
Dicke:∅ca.∅25∅mm

155 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.4 Sockelleisten aus Massivholz mit Farbbeschichtung

Sockelleisten∅aus∅Massivholz∅mit∅Farbbeschichtung
rückbauen,∅abtransportieren∅und∅entsorgen.

75 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ObergeschossBereich02.02

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.02.5 Bodenfliesen, Dünnbett entfernen

Bodenfliesen∅im∅Dünnbett∅verlegt,∅einschl.
Fliesenkleber∅und∅Sockelfliesen∅abbrechen,
abtransportieren∅und∅entsorgen.

50 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.6 Natursteinplatten rückbauen

Natursteinplatten∅aus∅Granit,∅Plattendicke∅20∅bis∅30∅mm
im∅Dickbett∅verlegt∅aufnehmen∅und∅fachgerecht
entsorgen.
Format:∅Bahnen,∅Breite∅von∅16∅bis∅30∅cm∅Längen∅
bis∅60∅cm

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.7 Estrichflächen, d= 4-6cm, entfernen

Rückbau∅Estrich∅auf∅Trennlage∅(Anhydrit,∅Leunit∅oder
Zement)∅ohne∅Oberbelag∅einschl.∅Abtransport∅und
Entsorgung.
Estrichdicke:∅∅i.M.∅4∅-∅6∅cm

175 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.8 Dämmung rückbauen 40 mm

Trittschalldämmung∅einschl.∅Abdeckung∅mit∅PE-Folie
rückbauen,∅abtransportieren∅und∅entsorgen
EPS-Hartschaumplatten∅40∅mm

175 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.9 Zulage für Mehrdicken von 2 cm

Zulage∅für∅Mehrdicken∅von∅2∅cm

350 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.10 Zulage Fußbodenheizung

Zulage∅für∅den∅Rückbau∅ders∅Estrichs∅für∅das∅Aufnehmen,
abtransportieren∅und∅fachgerechtes∅Entsorgen∅der
Heizleitungen∅der∅Fußbodenheizung∅als∅Kunststoffrohr,
Durchmesser∅bis∅18∅mm∅Fußbodenheizung
ca.8∅m∅Heizleitung/m²

175 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ObergeschossBereich02.02

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.02.11 Sockelfliesen rückbauen und entsorgen

Sockelfliesen∅einschl.∅Mörtelbett∅rückbauen∅und
entsorgen

10 m EP∅......................... GP∅............................

02.02.12 Rückbau von Verkofferungen

Rückbau∅von∅Verkofferungen,∅bestehend∅aus∅einer
Unterkonstruktion∅aus∅Metallprofilen∅und∅einer
Beplankung∅aus∅Gipskartonbauplatten
einschl.∅Abtransport∅und∅Entsorgung

25 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.13 Wandverkleidung abbrechen

Wandverkleidung∅aus∅Holz,∅Rahmen∅mit∅Füllungen∅einschl.
der∅Unterkonstruktion∅und∅Anschlussleisten∅abbrechen,
verladen,∅abtransportieren∅und∅fachgerechter∅Entsorgung
Höhe∅ca.∅80∅cm

50 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.14 Rückbau Rasterdecken: Mineralfaser

Unterdecke,∅abgehangen∅als∅Einlegedecke∅bestehend∅aus
Mineralfaserplatten,∅Metallunterkonstruktion∅mit
Abhängern∅und∅Wandwinkeln∅abbrechen∅und∅entsorgen∅zu
Lasten∅des∅Auftragnehmers
Raster:∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅ca.∅62,5∅x∅62,5∅cm
Plattendicke:∅ca.∅20∅mm

30 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.15 Innentür mit Schiebetürantrieb und Laufschienen

Innentür∅mit∅Schiebetürantrieb∅und∅Laufschienen
rückbauen,∅abtransportieren∅einschl.∅fachgerechter
Entsorgung
Größe:∅1,1∅x∅2,15∅m

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.02.16 Türen mit Futter, t= 15-25 cm, 1-flg. ausbauen

Ausbauen∅von∅einflügeligen∅Innentüren∅aus∅Holz∅mit
Türfutter∅in∅verschiedenen∅Größen
incl.∅Transport∅und∅Enstorgung∅einschl.∅Deponiegebühr
Wanddicke:∅15∅-∅25∅cm
Größe:∅∅∅∅∅ bis∅1,10/2,20∅m

7 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ObergeschossBereich02.02

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.02.17 Wandverkleidung abbrechen

Wandverkleidung∅aus∅Holz,∅Rahmen∅mit∅Füllungen∅einschl.
der∅Unterkonstruktion∅und∅Anschlussleisten∅abbrechen,
verladen,∅abtransportieren∅und∅fachgerechter
Entsorgung.
Holzwerkstoffplatten∅mit∅Farbbeschichtung
Plattendicke:∅∅ ca.∅25∅mm
Höhe:∅∅ ∅ ca.∅80∅cm

140 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.18 Vorwandkonstruktionen GKB abbrechen

Abbruch∅von∅Vorwandkonstruktionen∅als∅Ständer-
konstruktion∅beplankt∅mit∅Gipskartonbauplatten∅einschl.
aller∅Unterkonstruktionen∅und∅Befestigungsteile
einschl.∅Abtransport∅und∅Entsorgung
Wandhöhe:∅bis∅ca.∅1,5∅m
Beplankung∅zweilagig
Ausführung∅in∅Teilbereichen

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.19 Fachwerk-Gefache Mauerwerk entfernen

Fachwerkgefache∅aus∅Mauerwerk,∅unterschiedlicher∅Art
entfernen,∅Schutt∅entfernen,∅verladen,∅abtransportieren
einschl.∅Entsorgung
Mauerwerk,∅Hochlochziegel∅verputzt
Kalk-Zementputz∅mit∅Anstrich
Dicke∅Mauerwerk:∅11,5∅cm

2 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.20 Rückbau von Verkofferungen

Rückbau∅von∅Verkofferungen,∅bestehend∅aus∅einer
Unterkonstruktion∅aus∅Metallprofilen∅und∅einer
Beplankung∅aus∅Gipskartonbauplatten
einschl.∅Abtransport∅und∅Entsorgung

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ObergeschossBereich02.02

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.02.21 Trennwände (leicht) GKB abbrechen

Abbruch∅von∅leichten∅Trennwänden∅als∅Ständer-
konstruktionen∅beidseitig∅beplankt∅mit∅Gipskarton-
bauplatten∅einschl.∅aller∅Unterkonstruktionen∅und
Befestigungsteile∅verladen,∅Abtransport∅und∅Entsorgung
zu∅Lasten∅des∅Auftragnehmers.
Wandhöhe:∅bis∅ca.∅3,0∅m
Beplankung∅einlagig

30 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.22 Innenwände, massiv, bis 16 cm, abbrechen

Abbruch∅von∅Innenmauerwerk,∅Material∅Hochlochziegel,
beidseitig∅verputzt,∅∅einschl.∅Transport∅aus∅dem
Gebäude,∅sowie∅Aufladen∅und∅Abtransport∅einschl.
Entsorgung
Wanddicke:∅∅bis∅16∅cm
Wandhöhe:∅∅bis∅3,00∅m

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.23 Deckenöffnung in Holzbalkendecke einbringen

Deckenöffnung∅in∅Holzbalkendecke∅einbringen
-∅Füllungsbretter∅rückbauen
-∅Deckenbelag∅aus∅Holspanplatten∅ausschneiden
-∅Deckenfüllung∅aus∅Mineralwolleplatten∅
aufnehmen,∅abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen

1 m2 EP∅......................... GP∅............................

02.02.24 Bodentreppe einschl.

Einbaufertiges∅Bodentreppenelement,∅bestehend∅aus
Lukenkasten∅mit∅Lukendeckel∅und∅Treppe∅rückbauen,
abtransportieren∅und∅fachgerecht∅entsorgen.
Ausführung∅aus∅Holz

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

02.02.25 Beräumung Gebäude von Möbeln aus Holz, Holzwerkstoff

Beräumung∅Gebäude∅von∅Möbeln∅aus∅Holz,∅Holzwerkstoff
Stahl∅einschl.∅aus∅dem∅Gebäude∅transportieren,∅verladen
und∅abtransportieren∅in∅Containern
Abfallschlüssel∅20∅03∅07∅Sperrmüll

10 m3 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

02 Titel Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten∅ObergeschossBereich02.02

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

02.02.26 Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten,∅welche∅nicht∅in∅den∅Positionen∅erfasst∅sind
und∅gegen∅Nachweis∅zur∅Ausführung∅kommen:
Facharbeiter

10 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Bereich  02.02 ∅

∅∅Rückbauarbeiten Obergeschoss, Netto: ...............................
∅∅∅∅

∅∅∅∅Summe Titel  02
∅

∅∅Rückbauarbeiten, Netto: ...............................

∅∅zzgl.∅MwSt.∅(19,0∅%): ...............................

∅∅Gesamtsumme, Brutto: ...............................
∅∅∅∅

03   Titel   Betonschneidearbeiten Bestand

03.1 Decke abstützen

Decke∅abstützen∅mittels∅Jochträger∅und
Schwerlaststützen∅und∅sichern

45 m EP∅......................... GP∅............................

03.2 Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200 mm, waagrecht

Kernbohrung,∅waagrecht∅mit∅Dia∅mant∅bohrkronen∅in
Stahlbetonwän∅den∅ausführen;
Bohrgut∅abtransportieren∅und∅entsorgen
Durchmesser:∅200∅mm
Dicke:∅ ∅ ∅bis∅20∅cm

20 Stk EP∅......................... GP∅............................

03.3 wie vor, jedoch Durchmesser 100 mm

Bezug∅zu∅Position∅03.2∅:
wie∅vor,∅jedoch∅Durchmesser∅100∅mm

8 Stk EP∅......................... GP∅............................

03.4 Betonschneidearbeiten, Wände bis 25 cm, vorh. Öffnungen

Betonschnitte∅in∅Stahl∅beton∅wänden∅mittels∅Diamant-
säge∅herstellen,∅einseitig.
Das∅Trennen∅der∅Bewehrung∅ist∅mit∅einzukalkulieren
Bauteil:∅vorhandene∅Türöffnungen∅der∅Innenwand
herstellen.
Schnitte∅zum∅Zerkleinern∅der∅Wandcheiben∅sind∅in∅den
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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03 Titel Betonschneidearbeiten∅Bestand

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Einheitspreis∅einzurechnen
Abrechnung∅Außenkanten∅Öffnungen
Schnitttiefe:∅bis∅25∅cm
Öffnungsgrößen∅von∅2,2∅bis∅5∅m²

24 m2 EP∅......................... GP∅............................

03.5 wie vor, jedoch Öffnungsgröße bis 11,5 m²

Bezug∅zu∅Position∅03.4∅(Seite∅23):
wie∅vor,∅jedoch∅Öffnungsgröße∅bis∅11,5∅m²
im∅Obergeschoss

2,5 m2 EP∅......................... GP∅............................

03.6 Abtransport u. Entsorgung: Stahlbeton; Wände

Abtransport∅und∅Entsorgung∅des∅Abbruchgutes:
Stahlbeton:∅kleinteilig∅aus∅Vorposition
Bauteil:∅Wände
Ebene:∅Erdgeschoss

15 m3 EP∅......................... GP∅............................

03.7 wie vor, jedoch Ausführung im Obergeschoss

Bezug∅zu∅Position∅03.6∅:
wie∅vor,∅jedoch∅Ausführung∅im∅Obergeschoss

3 m3 EP∅......................... GP∅............................

03.8 Ausmörteln Fugen m. schwindfreiem Mörtel

Ausmörteln∅der∅Anschlussfuge∅von∅Stahlträgern∅zur
Wandöffnung∅mit∅schwindfreiem∅Mörtel∅als∅hydraulisch
erhärtender,∅zementärer∅Werktrockenmörtel
gemäß∅Merkblatt∅DAfStb∅Richtlinie∅Vergussbeton∅und
Vergussmörtel
Abrechnung∅nach∅Einbauvolumen
Fa.∅SAKRET∅Vergussmörtel∅VG∅1∅oder∅gleichwertig

50 dm3 EP∅......................... GP∅............................

03.9 Kernbohrung, Stb, Durchmesser 400 mm, senkrecht

Kernbohrung,∅senkrecht∅mit∅Dia∅mant∅bohrkronen∅in
Stahlbetondecken∅ausführen;
Bohrgut∅sichern,∅abtransportieren∅und∅entsorgen
Durchmesser:∅400∅mm
Dicke:∅∅ ∅ ∅bis∅30∅cm

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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03 Titel Betonschneidearbeiten∅Bestand

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

03.10 Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200 mm, senkrecht

Kernbohrung,∅senkrecht∅mit∅Dia∅mant∅bohrkronen∅in
Stahlbetondecken∅ausführen;
Bohrgut∅abtransportieren∅und∅entsorgen
Durchmesser:∅200∅mm
Dicke:∅∅ ∅∅∅bis∅30∅cm

16 Stk EP∅......................... GP∅............................

03.11 Traggerüst zur Abfangung

Traggerüst∅gem.∅statischer∅Beanspruchung∅zur∅Abfangung
der∅auszuschneidenen∅Deckenplatte∅aufbauen,∅vorhalten
und∅nach∅Fertigstellung∅der∅Arbeiten∅wieder∅rückbauen.
Ausführung∅nach∅Technologie∅und∅Art∅der∅Ausführung∅des
Auftragnehmers
Höhe:∅bis∅3,5∅m

4 Stk EP∅......................... GP∅............................

03.12 Betonschneidearbeiten, Decke bis 30 cm, vorh. Öffnungen

Betonschnitte∅in∅Stahl∅betondecken∅mittels∅Diamant∅säge
herstellen,∅einseitig.
Das∅Trennen∅der∅Bewehrung∅ist∅mit∅einzukalkulieren
Bauteil:∅Decke∅über∅Erdgeschoss
Schnitttiefe:∅bis∅30∅cm
Raumhöhe∅i.L.∅3,50∅m
Trennschnitte∅sind∅in∅den∅Einheitspreis
einzukalkulieren

3 m2 EP∅......................... GP∅............................

03.13 Abtransport u. Entsorgung: Stahlbeton; Decke

Abtransport∅und∅Entsorgung∅des∅Abbruchgutes:
Stahlbeton:∅kleinteilig∅aus∅Vorposition
Bauteil:∅Decke
Ebene:∅Decke∅über∅Erdgeschoss

0,5 m3 EP∅......................... GP∅............................

03.14 Stundenlohn Facharbeiter

Für∅evtl.∅erforderliche∅Arbeiten,∅die∅nicht∅in∅der
Leistungsbeschreibung∅erfasst∅sind∅und∅nur∅auf∅aus-
drückliche∅Anordnung∅und∅gegen∅Nachweis∅zur∅Aus-
führung∅kommen,∅werden∅verrechnet∅für:
Facharbeiter

10 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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03 Titel Betonschneidearbeiten∅Bestand

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

∅∅∅∅
Summe Titel  03 ∅

∅∅Betonschneidearbeiten Bestand, Netto: ...............................
∅∅∅∅

04   Titel   Aufbruch Bodenplatte

Entwässerungsleitungen sind im Titel

Entwässerungsleitungen∅sind∅im∅Titel
Entwässerungskanalarbeiten∅enthalten.

04.1 Bodenplatte mit Trennschneider

Bodenplatte∅mit∅Trennschneider∅im∅Bereich∅der
Rohrleitungstrasse∅aufschneiden
Tiefe:∅15∅cm
2∅Schnitte/lfdm.

90 m EP∅......................... GP∅............................

04.2 Aufbruch Bodenplatte im Gebäude

Aufbruch∅Bodenplatte∅im∅Gebäude∅zur∅Rohrverlegung∅nach
bauseits∅eingeflexter∅Verlegetrasse∅∅einschl.∅Verladen,
Abtransport∅und∅Entsorgung.
Trennarbeiten∅an∅der∅Bewehrung∅sind∅einzurechnen.
Breite:∅∅∅∅∅bis∅0,80∅cm
Tiefe∅:∅∅∅∅∅bis∅20∅cm
Material:∅Beton

8 m3 EP∅......................... GP∅............................

04.3 Rohrgrabenaushub, von Hand, Bkl.3-5 im Gebäude

Rohrgrabenaushub∅von∅Hand∅im∅Gebäude∅zur∅Verlegung∅der
Entwässerungsleitungen∅einschl.∅Abtransport∅und
fachgerechte∅Entsorgung.
Bodenklasse:∅ ∅∅3∅-∅5
Rohrgrabentiefe:∅ bis∅0,5∅m
Breite:∅∅ ∅∅∅∅∅∅∅∅bis∅40∅cm

11 m3 EP∅......................... GP∅............................

04.4 Grabenaushub bis 0,50 m ohne Verfüllung

Graben-∅und∅Schachtaushub∅für∅Leitungen∅und∅Schächte
mit∅Bagger∅und∅in∅Handarbeit∅ausführen.
Das∅Aushub∅ma∅terial∅laden,∅abtransportieren∅und
entsorgen.
In∅den∅Ein∅heits∅preis∅sind∅alle∅Neben∅ar∅beiten∅wie∅zu-
sätz∅liche∅Vertiefungen,∅Planie∅der∅Graben∅sohle∅so∅wie
der∅Mehraushub∅im∅Bereich∅der∅Schächte∅und∅Ar-
beitsräume∅für∅Rohrver∅bin∅dun∅gen∅einzu∅rech∅nen.
Leistungen∅einschl.∅aller∅Sicherungarbeiten
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 16.10.2020∅-∅Seite∅26



Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

04 Titel Aufbruch∅Bodenplatte

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Leicht∅bis∅schwer∅lösbare∅Bodenarten,∅nichtbindige∅bis
bindige∅Sande,∅Kiese∅und∅Sand-Kies-Gemische∅mit∅Steinen
von∅über∅63∅mm∅Korngröße∅bis∅zu∅0,01∅m³∅Rauminhalt∅und
mit∅Beimengungen∅an∅Schluff∅und∅Ton∅mit∅leichter∅bis
ausgeprägter∅Plastizität,∅die∅je∅nach∅Wassergehalt
weich∅bis∅fest∅sind∅sowie∅organische∅Bodenarten∅mit
besserer∅als∅breiiger∅Konsistenz∅bzw.∅Torfe
Grabenbreite:∅∅ bis∅0,50∅m
Rohrgrabentiefe:∅∅ bis∅0,50∅m

2 m3 EP∅......................... GP∅............................

04.5 Rohrgrabenverfüllung herst., bis 0,50 m

Rohrgrabenverfüllung∅mit∅kornabgestuftem
Hinterfüllmaterial∅oder∅Verfüll∅material
einschl.∅Lieferung∅fachgerechtem∅lagenweisen∅Einbau∅mit
Verdichtung.
Einbautiefe:∅bis∅0,50∅m
Ausführung∅im∅Gebäude

11 m3 EP∅......................... GP∅............................

04.6 Füllbeton C20/25

Füllbeton,∅unbewehrt,∅für∅Auffüllungen∅aller∅Art∅im
Gründungsbereich.
Beton:∅C20/25
Dicke:∅10∅-∅50∅cm

7 m3 EP∅......................... GP∅............................

04.7 Quellfugenband

Liefern∅und∅Verlegen∅eines∅Quellfugenbandes∅auf
Natrium-Bentonitbasis∅zur∅Abdichtung∅von∅Fugen.∅Eignung
auch∅für∅Wasserwechselzonen∅ist∅nachzuweisen.∅Produkt
Verwendbar∅für∅Lastfall∅1∅u.∅2∅sowie∅Nutzungsklassen∅A
u.∅B∅gem.∅DAfStb.-Richtlinie∅Wasserundurchlässige
Bauwerke∅aus∅Beton∅mit∅allgemeinem∅bauaufsichtlichem
Prüfzeugnis.
Alle∅Stöße∅sind∅gem.∅Herstellervorschrift∅auszuführen.
Montage∅durch∅Verklebung∅am∅Untergrund∅mit
Montagekleber∅des∅Herstellers.
Die∅Herstellerangaben∅zur∅Verarbeitung∅sind∅zu
beachten.
Abgerechnet∅wird∅nach∅Länge∅der∅Fugenachse
Abmessung:∅20∅x∅25∅mm
Fa.∅Cresco®∅BT∅Quellband∅von∅Max∅Frank∅GmbH∅&∅Co.∅KG
oder∅gleichwertig

135 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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04 Titel Aufbruch∅Bodenplatte

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

04.8 Zulage für Befestigungsgitter

Zulage∅zur∅Vorposition∅für∅die∅Montage∅des
Quellfugenbandes∅mittels∅Befestigungsgitter
Cresco®∅Befestigungsgitter∅oder∅gleichwertig

135 m EP∅......................... GP∅............................

04.9 Außenliegende Endkappe DN 100

Außenliegende∅Endkappe∅zum∅Verschluss∅von
Rohrspitzenden;∅als∅permanenter∅oder∅vorübergehender
Verschluss∅geeignet,∅für∅waagerechten∅bzw.∅senkrechten
Einbau∅geeignet;∅Unterputz-∅und∅Erdreichgeeignet
UV-beständiges∅Material
liefern∅und∅einbauen.
Bauteil:∅Bodenplatte∅
Rohrende∅im∅Bereich∅der∅Bodenplatte∅freistemmen∅und
nach∅Einbau∅mit∅Vergussmörtel∅egalisieren.
Spannbereich:∅105∅-∅115∅mm
Höhe:∅44∅mm
Druckdichte:∅0,6∅bar
Material∅PVC/1.4301
Wärmebeständigkeit:∅mind.∅120∅Grad
Kältebeständigkeit:∅-∅40∅Grad
UV-Beständigkeit:∅ja

15 Stk EP∅......................... GP∅............................

04.10 Innenliegender Schnellverschlussstopfen DN 100

Innenliegender∅Schnellverschlussstopfen∅zum∅Verschluss
eines∅Abwasserrohres;∅als∅permanenter∅oder
vorübergehender∅Verschluss∅geeignet;∅Flügelmutter∅zum
verspannen;∅Hohlschraube∅dient∅gleichzeitig∅als
Prüfanschluss∅zur∅Druckprobe;∅für∅waagerechten∅bzw.
senkrechten∅Einbau∅geeignet;∅UV-beständiges∅Material
liefern∅und∅einbauen.
Bauteil:∅Bodenplatte
Einbau∅oberflächenbündig∅zu∅Oberkante∅Bodenplatte
einschl.∅Verfüllen∅und∅Abziehen∅auf∅Niveau∅Bodenplatte∅
mit∅schwindfreiem∅Verfüllmörtel
Spannbereich:∅95∅-∅110∅mm
Höhe∅100∅mm
Druckdichte:∅0,5∅bar
Material∅EPDM/PVC
Wärmebeständigkeit:∅mind.∅95∅Grad
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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04 Titel Aufbruch∅Bodenplatte

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Kältebeständigkeit:∅-∅40∅Grad
UV-Beständigkeit:∅∅ja
Erdreicheignung:∅∅ ja
Unterputzeignung:∅∅ja

15 Stk EP∅......................... GP∅............................

04.11 Abdichtung Rohrdurchführungen DA 100

Abdichtung∅von∅Rohrdurchführungen∅in∅Betonbauteilen
(Bodenplatten∅und∅Wände)∅mit∅Bentonit-Quellband∅liefern
und∅nach∅Herstellerangaben∅und∅Zulassung∅einbauen∅.
um∅das∅PVC-,∅Stahl-∅oder∅Betonrohr∅legen,∅stumpf∅stoßen
und∅einbetonieren
Randabstand:∅>∅6,0∅cm
Abstand∅untereinander:∅>∅4∅cm
Querschnitt:∅ca.∅10∅x∅15∅mm
DA∅100
contec∅waterstop∅rx∅103∅oder∅gleichwertig

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

19 Stk EP∅......................... GP∅............................

04.12 Abdichtung Rohrdurchführungen DA 160-220

Abdichtung∅von∅Rohrdurchführungen∅in∅Betonbauteilen
(Bodenplatten∅und∅Wände)∅mit∅Bentonit-Quellband∅liefern
und∅nach∅Herstellerangaben∅und∅Zulassung∅einbauen∅.
um∅das∅PVC-,∅Stahl-∅oder∅Betonrohr∅legen,∅stumpf∅stoßen
und∅einbetonieren
Randabstand:∅>∅6,0∅cm
Abstand∅untereinander:∅>∅4∅cm
Querschnitt:∅ca.∅10∅x∅15∅mm
DA∅160∅bis∅220∅mm
contec∅waterstop∅rx∅103∅oder∅gleichwertig

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

5 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  04 ∅

∅∅Aufbruch Bodenplatte, Netto: ...............................
∅∅∅∅

05   Titel   Stahlbau

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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05 Titel Stahlbau

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Technische Vorbemerkungen

Gerüste 
Gerüste∅werden∅bauseits∅nicht∅gestellt,∅es∅sei∅denn
diese∅Leistungen∅sind∅im∅Leisungsverzeichnis
aufgeführt.
∅

Angaben zu Stoffen und Bauteilen 
Bei∅brandschutztechnischen∅Anforderungen∅sind∅die
amtlichen∅Nachweise∅(Prüfzeugnis∅oder∅Prüfbescheid∅oder
allgemeine∅bauaufsichtliche∅Zulassung)∅der∅Bauleitung
zu∅übergeben.∅
∅
Bei∅nicht∅genormten∅Stoffen∅und∅Bauteilen∅sind,∅soweit
erforderlich,∅die∅bauaufsichtlichen∅Zulassungen∅der
Bauleitung∅zu∅übergeben∅

Angaben zur Ausführung 
Das∅Lagern∅von∅Druckgasflaschen∅in∅Kellerräumen,
Treppenhäusern,∅Durchgängen∅und∅Durchfahrten∅ist
untersagt.∅Bei∅Arbeiten∅mit∅brennbaren∅Gasen∅muss∅ein
Feuerlöscher,∅tragbar,∅nach∅DIN∅EN∅3∅vorhanden∅sein∅

Befestigungselemente,∅die∅im∅Ausnahmefall
Flächendichtungen∅durchdringen,∅sind∅mit∅auf∅das
Dichtungsmaterial∅abgestimmten∅Abdichtungsstoffen
(i.d.R.∅ohne∅Lösungsmittel)∅abzudichten.∅Im∅Zweifel∅ist
Rücksprache∅mit∅der∅Bauleitung∅erforderlich.∅
∅
Alle∅notwendigen∅Schmiede-,∅Bohr-∅und∅Schweißarbeiten
sind,∅soweit∅technisch∅möglich,∅vor∅dem∅Verzinken
auszuführen.∅Die∅Gewinde∅verzinkter∅Gewindebolzen∅sind
bei∅der∅Montage∅nicht∅nachzuschneiden,∅sondern
anzuschmelzen.∅Analog∅ist∅bei∅durch∅die∅Verzinkung
unbeweglich∅gewordenen∅Bändern∅und∅anderen∅beweglichen
Teilen∅zu∅verfahren.∅
∅
∅

05.1 Vordach rückbauen

Vordach∅rückbauen,∅abtransportieren∅und∅fachgerecht
entsorgen.
Unterkonstruktion∅aus∅Rundrohr,∅Durchmesser∅70∅mm
Stützen∅mit∅kreisbogenförmigem∅Rahmen∅zur∅Auflagerung
der∅Glashalteleisten∅aus∅Edelstahl∅sowie∅beidseitigen
Auskragungen
einschl.∅Unterspannung∅aus∅Rundstahl∅(Durchmesser
20∅mm)∅in∅2∅Ebenen
einschl.∅Verglasung
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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05 Titel Stahlbau

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Pfosten∅über∅OK∅Gelände∅trennen
Höhe∅gesamt:∅∅ 3,85∅m
Ausladung∅max.:∅∅ 2,00∅m
Haupteingang∅Gradiergarten

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

05.2 Außentreppe aus Gitterroststufen rückbauen

Außentreppe∅aus∅Gitterroststufen∅und∅Wangen∅aus
Edelstahlblech∅und∅Podest∅rückbauen,∅abtransportieren
und∅entsorgen∅einschl.∅geländer∅Edelstahlrundrohr∅und
Rundstahl
Anschlüsse∅zum∅Bestand∅trennen:∅Fundament∅und
Wandanschluss
Breite:∅∅ ∅ 1,0∅m
Tiefe∅Podest:∅∅ 1,10∅m
Breite∅Podest:∅∅ 1,0∅m
Anzahl∅Stufen:∅∅ 3
Zugang∅Vorbereitung∅Küche

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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05 Titel Stahlbau

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

05.3 Stütze HEB

Stütze∅aus∅Profilstahl∅DIN∅1025∅Bl.∅2,∅EN∅10034∅liefern
und∅montieren.
Materialgüte:∅∅ S∅235JR
Profil:∅ ∅ HEB∅220
Länge:∅∅∅ 3,25∅m
einschl.∅Anschluss∅an∅Stahlträger
Oberfläche:∅feuerverzinkt;∅Zinkauflage∅mind.∅225∅g/m²
Einbau∅im∅Bereich∅Türlaibung

200 kg EP∅......................... GP∅............................

05.4 Rechteckrohr140 x 80 x 5

Stütze∅aus∅Profilstahl∅DIN∅EN∅10∅2102,∅EN∅10279∅liefern
und∅montieren.
Materialgüte:∅∅ S∅235JRH
Profil:∅ ∅ Rechteckrohr∅140∅x∅8∅x∅5∅mm
Länge:∅∅∅ 2,80∅m
einschl.∅Anschluss∅an∅Stahlträger
Oberfläche:∅feuerverzinkt;∅Zinkauflage∅mind.∅225∅g/m²
Einbau∅im∅Bereich∅Türlaibung

100 kg EP∅......................... GP∅............................

05.5 Träger HEB

Träger∅aus∅Profilstahl∅DIN∅1025-03,∅DIN∅EN∅10034
liefern∅und∅montieren.
Materialgüte:∅∅ S∅235∅JR
Profil:∅ ∅ HEB∅200
Einzellängen:∅ 3,75,∅2,75,∅1,75∅m
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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05 Titel Stahlbau

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

mit∅Anschlussplatten,∅umlaufend∅verschweißt∅und
Anschnitten∅sowie∅der∅horizontalen∅Wandanschlüsse∅mit
Verbindungsmittel
Oberfläche:∅feuerverzinkt;∅Zinkauflage∅mind.∅225∅g/m²

540 kg EP∅......................... GP∅............................

05.6 Kopf- und Fußplatten

Kopf-∅und∅Fußplatten∅für∅Stahlstützen∅als∅Zulage∅zu∅den
vorbeschriebenen∅Stützen∅liefern∅und∅fachgerecht
verschweißen;∅umlaufend
Oberfläche:
Oberfläche:∅feuerverzinkt;∅Zinkauflage∅mind.∅225∅g/m²
Stahlgüte:∅ S∅235∅JR
Profil:∅ Stahlblech∅bis∅15∅mm
Fußplatte:∅ 150/150∅mm
Kopfplatte:∅ 250/250∅mm

100 kg EP∅......................... GP∅............................

05.7 Konsolplatten zur Auflagerung von Stahlträgern

Konsolplatten∅zur∅Auflagerung∅von∅Stahlträgern∅an
Stahlbetonbauteilen∅befestigen
Oberfläche:∅feuerverzinkt;∅Zinkauflage∅mind.∅225∅g/m²
Stahlgüte:∅∅∅S∅235∅JR
Profil:∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅Stahlblech∅bis∅15∅mm
Platte:∅∅∅∅∅∅∅∅∅bis∅150/150∅mm

50 kg EP∅......................... GP∅............................

05.8 Ankerstangen einkleben

Ankerstange∅HIT-V-5.8∅M12x120,∅Galvanisiert∅min.∅5∅µm
liefern∅und∅in∅Stahlbeton∅gem.∅Zulassung∅mit
Injektionsmörtel∅einbauen∅einschl.∅Bohrung∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅
Bohrung:∅12∅mm∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅
Bohrlochtiefe:∅∅ 110∅mm∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅
Ankerlänge:∅∅∅ 120∅mm∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅
Verankerungstiefe:∅ 110∅mm∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅
Befestigungshöhe:∅∅∅∅max.∅50∅mm∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅
Material:∅Stahl∅5.8∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅
Injektionsmörtel:∅HIT-HY∅150∅MAX∅oder∅gleichwertig

20 Stk EP∅......................... GP∅............................

05.9 Ausmörteln von Fugen m. schwindfreiem Mörtel

Ausmörteln∅der∅Anschlussfugen∅von∅Stahlprofilen∅zu
Wand-∅oder∅Deckenanschlüssen∅mit∅schwindfreiem∅Mörtel
Abrechnung∅nach∅Einbauvolumen
Hydraulisch∅erhärtender,∅zementärer∅Werktrockenmörtel
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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05 Titel Stahlbau

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

gemäß∅Merkblatt∅DAfStb∅Richtlinie∅Vergussbeton∅und
Vergussmörtel
Anwendung:∅innen∅und∅außen
Eignung:∅Zum∅Unterfüttern∅und∅Vergießen∅von∅Ankern,
Bolzen,∅Pfeilern,∅Schienen∅und∅anderen
Stahlkonstruktionen∅sowie∅Aussparungen∅und∅Anschlüssen
Eigenschaften

· korrosionsschützend
· hohe∅Früh-∅und∅Endfestigkeiten
· wasserundurchlässig
· schwindfrei
· chloridfrei
· quellend,∅daher∅spielfreier∅Verguss
· Vergusshöhen∅bis∅25∅mm
· Einbaudicken∅bis∅40∅mm
· Körnung∅0∅-∅1∅mm

SAKRET Vergussmörtel VG 1 oder gleichwertig

50 dm3 EP∅......................... GP∅............................

05.12 Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten,∅welche∅nicht∅in∅den∅Positionen∅erfasst∅sind
und∅nur∅auf∅Anweisung∅der∅Bauleitung∅oder∅nach
Anmeldung∅des∅Auftragnehmers∅und∅nur∅gegen∅Nachweis∅zur
Ausführung∅kommen:
Facharbeiter
Einheitspreis∅einschl.∅Kleingeräten∅und∅Werkzeugen
Abrechnung∅von∅Material∅auf∅Nachweis

10 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  05 ∅

∅∅Stahlbau, Netto: ...............................
∅∅∅∅

06   Titel   Erdungsanlage

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FUNDAMENTERDER

TECHNISCHE∅VORBEMERKUNGEN∅FUNDAMENTERDER

0.1∅Richtlinien∅für∅das∅Einbetten∅von∅Fundamenterdern
in∅Gebäudefundamenten∅oder∅als∅Ringerder∅im∅Erdreich∅-
entsprechend∅VDEW∅und∅DIN∅VDE∅0100∅Teil∅540.

0.2∅∅DIN∅VDE∅Richtlinien∅für∅das∅Errichten∅von
Blitzschutz-∅und∅Erdungsanlagen∅DIN∅V∅VDE∅∅V∅0185.

0.3∅∅Der∅Fundamenterder∅ist∅an∅mehreren∅Stellen∅gut
leitend∅mit∅der∅Stahlarmierung∅der∅Fundamente
zu∅verbinden.
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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06 Titel Erdungsanlage

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

0.4∅∅Mit∅dem∅im∅Leistungsverzeichnis∅enthaltenen
Angaben∅über∅Bauart,∅Bauteil,∅Baustoff∅und∅Abmessungen
gelten∅auch∅der∅Herstellungsvorgang∅und∅-ablauf∅bis∅zur
fertigen∅Leistung∅unter∅∅Zugrundelegung∅der∅anerkannten
Regeln∅der∅Technik∅und∅der∅∅Ausführungsbestimmungen∅der
DIN-Normen,∅als∅beschrieben.∅∅Hierbei∅bedeutet∅Bauart:
Das∅Herstellen∅durch∅Zusammenfügen∅der∅Stoffe∅und
Bauteile∅∅bis∅zur∅fertigen∅Leistung.

0.5∅∅Der∅Fundament-/Ringerder∅darf∅nur∅durch
handwerklich∅geschulte∅∅Fachkräfte,∅die∅auch∅die
technischen∅Bestimmungen∅und∅die∅einschlägige
VDE-Vorschrift∅beherrschen,∅errichtet∅werden.

0.6∅∅Nach∅dem∅Betonieren∅einzelner∅Bauteile∅sind
geschlossene∅Verbindungen∅des∅Erders∅auf∅einwandfreie
Widerstandswerte∅zu∅∅prüfen∅und∅Messprotokolle∅der
Bauleitung∅vorzulegen.

0.7∅∅Die∅Kalkulation∅der∅Preise∅hat∅so∅zu∅erfolgen,
dass∅sie∅alles∅∅erforderliche∅Zubehörmaterial∅enthält.
Hierzu∅gehören∅Schrauben,∅Dichtungen,∅Klebemasse,
Zement,∅∅Korrosionsschutzmittelusw.,∅wie∅im∅LV∅nicht∅-
aufgeführtes∅∅Kleinmaterial,∅welches∅aber∅zur
Erstellung∅der∅betriebsfertigen∅Anlage∅erforderlich
ist.

Die∅Kosten∅hierfür∅sind∅in∅die∅Einheitspreise∅mit
einzurechnen.

06.1 Fundamenterder

Fundamenterder,∅Flachbandstahl∅30∅x∅3,5∅mm∅nach∅DIN∅EN
50164-2∅stark∅feuerverzinkt,∅entsprechend∅der
VDEW-Richtlinien,∅senkrecht∅in∅das∅Betonfundament,
gemäß∅Baufortschritt,∅einlegen,∅Anbindung∅an∅die
Bewehrung∅in∅der∅Bodenplatte∅alle∅2∅m,∅komplett∅mit
allen∅Anschluss-,∅Verbindungs-∅und∅Kreuzklemmen,
Klemmen∅sind∅nur∅als∅Schraubklemmen∅zugelassen,∅liefern
und∅betriebsfertig∅montieren.

60 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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06 Titel Erdungsanlage

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

06.2 Erder Edelstahl

Erder,∅Runddraht,∅Durchmesser∅10∅mm,∅nach∅DIN∅EN
50164-2,∅DIN∅EN∅62305-3∅und∅DIN∅VDE∅0151∅aus
nichtrostendem∅Stahl∅V4A,∅Werkstoff-Nr∅1.4571,
entsprechend∅der∅VDEW-Richtlinien,∅im∅Erdreich,∅gemäß
Baufortschritt,∅verlegen,∅komplett∅mit∅allen
Anschluss-,∅Verbindungs-∅und∅Kreuzklemmen,∅Klemmen∅sind
nur∅als∅Schraubklemmen∅zugelassen,∅liefern∅und
betriebsfertig∅montieren.

20 m EP∅......................... GP∅............................

06.3 Anschlussfahnen Blitzschutz Edelstahl

Anschlussfahnen∅für∅die∅Blitzschutzanlage,∅Runddraht,
Durchmesser∅10∅mm,∅nach∅DIN∅EN∅50164-2,∅DIN∅EN∅62305-3
und∅DIN∅VDE∅0151∅aus∅nichtrostendem∅Stahl∅V4A,
Werkstoff-Nr∅1.4571,∅Länge∅mindestens∅1,5∅m∅aus∅dem
Beton∅bzw.∅über∅Terrain∅komplett∅mit∅allen∅Anschluss-,
Verbindungs-∅und∅Kreuzklemmen,∅als∅Schraubklemmen,
Klammern∅sind∅nur∅als∅Schraubklammern∅zugelassen.
Ausführung∅aller∅Verbindungsklemmen∅aus∅nichtrostendem
Stahl∅V4A,∅Werkstoff-Nr∅1.4571,∅liefern∅und
betriebsfertig∅montieren.

6 St EP∅......................... GP∅............................

06.4 Anschlussfahne für Potischiene Edelstahl

Anschlussfahne∅für∅die∅Potentialausgleichsschiene,
Runddraht,∅Durchmesser∅10∅mm,∅nach∅DIN∅EN∅50164-2,∅DIN
EN∅62305-3∅und∅DIN∅VDE∅0151∅aus∅nichtrostendem∅Stahl
V4A,∅Werkstoff-Nr∅1.4571,∅Länge∅mindestens∅5∅m∅aus∅dem
Beton∅bzw.∅über∅Terrain,∅komplett∅mit∅allen∅Anschluss-,
Verbindungs-∅und∅Kreuzklemmen,∅als∅Schraubklemmen,
Klammern∅sind∅nur∅als∅Schraubklammern∅zugelassen.
Ausführung∅aller∅Verbindungsklemmen∅aus∅nichtrostendem
Stahl∅V4A,∅Werkstoff-Nr∅1.4571,∅liefern∅und
betriebsfertig∅montieren.

2 St EP∅......................... GP∅............................

06.5 Kreuzklemme V4A

Kreuzklemme,∅einfache∅Montage∅durch∅verdrehsichere
Technik,∅mit∅stabilem∅Anschlussbolzen∅Länge∅50∅mm,
Gewinde∅Anschlussbolzen∅M12,∅für∅Erdungsleiter∅Rd∅8-10
oder∅bis∅FL∅40x5∅mm,∅Material∅V4A,∅liefern∅und
betriebsfertig∅montieren.

8 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

06.6 Kreuzverbinder Stahl verz

Verbinder∅DIN∅EN∅50164-1,∅Klasse∅H∅für∅hohe∅Belastung,
für∅Kreuzverbindungen∅ohne∅Zwischenplatte,∅aus
feuerverzinktem∅Stahl,∅für∅Rd∅8∅bis∅10∅mit∅Fl∅30,
liefern∅und∅betriebsfertig∅montieren.

40 St EP∅......................... GP∅............................

06.7 Bohrung Mauerwerk D/T 40/500 mm eimschl. Abdichtung

Erstellen∅einer∅Schrägbohrung∅im∅Beton,∅Durchmesser
über∅20∅-∅40∅mm,∅Wandstärke∅350∅-∅500∅mm∅einschl.
Gebäudeabdichtung∅nach∅Verlegung∅der∅Anschlussfahne∅für
die∅Potentialausgleichsschiene.

2 St EP∅......................... GP∅............................

06.8 Prüfung Dokumentation Erdungsanlage nach DIN

Prüfung∅und∅Dokumentation∅der∅Erdungsanlage∅nach∅
DIN∅18014∅wie∅nachstehend:
-∅Angabe∅zum∅Errichter∅der∅Erdungsanlage.
-∅Verwendung∅der∅Erdungsanlage.
-∅Angabe∅zur∅Ausführung∅der∅Erdungsanlage.
-∅Die∅Durchgangsmessung∅aller∅inneren∅und∅äußeren∅
∅∅Anschlussteile.
-∅Beschreibung,∅Zeichnungen,∅Bilder∅für∅die∅
∅∅Erdungsanlage.

1 Psch GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  06 ∅

∅∅Erdungsanlage, Netto: ...............................
∅∅∅∅

07   Titel   Betonarbeiten

Technische Vorbemerkungen

1. Allgemeines 
Es∅gelten∅jeweils∅die∅Normen∅und∅Regeln∅in∅der∅zum
Vertragsschluss∅gültigen∅Fassung∅einschließlich∅der
Änderungen,∅Berichtigungen∅und∅Beiblätter∅

2.  Angaben zur Ausführung 
Die∅nach∅ATV∅DIN∅18299∅Abschnitt∅4.1.11∅durch∅den
Auftragnehmer∅zu∅beseitigenden∅Verunreinigungen
beziehen∅sich∅auch∅auf∅die∅Verunreinigung∅der
öffentlichen∅Verkehrswege∅durch∅Fahrzeuge∅und∅Maschinen
des∅Auftragnehmers∅oder∅seiner∅Subunternehmer.∅Solche
Verunreinigungen∅sind∅durch∅geeignete∅Maßnahmen
möglichst∅zu∅vermeiden.∅Trotzdem∅auftretende
Verunreinigungen∅sind∅so∅rechtzeitig∅zu∅beseitigen,
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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07 Titel Betonarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

dass∅durch∅sie∅keine∅Gefährdung∅des∅öffentlichen
Verkehrs∅entstehen∅kann.∅
∅
Der∅Auftragnehmer∅hat∅eine∅eventuell∅erforderliche
Aufgrabungserlaubnis∅der∅Rechtsträger∅einzuholen.∅
∅
Es∅obliegt∅grundsätzlich∅dem∅Auftragnehmer,∅die
Reihenfolge∅der∅Herstellung∅der∅einzelnen∅Bauteile∅zu
bestimmen.∅Daraus∅resultierende∅zusätzlich
technologisch∅bedingte∅Maßnahmen,∅wie
Schalungsausschnitte,∅Bewehrungsanschlüsse,
Abstellungen,∅gelten∅als∅Nebenleistungen.∅
∅
Auf∅frisch∅betonierten∅Decken∅dürfen∅keine∅Arbeiten
ausgeführt∅werden.∅Dies∅gilt∅im∅besonderen∅für∅das
Lagern∅von∅Material,∅Aufstellen∅von∅Gerüsten∅etc.;∅bei
niedrigen∅Temperaturen∅verlängern∅sich∅die
Belastungsfristen∅auf∅frisch∅betonierten∅Decken
entsprechend.∅

Im∅Bereich∅sich∅kreuzender∅Bewehrung∅(Haupt-∅und
Nebenunterzug∅mit∅Stützen)∅sowie∅für∅die∅darunter∅zu
betonierenden∅Bauteile∅ist∅das∅Größtkorn∅entsprechend
zu∅begrenzen.∅Diese∅Regelung∅geht∅dem∅Einhalten∅der
genormten∅Anteile∅von∅Überkorngrößen∅vor.∅
∅
Der∅Einsatz∅von∅Dichtungsmitteln∅(DM)∅für
wasserundurchlässigen∅Beton∅bedarf∅der∅ausdrücklichen
Genehmigung∅durch∅die∅Bauleitung.∅
Öffnungen,∅Durchbrüche,∅Aussparungen∅in∅Decken∅sind
gegen∅Niederschlagswasser∅während∅der∅Rohbauarbeiten
provisorisch∅abzudichten.∅
∅
Vor∅dem∅Betonieren∅sind∅die∅Hohlräume∅von
Hochlochziegeln∅so∅abzudecken,∅dass∅kein∅Beton∅in∅die
Hohlräume∅eindringen∅kann.∅
∅
Das∅Verlegen∅von∅Rohren,∅z.B.∅Leerrohre∅für∅elektrische
Leitungen,∅sanitäre∅Installationen,∅und∅Einbauteilen,
z.B.∅Einbautöpfe∅für∅Einbauleuchten∅und∅spezielle∅Anker
und∅Befestigungsunterteile∅soll∅entweder∅unter
Anwesenheit∅der∅betreffenden∅Unternehmen∅erfolgen∅oder
ist∅diesen∅zu∅gestatten.∅Auf∅die∅entsprechende
Fixierung∅ist∅zu∅achten.∅
∅
Tragende∅Innenwände∅sollen∅zusammen∅mit∅den∅Außenwänden
hergestellt∅werden.∅
∅
Beim∅Einziehen∅von∅Stahlbetondecken∅in∅vorhandene
Bausubstanz∅sind∅die∅statischen∅Berechnungen∅für∅die
Auflager∅-∅falls∅nicht∅Bestandteil∅der

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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07 Titel Betonarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Ausführungsunterlagen∅-∅anzufordern.∅Falls∅aus∅den
Unterlagen∅nicht∅ersichtlich,∅sind∅die∅technologischen
Vorgänge,∅Größe∅und∅Tiefe∅der∅Aussparungen∅im∅Bereich
der∅Auflager∅sowie∅die∅Maßnahmen∅für∅den
kraftschlüssigen∅Verbund∅mit∅Tragwerksplaner∅und
Bauleitung∅abzustimmen.∅Einfüllöffnungen∅für∅die
Auflager∅sind∅nach∅oben∅abzuschrägen.∅
∅
Die∅Flächen∅von∅Konstruktionsteilen,∅die∅Gleitlager
aufnehmen∅sollen,∅sind∅grundsätzlich∅eben∅und∅glatt
herzustellen;∅dafür∅sind∅die∅statischen∅Vorgaben
einzusehen.∅
∅
Weil∅die∅Lage∅vorhandener∅Leitungen,∅Kabel,∅Dräne,
Kanäle,∅Vermarkungen,∅Hindernisse∅und∅sonstiger
Hindernisse∅vor∅der∅Ausführung∅der∅Arbeiten∅nicht
angegebene∅werden∅kann,∅hat∅der∅Auftragnehmer∅das
Vorhandensein∅und∅die∅Lage∅entsprechend∅Abschnitt∅3∅der
ATV∅zu∅erkunden.∅
∅∅

Schalung 
∅
Das∅Aufbringen∅von∅Trennmitteln∅im∅Sprühverfahren∅nach
Einbringung∅der∅Bewehrung∅bedarf∅der∅Zustimmung∅der
Bauleitung;∅die∅Verarbeitungsrichtlinien∅des
Herstellers∅sind∅dazu∅vorzulegen.∅
∅
Die∅Löcher∅der∅Schalungsabstandhalter∅sind∅nach∅dem
Ausschalen∅zu∅schließen.∅
∅
Werden∅zur∅Herstellung∅von∅Aussparungen∅Schaumkörper∅in
die∅Schalung∅eingebaut,∅sind∅sie∅beim∅Ausschalen
restlos∅zu∅entfernen.∅Das∅Ausbrennen∅von∅Schalungen∅für
Aussparungen∅ist∅untersagt.∅
∅
Hilfsstützen∅sind∅grundsätzlich∅als∅verbleibende∅Teile
der∅Schalung∅auszubilden.∅Ein∅nachträgliches∅Einziehen
ist∅nur∅mit∅Zustimmung∅der∅Bauleitung∅zulässig.∅
∅
Tragende∅Bauteile∅wie∅Balken∅und∅Unterzüge,∅die∅durch
die∅Schalung∅und∅das∅zu∅betonierende∅Bauteil∅belastet
werden∅und∅die∅noch∅nicht∅die∅erforderliche
Tragfähigkeit∅erreicht∅haben,∅sind∅abzustützen.∅
∅

Sichtbeton 
∅
Sofern∅im∅Leistungsverzeichnis∅nichts∅anders∅angegeben
wird,∅ist∅Sichtbeton∅in∅der∅Sichtbetonklasse∅SB∅2∅gemäß
DBV-Merkblatt∅Sichtbeton∅auszuführen.∅
∅
Eine∅nachträgliche∅Ausbesserung∅von∅Fehlstellen∅ist

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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ohne∅vorherige∅Abstimmung∅mit∅der∅Bauleitung∅untersagt.
∅

Bewehrung 
∅
Abstandhalter∅müssen∅dem∅DBV-Merkblatt∅Abstandhalter
entsprechen.∅
∅
Die∅Bewehrung∅darf∅beim∅Betonieren∅nicht∅betreten
werden,∅geeignete∅Laufstege∅sind∅vorzusehen.∅
∅
Die∅Angaben∅über∅die∅Überdeckung∅der∅Bewehrung∅sind∅den
Ausführungsplänen∅für∅die∅Bewehrung∅und∅den
Schalungszeichnungen∅zu∅entnehmen.∅Aus∅Gründen∅des
Brandschutzes∅oder∅der∅Gefahr∅der∅schnellen
Karbonatisierung∅des∅Betons∅können∅wesentlich∅höhere
Werte∅als∅die∅Mindestwerte∅nach∅DIN∅1045∅gefordert
sein.∅
∅
Bei∅Kragplatten∅im∅Außenbereich∅ist∅die∅Bewehrung∅so
aufzubiegen,∅dass∅auch∅im∅Bereich∅von∅Tropfkanten∅oder
gefasten∅Kanten∅die∅Mindestbetondeckung∅garantiert∅ist.
∅
Wird∅(spätestens)∅beim∅Einbau∅der∅Bewehrung∅im∅Bereich
von∅Kreuzungspunkten,∅z.B.∅an∅Stützen∅mit∅Unterzügen
oder∅Haupt-∅und∅Nebenunterzügen,∅erkannt,∅dass∅ein
ordnungsgemäßes∅Einbringen∅oder∅Verdichten∅des∅Betons
nicht∅möglich∅ist∅und∅keine∅Vorgaben∅für∅Rüttellücken
und∅Betoniergassen∅in∅den∅Ausführungsunterlagen
vorhanden∅sind,∅ist∅unverzüglich∅der∅Tragwerksplaner∅zu
konsultieren,∅um∅solche∅festzulegen.∅
∅
Der∅Auftragnehmer∅vereinbart∅rechtzeitig∅die∅Termine
für∅vorgeschriebene∅Abnahmen∅mit∅der∅Baubehörde∅bzw.
dem∅Statiker∅oder∅Prüfingenieur.∅Die∅Bauleitung∅ist
darüber∅zu∅informieren.∅
∅
Eine∅Ausfertigung∅des∅Abnahmeprotokolls∅der∅Bewehrung
ist∅dem∅Auftraggeber∅zu∅übergeben.∅
∅

Stahlbetonfertigteile 
∅
Für∅Stahlbetonfertigteile∅hat∅der∅Auftragnehmer∅ohne
besondere∅Aufforderung∅den∅Lieferschein∅nach∅DIN∅1045-4
der∅Bauleitung∅vorzulegen.∅Konstruktionszeichnungen
sind∅auf∅Verlangen∅zu∅liefern.∅
∅
Werden∅statische∅Nachweise∅vom∅Auftragnehmer∅gefordert,
so∅umfasst∅die∅Leistung∅auch:∅
-∅Anforderungen∅an∅die∅Auflager∅
-∅Berücksichtigung∅der∅Anhängelasten∅
-∅Angabe∅der∅Verbindungsmittel∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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-∅Befestigungspunkte∅für∅provisorische∅Umwehrungen∅
-∅Montageabsteifungen∅einschließlich∅Befestigungspunkte
oder∅-linien∅
∅
Kennzeichnungen∅nach∅1045-4∅müssen∅im∅Montagezustand
lesbar∅sein.∅
∅

Gründungen 
∅
Vor∅Einbringen∅des∅Betons∅bzw.∅von∅Sauberkeits-∅oder
kapillarbrechenden∅Schichten∅ist∅grundsätzlich∅die
Zustimmung∅der∅Bauleitung∅einzuholen.∅
∅
Es∅darf∅nur∅auf∅ein∅ungestörtes∅Planum∅bzw.∅eine
Fundamentsohle∅aus∅gewachsenem∅Erdreich∅gegründet
werden.∅Die∅Fläche∅ist∅von∅losen∅Bestandteilen∅zu
befreien.∅
∅
Stellt∅sich∅beim∅Aushub∅des∅Erdreichs∅für∅Fundamente
heraus,∅dass∅wegen∅ungeeigneten∅Untergrundes∅die∅in∅den
Plänen∅vorgegebene∅Gründungstiefe∅nicht∅eingehalten
werden∅kann,∅ist∅die∅Bauleitung∅davon∅zu∅unterrichten.
Vor∅dem∅Betonieren∅ist∅mit∅der∅Bauleitung∅ein
gemeinsames∅Aufmaß∅der∅Fundamenttiefe∅durchzuführen.∅
∅
Rohrleitungen∅dürfen∅durch∅Fundamente∅nicht∅belastet
werden.∅Aussparungen∅sind∅vorzunehmen.∅
∅
Anschlussbögen∅für∅Grundleitungen∅in∅Bodenplatten∅sind
mit∅einer∅flexiblen∅Umhüllung∅zu∅versehen.∅
∅
Vor∅der∅Durchführung∅von∅Unterfangungen∅ist∅die
Bauleitung∅rechtzeitig∅zu∅verständigen,∅damit∅eine
unmittelbare∅Überwachung∅vorgenommen∅werden∅kann.∅
∅
Bei∅Unterfangungen∅bestehender∅Fundamente∅ist∅der∅Beton
über∅höherliegende∅Einfüllöffnungen∅einzubringen∅und
intensiv∅zu∅verdichten.∅Nach∅30∅-∅45∅Minuten∅ist∅zwecks
Schließung∅der∅eventuellen∅Setzung∅ohne∅nochmalige
Verdichtung∅fließfähiger∅Beton∅nachzufüllen∅oder
Quellmörtel∅zu∅verwenden.∅Vertikale∅Trennfugen∅sind
anzuordnen.∅
∅

Fugen 
∅
Wenn∅in∅den∅Projektunterlagen∅nichts∅anderes∅gefordert
wird,∅bleibt∅die∅Herstellung∅von∅Arbeitsfugen∅dem
Grunde∅nach∅dem∅Auftragnehmer∅überlassen.∅Das
Zement-Merkblatt∅B∅22∅Arbeitsfugen∅ist∅zu∅beachten.
Wenn∅sie∅bei∅Sichtbeton∅nicht∅vermieden∅werden∅können,
sind∅sie∅in∅Abstimmung∅mit∅der∅Bauleitung∅anzuordnen.∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅

Transportbeton 
∅
Das∅Reinigen∅von∅Maschinen∅und∅Fahrzeugen∅für
Transportbeton∅darf∅nur∅an∅mit∅der∅Bauleitung
abgestimmten∅Stellen∅auf∅der∅Baustelle∅erfolgen.∅
∅

07.1 Schalung, glatt, Plattenränder, Frostschürze

Glatte∅Schalung,∅einseitig∅aus∅nichtsaugenden
Schalungsplatten∅mit∅regelmäßigen∅Stößen∅und
Nagelstellen
Sockelhöhe:∅bis∅ca.∅1,25∅m

90 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.2 Ortbeton C25/30 Frostschürze

Ortbeton∅als∅Normalbeton∅DIN∅1045∅C∅25/30∅-∅XC2∅-∅XF1
liefern∅und∅fachgerecht∅einbauen.
Ausführung∅für∅Frostschürzen∅bzw.∅Versteifungsrippen
unterhalb∅der∅Bodenplatte
Querschnitte:∅50/100∅cm

26 m3 EP∅......................... GP∅............................

07.3 Trennlage, PE-Folie 0,2 mm

Trennlage∅auf∅verdichtete∅Kiesfilterschicht,∅mit
PE-Folie;∅Stöße∅überlappt.
Foliendicke:∅0,2∅mm

95 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.4 Sauberkeitsschicht C12/15, d=5 cm

Sauberkeitsschicht∅aus∅unbewehrtem∅Beton∅unter
Gründungsbauteilen∅wie∅Fundamentplatten∅ausführen.
Beton:∅C12/15∅-∅XA1
Dicke:∅5∅cm

100 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07.5 Fundamentplatten C20/25, d=25 cm

Fundamentplatten∅aus∅Stahlbeton∅auf∅Kiesunterbau,
Trennlagen∅oder∅Sauberkeitsschicht∅einbauen,∅Oberfläche
eben∅abgezogen;∅Schalung∅und∅Bewehrung∅in∅gesonderter
Position.
Beton:∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅C∅25/30∅-∅XC2-XA1-WU
Plattendicke:∅25∅cm

95 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.6 Zulage für Ausführung der Bodenplatte bei Kleinflächen

Zulage∅für∅Ausführung∅der∅Bodenplatte∅bei∅Kleinflächen
bis∅15∅m²

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.7 Schalung, Plattenränder

Schalung∅für∅Plattenränder∅von∅Boden-∅und∅Fun∅da-
mentplatten,∅einhäuptig.
schalungsrau
Plattendicke:∅30∅cm

12 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.8 Klemmfugenband D180/170K aus PVC

Klemmfugenband∅aus∅PVC-P∅mit∅innenliegender
Abdichtungsebene∅als∅Anschluss∅an∅bestehende∅Bauwerke
bei∅drückendem∅und∅nicht∅drückendem∅Wasser∅sowie∅bei
Bodenfeuchte∅liefern∅und∅unter∅Beachtung∅der
Herstellerangaben∅gemäß∅DIN∅18197∅einbauen.

Klemmschenkel∅a1∅=∅180mm
Schenkel∅a2∅=∅170mm

Ausführungen
(∅)∅Klemmfugenband∅nach∅DIN∅18541-2∅NB∅(nicht
bitumenverträglich)
(∅)∅Klemmfugenband∅nach∅DIN∅18541-2∅BV
(bitumenverträglich)

Lieferung∅einschließlich∅aller∅erforderlichen
Befestigungsmittel∅(Fugenbandklammern,∅Verbundanker,
Ankerstange∅mit∅Unterlegscheibe∅und∅Mutter,
Rohkautschukstreifen,∅Klemmschiene∅und
Klemmschutzprofil)
Baustellenstöße∅sind∅nach∅Angaben∅des∅Herstellers
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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homogen,∅wasserdicht∅herzustellen∅und∅in∅den
Einheitspreis∅einzurechnen.
Formteile∅sind∅werkseitig∅herzustellen∅und∅werden∅in
einer∅gesonderten∅Position∅vergütet.
KUNEX®∅Klemmfugenband∅D180/170K∅der∅H-BAU∅Technik
GmbH

40 m EP∅......................... GP∅............................

07.9 Innenecke Klemmfugenband

Innenecke∅zu∅vorbeschriebenem∅Klemmfugenband

5 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.10 Abdichtung Rohrdurchführungen DA 100

Abdichtung∅von∅Rohrdurchführungen∅in∅Betonbauteilen
(Bodenplatten∅und∅Wände)∅mit∅Bentonit-Quellband∅liefern
und∅nach∅Herstellerangaben∅und∅Zulassung∅einbauen∅.
um∅das∅PVC-,∅Stahl-∅oder∅Betonrohr∅legen,∅stumpf∅stoßen
und∅einbetonieren
Randabstand:∅∅ ∅ ∅∅>∅6,0∅cm
Abstand∅untereinander:∅∅ >∅4∅cm
Querschnitt:∅∅∅ ca.∅10∅x∅15∅mm
DA∅100

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

25 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.11 Abdichtung Rohrdurchführungen DA 160-220

Abdichtung∅von∅Rohrdurchführungen∅in∅Betonbauteilen
(Bodenplatten∅und∅Wände)∅mit∅Bentonit-Quellband∅liefern
und∅nach∅Herstellerangaben∅und∅Zulassung∅einbauen∅.
um∅das∅PVC-,∅Stahl-∅oder∅Betonrohr∅legen,∅stumpf∅stoßen
und∅einbetonieren
Randabstand:∅∅ ∅ ∅∅>∅6,0∅cm
Abstand∅untereinander:∅∅ >∅4∅cm
Querschnitt:∅∅∅ ca.∅10∅x∅15∅mm
DA∅160∅bis∅220∅mm

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

8 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07.12 Wassersperrflansch KG DN 110

Wassersperrflansch∅zum∅druckwasserdichten∅Einbinden∅von
Abwasserrohren∅in∅Bodenplatten.
Lastfall:∅WU-Beton∅Beanspruchungsklasse∅1;∅WU-Beton
Beanspruchungsklasse∅2
Dichtheit:∅druckdicht∅bis∅2,5∅bar∅∅∅25∅m∅Wassersäule;
radondicht
Medienrohr∅∅ a∅(mm):∅110

Mauerkragen∅∅ ∅(mm):∅212
Hauff-Technik∅KG-FIX∅oder∅gleichwertig

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅'..........'

15 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.13 Wassersperrflansch KG DN 160

Wassersperrflansch∅zum∅druckwasserdichten∅Einbinden∅von
Abwasserrohren∅in∅Bodenplatten.
Lastfall:∅WU-Beton∅Beanspruchungsklasse∅1;∅WU-Beton
Beanspruchungsklasse∅2
Dichtheit:∅druckdicht∅bis∅2,5∅bar∅∅∅25∅m∅Wassersäule;
radondicht
Medienrohr∅∅ a∅(mm):∅160

Mauerkragen∅∅ ∅(mm):∅262
Hauff-Technik∅KG-FIX∅oder∅gleichwertig

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅'..........'

8 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.14 Schalung, Einzelfundamente

Schalung∅für∅Einzelfundamente,∅rauh,∅allseitig.
Abmessung:∅60∅x∅60∅x∅80∅cm

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.15 Einzelfundamente C 25/30

Einzelfundamente∅aus∅bewehrtem∅Beton∅fachgerecht
herstellen.
Beton:∅C25/30-XC2-XA1-XF1
Abmessung:∅bis∅0,6∅x∅0,6∅x∅0,8∅m

2 m3 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07.16 Füllbeton C12/15

Füllbeton,∅unbewehrt,∅für∅Auffüllungen∅aller∅Art∅im
Gründungsbereich∅liefern∅und∅einbauen.
Beton∅:∅C12/15
Dicke∅:∅10∅-∅50∅cm

5 m3 EP∅......................... GP∅............................

07.17 Aussteifungstützen Mauerwerk 24/24 cm

Aussteifungsstützen∅aus∅Stahlbeton∅DIN∅1045-1∅∅in
Mauerwerkswänden∅einschl.∅außen-∅und∅innenseitiger
Schalung∅fachgerecht∅herstellen
Querschnitt:∅∅∅ 24/24∅cm
Bewehrungskorrosion:∅ XC1
Mindestbetonklasse:∅ C20/25
Betondeckung:∅ 20∅mm
Schalung∅zweiseitig
Bewehrung∅gesondert.
Einbausituation∅Außenecke

15 m EP∅......................... GP∅............................

07.18 Rundstützen, Ortbeton,d=30cm, mit Schalung

Innenstütze∅mit∅quadratischem∅Querschnitt∅aus∅Ortbeton
fachgerecht∅herstellen.
einschl.∅Schalung∅∅und∅Abstützung
Bewehrung∅in∅gesonderter∅Position
Anschluss∅an∅Gründung
Anschluss∅an∅Plattenbalken
C25/30-XC1
Einzellänge:∅ca∅3,50∅m∅i.L.
Querschnitt:∅25/25∅cm
Sichtbetonklasse∅SB∅3
Sichtschalung∅dreiseitig

7 m EP∅......................... GP∅............................

07.19 Stahlbetonstützen Sichtbeton mit Abdeckvlies schützen

Stahlbetonstützen∅mit∅rundem∅oder∅eckigem∅Querschnitt
in∅Sichtbetonqualität∅nach∅dem∅Ausschalen∅mit
Abdeckvlies∅mit∅unterseitiger∅Folie∅unten∅und
saugstarkem∅Vlies∅zum∅Schutz∅von∅empfindlichen
Untergründen∅ca.∅280∅g/m²∅zerstörungsfrei∅befestigen

6 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07.20 Plattenbalken zur Deckenabfangung, Ortbeton

Plattenbalken∅zur∅Deckenabfangung∅als∅Ortbetonbalken
einschl.∅Decke∅ausführen∅einschl.∅Schalung∅∅und
Traggerüst
Bewehrung∅in∅gesonderter∅Position
Auflagerung∅auf∅Stahlbetonstützen
C25/30-XC1
Einzellänge:∅2,2∅und∅4,0∅m
B/H∅=∅25∅/∅25∅(Unterzug)∅+∅20∅cm∅(Decke)
Sichtbetonklasse∅SB∅3

13 m EP∅......................... GP∅............................

07.21 Mauersperrbahn Deckenauflager 24 cm

Mauersperrbahn∅aus∅einer∅besandeten∅500er
Bitumendachbahn∅(keine∅Mauersperrfolie)∅liefern∅und
zwischen∅Mauerwerk∅und∅Massivdecke∅einlegen∅nach
Planungsunterlagen∅bzw.∅Angabe∅der∅Bauleitung∅zur
Vermeidung∅von∅Zwängungen∅durch∅unterschiedliche
Verformungseigenschaften∅sowie∅zur∅Reduzierung∅von
Wärme-∅und∅Schallbrücken
Breite∅24∅cm

26 m EP∅......................... GP∅............................

07.22 Extrudierte Polystyrol-Platten,d=20mm,AW

Extrudierte∅Polystyrol-Hartschaumplatten∅zur
Wärmedämmung∅an∅der∅Außenseite∅in∅die∅Schalung
einlegen,∅einschl.∅Verankerungsmittel.
Plattendicke:∅20∅mm

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.23 Extrudierte Polystyrol-Platten,d=40mm,AW

Extrudierte∅Polystyrol-Hartschaumplatten∅zur
Wärmedämmung∅an∅der∅Außenseite∅in∅die∅Schalung
einlegen,∅einschl.∅Verankerungsmittel.
Plattendicke:∅40∅mm

25 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.24 Extrudierte Polystyrol-Platten,d=60 mm,AW

Extrudierte∅Polystyrol-Hartschaumplatten∅zur
Wärmedämmung∅für∅Aussteifungsbauteile∅in∅die∅Schalung
einlegen,∅einschl.∅Verankerungsmittel.
Plattendicke:∅60∅mm

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07.25 HMS 25/15 D - SV - 2500 - Vf

HALFEN∅Maueranschlussschiene∅HMS∅25/15-D∅oder
gleichwertig∅zum∅Einbetonieren,∅zur∅Befestigung∅von
Mauerwerk∅mit∅Maueranschlussankern∅Typ∅ML,
Sendzimirverzinkt∅(SV)∅mit∅Vollschaumfüllung∅(Vf),
Einzellänge∅2500mm,∅Belastung∅Z/Q∅=
1,2/1,5kN/Befestigungspunkt,∅liefern∅und∅gemäß∅Einbau-
und∅Verwendungsanleitung∅des∅Herstellers∅an∅der
Schalung∅befestigen.

30 m EP∅......................... GP∅............................

07.26 Ortbeton C25/30 Decken: 20 cm

Stahlbetondecke∅aus∅Ortbeton∅DIN∅1045∅C∅25/30∅-∅XC1
liefern∅und∅fachgerecht∅ausführen.
Feuerwiderstand:∅REI30
Ausführung∅einschl.∅Schaltafeln,∅glatt∅und∅eben
nicht∅sichtbar∅bleibende∅Betonfläche
Traggerüst∅auf-∅und∅abbauen
Witterungsschutzbis∅zum∅genügenden∅Erhärten
Bewehrung∅in∅sep.∅Position
lichte∅Höhe∅über∅Bodenplatte:∅3,50∅m
Plattendicke:∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅20∅cm

80 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.27 Zulage für Anschluss der Schalung an senkrecht

Zulage∅für∅Anschluss∅der∅Deckenschalung∅und∅Bewehrung
an∅senkrecht∅verlaufende∅Wandflächen∅mit∅bogenförmigem
Verlauf∅

12 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

07.28 Deckenaussparungen: rechteckig

großflächige∅Deckenaussparungen∅bis∅1∅m²∅in∅vorher
beschriebener∅Stahlbetondecke∅einschl.∅dem
Ausführen∅der∅Schalung∅(Ansichtsflächen∅Sichtbeton:
Sichtbetonklasse∅SB∅3)∅herstellen
Geometrie:∅rechteckig

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.29 Deckenaussparungen: rund

Deckenaussparungen∅in∅vorher∅beschriebener
Stahlbetondecke∅einschl.∅dem∅Ausführen∅der∅Schalung
(Ansichtsflächen∅Sichtbeton:∅Sichtbetonklasse∅SB∅3)
Geometrie:∅∅ ∅∅∅∅rund
Durchmesser:∅30∅cm∅

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.30 Überzug

Überzug∅im∅Bereich∅der∅Decke∅aus∅Ortbeton∅ausführen
einschl.∅Schalung∅und∅Traggerüst.
Bewehrung∅in∅gesonderter∅Position
Auflagerung∅auf∅Mauerwerk
C25/30-XC1
Einzellänge:∅ca.6,5∅m
B/H∅=∅25∅/∅20∅+∅15∅cm

15 m EP∅......................... GP∅............................

07.31 Attika

Attika∅im∅Bereich∅der∅Decke∅aus∅Ortbeton∅ausführen
einschl.∅Schalung∅und∅Traggerüst.
Bewehrung∅in∅gesonderter∅Position
Auflagerung∅auf∅Mauerwerk
C25/30-XC1
Einzellänge:∅ca.6,5∅m
B/H∅=∅25/50∅cm

4 m EP∅......................... GP∅............................

07.32 Aussaprungen herstellen: Decke

Aussaprungen∅herstellen∅in∅Ortbetonbauteile∅zur
Durchführung∅von∅Leitungen∅bis∅DN∅150
Deckendicke:∅bis∅25∅cm∅
Bauteil:∅Decke

3 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

07.33 Aussaprungen herstellen: Attika

Aussaprungen∅herstellen∅in∅Ortbetonbauteile∅zur
Durchführung∅von∅Leitungen∅bis∅DN∅150
Dicke:∅25∅cm
Bauteil:∅Attika

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.34 Betonstabstahl und Matten

Betonstabstahl∅III∅S∅420/500∅in∅verschiedenen
Durchmessern∅und∅Längen∅sowie∅Betonstahlmatten
IV∅M∅500/550∅als∅Lagermatten∅für∅Bauteile∅aus∅Ortbeton
schneiden,∅biegen∅und∅verlegen

11 t EP∅......................... GP∅............................

07.35 Mauersperrbahn Deckenauflager

Mauersperrbahn∅aus∅einer∅besandeten∅500er
Bitumendachbahn∅(keine∅Mauersperrfolie)∅liefern∅und
zwischen∅Mauerwerk∅und∅Massivdecke∅einlegen∅nach
Planungsunterlagen∅bzw.∅Angabe∅der∅Bauleitung∅zur
Vermeidung∅von∅Zwängungen∅durch∅unterschiedliche
Verformungseigenschaften∅sowie∅zur∅Reduzierung∅von
Wärme-∅und∅Schallbrücken
Breite∅24∅cm

26 m EP∅......................... GP∅............................

07.36 Abstellung Polystyrol-Randplatte PS 15 SE

Trennplatten∅aus∅Polystyrol∅PS∅15∅SE∅im
Anschluss∅zu∅vorhandenen∅Bauwerksteilen,∅vor∅dem
Betonieren∅als∅Trennschicht∅versetzen.
Plattenstärke:∅20∅mm
einschl.∅Fixieren∅der∅Platten

25 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.37 Pressringverschluss für PVC-Flexrohres

Verschluss∅des∅vorbeschriebenen∅PVC-Flexrohres∅wie∅mit
Pressringverschluss∅in∅Standardausführung∅für∅Kabel∅und
Rohre,∅gas-∅und∅wasserdicht,∅bestehend∅aus:
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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2∅Aluminium-Druckscheiben
erdgasbeständigem∅Gummi
Schrauben∅einschl.∅Muttern∅und∅Unterlegscheiben∅aus
Edelstahl.∅1.4301
Pressringverschluss:∅∅ Gummihöhe
für∅Medienrohre:∅ bis∅DA∅41,5∅mm

3 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.38 Kunststoff-Panzerrohr 29 mm

Kunststoff-Panzerrohr,∅flexibel,∅für∅elek-
trische∅Leitungsführung∅in∅die∅Schalung
einbauen,∅incl.∅einziehen∅und∅sichern∅der
Zugdrähte.
Betonfeste∅Ausführung∅FFKUS∅29

25 m EP∅......................... GP∅............................

07.39 Kabelschutzrohr DN 50 aus PE, flexibel

Kabelschutzrohr∅in∅Verbundrohrbauweise∅gemäß
DIN∅16961,∅entsprechend∅DIN∅EN∅61386-24
Klasse∅N∅450∅(Druckfestigkeit∅>=450∅Newton,
Schlagfestigkeit∅N)
Material∅Polyethylen∅(PE),∅als∅Ringware,
mit∅integrierter∅Einzugschnur∅zum∅Einziehen∅eines
Kabelzugdrahtes∅bzw.∅-seiles∅liefern∅und∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅nach∅DIN∅EN∅1610,∅den∅Verlegeanleitungen
des∅Herstellers∅einbauen.
Einschließlich∅herstellen∅der∅wasserdichten∅(WD)/
sanddichten∅(SD)∅Rohrverbindungen∅mit
Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen∅mit∅Profil-
dichtringen.
DN∅50

25 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07.40 wie vor, jedoch DN 90

Bezug∅zu∅Position∅07.39∅(Seite∅51):
wie∅vor,∅jedoch∅DN∅90

40 m EP∅......................... GP∅............................

07.41 wie vor, jedoch DN 120

Bezug∅zu∅Position∅07.39∅(Seite∅51):
wie∅vor,∅jedoch∅DN∅120

40 m EP∅......................... GP∅............................

07.42 Einbau von KG-Rohren als Leerrohre KG-DN 150 aus Bögen

Einbau∅von∅KG-Rohren∅als∅Leerrohre∅KG-DN∅150∅aus∅Bögen
kleiner∅45∅Grad∅zusammengesetzt
Verschluss∅mit∅Kappen
OK∅Muffe∅=∅OKFFB
Einführung∅in∅Frostschürze∅ca.∅1∅m∅unter∅OKFFB

3 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.43 Deckenöffnungen mit OSB-Platte sichern.

Deckenöffnungen∅mit∅OSB-Platte∅sichern.
Plattendicke∅25∅mm∅mit∅Decke∅verschraubt.
Verstärkung∅durch∅mittiges∅Kantholz∅in∅Deckenlaibung
verschraubt
Öffnungsgröße∅bis∅1∅m²

2 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.44 thermische Trennung der Stahlbetondecke

thermische∅Trennung∅der∅Stahlbetondecke∅durch
Abstellung∅mittels∅geprägter∅Wärmedämmplatte∅mit
glatten∅Kanten∅für∅die∅Anwendungen∅im∅Verbund∅mit
Beton.
extruierter∅Polystyrol-Hartschaum
Fixieren∅der∅Platten∅beim∅Betonieren
Dicke:∅60∅mm
Lambda∅=∅0,035∅W/(m²K)
Druckfestigkeit∅200∅kPa
Styrodur∅2800∅C∅oder∅gleichartig∅bzgl.∅der∅technischen
Parameter
einschl.∅dem∅Einbau∅von∅horizontalen∅Verbindungseisen
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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jeweils∅in∅die∅zu∅verbindenden∅Deckenplatten∅durch∅die
Dämmplatten∅durchstecken
ds∅12∅mm
a∅=∅30∅cm
L∅=∅1,0∅m

10 m EP∅......................... GP∅............................

07.45 Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten,∅welche∅nicht∅in∅den∅Positionen∅erfasst∅sind
und∅gegen∅Nachweis∅zur∅Ausführung∅kommen:
Facharbeiter

10 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  07 ∅

∅∅Betonarbeiten, Netto: ...............................
∅∅∅∅

08   Titel   Maurerarbeiten

Techn. Vorbemerkungen

1. Allgemeines 

∅
Soweit∅in∅der∅Leistungsbeschreibung∅auf∅Technische
Spezifikationen,∅z.∅B.∅nationale∅Normen,∅mit∅denen
Europäische∅Normen∅umgesetzt∅werden,∅europäische
technische∅Zulassungen,∅gemeinsame∅technische
Spezifikationen,∅internationale∅Normen,∅Bezug∅genommen
wird,∅werden∅auch∅ohne∅den∅ausdrücklichen∅Zusatz:∅"oder
gleichwertig",∅immer∅gleichwertige∅Technische
Spezifikationen∅in∅Bezug∅genommen.∅
∅

DIN 1025 
Normenreihe∅Teil∅1∅bis∅Teil∅5:∅Warmgewalzte∅I-Träger∅
∅

DIN 1045-100 
Tragwerke∅aus∅Beton,∅Stahlbeton∅und∅Spannbeton∅-∅Teil
100:∅Ziegeldecken∅
∅

DIN 1053-3 
Mauerwerk;∅Bewehrtes∅Mauerwerk;∅Berechnung∅und
Ausführung∅
∅

DIN 1053-4 
Mauerwerk∅-∅Teil∅4:∅Fertigbauteile∅
∅

DIN 4102 
Normenreihe:∅Brandverhalten∅von∅Baustoffen∅und
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

Bauteilen∅
∅

DIN 4109 
Schallschutz∅im∅Hochbau,∅Anforderungen∅und∅Nachweise∅
∅

DIN 4109-1 
Norm-Entwurf:∅Schallschutz∅im∅Hochbau∅-∅Teil∅1:
Anforderungen∅
∅

DIN 4109-11 
Norm-Entwurf:∅Schallschutz∅im∅Hochbau∅-∅Teil∅11:
Nachweis∅des∅Schallschutzes∅-∅Güte-∅und∅Eignungsprüfung

DIN 4242 
Glasbaustein-Wände;∅Ausführung∅und∅Bemessung∅
∅

DIN 4795 
Nebenluftvorrichtungen∅für∅Hausschornsteine∅
∅

DIN 18100 
Türen;∅Wandöffnungen∅für∅Türen;∅Maße∅entsprechend∅DIN
4172∅
∅

DIN 18515-1 
Außenwandbekleidungen∅-∅Teil∅1:∅Angemörtelte∅Fliesen
oder∅Platten;∅Grundsätze∅für∅Planung∅und∅Ausführung∅
∅

DIN 18515-2 
Außenwandbekleidungen;∅Anmauerung∅auf∅Aufstandsflächen;
Grundsätze∅für∅Planung∅und∅Ausführung∅
∅

DIN 18530 
Massive∅Deckenkonstruktionen∅für∅Dächer;∅Planung∅und
Ausführung∅
∅

DIN EN 771-5 
Festlegungen∅für∅Mauersteine∅-∅Teil∅5:∅Betonwerksteine∅
∅

DIN EN 771-6 
Festlegungen∅für∅Mauersteine∅-∅Teil∅6:∅Natursteine∅
∅

DIN EN 772-7 
Prüfverfahren∅für∅Mauersteine∅-∅Teil∅7:∅Bestimmung∅der
Wasseraufnahme∅von∅Mauerziegeln∅für
Feuchteisolierschichten∅durch∅Lagerung∅in∅siedendem
Wasser∅
∅

DIN EN 1051-1 
Glas∅im∅Bauwesen∅-∅Glassteine∅und∅Betongläser∅-∅Teil∅1:
Begriffe∅und∅Beschreibungen∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅

DIN EN 1051-2 
Glas∅im∅Bauwesen∅-∅Glassteine∅und∅Betongläser∅-∅Teil∅2:
Konformitätsbewertung/Produktnorm∅
∅

Lehmbau Regeln 
Die∅Lehmbau∅Regeln,∅Begriffe∅-∅Baustoffe∅-∅Bauteile∅
Herausgeber:∅Dachverband∅Lehm∅e.V.∅
∅

Porenbetonbericht 9 
Ausmauerung∅von∅Holzfachwerk∅
Herausgeber:∅Bundesverband∅Porenbeton∅
∅

Porenbetonbericht 14 
Mauerwerk∅aus∅Porenbeton∅-∅Beispiele∅zur∅Bemessung∅nach
DIN∅1053-1∅
Herausgeber:∅Bundesverband∅Porenbeton∅
∅

Porenbetonbericht 14 
Mauerwerk∅aus∅Porenbeton∅-∅Beispiele∅zur∅Bemessung∅nach
DIN∅1053-100∅
Herausgeber:∅Bundesverband∅Porenbeton∅
∅

Porenbetonbericht 17 
Einbau∅von∅Feuerschutztüren∅und∅-toren∅
Herausgeber:∅Bundesverband∅Porenbeton∅
∅

RAL-RG 517 
Schornsteinsanierung∅-∅Gütesicherung∅
∅

RAL-RG 535/2 
Ziegelmontagebau;∅Gütesicherung∅
∅

2. Abgasanlagen 
∅

DIN EN 13384-1 
Abgasanlagen∅-∅Wärme-∅und∅strömungstechnische
Berechnungsverfahren∅-∅Teil∅1:∅Abgasanlagen∅mit∅einer
Feuerstätte∅
∅

DIN EN 13384-2 
Abgasanlagen∅-∅Wärme-∅und∅strömungstechnische
Berechnungsverfahren∅-∅Teil∅2:∅Abgasanlagen∅mit
mehreren∅Feuerstätten∅
∅

3. Gerüste 
∅Gerüste∅werden∅bauseits∅gestellt∅als∅
∅∅

4. Nachbarschaft und Umgebung 
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Im∅unmittelbaren∅Einflussbereich∅der∅Arbeiten∅sind
benachbarte∅Bauwerke∅vorhanden∅
∅

5. Angaben zu Stoffen und Bauteilen 
∅
Stein-/Ziegelpakete∅sind∅bei∅der∅Anlieferung∅auf
Paletten,∅Bohlengelege∅oder∅Ähnlichem∅abzusetzen∅und∅zu
lagern.∅
∅
Auf∅der∅Baustelle∅lagernde∅Baustoffe,∅auch∅Steine∅und
Ziegel,∅sind∅durch∅Abdecken∅mit∅Folie,∅Planen∅oder
dergleichen∅gegen∅Niederschläge∅zu∅schützen.∅
∅
Steine/Ziegel∅unterschiedlicher∅Festigkeitsklassen,
Rohdichte,∅Wärmeleitfähigkeit∅sind∅auf∅der∅Baustelle
eindeutig∅gekennzeichnet∅getrennt∅zu∅lagern.∅
∅∅

6. Angaben zur Ausführung 
∅

6.1. Allgemeines 
∅
Vor∅der∅Durchführung∅von∅Stemm-,∅Bohr-∅und
Einsetzarbeiten∅an∅Estrichen∅sowie∅geputzten∅Wänden∅und
Decken∅sind∅Leitungen∅mit∅einem∅Suchgerät∅zu∅orten.∅
∅
Wände∅dürfen∅nur∅aus∅dem∅in∅der∅Leistungsbeschreibung,
dem∅Standsicherheitsnachweis∅und∅den
Ausführungszeichnungen∅angegebenen∅Steinen∅ausgeführt
werden.∅Mischmauerwerk,∅auch∅durch∅verwenden∅einzelner
von∅den∅Vorgaben∅abweichender∅Steine∅ist∅unzulässig.∅
∅
Sofern∅die∅Hersteller∅für∅das∅zu∅verwendende
großformatige∅Steinmaterial∅Passstücke∅anbieten,∅sind
diese∅grundsätzlich∅zu∅verwenden.∅
∅
Wenn∅Steine∅für∅Passstücke∅getrennt∅werden∅müssen,∅weil
die∅Industrie∅für∅das∅zu∅verwendende∅Steinmaterial
keine∅fertigen∅Passstücke∅anbietet,∅dann∅ist∅das
Trennen∅nur∅durch∅materialgerechte∅Verfahren,∅z.B.
Sägen∅bei∅Porenbeton∅oder∅Leichtziegel,∅zulässig.∅
∅
Nicht∅tragende∅innere∅Trennwände,∅die∅nicht∅zur
Gebäudeaussteifung∅herangezogen∅werden,∅sind
grundsätzlich∅erst∅nach∅Fertigstellung∅des∅Rohbaus
einzubauen,∅soweit∅baustellenbezogen∅nichts∅anderes
festgelegt∅ist.∅Im∅Regelfall∅bleibt∅die∅Wahl∅der
starren∅Wandanschlüsse∅(Nut,∅Verzahnung,∅Anker)∅dem
Auftragnehmer∅überlassen.∅Werden∅bei∅Stumpfstoßtechnik
Flachstahlanker∅eingebaut,∅so∅sind∅sie∅grundsätzlich
mit∅einer∅Einzellänge∅von∅30∅cm∅und∅im∅Abstand∅von
maximal∅25∅cm∅mittig∅in∅die∅Lagerfuge∅einzubauen.∅
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∅
Nichtragende∅innere∅Trennwände∅dürfen∅auch∅nach
Fertigstellung∅und∅Ingebrauchnahme∅dauerhaft∅keinen
Belastungen∅aus∅Deckenplatten,∅Unterzügen,∅Balken∅und
dergleichen∅ausgesetzt∅werden.∅Deshalb∅ist∅darauf∅zu
achten,∅dass∅es∅zu∅keiner∅starren∅Verbindung∅der∅Wand
zu∅Decke,∅Unterzug,∅Balken∅oder∅dergleichen∅kommt∅und
ein∅der∅noch∅zu∅erwartenden∅Durchbiegung∅dieser
Bauteile∅entsprechender∅gleitender∅Deckenanschluss
ausgebildet∅wird.∅
∅
Brüstungsmauerwerk∅ist∅immer∅gemeinsam∅mit∅dem
Wandmauerwerk∅aufzumauern.∅
∅
Die∅Ausführung∅von∅Stoßfugen∅hat∅grundsätzlich∅nach∅DIN
1053-1∅oder∅den∅Herstellervorschriften∅zu∅erfolgen.∅Das
Schließen∅breiterer∅Stoßfugen∅durch∅nachträgliches
Ausmörteln∅gilt∅insbesondere∅bei∅Außenwänden∅aus
hochdämmenden∅Steinen∅als∅schwerwiegender∅Mangel.∅
∅
Die∅freien∅Enden∅von∅Drahtankern∅bei∅zweischaligem
Mauerwerk∅sind∅bis∅zum∅Anbringen∅der∅Wärmedämmung∅und
dem∅Aufmauern∅der∅Verblendung∅an∅der∅Außenseite∅der
tragenden∅Schale∅um∅90°∅abzubiegen,∅damit∅diese∅keine
Verletzungsgefahr∅darstellen∅können.∅
∅
Alle∅groben∅Verschmutzungen∅am∅Mauerwerk∅sind∅täglich
zu∅entfernen,∅bevor∅der∅Abbindeprozess∅abgeschlossen
ist.∅Spezielle∅Reinigungsverfahren∅bei∅starker
Verschmutzung∅sind∅vor∅Ausführung∅mit∅dem∅Auftraggeber
festzulegen.∅
∅
Löcher∅im∅Mauerwerk∅(z.B.∅entstanden∅durch∅Gerüste∅oder
das∅Befestigen∅von∅Schalung)∅sind∅vor∅Aufbringen∅des
Putzes∅oder∅einer∅anderen∅Außenhaut∅materialgerecht∅zu
schließen.∅
∅
Mauersteinversetzungsgeräte∅(”Deckenkräne”)∅dürfen∅nur
nach∅Zustimmung∅der∅Bauleitung∅eingesetzt∅werden,∅es
sei∅denn,∅die∅Decken∅haben∅ihre∅projektierte
Tragfähigkeit∅erreicht∅und∅die∅zulässigen∅Einzellasten
werden∅durch∅das∅Gerät∅nicht∅überschritten.∅
∅
Horizontale∅Mauerwerksdichtungen∅sind∅unabhängig∅von
der∅Planung∅dann∅in∅ihrer∅Höhenlage∅zu∅verändern,∅wenn
sich∅bei∅der∅Bauausführung∅eine∅Änderung∅der∅Höhe∅des
Geländes,∅z.B.∅durch∅Anschüttung,∅Wegebau,∅erkennen
lässt,∅die∅von∅der∅Planung∅abweicht.∅Der∅Auftragnehmer
hat∅in∅diesem∅Fall∅vor∅Ausführung∅die∅Bauleitung∅zu
verständigen.∅
∅
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Abtreppungen∅in∅horizontalen∅Mauerwerksdichtungen∅-
auch∅im∅Bereich∅zweischaliger∅Wände∅-∅sind∅nur∅über
ausgerundete∅Mörtelkehlen∅und∅-kanten∅zu∅führen.∅
∅
Zweischalige∅Haustrennwände∅müssen∅zur∅Vermeidung∅von
Körperschallübertragung∅an∅jeder∅Stelle∅-∅auch∅im
Bereich∅der∅Deckenauflager∅und∅der∅Brandwände∅über∅der
Dachhaut∅-∅schalltechnisch∅entkoppelt∅sein.∅Um∅das
Eindringen∅von∅Deckenbeton∅in∅die∅Hohlräume∅zu
verhindern,∅sind∅die∅Fugen∅mit∅Folie∅abzudecken,∅falls
eine∅Abmauerung∅nicht∅ausreichend∅ist.∅Die∅Folie∅ist
nach∅Erhärten∅des∅Betons∅zu∅entfernen.∅Dämmungen∅sind
beim∅Aufmauern∅fortlaufend∅einzubauen.∅Beim∅Abstreichen
des∅Mörtels∅darf∅dieser∅nicht∅in∅den∅Zwischenraum
fallen;∅nach∅Möglichkeit∅sind∅Dünnbettfugen
auszubilden.∅
∅
Lose∅Ausblühungen∅sind∅durch∅trockenes∅Bürsten∅(keine
Metallbürsten)∅zu∅beseitigen.∅
∅
Ungeschützte∅Bauteile∅aus∅Aluminium∅dürfen∅keinen
Kontakt∅mit∅Zement-∅oder∅Kalkmörtel∅haben.∅Nicht
korrosionsgeschützte∅Stahlteile∅dürfen∅nur∅mit∅reinem
Zementmörtel∅eingesetzt∅oder∅umhüllt∅werden.∅
∅
Für∅Kabel-∅oder∅ähnliche∅Abschottungen∅in∅Mauer-∅und
Deckenöffnungen∅mit∅Brandschutzforderungen∅sind
spezielle∅quellfähige∅Brandschutzmörtel∅zu∅verwenden.
Die∅Eignung∅ist∅nachzuweisen.∅Das∅gilt∅entsprechend∅für
Dichtungsmassen∅in∅Randbereichen∅und∅für∅Ringspalten
sowie∅für∅Leerschotte∅und∅Nachinstallationselemente
(Keile∅o.ä.)∅
∅
Rücklagemauerwerk∅für∅Dichtungen∅gegen∅drückendes
Wasser,∅welches∅wieder∅abzubrechen∅ist,∅darf∅nur∅mit
Mörtel∅der∅Gruppe∅MG∅I∅gemauert∅werden.∅Wird∅auf∅der
wasserabgewandten∅Seite∅der∅vertikalen∅Dichtung
konstruktives∅Mauerwerk∅erstellt,∅so∅ist∅zwischen
Dichtung∅und∅Mauerwerk∅ein∅5∅cm∅breiter∅Zwischenraum∅zu
belassen,∅der∅beim∅Aufmauern∅schichtweise∅mit∅Mörtel
der∅Gruppe∅MG∅III∅zu∅verfüllen∅und∅vorsichtig∅zu
verdichten∅ist.∅
∅
Vor∅dem∅Einmauern∅von∅Badewannen∅und∅Duschwannen∅ist
das∅Vorhandensein∅des∅Potentialausgleichs∅bzw.∅der
Erdung∅zu∅überprüfen.∅
∅
Installationsschächte∅dürfen∅erst∅nach∅Freigabe∅durch
die∅Bauleitung∅geschlossen∅werden.∅
∅
Bei∅Frost,∅auch∅unter∅Beachtung∅von∅Abschnitt∅9.4∅DIN
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1053-1,∅darf∅nur∅mit∅ausdrücklicher∅Zustimmung∅des
Auftraggebers∅gemauert∅werden∅
∅∅

6.2. Ziegelmauerwerk 
∅
Die∅gezahnte∅Fläche∅von∅Zahnziegeln∅darf∅nicht∅in∅der
Ansichtsfläche∅von∅zu∅verputzenden∅Außenwänden∅zu∅sehen
sein.∅Das∅nachträgliche∅Verstreichen∅mit∅Mörtel∅ist∅ein
Mangel.∅Das∅gilt∅analog∅für∅die∅entsprechenden
Schnittflächen∅von∅Hochlochziegeln.∅
∅
Wände,∅Fensterbrüstungen∅u.∅dgl.∅aus∅Hochlochziegeln,
bei∅denen∅eine∅vertikale∅Verbindung∅zwischen∅mehreren
Steinschichten∅besteht,∅sind∅grundsätzlich∅vor∅zu
erwartenden∅starken∅Niederschlägen∅und∅bei
Arbeitsunterbrechungen,∅z.B.∅Ende∅des∅Arbeitstages,
durch∅Folie∅oder∅dergleichen∅zum∅Schutz∅vor
Durchnässung∅oberseitig∅abzudecken.∅Diese∅Abdeckung∅ist
durch∅geeignete∅Maßnahmen,∅z.B.∅Auflegen∅von∅Brettern,
vor∅Verrutschen∅und∅Verwehen∅zu∅schützen.∅
∅
Vor∅Aufbringen∅von∅Ortbeton,∅z.B.∅für∅Decken,∅sind∅die
Hohlräume∅von∅Hochlochziegeln∅grundsätzlich∅abzudecken.

6.3. Sichtmauerwerk, Verblendschalen 
∅
Auf∅Verlangen∅des∅Auftraggebers∅sind∅Muster∅vorzulegen.
Dabei∅gilt∅das∅Vorlegen∅von∅Mustern∅der∅Hersteller
analog∅zu∅den∅Regelungen∅von∅ATV∅anderer∅Gewerke∅als
Nebenleistung.∅Das∅Anlegen∅von∅Musterflächen∅durch∅den
Auftragnehmer∅auf∅Anforderung∅des∅Auftraggebers∅gilt
dagegen∅als∅Besondere∅Leistung,∅falls∅die∅Musterfläche
nicht∅als∅Teil∅der∅endgültigen∅Leistung∅verwendet
werden∅kann.∅
∅
Nach∅der∅Fertigstellung∅ist∅Verblend-∅und
Sichtmauerwerk∅vor∅zu∅schneller∅Austrocknung∅durch
Sonne∅und∅Wind∅zu∅schützen.∅
∅
Bei∅längeren∅Arbeitsunterbrechungen∅und∅bei∅Regen∅ist
das∅Mauerwerk∅abzudecken;∅es∅muss∅auch∅vor∅Spritzwasser
von∅den∅Arbeitsbühnen∅der∅Gerüste∅geschützt∅werden,
falls∅diese∅nicht∅aus∅durchlässigem∅Material∅bestehen.∅
∅
Verblend-∅und∅Sichtmauerwerk∅ist∅je∅nach∅Einbauort∅und
nach∅Absprache∅mit∅der∅Bauleitung∅gegen∅Verschmutzung
zu∅schützen.∅Im∅Sockelbereich∅ist∅i.d.R.∅eine∅Folie∅für
die∅Bauzeit∅dauerhaft∅zu∅befestigen∅und∅nach∅Abschluss
der∅Putzarbeiten∅zu∅beseitigen.∅
∅
Bei∅Verblend-∅und∅Sichtmauerwerk∅sind∅grundsätzlich
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alle∅benötigten∅Ziegel∅oder∅Steine∅für∅das∅gesamte
Bauwerk,∅oder,∅nach∅Absprache∅mit∅dem∅Auftraggeber,
mindestens∅für∅zusammenhängende∅Bauabschnitte,
gemeinsam∅zu∅bestellen∅und∅anzuliefern,∅um
Farbunterschiede∅zu∅vermeiden.∅Bei∅der∅Verarbeitung
sind∅Ziegel∅oder∅Steine∅aus∅mindestens∅4∅Paketen
gleichzeitig∅zu∅entnehmen∅und∅zu∅mischen.∅
∅
Steine∅und∅Ziegel∅für∅Verblend-∅und∅Sichtmauerwerk∅sind
vor∅Transportschäden∅zu∅bewahren.∅Der∅Einbau∅von
beschädigten∅oder∅verschmutzten∅Steinen∅und∅Ziegeln∅ist
unzulässig.∅
∅
Sichtbare∅Schnittflächen∅von∅Steinen∅sind∅unzulässig.∅
∅
Bei∅einschaligem∅Sichtmauerwerk∅mit∅Hintermauerung
sollen∅Verblender∅und∅Steine∅für∅die∅Hintermauerung∅aus
Material∅gleicher∅Druck-∅und∅Saugfähigkeit∅bestehen.∅
∅
Verblend-∅und∅Sichtmauerwerk∅aus∅Mauerziegeln∅oder
künstlichen∅Steinen∅ist∅im∅regelmäßigen∅Verband∅nach
Wahl∅des∅Auftragnehmers∅auszuführen,∅sofern∅im
Leistungsverzeichnis∅nichts∅anderes∅vorgegeben∅wird.
Auf∅eine∅gleichmäßige∅Ausbildung∅der∅Fugen∅sowie∅der
Stein-∅und∅Ziegelkanten∅ist∅zu∅achten.∅Das∅gilt∅auch
für∅nur∅aus∅Sichtmauerwerk∅bestehende∅Wände.∅
∅
Fugenglattstrich∅ist∅nach∅dem∅Ansteifen,∅aber∅noch∅im
verformungsfähigen∅Zustand,∅des∅Mörtels∅mittels∅eines
Kunststoffschlauchs∅(Durchmesser∅ca.∅1,5-∅bis∅2-fache
Fugenbreite),∅eines∅Holzspatels∅oder∅eines∅Fugeisens
durchzuführen.∅Um∅ein∅gleichmäßiges∅Farbbild∅der∅Fugen
zu∅erhalten,∅ist∅Werkmörtel∅gleicher∅Zusammensetzung∅zu
verwenden.∅
∅
Das∅Auskratzen∅von∅nachträglich∅zu∅verfugendem
Mauerwerk∅darf∅bei∅Lochziegeln∅nicht∅bis∅zur∅Lochung
erfolgen.∅Das∅Auskratzen∅der∅Fugen∅soll∅mit∅einem
Fugenkratzholz∅erfolgen.∅Spitze∅Gegenstände,∅z.B.
Bauklammern,∅dürfen∅dafür∅nicht∅verwendet∅werden.∅Ein
spärlicher∅Mörtelauftrag,∅durch∅den∅das∅Auskratzen∅der
Fugen∅erspart∅werden∅sollte,∅ist∅unzulässig,∅
∅
Bei∅nachträglichem∅Verfugen∅ist∅Fertigfugenmörtel∅zu
verwenden,∅der∅einen∅Zusatz∅für∅das
Wasserrückhaltevermögen∅enthalten∅soll.∅
∅
Das∅Mauerwerk∅ist∅nach∅entsprechender∅Mörtelabbindezeit
unverzüglich∅zu∅säubern.∅
∅
Für∅die∅in∅der∅Ziegelverblendschale∅zweischaligen
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Mauerwerks∅anzulegenden∅vertikalen∅Bewegungsfugen∅nach
DIN∅1053-1∅gelten∅folgende∅Richtwerte∅für∅den∅Abstand
der∅Fugen,∅sofern∅in∅der∅Leistungsbeschreibung∅keine
genaueren∅Vorgaben∅gemacht∅werden:∅
-∅Wandaufbau∅mit∅Luftschicht:∅10∅-∅12∅m∅
-∅Wandaufbau∅mit∅Luftschicht∅und∅Wärmedämmung:∅10∅-∅12
m∅
-∅Wandaufbau∅mit∅Kerndämmung:∅6∅-∅8∅m∅
-∅Wandaufbau∅mit∅Putzschicht:∅10∅-∅12∅m∅
∅
Die∅in∅der∅Verblendschale∅aus∅Kalksandsteinverblendern
zweischaligen∅Mauerwerks∅erforderlichen∅vertikalen
Bewegungsfugen∅nach∅DIN∅1053-1∅müssen∅in∅einem∅Abstand
von∅6∅bis∅8∅m∅angelegt∅werden,∅sofern∅in∅der
Leistungsbeschreibung∅keine∅genaueren∅Vorgaben
enthalten∅sind.∅
∅
Die∅in∅der∅Verblendschale∅aus∅Betonvormauersteinen
zweischaligen∅Mauerwerks∅erforderlichen∅vertikalen
Bewegungsfugen∅nach∅DIN∅1053-1∅müssen∅in∅einem∅Abstand
von∅6∅bis∅10∅m∅angelegt∅werden,∅sofern∅in∅der
Leistungsbeschreibung∅keine∅genaueren∅Vorgaben
enthalten∅sind.∅
∅
Abfangkonstruktionen∅in∅zweischaligen∅Außenwänden,∅die
nach∅dem∅Einbau∅nicht∅mehr∅kontrollierbar∅sind,∅müssen
aus∅nicht∅rostendem∅Stahl∅bestehen.∅
∅

6.4. Stürze 
∅
Sind∅Ziegelflachstürze∅ausgeschrieben,∅dürfen
alternativ∅Stahlbetonstürze∅mit∅Ziegel-U-Schalen∅als
verlorene∅Schalung∅eingebaut∅werden.∅
∅
Vor∅Einbringen∅von∅Ortbeton∅sind∅Ziegelschalen
abzusteifen∅und∅vorzunässen.∅
∅
Fertigstürze∅sind∅so∅abzusteifen,∅dass∅sie∅beim
Betonieren∅von∅Decken∅u.ä.∅nicht∅aus∅ihrer∅Lage
gedrückt∅werden∅können∅oder∅unzulässigen∅Belastungen
vorübergehend∅ausgesetzt∅sind.∅
∅
Fertigstürze∅müssen∅mindestens∅11,5∅cm∅Auflager∅auf
jeder∅Seite∅haben.∅Die∅Auflager∅sind∅mit∅Mörtel
herzustellen.∅
∅
Bei∅nachträglich∅einzubauenden∅Sturzträgern∅sind∅die
Auflager∅nicht∅zu∅stemmen,∅sondern∅zur∅Erhaltung∅der
Altbausubstanz∅zu∅sägen∅oder∅zu∅fräsen.∅
∅

6.5. Verkehrssicherung 
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∅
Ist∅der∅Auftragnehmer∅mit∅der∅Verkehrssicherung∅der
Baustelle∅beauftragt,∅so∅gehört∅dazu∅auch∅die∅laufende
Kontrolle∅der∅Sicherungseinrichtungen.∅Die∅zeitlichen
Abstände∅der∅Kontrollen∅richten∅sich∅nach∅den∅örtlichen
Gegebenheiten.∅
∅
Zum∅Leistungsumfang∅der∅nach∅ATV∅Abschnitt∅4.1∅als
Nebenleistung∅durch∅den∅Auftragnehmer∅herzustellenden
Abdeckungen∅und∅Umwehrungen∅zählen∅auch∅deren
Überprüfung∅und∅deren∅Erhalt∅im∅ordnungsgemäßen∅Zustand
bis∅zum∅Zeitpunkt∅der∅Übergabe∅an∅den∅Auftraggeber∅nach
Abschluss∅der∅eigenen∅Arbeiten.∅
∅∅

7. Angaben zur Abrechnung 
∅
Bei∅Durchbrüchen∅oder∅Schneidarbeiten∅in∅Mauerwerk,
Beton∅oder∅Stahlbeton,∅die∅nach∅dem∅Längenmaß
abgerechnet∅werden,∅ist∅die∅gemäß∅Zeichnung∅oder∅Angabe
auszuschneidende∅Länge∅für∅die∅Abrechnung∅maßgebend.
Technologische∅Zwischenschnitte∅werden∅nicht∅gesondert
abgerechnet.∅
∅
Die∅Abrechnung∅von∅Schüttgütern,∅z.B.∅losen
Schüttungen,∅nach∅dem∅Raummaß∅erfolgt∅nach∅dem∅Volumen
der∅Schüttgüter∅am∅Einbauort.∅Wenn∅die∅Ermittlung∅der
Menge∅am∅Einbauort∅nicht∅möglich∅ist,∅erfolgt∅die
Abrechnung∅nach∅dem∅nachgewiesenen∅Aufmaß∅in∅den
Transportmitteln,∅z.B.∅durch∅den∅Nachweis∅der
verbrauchten∅Säcke∅und∅dem∅darauf∅angegebenen∅Volumen
des∅Inhalts∅
∅
Wenn∅Mauerwerk∅nach∅dem∅Raummaß∅ausgeschrieben∅ist,
gelten∅für∅die∅Abrechnung∅die∅entsprechenden∅Regeln∅der
ATV∅DIN∅18330,∅Ausgabe∅Januar∅2005.∅
∅∅

8. Sonstige Angaben 
∅
Der∅Auftragnehmer∅hat∅dafür∅Sorge∅zu∅tragen,∅dass
während∅der∅Ausführung∅seiner∅Leistungen∅immer
mindestens∅ein∅fließend∅deutsch∅sprechender∅Mitarbeiter
seiner∅Firma∅auf∅der∅Baustelle∅anwesend∅ist.∅
∅
Zu∅den∅auf∅der∅Baustelle∅vorzuhaltenden
Ausführungsunterlagen∅zählt∅neben∅den∅Ausführungsplänen
auch∅eine∅Ausfertigung∅dieser∅Leistungsbeschreibung.∅
∅
Die∅vom∅Auftragnehmer∅verwendeten∅Ausführungsunterlagen
müssen∅den∅Freigabevermerk∅des∅Auftraggebers∅oder∅des
Architekten∅tragen.∅Durch∅Übergabe∅neuer∅Unterlagen
ungültig∅gewordene∅Unterlagen∅sind∅vom∅Auftragnehmer

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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entsprechend∅zu∅kennzeichnen∅und∅aufzubewahren.∅Nicht
freigegebene∅Unterlagen∅dürfen∅nicht∅verwendet∅werden.∅
∅

∅

08.1 Planziegel-T 24,0-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, AW

Hochlochziegel-Mauerwerk∅der∅zusatzgedämmten∅Außenwand
nach∅DIN∅1053∅liefern∅und∅fachgerecht∅herstellen
Wärmeleitwert∅:∅lambda∅=∅0,50∅W/mK
Rohdichteklasse:∅1,2
Druckfestigkeitsklasse:∅20
zul.∅Mauerwerksdruckspannung:∅sigma0∅=∅2,4∅MN/m²
nach∅Zulassung:∅Z-17.1-728∅/∅-868
Format:∅12∅DF
Mörtel:∅Dünnbettmörtel,∅vollflächig∅deckend
aufgetragen∅(VD-System)
Stoßfuge:∅∅∅∅∅∅unvermörtelt,∅verzahnt
Wanddicke∅:∅24,0∅cm
Plan-T∅24,0-1,2∅HLzW∅20-1,2,∅PLAN,∅AW

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'∅

Angeb.∅Typ:∅ ∅∅∅∅'..........'∅

110 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.2 Mauersperrbahn AW 24 cm + Überstand

horizontale∅Abdichtung∅unter∅Wänden∅nach∅DIN∅18195
Teil∅4∅mit∅Bitumen-Abdichtungsbahn∅mit
Glasgewebeeinlage,∅polymermodifiziert∅folienkaschierter
Trennstreifen∅zum∅Anschluss∅einschl.∅Vorbereitung∅des
Untergrundes∅durch∅Säubern,∅Schließen∅von∅Rissen∅und
Entfernen∅von∅Graten∅sowie∅Abgleich∅mit∅Mörtel
gem.∅DIN∅1053-1.
MSB∅/∅G∅200∅DD∅gem.∅DIN∅20000-202
einseitiger∅Überstand∅zum∅Mauerwerk∅zum∅Anschluss∅der
Bodenabdichtung
Schutz∅des∅Überstandes∅vor∅Verunreinigungen∅und
Beschädigungen!
Wanddicke:∅24∅cm

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

35 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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08.3 Mauersperrbahn AW 24 cm o. Überstand

horizontale∅Abdichtung∅unter∅Wänden∅nach∅DIN∅18195
Teil∅4∅mit∅Bitumen-Abdichtungsbahn∅mit
Glasgewebeeinlage,∅polymermodifiziert∅folienkaschierter
Trennstreifen∅zum∅Anschluss∅einschl.∅Vorbereitung∅des
Untergrundes∅durch∅Säubern,∅Schließen∅von∅Rissen∅und
Entfernen∅von∅Graten∅sowie∅Abgleich∅mit∅Mörtel
gem.∅DIN∅1053-1.
MSB∅/∅G∅200∅DD∅gem.∅DIN∅20000-202
ohne∅Überstand
Wanddicke:∅24∅cm

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

35 m EP∅......................... GP∅............................

08.4 Planziegel HLzW 24 cm: Wandöffnungen 0,51 m²

Hochlochziegel-Mauerwerk∅zum∅Verschließen∅von
Wandöffnungen∅nach∅DIN∅1053∅liefern∅und∅fachgerecht
herstellen
Wärmeleitwert∅:∅lambda∅=∅0,50∅W/mK
Rohdichteklasse:∅1,2
Druckfestigkeitsklasse:∅20
zul.∅Mauerwerksdruckspannung:∅sigma0∅=∅2,4∅MN/m²
nach∅Zulassung:∅Z-17.1-728∅/∅-868
Format:∅12∅DF
Mörtel:∅Dünnbettmörtel,∅vollflächig∅deckend
aufgetragen∅(VD-System)
Stoßfuge:∅∅∅∅∅unvermörtelt,∅verzahnt
Wanddicke∅:∅24,0∅cm
Plan-T∅24,0-1,2∅HLzW∅20-1,2,∅PLAN,∅AW
Öffnungsgröße∅von∅0,5∅-∅1∅m²

25 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.5 Innenwand D = 11,5 cm KS L 12-1,4

Mauerwerk∅nach∅der∅Normenreihe∅DIN∅1053∅(DIN∅EN∅1996)
der∅Innenwand,∅mit∅Stoßfugenvermörtelung,∅zweiseitig
als∅Innenwandmauerwerk∅DIN∅EN∅771-2/20000-404/DIN∅V∅106
Festigkeitsklasse:∅12
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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Rohdichteklasse:∅∅1,4
Mauerwerksdicke:∅11,5∅cm
Mauermörtel∅der∅Mörtelklasse∅M5∅oder∅T∅IIa∅DIN∅EN∅998-2
(MG∅IIa∅DIN∅1053),∅im∅Format∅2∅DF∅(240/115/113)
liefern∅und∅fachgerecht∅ausführen.
Wandhöhe∅bis∅3,00∅m

12 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.6 Innenwand D = 24 cm KS 20-2,0

Innenwand∅D∅=∅24∅cm∅Silka∅KS∅20-2,0
Mauerwerk∅nach∅der∅Normenreihe∅DIN∅1053∅(DIN∅EN∅1996)
der∅Innenwand∅mit∅Stoßfugenvermörtelung
aus∅Kalksandstein,∅DIN∅EN∅771-2/20000-404/DIN∅V∅106
Festigkeitsklasse∅20
Rohdichteklasse∅2,0
Mauerwerksdicke∅24∅cm
Mauermörtel∅der∅Mörtelklasse∅M5∅oder∅T∅IIa∅DIN∅EN∅998-2
(MG∅IIa∅DIN∅1053),∅im∅Format∅5∅DF∅(300/240/113)
liefern∅und∅fachgerecht∅herstellen
Wandhöhe∅bis∅3,0∅m

5 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.7 Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,9 HLzW 12-0,9

Hochlochziegel-Mauerwerk∅der∅Außenwandwand∅nach∅DIN
1053∅liefern∅und∅fachgerecht∅herstellen
Wärmeleitwert:∅lambda∅=∅0,42∅W/mK
Rohdichteklasse:∅0,9
Druckfestigkeitsklasse:∅12
zul.∅Mauerwerksdruckspannung:∅sigma0∅=∅1,8∅MN/m²
mit∅Zulassung
Format:∅12∅DF
Mörtel:∅Dünnbettmörtel,∅vollflächig∅deckend∅aufgetragen
Stoßfuge:∅∅∅∅unvermörtelt,∅verzahnt
Wanddicke:∅17,5∅cm
Hochlochziegel-Plan-T∅17,5-0,9∅HLzW∅12-0,9∅PLAN

70 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.8 Zulage für die Ausführung mit bogenförmigem Wandverlauf

Zulage∅für∅die∅Ausführung∅mit∅bogenförmigem∅Wandverlauf
im∅Grundriss
Radius∅ca.∅5∅m

14 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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08.9 Mauersperrbahn IW 24 cm

horizontale∅Abdichtung∅unter∅Wänden∅nach∅DIN∅18195
Teil∅4∅mit∅Bitumen-Abdichtungsbahn∅mit∅Glasgewebe-
einlage,∅polymermodifiziert∅folienkaschierter
Trennstreifen∅zum∅Anschluss∅einschl.∅Vorbereitung∅des
Untergrundes∅durch∅Säubern,∅Schließen∅von∅Rissen∅und
Entfernen∅von∅Graten∅sowie∅Abgleich∅mit∅Mörtel∅gem.
DIN∅1053-1.
MSB∅/∅G∅200∅DD∅gem.∅DIN∅20000-202
beidseitiger∅Überstand∅zum∅Mauerwerk∅zum∅Anschluss∅der
Bodenabdichtung
Schutz∅des∅Überstandes∅vor∅Verunreinigungen∅und
Beschädigungen!
Wanddicke:∅24∅cm

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

5 m EP∅......................... GP∅............................

08.10 MSB wie vor, jedoch 11,5/17,5 cm

Mauersperrbahn∅wie∅vorher∅beschrieben,∅jedoch∅für:
Innenwand
Wanddicke∅11,5/17,5∅cm

40 m EP∅......................... GP∅............................

08.11 Abmauerung von Kleinstflächen bis 0,5 m² Wandöffnung

Abmauerung∅von∅Kleinstflächen∅bis∅0,5∅m²∅Wandöffnung
mit∅Mauerwerk∅wie∅vorher∅beschrieben

2 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.12 Maueranschluss-Schiene mit Ankern Dünnbettmörtel

Maueranschlussschiene∅mit∅Ankern∅für∅den∅Anschluss∅von
Dünnbettmörtel-Mauerwerk∅an∅vorhandenes∅Mauerwerk
liefern∅und∅einbauen∅sowie∅vermörteln∅der
Anschlussfuge,∅beidseitig∅zur∅bestehenden∅Wand
Ausführung:∅∅Edelstahl∅Güte∅A2∅(1.4301)
Länge:∅∅∅∅185∅mm
Abstand:∅240∅mm

15 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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08.13 Glattstriche an Leibungen, Stürzen und Brüstungen: 24 cm

Glattstriche∅an∅Leibungen,∅Stürzen∅und∅Brüstungen∅für
den∅Einbau∅von∅Fenstern∅und∅Türen
Leibungstiefe∅24∅cm

20 m EP∅......................... GP∅............................

08.14 Zulage für das Einlegen von Gewebe: 36,5 cm

Zulage∅für∅das∅Einlegen∅von∅Gewebe∅auf∅der∅Oberseite
der∅Mauerziegel
Laibungstiefe:∅24∅cm

5 m EP∅......................... GP∅............................

08.15 Deckenrandschale Ziegelschale m. Miwo; H = 20 cm

Massive∅Ziegel-Deckenrandschalung∅aus
Langhochlochziegel∅mit∅werkseitig∅aufgeklebter
Dämmung∅aus∅hydrophobierter∅Mineralwolle∅WLG∅035
Deckenhöhe:∅200∅mm

26 m EP∅......................... GP∅............................

08.16 Wärmedämm-Ziegelstürze 24: 1,25 m

Liefern∅und∅Verlegen∅von∅Stürzen∅über∅Öffnungen
≤∅2,25∅m∅im∅Außenmauerwerk∅in∅allen∅Geschossen∅aus
Wärmedämm-Ziegelstürzen,∅dem∅Übermauern∅eines
Obergurtes∅aus∅Hochlochziegeln,∅FK∅≥∅4,∅Rohdichteklasse
≤∅1,4∅bei∅mehrlagiger,∅≤∅0,9∅bei∅einlagiger
Übermauerung∅als∅erforderliche∅Druckzone.
Die∅vorgefertigten∅Wärmedämm-Ziegelstürze∅müssen∅mind.
11,5∅cm∅in∅einem∅Mörtelbett∅aus∅MG∅IIa∅bei∅Planziegel,
bzw.∅Mörtel∅des∅restlichen∅Mauerwerks∅bei∅Blockziegel
satt∅auf∅dem∅Mauerwerk∅aufliegen.∅Ausführung∅nach∅DIN
EN∅1996∅und∅der∅allgemeinen∅bauaufsichtlichen
Zulassung.
Die∅Ziegelstürze∅sind∅so∅einzubauen,∅dass∅die∅Seite∅mit
der∅Ziegelschale∅unten∅liegt.∅Die∅Ziegelstürze∅sind∅vor
dem∅Aufmauern∅der∅Druckzone∅zu∅säubern∅und∅vorzunässen.
Die∅Fuge∅oberhalb∅des∅Zuggurtes∅ist∅bei∅Planziegel∅mit
MG∅IIa,∅bei∅Blockziegel∅mit∅dem∅Mörtel∅des∅restlichen
Mauerwerks∅auszuführen.∅Bei∅größeren∅Stützweiten∅im
Abstand∅von∅höchstens∅1,13∅m∅ist∅eine
Montageunterstützung∅vorzusehen,∅die∅erst∅wieder
entfernt∅werden∅darf,∅wenn∅die∅Druckzone∅eine
ausreichende∅Festigkeit∅erreicht∅hat.∅Werden∅die
Bestimmungen∅der∅Zulassung∅erfüllt,∅kann∅auf∅eine
vollfugige∅Vermörtelung∅im∅Bereich∅der∅Druckzone
verzichtet∅werden.
Abrechnung∅nach∅Anzahl.
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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Wanddicke:∅∅∅∅∅∅∅∅24∅cm
Sturzhöhe:∅∅∅∅∅∅∅∅113∅mm
lichte∅Öffnung:∅1,25∅m

4 Stk EP∅......................... GP∅............................

08.17 wie vor, jedoch lichte Öffnung 75 cm

Bezug∅zu∅Position∅08.16∅(Seite∅67):
wie∅vor,∅jedoch∅lichte∅Öffnung∅75∅cm

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

08.18 Fertigteilsturz aus Stahlbeton 1520

Fertigteilsturz∅aus∅Stahlbeton∅als∅vorgefertigte
Tragelemente∅liefern∅u.∅einbauen.
Beton∅C∅30/37∅X1C∅nach∅DIN∅1045
Betonstabstahl∅BSt∅500∅DIN∅488∅ohne∅Wärmedämmschicht
Breite:∅∅∅∅115∅mm
Höhe:∅∅∅∅∅190∅mm
Länge:∅1520∅mm

10 Stk EP∅......................... GP∅............................

08.19 Fertigteilsturz aus Stahlbeton 1200

Fertigteilsturz∅aus∅Stahlbeton∅als∅vorgefertigte
Tragelemente∅liefern∅u.∅einbauen.
Beton∅C∅30/37∅X1C∅nach∅DIN∅1045
Betonstabstahl∅BSt∅500∅DIN∅488∅ohne∅Wärmedämmschicht
Breite:∅∅∅∅115∅mm
Höhe:∅∅∅∅∅190∅mm
Länge:∅1200∅mm

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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08.20 Fertigteilsturz Ziegel, LW=88,5,d=17,5 cm

Fer∅tigteilsturz∅aus∅bewehrtem∅Ziegel∅mauer∅werk∅zum
Überdecken∅von∅Öffnungen∅im∅Mauerwerk.
Höhe:∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅7,1∅cm
Dicke:∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅17,5∅cm
Lichte∅Weite:∅101∅cm

2 Psch EP∅......................... GP∅............................

08.21 Haustrennwand-Platten Einsatz bei Mauerwerkswänden

Schalldämmung∅zweischaliger∅Haustrennwände∅gemäß∅
DIN∅4109,∅Beiblatt∅1,∅wie∅folgt∅herstellen:

Isover Akustic HWP 2 
Haustrennwand-Platten∅aus∅Mineralwolle∅mit
RAL-Gütezeichen∅der∅Gütegemeinschaft∅Mineralwolle∅e.V.,
gesundheitlich∅unbedenklich∅nach∅der
Gefahrstoffverordnung∅und∅freigezeichnet∅nach
EU-Richtlinie∅97/69∅Nota∅Q;
Bemessungswert∅der∅Wärmeleitfähigkeit∅0,035∅W/mK;
Anwendungstyp∅T∅(DIN∅18165);
Anwendungsgebiet∅WTH-sh∅(DIN∅V∅4108-10);
Nichtbrennbar,∅Euroklasse∅A∅1∅(DIN∅EN∅13∅501),
Schmelzpunkt∅>∅=∅1.000°C∅(DIN∅4102);
Durchgehend∅wasserabweisend∅mit∅Nachweis∅der
langzeitigen∅Wasseraufnahme;
Bezeichnugsschlüssel:∅MW-EN∅13162-T6-WL(P)-SD30-CP5
liefern∅und∅verlegen.∅An∅der∅tragenden∅Wand∅Mörtelnasen
und∅andere∅Unebenheiten∅entfernen.
Dämmplatten∅beim∅Aufmauern∅der∅zweiten∅Mauerschale∅lose
einstellen∅oder∅punktweise∅ankleben.
Die∅Platten∅dicht∅stoßen∅und∅die∅Plattenstöße∅von
Mörtel∅freihalten.
Dicke:∅40∅mm∅

15 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.22 Wandscheiben, freistehend aufmauern ca. 12 cm

Wandscheiben,∅freistehend∅aufmauern
Format:∅∅∅12∅DF
Mörtel:∅∅∅∅∅∅Dickbettmörtel
Stoßfuge:∅unvermörtelt,∅verzahnt
Wanddicke:∅24,0∅cm
Plan-T∅24,0-1,2∅HLzW∅20-1,2,∅PLAN,∅AW
Höhe∅Wandscheibe∅alt:∅∅1,25∅m
Höhe∅Wandscheibe∅neu:1,45∅m

8 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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08.23 Schutz des Wandfußbereichs während der Bauphase

Schutz∅des∅Mauerweks∅im∅Aufstandsbereich∅vor
wassereintritt∅während∅der∅Bauphase∅durch∅zweilagiges
Aufschlämmen∅der∅mineralischen∅Dichtschlämme
Art∅des∅Untergrunds:∅Ziegelmauerwerk
Höhe:∅ca.∅20∅cm

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.24 Schließen von Fehlstellen kleiner 5 mm

Schließen∅von∅Fehlstellen∅kleiner∅5∅mm∅durch
vollflächiges∅Spachteln∅des∅Untergrunds∅mit
mineralischem∅multifunktionalem∅Schnellzementmörtel∅∅
als∅Vorbereitung∅für∅die∅nachfolgenden
Abdichtungsarbeiten
Art∅des∅Untergrunds:∅Ziegelmauerwerk
Fa.BOTAMENTSchnellzementmörtel∅M∅36∅Speed∅oder
gleichwertig

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.25 Mechanisches Entfernen von Graten und scharfen Kanten

Mechanisches∅Entfernen∅von∅Graten∅und∅scharfen∅Kanten
(Außenecken∅fasen)∅als∅Vorbereitung∅für∅die
nachfolgenden∅Abdichtungsarbeiten
Art∅des∅Untergrunds:∅Ziegelmauerwerk

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.26 Abdichtung Sockel. Reaktivabdichtung

Herstellen∅einer∅∅Abdichtungsschicht∅aus
rissüberbrückender∅mineralischer∅Dichtungsschlämmen
(MDS)∅in∅einer∅Höhe∅von∅40∅cm∅unter∅OK∅Gelände∅bis∅10
cm∅über∅OK∅Gelände∅durch
Auftragen∅der∅rissüberbrückender∅MDS∅in∅zwei∅Lagen∅aus
Schnelle,∅multifunktionale∅Reaktivabdichtung∅2K
Verbrauch∅(zur∅Herstellung∅der
Mindesttrockenschichtstärke*∅dmin∅∅=∅2,0∅mm):
~∅2,7∅kg/m²
Die∅Schichtdickenvorgaben∅der∅DIN∅18533∅sind∅zu
beachten.∅Ein∅eventueller∅Mehrverbrauch∅für
Untergrundegalisierung∅und∅handwerkliche∅Schwankungen
ist∅einzuplanen.
Fa.∅BOTAMENT∅RD∅2∅The∅Green∅1∅oder∅gleichwertig
Art∅des∅Untergrunds:
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Gesamthöhe∅überputzbare∅Abdichtungsschicht:∅50∅cm

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅∅'..........'

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.27 Zulage für Einarbeiten Glasseidengewebe

Zulage∅für∅das∅vollflächiger∅Einarbeiten∅einer
Verstärkungseinlage∅aus∅Glasseidengewebe∅in∅die∅erste
Abdichtungslage∅im∅System∅der∅Abdichtung

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

08.28 Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten,∅welche∅nicht∅in∅den∅Positionen∅erfasst∅sind
und∅nur∅auf∅Anweisung∅der∅Bauleitung∅oder∅nach
Anmeldung∅des∅Auftragnehmers∅und∅nur∅gegen∅Nachweis∅zur
Ausführung∅kommen:
Facharbeiter
Einheitspreis∅einschl.∅Kleingeräten∅und∅Werkzeugen
Abrechnung∅von∅Material∅auf∅Nachweis

5 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  08 ∅

∅∅Maurerarbeiten, Netto: ...............................
∅∅∅∅

09   Titel   Erdarbeiten

Technische Vorbemerkungen

1. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das∅auf∅der∅Baustelle∅anfallende∅und∅nicht∅zum
Verfüllen∅benötigte∅Aushubmaterial∅ist∅vom
Auftragnehmer∅auf∅eine∅Deponie∅seiner∅Wahl
abzutransportieren,∅sofern∅im∅Leistungsverzeichnis
nichts∅anderes∅angegeben∅ist.

Wird∅vom∅Auftraggeber∅eine∅Kippe∅als∅Zwischenlager∅oder
Deponie∅vorgegeben,∅so∅ist∅das∅für∅die∅Angebotsabgabe
verbindlich.∅Im∅Zuge∅der∅Bauausführung∅kann∅etwas
anderes∅vereinbart∅werden.

Falls∅das∅Leistungsverzeichnis∅keine∅Festlegung
enthält,∅ist∅über∅wieder∅verwertbares∅Aushubmaterial
(z.B.∅Humus,∅Kies,∅Sand,∅Lehm,∅Natursteinmaterial)∅vor
der∅Verfügung∅eine∅Vereinbarung∅zu∅treffen.

∅
∅∅∅∅ ∅∅∅∅

-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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2. Angaben zur Ausführung

Die∅nach∅ATV∅DIN∅18299∅Abschnitt∅4.1.11∅durch∅den
Auftragnehmer∅zu∅beseitigenden∅Verunreinigungen
beziehen∅sich∅auch∅auf∅die∅Verunreinigung∅der
öffentlichen∅Verkehrswege∅durch∅Fahrzeuge∅und∅Maschinen
des∅Auftragnehmers∅oder∅seiner∅Subunternehmer.∅Solche
Verunreinigungen∅sind∅durch∅geeignete∅Maßnahmen
möglichst∅zu∅vermeiden.∅Trotzdem∅auftretende
Verunreinigungen∅sind∅so∅rechtzeitig∅zu∅beseitigen,
dass∅durch∅sie∅keine∅Gefährdung∅des∅öffentlichen
Verkehrs∅entstehen∅kann.

Der∅Auftragnehmer∅hat∅eine∅eventuell∅erforderliche
Aufgrabungserlaubnis∅der∅Rechtsträger∅einzuholen.

Weil∅die∅Lage∅vorhandener∅Leitungen,∅Kabel,∅Dräne,
Kanäle,∅Vermarkungen,∅Hindernisse∅und∅sonstiger
Hindernisse∅vor∅der∅Ausführung∅der∅Arbeiten∅nicht
angegebene∅werden∅kann,∅hat∅der∅Auftragnehmer∅das
Vorhandensein∅und∅die∅Lage∅entsprechend∅Abschnitt∅3∅der
ATV∅zu∅erkunden.

Falls∅erforderlich,∅ist∅das∅vorhandene∅Gelände∅vor
Ausführung∅der∅Arbeiten∅gemeinsam∅von∅Auftragnehmer∅und
Auftraggeber∅im∅Hinblick∅auf∅Lage∅und∅Höhe∅zu∅vermessen
und∅das∅Ergebnis∅im∅Protokoll∅festzuhalten.

Erdarbeiten, Straßenaufbruch

Grasnarben∅und∅Oberbodenaushub∅sind∅nach∅Absprache∅mit
dem∅Auftraggeber∅an∅geeigneter∅Stelle∅und∅auf
geeigneter∅Lagerfläche∅getrennt∅zu∅lagern.

Auf∅der∅Baustelle∅wieder∅benötigter∅Oberboden∅ist∅in
trapezförmigen∅Mieten,∅Höhe∅max.∅1,50∅m,∅zu∅lagern;∅die
Böschungen∅sind∅abzugleichen.∅Die∅Mieten∅sind∅bei
Bauvorhaben∅mit∅längerer∅Bauzeit∅mit∅Lippenblütlern∅zu
bepflanzen.

Werden∅beim∅Aushub∅von∅der∅Leistungsbeschreibung
abweichende∅Bodenverhältnisse∅angetroffen∅oder∅treten
Umstände∅ein,∅durch∅die∅die∅vorgeschriebenen
Aushubarbeiten∅nicht∅durchgeführt∅werden∅können,∅ist
umgehend∅die∅Bauleitung∅zu∅verständigen.

Bei∅Auftreten∅von∅bindigem∅Boden∅im∅Bereich∅oberhalb
der∅Gründungssohle∅ist∅vom∅Auftragnehmer∅rechtzeitig
die∅Bauleitung∅zu∅verständigen∅und∅zu∅klären∅zunächst,
ob∅eine∅Schutzschicht∅über∅der∅Gründungssohle
verbleiben∅soll,∅wenn∅eine∅solche∅nicht∅bereits∅in∅der

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Leistungsbeschreibung∅gefordert∅worden∅ist.∅Ein
Aufweichen∅der∅geplanten∅Gründungssohle,∅auch∅durch
Niederschläge,∅ist∅unbedingt∅zu∅vermeiden.

Zur∅Herstellung∅des∅Planums∅der∅Baugrubensohle∅in
homogenen∅bindigen∅Böden∅sind∅zur∅Vermeidung∅von
Auflockerung∅glatte∅Baggerschaufeln∅zu∅verwenden.

Hat∅der∅Auftragnehmer∅die∅Lockerung∅des∅Bodens∅im
Bereich∅der∅Gründungssohle∅zu∅vertreten,∅besteht∅für
ihn∅kein∅Anspruch∅auf∅Vergütung∅für∅das
Wiederherstellen∅der∅ursprünglichen∅Lagerungsdichte.

Bei∅feuchten∅bindigen∅Böden∅darf∅das∅Planum∅nicht
nachträglich∅verdichtet∅werden,∅um∅ein∅Aufweichen∅zu
vermeiden.

Bei∅Straßenaufbrüchen∅sind∅die∅Ränder∅gebundener
Schichten∅vor∅Beginn∅der∅Erdarbeiten∅geradlinig∅zu
beschneiden.∅Der∅Aufbruch∅hat∅so∅zu∅erfolgen,∅dass∅der
nach∅Abzug∅einer∅eventuellen∅Böschung∅verbleibende∅Rand
unterhalb∅der∅Tragschicht∅noch∅ca.∅20∅cm∅breit∅ist.
Wird∅die∅Fahrbahndecke∅unterspült,∅ist∅nachträglich
entsprechend∅zu∅verfahren.∅Die∅Tragschicht∅ist∅vor∅dem
Schließen∅der∅Deckschicht∅fachgerecht∅in∅vergleichbarer
Qualität∅wieder∅herzustellen.∅Ein∅Verfüllen∅mit∅Kies
genügt∅diesem∅Anspruch∅nicht

Entwässerungsmaßnahmen,∅zu∅denen∅der∅Auftragnehmer
gemäß∅ATV∅DIN∅18300∅oder∅Vertrag∅verpflichtet∅ist,∅sind
so∅auszuführen,∅dass∅der∅Baugrund∅und∅der∅zum∅Einbau
bestimmte∅Boden∅nicht∅unzulässig∅durchfeuchtet∅wird.
Werden∅die∅notwendigen∅zwischenzeitlichen
Entwässerungsmaßnahmen∅unterlassen∅oder∅unsachgemäß
ausgeführt∅oder∅werden∅die∅planmäßig∅herzustellenden
Entwässerungsanlagen∅nicht∅rechtzeitig∅hergestellt,
darf∅dadurch∅unbrauchbar∅gewordener∅Boden∅nicht
verwendet∅werden∅und∅ist∅ggf.∅auszutauschen.

Bei∅Erdarbeiten∅in∅unmittelbarer∅Nähe∅von∅Bauwerken,
Grenzbebauungen,∅Leitungen,∅Kabeln,∅Dränagen∅und
Kanälen∅ist∅die∅Bauleitung∅sofort∅zu∅verständigen,∅wenn
andere∅Verhältnisse∅angetroffen∅werden,∅als∅aus∅den
Bestandsplänen∅zu∅ersehen∅ist.∅Von∅dieser∅Forderung
wird∅auch∅nicht∅abgesehen,∅wenn∅die∅Situation∅vom
Statik-Büro∅alternativ∅vorgesehen∅oder∅in∅Augenschein
genommen∅worden∅ist.

Werden∅vorhandene∅Leitungen∅beschädigt,∅hat∅der
Auftragnehmer∅sofort∅das∅zuständige
Versorgungsunternehmen∅sowie∅die∅Bauleitung∅des

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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Auftraggebers∅zu∅verständigen.

Bei∅Erdbauwerken∅und∅Hinterfüllungen∅ist∅darauf∅zu
achten,∅dass∅der∅für∅den∅vorgesehenen∅Verwendungszweck
geeignete∅Boden∅oder∅Fels∅eingebaut∅wird.∅Bestehen
berechtigte∅Zweifel∅an∅der∅Verdichtungsfähigkeit∅von
durch∅den∅Auftraggeber∅vorgegebenem∅Material,∅ist∅der
Auftraggeber∅oder∅dessen∅Bauleiter∅zu∅informieren.

Kies-∅und∅Sandmaterial,∅das∅beim∅Aushub∅der
Rohrleitungsgräben∅gewonnen∅wird∅und∅sich∅zur∅Auf-∅und
Hinterfüllung∅der∅Rohrleitungen∅eignet,∅ist∅seitlich
zur∅Wiederverwendung∅zu∅lagern.

Das∅Verdichten∅der∅Rohrleitungsauffüllungen∅und
Hinterfüllungen∅durch∅Einschlämmen∅ist∅grundsätzlich
nicht∅zulässig.

Der∅Auftragnehmer∅ist∅verpflichtet,∅vor∅Verfüllung∅von
Bauwerken∅zu∅prüfen,∅ob∅der∅zu∅verfüllende∅Raum∅frei
von∅Bauschutt,∅Müll∅u.∅dgl.∅ist.∅Trifft∅das∅nicht∅zu,
ist∅der∅Auftraggeber∅unverzüglich∅zu∅verständigen.

Vor∅dem∅Wiedereinbau∅bauseitig∅gewonnenen∅Materials
bzw.∅vor∅dem∅Verfüllen∅oder∅Überschütten∅mit∅vom
Auftragnehmer∅beschafftem∅Material∅ist∅die∅Zustimmung
des∅Auftraggebers∅bezüglich∅dessen∅Verwendbarkeit
einzuholen.

Rohrgrabenverfüllung
Für∅Rohrleitungen∅ist∅ohne∅besondere∅Vergütung∅die
Oberfläche∅der∅Sohle∅von∅Abtrag∅und∅Auffüllung∅mit
folgenden∅max.∅zulässigen∅Abmaßen∅herzustellen:
Rohplanum∅+/-∅5,0∅cm,∅Feinplanum∅+/-∅2,5∅cm.∅Unter∅den
Rohrleitungen∅ist∅das∅Feinplanum∅so∅genau∅herzustellen,
dass∅das∅geforderte∅Gefälle∅der∅Leitungen∅erreicht
wird.

Rohrendungen∅sind∅während∅der∅Bauzeit∅gegen∅das
Eindringen∅von∅Erde∅und∅Fremdkörpern∅zu∅sichern

3. Angaben zur Abrechnung

Bei∅einer∅Abrechnung∅nach∅örtlichem∅Aufmaß∅werden∅nur
die∅technisch∅erforderlichen∅und∅technologisch
möglichen∅Maße∅maximal∅anerkannt.∅Mehrleistungen
einschließlich∅der∅Folgeleistungen∅gehen∅zu∅Lasten∅des
schuldhaft∅handelnden∅Verursachers.

Im∅Leistungsverzeichnis∅aufgeführte∅Handschachtung∅wird

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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nur∅für∅solche∅Leistungen∅vergütet,∅bei∅denen∅aus
objektiven∅Gründen∅kein∅Bagger∅(auch∅kein∅Kleinbagger)
eingesetzt∅werden∅kann∅(Engstellen,∅Leitungskreuzungen,
Suchschachtung,∅Querschläge∅u.ä.).

Durch∅Verschulden∅des∅Auftragnehmers∅zu∅viel
abgefahrene∅oder∅ausgehobene∅Aushubmassen∅sind∅durch
gleichwertige∅Massen∅zu∅ersetzen;∅eine∅Vergütung∅dafür
erfolgt∅nicht.

Werden∅verschiedene∅Bodenklassen∅in∅einer
Leistungsposition∅ohne∅Angabe∅der∅Mengenverhältnisse
der∅Bodenklassen∅zueinander∅ausgeschrieben,∅kann∅bei
Angebotsabgabe∅ein∅der∅Kalkulation∅zugrunde∅liegendes
Verhältnis∅bekannt∅gegeben∅werden.

Durch∅unsachgemäßen∅Verbau,∅unzureichende∅Böschungen
oder∅durch∅Witterungseinflüsse,∅mit∅denen∅im
Allgemeinen∅zu∅rechnen∅ist,∅entstandene∅Mehrarbeiten
werden∅nicht∅vergütet.

Hinweis

Bei der Preisbildung ist die besondere räumliche

Situation zu beachten. Die Ausführung der Arbeiten

erfolgt unter beengten räumlichen Verhältnissen sowie

durch die Zufahrt neben dem Zugang Solewelt!

09.1 Basaltsteine aufnehmen zur Wiederverwendung

Basaltsteine∅aufnehmen∅und∅zur∅Wiederverwendung∅im
Baustellenbereich∅zwischenlagern
Entfernung∅von∅der∅Entnahmestelle:∅200∅m
Kantenlänge∅von∅25∅bis∅40∅cm∅

2 m3 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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09.2 Einzelfundamente aus Stahlbeton rückbauen

Einzelfundamente∅aus∅Stahlbeton∅mit∅einer∅Grundfläche
von∅ca.∅1∅m²∅rückbauen

6 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.3 Bord- u. Einfasssteine rückbauen

Bord-∅und∅Einfasssteine∅aus∅Beton∅einschl.∅Rückenstütze
rückbauen;∅Abbruchmaterial∅laden∅und∅entsorgen.

35 m EP∅......................... GP∅............................

09.4 Natursteinpflaster aufnehmen und zwischenlagern

Natursteinpflaster∅aufnehmen,∅auf∅Palletten∅aufsetzen
und∅zur∅Wiederverwendung∅im∅Baustellenbereich
zwischenlagern.

50 m2 EP∅......................... GP∅............................

09.5 Oberboden abtragen und abfahren

Oberboden∅abtragen∅und∅abfahren
Mengenermittlung∅nach∅Aufmaß∅an∅der∅Ent∅nah∅mestelle.
Abtragsdicke:∅i.M.∅20∅cm

95 m2 EP∅......................... GP∅............................

09.6 Boden für Baugrube lösen u. abfahren

Boden∅für∅Baugrube,∅ab∅Geländeoberfläche∅profilgerecht
lösen,∅abtransportieren∅und∅fachgerecht∅esntsorgen.
Aushubtiefe∅bis∅1,5∅m

Ausführung:∅Bagger und Handarbeit
Homogenbereich∅gem.∅DIN∅18300∅+∅18301:
T1∅(BK∅3-4)
T2∅(BK∅3-4)
mit∅Bodengruppen∅DIN∅18196
SU/GU∅(SU/GU)
SU∅(TM,TL)
SU∅(SU)
GW∅(GU)
Tiefe∅oberer∅Horizont∅des∅Homogenbereiches∅von∅0∅m
Tiefe∅unterer∅Horizont∅des∅Homogenbereiches∅bis∅3,5∅m
Siehe∅Anlage∅6∅"Homogenbereiche"∅des∅Geotechnischen
Berichtes
Mengenermiitlung∅nach∅Außmaß∅an∅der∅Entnahmestelle
LAGA∅Z1.1

30 m3 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

09.7 Fundamentaushub Streifenfundament; Abfuhr

Fundament∅ab∅Baugrubensohle∅für∅Streifenfun∅damente,
Arbeitsräume∅u.ä.∅profilgerecht∅ausheben.
Aushub∅material∅abfahren∅und∅entsorgen
Beschreibung∅Boden∅wie∅in∅vorhergehender∅Position
Fundamentbreite:∅bis∅1,0∅m
Aushubtiefe:∅∅∅∅∅∅∅∅∅bis∅1,0∅m

30 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.8 Fundamentaushub, Einzelfundament 0,6 x 0,6 m

Fundament∅ab∅Baugrubensohle∅für∅Einzelfundamente
profilgerecht∅ausheben.
Aushub∅material∅abfahren∅und∅entsorgen
Beschreibung∅Boden∅wie∅in∅vorhergehender∅Position
Fundamentbreite:∅0,6∅x∅0,6∅m
Aushubtiefe:∅∅∅∅∅∅∅∅∅1,0∅m

2 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.9 Bodenaushub in Handschachtung a. Z.

Boden∅in∅Handschachtung∅in∅allen∅Tiefen∅ausführen;
Erdstoff∅laden∅und∅abfahren.
Leicht∅bis∅schwer∅lösbare∅Bodenarten,∅nichtbindige∅bis
bindige∅Sande,∅Kiese∅und∅Sand-Kies-Gemische∅mit∅Steinen
von∅über∅63∅mm∅Korngröße∅bis∅zu∅0,01∅m³∅Rauminhalt∅und
mit∅Beimengungen∅an∅Schluff∅und∅Ton∅mit∅leichter∅bis
ausgeprägter∅Plastizität,∅die∅je∅nach∅Wassergehalt
weich∅bis∅fest∅sind∅sowie∅organische∅Bodenarten∅mit
besserer∅als∅breiiger∅Konsistenz∅bzw.∅Torfe
Diese∅Position∅kommt∅nur∅auf∅ausdrückliche∅Anweisung
der∅Bauleitung∅zur∅Anwendung.

5 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.10 Stoffproben LAGA

Entnahme∅von∅Stoffproben∅sowie∅labortechnische
Auswertung∅zur∅Einordnung∅nach∅LAGA∅in∅Abstimmung∅mit
dem∅Auftraggeber
mit∅Vorlage∅der∅Untersuchungsergebniss∅im∅Orginal

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

09.11 Entsorgung LAGA Z 1.2

Entsorgung∅von∅Aushub∅bei∅Einstufung∅gem.∅LAGA∅in∅Z∅1.2
auf∅einer∅zugelassenen∅Deponie∅der∅Deponieklasse∅3
Abfallschlüssel∅170504

15 m3 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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09.12 Entsorgung LAGA >Z 2

Entsorgung∅von∅Aushub∅bei∅Einstufung∅gem.∅LAGA∅in∅>∅Z2
auf∅einer∅zugelassenen∅Deponie∅der∅Deponieklasse∅3
Abfallschlüssel∅170504

15 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.13 Betonhindernisse im Boden abbrechen

Abbruch∅von∅unvorhergesehenen∅Hindernissen,∅wie∅Wand-
und∅Fundamentteile∅aus∅Beton,∅im∅Aushubbereich,∅größer
als∅0,1m³,∅als∅Maschinenarbeit;∅das∅Abbruchmaterial
verladen,∅abtransportieren∅einschl.∅Kippgebühren.

3 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.14 Mauerwerkhindernisse im Boden abbrechen

Abbruch∅von∅Hindernissen∅aus∅Mauerwerk,∅wie∅Mauerreste
und∅Fundamentteile∅größer∅als∅0,1∅m³,∅im∅Aushubbereich,
als∅Maschinenarbeit;∅das∅Abbruchmaterial∅verladen,
abtransportieren∅und∅Kippgebühren.
Wandstärke∅bis∅36,5∅cm

1 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.15 Vorabsiebung liefern und einbauen

Vorabsiebung∅aus∅Kalkstein∅liefern∅und∅im
Baustellenbereich∅einbauen∅sowie∅lagenweise∅verdichten
Körnung∅0/56

30 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.16 Grobschlag liefern und einbauen

Grobschlag∅aus∅Hartsteinmaterial∅zur∅Stabilisierung∅des
Baugrundes∅bei∅nicht∅tragfähiger∅Situation∅liefern∅und
vibrationsfrei∅einwalzen
Körnung:∅60/120

20 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.17 Baugrubensohle planieren

Planie∅der∅Baugruben-∅und∅Fundamentsohle∅nach∅dem
Aushub;∅Ausführung∅unmittelbar∅vor∅dem∅Einbringen∅der
Sauberkeitsschicht,∅als∅planebene∅Fläche∅mit
höchstens∅+/-∅2∅cm∅Höhendifferenz∅auf∅eine∅Länge∅von
5,0∅m,∅einschl.∅des∅Abrüttelns∅mit∅geeignetem∅Gerät.
Überschüssiges∅Material∅verladen,∅btransportieren∅und
fachgerecht∅entsorgen.

95 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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09.18 Geotextil GRK 4 liefern und verlegen

Geotextil∅aus∅mechanisch∅verfestigten
Endlosvliesstoffen∅aus∅uv-stabilisiertem∅Polypropylen
liefern∅und∅verlegen
Funktion:∅Trennen∅und∅Bewehren
Geotextilrobustheitsklasse:∅GRK∅4
Dicke:∅2,2∅mm
Masse∅je∅Fl.-einheit:∅260∅g/m²
Wasserdurchl.:∅100∅l/m²s
Fa.∅Polyfelt∅TS∅60∅oder∅gleichwertig

95 m2 EP∅......................... GP∅............................

09.19 Frostschutzschicht herstellen, - 50 cm

Frostschutzmaterial∅einbauen∅u.∅verdichten.
Toleranz∅für∅Sollhöhe∅+/-∅1∅cm.
Verformungsmodul∅EV∅2∅auf∅der∅Oberfläche∅min.∅80∅MN/m²

Baustoffgemisch:∅Kies-Schotter-Gemisch∅(Mineralbeton)
mit∅abgestufter∅Körnung∅0/45
Einbaudicke:∅bis∅25∅cm
Einbauart:∅∅∅∅∅in∅Lagen
Abgerechnet∅wird∅nach∅Auftragsprofilen

75 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.20 Füllbeton C12/15

Füllbeton,∅unbewehrt,∅für∅Auffüllungen∅aller∅Art∅im
Gründungsbereich∅liefern∅und∅einbauen.
Beton∅:∅C12/15
Dicke∅:∅10∅-∅50∅cm

5 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.21 Suchschlitze herstellen, Boden einbauen

Suchschlitze∅zur∅Feststellung∅der∅Lage∅von∅Kabeln,
Leitungen∅und∅dgl.∅nach∅Angabe∅des∅AG∅bzw.∅nach
Spartenplänen∅in∅Hand∅schachtung∅bis∅1,25∅m∅Tiefe∅in
Böden∅bis∅Bodenklasse∅3∅-∅5∅herstellen.
Boden∅seitlich∅lagern∅und∅nach∅Markierung∅und
Dokumentation∅der∅Stellen∅wieder∅einbauen∅und
verdichten.

8 m3 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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09.22 Rohrgrabenaushub Bagger bis 0,50 m ohne Verfüllung

Rohrgraben-∅und∅Schachtaushub∅für∅Leitungen∅und
Schächte∅mit∅Bagger∅ausführen∅ab∅Geländeoberfläche
profilgerecht∅lösen∅und∅im∅Baustellenbereich∅seitlich
lagern∅zum∅Wiedereinbau.
Homogenbereich∅gem.∅DIN∅18300∅+∅18301:
T1∅(BK∅3-4)
T2∅(BK∅3-4)
mit∅Bodengruppen∅DIN∅18196
SU/GU∅(SU/GU)
SU∅(TM,TL)
SU∅(SU)
GW∅(GU)
Siehe∅Anlage∅6∅"Homogenbereiche"∅des∅Geotechnischen
Berichtes
In∅den∅Ein∅heits∅preis∅sind∅alle∅Neben∅ar∅beiten∅wie∅zu-
sätz∅liche∅Vertiefungen,∅Planie∅der∅Graben∅sohle∅so∅wie
der∅Mehraushub∅im∅Bereich∅der∅Schächte∅und∅Ar-
beitsräume∅für∅Rohrver∅bin∅dun∅gen∅einzu∅rech∅nen.
Leistungen∅einschl.∅aller∅Sicherungarbeiten
Verdichtungsgrad:∅DPr.∅95∅%
Grabenbreite:∅∅∅∅∅∅∅∅bis∅0,50∅m
Rohrgrabentiefe:∅∅∅bis∅0,50∅m
Entfernung∅zum∅Zwischenlager∅bis∅250∅m

12 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.23 Rohrgrabenaushub Bagger bis 1,50 m ohne Verfüllung

Rohrgraben-∅und∅Schachtaushub∅für∅Leitungen∅und
Schächte∅mit∅Bagger∅ausführen∅ab∅Geländeoberfläche
profilgerecht∅lösen∅und∅im∅Baustellenbereich∅seitlich
lagern∅zum∅Wiedereinbau.
Homogenbereich∅gem.∅DIN∅18300∅+∅18301:
T1∅(BK∅3-4)
T2∅(BK∅3-4)
mit∅Bodengruppen∅DIN∅18196
SU/GU∅(SU/GU)
SU∅(TM,TL)
SU∅(SU)
GW∅(GU)
Siehe∅Anlage∅6∅"Homogenbereiche"∅des∅Geotechnischen
Berichtes
In∅den∅Ein∅heits∅preis∅sind∅alle∅Neben∅ar∅beiten∅wie∅zu-
sätz∅liche∅Vertiefungen,∅Planie∅der∅Graben∅sohle∅so∅wie
der∅Mehraushub∅im∅Bereich∅der∅Schächte∅und∅Ar-
beitsräume∅für∅Rohrver∅bin∅dun∅gen∅einzu∅rech∅nen.
Leistungen∅einschl.∅aller∅Sicherungarbeiten
Verdichtungsgrad:∅DPr.∅95∅%
Grabenbreite:
Rohrleitung∅DN∅+0,70∅m
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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wandverstärkte∅Rohrleitung∅DN∅+0,80∅m
Betonummantelung∅Baukörperbreite∅+1,00∅m
Rohrgrabentiefe:∅bis∅1,50∅m
Entfernung∅zum∅Zwischenlager∅bis∅250∅m

110 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.24 Rohrgrabenaushub Bagger bis 1,50-3,00 m ohne Verfüllung

Rohrgraben-∅und∅Schachtaushub∅für∅Leitungen∅und
Schächte∅mit∅Bagger∅ausführen∅ab∅Geländeoberfläche
profilgerecht∅lösen∅und∅im∅Baustellenbereich∅seitlich
lagern∅zum∅Wiedereinbau.
Homogenbereich∅gem.∅DIN∅18300∅+∅18301:
T1∅(BK∅3-4)
T2∅(BK∅3-4)
mit∅Bodengruppen∅DIN∅18196
SU/GU∅(SU/GU)
SU∅(TM,TL)
SU∅(SU)
GW∅(GU)
Siehe∅Anlage∅6∅"Homogenbereiche"∅des∅Geotechnischen
Berichtes
In∅den∅Ein∅heits∅preis∅sind∅alle∅Neben∅ar∅beiten∅wie∅zu-
sätz∅liche∅Vertiefungen,∅Planie∅der∅Graben∅sohle∅so∅wie
der∅Mehraushub∅im∅Bereich∅der∅Schächte∅und∅Ar-
beitsräume∅für∅Rohrver∅bin∅dun∅gen∅einzu∅rech∅nen.
Leistungen∅einschl.∅aller∅Sicherungs-∅u.∅Verbauarbeiten
Verdichtungsgrad:∅DPr.∅95∅%
Grabenbreite:
Rohrleitung∅DN∅+∅0,70∅m
wandverstärkte∅Rohrleitung∅DN∅+0,80∅m
Betonummantelung∅Baukörperbreite∅+1,00∅m
Rohrgrabentiefe:∅über∅1,50∅m∅bis∅3,00∅m

30 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.25 Zulage für das Queren von Abwasserleitungen

Zulage∅für∅das∅Queren∅vorhandener∅Abwasserleitungen∅aus
Steinzeug∅für∅das∅Trennen∅und∅den∅Rückbau∅von
Rohrstücken∅im∅Bereich∅der∅geplanten∅Trasse
(bis∅ca.∅1,00∅m)

10 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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09.26 Sauberkeitsschicht C12/15, d=10 cm

Planum∅und∅Sauberkeitsschicht∅aus∅unbewehrtem∅Beton
unter∅Kontrollschächten∅und∅Fettabscheidern∅ausführen.
Beton:∅C12/15∅-∅XA1
Dicke:∅10∅cm
Ausführung∅in∅Einzelflächen∅bis∅3∅m²∅

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

09.27 Maschinen- u. Handschachtung: Freilegung Kanal

Boden∅in∅Maschinen-∅u.∅Handschachtung∅zur∅Freilegung
von∅Ver-∅und∅Entsorgungsleitungen∅lösen.
Erdstoff∅laden,∅abfahren∅mit∅Kippgebühren.
Beschreibung∅Boden∅wie∅in∅Position∅Rohrgrabenaushub
Tiefenlage∅bis∅1,75∅m

25 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.28 Maschinen- u. Handschachtung: Freilegung Bestandsfundamente

Boden∅in∅Maschinen-∅u.∅Handschachtung∅zur∅Freilegung
von∅Ver-∅und∅Entsorgungsleitungen∅lösen.
Erdstoff∅laden,∅abfahren∅mit∅Kippgebühren.
Beschreibung∅Boden∅wie∅in∅Position∅Rohrgrabenaushub
Tiefenlage∅bis∅1,75∅m

20 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.29 Rohrgrabenverfüllung herst., bis 0,50 m

Rohrgrabenverfüllung∅mit∅kornabgestuftem
Hinterfüllmaterial∅oder∅Verfüll∅material
einschl.∅Lieferung∅fachgerechtem∅lagenweisem∅Einbau
mit∅Verdichtung.
Einbautiefe:∅ bis∅0,50∅m

12 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.30 Rohrgrabenverfüllung herst., bis 1,50 m

Rohrgrabenverfüllung∅mit∅kornabgestuftem
Hinterfüllmaterial∅oder∅Verfüll∅material
einschl.∅Lieferung∅fachgerechtem∅lagenweisem∅Einbau∅mit
Verdichtung.
Einbautiefe:∅bis∅1,50∅m

100 m3 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

09 Titel Erdarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

09.31 Rohrgrabenverfüllung herst., bis 3,00 m

Rohrgrabenverfüllung∅mit∅kornabgestuftem
Hinterfüllmaterial∅oder∅Verfüll∅material
einschl.∅Lieferung∅und∅fachgerechtem∅lagenweisen∅Einbau
mit∅Verdichtung∅und∅Rückbau∅Verbau
Einbautiefe:∅ bis∅3,00∅m

25 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.32 Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten,∅welche∅nicht∅in∅den∅Positionen∅erfasst∅sind
und∅gegen∅Nachweis∅zur∅Ausführung∅kommen:
Facharbeiter

10 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  09 ∅

∅∅Erdarbeiten, Netto: ...............................
∅∅∅∅

10   Titel   Entwässerungskanalarbeiten

Hinweis zur Bauausführung

Die∅Arbeiten∅sind∅unter∅beengten∅Bedingungen∅zwischen
den∅Bestandsgebäuden∅und∅dem∅neu∅zu∅errichtenden∅Anbau
auszuführen.

10.1 Kontrollschächte abbrechen: Konus, Deckel...

Aufsatz,∅Konus∅und∅Deckel∅von∅vorhandenen
Kontrollschächten∅vor∅dem∅Verfüllen∅aufnehmen∅
und∅entsorgen
Kontrollschächte∅aus∅Stahlbetonfertigteilen,∅rund
Durchmesser:∅1000∅mm
Schachttiefe:∅∅∅bis∅1,5∅m

4 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.2 Kontrollschächte: Boden aufbrechen

Böden∅von∅Kontrollschächten∅aus∅Stahlbeton∅vor∅dem
Verfüllen∅mit∅Stemmhammer∅aufbrechen
Durchmesser:∅1000∅mm

4 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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10 Titel Entwässerungskanalarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

10.3 Kontrollschächte verfüllen...

Kontrollschächte∅aus∅Stahlbeton,∅Durchmesser∅1000∅mm
bis∅auf∅OK∅Gelände∅verfüllen∅einschl.∅geeigneter∅Ver-
dichtung
Schachttiefe:∅bis∅2,00∅m

6 m3 EP∅......................... GP∅............................

10.4 Rohrgrabenverfüllung herst., bis 3,00 m

Rohrgrabenverfüllung∅mit∅kornabgestuftem
Hinterfüllmaterial∅oder∅Verfüll∅material
einschl.∅Lieferung∅und∅fachgerechtem∅lagenweisen∅Einbau
mit∅Verdichtung∅und∅Rückbau∅Verbau
Einbautiefe:∅ bis∅3,00∅m

20 m3 EP∅......................... GP∅............................

10.5 Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 160 Polypropylen SN10, blau

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr∅für∅Regenwasserleitungen
liefern∅und∅verlegen,∅einschl.∅Bettung∅und∅Umhüllung.
Rohre∅nach∅DIN∅EN∅1852∅mit∅Doppelsteckmuffe∅und
formschlüssig∅fixierten∅Dichtungen∅aus∅EPDM∅nach∅DIN∅EN
681-1,∅Dichtheit∅mind.∅von∅-0,5∅bis∅+5,0∅bar∅bei
Verformung∅und∅Abwinklung∅nach∅EN∅1277∅nachgewiesen.
Geeignet∅für∅die∅Verlegung∅in∅Wasserschutzzone∅II∅und
III∅gemäß∅DWA-A∅142.∅Ringsteifigkeit∅mind.∅10∅kN/m²,
hochabriebfest,∅ohne∅Zusatz∅von∅Füllstoffen.
Rohrleitung∅innen∅mit∅Hersteller-,∅Durchmesser-∅und
Werkstoffangabe∅signiert.

Farbe:∅Blau,∅durchgehend∅eingefärbt,∅mit∅IR-
reflektierenden∅Farbpigmenten.
Fremdwasserdichtheit∅bis∅8∅m∅Wassersäule∅von∅externem
Prüfinstitut∅nachgewiesen.
Nachgewiesene∅dynamische∅Belastungsfähigkeit∅für∅die
Berechnung∅bei∅nicht∅vorwiegend∅ruhenden∅Belastungen
nach∅ATV-DVWK-A∅127,∅Absatz∅9.7.4
Nachhaltigkeit∅-∅Umweltrelevante∅Aspekte∅:
Rohrleitung∅frei∅von∅gesundheitsgefährdenden
Inhaltsstoffen∅(keine∅Inhaltsstoffe∅gem.∅"Bannend∅List
of∅Chemicals"∅und∅"CMR-Liste"∅des∅Umweltbundesamtes).
Die∅Wiederverwendbarkeit∅/∅Recyclingfähigkeit∅in∅der
gleichen∅Produktgruppe∅(Rohre∅und∅Formteile)∅muss∅bei
größer∅95%∅liegen.∅Die∅Produktion∅der∅Rohrleitung∅muss
mit∅einem∅Anteil∅an∅erneuerbaren∅Energien∅von∅größer
50%∅erfolgen.∅Der∅Nachweis∅für∅die∅umweltrelevanten
Aspekte∅muss∅durch∅eine∅allgemein∅anerkannte
unabhängige∅Stelle∅erfolgen.
Wurzelfestigkeit∅nach∅DIN∅4060∅nachgewiesen.∅Das
mittlere∅Spaltmaß∅zwischen∅Muffeneingang∅und∅Rohr∅darf
zur∅Sicherstellung∅der∅Wurzelfestigkeit∅maximal∅1,5∅%
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

des∅Nenndurchmessers∅betragen.

Nenndurchmesser: DN 160
Untere∅Bettungsschicht∅nach∅DIN∅EN∅1610∅Typ∅1,∅100∅mm,
Auflagerwinkel∅90∅Grad,∅Abdeckung∅150∅mm,
Verfüllmaterial∅für∅Bettungsschichten,∅Seitenverfüllung
und∅Abdeckung∅nach∅DIN∅EN∅1610∅oder∅gemäß
Herstellerangabe.
Proctordichte:∅min.∅95∅%.

Rohrleitung,∅z.B.∅Fabrikat∅REHAU∅AWADUKT∅PP∅SN10∅blue
oder∅gleichwertiger∅Art.

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅'..........'

40 m EP∅......................... GP∅............................

10.6 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160 Polypropylen SN10, Orange

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr∅liefern∅und∅verlegen,
einschl.∅Bettung∅und∅Umhüllung.∅Rohre∅nach∅DIN∅EN∅1852
mit∅Doppelsteckmuffe∅und∅formschlüssig∅fixierten
Dichtungen∅aus∅EPDM∅nach∅DIN∅EN∅681-1,∅Dichtheit∅mind.
von∅-0,5∅bis∅+5,0∅bar∅bei∅Verformung∅und∅Abwinklung
nach∅EN∅1277∅nachgewiesen.
Geeignet∅für∅die∅Verlegung∅in∅Wasserschutzzone∅II∅und
III∅gemäß∅DWA-A∅142.∅Ringsteifigkeit∅mind.∅10∅kN/m²,
hochabriebfest,∅ohne∅Zusatz∅von∅Füllstoffen.
Rohrleitung∅innen∅mit∅Hersteller-,∅Durchmesser-∅und
Werkstoffangabe∅signiert.

Farbe:∅Orange,∅durchgehend∅eingefärbt,∅mit∅IR-
reflektierenden∅Farbpigmenten.
Fremdwasserdichtheit∅bis∅8∅m∅Wassersäule∅von∅externem
Prüfinstitut∅nachgewiesen.
Nachgewiesene∅dynamische∅Belastungsfähigkeit∅für∅die
Berechnung∅bei∅nicht∅vorwiegend∅ruhenden∅Belastungen
nach∅ATV-DVWK-A∅127,∅Absatz∅9.7.4
Umweltrelevante∅Aspekte:
Rohrleitung∅frei∅von∅gesundheitsgefährdenden
Inhaltsstoffen∅(keine∅Inhaltsstoffe∅gem.∅"Bannend∅List
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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10 Titel Entwässerungskanalarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

of∅Chemicals"∅und∅"CMR-Liste"∅des∅Umweltbundesamtes).
Die∅Wiederverwendbarkeit∅/∅Recyclingfähigkeit∅in∅der
gleichen∅Produktgruppe∅(Rohre∅und∅Formteile)∅muss∅bei
größer∅95%∅liegen.∅Die∅Produktion∅der∅Rohrleitung∅muss
mit∅einem∅Anteil∅an∅erneuerbaren∅Energien∅von∅größer
50%∅erfolgen.∅Der∅Nachweis∅für∅die∅umweltrelevanten
Aspekte∅muss∅durch∅eine∅allgemein∅anerkannte
unabhängige∅Stelle∅erfolgen.
Wurzelfestigkeit∅nach∅DIN∅4060∅nachgewiesen.∅Das
mittlere∅Spaltmaß∅zwischen∅Muffeneingang∅und∅Rohr∅darf
zur∅Sicherstellung∅der∅Wurzelfestigkeit∅maximal∅1,5∅%
des∅Nenndurchmessers∅betragen.

DN 160
Untere∅Bettungsschicht∅nach∅DIN∅EN∅1610∅Typ∅1,∅100∅mm,
Auflagerwinkel∅90∅Grad,∅Abdeckung∅150∅mm,
Verfüllmaterial∅für∅Bettungsschichten,∅Seitenverfüllung
und∅Abdeckung∅nach∅DIN∅EN∅1610∅oder∅gemäß
Herstellerangabe.
Proctordichte:∅min.∅95∅%.

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅'..........'

105 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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10 Titel Entwässerungskanalarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

10.7 Einfachabzweig; DN 160/160 PP SN 10

Kanalrohrformstücke∅aus∅Polypropylen,∅Materialgüte
Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und∅Farbe∅wie
Rohrleitung.
Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit∅mindestens∅16∅kN/m².∅C-U
mit∅Steckmuffe
in∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Einfachabzweig
DN/OD:∅160/160

25 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.8 Bögen; DN 160 PP SN 10

Kanalrohrformstücke∅aus∅Werkstoff∅Polypropylen
Materialgüte,∅Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und
Farbe∅wie∅Rohrleitung.∅Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit
mindestens∅16∅kN/m².
in∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Bögen∅in∅unterschiedlichen∅Winkeln
DN/OD:∅160

75 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.9 Muffenstopfen; DN 160 PP SN 10

Kanalrohrformstücke∅aus∅Werkstoff∅Polypropylen
Materialgüte,∅Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und
Farbe∅wie∅Rohrleitung.∅Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit
mindestens∅16∅kN/m².
in∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Muffenstopfen
DN/OD:∅160

40 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.10 Überschiebmuffe 160/160 PP SN 10

Kanalrohrformstücke∅aus∅Werkstoff∅Polypropylen
Materialgüte,∅Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und
Farbe∅wie∅Rohrleitung.∅Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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10 Titel Entwässerungskanalarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

mindestens∅16∅kN/m².
in∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Überschiebmuffe
DN/OD:∅160/160

10 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.11 Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, blau

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr∅für∅Regenwasserleitungen
liefern∅und∅verlegen,∅einschl.∅Bettung∅und∅Umhüllung.
Rohre∅nach∅DIN∅EN∅1852∅mit∅Doppelsteckmuffe∅und
formschlüssig∅fixierten∅Dichtungen∅aus∅EPDM∅nach∅DIN∅EN
681-1,∅Dichtheit∅mind.∅von∅-0,5∅bis∅+5,0∅bar∅bei
Verformung∅und∅Abwinklung∅nach∅EN∅1277∅nachgewiesen.
Geeignet∅für∅die∅Verlegung∅in∅Wasserschutzzone∅II∅und
III∅gemäß∅DWA-A∅142.∅Ringsteifigkeit∅mind.∅10∅kN/m²,
hochabriebfest,∅ohne∅Zusatz∅von∅Füllstoffen.
Rohrleitung∅innen∅mit∅Hersteller-,∅Durchmesser-∅und
Werkstoffangabe∅signiert.

Farbe:∅Blau,∅durchgehend∅eingefärbt,∅mit∅IR-
reflektierenden∅Farbpigmenten.
Fremdwasserdichtheit∅bis∅8∅m∅Wassersäule∅von∅externem
Prüfinstitut∅nachgewiesen.
Nachgewiesene∅dynamische∅Belastungsfähigkeit∅für∅die
Berechnung∅bei∅nicht∅vorwiegend∅ruhenden∅Belastungen
nach∅ATV-DVWK-A∅127,∅Absatz∅9.7.4
Nachhaltigkeit∅-∅Umweltrelevante∅Aspekte∅:
Rohrleitung∅frei∅von∅gesundheitsgefährdenden
Inhaltsstoffen∅(keine∅Inhaltsstoffe∅gem.∅"Bannend∅List
of∅Chemicals"∅und∅"CMR-Liste"∅des∅Umweltbundesamtes).
Die∅Wiederverwendbarkeit∅/∅Recyclingfähigkeit∅in∅der
gleichen∅Produktgruppe∅(Rohre∅und∅Formteile)∅muss∅bei
größer∅95%∅liegen.∅Die∅Produktion∅der∅Rohrleitung∅muss
mit∅einem∅Anteil∅an∅erneuerbaren∅Energien∅von∅größer
50%∅erfolgen.∅Der∅Nachweis∅für∅die∅umweltrelevanten
Aspekte∅muss∅durch∅eine∅allgemein∅anerkannte
unabhängige∅Stelle∅erfolgen.
Wurzelfestigkeit∅nach∅DIN∅4060∅nachgewiesen.∅Das
mittlere∅Spaltmaß∅zwischen∅Muffeneingang∅und∅Rohr∅darf
zur∅Sicherstellung∅der∅Wurzelfestigkeit∅maximal∅1,5∅%
des∅Nenndurchmessers∅betragen.

Nenndurchmesser: DN 110
Untere∅Bettungsschicht∅nach∅DIN∅EN∅1610∅Typ∅1,∅100∅mm,
Auflagerwinkel∅90∅Grad,∅Abdeckung∅150∅mm,
Verfüllmaterial∅für∅Bettungsschichten,∅Seitenverfüllung
und∅Abdeckung∅nach∅DIN∅EN∅1610∅oder∅gemäß
Herstellerangabe.
Proctordichte:∅min.∅95∅%.

∅
∅∅∅∅ ∅∅∅∅

-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Rohrleitung,∅z.B.∅Fabrikat∅REHAU∅AWADUKT∅PP∅SN10∅blue
oder∅gleichwertiger∅Art.

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅'..........'

75 m EP∅......................... GP∅............................

10.12 Reduktion exzentrisch; DN160/125 PP DN 10

Kanalrohrformstücke∅aus∅Werkstoff∅Polypropylen
Materialgüte,∅Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und
Farbe∅wie∅Rohrleitung.∅Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit
mindestens∅16∅kN/m².∅Steckmuffe
in∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Reduktion∅exzentrisch
DN/OD:∅160/125

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.13 Überschiebmuffe 125/125 PP SN 10

Kanalrohrformstücke∅aus∅Werkstoff∅Polypropylen
Materialgüte,∅Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und
Farbe∅wie∅Rohrleitung.∅Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit
mindestens∅16∅kN/m².
in∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Überschiebmuffe
DN/OD:∅125/125

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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10.14 Muffenstopfen; DN 125 PP SN 10

Kanalrohrformstücke∅aus∅Werkstoff∅Polypropylen
Materialgüte,∅Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und
Farbe∅wie∅Rohrleitung.∅Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit
mindestens∅16∅kN/m².
in∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Muffenstopfen
DN/OD:∅125

5 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.15 Reduktion exzentrisch; DN160/110 PP DN 10

Kanalrohrformstücke∅aus∅Werkstoff∅Polypropylen
Materialgüte,∅Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und
Farbe∅wie∅Rohrleitung.∅Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit
mindestens∅16∅kN/m².∅Steckmuffe
in∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Reduktion∅exzentrisch
DN/OD:∅160/110

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.16 Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, blau

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr∅für∅Regenwasserleitungen
liefern∅und∅verlegen,∅einschl.∅Bettung∅und∅Umhüllung.
Rohre∅nach∅DIN∅EN∅1852∅mit∅Doppelsteckmuffe∅und
formschlüssig∅fixierten∅Dichtungen∅aus∅EPDM∅nach∅DIN∅EN
681-1,∅Dichtheit∅mind.∅von∅-0,5∅bis∅+5,0∅bar∅bei
Verformung∅und∅Abwinklung∅nach∅EN∅1277∅nachgewiesen.
Geeignet∅für∅die∅Verlegung∅in∅Wasserschutzzone∅II∅und
III∅gemäß∅DWA-A∅142.∅Ringsteifigkeit∅mind.∅10∅kN/m²,
hochabriebfest,∅ohne∅Zusatz∅von∅Füllstoffen.
Rohrleitung∅innen∅mit∅Hersteller-,∅Durchmesser-∅und
Werkstoffangabe∅signiert.

Farbe:∅Blau,∅durchgehend∅eingefärbt,∅mit∅IR-
reflektierenden∅Farbpigmenten.
Fremdwasserdichtheit∅bis∅8∅m∅Wassersäule∅von∅externem
Prüfinstitut∅nachgewiesen.
Nachgewiesene∅dynamische∅Belastungsfähigkeit∅für∅die
Berechnung∅bei∅nicht∅vorwiegend∅ruhenden∅Belastungen
nach∅ATV-DVWK-A∅127,∅Absatz∅9.7.4
Nachhaltigkeit∅-∅Umweltrelevante∅Aspekte∅:
Rohrleitung∅frei∅von∅gesundheitsgefährdenden
Inhaltsstoffen∅(keine∅Inhaltsstoffe∅gem.∅"Bannend∅List
of∅Chemicals"∅und∅"CMR-Liste"∅des∅Umweltbundesamtes).
Die∅Wiederverwendbarkeit∅/∅Recyclingfähigkeit∅in∅der
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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gleichen∅Produktgruppe∅(Rohre∅und∅Formteile)∅muss∅bei
größer∅95%∅liegen.∅Die∅Produktion∅der∅Rohrleitung∅muss
mit∅einem∅Anteil∅an∅erneuerbaren∅Energien∅von∅größer
50%∅erfolgen.∅Der∅Nachweis∅für∅die∅umweltrelevanten
Aspekte∅muss∅durch∅eine∅allgemein∅anerkannte
unabhängige∅Stelle∅erfolgen.
Wurzelfestigkeit∅nach∅DIN∅4060∅nachgewiesen.∅Das
mittlere∅Spaltmaß∅zwischen∅Muffeneingang∅und∅Rohr∅darf
zur∅Sicherstellung∅der∅Wurzelfestigkeit∅maximal∅1,5∅%
des∅Nenndurchmessers∅betragen.

Nenndurchmesser: DN 110
Untere∅Bettungsschicht∅nach∅DIN∅EN∅1610∅Typ∅1,∅100∅mm,
Auflagerwinkel∅90∅Grad,∅Abdeckung∅150∅mm,
Verfüllmaterial∅für∅Bettungsschichten,∅Seitenverfüllung
und∅Abdeckung∅nach∅DIN∅EN∅1610∅oder∅gemäß
Herstellerangabe.
Proctordichte:∅min.∅95∅%.

Rohrleitung,∅z.B.∅Fabrikat∅REHAU∅AWADUKT∅PP∅SN10∅blue
oder∅gleichwertiger∅Art.

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅'..........'

20 m EP∅......................... GP∅............................

10.17 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, Orange

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr∅liefern∅und∅verlegen,
einschl.∅Bettung∅und∅Umhüllung.∅Rohre∅nach∅DIN∅EN∅1852
mit∅Doppelsteckmuffe∅und∅formschlüssig∅fixierten
Dichtungen∅aus∅EPDM∅nach∅DIN∅EN∅681-1,∅Dichtheit∅mind.
von∅-0,5∅bis∅+5,0∅bar∅bei∅Verformung∅und∅Abwinklung
nach∅EN∅1277∅nachgewiesen.
Geeignet∅für∅die∅Verlegung∅in∅Wasserschutzzone∅II∅und
III∅gemäß∅DWA-A∅142.∅Ringsteifigkeit∅mind.∅10∅kN/m²,
hochabriebfest,∅ohne∅Zusatz∅von∅Füllstoffen.
Rohrleitung∅innen∅mit∅Hersteller-,∅Durchmesser-∅und
Werkstoffangabe∅signiert.

Farbe:∅Orange,∅durchgehend∅eingefärbt,∅mit∅IR-
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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reflektierenden∅Farbpigmenten.
Fremdwasserdichtheit∅bis∅8∅m∅Wassersäule∅von∅externem
Prüfinstitut∅nachgewiesen.
Nachgewiesene∅dynamische∅Belastungsfähigkeit∅für∅die
Berechnung∅bei∅nicht∅vorwiegend∅ruhenden∅Belastungen
nach∅ATV-DVWK-A∅127,∅Absatz∅9.7.4
Umweltrelevante∅Aspekte:
Rohrleitung∅frei∅von∅gesundheitsgefährdenden
Inhaltsstoffen∅(keine∅Inhaltsstoffe∅gem.∅"Bannend∅List
of∅Chemicals"∅und∅"CMR-Liste"∅des∅Umweltbundesamtes).
Die∅Wiederverwendbarkeit∅/∅Recyclingfähigkeit∅in∅der
gleichen∅Produktgruppe∅(Rohre∅und∅Formteile)∅muss∅bei
größer∅95%∅liegen.∅Die∅Produktion∅der∅Rohrleitung∅muss
mit∅einem∅Anteil∅an∅erneuerbaren∅Energien∅von∅größer
50%∅erfolgen.∅Der∅Nachweis∅für∅die∅umweltrelevanten
Aspekte∅muss∅durch∅eine∅allgemein∅anerkannte
unabhängige∅Stelle∅erfolgen.
Wurzelfestigkeit∅nach∅DIN∅4060∅nachgewiesen.∅Das
mittlere∅Spaltmaß∅zwischen∅Muffeneingang∅und∅Rohr∅darf
zur∅Sicherstellung∅der∅Wurzelfestigkeit∅maximal∅1,5∅%
des∅Nenndurchmessers∅betragen.

DN 110
Untere∅Bettungsschicht∅nach∅DIN∅EN∅1610∅Typ∅1,∅100∅mm,
Auflagerwinkel∅90∅Grad,∅Abdeckung∅150∅mm,
Verfüllmaterial∅für∅Bettungsschichten,∅Seitenverfüllung
und∅Abdeckung∅nach∅DIN∅EN∅1610∅oder∅gemäß
Herstellerangabe.
Proctordichte:∅min.∅95∅%.

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅'..........'

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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20 m EP∅......................... GP∅............................

10.18 Bögen; DN 110 PP SN 10

Kanalrohrformstücke∅aus∅Werkstoff∅Polypropylen
Materialgüte,∅Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und
Farbe∅wie∅Rohrleitung.∅Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit
mindestens∅16∅kN/m².
In∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Bögen∅in∅unterschiedlichen∅Winkeln
DN/OD:∅110

25 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.19 Einfachabzweig; DN 110/110 PP SN 10

Kanalrohrformstücke∅aus∅Polypropylen,∅Materialgüte
Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und∅Farbe∅wie
Rohrleitung.
Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit∅mindestens∅16∅kN/m².∅C-U
mit∅Steckmuffe
In∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Einfachabzweig
DN/OD:∅110/110

5 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.20 Überschiebmuffe DN 110 PP SN 10

Kanalrohrformstücke∅aus∅Polypropylen,∅Materialgüte
Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und∅Farbe∅wie
Rohrleitung.
Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit∅mindestens∅16∅kN/m².
C-U∅mit∅Steckmuffe
In∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Überschiebmuffe∅DN∅110∅PP∅SN∅10

5 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.21 Muffenstopfen DN 110 PP SN 10

Kanalrohrformstücke∅aus∅Polypropylen,∅Materialgüte
Materialeigenschaften,∅Dichtsystem∅und∅Farbe∅wie
Rohrleitung.
Nachgewiesene∅Ringsteifigkeit∅mindestens∅16∅kN/m².
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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C-U∅mit∅Steckmuffe
In∅Verbindung∅mit∅den∅Vollwand∅-∅Kanalrohren∅höhen-∅und
fluchtgerecht∅in∅vorhandene∅Gräben∅mit∅nach∅DIN∅EN∅1610
und∅Verlegerichtlinien∅liefern∅und∅verlegen.
Muffenstopfen∅DN∅110∅PP∅SN∅10

15 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.22 Einbau von KG-Rohren als Leerrohre KG-DN 150 aus Bögen

Einbau∅von∅KG-Rohren∅als∅Leerrohre∅KG-DN∅150∅aus∅Bögen
kleiner∅45∅Grad∅zusammengesetzt
Verschluss∅mit∅Kappen
OK∅Muffe∅=∅OKFF
Einführung∅in∅Frostschürze∅ca.∅1∅m∅unter∅OKFFB

5 St EP∅......................... GP∅............................

10.23 Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200-220 mm

Kernbohrung,∅schräg,∅mit∅Dia∅mant∅bohrkronen∅in
Stahlbetonbodenplatte.
Durchmesser:∅200∅-∅220∅mm

1,5 m EP∅......................... GP∅............................

10.24 Füllbeton C12/15

Füllbeton,∅unbewehrt,∅für∅Auffüllungen∅aller∅Art∅im
Gründungsbereich∅liefern∅und∅einbauen.
Beton:∅C12/15
Dicke:∅10∅-∅50∅cm

5 m3 EP∅......................... GP∅............................

10.25 Füllbeton C12/15: Verfüllung Schächte/Fettabscheider

Füllbeton,∅unbewehrt,∅für∅Auffüllungen∅von∅Schächten
u.ä.∅im∅Zuge∅der∅Einfüllarbeiten∅liefern∅und∅einbauen.
Beton:∅C12/15

5 m3 EP∅......................... GP∅............................

10.26 PP-Schacht DN 400, 3 Zuläufe, m. Tskp. DN 200, H = 0,75 - 1,0 m

PP-Schacht∅DN∅400,∅3∅Zuläufe,
m.∅Tskp.∅DN∅200,∅H∅=∅0,75∅-∅1,0∅m
Liefern∅sowie∅höhen-∅und∅fluchtgerechtes∅Versetzten
eines∅Reinigungs-∅und∅Inspektionsschachtes∅DN∅400∅aus
Polypropylen∅mit∅3∅Zuläufen∅(rechts,∅mitte,∅links),
135°/180°/225°,∅Farbe∅orange∅o.∅schwarz;
zum∅Versetzen∅ohne∅maschinelle∅Hilfsmittel.
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Zu-∅und∅Ablauf-Muffen∅mit∅BL-Dichtungen∅zum∅direkten
Anschluss∅von∅glattwandigen∅polymeren∅Kanalrohren.
Bermenhöhe∅1/1∅D∅nach∅DIN∅4034-1.
Gerinnegefälle∅0%;∅entsprechend∅DIN∅EN∅476,∅DIN∅EN∅752
und∅in∅Anlehnung∅an∅DIN∅19537.
Schacht∅komplett∅mit∅teleskopierbarer
Schachtverlängerung∅aus∅PP∅Rohr∅DN∅315,∅EPDM-Manschette
und∅fest∅installierter,∅kompletter∅Schachtabdeckung
Klasse∅D,∅Rahmen∅und∅Deckel∅aus∅Gusseisen∅mit
Lüftungsöffnungen
Reinigungs-∅und∅Inspektionsschacht∅DN∅400∅z.B.∅Fabr.
REHAU∅AWASCHACHT∅DN∅400∅oder∅gleichwertiger∅Art.

Angeb.∅Hersteller:∅'..........'

Angeb.∅Typ:∅'..........'

6 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.27 Teleskopmanschette DN 400 / DN 315

Teleskopmanschette∅DN∅400∅/∅DN∅315∅zum∅gelenkigen,
höhenvariablen∅Übergang∅von∅Schachtverlängerung
DN∅400∅auf∅Schachtverlängerung∅DN∅315∅Werkstoff:∅EPDM
Farbe:∅schwarz

6 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.28 Schachtverlängerung DN 400, Einzellänge  bis 50 cm

Schachtverlängerung∅DN∅400∅aus∅glattem∅PP∅Rohr,∅max.
Einzellänge:∅2000∅mm,∅liefern∅und∅in∅Schacht∅einbauen.
Einzellänge:∅bis∅50∅cm

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.29 Schachtverlängerung DN 400, Einzellänge 50 - 100 cm

Schachtverlängerung∅DN∅400∅aus∅glattem∅PP∅Rohr,∅max.
Einzellänge:∅2000∅mm,∅liefern∅und∅in∅Schacht∅einbauen.
Einzellänge:∅50∅bis∅100∅cm

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.30 Schmutzfänger mit Feinfilter; DN 400

Schmutzfänger∅für∅den∅Einsatz∅im∅Schachtzulauf,
unterhalb∅der∅Zulaufebene,∅mit∅fest∅integriertem
innenliegendem∅Feinfiltersieb,∅Maschenweite∅1∅mm.
passend∅zum∅Universalschacht∅DN∅400

6 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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10.31 Gußschachtabdeckung DN 400 befahrbar D 400

Universalschacht∅DN400∅-∅Gußschachtabdeckungen-
befahrbar∅nach∅DIN∅EN∅124,∅bestehend∅aus∅Rahmen,∅rund
und∅Deckel,∅inkl.∅Betonauflagering
liefern∅und∅fachgerecht∅einbauen.
Klasse∅D∅400
REHAU∅Gußabdeckung∅aus∅Rahmen∅und∅Deckel∅nach
DIN∅EN124∅oder∅gleichwertig

8 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.32 Auflagering 625 x 60 - 100 mm

Auflagering∅DIN∅EN∅1917∅und∅DIN∅V∅4034-1
(Expositionsklasse∅XA2∅nach∅DIN∅EN∅206-1),∅
-∅AR-V∅-∅625
x∅60∅-∅100∅mm∅liefern∅und∅fachgerecht∅einbauen

10 St EP∅......................... GP∅............................

10.33 Einbau Technikschacht

Technikschacht∅aus∅Kunststoff,∅bauseits∅gestellt∅in∅die
Baugrube∅heben∅und∅nach∅Herstellung∅der∅Anschlüsse∅
durch∅Fremdgewerk∅mit∅Frostschutzmaterial∅0-16∅mm,∅50
cm∅umlaufend∅verfüllen,∅lagenweise∅verdichten∅97%∅Dpr∅
Durchmesser:∅100∅cm
Schachthöhe:∅150∅cm

4 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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10.34 Einbau Fettabscheider

Fettabscheider∅aus∅Kunststoff,∅bauseits∅gestellt∅in∅die
Baugrube∅heben∅und∅nach∅Herstellung∅der∅Anschlüsse∅
durch∅Fremdgewerk∅mit∅Frostschutzmaterial∅0-16∅mm,∅50
cm∅umlaufend∅verfüllen,∅lagenweise∅verdichten∅97%∅Dpr∅
Durchmesser:∅ca.∅170∅cm
Gesamthöhe:∅ca.∅250∅cm
Gesamtlänge:∅ca.∅2,60∅m

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.35 Einbau Probeentnahmeschacht

Probeentnahmeschacht∅aus∅Kunststoff,∅bauseits∅gestellt
in∅die∅Baugrube∅heben∅und∅nach∅Herstellung∅der
Anschlüsse∅∅durch∅Fremdgewerk∅mit∅Frostschutzmaterial
0-16∅mm,∅50∅cm∅umlaufend∅verfüllen,∅lagenweise
verdichten∅97%∅Dpr∅
Durchmesser:∅60∅cm
Schachthöhe:∅120∅cm

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.36 Einbau Entsorgungsschacht

Einbau∅Probeentnahmeschacht∅aus∅Kunststoff,∅bauseits
gestellt,∅in∅die∅Baugrube∅heben∅und∅nach∅Herstellung
der∅Anschlüsse∅durch∅Fremdgewerk∅mit
Frostschutzmaterial∅0-16∅mm,∅50∅cm∅umlaufend∅verfüllen,
lagenweise∅verdichten∅97%∅Dpr∅
Durchmesser:∅60∅cm
Schachthöhe:∅120∅cm

1 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.37 Hofablauf aus Polymerbeton mit Gussrost

Hofablauf aus∅Polymerbeton∅liefern∅und∅einbauen
Belastungsklasse∅B125∅nach∅EN124
Baulänge∅30∅cm,
Baubreite∅30∅cm,
Bauhöhe∅44,5∅cm,
mit∅aufliegendem∅Gussrahmen,
mit∅Gussrost∅(EN-GJS)∅einliegend,∅Schlitzweite∅12mm,
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

10 Titel Entwässerungskanalarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Einlaufquerschnitt∅265cm²,
mit∅schraubloser∅Arretierung
mit∅integriertem∅herausnehmbaren∅Geruchsverschluss,
mer∅aus∅Kunststoff∅PP,
mit∅integrierter∅Lippenlabyrinthdichtung∅für∅den
waagerechten∅Anschluss∅von∅Kunststoffrohren∅DN/OD∅110

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

10.38 TV-Kanalprüfung, Neubau, DN 200 - 300

Entwässerungskanal∅nach∅der∅Bauausführung∅mit∅dem
Fernauge∅prüfen,∅Ein∅mündungen,∅Be∅schä∅di∅gungen∅und
Muffen∅ver∅sätze∅sind∅einzu∅mes∅sen,∅zu∅fo∅tografieren
und∅mit∅dem∅Prüf∅pro∅to∅koll∅dem∅AG∅zu∅übergeben.∅Not-
wen∅dige∅Kosten∅für∅die∅Reinigung∅vor∅der∅Kame∅ra∅be-
fahrung∅sind∅in∅die∅Preise∅einzu∅rechnen.
Durchmesser:∅DN∅160∅-∅DN∅300
Kanal:∅Neubau

220 m EP∅......................... GP∅............................

10.39 Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten,∅welche∅nicht∅in∅den∅Positionen∅erfasst∅sind
und∅gegen∅Nachweis∅zur∅Ausführung∅kommen:
Facharbeiter

10 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  10 ∅

∅∅Entwässerungskanalarbeiten, Netto: ...............................
∅∅∅∅

11   Titel   Stundenlohnarbeiten

Hinweis

Der∅einzutragende∅Einheitspreis∅ist∅unabhängig∅von∅der
Anzahl∅der∅tatsächlich∅abzurechnenden∅Stunden.
Ausführung∅nur∅auf∅ausdrückliche∅Anordnung∅des
Auftraggebers.

11.1 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Poliere

Stundenlohnarbeiten∅durch∅Arbeitskräfte∅auf∅Anordnung
des∅AG∅ausführen.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅die∅jewei-
lige∅Arbeitskraft∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen,∅ins-
besondere∅den∅tatsächlichen∅Lohn∅einschliesslich∅ver-
mögenswirksamer∅Leistungen∅mit∅den∅Zuschlägen∅für
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

11 Titel Stundenlohnarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Gemeinkosten∅(Sozialkassenbeiträge,∅Winterbauumlage
und∅dgl.),∅sowie∅Lohn-∅bzw.∅Gehaltsnebenkosten∅und∅Zu-
schläge∅fuer∅Überstunden.∅Zuschläge∅fuer∅Nacht-,
Sonntags-∅und∅Feiertagsarbeit∅werden∅gesondert
vergütet.
Poliere,∅Schachtmeister∅oder∅dgl.

5 h EP∅......................... GP∅............................

11.2 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BVA (II)

Stundenlohnarbeiten∅durch∅Arbeitskräfte∅auf∅Anordnung
des∅AG∅ausführen.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅die∅jewei-
lige∅Arbeitskraft∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen,∅ins-
besondere∅den∅tatsächlichen∅Lohn∅einschliesslich∅ver-
mögenswirksamer∅Leistungen∅mit∅den∅Zuschlägen∅für
Gemeinkosten∅(Sozialkassenbeiträge,∅Winterbauumlage
und∅dgl.),∅sowie∅Lohn-∅bzw.∅Gehaltsnebenkosten∅und∅Zu-
schläge∅fuer∅Überstunden.∅Zuschläge∅fuer∅Nacht-,
Sonntags-∅und∅Feiertagsarbeit∅werden∅gesondert
vergütet.
Bauvorarbeiter∅oder∅dgl.∅(Berufsgruppe∅II).

5 h EP∅......................... GP∅............................

11.3 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BFA (V 1)

Stundenlohnarbeiten∅durch∅Arbeitskräfte∅auf∅Anordnung
des∅AG∅ausführen.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅die∅jewei-
lige∅Arbeitskraft∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen,∅ins-
besondere∅den∅tatsächlichen∅Lohn∅einschliesslich∅ver-
mögenswirksamer∅Leistungen∅mit∅den∅Zuschlägen∅für
Gemeinkosten∅(Sozialkassenbeiträge,∅Winterbauumlage
und∅dgl.),∅sowie∅Lohn-∅bzw.∅Gehaltsnebenkosten∅und∅Zu-
schläge∅fuer∅Überstunden.∅Zuschläge∅fuer∅Nacht-,
Sonntags-∅und∅Feiertagsarbeit∅werden∅gesondert
vergütet.
Baufacharbeiter∅(Berufsgruppe∅V∅1).

5 h EP∅......................... GP∅............................

11.4 Verrechnungssatz fuer Baugerät Bagger bis 0,4 m3

Stundenlohnarbeiten∅durch∅Baugeräte∅auf∅Anordnung∅des
AG∅ausführen.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅das∅jeweilige
Gerät∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen∅für∅den∅Ein-
satz,∅insbesondere∅Gerätevorhalte-∅und∅Betriebsstoff-
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

11 Titel Stundenlohnarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

kosten∅sowie∅sämtliche∅Zuschläge∅einschliesslich∅der
Kosten∅für∅das∅Bedienungspersonal.∅Der∅Verrechnungs-
satz∅gilt∅für∅das∅zum∅Zeitpunkt∅des∅Abrufes∅einsatzbe-
reit∅auf∅der∅Baustelle∅befindliche∅Baugerät.∅Vergütet
werden∅die∅tatsächlich∅geleisteten∅Arbeitsstunden.
Bagger∅bis∅0,4∅m3.

5 h EP∅......................... GP∅............................

11.5 Verrechnungssatz fuer Baugerät Bagger 0,4-1,0 m3

Stundenlohnarbeiten∅durch∅Baugeräte∅auf∅Anordnung∅des
AG∅ausführen.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅das∅jeweilige
Gerät∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen∅für∅den∅Ein-
satz,∅insbesondere∅Gerätevorhalte-∅und∅Betriebsstoff-
kosten∅sowie∅sämtliche∅Zuschläge∅einschliesslich∅der
Kosten∅für∅das∅Bedienungspersonal.∅Der∅Verrechnungs-
satz∅gilt∅für∅das∅zum∅Zeitpunkt∅des∅Abrufes∅einsatzbe-
reit∅auf∅der∅Baustelle∅befindliche∅Baugerät.∅Vergütet
werden∅die∅tatsächlich∅geleisteten∅Arbeitsstunden.
Bagger∅ueber∅0,4∅bis∅1,0∅m3.

5 h EP∅......................... GP∅............................

11.6 Verrechnungssatz fuer Baugerät Frontl.L 45-75 kW

Stundenlohnarbeiten∅durch∅Baugeräte∅auf∅Anordnung∅des
AG∅ausführen.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅das∅jeweilige
Gerät∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen∅für∅den∅Ein-
satz,∅insbesondere∅Gerätevorhalte-∅und∅Betriebsstoff-
kosten∅sowie∅sämtliche∅Zuschläge∅einschliesslich∅der
Kosten∅für∅das∅Bedienungspersonal.∅Der∅Verrechnungs-
satz∅gilt∅für∅das∅zum∅Zeitpunkt∅des∅Abrufes∅einsatzbe-
reit∅auf∅der∅Baustelle∅befindliche∅Baugerät.∅Vergütet
werden∅die∅tatsächlich∅geleisteten∅Arbeitsstunden.
Frontlader,∅luftbereift∅ueber∅45∅bis∅75∅kW.

5 h EP∅......................... GP∅............................

11.7 Verrechnungssatz fuer Baugerät Ruettl.0,75-1,3 t

Stundenlohnarbeiten∅durch∅Baugeräte∅auf∅Anordnung∅des
AG∅ausführen.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅das∅jeweilige
Gerät∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen∅für∅den∅Ein-
satz,∅insbesondere∅Gerätevorhalte-∅und∅Betriebsstoff-
kosten∅sowie∅sämtliche∅Zuschläge∅einschliesslich∅der
Kosten∅für∅das∅Bedienungspersonal.∅Der∅Verrechnungs-
satz∅gilt∅für∅das∅zum∅Zeitpunkt∅des∅Abrufes∅einsatzbe-
reit∅auf∅der∅Baustelle∅befindliche∅Baugerät.∅Vergütet
werden∅die∅tatsächlich∅geleisteten∅Arbeitsstunden.
Flächenrüttler∅(Rüttelverdichter)∅ueber∅0,75-1,3∅t.

5 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

11 Titel Stundenlohnarbeiten

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

11.8 Verrechnungssatz fuer Baugerät Kompr. bis 5 m3

Stundenlohnarbeiten∅durch∅Baugeräte∅auf∅Anordnung∅des
AG∅ausführen.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅das∅jeweilige
Gerät∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen∅für∅den∅Ein-
satz,∅insbesondere∅Gerätevorhalte-∅und∅Betriebsstoff-
kosten∅sowie∅sämtliche∅Zuschläge∅einschliesslich∅der
Kosten∅für∅das∅Bedienungspersonal.∅Der∅Verrechnungs-
satz∅gilt∅für∅das∅zum∅Zeitpunkt∅des∅Abrufes∅einsatzbe-
reit∅auf∅der∅Baustelle∅befindliche∅Baugerät.∅Vergütet
werden∅die∅tatsächlich∅geleisteten∅Arbeitsstunden.
Kompressor∅bis∅5∅m3/min.

5 h EP∅......................... GP∅............................

11.9 Verrechnungssatz fuer LKW Allrad-Kipp. 15 t

Stundenlohnarbeiten∅durch∅Lastkraftwagen∅auf∅Anordnung
des∅AG∅ausfuehren.∅Der∅Verrechnungssatz∅für∅den∅jewei-
ligen∅LKW∅umfasst∅sämtliche∅Aufwendungen∅für∅den∅Ein-
satz∅des∅LKW,∅insbesondere∅Gerätevorhalte-∅und∅Be-
triebsstoffkosten∅sowie∅sämtliche∅Zuschläge∅ein-
schliesslich∅der∅Kosten∅für∅den∅Fahrer.∅Der∅Verrech-
nungssatz∅gilt∅für∅das∅zum∅Zeitpunkt∅des∅Abrufes∅ein-
satzbereit∅auf∅der∅Baustelle∅befindliche∅Fahrzeug.∅Ver-
gütet∅werden∅die∅tatsächlich∅geleisteten∅Arbeitsstun-
den∅nach∅der∅tatsächlichen∅Nutzlast∅des∅jeweiligen∅LKW
(ohne∅Erhöhung∅der∅Nutzlaststufe∅fuer∅Sonderfahrzeu-
ge).
LKW-Kipper∅mit∅Allradantrieb,∅ca.∅15∅t∅Nutzlast.

5 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Titel  11 ∅

∅∅Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
∅∅∅∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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20 Rückbau- und RohbauarbeitenLV

∅∅Nr. Bezeichnung Gesamt∅in∅EURSeite

∅
∅ ∅01 Titel Baustelleneinrichtung ..............................2

∅
∅ ∅02 Titel Rückbauarbeiten ..............................5

∅
∅ ∅Bereich Rückbauarbeiten∅Erdgeschoss ..............................02.01 5

∅
∅ ∅Bereich Rückbauarbeiten∅Obergeschoss ..............................02.02 18

∅
∅ ∅03 Titel Betonschneidearbeiten Bestand ..............................23

∅
∅ ∅04 Titel Aufbruch Bodenplatte ..............................26

∅
∅ ∅05 Titel Stahlbau ..............................30

∅
∅ ∅06 Titel Erdungsanlage ..............................34

∅
∅ ∅07 Titel Betonarbeiten ..............................37

∅
∅ ∅08 Titel Maurerarbeiten ..............................53

∅
∅ ∅09 Titel Erdarbeiten ..............................71

∅
∅ ∅10 Titel Entwässerungskanalarbeiten ..............................83

∅
∅ ∅11 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................98

∅∅∅∅Summe  LV  20  Rückbau- und Rohbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl.∅MwSt.∅(19,0∅%): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
∅∅∅∅Anbieter∅-∅Unterschrift
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	26  Stundensatz Facharbeiter


	03 Betonschneidearbeiten Bestand
	1  Decke abstützen
	2  Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200 mm, waagrecht
	3  wie vor, jedoch Durchmesser 100 mm
	4  Betonschneidearbeiten, Wände bis 25 cm, vorh. Öffnungen
	5  wie vor, jedoch Öffnungsgröße bis 11,5 m²
	6  Abtransport u. Entsorgung: Stahlbeton; Wände
	7  wie vor, jedoch Ausführung im Obergeschoss
	8  Ausmörteln Fugen m. schwindfreiem Mörtel
	9  Kernbohrung, Stb, Durchmesser 400 mm, senkrecht
	10  Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200 mm, senkrecht
	11  Traggerüst zur Abfangung
	12  Betonschneidearbeiten, Decke bis 30 cm, vorh. Öffnungen
	13  Abtransport u. Entsorgung: Stahlbeton; Decke
	14  Stundenlohn Facharbeiter

	04 Aufbruch Bodenplatte
	Entwässerungsleitungen sind im Titel
	1  Bodenplatte mit Trennschneider
	2  Aufbruch Bodenplatte im Gebäude
	3  Rohrgrabenaushub, von Hand, Bkl.3-5 im Gebäude
	4  Grabenaushub bis 0,50 m ohne Verfüllung
	5  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 0,50 m
	6  Füllbeton C20/25
	7  Quellfugenband
	8  Zulage für Befestigungsgitter
	9  Außenliegende Endkappe DN 100
	10  Innenliegender Schnellverschlussstopfen DN 100
	11  Abdichtung Rohrdurchführungen DA 100
	12  Abdichtung Rohrdurchführungen DA 160-220

	05 Stahlbau
	Technische Vorbemerkungen
	1  Vordach rückbauen
	2  Außentreppe aus Gitterroststufen rückbauen
	3  Stütze HEB
	4  Rechteckrohr140 x 80 x 5
	5  Träger HEB
	6  Kopf- und Fußplatten
	7  Konsolplatten zur Auflagerung von Stahlträgern
	8  Ankerstangen einkleben
	9  Ausmörteln von Fugen m. schwindfreiem Mörtel
	12  Stundensatz Facharbeiter

	06 Erdungsanlage
	TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FUNDAMENTERDER
	1  Fundamenterder
	2  Erder Edelstahl
	3  Anschlussfahnen Blitzschutz Edelstahl
	4  Anschlussfahne für Potischiene Edelstahl
	5  Kreuzklemme V4A
	6  Kreuzverbinder Stahl verz
	7  Bohrung Mauerwerk D/T 40/500 mm eimschl. Abdichtung
	8  Prüfung Dokumentation Erdungsanlage nach DIN

	07 Betonarbeiten
	Technische Vorbemerkungen
	1  Schalung, glatt, Plattenränder, Frostschürze
	2  Ortbeton C25/30 Frostschürze
	3  Trennlage, PE-Folie 0,2 mm
	4  Sauberkeitsschicht C12/15, d=5 cm
	5  Fundamentplatten C20/25, d=25 cm
	6  Zulage für Ausführung der Bodenplatte bei Kleinflächen
	7  Schalung, Plattenränder
	8  Klemmfugenband D180/170K aus PVC
	9  Innenecke Klemmfugenband
	10  Abdichtung Rohrdurchführungen DA 100
	11  Abdichtung Rohrdurchführungen DA 160-220
	12  Wassersperrflansch KG DN 110
	13  Wassersperrflansch KG DN 160
	14  Schalung, Einzelfundamente
	15  Einzelfundamente C 25/30
	16  Füllbeton C12/15
	17  Aussteifungstützen Mauerwerk 24/24 cm
	18  Rundstützen, Ortbeton,d=30cm, mit Schalung
	19  Stahlbetonstützen Sichtbeton mit Abdeckvlies schützen
	20  Plattenbalken zur Deckenabfangung, Ortbeton
	21  Mauersperrbahn Deckenauflager 24 cm
	22  Extrudierte Polystyrol-Platten,d=20mm,AW
	23  Extrudierte Polystyrol-Platten,d=40mm,AW
	24  Extrudierte Polystyrol-Platten,d=60 mm,AW
	25  HMS 25/15 D - SV - 2500 - Vf
	26  Ortbeton C25/30 Decken: 20 cm
	27  Zulage für Anschluss der Schalung an senkrecht
	28  Deckenaussparungen: rechteckig
	29  Deckenaussparungen: rund
	30  Überzug
	31  Attika
	32  Aussaprungen herstellen: Decke
	33  Aussaprungen herstellen: Attika
	34  Betonstabstahl und Matten
	35  Mauersperrbahn Deckenauflager
	36  Abstellung Polystyrol-Randplatte PS 15 SE
	37  Pressringverschluss für PVC-Flexrohres
	38  Kunststoff-Panzerrohr 29 mm
	39  Kabelschutzrohr DN 50 aus PE, flexibel
	40  wie vor, jedoch DN 90
	41  wie vor, jedoch DN 120
	42  Einbau von KG-Rohren als Leerrohre KG-DN 150 aus Bögen
	43  Deckenöffnungen mit OSB-Platte sichern.
	44  thermische Trennung der Stahlbetondecke
	45  Stundensatz Facharbeiter

	08 Maurerarbeiten
	Techn. Vorbemerkungen
	1  Planziegel-T 24,0-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, AW
	2  Mauersperrbahn AW 24 cm + Überstand
	3  Mauersperrbahn AW 24 cm o. Überstand
	4  Planziegel HLzW 24 cm: Wandöffnungen 0,51 m²
	5  Innenwand D = 11,5 cm KS L 12-1,4
	6  Innenwand D = 24 cm KS 20-2,0
	7  Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,9 HLzW 12-0,9
	8  Zulage für die Ausführung mit bogenförmigem Wandverlauf
	9  Mauersperrbahn IW 24 cm
	10  MSB wie vor, jedoch 11,5/17,5 cm
	11  Abmauerung von Kleinstflächen bis 0,5 m² Wandöffnung
	12  Maueranschluss-Schiene mit Ankern Dünnbettmörtel
	13  Glattstriche an Leibungen, Stürzen und Brüstungen: 24 cm
	14  Zulage für das Einlegen von Gewebe: 36,5 cm
	15  Deckenrandschale Ziegelschale m. Miwo; H = 20 cm
	16  Wärmedämm-Ziegelstürze 24: 1,25 m
	17  wie vor, jedoch lichte Öffnung 75 cm
	18  Fertigteilsturz aus Stahlbeton 1520
	19  Fertigteilsturz aus Stahlbeton 1200
	20  Fertigteilsturz Ziegel, LW=88,5,d=17,5 cm
	21  Haustrennwand-Platten Einsatz bei Mauerwerkswänden
	22  Wandscheiben, freistehend aufmauern ca. 12 cm
	23  Schutz des Wandfußbereichs während der Bauphase
	24  Schließen von Fehlstellen kleiner 5 mm
	25  Mechanisches Entfernen von Graten und scharfen Kanten
	26  Abdichtung Sockel. Reaktivabdichtung
	27  Zulage für Einarbeiten Glasseidengewebe
	28  Stundensatz Facharbeiter

	09 Erdarbeiten
	Technische Vorbemerkungen
	Hinweis
	1  Basaltsteine aufnehmen zur Wiederverwendung
	2  Einzelfundamente aus Stahlbeton rückbauen
	3  Bord- u. Einfasssteine rückbauen
	4  Natursteinpflaster aufnehmen und zwischenlagern
	5  Oberboden abtragen und abfahren
	6  Boden für Baugrube lösen u. abfahren
	7  Fundamentaushub Streifenfundament; Abfuhr
	8  Fundamentaushub, Einzelfundament 0,6 x 0,6 m
	9  Bodenaushub in Handschachtung a. Z.
	10  Stoffproben LAGA
	11  Entsorgung LAGA Z 1.2
	12  Entsorgung LAGA >Z 2
	13  Betonhindernisse im Boden abbrechen
	14  Mauerwerkhindernisse im Boden abbrechen
	15  Vorabsiebung liefern und einbauen
	16  Grobschlag liefern und einbauen
	17  Baugrubensohle planieren
	18  Geotextil GRK 4 liefern und verlegen
	19  Frostschutzschicht herstellen, - 50 cm
	20  Füllbeton C12/15
	21  Suchschlitze herstellen, Boden einbauen
	22  Rohrgrabenaushub Bagger bis 0,50 m ohne Verfüllung
	23  Rohrgrabenaushub Bagger bis 1,50 m ohne Verfüllung
	24  Rohrgrabenaushub Bagger bis 1,50-3,00 m ohne Verfüllung
	25  Zulage für das Queren von Abwasserleitungen
	26  Sauberkeitsschicht C12/15, d=10 cm
	27  Maschinen- u. Handschachtung: Freilegung Kanal
	28  Maschinen- u. Handschachtung: Freilegung Bestandsfundamente
	29  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 0,50 m
	30  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 1,50 m
	31  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 3,00 m
	32  Stundensatz Facharbeiter

	10 Entwässerungskanalarbeiten
	Hinweis zur Bauausführung
	1  Kontrollschächte abbrechen: Konus, Deckel...
	2  Kontrollschächte: Boden aufbrechen
	3  Kontrollschächte verfüllen...
	4  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 3,00 m
	5  Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 160 Polypropylen SN10, blau
	6  Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160 Polypropylen SN10, Orange
	7  Einfachabzweig; DN 160/160 PP SN 10
	8  Bögen; DN 160 PP SN 10
	9  Muffenstopfen; DN 160 PP SN 10
	10  Überschiebmuffe 160/160 PP SN 10
	11  Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, blau
	12  Reduktion exzentrisch; DN160/125 PP DN 10
	13  Überschiebmuffe 125/125 PP SN 10
	14  Muffenstopfen; DN 125 PP SN 10
	15  Reduktion exzentrisch; DN160/110 PP DN 10
	16  Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, blau
	17  Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, Orange
	18  Bögen; DN 110 PP SN 10
	19  Einfachabzweig; DN 110/110 PP SN 10
	20  Überschiebmuffe DN 110 PP SN 10
	21  Muffenstopfen DN 110 PP SN 10
	22  Einbau von KG-Rohren als Leerrohre KG-DN 150 aus Bögen
	23  Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200-220 mm
	24  Füllbeton C12/15
	25  Füllbeton C12/15: Verfüllung Schächte/Fettabscheider
	26  PP-Schacht DN 400, 3 Zuläufe, m. Tskp. DN 200, H = 0,75 - 1,0 m
	27  Teleskopmanschette DN 400 / DN 315
	28  Schachtverlängerung DN 400, Einzellänge  bis 50 cm
	29  Schachtverlängerung DN 400, Einzellänge 50 - 100 cm
	30  Schmutzfänger mit Feinfilter; DN 400
	31  Gußschachtabdeckung DN 400 befahrbar D 400
	32  Auflagering 625 x 60 - 100 mm
	33  Einbau Technikschacht
	34  Einbau Fettabscheider
	35  Einbau Probeentnahmeschacht
	36  Einbau Entsorgungsschacht
	37  Hofablauf aus Polymerbeton mit Gussrost
	38  TV-Kanalprüfung, Neubau, DN 200 - 300
	39  Stundensatz Facharbeiter

	11 Stundenlohnarbeiten
	Hinweis
	1  Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Poliere
	2  Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BVA (II)
	3  Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BFA (V 1)
	4  Verrechnungssatz fuer Baugerät Bagger bis 0,4 m3
	5  Verrechnungssatz fuer Baugerät Bagger 0,4-1,0 m3
	6  Verrechnungssatz fuer Baugerät Frontl.L 45-75 kW
	7  Verrechnungssatz fuer Baugerät Ruettl.0,75-1,3 t
	8  Verrechnungssatz fuer Baugerät Kompr. bis 5 m3
	9  Verrechnungssatz fuer LKW Allrad-Kipp. 15 t

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



