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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten

Baubeschreibung

MaRnahme:

Sanierung Gradierwerksensemble
An den Gradierhdusern 4 - 6
36433 Bad Salzungen

Lage des Baugrundstiickes:
Tharingen, Wartburgkreis
36433 Bad Salzungen

An den Gradierhdusern 4 - 6

Das Gradierwerksensemble besteht aus verschiedenen
Gebéuden:
e Gradierwerk West (GWW) mit angebautem Brunnenhaus West
(BHW)
e Gradierwerk Ost (GWO mit angebautem Brunnenhaus Ost
(BHO)
o Mittelbau mit Verbindern (zwischen Gradierwerk Ostund
West) mit Einzelinhalation
historische Trinkhalle mit Musikpavillon
Gradiergarten

Bauen im Uberschwemmungsgebiet

Der Baustellenbereich befindet sich im Uberschwemmungs-
gebiet der Werra und es kdnnen jahreszeitlich bedingte
Hochwasserzustédnde wahrend der Bauphase auftreten. Es
ist damit zu rechnen, dass die Baustelle im

Hochwasserfall teilweise geflutet wird und sich daraus
ergebende Terminverschiebungen oder
Bauzeitverlagerungen ergeben, welche dem Auftraggeber
nicht angelastet werden kénnen. Flr die entstehenden
Stillstandskosten der Baustelleneinrichtung wird eine
Leistungsposition im Titel Baustelleneinrichtung

eingeflgt, welche im Bedarfsfall zur Anwendung kommt.

Uberschiissiger Erdstoff ist ohne Zwischenlagerung aus
dem Uberschwemmungsgebiet abzutransportieren. Eine
Lagerung von SchittgUtern, Baumaterialien u. a. ist zu
vermeiden. Soweit dies nicht mdéglich ist, ist
sicherzustellen, dass innerhalb von 3 Tagen im
Hochwasserfall Material aus dem Uberschwemmungsgebit
abzutransportieren ist.

Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen hat unter
Beachtung der einschlagigen Sicherheitsbestimmungen,
der Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)
sowie mit allen notwendigen Schutzeinrichtungen so zu
erfolgen, dass eine Gefahrdung von Gewassern
auszuschlief3en ist.

Der Auftragnehmer hat folgende Auflagen zum Umgang mit
wassergefahrdeten Stoffen und Betriebsmitteln im Rahmen
seiner Leistungserbringung im Heilquellenschutzgebiet
zwingend einzuhalten:

Der Auftragnehmer hat alle seinen Mitarbeiter Gber die
unten stehenden Auflagen vor dem Ausfihrungsbeginn
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Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten

Baubeschreibung

entsprechend zu unterweisen. Die Unterweisung muss in
schriftlicher Form erfolgen mit Bestatigung der
Unterweisung per Unterschrift. Die Uberwachung der
Einhaltung der Auflagen erfolgt durch die
Objektiberwachung / Fachbauleitung des Auftraggebers.
Freigesetzte Leichtfliissigkeiten (Diesel, Benzin,

diverse Betriebsole) sind sofort mit geeigneten
Bindemitteln zu binden, aufzunehmen, kurzfristig auf
undurchlassiger Folie und regendicht abgedeckt
zwischenzulagern, noch am gleichen Kalendertag aus dem
Wasserschutzgebiet abzutransportieren und zu entsorgen.
Entsprechende Ausristung zum Aufnehmen freigesetzter
Leichtflissigkeiten und Folien zur Zwischenlagerung ist
auf allen Arbeitsmaschinen in ausreichender Menge
mitzufihren.

Bei Freisetzung wassergefahrdender Stoffe oder
Beschadigung technischer Anlagen muss sofort eine
Alarmierung entsprechend Notfallplan erfolgen.
Maschineneinsatz:

Es durfen ausschlieBlich gut gewartete Arbeitsmaschinen
ohne Reparaturbedurftigkeit eingesetzt werden.

Bei der Offnung der Fundamentgruben sollen nach
Méglichkeit nur Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen mit
biologisch abbaubarem Hydraulikdl eingesetzt werden.
Fur Lagerung und Transport von wassergefahrdenden
Stoffen wie beispielsweise Dieselkraftstoff, Motordl

und Hydraulikél dirfen nur zugelassene Behalter
(doppelwandig oder in ausreichend bemessener
Auffangwanne) verwendet werden, Befiillungsvorgange sind
S0 zu gestalten, dass die Freisetzung von
Leichtflissigkeiten oder anderen wassergefahrdenden
Stoffen vermieden wird.

Behalter miissen doppelwandig sein oder in einer
entsprechend dimensionierten Auffangwanne stehen. Die
Lagerung wassergefahrdender Stoffe im Freien ist am
Standort der Baumalinahmen nachts und an arbeitsfreien
Tagen untersagt, es sei denn, die Baustelle ist gegen
unbefugtes Betreten gesichert und wird bewacht.
Freigesetzte Leichtflissigkeiten sind sofort mit
geeigneten Bindemitteln zu binden, aufzunehmen, und in
flissigkeitsdichte Absetzmulden zu tberfihren und die
Mulden regendicht abzudecken. Kurzfristig ist auch die
Zwischenlagerung auf undurchlassiger Folie und
regendicht abgedeckt zuldssig. Das mit
wassergefahrdenden Stoffen belastete Material ist noch
am gleichen Kalendertag aus dem Wasserschutzgebiet
abzutransportieren und ordnungsgemaf zu entsorgen;
entsprechende Ausristung zum Aufnehmen freigesetzter
Leichtfliissigkeiten und Folien zur Zwischenlagerung ist
auf allen Baumaschinen in ausreichender Menge
mitzufihren.

Bei Freisetzung wassergefahrdender Stoffe sind
unverzuglich die ILS und die im Notfallplan genannten
Personen zu informieren.

Olbindemittel als Saugvlies ist auf allen eingesetzten
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Baubeschreibung

Maschinen in ausreichender Menge (Die mitgeflhrte
Mindestbindemenge muss dem Volumen des Hydraulikdltanks
entsprechen) mitzufihren.

ErschlieBung:

Die ErschlieBung erfolgt tGber die
Rudolph-Breitscheid-Stralle/Werrastralle.

Es wird eine Baustellenzufahrt angelegt, welche als
Einbahnstralle zu befahren ist. Weiterhin wird eine
Zufahrt zum Gradiergarten als Baustellenzufahrt
angelegt.

An den Gradierwerken werden jeweils aufgeschotterte
Flachen hergestellt, welche ein Befahren sowie das
Aufstellen von Technik erméglicht. Lagerflachen zur
Zwischenlagerung befinden sich im Gradiergarten sowie
der westlich anschlieRenden Flache, welche zur
Baustelleneinrichtung und zum Baustellenbetrieb
vorgehalten wird.

Vorgesehen Leistungen:

Die beiden Gradierwerke einschl. der Brunnenhauser
werden zuriickgebaut und wieder neu analog zum Bestand
wieder aufgebaut.

Am Mittelbau und den Verbindern werden im parallelen
Ablauf Bauarbeiten ausgefihrt.

Der Gradiergarten und die anschlieRenden Flachen, auer
dem Tennisplatz, werden als Baustelleneinrichtung und
zum Baustellenbetrieb genutzt und nach fertigstellung

der Baumalinahme wieder hergerichtet.

Eine Beeintrachtigung des Tennisplatzes ist in jedem

Fall auszuschlief3en!

Vorgesehen Leistungen

Das Gebaude Mittelbau besteht aus 2 Geschossen und hat
eine Teilunterkellerung. Zum Gebaude gehoéren weiterhin
2 Verbindungsgange jeweils ost- und westseitig ,welche
den Mittelbau mit beiden Gradierwerken verbindet. An
der Nordseite befindet sich im direkten Anschluss die
eingeschossige Bebauung der Solewelt.

Vorgesehen sind Umbauarbeiten im Erd- und Obergeschoss
des Mittelbaus sowie in den Verbindungsgangen und der
auf der Osteite befindlichen Einzelinhalation.

Im Mittelbau sind Umbauarbeiten an Wandéffnungen
durchzufihren. Jeweils in 6stlicher und westlicher
Richtung erfolgt ein eingeschossiger Anbau an den
Bestand. Hierzu ist die Fassadenverkleidung aus
Kupferblech zuriickzubauen.

Fir die Erdarbeiten ist auf den Gebaudebestand zu
verweisen, welcher unmittelbar angrenzt und den Einsatz
groRerer Technik nicht méglich macht.

Die Zufahrt zum &stlichen Bauabschnitt fihrt teilweise
Uber den Zugang zur Solewelt. Der Zugang zur Solewelt
ist fur Besucher wahrend der Bauzeit nutzbar. Hier ist

die Baustellenzufahrt Gber den vorhandenen Plattenbelag
zu sichern und mittels Bauzaun abzusperren.
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Die Anbauten werden auf einer Stahlbetonbodenplatte mit
Frostschiirze ausgefiihrt. Aulenwande und Innenwande sind
aus Hochlochziegelmauerwerk auszufiihren. Zum
Bestandsgebaude werden Durchbriiche in unterschiedlichen
Grolen erforderlich. Hier sind auch Stahlstitzen und
Unterzlige einzubauen.

Im Bestandsgebaude erfolgt weiterhin der Rickbau von
Innenwanden, Fenstern und Innentiren. FulRbdden und
Unterdecken sind zurlickzubauen, ebenso wie
Wandverkleidungen.

Neu zu verlegen sind Abwasserleitungen. Diese sind an

den Bestand anzuschlieRen. Bestandsleitungen sind
freizulegen. Im Bereich der Anbauten erfolgt eine
Umverlegung.

Durch das Gewerk HLS wird ein Fettabscheider ,
Probeentnahmeschacht sowie Technikschachte
bereitgestellt und eingebaut.

Die betreffenden Bereiche sind vorzubereiten Aushub und
Planum fir die Aufstellflache und nach bauseitiger
Montage wieder zu verfillen!

Im Bestandgebaude ist die Bodenplatte auszuschneiden
und Leitungsgraben auszu heben, in welche die neuen
Abwasserleitungen zu verlegen sind. Die Rohrgraben sind
wieder zu verflllen und auszubetonieren.

Allgemeines

Durch den Auftragnehmer ist bis 4 Wochen nach
Auftragserteilung ein Baustelleneinrichtungsplan sowie
eine Demontage- und Montagebeschreibung zur Prifung und
Freigabe durch den SIGEKO zu Ubergeben.
Baustelleneinrichtung und Lagermaoglichkeiten sind mit

der drtlichen Bauleitung abzustimmen.

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Sicherungen zu
treffen, die einen ungehinderten Anlieger- und
Baustellenverkehr gewahrleisten. Die Vorschriften und
Auflagen der Strallenverkehrsbehoérde bzw. des
Ordnungsamtes sind zu beachten.

Vorhandene Stralen und Wege sind regelmaflig zu sdubern
und in einem brauchbaren Zustand zu belassen.

Die Baustelle ist taglich nach Beendigung der Arbeiten

von Bauschutt, Verpackungsmaterialien usw. aus

eigener Leistung zu reinigen.

Erfolgt keine Reinigung trotz Aufforderung, werden

durch den AG sofort Dritte mit der Reinigung/Entsorgung
beauftragt.

Die dabei entstehenden Kosten sind vom AN zu tragen und
werden von den Rechnungen des AN abgesetzt.

Die Demontage innerhalb des Gebaudes hat aus Grinden
des Brandschutzes nur mit Werkzeugen zu

erfolgen welche keine Funkenbildung zulassen.

Einmal wochentlich, dartber hinaus nach Bedarf, findet
eine Baustellenbesprechung statt. Die Teilnahme des

AN ist Pflicht.

Dem Auftraggeber ist ein Entsorgungsnachweis der
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verwerteten Stelle spatestens mit der Schlussrechnung
vorzulegen.
Der Auftragnehmer hat daftir Sorge zu tragen, dass
wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter
seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden
Ausfuhrungsunterlagen zahlt neben den Ausflihrungsplanen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
Es gelten die Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen nach VOB Teil C:
ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fir

Bauarbeiten jeder Art*
ATV DIN 18300 ,Erdarbeiten”
ATV DIN 18306 ,Entwasserungskanalarbeiten®
ATV DIN 18330 "Maurerarbeiten”
ATV DIN 18335 "Stahlbauarbeiten"
ATV DIN 18331 ,Betonarbeiten*

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss giltigen Fassung einschlieflich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter

Alle folgenden Positionen (soweit nicht anders
angegeben) verstehen sich inklusive der Abbruch-
arbeiten, des Transports des Abbruchmaterials aus dem
Gebaude in vom AN bereitgestellte Behalter, des
Aufladens der Behalter, dem Transportieren zu den
entsprechenden Verwertungsanlagen, den Verwertungs- u.
Entsorgungskosten und dem taglichen Entfernen und
Entsorgen des anfallenden kleinteiligen Schutts und
Staubs.

Die Entsorgungsnachweise und die Vorlage der
Wiegescheine ist spatestenst zur Abrechnung der
jeweiligen Leitungen zu erbringen.

Es kdnnen nur Leistungen mit den entsprechenden
aussagekraftigen Nachweisen abgerechnet werden!
Alle Bauschuttcontainer sind Uber Nacht und zusatzlich
bei Wind abzudecken.

Alle Gerate, Werkzeuge, Verbrauchsmaterialien,
Hebezeuge usw., die zur Demontage notwendig sind, sind
in die jeweiligen Einzelpreise einzukalkulieren.

Alle notwendigen Trennschnitte auch trennen bzw.
ausbauen von Holzverbindungen und dgl. sind mit
einzukalkulieren. Abzubrechende oder zu bearbeitende
Bauteile oder Verbindungsmittel kbnnen von
Salzkrusten oder anderen Verschmutzungen Uberzogen
sein, das Reinigen/ Entfernen dieser Verschmutzungen
ist mit einzukalkulieren.

Sicherung von Baugruben und Rohrleitungsgraben
entsprechend den Unfallverhitungsvorschriften der
Tiefbauberufsgenossenschaften sowie der Unfallkasse
gegen Abstirzen, usw., einschl. Vorhaltung.
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)
20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten

Hinweise zur Bauausfiihrung

Esgelten die anerkannten Regeln der Technik sowie die
entsprechenden Arbeitsschutzregeln (z.B. TRGS, DGUV,
BGR etc). Insbesondere wird verwiesen auf die TRBS 2121
Teil 1 und Teil 2. Notwendige Schutzmalnahmen und
weitere Mallnahmen sind in die Baustelleneinrichtung

mit einzukalkulieren.

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.1 Einrichten, Vorhalten der Baustelle fir die Dauer der
Bauzeit und Wiederherstellung des Gelandes, einschl.
Entfernen von Verunreinigungen und Beseitigen der vom
Auftragnehmer verursachten Schaden an allen Zu-
fahrtswegen mit insbesondere folgenden, in den
Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:

- Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplatze

- Notwendige Gerate, Werkzeuge und Hilfsmittel

- Personalkosten

- Einholen von Schachtscheinen

- Aufenthaltscontainer fir das eingesetzte Personal
MaRgeblich sind die Forderungen des Amtes flr
offentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften
und sonst mitwirkender Behérden, Amtsstellen und Kor-
perschaften.

Vorhaltedauer: gesamte Bauzeit

1 psch GP

01.2 Stillliegezeit fur Vorhaltekosten der
Baustelleneinrichtung und Einrichtungen des eigenen
Bedarfs aufgrund von Bedingungen, die der Auftraggeber
oder Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, wie
beispielsweise witterungsbedingte Situationen wie
Hochwasser.

Die Kalkulation ist auf Anforderung vorzulegen und
nachzuweisen.

Die Stilliegezeit beginnt mit der von der Bauleitung
angeordneten bzw. vereinbarten Arbeitsruhe auf der
baustelle und endet mit der Wiederaufnahme der
Vertragsarbeiten. Sie ist in Tagesrapporten bzw. im
Bautagebuch auszuweisen.

Einheitspreis fir einen Werktag.

30 Tage EP ..o, GP e,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.11.2020 - Seite 7




Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.3 Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfilistaben, StitzfliRen aus Beton, incl.
samtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., auf-
stellen, vorhalten und nach Abschluss aller Bau-
arbeiten abbauen.
Zaunhohe: 2,00 m
Grundvorhaltung: 4 Wochen
85 m EP .. (€] =
01.4 Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen
mit Rundstahlfillstaben, Stitzenflilen
aus Beton, einschl. samtlicher
Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten
und unterhalten.
Zaunhohe: 2,0m
Abrechnung nach Ifdm fur die zusatzliche Vorhaltedauer
von 1 Monat
85m/Mt EP ......ccoceeniniii. GP oo
01.5 Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen
mit Rundstahlfillstaben, Stitzenflillen
aus Beton, einschl. samtlicher
Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten
und unterhalten.
Zaunhoéhe: 2,0 m
Abrechnung nach Ifdm fiir die zusatzliche Vorhaltedauer
von 6 Monate
85m/Hj EP ..o GP oo
01.6 Zulage fir Verkleidung mit undurchsichtiger,
gitternetzverstarkter Baufolie, durchscheinend einschl.
Vorhaltung fur die Dauer der Vorhaltung Bauzaun
85 m EP ...l GP oo
01.7 Hochleistungs-Bodenschutzplatte mit beidseitiger
Profilstruktur liefern und im Splittbett,
abgestuft K 0-11 liefern und verlegen
temperatur- und witterungsbestandig sowie
widerstandsfahig gegen Sauren und Ole.
Plattendicke: 13 mm
Belastbarkeit 40 t/m?
Druckfestigkeit 1377 t/m?
Rutschhemmung DIN 51130 R10
einschl. Vorhaltung 24 Monate
120 m2 EP ...l (] N
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.11.2020 - Seite 8
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01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.8 Gebaudesicherung mittels Holzpfosten, einbetoniert und
Beplankung aus Bohlen; 30 mm
Kantholzer: 14/14 cm
Hoéhe: 2m
Abstand: 2m
30 m2 EP ...l GP oo
01.9 Einbau Magerbeton C12/15 zur Sicherung der vorhandenen
Tiefborde, Einbau gegen Schalung
5m3 EP .. GP e
01.10 Oberboden abtragen und nach Angabe der Bauleitung im
Bereich der Baustelle in Mieten aufsetzen;
Mengenermittlung nach Aufmaf} an der Entnahmestelle.
Abtragsdicke: i.M. 10 cm
Entfernung z. Lagerstelle: bis 50 m
25 m3 EP ... GP oo
01.11 Geotextil gem. "Merkblatt fiir die Anwendung von
Geotextilien im Erdbau" liefern und verlegen
Funktion: Trennen und Bewehren
Geotextilrobustheitsklasse: GRK 4
Fa. Polyfelt TS 60 oder gleichwertig
Angeb. Hersteller: '.......... '
Angeb. Typ: '.......... '
200 m2 EP ...l GP oo
01.12 Aufbauen der BaustralRe aus Frostschutzmaterial
Frostschutzmaterial einbauen u. verdichten.
Baustoffgemisch: Kies-Schotter-Gemisch (Mineralbeton)
als klassifiziertes Material fur Einbau im
Ubershwemmungsgebiet geeignet
mit abgestufter Kérnung 0/45
Einbaudicke: bis 40 cm
Einbauart: 2 Lagen
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen
100 m3 EP .. GP e
01.13 Baustraf3en im Baustellenbetrieb auf Anweisung der
Bauleitung abziehen und nachverdichten
200 m2 EP ...l (] N
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

und entsorgen einschl. Wurzeln
Strauchhoéhe bis ca. 1,50 m
Verholzungen bis 10 cm Durchmesser
ca. 5 Stick/m?

Wuchsbreite 1 m

01.14 Straucher, aufrechtwachsend zusammenstehend, beraumen

10 Stk EP GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Netto: ...

02 Titel Riickbauarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Die Vorschriften Uber die Entsorgung von Sondermull und
Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und ortlich
festgelegte MaRnahmen fur Recycling sind einzuhalten.
Das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist
grundsatzlich untersagt.

Schutt-Container sind zur Vermeidung von Staub mit
Planen dicht abzudecken; bei Bedarf ist ein Netzmittel

zu verwenden.

Angaben zur Ausfiihrung

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten auf der Baustelle

sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch
Behinderungen fur andere Unternehmer oder Dritte, sind
der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Manahmen
mit der Bauleitung abzustimmen.

Vor Ausfuhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem
Auftraggeber festzulegen, wo das erforderliche Gerat,
Schutt, Container und dergleichen auf der Baustelle
gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am
Bau beteiligten Handwerker wahrend der Bauausfuhrung zu
vermeiden.

Der Auftraggeber sorgt fuir die Medienfreiheit der in

den Gebauden oder baulichen Anlagen vorhandenen
Leitungen fir Strom, Wasser, Gas und anderer Medien.

Die Abbrucharbeiten sind mit grof3ter Sorgfalt
durchzufiihren. Die Standsicherheit darf hierbei zu
keiner Zeit beeintrachtigt werden. Zeigen sich trotz
sorgfaltigem Abbruch Risse, Setzungen etc., ist
unverzuglich der Auftraggeber zu benachrichtigen. Fur
den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit dem
Auftraggeber umgehend gesondert Vereinbarungen zu
treffen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccccvvvvvvivvninnennnnns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Rickbauarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Erforderliche Schutzmalinahmen flr Altbausubstanz,
Nachbargrundstiicke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter
in Abhangigkeit von der von ihm vorgesehenen
technologischen Lésung bei Angebotsabgabe darzulegen,
sofern sie nicht mit den angebotenen Preisen abgegolten
sind.

Gut erhaltene oder erhaltungswirdige Bauteile sind vor
Beginn der Abbrucharbeiten mit dem Auftraggeber bei
einer Baubegehung festzulegen. Diese Bauteile sind
sorgfaltig vor Beschadigung zu schiitzen, im Falle einer
im Zuge der Arbeiten notwendigen Entfernung sind solche
Bauteile vorsichtig zu demontieren, abzubrechen oder
anderweitig zu entfernen. Diese Bauteile sind zu

sichern und fachgerecht zur spateren Wiederverwendung
nach Angabe des Auftraggebers zwischenzulagern.

Bauteile, die nach der Durchflihrung von
Renovierungsmaflinahmen wieder ihren urspriinglichen
Aufbau erhalten, z.B. Fachwerk, Holzbalkendecken und
dergleichen, sind beim Abbruch in ihrem Aufbauschema zu
fotografieren und zu dokumentieren. Diese Unterlagen
sind dem Auftraggeber jeweils spatestens nach Abschluss
der entsprechenden Abbrucharbeiten zu Ubergeben.

Bei der Entfernung von Putzflachen oder Teilen von
diesen sind die Putzanschliisse zu den zu erhaltenden
Bauteilen, Durchbriichen und dergleichen durch sauberes
Beschneiden der Rander herzustellen.

Werden bei den Arbeiten kontaminierte oder
asbesthaltige Materialien angetroffen, so ist der
Auftraggeber unverziiglich zu verstandigen. Diese
Verpflichtung gilt auch im Verdachtsfall.

Bauschutt ist Uber geschlossene Schuttrutschen
abzuwerfen. Das direkte Abwerfen von nicht gestattet.

Es durfen nur schallarme Kompressoren (Schrauben- oder
Rotationskompressoren) eingesetzt werden.

Beim Abbruch von Mineralfaserddmmstoffen sind Staube zu
vermeiden. Das Kehren ist untersagt. Fir eine
ausreichende Bindung durch Feuchtigkeit ist zu sorgen.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerrdumen,
Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist
untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein
Feuerloscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein

Vor Brennschneidearbeiten an Steig- und Fallleitungen
muss sich der Auftragnehmer wegen der Gefahr
ablaufender Schweifl3perlen tber Verlauf und Zustand der
Leitungen informieren.

Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen

03.11.2020 - Seite 11




Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Rickbauarbeiten

Technische Vorbemerkungen

funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit
Trennscheiben, in der Nahe von Bauteilen der
Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind
geeignete BrandschutzmalRnahmen vom Auftragnehmer zu
treffen.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit
Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der Nahe zu
erhaltener Bauteile sind Glasflachen, glasierte
Keramikoberflachen und andere durch den Funkenflug
gefahrdete Oberflachen abzudecken.

Zur Abwicklung des Bauvorhabens ist die Zusammenarbeit
mit anderen Gewerken erforderlich. Deshalb sind in
Absprache mit der Bauleitung die technischen
Bedingungen und Zeitabldufe der betroffenen Roh- und
Ausbaugewerke zu beachten.

Fertiggestellte Bereiche sind dem nachfolgenden Gewerk
besenrein zur Verfligung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Malnahmen zum
Schutz vor Winterschaden zu treffen. Dazu gehért auch
die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle,

insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen
unabhangig von deren Rechtstragerschaft.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane,
Kanale, Vermarkungen, Hindernisse und sonstiger
Hindernisse vor der Ausfihrung der Arbeiten nicht
angegebene werden kann, hat der Auftragnehmer das
Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der
ATV zu erkunden.

02.01 Bereich Riickbauarbeiten Erdgeschoss

02.01.1 Abdeckpapier (Milchtlitenpapier), wasserdicht mit
beidseitiger PE-Beschichtung liefern und verlegen;
StdRe verkleben und nach Fertigstellung der Arbeiten
wieder aufnehmen und entsorgen

100 m2 EP o GP

02.01.2 Abdeckung des Fullbodens zum Schutz vor
Beschadigungen und Farb- oder Putzspritzern
mit saugfahigem Abdeckvlies zur Schaffung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.11.2020 - Seite 12



Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
02
02.01

Lv

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Rickbauarbeiten

Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.3

02.01.4

02.01.5

02.01.6

feuchtigkeitsabgesperrter und rutschgehemmter Boden.
Rander festkleben.

Vlies liefern, auslegen, befestigen, vorhalten

und wieder entfernen.

Abfélle entsprechend den 6rtlichen Bestimmungen
entsorgen zu Lasten des Auftragnehmers.

150 m2 EP ...

Fugen Turrahmen und Tarfligel, im Bestand verbleibend
mit Malerklebeband, nicht anlésend abkleben
Bandbreite ca. 50 mm

Tirgrofen von 0,75 bis 1,01 m /2,15 m

5 Stk EP ...

Einfachstanderwand zum Verschlief3en von Wandoéffnungen
herstellen

Wanddicke: 137,5 mm

Offnungshéhe: bis 2,20 m
Offnungsbreite: bis 2,20 m
Unterkonstruktion:

Anschlussprofile UW 75 x 06

Standerprofile CW 75 x 06

Beplankung:

Gipskarton-Bauplatten, GKB (DIN 18180),
1x12,5und 2 x 12,5 mm

Hohlraumdampfung: Mineralfaser 1 x 80 mm
Wandanschluss mittels Schaumstoff, selbstklebend
einseitig malerfertig gespachtelt und verschliffen mit
Anstrich Dispersion weil}

Bodenprofil nicht geschraubt nur fixiert

25 m2 EP ...

Bauzeitenwand, bestehend aus einer Metallunter-
konstruktion und einer beidseitigen Beplankung aus
Gipskartonbauplatten mit Mineralwolleeinlage
herstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten, wieder
abbauen und abtransportieren.

25 m2 EP ...

Bauschutztir bestehend aus Stahlblechrahmen mit
verstarkten, biegesteifen Profilen; Aufbruchsicherung
durch Zargenumgriff mit Druckspitzen und Nagell6cher
unten zur zusatzlichen Sicherung der Zarge durch
Nagel/Schrauben und verwindungssteifes Turblatt mit
Umfassungskante und Anschlag bis in die Zargenecke
liefern, einbauen und vorhalten

Montage von auRen in die Turdffnung und mit den

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Ruckbauarbeiten
02.01 Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Spindeln verspannen
Durchgang (H x B) mm 1815 x 670
Baurichtmaly Wandoffnung (H x B) mm 1900 x 850
GroRenbereich Wandoéffnung
Héhe mm 18502100
Breite mm 7901080
Ausstattung mit Profilzylinder und 5 Schlussel
Grundvorhaltung: 4 Wochen
1 St EP GP e
02.01.7 Bauschutztir vorhalten und unterhalten.
Abrechnung nach Stlick flr die zusatzliche Vorhaltedauer
von 1 Monat
1StIMt EP ..o GP e
02.01.8 Stahlbetonstitzen mit rundem oder eckigem Querschnitt
in Sichtbetonqualitdt nach dem Ausschalen mit
Abdeckvlies mit unterseitiger Folie unten und
saugstarkem Vlies zum Schutz von empfindlichen
Untergrinden ca. 280 g/m? zerstdrungsfrei befestigen
30 m2 EP o GP
02.01.9 Abdeckung Treppenstufen Naturstein mit Hartfaserplatten
und Tetrapackpapier, verklebt
Treppenverlauf kreisrund; Stufen konisch
Stufenlange 1,30 m
Plattendicke 5 mm
37 Stk EP GP e
02.01.10 Sicherung Natursteinverkleidung Wandflache, gewdlbt mit
Vlies 300 g/m? verkleben mit Steinklebeband
Bekleidung bis 1,5 m Wandhohe
25 m2 EP GP
02.01.11 Pendeltiren aus Massivholz mit Glasteilung und
Holzsproseen riickbauen und fachgerecht entsorgen
Grole: 1,75x 2,25 m
2 Stk EP GP e
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Ruckbauarbeiten
02.01 Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.12 Ganzglastiren rickbauen, abtransportieren und
fachgerecht entsorgen
2-flg. einschl. entfernen der Bander aus dem Mauerwerk
und Rickbau BodenturschlieRer
Grole: 2,40 x 2,20 m
1 Stk EP GP oo,
02.01.13 Ausbauen von einfligeligen Innentiren aus Holzwerkstoff
mit Kunststoffbeschichtung
Tarfutter als Umfassungszarge in verschiedenen Groé3en
incl. Transport und fachgerechter Entsorgung
Wanddicke: 15 - 25 cm
Grole: bis 1,10/2,20 m
6 Stk EP GP
02.01.14 Tirblatt zur Wiederverwendung aushangen und im Keller
zwischenlagern
Tirgrofe: 1,0/2,15m
1 Stk EP GP oo,
02.01.15 Ausbauen von einfligeligen Innentiren aus Holzwerkstoff
mit Kunststoffbeschichtung
Blockrahmen aus Holzwerkstoff/Massivholz,
kunststoffbeschichtet
incl. Transport und fachgerechter Entsorgung
Grole: 1,0x 2,15 m
8 Stk EP GP e
02.01.16 WC-Trennwande aus Holzwerkstoffplatten mit
Kunststoffbeschichtung HPL komplett riickbauen einschl.
Befestigungsmittel und fachgerecht entsorgen
Abrechnung nach einfacher Abwicklungsflache
40 m2 EP GP
02.01.17 WC-Kabinen aus Holzwerkstoffplatten mit
Kunststoffbeschichtung HPL riickbauen und entsorgen
komplett riickbauen einschl. Befestigungsmittel
Abrechnung nach Abwicklungsflache
55 m2 EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.11.2020 - Seite 15



Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Ruckbauarbeiten
02.01 Bereich Riickbauarbeiten Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.18 AuRentlr mit Blockrahmen aus Kunststoff rliickbauen,
abtransportieren und fachgerecht enstorgen.
Fillungsplatten aus Kunststoff mit PU-Dammkern
ca. 40 mm
Targrole: 1,25/2,25 m
1 Stk EP GP oo,
02.01.19 Rickbau Vitrinen estehend aus einem Ganzglasdrehfllgel
mit Bandern an einem Futter aus Massivholzverschraubt
mit Einlegebdden rlickbauen, abtransportieren und
fachgereht entsorgen
Grole: 80 x120 cm
10 Stk EP GP oo,
02.01.20 Tresen aus kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffplatten
rickbauen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Abdeckungen mit Arbeitsplatten, kunststoffbeschichtet
eine Front mit Kunststofffolie beklebt
Einbauten aus Schubfachern, Regalbdden u.a.
zweiteiliges Element
Lange jeweils 3,25 m
Standort: Einzelinhalation
2 Stk EP GP oo,
02.01.21 Ruckbau Kihlzelle aus Kihlzellenpaneelen
zusammengesetzt mit Drehfligeltdr
Oberflachen Paneele mit
Stahlblech/Kunststoffbeschichtung und ausgeschaumten
Polyurethan
Boden Edelstahlblech mit Polyurethanfiillung
Decke analog Wande
GroRe: 1,5x2m
Hohe: 2,5m
1 Stk EP GP oo,
02.01.22 Sitzschalen aus Kunststoff mit Wandbefestigung
abschrauben, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen.
4 Stk EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.11.2020 - Seite 16



Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten

02 Titel Rickbauarbeiten

02.01 Bereich Ruckbauarbeiten Erdgeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.01.23 Ruckbau Trinkbrunnen aus Natursteineinschl. Abransport
und fachgerechte Entsorgung
Hoéhe: ca. 1,10 m
Durchmesser Schale: ca. 70 cm
Trennen der bauseits abgestellten Zu- und Ableitungen
Erdgeschoss

2 Stk EP GP

02.01.24 Natursteinplatten aus Granit, Plattendicke 20 bis 30 mm
im Dickbett verlegt aufnehmen und fachgerecht
entsorgen.

Format: Bahnen, Breite von 16 bis 30 cm Langen
bis 60 cm

435 m2 EP .o GP s

02.01.25 Aufnehmen alter verklebter Bodenbelage wie PVC,
Linoleum bzw. Teppich, Untergrund reinigen flr neue
Belage, einschl. Abtransport und fachgerechte
Entsorgung.

65 m2 EP GP
02.01.26 Ruckbau Zementestrich auf Trennlage (ohne Oberbelag)

einschl. Abtransport und Entsorgung.
Estrichdicke: i.M. 4 -6 cm

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.11.2020 - Seite 17




Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten

02 Titel Ruckbauarbeiten

02.01 Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.27 Zulage flr Mehrdicken von 2 cm

400 m2 EP o GP s

02.01.28 Trittschallddmmung einschl. Abdeckung mit PE-Folie
rickbauen, abtransportieren und entsorgen
Dammstoffdicke: 100 mm Hartschaum

200 m2 EP o GP s

02.01.29 Zulage flr Mehrdicken von 2 cm

200 m2 EP GP

02.01.30 Schweillbahnen, zweilagig mit Verguss aus HeilRbitumen
rickbauen und entsorgen; abstof3en der losen
Bitumenbahnen vom Untergrund

200 m2 EP GP

02.01.31 Riickbau FuRbodenaufbau, bestehend aus:
- Zementestrich ca. 60 mm
- PE-Folie
- PE-D@mmung ca. 14 cm
bis auf OK Abklebung mit einer Grundflache von
ca. 50 x 50 cm.
Einschl. Trennen der Schichten, Abtransport und
Entsorgung

5 Stk EP GP

02.01.32 Sockelleisten aus Massivholz mit Farbbeschichtung
ruckbauen, abtransportieren und entsorgen.
Héhe bis: 10 cm
Dicke: 25 mm

285m EP o GP s

02.01.33 Wandfliesen abbrechen, lose Kleberester absto3en und
verbleibende Kleberreste absto3en einschl.
abtransportieren, verladen und fachgerechte Entsorgung.
Bekleidungsstarke: 20 mm
Ausfiihrung an verbleibenden Wanden in Teilflachen
von 1 bis 10 m?

300 m2 EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.11.2020 - Seite 18




Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
02
02.01

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Ruckbauarbeiten
Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.34

02.01.35

02.01.36

Unterdecke, abgehangen als Einlegedecke bestehend aus
Mineralfaserplatten, Metallunterkonstruktion mit
Abhangern und Wandwinkeln abbrechen und entsorgen zu
Lasten des Auftragnehmers

Raster: ca.62,5x62,5cm

Plattendicke: ca. 20 mm

70 m2 EP

Ruckbau von Verkofferungen, bestehend aus einer
Unterkonstruktion aus Metallprofilen und einer
Beplankung aus Gipskartonbauplatten

einschl. Abtransport und Entsorgung

Stahlbetonstlitzen mit Pilzkopf abbrechen

Hoéhe: 3,5m

Durchmesser: 25 cm Basis

bis 90 cm Kapitell

Stahlbeton abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
einschl. Trennen Uber OK Estrich sowie aller

Trennschnitte

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Rickbauarbeiten
02.01 Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.37 Abbruch von Innenmauerwerk, Material Mauerziegel,
beidseitig verputzt, einschl. Transport aus dem
Gebaude, sowie Aufladen und Abtransport einschl.
Entsorgung
Wanddicke: bis 16 cm
Wandhohe: bis 3,00 m
65 m2 EP ...l GP oo
02.01.38 Zulage fir Wandbelag aus Keramik/Glasfliesen
160 m2 EP ... GP oo
02.01.39 Ausffachung des Sichtfachwerkes riickbauen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen
Material: Holzwerkstoffplatten mit Farbbeschichtung und
umlaufender Verleistung
Plattendicke bis 35 mm
Einzelgrée bis 1 m?
15 m2 EP ... GP oo
02.01.40 Zulage fir das Entnehmen, Abtransportieren und
fachgerechte Entsorgen von Mineralfaserplatten
Plattendicke 80 mm
15 m2 EP ...l GP oo
02.01.41 Fachwerkgefache aus Mauerwerk, unterschiedlicher Art
entfernen, Schutt entfernen, verladen, abtransportieren
einschl. Entsorgung
Mauerwerk, Hochlochziegel verputzt
Kalk-Zementputz mit Anstrich
Dicke Mauerwerk: 11,5 cm
20 m2 EP ...l GP oo
02.01.42 Sichtfachwerk, vorgeblendet ohne statische Funktion
ruckbauen, abtransportieren und fachgrecht entsorgen
Massivholz
Querschnitt18/18 cm
das Trennen verbleibender und dabei nicht zu
beschadigender Holzbauteile ist zu kalkulieren
Erdgeschoss
Holzbauteile mit Farbbeschichtung
27 m EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.11.2020 - Seite 20



Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Ruckbauarbeiten
02.01 Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.43 Abdeckplatten von Wandscheiben, freistehend aus
Naturstein riickbauen, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen.
Plattendicke 40 mm
Plattenbreite 350 mm
12,5 m =1 I GP oo,
02.01.44 Schnitte in Mauerwerkswande mittels Diamantsége
herstellen, einseitig.
Bauteil: freistehende Wandscheiben
Hohe Wandscheiben: 1,5m
Schnitttiefe: bis 15 cm
2,5 m2 =1 I (€=
02.01.45 Freistehende Wandscheiben aus Mauerwerk in der Lange
und Hoéhe einkiirzen. (Schneidarbeiten in separater
Position)
Mauerwerk mit Verputz, Fliesenbelag aufnehmen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Wanddicke: 28 cm
Wandhoéhe: 1,50 m
5m3 EP o GP
02.01.46 Holzfenster als Isolierglasfenster, zweiflligelig
ruckbauen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
GrofRe: 0,90 x 1,20 m
12 Stk EP GP e
02.01.47 Bezug zu Position 02.01.46 :
Grole: 1,15x 1,20 m
4 Stk EP GP oo,
02.01.48 Bezug zu Position 02.01.46 :
jedoch Grofie 1,70 x 1,50 m
1 Stk EP GP oo,
02.01.49 Bezug zu Position 02.01.46 :
jedoch einfliigelig
Grofle: 0,70 x 1,20 m
2 Stk EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Ruckbauarbeiten
02.01 Bereich Ruckbauarbeiten Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.50 Bezug zu Position 02.01.46 (Seite 21):
jedoch einfliigelig
Grofle: 0,70 x 0,70 m
10 Stk EP GP e
02.01.51 Fensterbanke aus kunststoffbeschichteten
Holzwerkstoffplatten riickbauen und entsorgen.
Einzellangen von 0,7 bis 1,7 m
23 m EP GP
02.01.52 Festverglasung mit Massivholzrahmen und
Isolierverglasung, Verleistung innen und aul3en
ruckbauen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Grole: 1,05 x 2,65 m
1 Stk EP GP
02.01.53 Akustikelemente, mit Seilen abgehangen abnehmen und zur
Wiederverwendung einlagern
Kunststoff, geschaumt
EinzelgroRe bis 1 m? Abwicklungsflache
20 Stk EP o GP oo,
02.01.54 Zugangskontrollsysteme aus Edelstahlrohr riickbauen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
als starre Abschrankung mit Fullungen auch Glas sowie;
Befestigung mittels Glashaltern, punktuell
einschl. Drehfllgeltiren, an den Rohrrahmen befestigt
Hohe: ca. 90 cm
Durchmesser Edelstahlrohr: ca. 50 mm
Befestigung der Rohrpfosten auf dem FulRboden
p’
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)
20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Rickbauarbeiten

02.01 Bereich Rickbauarbeiten Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

10 m EP o GP s

02.01.55 Ruckbau von Verkofferungen, bestehend aus einer
Unterkonstruktion aus Metallprofilen und einer
Beplankung aus Gipskartonbauplatten
einschl. Abtransport und Entsorgung

15 m2 EP o GP i

02.01.56 Wandputz waagrecht einschneiden zum Abnehmen Innenputz
etwa 30 cm Uber OKFFB
Schnittiefe 20 mm

30 m EP o GP s

02.01.57 Abstemmen von Zementmortel, fest anhaftend im
Sockelbereich der Kellerinnenwand mittels Stemmhammer
Putzdicke 20 mm
Putz mit Salzbelastung abtransportieren und fachgerecht
entsorgen

100 m2 EP o GP s

02.01.58 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und nur auf Anweisung der Bauleitung oder nach
Anmeldung des Auftragnehmers und nur gegen Nachweis zur
Ausfihrung kommen:
Facharbeiter
Einheitspreis einschl. Kleingeraten und Werkzeugen
Abrechnung von Material auf Nachweis

10 h EP GP

Summe Bereich 02.01
Riickbauarbeiten Erdgeschoss, Netto: ...

02.02 Bereich Riickbauarbeiten Obergeschoss

02.02.1 Abdeckpapier (Milchtlitenpapier), wasserdicht mit
beidseitiger PE-Beschichtung liefern und verlegen;
StoRRe verkleben und nach Fertigstellung der Arbeiten
wieder aufnehmen und entsorgen

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.11.2020 - Seite 23




Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)
20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Rickbauarbeiten

02.02 Bereich Rickbauarbeiten Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.2 Bauzeitenwand, bestehend aus einer Metallunter-
konstruktion und einer beidseitigen Beplankung aus
Gipskartonbauplatten mit Mineralwolleeinlage
herstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten, wieder
abbauen und abtransportieren.

EinzelgréRe: bis 10 m?

10 m2 EP GP

02.02.3 Massivparkett riickbauen, auf Estrich verklebt einschl
abtransportieren und fachgerecht entsorgen
Dicke: ca. 25 mm

155 m2 EP o GP

02.02.4 Sockelleisten aus Massivholz mit Farbbeschichtung
ruckbauen, abtransportieren und entsorgen.

75m EP GP

02.02.5 Bodenfliesen im Dinnbett verlegt, einschl.
Fliesenkleber und Sockelfliesen abbrechen,
abtransportieren und entsorgen.

50 m2 EP o GP

02.02.6 Natursteinplatten aus Granit, Plattendicke 20 bis 30 mm
im Dickbett verlegt aufnehmen und fachgerecht
entsorgen.

Format: Bahnen, Breite von 16 bis 30 cm Langen
bis 60 cm

15 m2 EP GP oo,
02.02.7 Rickbau Estrich auf Trennlage (Anhydrit, Leunit oder
Zement) ohne Oberbelag einschl. Abtransport und

Entsorgung.
Estrichdicke: i.M. 4 -6 cm

175 m2 EP GP oo
02.02.8 Trittschalldammung einschl. Abdeckung mit PE-Folie

ruckbauen, abtransportieren und entsorgen
EPS-Hartschaumplatten 40 mm

175 m2 EP GP
02.02.9 Zulage fr Mehrdicken von 2 cm

350 m2 EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.11.2020 - Seite 24




Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
02
02.02

Titel
Bereich

Riickbau- und Rohbauarbeiten
Rickbauarbeiten
Rickbauarbeiten Obergeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.10

02.02.11

02.02.12

02.02.13

02.02.14

02.02.15

02.02.16

Zulage fur den Rickbau ders Estrichs fur das Aufnehmen,
abtransportieren und fachgerechtes Entsorgen der
Heizleitungen der FulRbodenheizung als Kunststoffrohr,
Durchmesser bis 18 mm FulRbodenheizung

ca.8 m Heizleitung/m?

175 m2 EP

Sockelfliesen einschl. Mortelbett riickbauen und
entsorgen

10 m EP

Ruckbau von Verkofferungen, bestehend aus einer
Unterkonstruktion aus Metallprofilen und einer
Beplankung aus Gipskartonbauplatten

einschl. Abtransport und Entsorgung

25 m2 EP

Wandverkleidung aus Holz, Rahmen mit Fiillungen einschl.
der Unterkonstruktion und Anschlussleisten abbrechen,
verladen, abtransportieren und fachgerechter Entsorgung
Hoéhe ca. 80 cm

50 m2 EP

Unterdecke, abgehangen als Einlegedecke bestehend aus
Mineralfaserplatten, Metallunterkonstruktion mit
Abhangern und Wandwinkeln abbrechen und entsorgen zu
Lasten des Auftragnehmers

Raster: ca. 62,5x62,5cm

Plattendicke: ca. 20 mm

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

30 m2 EP o GP s

Innentlr mit Schiebetirantrieb und Laufschienen
rickbauen, abtransportieren einschl. fachgerechter
Entsorgung

Grole: 1,1 x2,15m

1 Stk EP o GP

Ausbauen von einflligeligen Innentliren aus Holz mit
Tarfutter in verschiedenen GroéRRen

incl. Transport und Enstorgung einschl. Deponiegebtihr
Wanddicke: 15 - 25 cm

Grole: bis 1,10/2,20 m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
02 Titel Ruckbauarbeiten
02.02 Bereich Rickbauarbeiten Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.17 Wandverkleidung aus Holz, Rahmen mit Fillungen einschl.
der Unterkonstruktion und Anschlussleisten abbrechen,
verladen, abtransportieren und fachgerechter
Entsorgung.
Holzwerkstoffplatten mit Farbbeschichtung
Plattendicke: ca. 25 mm
Hoéhe: ca. 80 cm
140 m2 EP GP oo,
02.02.18 Abbruch von Vorwandkonstruktionen als Stander-
konstruktion beplankt mit Gipskartonbauplatten einschl.
aller Unterkonstruktionen und Befestigungsteile
einschl. Abtransport und Entsorgung
Wandhohe: bis ca. 1,5 m
Beplankung zweilagig
Ausfuhrung in Teilbereichen
15 m2 EP GP oo,
02.02.19 Fachwerkgefache aus Mauerwerk, unterschiedlicher Art
entfernen, Schutt entfernen, verladen, abtransportieren
einschl. Entsorgung
Mauerwerk, Hochlochziegel verputzt
Kalk-Zementputz mit Anstrich
Dicke Mauerwerk: 11,5 cm
2 m2 EP GP oo,
02.02.20 Ruckbau von Verkofferungen, bestehend aus einer
Unterkonstruktion aus Metallprofilen und einer
Beplankung aus Gipskartonbauplatten
einschl. Abtransport und Entsorgung
15 m2 EP o GP
02.02.21 Abbruch von leichten Trennwanden als Stander-
konstruktionen beidseitig beplankt mit Gipskarton-
bauplatten einschl. aller Unterkonstruktionen und
Befestigungsteile verladen, Abtransport und Entsorgung
zu Lasten des Auftragnehmers.
Wandhohe: bis ca. 3,0 m
Beplankung einlagig
30 m2 EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv
02 Titel
02.02

Riickbau- und Rohbauarbeiten
Rickbauarbeiten

Bereich Rickbauarbeiten Obergeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.02.22

02.02.23

02.02.24

02.02.25

02.02.26

Abbruch von Innenmauerwerk, Material Hochlochziegel,
beidseitig verputzt, einschl. Transport aus dem
Gebaude, sowie Aufladen und Abtransport einschl.
Entsorgung

Wanddicke: bis 16 cm

Wandhohe: bis 3,00 m

10 m2 EP

Deckendéffnung in Holzbalkendecke einbringen

- Flllungsbretter rickbauen

- Deckenbelag aus Holspanplatten ausschneiden

- Deckenflllung aus Mineralwolleplatten

aufnehmen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen

1 m2 EP

Einbaufertiges Bodentreppenelement, bestehend aus
Lukenkasten mit Lukendeckel und Treppe rickbauen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Ausfihrung aus Holz

1 Stk EP

Beraumung Gebaude von Mdébeln aus Holz, Holzwerkstoff
Stahl einschl. aus dem Gebaude transportieren, verladen
und abtransportieren in Containern

Abfallschlissel 20 03 07 Sperrmull

10 m3 EP
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind

und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Facharbeiter

10 h EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 02.02

Riickbauarbeiten Obergeschoss, Netto:

Summe Titel 02

Riickbauarbeiten, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

03 Titel

Betonschneidearbeiten Bestand

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Riickbau- und Rohbauarbeiten
03 Titel Betonschneidearbeiten Bestand
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.1 Decke abstutzen mittels Jochtrager und
Schwerlaststlitzen und sichern
45 m EP ...l GP oo
03.2 Kernbohrung, waagrecht mit Diamantbohrkronen in
Stahlbetonwanden ausflhren;
Bohrgut abtransportieren und entsorgen
Durchmesser: 200 mm
Dicke: bis 20 cm
20 Stk EP ... GP oo
03.3 Bezug zu Position 03.2 :
wie vor, jedoch Durchmesser 100 mm
8 Stk EP .. GP e
03.4 Betonschnitte in Stahlbetonwanden mittels Diamant-
sage herstellen, einseitig.
Das Trennen der Bewehrung ist mit einzukalkulieren
Bauteil: vorhandene Tiréffnungen der Innenwand
herstellen.
Schnitte zum Zerkleinern der Wandcheiben sind in den
Einheitspreis einzurechnen
Abrechnung AuBenkanten Offnungen
Schnitttiefe: bis 25 cm
Offnungsgrofien von 2,2 bis 5 m?
24 m2 EP ...l GP oo
03.5 Bezug zu Position 03.4 :
wie vor, jedoch OffnungsgréRRe bis 11,5 m?
im Obergeschoss
2,5 m2 EP ...l GP oo
03.6 Abtransport und Entsorgung des Abbruchgutes:
Stahlbeton: kleinteilig aus Vorposition
Bauteil: Wande
Ebene: Erdgeschoss
15 m3 EP .. GP e
03.7 Bezug zu Position 03.6 :
wie vor, jedoch Ausfiihrung im Obergeschoss
3m3 EP .. GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
03 Titel Betonschneidearbeiten Bestand
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.8 Ausmdrteln der Anschlussfuge von Stahltragern zur
Wandoéffnung mit schwindfreiem Mortel als hydraulisch
erhartender, zementarer Werktrockenmértel
gemaf Merkblatt DAfStb Richtlinie Vergussbeton und
Vergussmortel
Abrechnung nach Einbauvolumen
Fa. SAKRET Vergussmértel VG 1 oder gleichwertig
50 dm3 EP GP
03.9 Kernbohrung, senkrecht mit Diamantbohrkronen in
Stahlbetondecken ausfihren;
Bohrgut sichern, abtransportieren und entsorgen
Durchmesser: 400 mm
Dicke: bis 30 cm
1 Stk EP o GP e
03.10 Kernbohrung, senkrecht mit Diamantbohrkronen in
Stahlbetondecken ausfihren;
Bohrgut abtransportieren und entsorgen
Durchmesser: 200 mm
Dicke: bis 30 cm
16 Stk EP GP e
03.11 Traggerust gem. statischer Beanspruchung zur Abfangung
der auszuschneidenen Deckenplatte aufbauen, vorhalten
und nach Fertigstellung der Arbeiten wieder riickbauen.
Ausfiihrung nach Technologie und Art der Ausfiihrung des
Auftragnehmers
Hohe: bis 3,5 m
4 Stk EP o GP
03.12 Betonschnitte in Stahlbetondecken mittels Diamantsage
herstellen, einseitig.
Das Trennen der Bewehrung ist mit einzukalkulieren
Bauteil: Decke Uber Erdgeschoss
Schnitttiefe: bis 30 cm
Raumhdhe i.L. 3,50 m
Trennschnitte sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren
3 m2 EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
03 Titel Betonschneidearbeiten Bestand
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.13 Abtransport und Entsorgung des Abbruchgutes:
Stahlbeton: kleinteilig aus Vorposition
Bauteil: Decke
Ebene: Decke iber Erdgeschoss
0,5m3 EP e, GP e,
03.14 Fur evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der
Leistungsbeschreibung erfasst sind und nur auf aus-
drickliche Anordnung und gegen Nachweis zur Aus-
fuhrung kommen, werden verrechnet fir:
Facharbeiter
10 h EP e, GP e,

Summe Titel 03
Betonschneidearbeiten Bestand, Netto: ...

04 Titel Aufbruch Bodenplatte

Entwéasserungsleitungen sind im Titel
Entwasserungskanalarbeiten enthalten.

04.1 Bodenplatte mit Trennschneider im Bereich der
Rohrleitungstrasse aufschneiden
Tiefe: 15 cm
2 Schnitte/Ifdm.
90 m EP GP oo
04.2 Aufbruch Bodenplatte im Gebaude zur Rohrverlegung nach

bauseits eingeflexter Verlegetrasse einschl. Verladen,
Abtransport und Entsorgung.

Trennarbeiten an der Bewehrung sind einzurechnen.
Breite:  bis 0,80 cm

Tiefe: bis 20 cm

Material: Beton

8 m3 EP GP

04.3 Rohrgrabenaushub von Hand im Gebaude zur Verlegung der
Entwéasserungsleitungen einschl. Abtransport und
fachgerechte Entsorgung.

Bodenklasse: 3-5
Rohrgrabentiefe: bis 0,5 m
Breite: bis 40 cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.11.2020 - Seite 30




Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
04 Titel Aufbruch Bodenplatte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.4 Graben- und Schachtaushub fiir Leitungen und Schachte
mit Bagger und in Handarbeit ausfihren.
Das Aushubmaterial laden, abtransportieren und
entsorgen.
In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zu-
satzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle sowie
der Mehraushub im Bereich der Schachte und Ar-
beitsraume flr Rohrverbindungen einzurechnen.
Leistungen einschl. aller Sicherungarbeiten
Leicht bis schwer I6sbare Bodenarten, nichtbindige bis
bindige Sande, Kiese und Sand-Kies-Gemische mit Steinen
von Uber 63 mm Korngrofe bis zu 0,01 m® Rauminhalt und
mit Beimengungen an Schluff und Ton mit leichter bis
ausgepragter Plastizitat, die je nach Wassergehalt
weich bis fest sind sowie organische Bodenarten mit
besserer als breiiger Konsistenz bzw. Torfe
Grabenbreite: bis 0,50 m
Rohrgrabentiefe: bis 0,50 m

2m3 EP GP

04.5 Rohrgrabenverflillung mit kornabgestuftem
HinterfUllmaterial oder Verfullmaterial
einschl. Lieferung fachgerechtem lagenweisen Einbau mit
Verdichtung.
Einbautiefe: bis 0,50 m
Ausfihrung im Gebaude

11 m3 EP o GP i

04.6 Flllbeton, unbewehrt, fur Auffillungen aller Art im
Grindungsbereich.
Beton: C20/25
Dicke: 10 - 50 cm

7 m3 EP o GP s

04.7 Liefern und Verlegen eines Quellfugenbandes auf
Natrium-Bentonitbasis zur Abdichtung von Fugen. Eignung
auch fur Wasserwechselzonen ist nachzuweisen. Produkt
Verwendbar flur Lastfall 1 u. 2 sowie Nutzungsklassen A
u. B gem. DAfStb.-Richtlinie Wasserundurchlassige
Bauwerke aus Beton mit allgemeinem bauaufsichtlichem
Prifzeugnis.

Alle StoRe sind gem. Herstellervorschrift auszufiihren.
Montage durch Verklebung am Untergrund mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
04

Lv

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Aufbruch Bodenplatte

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.8

04.9

04.10

Montagekleber des Herstellers.

Die Herstellerangaben zur Verarbeitung sind zu

beachten.

Abgerechnet wird nach Lange der Fugenachse
Abmessung: 20 x 25 mm

Fa. Cresco® BT Quellband von Max Frank GmbH & Co. KG
oder gleichwertig

135 m EP ...

Zulage zur Vorposition flr die Montage des
Quellfugenbandes mittels Befestigungsgitter
Cresco® Befestigungsgitter oder gleichwertig

135 m EP ...

AuBenliegende Endkappe zum Verschluss von
Rohrspitzenden; als permanenter oder voribergehender
Verschluss geeignet, fir waagerechten bzw. senkrechten
Einbau geeignet; Unterputz- und Erdreichgeeignet
UV-bestandiges Material

liefern und einbauen.

Bauteil: Bodenplatte

Rohrende im Bereich der Bodenplatte freistemmen und
nach Einbau mit Vergussmortel egalisieren.
Spannbereich: 105 - 115 mm

Hohe: 44 mm

Druckdichte: 0,6 bar

Material PVC/1.4301

Warmebestandigkeit: mind. 120 Grad
Kaltebestandigkeit: - 40 Grad

UV-Bestandigkeit: ja

15 Stk EP ...

Innenliegender Schnellverschlussstopfen zum Verschluss
eines Abwasserrohres; als permanenter oder
voribergehender Verschluss geeignet; Fligelmutter zum
verspannen; Hohlschraube dient gleichzeitig als
Prifanschluss zur Druckprobe; fir waagerechten bzw.
senkrechten Einbau geeignet; UV-bestandiges Material
liefern und einbauen.

Bauteil: Bodenplatte

Einbau oberflachenbiindig zu Oberkante Bodenplatte
einschl. Verfillen und Abziehen auf Niveau Bodenplatte
mit schwindfreiem Verfullmortel

Spannbereich: 95 - 110 mm

Hohe 100 mm

Druckdichte: 0,5 bar

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
04

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Aufbruch Bodenplatte

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

04.11

04.12

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Material EPDM/PVC
Warmebestandigkeit: mind. 95 Grad
Kaltebestandigkeit: - 40 Grad
UV-Bestandigkeit: ja
Erdreicheignung: ja
Unterputzeignung: ja

15 Stk EP o

Abdichtung von Rohrdurchflhrungen in Betonbauteilen
(Bodenplatten und Wande) mit Bentonit-Quellband liefern
und nach Herstellerangaben und Zulassung einbauen .
um das PVC-, Stahl- oder Betonrohr legen, stumpf stol3en
und einbetonieren

Randabstand: > 6,0 cm

Abstand untereinander: > 4 cm

Querschnitt: ca. 10 x 15 mm

DA 100

contec waterstop rx 103 oder gleichwertig

Angeb. Hersteller: '..........

Angeb. Typ: "..........

19 Stk EP o

Abdichtung von Rohrdurchfiihrungen in Betonbauteilen
(Bodenplatten und Wande) mit Bentonit-Quellband liefern
und nach Herstellerangaben und Zulassung einbauen .
um das PVC-, Stahl- oder Betonrohr legen, stumpf stoRen
und einbetonieren

Randabstand: > 6,0 cm

Abstand untereinander: > 4 cm

Querschnitt: ca. 10 x 15 mm

DA 160 bis 220 mm

contec waterstop rx 103 oder gleichwertig

Angeb. Hersteller: "..........

Angeb. Typ: "..........

Summe Titel 04

05 Titel

Stahlbau

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
05

LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Stahlbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.1

Gerlste

Gerlste werden bauseits nicht gestellt, es sei denn
diese Leistungen sind im Leisungsverzeichnis
aufgeflhrt.

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die
amtlichen Nachweise (Priifzeugnis oder Priifbescheid oder
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung

zu Ubergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit
erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der
Bauleitung zu Ubergeben

Angaben zur Ausfiihrung

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerraumen,
Treppenhausern, Durchgéngen und Durchfahrten ist
untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein
Feuerléscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall
Flachendichtungen durchdringen, sind mit auf das
Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen
(i.d.R. ohne Lésungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist
Rucksprache mit der Bauleitung erforderlich.

Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und Schweil3arbeiten
sind, soweit technisch mdglich, vor dem Verzinken
auszuftihren. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind
bei der Montage nicht nachzuschneiden, sondern
anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung
unbeweglich gewordenen Bandern und anderen beweglichen
Teilen zu verfahren.

Vordach riickbauen, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen.

Unterkonstruktion aus Rundrohr, Durchmesser 70 mm
Stiitzen mit kreisbogenféormigem Rahmen zur Auflagerung
der Glashalteleisten aus Edelstahl sowie beidseitigen
Auskragungen

einschl. Unterspannung aus Rundstahl (Durchmesser

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

Riickbau- und Rohbauarbeiten
Stahlbau

20
05

Lv
Titel

Nr. Menge/ Einh.

Leistungsbeschreibung

Preis (EP) Gesamt (GP)

20 mm) in 2 Ebenen

einschl. Verglasung

Pfosten Uber OK Geléande trennen
Hohe gesamt: 3,85m
Ausladung max.: 2,00 m

Haupteingang Gradiergarten

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1 Stk

05.2 AuBentreppe aus Gitterroststufen und Wangen aus
Edelstahlblech und Podest riickbauen, abtransportieren
und entsorgen einschl. gelander Edelstahlrundrohr und
Rundstahl

Anschlisse zum Bestand trennen: Fundament und
Wandanschluss
Breite:

Tiefe Podest:
Breite Podest:
Anzahl Stufen:
Zugang Vorbereitung Kiiche

1,0m
1,10 m
1,0m
3

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
05 Titel Stahlbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1 Stk EP o GP

05.3 Stitze aus Profilstahl DIN 1025 BI. 2, EN 10034 liefern
und montieren.
Materialgute: S 235JR
Profil: HEB 220
Lange: 3,25m
einschl. Anschluss an Stahltrager
Oberflache: feuerverzinkt; Zinkauflage mind. 225 g/m?
Einbau im Bereich Tirlaibung

200 kg EP oo, GP oo

05.4 Stlitze aus Profilstahl DIN EN 10 2102, EN 10279 liefern
und montieren.
Materialgute: S 235JRH
Profil: Rechteckrohr 140 x 8 x 5 mm
Lange: 2,80 m
einschl. Anschluss an Stahltrager
Oberflache: feuerverzinkt; Zinkauflage mind. 225 g/m?
Einbau im Bereich Tirlaibung

100 kg EP oo, GP oo

05.5 Trager aus Profilstahl DIN 1025-03, DIN EN 10034
liefern und montieren.
Materialgite: S 235 JR

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
05 Titel Stahlbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Profil: HEB 200
Einzellangen: 3,75, 2,75,1,75 m
mit Anschlussplatten, umlaufend verschweif3t und
Anschnitten sowie der horizontalen Wandanschlisse mit
Verbindungsmittel
Oberflache: feuerverzinkt; Zinkauflage mind. 225 g/m?
540 kg EP GP oo,
05.6 Kopf- und Ful3platten fir Stahlstitzen als Zulage zu den
vorbeschriebenen Stlitzen liefern und fachgerecht
verschweil3en; umlaufend
Oberflache:
Oberflache: feuerverzinkt; Zinkauflage mind. 225 g/m?
Stahlgiite: S 235 JR
Profil: Stahlblech bis 15 mm
Fuliplatte: 150/150 mm
Kopfplatte: 250/250 mm
100 kg =1 GP oo,
05.7 Konsolplatten zur Auflagerung von Stahltrégern an
Stahlbetonbauteilen befestigen
Oberflache: feuerverzinkt; Zinkauflage mind. 225 g/m?
Stahlgite: S 235 JR
Profil: Stahlblech bis 15 mm
Platte: bis 150/150 mm
50 kg =1 GP oo,
05.8 Ankerstange HIT-V-5.8 M12x120, Galvanisiert min. 5 ym
liefern und in Stahlbeton gem. Zulassung mit
Injektionsmortel einbauen einschl. Bohrung
Bohrung: 12 mm
Bohrlochtiefe: 110 mm
Ankerlange: 120 mm
Verankerungstiefe: 110 mm
Befestigungshohe: max. 50 mm
Material: Stahl 5.8
Injektionsmortel: HIT-HY 150 MAX oder gleichwertig
20 Stk EP GP oo,
05.9 Ausmdrteln der Anschlussfugen von Stahlprofilen zu
Wand- oder Deckenanschlissen mit schwindfreiem Mértel
Abrechnung nach Einbauvolumen
Hydraulisch erhartender, zementarer Werktrockenmortel
gemal Merkblatt DAfStb Richtlinie Vergussbeton und
Vergussmortel
Anwendung: innen und aul3en
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
05 Titel Stahlbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Eignung: Zum Unterfuttern und Vergief3en von Ankern,
Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen
Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlissen
Eigenschaften
e korrosionsschitzend
e hohe Frih- und Endfestigkeiten
e wasserundurchlassig
e schwindfrei
e chloridfrei
e quellend, daher spielfreier Verguss
e Vergusshdhen bis 25 mm
e Einbaudicken bis 40 mm
e Kobrnung 0-1mm
SAKRET Vergussmortel VG 1 oder gleichwertig
50 dm3 EP GP
05.12 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und nur auf Anweisung der Bauleitung oder nach
Anmeldung des Auftragnehmers und nur gegen Nachweis zur
Ausfihrung kommen:
Facharbeiter
Einheitspreis einschl. Kleingeraten und Werkzeugen
Abrechnung von Material auf Nachweis
10 h EP GP oo,

Summe Titel 05

06 Titel

Erdungsanlage
TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FUNDAMENTERDER

0.1 Richtlinien fir das Einbetten von Fundamenterdern
in Gebaudefundamenten oder als Ringerder im Erdreich -
entsprechend VDEW und DIN VDE 0100 Teil 540.

0.2 DIN VDE Richtlinien fur das Errichten von
Blitzschutz- und Erdungsanlagen DIN V VDE V 0185.

0.3 Der Fundamenterder ist an mehreren Stellen gut
leitend mit der Stahlarmierung der Fundamente
zu verbinden.

0.4 Mit dem im Leistungsverzeichnis enthaltenen
Angaben Uber Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen
gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur
fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.11.2020 - Seite 38



Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
06

LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Erdungsanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.1

06.2

Regeln der Technik und der Ausfiihrungsbestimmungen der
DIN-Normen, als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart:

Das Herstellen durch Zusammenfiigen der Stoffe und
Bauteile bis zur fertigen Leistung.

0.5 Der Fundament-/Ringerder darf nur durch
handwerklich geschulte Fachkréfte, die auch die
technischen Bestimmungen und die einschlagige
VDE-Vorschrift beherrschen, errichtet werden.

0.6 Nach dem Betonieren einzelner Bauteile sind
geschlossene Verbindungen des Erders auf einwandfreie
Widerstandswerte zu prifen und Messprotokolle der
Bauleitung vorzulegen.

0.7 Die Kalkulation der Preise hat so zu erfolgen,
dass sie alles erforderliche Zubehdérmaterial enthalt.
Hierzu gehéren Schrauben, Dichtungen, Klebemasse,
Zement, Korrosionsschutzmittelusw., wie im LV nicht -
aufgefiihrtes Kleinmaterial, welches aber zur
Erstellung der betriebsfertigen Anlage erforderlich

ist.

Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise mit
einzurechnen.

Fundamenterder, Flachbandstahl 30 x 3,5 mm nach DIN EN
50164-2 stark feuerverzinkt, entsprechend der
VDEW-Richtlinien, senkrecht in das Betonfundament,
gemal Baufortschritt, einlegen, Anbindung an die
Bewehrung in der Bodenplatte alle 2 m, komplett mit

allen Anschluss-, Verbindungs- und Kreuzklemmen,
Klemmen sind nur als Schraubklemmen zugelassen, liefern
und betriebsfertig montieren.

60 m EP ..........

Erder, Runddraht, Durchmesser 10 mm, nach DIN EN
50164-2, DIN EN 62305-3 und DIN VDE 0151 aus
nichtrostendem Stahl V4A, Werkstoff-Nr 1.4571,
entsprechend der VDEW-Richtlinien, im Erdreich, geman
Baufortschritt, verlegen, komplett mit allen

Anschluss-, Verbindungs- und Kreuzklemmen, Klemmen sind
nur als Schraubklemmen zugelassen, liefern und
betriebsfertig montieren.

20 m EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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20
06

Lv

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Erdungsanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

06.3

06.4

06.5

06.6

06.7

Anschlussfahnen fir die Blitzschutzanlage, Runddraht,
Durchmesser 10 mm, nach DIN EN 50164-2, DIN EN 62305-3
und DIN VDE 0151 aus nichtrostendem Stahl V4A,
Werkstoff-Nr 1.4571, Lange mindestens 1,5 m aus dem

Beton bzw. Uber Terrain komplett mit allen Anschluss-,
Verbindungs- und Kreuzklemmen, als Schraubklemmen,
Klammern sind nur als Schraubklammern zugelassen.
Ausfiihrung aller Verbindungsklemmen aus nichtrostendem
Stahl V4A, Werkstoff-Nr 1.4571, liefern und

betriebsfertig montieren.

6 St EP........

Anschlussfahne fiir die Potentialausgleichsschiene,
Runddraht, Durchmesser 10 mm, nach DIN EN 50164-2, DIN
EN 62305-3 und DIN VDE 0151 aus nichtrostendem Stahl
V4A, Werkstoff-Nr 1.4571, Ldnge mindestens 5 m aus dem
Beton bzw. Uber Terrain, komplett mit allen Anschluss-,
Verbindungs- und Kreuzklemmen, als Schraubklemmen,
Klammern sind nur als Schraubklammern zugelassen.
Ausfihrung aller Verbindungsklemmen aus nichtrostendem
Stahl V4A, Werkstoff-Nr 1.4571, liefern und

betriebsfertig montieren.

2 St EP ...

Kreuzklemme, einfache Montage durch verdrehsichere
Technik, mit stabilem Anschlussbolzen Lange 50 mm,
Gewinde Anschlussbolzen M12, fir Erdungsleiter Rd 8-10
oder bis FL 40x5 mm, Material V4A, liefern und
betriebsfertig montieren.

8 St EP.......

Verbinder DIN EN 50164-1, Klasse H flir hohe Belastung,
fur Kreuzverbindungen ohne Zwischenplatte, aus
feuerverzinktem Stahl, fur Rd 8 bis 10 mit FI 30,

liefern und betriebsfertig montieren.

40 St EP.........

Erstellen einer Schragbohrung im Beton, Durchmesser

uber 20 - 40 mm, Wandstarke 350 - 500 mm einschl.
Gebaudeabdichtung nach Verlegung der Anschlussfahne fur
die Potentialausgleichsschiene.

2 St EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
06 Titel Erdungsanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.8 Prifung und Dokumentation der Erdungsanlage nach
DIN 18014 wie nachstehend:
- Angabe zum Errichter der Erdungsanlage.
- Verwendung der Erdungsanlage.
- Angabe zur Ausfiihrung der Erdungsanlage.
- Die Durchgangsmessung aller inneren und auf3eren
Anschlussteile.
- Beschreibung, Zeichnungen, Bilder fir die
Erdungsanlage.
1 Psch GP e

Summe Titel 06

Erdungsanlage, Netto:

07 Titel

Betonarbeiten

1. Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss glltigen Fassung einschlief3lich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter

2. Angaben zur Ausfiihrung

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den
Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen
beziehen sich auch auf die Verunreinigung der
offentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen
des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche
Verunreinigungen sind durch geeignete MalRnahmen
mdglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende
Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen,

dass durch sie keine Gefahrdung des 6ffentlichen
Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche
Aufgrabungserlaubnis der Rechtstrager einzuholen.

Es obliegt grundsatzlich dem Auftragnehmer, die
Reihenfolge der Herstellung der einzelnen Bauteile zu
bestimmen. Daraus resultierende zusatzlich
technologisch bedingte Maflnahmen, wie
Schalungsausschnitte, Bewehrungsanschlisse,
Abstellungen, gelten als Nebenleistungen.

Auf frisch betonierten Decken dirfen keine Arbeiten
ausgefihrt werden. Dies gilt im besonderen fur das
Lagern von Material, Aufstellen von Gerlsten etc.; bei
niedrigen Temperaturen verlangern sich die
Belastungsfristen auf frisch betonierten Decken
entsprechend.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Betonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Im Bereich sich kreuzender Bewehrung (Haupt- und
Nebenunterzug mit Stitzen) sowie fur die darunter zu
betonierenden Bauteile ist das Gréftkorn entsprechend
zu begrenzen. Diese Regelung geht dem Einhalten der
genormten Anteile von UberkorngréRen vor.

Der Einsatz von Dichtungsmitteln (DM) flr
wasserundurchlassigen Beton bedarf der ausdrtcklichen
Genehmigung durch die Bauleitung.

Offnungen, Durchbriiche, Aussparungen in Decken sind
gegen Niederschlagswasser wahrend der Rohbauarbeiten
provisorisch abzudichten.

Vor dem Betonieren sind die Hohlrdume von
Hochlochziegeln so abzudecken, dass kein Beton in die
Hohlrdume eindringen kann.

Das Verlegen von Rohren, z.B. Leerrohre fir elektrische
Leitungen, sanitare Installationen, und Einbauteilen,

z.B. Einbautdpfe fur Einbauleuchten und spezielle Anker
und Befestigungsunterteile soll entweder unter
Anwesenheit der betreffenden Unternehmen erfolgen oder
ist diesen zu gestatten. Auf die entsprechende

Fixierung ist zu achten.

Tragende Innenwande sollen zusammen mit den AuRenwanden
hergestellt werden.

Beim Einziehen von Stahlbetondecken in vorhandene
Bausubstanz sind die statischen Berechnungen fur die
Auflager - falls nicht Bestandteil der
Ausfiihrungsunterlagen - anzufordern. Falls aus den
Unterlagen nicht ersichtlich, sind die technologischen
Vorgange, Groflde und Tiefe der Aussparungen im Bereich
der Auflager sowie die MaRnahmen flir den
kraftschlissigen Verbund mit Tragwerksplaner und
Bauleitung abzustimmen. Einfull6ffnungen fiur die
Auflager sind nach oben abzuschragen.

Die Flachen von Konstruktionsteilen, die Gleitlager
aufnehmen sollen, sind grundsatzlich eben und glatt
herzustellen; dafiir sind die statischen Vorgaben
einzusehen.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane,
Kanale, Vermarkungen, Hindernisse und sonstiger
Hindernisse vor der Ausfiihrung der Arbeiten nicht
angegebene werden kann, hat der Auftragnehmer das
Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der
ATV zu erkunden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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07 Titel Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schalung

Das Aufbringen von Trennmitteln im Sprihverfahren nach
Einbringung der Bewehrung bedarf der Zustimmung der
Bauleitung; die Verarbeitungsrichtlinien des

Herstellers sind dazu vorzulegen.

Die Locher der Schalungsabstandhalter sind nach dem
Ausschalen zu schlief3en.

Werden zur Herstellung von Aussparungen Schaumkérper in
die Schalung eingebaut, sind sie beim Ausschalen

restlos zu entfernen. Das Ausbrennen von Schalungen fir
Aussparungen ist untersagt.

Hilfsstitzen sind grundsatzlich als verbleibende Teile
der Schalung auszubilden. Ein nachtrégliches Einziehen
ist nur mit Zustimmung der Bauleitung zulassig.

Tragende Bauteile wie Balken und Unterzlige, die durch
die Schalung und das zu betonierende Bauteil belastet
werden und die noch nicht die erforderliche
Tragfahigkeit erreicht haben, sind abzustitzen.

Sichtbeton

Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anders angegeben
wird, ist Sichtbeton in der Sichtbetonklasse SB 2 gemaf}
DBV-Merkblatt Sichtbeton auszufiihren.

Eine nachtragliche Ausbesserung von Fehlstellen ist
ohne vorherige Abstimmung mit der Bauleitung untersagt.

Bewehrung

Abstandhalter missen dem DBV-Merkblatt Abstandhalter
entsprechen.

Die Bewehrung darf beim Betonieren nicht betreten
werden, geeignete Laufstege sind vorzusehen.

Die Angaben (iber die Uberdeckung der Bewehrung sind den
Ausfihrungsplanen fiir die Bewehrung und den
Schalungszeichnungen zu entnehmen. Aus Griinden des
Brandschutzes oder der Gefahr der schnellen
Karbonatisierung des Betons konnen wesentlich héhere
Werte als die Mindestwerte nach DIN 1045 gefordert

sein.

Bei Kragplatten im Auf3enbereich ist die Bewehrung so

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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07 Titel Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

aufzubiegen, dass auch im Bereich von Tropfkanten oder
gefasten Kanten die Mindestbetondeckung garantiert ist.

Wird (spatestens) beim Einbau der Bewehrung im Bereich
von Kreuzungspunkten, z.B. an Stitzen mit Unterziigen
oder Haupt- und Nebenunterzligen, erkannt, dass ein
ordnungsgemalies Einbringen oder Verdichten des Betons
nicht moglich ist und keine Vorgaben flr Ruttelllicken

und Betoniergassen in den Ausfihrungsunterlagen
vorhanden sind, ist unverziglich der Tragwerksplaner zu
konsultieren, um solche festzulegen.

Der Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine

fur vorgeschriebene Abnahmen mit der Baubehdrde bzw.
dem Statiker oder Prufingenieur. Die Bauleitung ist
dariber zu informieren.

Eine Ausfertigung des Abnahmeprotokolls der Bewehrung
ist dem Auftraggeber zu Ubergeben.

Stahlbetonfertigteile

Fir Stahlbetonfertigteile hat der Auftragnehmer ohne
besondere Aufforderung den Lieferschein nach DIN 1045-4
der Bauleitung vorzulegen. Konstruktionszeichnungen

sind auf Verlangen zu liefern.

Werden statische Nachweise vom Auftragnehmer gefordert,
so umfasst die Leistung auch:

- Anforderungen an die Auflager

- Berlicksichtigung der Anhangelasten

- Angabe der Verbindungsmittel

- Befestigungspunkte flr provisorische Umwehrungen

- Montageabsteifungen einschliellich Befestigungspunkte
oder -linien

Kennzeichnungen nach 1045-4 missen im Montagezustand
lesbar sein.

Griindungen

Vor Einbringen des Betons bzw. von Sauberkeits- oder
kapillarbrechenden Schichten ist grundsatzlich die
Zustimmung der Bauleitung einzuholen.

Es darf nur auf ein ungestértes Planum bzw. eine
Fundamentsohle aus gewachsenem Erdreich gegriindet
werden. Die Flache ist von losen Bestandteilen zu
befreien.

Stellt sich beim Aushub des Erdreichs flir Fundamente

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Betonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07.1

heraus, dass wegen ungeeigneten Untergrundes die in den
Planen vorgegebene Grindungstiefe nicht eingehalten
werden kann, ist die Bauleitung davon zu unterrichten.

Vor dem Betonieren ist mit der Bauleitung ein
gemeinsames Aufmall der Fundamenttiefe durchzuflhren.

Rohrleitungen durfen durch Fundamente nicht belastet
werden. Aussparungen sind vorzunehmen.

Anschlussbégen fir Grundleitungen in Bodenplatten sind
mit einer flexiblen Umhillung zu versehen.

Vor der Durchfiihrung von Unterfangungen ist die
Bauleitung rechtzeitig zu verstandigen, damit eine
unmittelbare Uberwachung vorgenommen werden kann.

Bei Unterfangungen bestehender Fundamente ist der Beton
Uber hoherliegende Einfllléffnungen einzubringen und
intensiv zu verdichten. Nach 30 - 45 Minuten ist zwecks
Schlieflung der eventuellen Setzung ohne nochmalige
Verdichtung flieRfahiger Beton nachzufillen oder
Quellmdrtel zu verwenden. Vertikale Trennfugen sind
anzuordnen.

Fugen

Wenn in den Projektunterlagen nichts anderes gefordert
wird, bleibt die Herstellung von Arbeitsfugen dem

Grunde nach dem Auftragnehmer Uberlassen. Das
Zement-Merkblatt B 22 Arbeitsfugen ist zu beachten.
Wenn sie bei Sichtbeton nicht vermieden werden kénnen,
sind sie in Abstimmung mit der Bauleitung anzuordnen.

Transportbeton

Das Reinigen von Maschinen und Fahrzeugen flr
Transportbeton darf nur an mit der Bauleitung
abgestimmten Stellen auf der Baustelle erfolgen.

Glatte Schalung, einseitig aus nichtsaugenden
Schalungsplatten mit regelmafigen Stéfien und
Nagelstellen

Sockelhdhe: bis ca. 1,25 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.11.2020 - Seite 45



Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
07 Titel Betonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
07.2 Ortbeton als Normalbeton DIN 1045 C 25/30 - XC2 - XF1
liefern und fachgerecht einbauen.
Ausfihrung fir Frostschirzen bzw. Versteifungsrippen
unterhalb der Bodenplatte
Querschnitte: 50/100 cm
26 m3 EP .. GP e
07.3 Trennlage auf verdichtete Kiesfilterschicht, mit
PE-Folie; Stolie Uiberlappt.
Foliendicke: 0,2 mm
95 m2 EP .. GP e
07.4 Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton unter
Grindungsbauteilen wie Fundamentplatten ausfihren.
Beton: C12/15 - XA1
Dicke: 5 cm
100 m2 EP .. GP e
07.5 Fundamentplatten aus Stahlbeton auf Kiesunterbau,
Trennlagen oder Sauberkeitsschicht einbauen, Oberflache
eben abgezogen; Schalung und Bewehrung in gesonderter
Position.
Beton: C 25/30 - XC2-XA1-WU
Plattendicke: 25 cm
95 m2 EP ...l GP oo
07.6 Zulage fur Ausfiihrung der Bodenplatte bei Kleinflachen
bis 15 m?
15 m2 EP ...l GP oo
07.7 Schalung fir Plattenrander von Boden- und Funda-
mentplatten, einhauptig.
schalungsrau
Plattendicke: 30 cm
12 m2 EP .. GP e
07.8 Klemmfugenband aus PVC-P mit innenliegender
Abdichtungsebene als Anschluss an bestehende Bauwerke
bei driickendem und nicht driickendem Wasser sowie bei
Bodenfeuchte liefern und unter Beachtung der
Herstellerangaben gemaf DIN 18197 einbauen.
Klemmschenkel a1 = 180mm
Schenkel a2 = 170mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
07 Titel Betonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfiihrungen
() Klemmfugenband nach DIN 18541-2 NB (nicht
bitumenvertraglich)
() Klemmfugenband nach DIN 18541-2 BV
(bitumenvertraglich)
Lieferung einschlief3lich aller erforderlichen
Befestigungsmittel (Fugenbandklammern, Verbundanker,
Ankerstange mit Unterlegscheibe und Mutter,
Rohkautschukstreifen, Klemmschiene und
Klemmschutzprofil)
Baustellensté3e sind nach Angaben des Herstellers
homogen, wasserdicht herzustellen und in den
Einheitspreis einzurechnen.
Formteile sind werkseitig herzustellen und werden in
einer gesonderten Position vergutet.
KUNEX® Klemmfugenband D180/170K der H-BAU Technik
GmbH
40 m EP o GP
07.9 Innenecke zu vorbeschriebenem Klemmfugenband
5 Stk EP GP
07.10 Abdichtung von Rohrdurchfiihrungen in Betonbauteilen
(Bodenplatten und Wande) mit Bentonit-Quellband liefern
und nach Herstellerangaben und Zulassung einbauen .
um das PVC-, Stahl- oder Betonrohr legen, stumpf stoRen
und einbetonieren
Randabstand: >6,0cm
Abstand untereinander: >4 cm
Querschnitt: ca. 10 x 15 mm
DA 100
Angeb. Hersteller: '.......... '
Angeb. Typ: ".......... '
25 Stk EP GP oo,
07.11 Abdichtung von Rohrdurchfiihrungen in Betonbauteilen
(Bodenplatten und Wande) mit Bentonit-Quellband liefern
und nach Herstellerangaben und Zulassung einbauen .
um das PVC-, Stahl- oder Betonrohr legen, stumpf stol3en
und einbetonieren
Randabstand: >6,0cm
Abstand untereinander: >4 cm
Querschnitt: ca. 10 x 15 mm
DA 160 bis 220 mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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20 Lv
07 Titel

Riickbau- und Rohbauarbeiten
Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Angeb. Hersteller: '..........

Angeb. Typ: '

8 Stk

07.12 Wassersperrflansch zum druckwasserdichten Einbinden von
Abwasserrohren in Bodenplatten.

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton
Beanspruchungsklasse 2

Dichtheit: druckdicht bis 2,5 bar 25 m Wassersaule;
radondicht

Medienrohr 4 (mm): 110
Mauerkragen (mm): 212
Hauff-Technik KG-FIX oder gleichwertig

Angeb. Hersteller: '..........

Angeb. Typ: '..........

15 Stk EP

07.13 Wassersperrflansch zum druckwasserdichten Einbinden von
Abwasserrohren in Bodenplatten.

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton
Beanspruchungsklasse 2

Dichtheit: druckdicht bis 2,5 bar 25 m Wassersaule;
radondicht

Medienrohr 4 (mm): 160
Mauerkragen (mm): 262
Hauff-Technik KG-FIX oder gleichwertig

Angeb. Hersteller: '..........

Angeb. Typ: '..........
8 Stk

07.14 Schalung fur Einzelfundamente, rauh, allseitig.

Abmessung: 60 x 60 x 80 cm
10 m2

07.15 Einzelfundamente aus bewehrtem Beton fachgerecht
herstellen.
Beton: C25/30-XC2-XA1-XF1

Abmessung: bis 0,6 x 0,6 x 0,8 m
2m3

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
07 Titel Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

07.16 Fillbeton, unbewehrt, fir Auffillungen aller Art im
Griundungsbereich liefern und einbauen.
Beton : C12/15
Dicke : 10 - 50 cm

5m3 EP GP

07.17 Aussteifungsstiitzen aus Stahlbeton DIN 1045-1 in
Mauerwerkswanden einschl. aul3en- und innenseitiger
Schalung fachgerecht herstellen
Querschnitt: 24/24 cm
Bewehrungskorrosion:  XC1
Mindestbetonklasse: C20/25
Betondeckung: 20 mm
Schalung zweiseitig
Bewehrung gesondert.
Einbausituation AuRenecke

15 m EP o GP s

07.18 Innenstitze mit quadratischem Querschnitt aus Ortbeton
fachgerecht herstellen.
einschl. Schalung und Abstltzung
Bewehrung in gesonderter Position
Anschluss an Griindung
Anschluss an Plattenbalken
C25/30-XC1
Einzellange: ca 3,50 mii.L.
Querschnitt: 25/25 cm
Sichtbetonklasse SB 3
Sichtschalung dreiseitig

7m EP GP

07.19 Stahlbetonstutzen mit rundem oder eckigem Querschnitt
in Sichtbetonqualitdt nach dem Ausschalen mit
Abdeckvlies mit unterseitiger Folie unten und
saugstarkem Vlies zum Schutz von empfindlichen
Untergriinden ca. 280 g/m? zerstoérungsfrei befestigen

6 m2 EP GP

07.20 Plattenbalken zur Deckenabfangung als Ortbetonbalken
einschl. Decke ausflihren einschl. Schalung und
Traggerust

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

07.21

07.22

07.23

07.24

07.25

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten

07 Titel Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Bewehrung in gesonderter Position
Auflagerung auf Stahlbetonstiitzen
C25/30-XC1

Einzellange: 2,2 und 4,0 m

B/H =25/ 25 (Unterzug) + 20 cm (Decke)
Sichtbetonklasse SB 3

13 m EP

Mauersperrbahn aus einer besandeten 500er
Bitumendachbahn (keine Mauersperrfolie) liefern und
zwischen Mauerwerk und Massivdecke einlegen nach
Planungsunterlagen bzw. Angabe der Bauleitung zur
Vermeidung von Zwangungen durch unterschiedliche
Verformungseigenschaften sowie zur Reduzierung von
Warme- und Schallbriicken

Breite 24 cm

26 m EP

Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten zur
Warmedammung an der AulRenseite in die Schalung
einlegen, einschl. Verankerungsmittel.

Plattendicke: 20 mm

10 m2 EP

Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten zur
Warmedammung an der AulRenseite in die Schalung
einlegen, einschl. Verankerungsmittel.

Plattendicke: 40 mm

25 m2 EP

Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten zur
Warmedammung flr Aussteifungsbauteile in die Schalung
einlegen, einschl. Verankerungsmittel.

Plattendicke: 60 mm

15 m2 EP

HALFEN Maueranschlussschiene HMS 25/15-D oder
gleichwertig zum Einbetonieren, zur Befestigung von
Mauerwerk mit Maueranschlussankern Typ ML,
Sendzimirverzinkt (SV) mit Vollschaumfiillung (Vf),
Einzellange 2500mm, Belastung Z/Q =
1,2/1,5kN/Befestigungspunkt, liefern und gemaf Einbau-
und Verwendungsanleitung des Herstellers an der
Schalung befestigen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
07 Titel Betonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
HALFEN Maueranschlussschiene mit
Dellenankern und Vollschaumfillung (vf)
A
Dellenanker - 2
(vorgestanzt, ™
herausbiegbar)
o] 15 [l
30m EP e, GP e,
07.26 Stahlbetondecke aus Ortbeton DIN 1045 C 25/30 - XC1
liefern und fachgerecht ausfihren.
Feuerwiderstand: REI30
Ausfuhrung einschl. Schaltafeln, glatt und eben
nicht sichtbar bleibende Betonflache
Traggerust auf- und abbauen
Witterungsschutzbis zum genliigenden Erharten
Bewehrung in sep. Position
lichte HOhe Uber Bodenplatte: 3,50 m
Plattendicke: 20 cm
80 m2 EP e, (€] =
07.27 Zulage fir Anschluss der Deckenschalung und Bewehrung
an senkrecht verlaufende Wandflachen mit bogenférmigem
Verlauf
12 m EP e, GP e,
07.28 grofkflachige Deckenaussparungen bis 1 m2in vorher
beschriebener Stahlbetondecke einschl. dem
Ausfiihren der Schalung (Ansichtsflachen Sichtbeton:
Sichtbetonklasse SB 3) herstellen
Geometrie: rechteckig
2 Stk EP e, GP e,
07.29 Deckenaussparungen in vorher beschriebener
Stahlbetondecke einschl. dem Ausfihren der Schalung
(Ansichtsflachen Sichtbeton: Sichtbetonklasse SB 3)
Geometrie: rund
Durchmesser: 30 cm
1 Stk ] (€] =
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
07 Titel Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

07.30 Uberzug im Bereich der Decke aus Ortbeton ausfiihren
einschl. Schalung und Traggerust.
Bewehrung in gesonderter Position
Auflagerung auf Mauerwerk
C25/30-XC1
Einzellange: ca.6,5 m
B/H=25/20+15cm

15 m EP o GP s

07.31 Attika im Bereich der Decke aus Ortbeton ausfiihren
einschl. Schalung und Traggerust.
Bewehrung in gesonderter Position
Auflagerung auf Mauerwerk
C25/30-XC1
Einzellange: ca.6,5 m
B/H = 25/50 cm

4m EP o GP s

07.32 Aussaprungen herstellen in Ortbetonbauteile zur
Durchfiihrung von Leitungen bis DN 150
Deckendicke: bis 25 cm
Bauteil: Decke

3 Stk EP o GP

07.33 Aussaprungen herstellen in Ortbetonbauteile zur
Durchfuihrung von Leitungen bis DN 150
Dicke: 25 cm
Bauteil: Attika

2 Stk EP o GP

07.34 Betonstabstahl 11l S 420/500 in verschiedenen
Durchmessern und Langen sowie Betonstahimatten
IV M 500/550 als Lagermatten fiir Bauteile aus Ortbeton
schneiden, biegen und verlegen

1Mt EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
07 Titel Betonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
07.35 Mauersperrbahn aus einer besandeten 500er
Bitumendachbahn (keine Mauersperrfolie) liefern und
zwischen Mauerwerk und Massivdecke einlegen nach
Planungsunterlagen bzw. Angabe der Bauleitung zur
Vermeidung von Zwangungen durch unterschiedliche
Verformungseigenschaften sowie zur Reduzierung von
Warme- und Schallbriicken
Breite 24 cm
26 m EP GP
07.36 Trennplatten aus Polystyrol PS 15 SE im
Anschluss zu vorhandenen Bauwerksteilen, vor dem
Betonieren als Trennschicht versetzen.
Plattenstarke: 20 mm
einschl. Fixieren der Platten
25 m2 EP o GP e
07.37 Verschluss des vorbeschriebenen PVC-Flexrohres wie mit
Pressringverschluss in Standardausfihrung fur Kabel und
Rohre, gas- und wasserdicht, bestehend aus:
2 Aluminium-Druckscheiben
erdgasbestandigem Gummi
Schrauben einschl. Muttern und Unterlegscheiben aus
Edelstahl. 1.4301
Pressringverschluss: Gummihéhe
fur Medienrohre: bis DA 41,5 mm
3 Stk EP GP oo,
07.38 Kunststoff-Panzerrohr, flexibel, fur elek-
trische Leitungsfiihrung in die Schalung
einbauen, incl. einziehen und sichern der
Zugdrahte.
Betonfeste Ausfiihrung FFKUS 29
25 m EP GP oo,
07.39 Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise geman
DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24
Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 Newton,
Schlagfestigkeit N)
Material Polyethylen (PE), als Ringware,
mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines
Kabelzugdrahtes bzw. -seiles liefern und héhen- und
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
07 Titel Betonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
fluchtgerecht nach DIN EN 1610, den Verlegeanleitungen
des Herstellers einbauen.
Einschlie3lich herstellen der wasserdichten (WD)/
sanddichten (SD) Rohrverbindungen mit
Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit Profil-
dichtringen.
DN 50
M
25m EP o GP
07.40 Bezug zu Position 07.39 (Seite 53):
wie vor, jedoch DN 90
40 m EP GP
07.41 Bezug zu Position 07.39 (Seite 53):
wie vor, jedoch DN 120
40 m EP GP
07.42 Einbau von KG-Rohren als Leerrohre KG-DN 150 aus Bdgen
kleiner 45 Grad zusammengesetzt
Verschluss mit Kappen
OK Muffe = OKFFB
Einfuhrung in Frostschirze ca. 1 m unter OKFFB
3 Stk EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
07 Titel Betonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
07.43 Deckendffnungen mit OSB-Platte sichern.
Plattendicke 25 mm mit Decke verschraubt.
Verstarkung durch mittiges Kantholz in Deckenlaibung
verschraubt
Offnungsgrofe bis 1 m?
2 m2 EP i GP oo,
07.44 thermische Trennung der Stahlbetondecke durch
Abstellung mittels gepragter Warmedammplatte mit
glatten Kanten fur die Anwendungen im Verbund mit
Beton.
extruierter Polystyrol-Hartschaum
Fixieren der Platten beim Betonieren
Dicke: 60 mm
Lambda = 0,035 W/(m?K)
Druckfestigkeit 200 kPa
Styrodur 2800 C oder gleichartig bzgl. der technischen
Parameter
einschl. dem Einbau von horizontalen Verbindungseisen
jeweils in die zu verbindenden Deckenplatten durch die
Dammplatten durchstecken
ds 12 mm
a=30cm
L=10m
10 m EP GP
07.45 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Facharbeiter
10 h EP i GP oo,
Summe Titel 07
Betonarbeiten, Netto: ...
08 Titel Maurerarbeiten
1. Allgemeines
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen
wird, werden auch ohne den ausdrtcklichen Zusatz: "oder
gleichwertig", immer gleichwertige Technische
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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20
08

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Maurerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 1025
Normenreihe Teil 1 bis Teil 5: Warmgewalzte |-Trager

DIN 1045-100
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil
100: Ziegeldecken

DIN 1053-3
Mauerwerk; Bewehrtes Mauerwerk; Berechnung und
Ausfihrung

DIN 1053-4
Mauerwerk - Teil 4: Fertigbauteile

DIN 4102
Normenreihe: Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen

DIN 4109
Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise

DIN 4109-1
Norm-Entwurf: Schallschutz im Hochbau - Teil 1:
Anforderungen

DIN 4109-11
Norm-Entwurf: Schallschutz im Hochbau - Teil 11:
Nachweis des Schallschutzes - Giite- und Eignungsprifung

DIN 4242
Glasbaustein-Wande; Ausflihrung und Bemessung

DIN 4795
Nebenluftvorrichtungen fir Hausschornsteine

DIN 18100
Tiren; Wandoéffnungen fir Turen; Male entsprechend DIN
4172

DIN 18515-1
AuBenwandbekleidungen - Teil 1: Angemortelte Fliesen
oder Platten; Grundsatze fur Planung und Ausflhrung

DIN 18515-2
Aufienwandbekleidungen; Anmauerung auf Aufstandsflachen;
Grundsatze fir Planung und Ausflihrung

DIN 18530

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.11.2020 - Seite 56



Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

Massive Deckenkonstruktionen fir Dacher; Planung und
Ausfiihrung

DIN EN 771-5
Festlegungen fir Mauersteine - Teil 5: Betonwerksteine

DIN EN 771-6
Festlegungen fir Mauersteine - Teil 6: Natursteine

DIN EN 772-7

Prufverfahren fir Mauersteine - Teil 7: Bestimmung der
Wasseraufnahme von Mauerziegeln fur
Feuchteisolierschichten durch Lagerung in siedendem
Wasser

DIN EN 1051-1
Glas im Bauwesen - Glassteine und Betonglaser - Teil 1:
Begriffe und Beschreibungen

DIN EN 1051-2
Glas im Bauwesen - Glassteine und Betonglaser - Teil 2:
Konformitatsbewertung/Produktnorm

Lehmbau Regeln
Die Lehmbau Regeln, Begriffe - Baustoffe - Bauteile
Herausgeber: Dachverband Lehm e.V.

Porenbetonbericht 9
Ausmauerung von Holzfachwerk
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

Porenbetonbericht 14

Mauerwerk aus Porenbeton - Beispiele zur Bemessung nach
DIN 1053-1

Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

Porenbetonbericht 14

Mauerwerk aus Porenbeton - Beispiele zur Bemessung nach
DIN 1053-100

Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

Porenbetonbericht 17
Einbau von Feuerschutztiiren und -toren
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

RAL-RG 517
Schornsteinsanierung - Gltesicherung

RAL-RG 535/2
Ziegelmontagebau; Gutesicherung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten

08 Titel Maurerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten

08 Titel Maurerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2. Abgasanlagen

DIN EN 13384-1

Abgasanlagen - Warme- und strémungstechnische
Berechnungsverfahren - Teil 1: Abgasanlagen mit einer
Feuerstatte

DIN EN 13384-2

Abgasanlagen - Warme- und stromungstechnische
Berechnungsverfahren - Teil 2: Abgasanlagen mit
mehreren Feuerstatten

3. Geriuste
Geriste werden bauseits gestellt als

4. Nachbarschaft und Umgebung

Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind
benachbarte Bauwerke vorhanden

5. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Stein-/Ziegelpakete sind bei der Anlieferung auf
Paletten, Bohlengelege oder Ahnlichem abzusetzen und zu
lagern.

Auf der Baustelle lagernde Baustoffe, auch Steine und
Ziegel, sind durch Abdecken mit Folie, Planen oder
dergleichen gegen Niederschlage zu schiitzen.

Steine/Ziegel unterschiedlicher Festigkeitsklassen,
Rohdichte, Warmeleitfahigkeit sind auf der Baustelle
eindeutig gekennzeichnet getrennt zu lagern.

6. Angaben zur Ausfiihrung

6.1. Aligemeines

Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und
Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.
Wande dirfen nur aus dem in der Leistungsbeschreibung,
dem Standsicherheitsnachweis und den
Ausfiihrungszeichnungen angegebenen Steinen ausgefihrt
werden. Mischmauerwerk, auch durch verwenden einzelner
von den Vorgaben abweichender Steine ist unzulassig.

Sofern die Hersteller flr das zu verwendende

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
08 Titel Maurerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
grol3formatige Steinmaterial Passstlicke anbieten, sind
diese grundsatzlich zu verwenden.

Wenn Steine fur Passstiicke getrennt werden missen, weil
die Industrie fir das zu verwendende Steinmaterial

keine fertigen Passstlicke anbietet, dann ist das

Trennen nur durch materialgerechte Verfahren, z.B.

Sagen bei Porenbeton oder Leichtziegel, zulassig.

Nicht tragende innere Trennwande, die nicht zur
Gebaudeaussteifung herangezogen werden, sind
grundsatzlich erst nach Fertigstellung des Rohbaus
einzubauen, soweit baustellenbezogen nichts anderes
festgelegt ist. Im Regelfall bleibt die Wahl der

starren Wandanschlisse (Nut, Verzahnung, Anker) dem
Auftragnehmer tberlassen. Werden bei Stumpfstof3technik
Flachstahlanker eingebaut, so sind sie grundsatzlich

mit einer Einzellange von 30 cm und im Abstand von
maximal 25 cm mittig in die Lagerfuge einzubauen.

Nichtragende innere Trennwéande dirfen auch nach
Fertigstellung und Ingebrauchnahme dauerhaft keinen
Belastungen aus Deckenplatten, Unterzliigen, Balken und
dergleichen ausgesetzt werden. Deshalb ist darauf zu
achten, dass es zu keiner starren Verbindung der Wand
zu Decke, Unterzug, Balken oder dergleichen kommt und
ein der noch zu erwartenden Durchbiegung dieser
Bauteile entsprechender gleitender Deckenanschluss
ausgebildet wird.

Bristungsmauerwerk ist immer gemeinsam mit dem
Wandmauerwerk aufzumauern.

Die Ausfiihrung von StoRfugen hat grundsatzlich nach DIN
1053-1 oder den Herstellervorschriften zu erfolgen. Das
Schlief3en breiterer StoRRfugen durch nachtragliches
Ausmdrteln gilt insbesondere bei Aulenwanden aus
hochdammenden Steinen als schwerwiegender Mangel.

Die freien Enden von Drahtankern bei zweischaligem
Mauerwerk sind bis zum Anbringen der Warmedammung und
dem Aufmauern der Verblendung an der Aulienseite der
tragenden Schale um 90° abzubiegen, damit diese keine
Verletzungsgefahr darstellen kénnen.

Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind taglich
zu entfernen, bevor der Abbindeprozess abgeschlossen
ist. Spezielle Reinigungsverfahren bei starker
Verschmutzung sind vor Ausfiihrung mit dem Auftraggeber
festzulegen.
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Loécher im Mauerwerk (z.B. entstanden durch Gerlste oder
das Befestigen von Schalung) sind vor Aufbringen des
Putzes oder einer anderen Aufienhaut materialgerecht zu
schlielen.

Mauersteinversetzungsgerate ("Deckenkrane”) durfen nur
nach Zustimmung der Bauleitung eingesetzt werden, es
sei denn, die Decken haben ihre projektierte
Tragfahigkeit erreicht und die zuldssigen Einzellasten
werden durch das Gerat nicht Uiberschritten.

Horizontale Mauerwerksdichtungen sind unabhangig von
der Planung dann in ihrer Héhenlage zu verandern, wenn
sich bei der Bauausfiihrung eine Anderung der Hohe des
Gelandes, z.B. durch Anschittung, Wegebau, erkennen
lasst, die von der Planung abweicht. Der Auftragnehmer
hat in diesem Fall vor Ausfiihrung die Bauleitung zu
verstandigen.

Abtreppungen in horizontalen Mauerwerksdichtungen -
auch im Bereich zweischaliger Wande - sind nur Uber
ausgerundete Mortelkehlen und -kanten zu flihren.

Zweischalige Haustrennwande mussen zur Vermeidung von
Kérperschallibertragung an jeder Stelle - auch im

Bereich der Deckenauflager und der Brandwande (ber der
Dachhaut - schalltechnisch entkoppelt sein. Um das
Eindringen von Deckenbeton in die Hohlraume zu
verhindern, sind die Fugen mit Folie abzudecken, falls

eine Abmauerung nicht ausreichend ist. Die Folie ist

nach Erharten des Betons zu entfernen. DAmmungen sind
beim Aufmauern fortlaufend einzubauen. Beim Abstreichen
des Mortels darf dieser nicht in den Zwischenraum

fallen; nach Moglichkeit sind Diinnbettfugen

auszubilden.

Lose Ausblihungen sind durch trockenes Birsten (keine
Metallbirsten) zu beseitigen.

Ungeschiitzte Bauteile aus Aluminium dirfen keinen
Kontakt mit Zement- oder Kalkmortel haben. Nicht
korrosionsgeschutzte Stahlteile dirfen nur mit reinem
Zementmortel eingesetzt oder umhullt werden.

Fir Kabel- oder &hnliche Abschottungen in Mauer- und
Deckendéffnungen mit Brandschutzforderungen sind
spezielle quellfahige Brandschutzmértel zu verwenden.
Die Eignung ist nachzuweisen. Das gilt entsprechend fiir
Dichtungsmassen in Randbereichen und fur Ringspalten
sowie fur Leerschotte und Nachinstallationselemente
(Keile 0.a.)

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Rucklagemauerwerk fir Dichtungen gegen driickendes
Wasser, welches wieder abzubrechen ist, darf nur mit
Mortel der Gruppe MG | gemauert werden. Wird auf der
wasserabgewandten Seite der vertikalen Dichtung
konstruktives Mauerwerk erstellt, so ist zwischen

Dichtung und Mauerwerk ein 5 cm breiter Zwischenraum zu
belassen, der beim Aufmauern schichtweise mit Mortel

der Gruppe MG Il zu verfillen und vorsichtig zu

verdichten ist.

Vor dem Einmauern von Badewannen und Duschwannen ist
das Vorhandensein des Potentialausgleichs bzw. der
Erdung zu Uberprifen.

Installationsschachte durfen erst nach Freigabe durch
die Bauleitung geschlossen werden.

Bei Frost, auch unter Beachtung von Abschnitt 9.4 DIN
1053-1, darf nur mit ausdrticklicher Zustimmung des
Auftraggebers gemauert werden

6.2. Ziegelmauerwerk

Die gezahnte Flache von Zahnziegeln darf nicht in der
Ansichtsflache von zu verputzenden Aulenwanden zu sehen
sein. Das nachtragliche Verstreichen mit Mértel ist ein
Mangel. Das gilt analog fur die entsprechenden
Schnittflachen von Hochlochziegeln.

Wande, Fensterbristungen u. dgl. aus Hochlochziegeln,
bei denen eine vertikale Verbindung zwischen mehreren
Steinschichten besteht, sind grundsatzlich vor zu
erwartenden starken Niederschlagen und bei
Arbeitsunterbrechungen, z.B. Ende des Arbeitstages,

durch Folie oder dergleichen zum Schutz vor
Durchnassung oberseitig abzudecken. Diese Abdeckung ist
durch geeignete MalRnahmen, z.B. Auflegen von Brettern,
vor Verrutschen und Verwehen zu schiitzen.

Vor Aufbringen von Ortbeton, z.B. fur Decken, sind die
Hohlrdume von Hochlochziegeln grundsatzlich abzudecken.

6.3. Sichtmauerwerk, Verblendschalen

Auf Verlangen des Auftraggebers sind Muster vorzulegen.
Dabei gilt das Vorlegen von Mustern der Hersteller

analog zu den Regelungen von ATV anderer Gewerke als
Nebenleistung. Das Anlegen von Musterflachen durch den
Auftragnehmer auf Anforderung des Auftraggebers gilt
dagegen als Besondere Leistung, falls die Musterflache
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nicht als Teil der endgultigen Leistung verwendet
werden kann.

Nach der Fertigstellung ist Verblend- und
Sichtmauerwerk vor zu schneller Austrocknung durch
Sonne und Wind zu schitzen.

Bei langeren Arbeitsunterbrechungen und bei Regen ist

das Mauerwerk abzudecken; es muss auch vor Spritzwasser
von den Arbeitsbihnen der Gerlste geschiitzt werden,

falls diese nicht aus durchlassigem Material bestehen.

Verblend- und Sichtmauerwerk ist je nach Einbauort und
nach Absprache mit der Bauleitung gegen Verschmutzung
zu schitzen. Im Sockelbereich ist i.d.R. eine Folie fur

die Bauzeit dauerhaft zu befestigen und nach Abschluss
der Putzarbeiten zu beseitigen.

Bei Verblend- und Sichtmauerwerk sind grundséatzlich
alle bendtigten Ziegel oder Steine flir das gesamte
Bauwerk, oder, nach Absprache mit dem Auftraggeber,
mindestens flir zusammenhangende Bauabschnitte,
gemeinsam zu bestellen und anzuliefern, um
Farbunterschiede zu vermeiden. Bei der Verarbeitung
sind Ziegel oder Steine aus mindestens 4 Paketen
gleichzeitig zu entnehmen und zu mischen.

Steine und Ziegel fir Verblend- und Sichtmauerwerk sind
vor Transportschaden zu bewahren. Der Einbau von
beschadigten oder verschmutzten Steinen und Ziegeln ist
unzuléssig.

Sichtbare Schnittflachen von Steinen sind unzuléssig.

Bei einschaligem Sichtmauerwerk mit Hintermauerung
sollen Verblender und Steine fiir die Hintermauerung aus
Material gleicher Druck- und Saugféhigkeit bestehen.

Verblend- und Sichtmauerwerk aus Mauerziegeln oder
kinstlichen Steinen ist im regelmafigen Verband nach
Wahl des Auftragnehmers auszufilhren, sofern im
Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgegeben wird.
Auf eine gleichmaRige Ausbildung der Fugen sowie der
Stein- und Ziegelkanten ist zu achten. Das gilt auch

fur nur aus Sichtmauerwerk bestehende Wande.

Fugenglattstrich ist nach dem Ansteifen, aber noch im
verformungsfahigen Zustand, des Mortels mittels eines
Kunststoffschlauchs (Durchmesser ca. 1,5- bis 2-fache
Fugenbreite), eines Holzspatels oder eines Fugeisens
durchzufihren. Um ein gleichmaRiges Farbbild der Fugen
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zu erhalten, ist Werkmortel gleicher Zusammensetzung zu
verwenden.

Das Auskratzen von nachtraglich zu verfugendem
Mauerwerk darf bei Lochziegeln nicht bis zur Lochung
erfolgen. Das Auskratzen der Fugen soll mit einem
Fugenkratzholz erfolgen. Spitze Gegenstande, z.B.
Bauklammern, dirfen dafur nicht verwendet werden. Ein
sparlicher Mértelauftrag, durch den das Auskratzen der
Fugen erspart werden sollte, ist unzulassig,

Bei nachtraglichem Verfugen ist Fertigfugenmortel zu
verwenden, der einen Zusatz fur das
Wasserriickhaltevermdgen enthalten soll.

Das Mauerwerk ist nach entsprechender Mértelabbindezeit
unverzuglich zu sdubern.

Far die in der Ziegelverblendschale zweischaligen
Mauerwerks anzulegenden vertikalen Bewegungsfugen nach
DIN 1053-1 gelten folgende Richtwerte fur den Abstand

der Fugen, sofern in der Leistungsbeschreibung keine
genaueren Vorgaben gemacht werden:

- Wandaufbau mit Luftschicht: 10 - 12 m

- Wandaufbau mit Luftschicht und Warmedéammung: 10 - 12
m

- Wandaufbau mit Kernddmmung: 6 - 8 m

- Wandaufbau mit Putzschicht: 10 - 12 m

Die in der Verblendschale aus Kalksandsteinverblendern
zweischaligen Mauerwerks erforderlichen vertikalen
Bewegungsfugen nach DIN 1053-1 missen in einem Abstand
von 6 bis 8 m angelegt werden, sofern in der
Leistungsbeschreibung keine genaueren Vorgaben

enthalten sind.

Die in der Verblendschale aus Betonvormauersteinen
zweischaligen Mauerwerks erforderlichen vertikalen
Bewegungsfugen nach DIN 1053-1 missen in einem Abstand
von 6 bis 10 m angelegt werden, sofern in der
Leistungsbeschreibung keine genaueren Vorgaben

enthalten sind.

Abfangkonstruktionen in zweischaligen AuRenwanden, die
nach dem Einbau nicht mehr kontrollierbar sind, missen
aus nicht rostendem Stahl bestehen.

6.4. Stiirze

Sind Ziegelflachstiirze ausgeschrieben, diirfen
alternativ Stahlbetonstiirze mit Ziegel-U-Schalen als
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verlorene Schalung eingebaut werden.

Vor Einbringen von Ortbeton sind Ziegelschalen
abzusteifen und vorzunassen.

Fertigstlrze sind so abzusteifen, dass sie beim
Betonieren von Decken u.&. nicht aus ihrer Lage
gedruckt werden kénnen oder unzulassigen Belastungen
vorUbergehend ausgesetzt sind.

Fertigstirze missen mindestens 11,5 cm Auflager auf
jeder Seite haben. Die Auflager sind mit Moértel
herzustellen.

Bei nachtraglich einzubauenden Sturztragern sind die
Auflager nicht zu stemmen, sondern zur Erhaltung der
Altbausubstanz zu sagen oder zu frasen.

6.5. Verkehrssicherung

Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der
Baustelle beauftragt, so gehort dazu auch die laufende
Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen
Absténde der Kontrollen richten sich nach den ortlichen
Gegebenheiten.

Zum Leistungsumfang der nach ATV Abschnitt 4.1 als
Nebenleistung durch den Auftragnehmer herzustellenden
Abdeckungen und Umwehrungen zdhlen auch deren
Uberpriifung und deren Erhalt im ordnungsgemaRen Zustand
bis zum Zeitpunkt der Ubergabe an den Auftraggeber nach
Abschluss der eigenen Arbeiten.

7. Angaben zur Abrechnung

Bei Durchbriichen oder Schneidarbeiten in Mauerwerk,
Beton oder Stahlbeton, die nach dem Langenmalf}
abgerechnet werden, ist die gemaf Zeichnung oder Angabe
auszuschneidende Lange fir die Abrechnung mafigebend.
Technologische Zwischenschnitte werden nicht gesondert
abgerechnet.

Die Abrechnung von Schittgutern, z.B. losen

Schuttungen, nach dem Raummal erfolgt nach dem Volumen
der Schattgiter am Einbauort. Wenn die Ermittlung der
Menge am Einbauort nicht moglich ist, erfolgt die

Abrechnung nach dem nachgewiesenen AufmafR in den
Transportmitteln, z.B. durch den Nachweis der

verbrauchten Sacke und dem darauf angegebenen Volumen
des Inhalts
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08.1

08.2

Wenn Mauerwerk nach dem Raummal} ausgeschrieben ist,
gelten flr die Abrechnung die entsprechenden Regeln der
ATV DIN 18330, Ausgabe Januar 2005.

8. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat daflir Sorge zu tragen, dass
wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein fliekend deutsch sprechender Mitarbeiter
seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden
Ausfuhrungsunterlagen z&hlt neben den Ausfuhrungsplanen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfiihrungsunterlagen
mussen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des
Architekten tragen. Durch Ubergabe neuer Unterlagen
unglltig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer
entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht
freigegebene Unterlagen dirfen nicht verwendet werden.

Hochlochziegel-Mauerwerk der zusatzgedammten Auf3enwand
nach DIN 1053 liefern und fachgerecht herstellen
Warmeleitwert : lambda = 0,50 W/mK
Rohdichteklasse: 1,2

Druckfestigkeitsklasse: 20

zul. Mauerwerksdruckspannung: sigma0 = 2,4 MN/m?
nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868

Format: 12 DF

Mortel: Dinnbettmaértel, vollflachig deckend
aufgetragen (VD-System)

Stof3fuge:  unvermortelt, verzahnt

Wanddicke : 24,0 cm

Plan-T 24,0-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, AW

Angeb. Hersteller: "..........

Angeb. Typ: ...

110 m2 EP...........

horizontale Abdichtung unter Wanden nach DIN 18195
Teil 4 mit Bitumen-Abdichtungsbahn mit
Glasgewebeeinlage, polymermodifiziert folienkaschierter
Trennstreifen zum Anschluss einschl. Vorbereitung des
Untergrundes durch Saubern, Schlie3en von Rissen und
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Entfernen von Graten sowie Abgleich mit Mortel
gem. DIN 1053-1.
MSB / G 200 DD gem. DIN 20000-202
einseitiger Uberstand zum Mauerwerk zum Anschluss der
Bodenabdichtung
Schutz des Uberstandes vor Verunreinigungen und
Beschadigungen!
Wanddicke: 24 cm
Angeb. Hersteller: '.......... '
Angeb. Typ: '.......... '
35m EP GP oo,
08.3 horizontale Abdichtung unter Wanden nach DIN 18195
Teil 4 mit Bitumen-Abdichtungsbahn mit
Glasgewebeeinlage, polymermodifiziert folienkaschierter
Trennstreifen zum Anschluss einschl. Vorbereitung des
Untergrundes durch Saubern, Schlie3en von Rissen und
Entfernen von Graten sowie Abgleich mit Mortel
gem. DIN 1053-1.
MSB / G 200 DD gem. DIN 20000-202
ohne Uberstand
Wanddicke: 24 cm
Angeb. Hersteller: '.......... '
Angeb. Typ: '.......... '
35m EP o GP e,
08.4 Hochlochziegel-Mauerwerk zum Verschliel3en von
Wandoéffnungen nach DIN 1053 liefern und fachgerecht
herstellen
Warmeleitwert : lambda = 0,50 W/mK
Rohdichteklasse: 1,2
Druckfestigkeitsklasse: 20
zul. Mauerwerksdruckspannung: sigma0 = 2,4 MN/m?
nach Zulassung: Z-17.1-728 / -868
Format: 12 DF
Moértel: Dinnbettmértel, vollflachig deckend
aufgetragen (VD-System)
Stofdfuge:  unvermortelt, verzahnt
Wanddicke : 24,0 cm
Plan-T 24,0-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, AW
Offnungsgrofie von 0,5 - 1 m?
25 m2 EP o GP e,
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08.5 Mauerwerk nach der Normenreihe DIN 1053 (DIN EN 1996)
der Innenwand, mit Stol3fugenvermortelung, zweiseitig
als Innenwandmauerwerk DIN EN 771-2/20000-404/DIN V 106
Festigkeitsklasse: 12
Rohdichteklasse: 1,4
Mauerwerksdicke: 11,5 cm
Mauermoértel der Moértelklasse M5 oder T lla DIN EN 998-2
(MG lla DIN 1053), im Format 2 DF (240/115/113)
liefern und fachgerecht ausfihren.
Wandhéhe bis 3,00 m
12 m2 EP GP
08.6 Innenwand D = 24 cm Silka KS 20-2,0
Mauerwerk nach der Normenreihe DIN 1053 (DIN EN 1996)
der Innenwand mit Stol3fugenvermértelung
aus Kalksandstein, DIN EN 771-2/20000-404/DIN V 106
Festigkeitsklasse 20
Rohdichteklasse 2,0
Mauerwerksdicke 24 cm
Mauermoértel der Mortelklasse M5 oder T lla DIN EN 998-2
(MG lla DIN 1053), im Format 5 DF (300/240/113)
liefern und fachgerecht herstellen
Wandhoéhe bis 3,0 m
5 m2 EP GP
08.7 Hochlochziegel-Mauerwerk der Aufienwandwand nach DIN
1053 liefern und fachgerecht herstellen
Warmeleitwert: lambda = 0,42 W/mK
Rohdichteklasse: 0,9
Druckfestigkeitsklasse: 12
zul. Mauerwerksdruckspannung: sigma0 = 1,8 MN/m?
mit Zulassung
Format: 12 DF
Mortel: Dinnbettmértel, vollflachig deckend aufgetragen
Stol3¢fuge: unvermortelt, verzahnt
Wanddicke: 17,5 cm
Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,9 HLzW 12-0,9 PLAN
70 m2 EP GP
08.8 Zulage fir die Ausflihrung mit bogenférmigem Wandverlauf
im Grundriss
Radius ca. 5 m
14 m EP o GP e,
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08.9 horizontale Abdichtung unter Wanden nach DIN 18195
Teil 4 mit Bitumen-Abdichtungsbahn mit Glasgewebe-
einlage, polymermodifiziert folienkaschierter
Trennstreifen zum Anschluss einschl. Vorbereitung des
Untergrundes durch Saubern, Schlie3en von Rissen und
Entfernen von Graten sowie Abgleich mit Mortel gem.
DIN 1053-1.
MSB / G 200 DD gem. DIN 20000-202
beidseitiger Uberstand zum Mauerwerk zum Anschluss der
Bodenabdichtung
Schutz des Uberstandes vor Verunreinigungen und
Beschadigungen!
Wanddicke: 24 cm
Angeb. Hersteller: ".......... '
Angeb. Typ: "......... '
5m EP GP oo,
08.10 Mauersperrbahn wie vorher beschrieben, jedoch fir:
Innenwand
Wanddicke 11,5/17,5 cm
40 m EP GP oo,
08.11 Abmauerung von Kleinstflachen bis 0,5 m? Wandéffnung
mit Mauerwerk wie vorher beschrieben
2 m2 EP GP oo,
08.12 Maueranschlussschiene mit Ankern flr den Anschluss von
Dinnbettmortel-Mauerwerk an vorhandenes Mauerwerk
liefern und einbauen sowie vermaorteln der
Anschlussfuge, beidseitig zur bestehenden Wand
Ausfuhrung: Edelstahl Gute A2 (1.4301)
Lange: 185 mm
Abstand: 240 mm
15 m EP GP oo,
08.13 Glattstriche an Leibungen, Stlrzen und Brustungen fir
den Einbau von Fenstern und Tiren
Leibungstiefe 24 cm
20 m EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Maurerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.14

08.15

08.16

Zulage fur das Einlegen von Gewebe auf der Oberseite
der Mauerziegel
Laibungstiefe: 24 cm

5m EP ...

Massive Ziegel-Deckenrandschalung aus
Langhochlochziegel mit werkseitig aufgeklebter
Dammung aus hydrophobierter Mineralwolle WLG 035
Deckenhdhe: 200 mm

26 m EP........

Liefern und Verlegen von Stiirzen tiber Offnungen

< 2,25 m im AuRenmauerwerk in allen Geschossen aus
Warmedamm-Ziegelstiirzen, dem Ubermauern eines
Obergurtes aus Hochlochziegeln, FK = 4, Rohdichteklasse
< 1,4 bei mehrlagiger, < 0,9 bei einlagiger

Ubermauerung als erforderliche Druckzone.

Die vorgefertigten Warmedamm-Ziegelstirze missen mind.
11,5 cm in einem Mortelbett aus MG lla bei Planziegel,
bzw. Mortel des restlichen Mauerwerks bei Blockziegel
satt auf dem Mauerwerk aufliegen. Ausfihrung nach DIN
EN 1996 und der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.

Die Ziegelstirze sind so einzubauen, dass die Seite mit
der Ziegelschale unten liegt. Die Ziegelstlrze sind vor
dem Aufmauern der Druckzone zu saubern und vorzunassen.
Die Fuge oberhalb des Zuggurtes ist bei Planziegel mit
MG lla, bei Blockziegel mit dem Mortel des restlichen
Mauerwerks auszufiihren. Bei groReren Stutzweiten im
Abstand von héchstens 1,13 m ist eine
Montageunterstitzung vorzusehen, die erst wieder
entfernt werden darf, wenn die Druckzone eine
ausreichende Festigkeit erreicht hat. Werden die
Bestimmungen der Zulassung erflllt, kann auf eine
vollfugige Vermdrtelung im Bereich der Druckzone
verzichtet werden.

Abrechnung nach Anzahl.

Wanddicke: 24 cm

Sturzhéhe: 113 mm

lichte Offnung: 1,25 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Maurerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

08.17

08.18

08.19

08.20

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

4 Stk EP.....

Bezug zu Position 08.16 :
wie vor, jedoch lichte Offnung 75 cm

2 Stk EP.....

Fertigteilsturz aus Stahlbeton als vorgefertigte
Tragelemente liefern u. einbauen.

Beton C 30/37 X1C nach DIN 1045

Betonstabstahl BSt 500 DIN 488 ohne Warmedammschicht
Breite: 115 mm

Hoéhe: 190 mm

Lange: 1520 mm

10 Stk EP ...

Fertigteilsturz aus Stahlbeton als vorgefertigte
Tragelemente liefern u. einbauen.

Beton C 30/37 X1C nach DIN 1045

Betonstabstahl BSt 500 DIN 488 ohne Warmedammschicht
Breite: 115 mm

Hohe: 190 mm

Lange: 1200 mm

2 Stk EP ...

Fertigteilsturz aus bewehrtem Ziegelmauerwerk zum
Uberdecken von Offnungen im Mauerwerk.

Hohe: 7,1 cm

Dicke: 17,5¢cm

Lichte Weite: 101 cm

2Psch EP.....

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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08 Titel Maurerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

08.21 Schallddmmung zweischaliger Haustrennwéande geman
DIN 4109, Beiblatt 1, wie folgt herstellen:

Isover Akustic HWP 2

Haustrennwand-Platten aus Mineralwolle mit
RAL-Gultezeichen der Gutegemeinschaft Mineralwolle e.V.,
gesundheitlich unbedenklich nach der
Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach
EU-Richtlinie 97/69 Nota Q;

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 0,035 W/mK;
Anwendungstyp T (DIN 18165);

Anwendungsgebiet WTH-sh (DIN V 4108-10);
Nichtbrennbar, Euroklasse A 1 (DIN EN 13 501),
Schmelzpunkt > = 1.000°C (DIN 4102);

Durchgehend wasserabweisend mit Nachweis der
langzeitigen Wasseraufnahme;

Bezeichnugsschlissel: MW-EN 13162-T6-WL(P)-SD30-CP5
liefern und verlegen. An der tragenden Wand Mortelnasen
und andere Unebenheiten entfernen.

Dammoplatten beim Aufmauern der zweiten Mauerschale lose
einstellen oder punktweise ankleben.

Die Platten dicht stoRen und die Plattensté3e von

Mortel freihalten.

Dicke: 40 mm

08.22 Wandscheiben, freistehend aufmauern
Format: 12 DF
Mortel: Dickbettmortel
Stol¥fuge: unvermortelt, verzahnt
Wanddicke: 24,0 cm
Plan-T 24,0-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, AW
Hohe Wandscheibe alt: 1,25 m
Hohe Wandscheibe neu:1,45 m

8m EP GP

08.23 Schutz des Mauerweks im Aufstandsbereich vor
wassereintritt wahrend der Bauphase durch zweilagiges
Aufschlammen der mineralischen Dichtschlamme
Art des Untergrunds: Ziegelmauerwerk
Hohe: ca. 20 cm

10 m2 EP o GP
08.24 SchlieRen von Fehlstellen kleiner 5 mm durch
vollflachiges Spachteln des Untergrunds mit

mineralischem multifunktionalem Schnellzementmortel
als Vorbereitung fur die nachfolgenden

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.11.2020 - Seite 71



Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
08

Lv

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Maurerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

08.25

08.26

08.27

Abdichtungsarbeiten

Art des Untergrunds: Ziegelmauerwerk
Fa.BOTAMENTSchnellzementmértel M 36 Speed oder
gleichwertig

Angeb. Hersteller: '..........

Angeb. Typ: '..........
10 m2 EP

Mechanisches Entfernen von Graten und scharfen Kanten
(AuRenecken fasen) als Vorbereitung fur die
nachfolgenden Abdichtungsarbeiten

Art des Untergrunds: Ziegelmauerwerk

Herstellen einer Abdichtungsschicht aus
rissuberbrickender mineralischer Dichtungsschlammen
(MDS) in einer Héhe von 40 cm unter OK Gelande bis 10
cm Uber OK Gelande durch

Auftragen der risstiberbriickender MDS in zwei Lagen aus
Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K
Verbrauch (zur Herstellung der
Mindesttrockenschichtstarke* dmin = 2,0 mm):

~ 2,7 kg/m?

Die Schichtdickenvorgaben der DIN 18533 sind zu
beachten. Ein eventueller Mehrverbrauch fur
Untergrundegalisierung und handwerkliche Schwankungen
ist einzuplanen.

Fa. BOTAMENT RD 2 The Green 1 oder gleichwertig

Art des Untergrunds:

Gesamthdhe Uberputzbare Abdichtungsschicht: 50 cm

Angeb. Hersteller: "..........

Angeb. Typ: ".........

Zulage fir das vollflachiger Einarbeiten einer
Verstarkungseinlage aus Glasseidengewebe in die erste
Abdichtungslage im System der Abdichtung

10 m2 EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
08 Titel Maurerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
08.28 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und nur auf Anweisung der Bauleitung oder nach
Anmeldung des Auftragnehmers und nur gegen Nachweis zur
Ausfiihrung kommen:
Facharbeiter
Einheitspreis einschl. Kleingeraten und Werkzeugen
Abrechnung von Material auf Nachweis
5h EP GP oo,

Summe Titel 08

09 Titel

Erdarbeiten
1. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum
Verflllen bendtigte Aushubmaterial ist vom
Auftragnehmer auf eine Deponie seiner Wahl
abzutransportieren, sofern im Leistungsverzeichnis
nichts anderes angegeben ist.

Wird vom Auftraggeber eine Kippe als Zwischenlager oder
Deponie vorgegeben, so ist das flir die Angebotsabgabe
verbindlich. Im Zuge der Bauausfiihrung kann etwas
anderes vereinbart werden.

Falls das Leistungsverzeichnis keine Festlegung
enthalt, ist Uber wieder verwertbares Aushubmaterial
(z.B. Humus, Kies, Sand, Lehm, Natursteinmaterial) vor
der Verflgung eine Vereinbarung zu treffen.

2. Angaben zur Ausfiihrung

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den
Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen
beziehen sich auch auf die Verunreinigung der

offentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen
des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche
Verunreinigungen sind durch geeignete MalRnahmen
mdglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende
Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen,

dass durch sie keine Gefahrdung des 6ffentlichen

Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche
Aufgrabungserlaubnis der Rechtstrager einzuholen.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Kanale, Vermarkungen, Hindernisse und sonstiger
Hindernisse vor der Ausfiihrung der Arbeiten nicht
angegebene werden kann, hat der Auftragnehmer das
Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der
ATV zu erkunden.

Falls erforderlich, ist das vorhandene Gelande vor
Ausfiihrung der Arbeiten gemeinsam von Auftragnehmer und
Auftraggeber im Hinblick auf Lage und Hohe zu vermessen
und das Ergebnis im Protokoll festzuhalten.

Erdarbeiten, StraBenaufbruch

Grasnarben und Oberbodenaushub sind nach Absprache mit
dem Auftraggeber an geeigneter Stelle und auf
geeigneter Lagerflache getrennt zu lagern.

Auf der Baustelle wieder benétigter Oberboden ist in
trapezférmigen Mieten, Héhe max. 1,50 m, zu lagern; die
Bdschungen sind abzugleichen. Die Mieten sind bei
Bauvorhaben mit langerer Bauzeit mit Lippenblitlern zu
bepflanzen.

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung
abweichende Bodenverhaltnisse angetroffen oder treten
Umstande ein, durch die die vorgeschriebenen
Aushubarbeiten nicht durchgeflhrt werden kénnen, ist
umgehend die Bauleitung zu verstandigen.

Bei Auftreten von bindigem Boden im Bereich oberhalb
der Grindungssohle ist vom Auftragnehmer rechtzeitig
die Bauleitung zu verstandigen und zu klaren zunachst,
ob eine Schutzschicht tGber der Griindungssohle
verbleiben soll, wenn eine solche nicht bereits in der
Leistungsbeschreibung gefordert worden ist. Ein
Aufweichen der geplanten Griindungssohle, auch durch
Niederschlage, ist unbedingt zu vermeiden.

Zur Herstellung des Planums der Baugrubensohle in
homogenen bindigen Béden sind zur Vermeidung von
Auflockerung glatte Baggerschaufeln zu verwenden.

Hat der Auftragnehmer die Lockerung des Bodens im
Bereich der Griindungssohle zu vertreten, besteht fir
ihn kein Anspruch auf Vergutung fir das
Wiederherstellen der urspriinglichen Lagerungsdichte.

Bei feuchten bindigen Béden darf das Planum nicht

nachtraglich verdichtet werden, um ein Aufweichen zu
vermeiden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Bei StraRenaufbriichen sind die R&nder gebundener
Schichten vor Beginn der Erdarbeiten geradlinig zu
beschneiden. Der Aufbruch hat so zu erfolgen, dass der
nach Abzug einer eventuellen Béschung verbleibende Rand
unterhalb der Tragschicht noch ca. 20 cm breit ist.

Wird die Fahrbahndecke unterspililt, ist nachtraglich
entsprechend zu verfahren. Die Tragschicht ist vor dem
Schlief3en der Deckschicht fachgerecht in vergleichbarer
Qualitat wieder herzustellen. Ein Verfillen mit Kies

genigt diesem Anspruch nicht

Entwasserungsmaflinahmen, zu denen der Auftragnehmer
gemal ATV DIN 18300 oder Vertrag verpflichtet ist, sind

so auszufiihren, dass der Baugrund und der zum Einbau
bestimmte Boden nicht unzulassig durchfeuchtet wird.
Werden die notwendigen zwischenzeitlichen
Entwésserungsmallinahmen unterlassen oder unsachgemaf
ausgefihrt oder werden die planmafig herzustellenden
Entwésserungsanlagen nicht rechtzeitig hergestellt,

darf dadurch unbrauchbar gewordener Boden nicht
verwendet werden und ist ggf. auszutauschen.

Bei Erdarbeiten in unmittelbarer Nahe von Bauwerken,
Grenzbebauungen, Leitungen, Kabeln, Dranagen und
Kanalen ist die Bauleitung sofort zu verstandigen, wenn
andere Verhaltnisse angetroffen werden, als aus den
Bestandsplanen zu ersehen ist. Von dieser Forderung
wird auch nicht abgesehen, wenn die Situation vom
Statik-Buro alternativ vorgesehen oder in Augenschein
genommen worden ist.

Werden vorhandene Leitungen beschadigt, hat der
Auftragnehmer sofort das zusténdige
Versorgungsunternehmen sowie die Bauleitung des
Auftraggebers zu verstandigen.

Bei Erdbauwerken und Hinterflllungen ist darauf zu

achten, dass der fiir den vorgesehenen Verwendungszweck
geeignete Boden oder Fels eingebaut wird. Bestehen
berechtigte Zweifel an der Verdichtungsfahigkeit von

durch den Auftraggeber vorgegebenem Material, ist der
Auftraggeber oder dessen Bauleiter zu informieren.

Kies- und Sandmaterial, das beim Aushub der
Rohrleitungsgraben gewonnen wird und sich zur Auf- und
Hinterflllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich

zur Wiederverwendung zu lagern.

Das Verdichten der Rohrleitungsauffullungen und

Hinterfillungen durch Einschlammen ist grundsatzlich
nicht zulassig.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Verfiillung von
Bauwerken zu prifen, ob der zu verfillende Raum frei
von Bauschutt, Mill u. dgl. ist. Trifft das nicht zu,

ist der Auftraggeber unverziglich zu verstandigen.

Vor dem Wiedereinbau bauseitig gewonnenen Materials
bzw. vor dem Verfiillen oder Uberschiitten mit vom
Auftragnehmer beschafftem Material ist die Zustimmung
des Auftraggebers beziiglich dessen Verwendbarkeit
einzuholen.

Rohrgrabenverfiillung

Far Rohrleitungen ist ohne besondere Vergitung die
Oberflache der Sohle von Abtrag und Auffillung mit
folgenden max. zuldssigen Abmafen herzustellen:
Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den
Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau herzustellen,
dass das geforderte Gefalle der Leitungen erreicht

wird.

Rohrendungen sind wahrend der Bauzeit gegen das
Eindringen von Erde und Fremdkdrpern zu sichern

3. Angaben zur Abrechnung

Bei einer Abrechnung nach ortlichem Aufmal werden nur
die technisch erforderlichen und technologisch

mdglichen MalRe maximal anerkannt. Mehrleistungen
einschliellich der Folgeleistungen gehen zu Lasten des
schuldhaft handelnden Verursachers.

Im Leistungsverzeichnis aufgefihrte Handschachtung wird
nur fir solche Leistungen vergltet, bei denen aus
objektiven Grunden kein Bagger (auch kein Kleinbagger)
eingesetzt werden kann (Engstellen, Leitungskreuzungen,
Suchschachtung, Querschléage u.a.).

Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel
abgefahrene oder ausgehobene Aushubmassen sind durch
gleichwertige Massen zu ersetzen; eine Vergitung daftr
erfolgt nicht.

Werden verschiedene Bodenklassen in einer
Leistungsposition ohne Angabe der Mengenverhaltnisse
der Bodenklassen zueinander ausgeschrieben, kann bei
Angebotsabgabe ein der Kalkulation zugrunde liegendes
Verhaltnis bekannt gegeben werden.

Durch unsachgemalfen Verbau, unzureichende Boschungen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

09.1

09.2

09.3

09.4

09.5

oder durch Witterungseinfliisse, mit denen im
Allgemeinen zu rechnen ist, entstandene Mehrarbeiten
werden nicht vergutet.

Bei der Preisbildung ist die besondere raumliche
Situation zu beachten. Die Ausfiihrung der Arbeiten
erfolgt unter beengten raumlichen Verhaltnissen sowie
durch die Zufahrt neben dem Zugang Solewelt!

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

L
\_Brunnenhaus

- ,“ Ostwand \
N\

Basaltsteine aufnehmen und zur Wiederverwendung im
Baustellenbereich zwischenlagern

Entfernung von der Entnahmestelle: 200 m
Kantenlange von 25 bis 40 cm

2 m3 EP
Einzelfundamente aus Stahlbeton mit einer Grundflache
von ca. 1 m? rickbauen

6 m3 EP
Bord- und Einfasssteine aus Beton einschl. Riickenstitze
rickbauen; Abbruchmaterial laden und entsorgen.

35m EP

Natursteinpflaster aufnehmen, auf Palletten aufsetzen

und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich
zwischenlagern.

50 m2 EP
Oberboden abtragen und abfahren

Mengenermittlung nach Aufmaf} an der Entnahmestelle.
Abtragsdicke: i.M. 20 cm

95 m2 EP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

09.6

09.7

09.8

09.9

Boden fir Baugrube, ab Geléandeoberflache profilgerecht
I6sen, abtransportieren und fachgerecht esntsorgen.
Aushubtiefe bis 1,5 m

Ausfiihrung: Bagger und Handarbeit

Homogenbereich gem. DIN 18300 + 18301:

T1 (BK 3-4)

T2 (BK 3-4)

mit Bodengruppen DIN 18196

SU/GU (SU/GU)

SU (TM,TL)

SU (SU)

GW (GU)

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 3,5 m
Siehe Anlage 6 "Homogenbereiche" des Geotechnischen
Berichtes

Mengenermiitlung nach AuBmalf an der Entnahmestelle
LAGA Z1.1

30 m3 EP ..

Fundament ab Baugrubensohle fir Streifenfundamente,
Arbeitsraume u.a. profilgerecht ausheben.
Aushubmaterial abfahren und entsorgen

Beschreibung Boden wie in vorhergehender Position
Fundamentbreite: bis 1,0 m

Aushubtiefe: bis 1,0 m

30 m3 EP ..

Fundament ab Baugrubensohle flir Einzelfundamente
profilgerecht ausheben.

Aushubmaterial abfahren und entsorgen
Beschreibung Boden wie in vorhergehender Position
Fundamentbreite: 0,6 x 0,6 m

Aushubtiefe: 1,0m

2m3 EP ..

Boden in Handschachtung in allen Tiefen ausfuhren;
Erdstoff laden und abfahren.

Leicht bis schwer I6sbare Bodenarten, nichtbindige bis
bindige Sande, Kiese und Sand-Kies-Gemische mit Steinen
von Uber 63 mm Korngré3e bis zu 0,01 m® Rauminhalt und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mit Beimengungen an Schluff und Ton mit leichter bis
ausgepragter Plastizitat, die je nach Wassergehalt
weich bis fest sind sowie organische Bodenarten mit
besserer als breiiger Konsistenz bzw. Torfe
Diese Position kommt nur auf ausdrickliche Anweisung
der Bauleitung zur Anwendung.
5m3 EP GP oo,
09.10 Entnahme von Stoffproben sowie labortechnische
Auswertung zur Einordnung nach LAGA in Abstimmung mit
dem Auftraggeber
mit Vorlage der Untersuchungsergebniss im Orginal
2 Stk EP o GP
09.11 Entsorgung von Aushub bei Einstufung gem. LAGAinZ 1.2
auf einer zugelassenen Deponie der Deponieklasse 3
Abfallschlissel 170504
15 m3 EP GP oo,
09.12 Entsorgung von Aushub bei Einstufung gem. LAGA in > Z2
auf einer zugelassenen Deponie der Deponieklasse 3
Abfallschlissel 170504
15 m3 EP GP oo,
09.13 Abbruch von unvorhergesehenen Hindernissen, wie Wand-
und Fundamentteile aus Beton, im Aushubbereich, grofier
als 0,1m?3, als Maschinenarbeit;, das Abbruchmaterial
verladen, abtransportieren einschl. Kippgebuhren.
3m3 EP GP e
09.14 Abbruch von Hindernissen aus Mauerwerk, wie Mauerreste
und Fundamentteile grofer als 0,1 m3, im Aushubbereich,
als Maschinenarbeit; das Abbruchmaterial verladen,
abtransportieren und Kippgebuhren.
Wandstarke bis 36,5 cm
1 m3 EP GP oo
09.15 Vorabsiebung aus Kalkstein liefern und im
Baustellenbereich einbauen sowie lagenweise verdichten
Kérnung 0/56
30 m3 EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
09 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
09.16 Grobschlag aus Hartsteinmaterial zur Stabilisierung des
Baugrundes bei nicht tragfahiger Situation liefern und
vibrationsfrei einwalzen
Kérnung: 60/120
20 m3 EP GP e
09.17 Planie der Baugruben- und Fundamentsohle nach dem
Aushub; Ausflihrung unmittelbar vor dem Einbringen der
Sauberkeitsschicht, als planebene Flache mit
hdéchstens +/- 2 cm Hoéhendifferenz auf eine Lange von
5,0 m, einschl. des Abrittelns mit geeignetem Gerat.
Uberschissiges Material verladen, btransportieren und
fachgerecht entsorgen.
95 m2 EP GP
09.18 Geotextil aus mechanisch verfestigten
Endlosvliesstoffen aus uv-stabilisiertem Polypropylen
liefern und verlegen
Funktion: Trennen und Bewehren
Geotextilrobustheitsklasse: GRK 4
Dicke: 2,2 mm
Masse je Fl.-einheit: 260 g/m?
Wasserdurchl.: 100 I/m3s
Fa. Polyfelt TS 60 oder gleichwertig
95 m2 EP GP
09.19 Frostschutzmaterial einbauen u. verdichten.
Toleranz fur Sollhéhe +/- 1 cm.
Verformungsmodul Ey/ 2 auf der Oberflache min. 80 MN/m?
Baustoffgemisch: Kies-Schotter-Gemisch (Mineralbeton)
mit abgestufter Kérnung 0/45
Einbaudicke: bis 25 cm
Einbauart: in Lagen
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen
75 m3 EP GP e
09.20 Fillbeton, unbewehrt, fir Auffillungen aller Art im
Grundungsbereich liefern und einbauen.
Beton : C12/15
Dicke : 10 - 50 cm
5m3 EP GP
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
09 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
09.21 Suchschlitze zur Feststellung der Lage von Kabeln,
Leitungen und dgl. nach Angabe des AG bzw. nach
Spartenplanen in Handschachtung bis 1,25 m Tiefe in
Bdden bis Bodenklasse 3 - 5 herstellen.
Boden seitlich lagern und nach Markierung und
Dokumentation der Stellen wieder einbauen und
verdichten.
8 m3 EP GP oo,
09.22 Rohrgraben- und Schachtaushub fiir Leitungen und
Schachte mit Bagger ausfiihren ab Gelandeoberflache
profilgerecht 16sen und im Baustellenbereich seitlich
lagern zum Wiedereinbau.
Homogenbereich gem. DIN 18300 + 18301:
T1 (BK 3-4)
T2 (BK 3-4)
mit Bodengruppen DIN 18196
SU/GU (SU/GU)
SU (TM,TL)
SU (SU)
GW (GU)
Siehe Anlage 6 "Homogenbereiche" des Geotechnischen
Berichtes
In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zu-
satzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle sowie
der Mehraushub im Bereich der Schachte und Ar-
beitsraume flr Rohrverbindungen einzurechnen.
Leistungen einschl. aller Sicherungarbeiten
Verdichtungsgrad: DPr. 95 %
Grabenbreite: bis 0,50 m
Rohrgrabentiefe: bis 0,50 m
Entfernung zum Zwischenlager bis 250 m
12 m3 EP GP oo,
09.23 Rohrgraben- und Schachtaushub fiir Leitungen und
Schachte mit Bagger ausfiihren ab Gelandeoberflache
profilgerecht 16sen und im Baustellenbereich seitlich
lagern zum Wiedereinbau.
Homogenbereich gem. DIN 18300 + 18301:
T1 (BK 3-4)
T2 (BK 3-4)
mit Bodengruppen DIN 18196
SU/GU (SU/GU)
SU (TM,TL)
SU (SU)
GW (GU)
Siehe Anlage 6 "Homogenbereiche" des Geotechnischen
Berichtes
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
09

LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

09.24

09.25

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zu-
satzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle sowie
der Mehraushub im Bereich der Schachte und Ar-
beitsraume flr Rohrverbindungen einzurechnen.
Leistungen einschl. aller Sicherungarbeiten
Verdichtungsgrad: DPr. 95 %

Grabenbreite:

Rohrleitung DN +0,70 m

wandverstarkte Rohrleitung DN +0,80 m
Betonummantelung Baukorperbreite +1,00 m
Rohrgrabentiefe: bis 1,50 m

Entfernung zum Zwischenlager bis 250 m

110 m3 EP ..

Rohrgraben- und Schachtaushub fur Leitungen und
Schachte mit Bagger ausfiihren ab Gelandeoberflache
profilgerecht 16sen und im Baustellenbereich seitlich
lagern zum Wiedereinbau.

Homogenbereich gem. DIN 18300 + 18301:

T1 (BK 3-4)

T2 (BK 3-4)

mit Bodengruppen DIN 18196

SU/GU (SU/GU)

SU (TM,TL)

SU (SU)

GW (GU)

Siehe Anlage 6 "Homogenbereiche" des Geotechnischen
Berichtes

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zu-
satzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle sowie
der Mehraushub im Bereich der Schachte und Ar-
beitsraume fir Rohrverbindungen einzurechnen.
Leistungen einschl. aller Sicherungs- u. Verbauarbeiten
Verdichtungsgrad: DPr. 95 %

Grabenbreite:

Rohrleitung DN + 0,70 m

wandverstarkte Rohrleitung DN +0,80 m
Betonummantelung Baukorperbreite +1,00 m
Rohrgrabentiefe: Gber 1,50 m bis 3,00 m

30 m3 EP ..

Zulage fur das Queren vorhandener Abwasserleitungen aus
Steinzeug flur das Trennen und den Rickbau von
Rohrstlicken im Bereich der geplanten Trasse

(bis ca. 1,00 m)

10 Stk EP ..

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
09 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
09.26 Planum und Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton
unter Kontrollschachten und Fettabscheidern ausfiihren.
Beton: C12/15 - XA1
Dicke: 10 cm
Ausfihrung in Einzelflachen bis 3 m?
10 m2 EP GP e
09.27 Boden in Maschinen- u. Handschachtung zur Freilegung
von Ver- und Entsorgungsleitungen I6sen.
Erdstoff laden, abfahren mit Kippgebuihren.
Beschreibung Boden wie in Position Rohrgrabenaushub
Tiefenlage bis 1,75 m
25 m3 EP GP
09.28 Boden in Maschinen- u. Handschachtung zur Freilegung
von Ver- und Entsorgungsleitungen I6sen.
Erdstoff laden, abfahren mit Kippgebuhren.
Beschreibung Boden wie in Position Rohrgrabenaushub
Tiefenlage bis 1,75 m
20 m3 EP GP e
09.29 Rohrgrabenverfillung mit kornabgestuftem
Hinterflllmaterial oder Verfillmaterial
einschl. Lieferung fachgerechtem lagenweisem Einbau
mit Verdichtung.
Einbautiefe:  bis 0,50 m
12 m3 EP GP e
09.30 Rohrgrabenverfillung mit kornabgestuftem
Hinterflllmaterial oder Verfillmaterial
einschl. Lieferung fachgerechtem lagenweisem Einbau mit
Verdichtung.
Einbautiefe: bis 1,50 m
100 m3 EP GP
09.31 Rohrgrabenverfullung mit kornabgestuftem
HinterfUllmaterial oder Verfullmaterial
einschl. Lieferung und fachgerechtem lagenweisen Einbau
mit Verdichtung und Ruckbau Verbau
Einbautiefe: bis 3,00 m
25 m3 EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
09 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
09.32 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Facharbeiter
10 h EP oo, GP o

Summe Titel 09

10 Titel

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Entwasserungskanalarbeiten

Die Arbeiten sind unter beengten Bedingungen zwischen
den Bestandsgebauden und dem neu zu errichtenden Anbau
auszufuhren.

Aufsatz, Konus und Deckel von vorhandenen
Kontrollschachten vor dem Verfillen aufnehmen
und entsorgen

Kontrollschachte aus Stahlbetonfertigteilen, rund
Durchmesser: 1000 mm

Schachttiefe: bis 1,5 m

4 Stk EP........

Boden von Kontrollschachten aus Stahlbeton vor dem
Verfullen mit Stemmhammer aufbrechen
Durchmesser: 1000 mm

4 Stk EP........

Kontrollschachte aus Stahlbeton, Durchmesser 1000 mm
bis auf OK Gelande verfillen einschl. geeigneter Ver-
dichtung

Schachttiefe: bis 2,00 m

6 m3 EP........

Rohrgrabenverfullung mit kornabgestuftem
Hinterfullmaterial oder Verfullmaterial

einschl. Lieferung und fachgerechtem lagenweisen Einbau
mit Verdichtung und Rickbau Verbau

Einbautiefe: bis 3,00 m

20 m3 EP........

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr fiir Regenwasserleitungen
liefern und verlegen, einschl. Bettung und Umhillung.
Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und
formschlUssig fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN EN
681-1, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0 bar bei

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Riickbau- und Rohbauarbeiten
10 Titel Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Verformung und Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen.
Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone Il und

Il gemalk DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Flllstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Werkstoffangabe signiert.

Farbe: Blau, durchgehend eingefarbt, mit IR-
reflektierenden Farbpigmenten.

Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersaule von externem
Prifinstitut nachgewiesen.

Nachgewiesene dynamische Belastungsféahigkeit fir die
Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen
nach ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7.4

Nachhaltigkeit - Umweltrelevante Aspekte :

Rohrleitung frei von gesundheitsgefahrdenden
Inhaltsstoffen (keine Inhaltsstoffe gem. "Bannend List

of Chemicals" und "CMR-Liste" des Umweltbundesamtes).
Die Wiederverwendbarkeit / Recyclingfahigkeit in der
gleichen Produktgruppe (Rohre und Formteile) muss bei
gréRRer 95% liegen. Die Produktion der Rohrleitung muss
mit einem Anteil an erneuerbaren Energien von groflier
50% erfolgen. Der Nachweis flir die umweltrelevanten
Aspekte muss durch eine allgemein anerkannte
unabhangige Stelle erfolgen.

Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das
mittlere Spaltmalf’ zwischen Muffeneingang und Rohr darf
zur Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 %
des Nenndurchmessers betragen.

Nenndurchmesser: DN 160

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm,
Verflllmaterial fir Bettungsschichten, Seitenverfiillung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemaf
Herstellerangabe.

Proctordichte: min. 95 %.

Rohrleitung, z.B. Fabrikat REHAU AWADUKT PP SN10 blue

oder gleichwertiger Art.

Angeb. Hersteller: '..........

Angeb. Typ: '..........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
10

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.6

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

40 m EP ..

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen,

einschl. Bettung und Umhiillung. Rohre nach DIN EN 1852
mit Doppelsteckmuffe und formschlussig fixierten
Dichtungen aus EPDM nach DIN EN 681-1, Dichtheit mind.
von -0,5 bis +5,0 bar bei Verformung und Abwinklung
nach EN 1277 nachgewiesen.

Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone |l und

Il gemal DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fullstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Werkstoffangabe signiert.

Farbe: Orange, durchgehend eingefarbt, mit IR-
reflektierenden Farbpigmenten.

Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersaule von externem
Prifinstitut nachgewiesen.

Nachgewiesene dynamische Belastungsfahigkeit flr die
Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen
nach ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7.4

Umweltrelevante Aspekte:

Rohrleitung frei von gesundheitsgefahrdenden
Inhaltsstoffen (keine Inhaltsstoffe gem. "Bannend List

of Chemicals" und "CMR-Liste" des Umweltbundesamtes).
Die Wiederverwendbarkeit / Recyclingfahigkeit in der
gleichen Produktgruppe (Rohre und Formteile) muss bei
grélRer 95% liegen. Die Produktion der Rohrleitung muss
mit einem Anteil an erneuerbaren Energien von grofier
50% erfolgen. Der Nachweis flr die umweltrelevanten
Aspekte muss durch eine allgemein anerkannte
unabhangige Stelle erfolgen.

Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das
mittlere Spaltmal zwischen Muffeneingang und Rohr darf
zur Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 %

des Nenndurchmessers betragen.

DN 160

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm,
Verfullmaterial fir Bettungsschichten, Seitenverflllung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
10 Titel Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemaf
Herstellerangabe.
Proctordichte: min. 95 %.
Angeb. Hersteller: ".......... '
Angeb. Typ: ".......... '
‘ -
105 m EP GP
10.7 Kanalrohrformstlicke aus Polypropylen, Materialgiite
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung.
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m2. C-U
mit Steckmuffe
in Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.
Einfachabzweig
DN/OD: 160/160
25 Stk EP GP oo,
10.8 Kanalrohrformstlcke aus Werkstoff Polypropylen
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
10

Lv

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.9

10.10

10.11

mindestens 16 kN/m?2.

in Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.

Bdgen in unterschiedlichen Winkeln

DN/OD: 160

75 Stk EP ..

Kanalrohrformsticke aus Werkstoff Polypropylen
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit
mindestens 16 kN/m?2,

in Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.

Muffenstopfen

DN/OD: 160

40 Stk EP ..

Kanalrohrformstlcke aus Werkstoff Polypropylen
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit
mindestens 16 kN/m?2,

in Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.
Uberschiebmuffe

DN/OD: 160/160

10 Stk EP ..

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr fiir Regenwasserleitungen
liefern und verlegen, einschl. Bettung und Umhillung.
Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und
formschlUssig fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN EN
681-1, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0 bar bei
Verformung und Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen.
Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone Il und

Il gemalk DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Flllstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Werkstoffangabe signiert.

Farbe: Blau, durchgehend eingefarbt, mit IR-
reflektierenden Farbpigmenten.

Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersaule von externem
Prifinstitut nachgewiesen.

Nachgewiesene dynamische Belastungsfahigkeit flr die
Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen
nach ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7.4

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
10

LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.12

Nachhaltigkeit - Umweltrelevante Aspekte :

Rohrleitung frei von gesundheitsgefahrdenden
Inhaltsstoffen (keine Inhaltsstoffe gem. "Bannend List

of Chemicals" und "CMR-Liste" des Umweltbundesamtes).
Die Wiederverwendbarkeit / Recyclingfahigkeit in der
gleichen Produktgruppe (Rohre und Formteile) muss bei
grélRer 95% liegen. Die Produktion der Rohrleitung muss
mit einem Anteil an erneuerbaren Energien von grofier
50% erfolgen. Der Nachweis fir die umweltrelevanten
Aspekte muss durch eine allgemein anerkannte
unabhangige Stelle erfolgen.

Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das
mittlere Spaltmal zwischen Muffeneingang und Rohr darf
zur Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 %
des Nenndurchmessers betragen.

Nenndurchmesser: DN 110

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm,
Verfullmaterial fir Bettungsschichten, Seitenverflllung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Herstellerangabe.

Proctordichte: min. 95 %.

Rohrleitung, z.B. Fabrikat REHAU AWADUKT PP SN10 blue
oder gleichwertiger Art.

Angeb. Hersteller: "..........

Angeb. Typ: "..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

75m EP.......

Kanalrohrformstiicke aus Werkstoff Polypropylen
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
10

Lv

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.13

10.14

10.15

10.16

mindestens 16 kN/m?2. Steckmuffe

in Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.

Reduktion exzentrisch

DN/OD: 160/125

2 Stk EP ..

Kanalrohrformsticke aus Werkstoff Polypropylen
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit
mindestens 16 kN/m?2,

in Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.
Uberschiebmuffe

DN/OD: 125/125

2 Stk EP ..

Kanalrohrformstlcke aus Werkstoff Polypropylen
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit
mindestens 16 kN/m?2,

in Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.

Muffenstopfen

DN/OD: 125

5 Stk EP ..

Kanalrohrformstlicke aus Werkstoff Polypropylen
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit
mindestens 16 kN/m?2. Steckmuffe

in Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.

Reduktion exzentrisch

DN/OD:160/110

2 Stk EP ..

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr fiir Regenwasserleitungen
liefern und verlegen, einschl. Bettung und Umhillung.
Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und
formschlUssig fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN EN
681-1, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0 bar bei

Verformung und Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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20
10

LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone |l und

Il gemal DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fullstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Werkstoffangabe signiert.

Farbe: Blau, durchgehend eingefarbt, mit IR-
reflektierenden Farbpigmenten.

Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersaule von externem
Prifinstitut nachgewiesen.

Nachgewiesene dynamische Belastungsfahigkeit flr die
Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen
nach ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7.4

Nachhaltigkeit - Umweltrelevante Aspekte :

Rohrleitung frei von gesundheitsgefahrdenden
Inhaltsstoffen (keine Inhaltsstoffe gem. "Bannend List

of Chemicals" und "CMR-Liste" des Umweltbundesamtes).
Die Wiederverwendbarkeit / Recyclingfahigkeit in der
gleichen Produktgruppe (Rohre und Formteile) muss bei
grélRer 95% liegen. Die Produktion der Rohrleitung muss
mit einem Anteil an erneuerbaren Energien von grofier
50% erfolgen. Der Nachweis flr die umweltrelevanten
Aspekte muss durch eine allgemein anerkannte
unabhangige Stelle erfolgen.

Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das
mittlere Spaltmaf zwischen Muffeneingang und Rohr darf
zur Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 %
des Nenndurchmessers betragen.

Nenndurchmesser: DN 110

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm,
Verfullmaterial fir Bettungsschichten, Seitenverflllung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Herstellerangabe.

Proctordichte: min. 95 %.

Rohrleitung, z.B. Fabrikat REHAU AWADUKT PP SN10 blue
oder gleichwertiger Art.

Angeb. Hersteller: "..........

Angeb. Typ: "..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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20
10

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.17

20 m EP ..

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen,

einschl. Bettung und Umhiillung. Rohre nach DIN EN 1852
mit Doppelsteckmuffe und formschlussig fixierten
Dichtungen aus EPDM nach DIN EN 681-1, Dichtheit mind.
von -0,5 bis +5,0 bar bei Verformung und Abwinklung
nach EN 1277 nachgewiesen.

Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone |l und

Il gemal DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fullstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Werkstoffangabe signiert.

Farbe: Orange, durchgehend eingefarbt, mit IR-
reflektierenden Farbpigmenten.

Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersaule von externem
Prifinstitut nachgewiesen.

Nachgewiesene dynamische Belastungsfahigkeit flr die
Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen
nach ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7.4

Umweltrelevante Aspekte:

Rohrleitung frei von gesundheitsgefahrdenden
Inhaltsstoffen (keine Inhaltsstoffe gem. "Bannend List

of Chemicals" und "CMR-Liste" des Umweltbundesamtes).
Die Wiederverwendbarkeit / Recyclingfahigkeit in der
gleichen Produktgruppe (Rohre und Formteile) muss bei
grélRer 95% liegen. Die Produktion der Rohrleitung muss
mit einem Anteil an erneuerbaren Energien von grofier
50% erfolgen. Der Nachweis flr die umweltrelevanten
Aspekte muss durch eine allgemein anerkannte
unabhangige Stelle erfolgen.

Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das
mittlere Spaltmal zwischen Muffeneingang und Rohr darf
zur Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 %

des Nenndurchmessers betragen.

DN 110

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm,
Verflllmaterial fir Bettungsschichten, Seitenverfiillung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemaf
Herstellerangabe.

Proctordichte: min. 95 %.

Angeb. Hersteller: "..........

Angeb. Typ: "..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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20
10

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.18

10.19

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

20m EP

Kanalrohrformstlicke aus Werkstoff Polypropylen
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit
mindestens 16 kN/m?2.

In Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.

Bdgen in unterschiedlichen Winkeln

DN/OD: 110

25 Stk EP

Kanalrohrformstlicke aus Polypropylen, Materialgiite
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m2. C-U
mit Steckmuffe

In Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.

Einfachabzweig

DN/OD:110/110

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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20
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Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

Kanalrohrformstlicke aus Polypropylen, Materialgite
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m2.

C-U mit Steckmuffe

In Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.
Uberschiebmuffe DN 110 PP SN 10

5 Stk EP ...

Kanalrohrformstlicke aus Polypropylen, Materialgite
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m2.

C-U mit Steckmuffe

In Verbindung mit den Vollwand - Kanalrohren héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben mit nach DIN EN 1610
und Verlegerichtlinien liefern und verlegen.

Muffenstopfen DN 110 PP SN 10

15 Stk EP........

Einbau von KG-Rohren als Leerrohre KG-DN 150 aus Bdgen
kleiner 45 Grad zusammengesetzt

Verschluss mit Kappen

OK Muffe = OKFF

Einfuhrung in Frostschirze ca. 1 m unter OKFFB

5 St EP.......

Kernbohrung, schrag, mit Diamantbohrkronen in
Stahlbetonbodenplatte.
Durchmesser: 200 - 220 mm

1,5m EP ..........

Fillbeton, unbewehrt, fir Auffillungen aller Art im
Grundungsbereich liefern und einbauen.

Beton: C12/15

Dicke: 10 - 50 cm

5m3 EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Lv

Riickbau- und Rohbauarbeiten

Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.25

10.26

10.27

10.28

10.29

Fallbeton, unbewehrt, fur Auffillungen von Schachten
u.a. im Zuge der Einflllarbeiten liefern und einbauen.
Beton: C12/15

5m3 EP ............

PP-Schacht DN 400, 3 Zulaufe,

m. Tskp. DN 200, H=0,75-1,0m

Liefern sowie hdhen- und fluchtgerechtes Versetzten

eines Reinigungs- und Inspektionsschachtes DN 400 aus
Polypropylen mit 3 Zulaufen (rechts, mitte, links),
135°/180°/225°, Farbe orange o. schwarz;

zum Versetzen ohne maschinelle Hilfsmittel.

Zu- und Ablauf-Muffen mit BL-Dichtungen zum direkten
Anschluss von glattwandigen polymeren Kanalrohren.
Bermenhdhe 1/1 D nach DIN 4034-1.

Gerinnegefalle 0%; entsprechend DIN EN 476, DIN EN 752
und in Anlehnung an DIN 19537.

Schacht komplett mit teleskopierbarer
Schachtverlangerung aus PP Rohr DN 315, EPDM-Manschette
und fest installierter, kompletter Schachtabdeckung

Klasse D, Rahmen und Deckel aus Gusseisen mit
Liftungsoffnungen

Reinigungs- und Inspektionsschacht DN 400 z.B. Fabr.
REHAU AWASCHACHT DN 400 oder gleichwertiger Art.

Angeb. Hersteller: '..........

Angeb. Typ: '..........

6 Stk EP ............

Teleskopmanschette DN 400 / DN 315 zum gelenkigen,
héhenvariablen Ubergang von Schachtverlangerung

DN 400 auf Schachtverlangerung DN 315 Werkstoff: EPDM
Farbe: schwarz

6 Stk EP ............

Schachtverlangerung DN 400 aus glattem PP Rohr, max.
Einzellange: 2000 mm, liefern und in Schacht einbauen.
Einzellange: bis 50 cm

2 Stk EP ............

Schachtverlangerung DN 400 aus glattem PP Rohr, max.
Einzellange: 2000 mm, liefern und in Schacht einbauen.
Einzellange: 50 bis 100 cm

2 Stk EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
10 Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

10.30 Schmutzfanger fur den Einsatz im Schachtzulauf,
unterhalb der Zulaufebene, mit fest integriertem
innenliegendem Feinfiltersieb, Maschenweite 1 mm.
passend zum Universalschacht DN 400

6 Stk EP GP

10.31 Universalschacht DN400 - Gufischachtabdeckungen-
befahrbar nach DIN EN 124, bestehend aus Rahmen, rund
und Deckel, inkl. Betonauflagering
liefern und fachgerecht einbauen.

Klasse D 400
REHAU Gulabdeckung aus Rahmen und Deckel nach
DIN EN124 oder gleichwertig

GLesabdeckung ON £00
Klasss Bodar 1

™ Batonaifiageing

10.32 Auflagering DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
(Expositionsklasse XA2 nach DIN EN 206-1),
- AR-V - 625
x 60 - 100 mm liefern und fachgerecht einbauen

10 St EP o GP

10.33 Technikschacht aus Kunststoff, bauseits gestellt in die
Baugrube heben und nach Herstellung der Anschlisse
durch Fremdgewerk mit Frostschutzmaterial 0-16 mm, 50
cm umlaufend verfillen, lagenweise verdichten 97% Dpr
Durchmesser: 100 cm
Schachthéhe: 150 cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.11.2020 - Seite 96
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Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
10 Titel Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.34 Fettabscheider aus Kunststoff, bauseits gestellt in die
Baugrube heben und nach Herstellung der Anschliisse
durch Fremdgewerk mit Frostschutzmaterial 0-16 mm, 50
cm umlaufend verfillen, lagenweise verdichten 97% Dpr
Durchmesser: ca. 170 cm
Gesamthdhe: ca. 250 cm
Gesamtlange: ca. 2,60 m
1 Stk EP GP oo,
10.35 Probeentnahmeschacht aus Kunststoff, bauseits gestellt
in die Baugrube heben und nach Herstellung der
Anschlisse durch Fremdgewerk mit Frostschutzmaterial
0-16 mm, 50 cm umlaufend verfiillen, lagenweise
verdichten 97% Dpr
Durchmesser: 60 cm
Schachthéhe: 120 cm
1 Stk EP GP
10.36 Einbau Probeentnahmeschacht aus Kunststoff, bauseits
gestellt, in die Baugrube heben und nach Herstellung
der Anschlisse durch Fremdgewerk mit
Frostschutzmaterial 0-16 mm, 50 cm umlaufend verftillen,
lagenweise verdichten 97% Dpr
Durchmesser: 60 cm
Schachthéhe: 120 cm
1 Stk EP GP e
10.37 Hofablauf aus Polymerbeton liefern und einbauen
Belastungsklasse B125 nach EN124
Baulange 30 cm,
Baubreite 30 cm,
Bauhdhe 44,5 cm,
mit aufliegendem Gussrahmen,
mit Gussrost (EN-GJS) einliegend, Schlitzweite 12mm,
Einlaufquerschnitt 265cm?,
mit schraubloser Arretierung
mit integriertem herausnehmbaren Geruchsverschluss,
mer aus Kunststoff PP,
mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung far den
waagerechten Anschluss von Kunststoffrohren DN/OD 110
2 Stk EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20
10

LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.38

10.39

Entwésserungskanal nach der Bauausfiihrung mit dem
Fernauge prifen, Einmindungen, Beschadigungen und
Muffenversatze sind einzumessen, zu fotografieren

und mit dem Prifprotokoll dem AG zu tGibergeben. Not-
wendige Kosten fur die Reinigung vor der Kamerabe-
fahrung sind in die Preise einzurechnen.

Durchmesser: DN 160 - DN 300

Kanal: Neubau

220 m EP
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind

und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Facharbeiter

10 h EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 10

Entwédsserungskanalarbeiten, Netto: ...

11 Titel

Stundenlohnarbeiten

Der einzutragende Einheitspreis ist unabhangig von der
Anzahl der tatsachlich abzurechnenden Stunden.
Ausfuhrung nur auf ausdriickliche Anordnung des
Auftraggebers.

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfiihren. Der Verrechnungssatz fir die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsachlichen Lohn einschliesslich ver-
mdgenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fur
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlage fuer Uberstunden. Zuschlage fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Poliere, Schachtmeister oder dgl.

5h EP

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfiihren. Der Verrechnungssatz fir die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatséchlichen Lohn einschliesslich ver-
mdgenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
1" Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlage fuer Uberstunden. Zuschlage fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.
Bauvorarbeiter oder dgl. (Berufsgruppe ).

5h EP o GP s

11.3 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfiihren. Der Verrechnungssatz fir die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsachlichen Lohn einschliesslich ver-
mdgenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fur
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlage fuer Uberstunden. Zuschlage fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).

5h EP o GP s

1.4 Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausflihren. Der Verrechnungssatz fir das jeweilige
Gerat umfasst samtliche Aufwendungen flr den Ein-
satz, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie samtliche Zuschlage einschliesslich der
Kosten fir das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergutet
werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger bis 0,4 m3.

5h EP o GP s

11.5 Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausflihren. Der Verrechnungssatz fir das jeweilige
Gerat umfasst sémtliche Aufwendungen flr den Ein-
satz, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie samtliche Zuschlage einschliesslich der
Kosten fir das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergutet
werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

S5h EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
1" Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

11.6 Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausflihren. Der Verrechnungssatz firr das jeweilige
Gerat umfasst samtliche Aufwendungen flr den Ein-
satz, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie samtliche Zuschlage einschliesslich der
Kosten fir das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergutet
werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Frontlader, luftbereift ueber 45 bis 75 kW.

S5h EP GP

11.7 Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausfihren. Der Verrechnungssatz fir das jeweilige
Gerat umfasst samtliche Aufwendungen fiir den Ein-
satz, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie samtliche Zuschlage einschliesslich der
Kosten fur das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergitet
werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Flachenrittler (Rattelverdichter) ueber 0,75-1,3 t.

5h EP o GP s

11.8 Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausflihren. Der Verrechnungssatz fir das jeweilige
Gerat umfasst samtliche Aufwendungen flr den Ein-
satz, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie samtliche Zuschlage einschliesslich der
Kosten fir das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergutet
werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Kompressor bis 5 m3/min.

5h EP o GP s

11.9 Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fir den jewei-
ligen LKW umfasst samtliche Aufwendungen fir den Ein-
satz des LKW, insbesondere Geratevorhalte- und Be-
triebsstoffkosten sowie sdmtliche Zuschlage ein-
schliesslich der Kosten fur den Fahrer. Der Verrech-
nungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes ein-

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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20 LV Riickbau- und Rohbauarbeiten
1" Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
satzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Ver-
gltet werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstun-
den nach der tatsachlichen Nutzlast des jeweiligen LKW
(ohne Erhéhung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahrzeu-
ge).

LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 15 t Nutzlast.

5h EP o GP

Summe Titel 11
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LV-Zusammenfassung

Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen (02-12-18)

20 Lv Riickbau- und Rohbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung 7 sresresrssssssssssrssreseens
02 Titel Riickbauarbeiten 10 evvessereesssssssssns ..
02.01 Bereich Ruckbauarbeiten Erdgeschoss 120 e,
02.02 Bereich Ruckbauarbeiten Obergeschoss P S
03 Titel Betonschneidearbeiten Bestand 28 seeeeesseessssrssseesseeeeens
04 Titel Aufbruch Bodenplatte <
05 Titel Stahlbau 34 srreeesssesssssseeeeesssessees
06 Titel Erdungsanlage 38 wrsssresrssssssssssrssressenns
07 Titel Betonarbeiten 41 s
08 Titel Maurerarbeiten 55 uusessssesssssssrrssssseresses
09 Titel Erdarbeiten £
10 Titel Entwasserungskanalarbeiten 84 rreveessessesssrsesresressenne
1" Titel Stundenlohnarbeiten L
Summe LV 20 Rickbau- und Rohbauarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage in EUR
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	02-12-18 Mittelbau und Gradierwerke Bad Salzungen
	20 Rückbau- und Rohbauarbeiten
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Baubeschreibung
	Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
	Hinweise zur Bauausführung
	01 Baustelleneinrichtung
	1  Baustelleneinrichtung und -räumung
	2  Stillliegezeit
	3  Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m
	4  Bauzaun, Stahlrahmen (mobil) vorhalten
	5  Bauzaun, Stahlrahmen (mobil) vorhalten
	6  Zulage für Verkleidung mit Baufolie
	7  Hochleistungsbodenschutzplatten
	8  Gebäudesicherung
	9  Einbau Magerbeton zur Sicherung der vorhandenen
	10  Oberboden abtragen und seitlich lagern bis 50 m
	11  Geotextil liefern und verlegen
	12  Aufbauen der Baustraße aus Frostschutzmaterial
	13  Baustraßen im Baustellenbetrieb auf Anweisung der
	14  Sträucher bis 1,5 m beräumen und entsorgen

	02 Rückbauarbeiten
	Technische Vorbemerkungen
	01 Rückbauarbeiten Erdgeschoss
	1  Abdeckpapier, PE-Beschichtung
	2  Schutz des Fußbodens mit Vlies
	3  Fugen Türrahmen und Türflügel, im Bestand verbleibend
	4  Bauzeitenwand in Wandöffnung GKB
	5  Staubschutzwand, GKB beidseitig
	6  Bauschutztür
	7  Bauschutztür vorhalten
	8  Stahlbetonstützen Sichtbeton mit Abdeckvlies schützen
	9  Abdeckung Treppenstufen Naturstein
	10  Sicherung Natursteinwangen Treppe
	11  Pendeltüren rückbauen
	12  Ganzglastüren rückbauen
	13  Türen mit Futter, t= 15-25 cm, 1-flg. ausbauen
	14  Türblatt zur Wiederverwendung aushängen
	15  Ausbauen von einflügeligen Innentüren
	16  WC-Trennwände rückbauen
	17  WC-Kabinen aus Holzwerkstoffplatten
	18  Außentür mit Blockrahmen aus Kunststoff rückbauen
	19  Rückbau Vitrinen
	20  Tresen rückbauen
	21  Rückbau Kühlzelle
	22  Sitzschalen rückbauen
	23  Rückbau Trinkbrunnen aus Naturstein
	24  Natursteinplatten rückbauen
	25  Bodenbeläge,verklebt (PVC etc),aufnehmen
	26  Estrichflächen, d= 4-6cm, entfernen
	27  Zulage für Mehrdicken von 2 cm
	28  Dämmung rückbauen
	29  Zulage für Mehrdicken von 2 cm
	30  Rückbau Schweißbahnen, zweilagig mit Verguss
	31  Rückbau Fußbodenaufbau
	32  Sockelleisten aus Massivholz mit Farbbeschichtung
	33  Wandfliesen entfernen
	34  Rückbau Rasterdecken: Mineralfaser
	35  Rückbau von Verkofferungen
	36  Stahlbetonstützen mit Pilzkopf abbrechen
	37  Innenwände, massiv, bis 16 cm, abbrechen
	38  Zulage für Wandbelag aus Keramik/Glasfliesen
	39  Ausfachung des Sichtfachwerkes rückbauen
	40  Zulage für das Entnehmen, Abtransportieren und
	41  Fachwerk-Gefache Mauerwerk entfernen, Türöffnung
	42  Sichtfachwerk, vorgeblendet rückbauen
	43  Abdeckplatten von Wandscheiben
	44  Schneidearbeiten MW, Wandscheiben bis 15 cm
	45  Freistehende Wandscheiben aus Mauerwerk in der Länge
	46  Holzfenster rückbauen 0,90 x 1,20
	47  Größe: 1,15 x 1,20 m
	48  jedoch Größe 1,70 x 1,50 m
	49  jedoch einflügelig, 0,70 x 1,20 m
	50  jedoch einflügelig, 0,70 x 0,70 m
	51  Fensterbänke aus Holzwerkstoffplatten
	52  Festverglasung rückbauen
	53  Akustikelemente abgehangen rückebauen,
	54  Zugangskontrollsysteme aus Edelstahlrohr rückbauen,
	55  Rückbau von Verkofferungen
	56  Wandputz waagrecht einschneiden zum Abnehmen Innenputz
	57  Wandputz, größere Flächen, abschlagen
	58  Stundensatz Facharbeiter

	02 Rückbauarbeiten Obergeschoss
	1  Abdeckpapier, PE-Beschichtung
	2  Staubschutzwand, Folie
	3  Massivparkett rückbauen
	4  Sockelleisten aus Massivholz mit Farbbeschichtung
	5  Bodenfliesen, Dünnbett entfernen
	6  Natursteinplatten rückbauen
	7  Estrichflächen, d= 4-6cm, entfernen
	8  Dämmung rückbauen 40 mm
	9  Zulage für Mehrdicken von 2 cm
	10  Zulage Fußbodenheizung
	11  Sockelfliesen rückbauen und entsorgen
	12  Rückbau von Verkofferungen
	13  Wandverkleidung abbrechen
	14  Rückbau Rasterdecken: Mineralfaser
	15  Innentür mit Schiebetürantrieb und Laufschienen
	16  Türen mit Futter, t= 15-25 cm, 1-flg. ausbauen
	17  Wandverkleidung abbrechen
	18  Vorwandkonstruktionen GKB abbrechen
	19  Fachwerk-Gefache Mauerwerk entfernen
	20  Rückbau von Verkofferungen
	21  Trennwände (leicht) GKB abbrechen
	22  Innenwände, massiv, bis 16 cm, abbrechen
	23  Deckenöffnung in Holzbalkendecke einbringen
	24  Bodentreppe einschl.
	25  Beräumung Gebäude von Möbeln aus Holz, Holzwerkstoff
	26  Stundensatz Facharbeiter


	03 Betonschneidearbeiten Bestand
	1  Decke abstützen
	2  Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200 mm, waagrecht
	3  wie vor, jedoch Durchmesser 100 mm
	4  Betonschneidearbeiten, Wände bis 25 cm, vorh. Öffnungen
	5  wie vor, jedoch Öffnungsgröße bis 11,5 m²
	6  Abtransport u. Entsorgung: Stahlbeton; Wände
	7  wie vor, jedoch Ausführung im Obergeschoss
	8  Ausmörteln Fugen m. schwindfreiem Mörtel
	9  Kernbohrung, Stb, Durchmesser 400 mm, senkrecht
	10  Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200 mm, senkrecht
	11  Traggerüst zur Abfangung
	12  Betonschneidearbeiten, Decke bis 30 cm, vorh. Öffnungen
	13  Abtransport u. Entsorgung: Stahlbeton; Decke
	14  Stundenlohn Facharbeiter

	04 Aufbruch Bodenplatte
	Entwässerungsleitungen sind im Titel
	1  Bodenplatte mit Trennschneider
	2  Aufbruch Bodenplatte im Gebäude
	3  Rohrgrabenaushub, von Hand, Bkl.3-5 im Gebäude
	4  Grabenaushub bis 0,50 m ohne Verfüllung
	5  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 0,50 m
	6  Füllbeton C20/25
	7  Quellfugenband
	8  Zulage für Befestigungsgitter
	9  Außenliegende Endkappe DN 100
	10  Innenliegender Schnellverschlussstopfen DN 100
	11  Abdichtung Rohrdurchführungen DA 100
	12  Abdichtung Rohrdurchführungen DA 160-220

	05 Stahlbau
	Technische Vorbemerkungen
	1  Vordach rückbauen
	2  Außentreppe aus Gitterroststufen rückbauen
	3  Stütze HEB
	4  Rechteckrohr140 x 80 x 5
	5  Träger HEB
	6  Kopf- und Fußplatten
	7  Konsolplatten zur Auflagerung von Stahlträgern
	8  Ankerstangen einkleben
	9  Ausmörteln von Fugen m. schwindfreiem Mörtel
	12  Stundensatz Facharbeiter

	06 Erdungsanlage
	TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FUNDAMENTERDER
	1  Fundamenterder
	2  Erder Edelstahl
	3  Anschlussfahnen Blitzschutz Edelstahl
	4  Anschlussfahne für Potischiene Edelstahl
	5  Kreuzklemme V4A
	6  Kreuzverbinder Stahl verz
	7  Bohrung Mauerwerk D/T 40/500 mm eimschl. Abdichtung
	8  Prüfung Dokumentation Erdungsanlage nach DIN

	07 Betonarbeiten
	Technische Vorbemerkungen
	1  Schalung, glatt, Plattenränder, Frostschürze
	2  Ortbeton C25/30 Frostschürze
	3  Trennlage, PE-Folie 0,2 mm
	4  Sauberkeitsschicht C12/15, d=5 cm
	5  Fundamentplatten C20/25, d=25 cm
	6  Zulage für Ausführung der Bodenplatte bei Kleinflächen
	7  Schalung, Plattenränder
	8  Klemmfugenband D180/170K aus PVC
	9  Innenecke Klemmfugenband
	10  Abdichtung Rohrdurchführungen DA 100
	11  Abdichtung Rohrdurchführungen DA 160-220
	12  Wassersperrflansch KG DN 110
	13  Wassersperrflansch KG DN 160
	14  Schalung, Einzelfundamente
	15  Einzelfundamente C 25/30
	16  Füllbeton C12/15
	17  Aussteifungstützen Mauerwerk 24/24 cm
	18  Rundstützen, Ortbeton,d=30cm, mit Schalung
	19  Stahlbetonstützen Sichtbeton mit Abdeckvlies schützen
	20  Plattenbalken zur Deckenabfangung, Ortbeton
	21  Mauersperrbahn Deckenauflager 24 cm
	22  Extrudierte Polystyrol-Platten,d=20mm,AW
	23  Extrudierte Polystyrol-Platten,d=40mm,AW
	24  Extrudierte Polystyrol-Platten,d=60 mm,AW
	25  HMS 25/15 D - SV - 2500 - Vf
	26  Ortbeton C25/30 Decken: 20 cm
	27  Zulage für Anschluss der Schalung an senkrecht
	28  Deckenaussparungen: rechteckig
	29  Deckenaussparungen: rund
	30  Überzug
	31  Attika
	32  Aussaprungen herstellen: Decke
	33  Aussaprungen herstellen: Attika
	34  Betonstabstahl und Matten
	35  Mauersperrbahn Deckenauflager
	36  Abstellung Polystyrol-Randplatte PS 15 SE
	37  Pressringverschluss für PVC-Flexrohres
	38  Kunststoff-Panzerrohr 29 mm
	39  Kabelschutzrohr DN 50 aus PE, flexibel
	40  wie vor, jedoch DN 90
	41  wie vor, jedoch DN 120
	42  Einbau von KG-Rohren als Leerrohre KG-DN 150 aus Bögen
	43  Deckenöffnungen mit OSB-Platte sichern.
	44  thermische Trennung der Stahlbetondecke
	45  Stundensatz Facharbeiter

	08 Maurerarbeiten
	Techn. Vorbemerkungen
	1  Planziegel-T 24,0-1,2 HLzW 20-1,2, PLAN, AW
	2  Mauersperrbahn AW 24 cm + Überstand
	3  Mauersperrbahn AW 24 cm o. Überstand
	4  Planziegel HLzW 24 cm: Wandöffnungen 0,51 m²
	5  Innenwand D = 11,5 cm KS L 12-1,4
	6  Innenwand D = 24 cm KS 20-2,0
	7  Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,9 HLzW 12-0,9
	8  Zulage für die Ausführung mit bogenförmigem Wandverlauf
	9  Mauersperrbahn IW 24 cm
	10  MSB wie vor, jedoch 11,5/17,5 cm
	11  Abmauerung von Kleinstflächen bis 0,5 m² Wandöffnung
	12  Maueranschluss-Schiene mit Ankern Dünnbettmörtel
	13  Glattstriche an Leibungen, Stürzen und Brüstungen: 24 cm
	14  Zulage für das Einlegen von Gewebe: 36,5 cm
	15  Deckenrandschale Ziegelschale m. Miwo; H = 20 cm
	16  Wärmedämm-Ziegelstürze 24: 1,25 m
	17  wie vor, jedoch lichte Öffnung 75 cm
	18  Fertigteilsturz aus Stahlbeton 1520
	19  Fertigteilsturz aus Stahlbeton 1200
	20  Fertigteilsturz Ziegel, LW=88,5,d=17,5 cm
	21  Haustrennwand-Platten Einsatz bei Mauerwerkswänden
	22  Wandscheiben, freistehend aufmauern ca. 12 cm
	23  Schutz des Wandfußbereichs während der Bauphase
	24  Schließen von Fehlstellen kleiner 5 mm
	25  Mechanisches Entfernen von Graten und scharfen Kanten
	26  Abdichtung Sockel. Reaktivabdichtung
	27  Zulage für Einarbeiten Glasseidengewebe
	28  Stundensatz Facharbeiter

	09 Erdarbeiten
	Technische Vorbemerkungen
	Hinweis
	1  Basaltsteine aufnehmen zur Wiederverwendung
	2  Einzelfundamente aus Stahlbeton rückbauen
	3  Bord- u. Einfasssteine rückbauen
	4  Natursteinpflaster aufnehmen und zwischenlagern
	5  Oberboden abtragen und abfahren
	6  Boden für Baugrube lösen u. abfahren
	7  Fundamentaushub Streifenfundament; Abfuhr
	8  Fundamentaushub, Einzelfundament 0,6 x 0,6 m
	9  Bodenaushub in Handschachtung a. Z.
	10  Stoffproben LAGA
	11  Entsorgung LAGA Z 1.2
	12  Entsorgung LAGA >Z 2
	13  Betonhindernisse im Boden abbrechen
	14  Mauerwerkhindernisse im Boden abbrechen
	15  Vorabsiebung liefern und einbauen
	16  Grobschlag liefern und einbauen
	17  Baugrubensohle planieren
	18  Geotextil GRK 4 liefern und verlegen
	19  Frostschutzschicht herstellen, - 50 cm
	20  Füllbeton C12/15
	21  Suchschlitze herstellen, Boden einbauen
	22  Rohrgrabenaushub Bagger bis 0,50 m ohne Verfüllung
	23  Rohrgrabenaushub Bagger bis 1,50 m ohne Verfüllung
	24  Rohrgrabenaushub Bagger bis 1,50-3,00 m ohne Verfüllung
	25  Zulage für das Queren von Abwasserleitungen
	26  Sauberkeitsschicht C12/15, d=10 cm
	27  Maschinen- u. Handschachtung: Freilegung Kanal
	28  Maschinen- u. Handschachtung: Freilegung Bestandsfundamente
	29  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 0,50 m
	30  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 1,50 m
	31  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 3,00 m
	32  Stundensatz Facharbeiter

	10 Entwässerungskanalarbeiten
	Hinweis zur Bauausführung
	1  Kontrollschächte abbrechen: Konus, Deckel...
	2  Kontrollschächte: Boden aufbrechen
	3  Kontrollschächte verfüllen...
	4  Rohrgrabenverfüllung herst., bis 3,00 m
	5  Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 160 Polypropylen SN10, blau
	6  Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160 Polypropylen SN10, Orange
	7  Einfachabzweig; DN 160/160 PP SN 10
	8  Bögen; DN 160 PP SN 10
	9  Muffenstopfen; DN 160 PP SN 10
	10  Überschiebmuffe 160/160 PP SN 10
	11  Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, blau
	12  Reduktion exzentrisch; DN160/125 PP DN 10
	13  Überschiebmuffe 125/125 PP SN 10
	14  Muffenstopfen; DN 125 PP SN 10
	15  Reduktion exzentrisch; DN160/110 PP DN 10
	16  Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, blau
	17  Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 110 Polypropylen SN10, Orange
	18  Bögen; DN 110 PP SN 10
	19  Einfachabzweig; DN 110/110 PP SN 10
	20  Überschiebmuffe DN 110 PP SN 10
	21  Muffenstopfen DN 110 PP SN 10
	22  Einbau von KG-Rohren als Leerrohre KG-DN 150 aus Bögen
	23  Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200-220 mm
	24  Füllbeton C12/15
	25  Füllbeton C12/15: Verfüllung Schächte/Fettabscheider
	26  PP-Schacht DN 400, 3 Zuläufe, m. Tskp. DN 200, H = 0,75 - 1,0 m
	27  Teleskopmanschette DN 400 / DN 315
	28  Schachtverlängerung DN 400, Einzellänge  bis 50 cm
	29  Schachtverlängerung DN 400, Einzellänge 50 - 100 cm
	30  Schmutzfänger mit Feinfilter; DN 400
	31  Gußschachtabdeckung DN 400 befahrbar D 400
	32  Auflagering 625 x 60 - 100 mm
	33  Einbau Technikschacht
	34  Einbau Fettabscheider
	35  Einbau Probeentnahmeschacht
	36  Einbau Entsorgungsschacht
	37  Hofablauf aus Polymerbeton mit Gussrost
	38  TV-Kanalprüfung, Neubau, DN 200 - 300
	39  Stundensatz Facharbeiter

	11 Stundenlohnarbeiten
	Hinweis
	1  Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Poliere
	2  Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BVA (II)
	3  Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BFA (V 1)
	4  Verrechnungssatz fuer Baugerät Bagger bis 0,4 m3
	5  Verrechnungssatz fuer Baugerät Bagger 0,4-1,0 m3
	6  Verrechnungssatz fuer Baugerät Frontl.L 45-75 kW
	7  Verrechnungssatz fuer Baugerät Ruettl.0,75-1,3 t
	8  Verrechnungssatz fuer Baugerät Kompr. bis 5 m3
	9  Verrechnungssatz fuer LKW Allrad-Kipp. 15 t

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



