223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

346.2

BaumaflRnahme

Anbau Sanierung Albert-Schweitzer-Haus

Leistung

Rammschutz 2

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz . . gen- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge A 2 . Angebotener
Lv? einheit satz Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rammschutz, Kunststoff, H=1,10m
1.1.1 140 m
AuRenecke als Kantenschutz
1.1.2 25 m
kreisrunde Bohrungen f.
113 Elektroinstallation, Rammschutz 200 St
Kunststoff
Rechteckige Ausschnitte,
1.1.4 Rammschutz Kunststoff 10 St
Revisionsaussparung, Rammschutz
115 Kunststoff 20 St
116 Anschlussfuge elastisch 200 m
117 Dauerelastische Verfugung 150 m
121 Rammschutz, Kunststoff, H=0,65m 250 m
122 Rammschutz, Kunststoff, H=0,65m 1211 m
123 Rammschutz, Kunststoff, H=0,65m 1219 m
124 gursenecke als Kantenschutz, H=0,65 175 m
kreisrunde Bohrungen f.
125 Elektroinstallation, Rammschutz 100 St
Kunststoff
Rechteckige Ausschnitte,
126 Rammschutz Kunststoff 25 St
Revisionsaussparung, Rammschutz
127 Kunststoff 10 St
128 Anschlussfuge elastisch oben 300 m

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
©Vmﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

346.2

BaumaflRnahme

Anbau Sanierung Albert-Schweitzer-Haus

Leistung

Rammschutz

2

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz . . ZI::_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge A 2 . Angebotener
Lv? einheit satz Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauerelastische Verfugung seitlich
1.2.9 oung 200 m
1210 Musterflachen 5 st
Handlauf Flure GK-Wénde
1.3.1 125 m
Handlauf Flure Massiv-Wénde
1.3.2 125 m
133 Zulage Ecke 90° 50 st
Handlaufenden mit Kriimmling als
134 Zulage zu Handlaufpositionen. 100 St
141 Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten 10 h
. samtliche Kosten/Zuschlage
142 Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten 10 h

samtliche Kosten/Zuschlage

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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