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Zum Leistungsumfang zählen alle nachfolgend aufgeführten Leistungen der Objektplanung Ingeni-
eurbauwerke und der Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke, die durch die Sanierung / Instandset-
zung konstruktiv oder funktional bedingt notwendig sind, insbesondere nicht abschließend die Ob-
jektplanung und Tragwerksplanung für die Instandsetzung und Bauüberwachung, die Tragwerkspla-
nung für die Hilfsabstützungen und für die Standsicherheit der Decke über dem UG1 (Tiefgarage Ost).   

1 Grundleistungen 

Die Leistungen der Objektplanung Ingenieurbauwerke gemäß Vertrag Anlage 2 (ZVB-Ing, Fassung 
2019) sind zu erbringen.  

2 Besondere Leistungen  

2.1 Leistungsphasen 1-6 Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke 

Die Leistungen der Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke gemäß Vertrag Anlage 3 (ZVB-Trag, Fas-
sung 2019), die durch die Sanierung / Instandsetzung konstruktiv oder funktional bedingt notwendig 
sind, sind zu erbringen.  

2.2 Leistungsphase 2 (Vorplanung)  

2.2.1 Untersuchungen und Abwickeln der notwendigen Sicherungsmaßnahmen von Bau- oder 
Betriebszuständen. 

2.2.2 Erarbeiten eines Vorschlags zur Behebung von Schäden und Mängeln. 

2.3 Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)  

2.3.1 Entwurf der notwendigen Sicherungsmaßnahmen von Bauzuständen. 

2.4 Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung)  

2.4.1 Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Berücksichtigung der 
Temperatur (Heißbemessung) 

2.5 Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe)  

2.5.1 Prüfen und Werten von Nebenangeboten oder Änderungsvorschlägen. 

2.6 Leistungsphase 8 (Bauoberleitung)  

2.6.1 Erstellen von Bestandsplänen. 

2.6.2 Örtliche Bauüberwachung. 

2.6.3 Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe  

2.7 Leistungsphase 9 (Objektbetreuung)  

2.7.1 Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist  


