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A1 ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

A1 ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

1. Bestandsituation

Die 3-fach-Sporthalle befindet sich am Josef-Boos-Platz
in 82377 Penzberg.

Das in seiner Hohenentwicklung gestaffelte Gebaude
wurde 1988-1989 in Stahlbeton-Skelettbauweise errichtet
und verflgt Gber ein Untergeschoss, Erdgeschoss und
einen unbeheizten, nicht genutzten Dachraum. Das
Hauptgeschoss der 3-fach-Sporthalle mit den
zusatzlichen Nutzereinheiten Kegelbahn und Schiel3stand,
sowie den Nebenrdumen befindet sich im Untergeschoss.
Im Erdgeschol} befinden sich der Zugang und die Triblinen
und der Raum des Hallenwartes.

2. Beschreibung der BaumaBnahme

Die BaumalRnahme umfasst die Generalsanierung des
Gebéaudes entsprechend der weiterhin zukinftigen Nutzung
als 3-fach-Sporthalle und Raumen fir die Vereine.

Im Einzelnen beinhaltet dies die Modernisierung der
Innenrdaume, die Anpassung des Brandschutzes, die
Beseitigung von Schadstoffen und vollstandige
Neuinstallation Heizung, Liiftung, Sanitér und Elektro.

Die Anpassungsmalinahmen erfolgen im
baufreien Bereich, d.h. das Geaude wird flr die
Sanierung geraumt.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und
Stelle Uber die ortlichen Gegebenheiten umfassend und
genau zu informieren.

3. Geschosshohen
OK FFB EG = 0,00 ist ca. +594,10 iiber NN

Untergeschoss:

Ostseite:

OK RFB = ca. -4,04

UK RD, geneigt = ca. -1,01 bis -1,13

Westseite:

OK RFB Halle = ca. -4,04, OK RFB Vereine = ca. -4,54
UK RD geneigt, Umkleiden und Vereine = ca. -1,01 bis
-1,26

Erdgeschoss:
OK RFB = ca. -0,075
UK RD Eingangsbereich, Foyer ist ca. +3,465

4. Lasten fiir den Baubetrieb

AuRenflachen, unterbaut, max. 5,00 KN/ m2
Zugang Haupteingang, max. 5,00 KN/ m2
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Rampe ostseitig, nur nach Absprache max. 5,00 KN/ m2

Bodenplatte max. 5,00 KN/ m2
Decke uber EG max. 5,00 KN / m2
Dachflachen, Flachdach max. 0,75 KN/ m2

Punktférmige Lasten sind nicht zulassig, es ist fur
eine gleichmaRige Lastverteilung zu sorgen.

5. Forderwege

Das Fordern tber die in DIN 18459 Nr. 3.4 festgelegten
Férderwege hinaus, ist in die einzelnen Positionen mit
einzukalkulieren.

Die Forderwege im Auflenbereich bis erdgeschossigen
Haupteingang Gebaude betragen bis zu 110m

Es steht kein bauseitiger Lastenaufzug zur
Hauptsanierungsebene UG -4,04m / - 4,54m zur Verfligung.

Die Transportlogistik ist im Verantwortungsbereich der
Firmen, Anliefer und Transportkosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die vertikalen Férderwege ins Untergschoss betragen ca.
4,04m / -4.54m, siehe hierzu auch Werkplan
Untergeschoss

Die horizontalen Foérderwege im Gebaude ab Haupteingang
variieren und betragen bis zu 150m, siehe hierzu
Baustelleneinrichtungsplan.sowie Werkplane Erdgeschoss
und Untergeschoss

6. Grundwasserstand
OK FFB Gebaude ca. +594,1 m iiber NN = +/-0,00 OK FFB

OK HGW ca. +592,1 m liber NN = - 2,0 m unterhalb OK FFB

UK Sohlplatte: ca. +589,02 m liber NN = -5,08 m
unterhalb OK FFB
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A2 ERGANZUNGEN ZU DEN WEITEREN BESONDEREN
VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Bauabschnitte

Die zu erbringenden Leistungen werden in einem
Bauabschnitt ausgefihrt. Der Auftragnehmer kann dennoch
nicht davon ausgehen, dass die Arbeiten in einem Zuge
ausgefuhrt werden kénnen.

2. BaustellenerschlieBung

Die Baustellenzufahrt erfolgt Uber die Winterstralle,

direkt auf die befestigten und mit Bauzaun komplett
eingefassten Baustelleneinrichtungsflachen im Studen des
Bestandsgebaudes. Anfahrt, Baustellenzufahrt und Lage
des Baukorpers sowie die Baustelleneinrichtungsflachen
kénnen dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
entnommen werden.

Es ist bei der Kalkulation der Transportwege von
Material und Gerate davon auszugehen, dass
ausschlieBlich Uber die Baustelleneinrichtungsflache
angedient werden kann.

Das Baufeld wird durch einen Bauzaun Uber den gesamten
Sanierungszeitraum abgegrenzt.

Wahrend des Befahrens der Baustelleneinfahrten/
Baustellenausfahrten hat der AG Warnposten abzustellen
um in umsichtiger Weise vor Verkehrsbeschrankungen oder
Gefahrstellen zu warnen.

Die Baustellenandienung erfolgt aufgrund der beengten
ortlichen Verhaltnisse in enger Abstimmung mit der
Objektiberwachung.

Lieferungen missen von einem berechtigten Mitarbeiter

des Arbeitnehmers entgegengenommen werden. Das Personal
des Nutzers an der Zufahrtspforte wird zu keinem

Zeitpunkt Fremdlieferungen annehmen.

Die iberlassenen Flachen fur evtl. erforderliche
Baustelleneinrichtung sind wahrend der Bauzeit zu
unterhalten und nach Abzug dieser in den Uibergebenen
Zustand rickzuversetzen. Nutzung und Rickbau ist der
Objektiiberwachung 10 Arbeitstage vorher schriftlich
anzuzeigen.

Bestehende Vegetationsflachen innerhalb der Baustelle,
Wurzelbereiche von Badumen bis zu 1,5m aulRerhalb des
Kronenbereiches sowie sonstige Rasen- und Pflanzflachen
darfen keinesfalls befahren werden, Materiallagerungen
in diesen Bereichen sind nicht zulassig, es stehen

hieflr ausschlieRlich die befestigten Flachen zur
Verfligung.

Es besteht keine Parkmaoglichkeit fir LKW, Transporter
und PKW im Bereich der Baustelleinrichtungsflache.
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Die Zufahrt ist aufgrund der beengten Platzverhaltnisse
lediglich zum kurzfristigen Be- und Entladen gestattet.

Ab Baustellenbeginn 2020 hat der
Auftragnehmer mit einer
eingeschrankten Bewegungsflache
auf dem Baugrundstiick aufgrund der
Starttermine der zahlreichen Vor- und
Nachfolgegewerkezu rechnen.

Die Feuerwehrzufahrt ist jederzeit freizuhalten.

3. Baustrom, Baubeleuchtung

Es stehen folgende Anschlussmaglichkeiten fir Baustrom

zur Verfugung:

Aussenbereich:

1 Verteiler mit 3x5x32A/400V, 6x16A/230V

Innenbereich:

1 Verteiler im Erdgeschoss 1x5x32A/400V, 12x16A/230V

3 Verteiler im Untergeschoss 1x5x32A/400V, 12x16A/230V

Einrichten, Vorhalten und Riickbau flr Baustrom erfolgt
durch die vor Ort tatige ELT-Firma, die Unterverteilung
obliegt den Folgegewerken.

Samtliche Verbrauchskosten fir Strom werden durch den
Auftraggeber iibernommen.

4, Bauwasser

Einrichten, Vorhalten und Rickbau von Bauwasser erfolgt
Uber die vor Ort tatige Rohbaufirma, die

Unterverteilung obliegt den Folgegewerken.

Bauwasser kann lediglich im Aufienbereich in Nahe der
Baustellencontainer des AG zur Verfigung gestellt
werden.

Samtliche Verbrauchskosten fir Wasser/Abwasser werden
durch den Auftraggeber Gbernommen.

5. Tagesunterkiinfte / Toilettenanlagen

Die Einrichtung und der Unterhalt von Tagesunterklnften
kénnen durch den Auftragnehmer gemaf der hierfir
geltenden Bestimmungen und entsprechend seinem
Personaleinsatzes innerhalb der
Baustelleneinrichtungsflache in Abstimmung mit der
Objektiiberwachung des Auftraggebers erstellt werden.
Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse ist die
Aufstellung von Containern nur in Abstimmung mit den
Parallelgewerken und der értlichen Bautberwachung des
Auftraggebers maoglich.

Toilettenanlagen werden bauseits erstellt, unterhalten
und betrieben, siehe Baustelleneinrichtungsplan.
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Auf entsprechende Sauberkeit der Anlagen ist zu achten.
Die Toiletten im Gebaude stehen nicht zur Verfligung.

Das Einrichten von Schlafunterkiinften o.4. ist
untersagt.

6. Lagermaoglichkeiten

Lagermdglichkeiten stehen auf dem Baugrundstlick nur
bedingt zur Verfligung. Um einen reibungslosen Bauablauf
sicher zu stellen, ist das Material auf Anweisung der
Objektiberwachung jederzeit umzulagern.

Beim Aufstellen von Containern sind die Bestimmungen
der Branddirektion und der Lokalbaukommission zu
beachten.

Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse ist die
Aufstellung von Containern nur in Abstimmung mit den
Parallelgewerken und der értlichen Bautberwachung des
Auftraggebers maoglich.

7. Rauchverbot

Im gesamten Gebdude besteht striktes Rauchverbot. Im
AuRenbereich sind die vorgesehenen Raucherzonen zu
benutzen.

8. Bauschutt, Verpackung, Miill

Abbruchmaterial ist arbeitstaglich ohne
Zwischenlagerung zu entsorgen.

Verpackungen und sonstige Verbrauchsmaterialien sind
unverziiglich einzusammeln und vom Baugrundstiick zu
entfernen.

Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse kann bei der
Entsorgung von Abbruchmaterial von jeder Abfallsorte
nur ein Container gleichzeitig aufgestellt werden.

Das Aufstellen der Container ist mit der Bauiberwachung
des Auftraggebers abzustimmen.

Entsorgungsnachweise, Begleitscheine und Wiegescheine
sind im Original dem Auftraggeber unverziglich
vorzulegen.

9. Bauldrm

Da die gesamte MalRnahme im laufenden Betrieb
durchgefihrt wird, ist der Baularm auf das technisch
machbare Mal} zu reduzieren. Besonders larmintensive
Arbeiten sind mind. 5 Werktage vor Ausfiihrung
schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und kénnen nur
in Abstimmung mit Objektiiberwachung durchgefihrt
werden.

10. Baustellenbesetzung
Der Auftragnehmer hat eine durchgehende,
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bevolimachtigte und qualifizierte Bauleitung vor Ort
sicherzustellen.

11. Baustellenbesprechung

Alle auszuflhrenden Arbeiten sind in enger
Zusammenarbeit mit dem Bauherrn bzw. der értlichen
Bauuberwachung und den anderen Gewerken auszufihren.
Eine Absprache Uber die zeitliche Abfolge der Arbeiten
sowie Klarung bei Schnittstellen ist daher zwingend
erforderlich.

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen,
die der Auftraggeber durchflihrt, einen geeigneten,
bevolimachtigten, deutschsprachigen Bauleiter zu
entsenden.

Die Teilnahme an den wdchentlich stattfindenden
Jour-Fixe Terminen ist fir alle Gewerke verpflichtend.

12. Dokumentation des Bauablaufes / Tagesberichte
Die Tagesberichte sind leistungs- und personenbezogen

zu erstellen und sind werktaglich an die
Objektiiberwachung des Auftraggebers zu Gibergeben. Form
und Inhalt wird durch den Auftraggeber festgelegt: u.a.

- Leistungsbeschreibung, Montagetatigkeiten

- Wetter

- Personaleinsatz vor Ort (nach Tatigkeitsbereichen
aufgegliedert)

- Problematiken vor Ort

- Beschadigungen vor Ort

- Angabe Fertigstellungsgrad der Fassadenbereiche

Alle Aufwendungen fur das Baustellenmanagement sind
Leistungsbestandteil des AN und mit den Einheitspreisen
einzukalkulieren

Eine besondere oder zusatzliche Verglitung erfolgt

nicht.

13. Sigeko

Der Auftraggeber beauftragt einen Koordinator fiir
Sicherheit und Gesundheitsschutz.

Die Baustellenordnung wird bei Vergabe an den
Auftragnehmer Gibergeben und wird Vertragsbestandteil.

Veranderungen an Gerusten und Absturzsicherungen dirfen
nicht vorgenommen werden.

Der Auftragnehmer hat seinen betrieblichen
Arbeitsschutz entsprechend zu organisieren. Hierzu
gehdrt u.a. auch, dass vor Beginn der Arbeiten eine
Gefahrdungsbeurteilung fiir die Baustelle erstellt und
das Personal entsprechend eingewiesen wird. Die
Erste-Hilfe ist entsprechend zu organisieren. Vgl.
hierzu auch ,Bausteine der BG Bau (Gelbe Mappe),
in aktueller Fassung.
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14. Meterrisse
Meterrisse werden im Treppenhaus durch den Auftraggeber
verbindlich fur alle Gewerke vorgegeben.

15. Arbeitszeiten

Die Arbeitszeit vor Ort ist beschrankt auf folgenden
Zeitraum:

Montag mit Samstag von 7.00Uhr bis 20.00Uhr.
Arbeiten aullerhalb dieses vorgegebenen Zeitfensters
sind vor Ort grundsatzlich ausgeschlossen.

Besonders larm- und staubintensive Arbeiten sind mit
der Objektiberwachung abzustimmen.

16. Bauleistungen in Ausfiihrung
Baumeister

Metallbauarbeiten, Fassade,
AufRentliren und -fenster
Innentlren Stahl-Glas-Turen
Tischlerarbeiten
Trockenbauarbeiten
Bodenbelagsarbeiten

Maler- und Lackierarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten
Natur- und Betonwerksteinarbeiten
Schlosserarbeiten

Putz- und Stuckarbeiten
Estricharbeiten

Fliesen- und Plattenarbeiten
Schreinerarbeiten, Teeklichen
Raffstoreanlagen
Verdunklung innen
Beschilderung, Sichtschutz
Feuerloscher

Schliefdanlage
Baufeinreinigung

Sanitarinstallation
Heizungsinstallation
Ldftungsinstallation
Brandmeldeanlage
Medientechnik
Aulenanlagen

17. Ausfiihrungspliane
Der AN erhalt die Ausfiihrungsplane des AG als
Papierpause in 1-facher Ausfertigung.

Zusatzliche Planvervielfaltigungen liegen im
Verantwortungsbereich des AN.

Die Unterlagen kénnen ebenfalls als pdf Datei zur
Verfigung gestellt werden.

16.08.2021 - Seite 8



Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

0031 Lv VE 329 SPORTBODEN

A3 ZUSATZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

A3 ZUSATZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen
wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: "oder
gleichwertig" immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

Alle Arbeiten sind nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik und den einschlagigen Gesetzen,
Vorschriften und DIN-Normen durchzufiihren.

Die Vorschriften gelten in lhrer jeweils neusten
Fassung.
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Alle verwendeten Materialien und Teile mussen in der EU
zugelassen sein, fir deren Einsatz gelten die
entsprechenden Normen (DIN-, ISO- und EN-Normen),
Gesetze und Bestimmungen.

Die EU-weit geltende REACH-Verordnung hinsichtlich
umweltgefahrdender Stoffeigenschaften ist zu beachten.
Diese wird durch die CLP-Verordnung erganzt.

Bei geregelten Bauprodukten muss die Verwendbarkeit
tber ein U-Zeichen nachgewiesen werden.

Bei der Verwendung von nicht geregelten Bauprodukten
muss die Verwendbarkeit aus der Ubereinstimmung mit
einer allgemein bauaufsichtlichen Zulassung, einem
allgemein bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder einer
Zustimmung im Einzelfall nachgewiesen werden.

Die Kosten hierfir sind in den Einheitspreisen zu
berlcksichtigen.

Der AG legt Wert auf die Verwendung von Baustoffen, die
sowohl fur die menschliche Gesundheit als auch fir die
Umwelt unbedenklich sind.

Die Luftqualitat der Innenraume unter hygienischen
Gesichtspunkten soll sichergestellt werden. Hierzu soll
die Exposition gegentber Schadstoffen und mikrobiellen
Emissionen minimiert werden.

Samtliche Baustoffe und die zu ihrer Verarbeitung
erforderlichen Hilfsmittel (Bauhilfsstoffe, z. B.

Kleber, Spachtelmassen etc.) dirfen in eingebautem
Zustand keine gesundheitliche Beeintrachtigung des
menschlichen Organismus durch Freisetzen von toxischen
Bestandteilen in Gasen, Dampfen oder
gesundheitsgefahrdenden Schwebestoffen hervorrufen.

Folgende Bau- und Bauhilfsstoffe bzw. Inhaltsstoffe
dirfen nicht verwendet werden:

Bau- und Bauhilfsstoffe bzw. Inhaltsstoffe mit
krebserzeugenden, erbgutverandernden und
fortpflanzungsgefahrdenden Eigenschaften (CMR-Stoffe
siehe TRGS900). Dies gilt fir CMR-Stoffe der Kategorie

1A (aus Erfahrung beim Menschen nachgewiesen),
Kategorie 1B (bei Tieren nachgewiesen, wird beim
Menschen vermutet) und Kategorie 2 (es wird angenommen,
dass es beim Menschen so ist).

Es sind moglichst emissionsarme
Oberflachenbehandlungen, Anstriche und Klebstoffe zu
verwenden (z.B. Pulverlacke, Einbrennverfahren). diese
sollten ein Umweltzeichen fir "schadstoffarm" (z.B.
www.blauer-engel.de) besitzen.

Montageschaum:
Das Verwenden von Montageschaum und sonstigen
Ortschaumen ist ausgeschlossen.
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Polyvinylchlorid (PVC) / Chlorchemische Produkte:
Auf den Einsatz von chlorchemischen Produkte ist zu
verzichten.

Recyclingprodukte zum Bauteilschutz:

Bei MalRnahmen zum Schutz von Bauteilen oder der
Einrichtung sind Produkte aus Recyclingmaterial
(Altpapier, Alttextilien, PE-Regenerat) zu verwenden.

Trennmittel:

Es durfen nur Trennmittel verwendet werden, die
biologisch schnell abbaubar sind und dem Umweltzeichen
RAL-UZ 64 entsprechen. Auf technisch notwendige
Ausnahmen ist die Bauleitung hinzuweisen.

Sofern umweltfreundliche Ersatzstoffe mdglich sind
(z.B. Polyethylen, Polypropylen), ist auf PVC zu
verzichten (z.B. bei Zu- und Abwasserleitungen, Folien,
Bodenbelagen, Kleinbauteile, Innenausbau).

Wahrend der Verarbeitung der Bau- und Hilfsstoffe sind
die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die

Empfehlungen der Bauberufsgenossenschaften einzuhalten.

Die Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) sowie die TRK-Werte
(Technischen Richtkonzentration) durfen nicht
Uberschritten werden. Ziel ist es, weit unter diesen
Hochstwerten zu liegen.

Zur Vermeidung von staub- und faserformigen Emissionen
darf auf der Baustelle nicht trocken, nur nass gefegt
werden. Staubsaugen ist nur mit einem
Industriestaubsauger der Verwendungskategorie mind. G
(Staubklasse M, Durchlassgrad 0,5 %) gestattet. In
Bereichen, in denen kinstliche Mineralfaser verarbeitet
wurde, sind Industriestaubsauger der
Verwendungskategorie K 1 (Staubklasse H, Durchlassgrad
0,01 %) erforderlich.

Die bei Reinigungsarbeiten eingesetzten

Reinigungsmittel missen "unter realen Umweltbedingungen
leicht und schnell abbaubar" (Def. gemafl OECD) sowie

frei von Losemitteln, Aromaten, Halogenen, Bioziden und
Treibmitteln sein. Nur bei starken Restverschmutzungen
darfen nach Freigabe chemisch starkere Mittel (z.B.
Alkoholreiniger) eingesetzt werden.

Kdénnen die oben genannten Verwendungsverbote und
Verwendungseinschrankungen von Bau- und Inhaltsstoffen
sowie SicherheitsmalRnahmen nicht eingehalten werden,
ist umgehend eine Ausnahmegenehmigung des Bauherrn
einzuholen.

Der AN hat dafir zu sorgen, dass die Baustoffe und
Bauteile in umweltfreundlicher Verpackung mit mdglichst
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geringem Verpackungsanteil (z. B. Grol3gebinde, Siloware
oder recycelbare Verpackung) angeliefert werden.
Mehrwegverpackungen und

Verpackungsmaterial aus Papier, Pappe und
Polypropylenfolie werden bevorzugt.

Alle Aufwendungen fiir die baubiologischen Vorgaben sind
in die Einheitspreise der Fassadenkonstruktionen
einzurechnen. Eine besondere Verguitung erfolgt nicht.

Beschichtungen

Bei jeder Beschichtung (Grundierung, Impragnierung,
Lasur, Lackierung, sonst. Anstrich, Spachtelmasse,
Ol/Wachs-, Korrosions-, Brandschutzsystem, etc.) ist -
bei gleicher Eignung - das jeweils umweltvertraglichste
Produkt und Verfahren zu verwenden. Dabei sind die
Einstufungen geman Produkt- bzw. Giscode der
Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen (siehe:
www.gisbau.de und die Vorgaben der einschlagigen
Technischen Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) zu beachten.
Soweit technisch moglich sind Produkte einzusetzen, die
qualitativ den Vergabeunterlagen des Umweltzeichens
"Blauer Engel" RAL-UZ 12a Schadstoffarme Lacke bzw.
RAL-UZ 102 Emissionsarme Wandfarben entsprechen.
Reaktionsharze dirfen nur im technisch notwendigen
Umfang eingesetzt werden. Die technische Notwendigkeit
ist nachzuweisen. Die Produkte sind an der Baustelle im
Originalgebinde zu verwenden. Die Beschichtungen der
Schreiner-, Stahlbau-, Metallbau- und Schlosserarbeiten
sind im Produktionsbetrieb des Auftragnehmers
vorzunehmen. Auf der Baustelle sind sie nur im
Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers erlaubt. Das jeweilige Produkt- und
EU-Sicherheitsdatenblatt ist auf Anforderung
vorzulegen.

Feinstaub/ Gesundheitsgefahrlicher Staub

Das "Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen" der
Regierung von Oberbayern ist zu beachten. Die
Staubentwicklung ist, so weit technisch mdglich, zu
vermeiden. Bei Maschineneinsatz sind staubarme,
abgestimmte Bearbeitungssysteme (Maschine und
Mobilentstauber) zu verwenden, die den allgemeinen
Staubgrenzwert von 3 mg/m? fur die alveolengangige (A-)
Fraktion sowie 10 mg/m? fiir die einatembare (E-)
Fraktion einhalten. Entsprechende Maschinen sind von
der BG BAU als "Typ | - Gerat" klassifiziert und unter
www.gisbau.de verdffentlicht. Werden
gesundheitsgefahrliche mineralische Staube oder andere
Gefahrstoffe freigesetzt, sind die notwendigen
MaRnahmen der jeweiligen Technischen Regel Gefahrstoffe
(TRGS 505, 519, 521, 559 u.a.) und der
Gefahrstoffverordnung festzulegen. Bei bleiweilhaltigen
Anstrichen sind die einschlagigen Vorgaben der
Berufsgenossenschaften (Expositionsbeschreibungen) zu
beachten.
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

0031 Lv VE 329 SPORTBODEN

A4 MATERIALOKOLOGIE

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Produkte, bei denen im Produkt- und/oder Sicherheits-
datenblatt CMR-Stoffe (krebserzeugende/cancerogene,
erbgutverandernde/mutagene und
fortpflanzungsgefahrdende/ reproduktionstoxische
Inhaltsstoffe) sowie PBT- und vPvB-Stoffe (persistent,
bioakkumulierend, toxisch entspr. Reach-Verordnung)
aufgeflhrt sind, dirfen nicht verwendet werden.

Holz, Holzwerkstoffe

Um Terpene in der Innenraumluft zu minimieren, ist auf
stark harzhaltige Nadelholzer (Kiefer) sowie
einschlagige Holzwerkstoffe (Kiefernsperrholz,
OSB-Platten) zu verzichten. Zur Vermeidung von
Formaldehyd sind Holzwerkstoffe mind. in E1-Qualitat
entsprechend der Richtlinie Klassifizierung und
Uberwachung von Holzwerkstoff- platten bezlglich der
Formaldehydabgabe (DIBT-Richtlinie 100) zu verwenden.
Der Nachweis Uber die Emissionsklasse der Holzwerk-
stoffplatten ist vor Zuschlagserteilung vorzulegen.

Holzschutzmittel

Es muss - bei gleicher Eignung - das jeweils umwelt-
vertraglichste Produkt und Verfahren verwendet werden.
Dabei ist die Einstufung entsprechend dem Produkt-Code
der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen.
Holzschutzmittel fur nichttragende Bauteile missen das
RAL-Prifzeichen der Glitegemeinschaft Holzschutzmittel
e.V., fur tragende Bauteile das Prufzeichen des
Deutschen Instituts fur Bautechnik aufweisen.
Behandlungen mit Holzschutzmitteln sind im
Produktionsbetrieb des AN vorzunehmen. An der Baustelle
sind sie nur im Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung
des Auftraggebers erlaubt. Das jeweilige Produkt- und
EU-Sicherheitsdatenblatt ist auf Anforderung

vorzulegen.

Kleber, sonstige Verlegewerkstoffe

Es durfen nur 16semittelfreie/-arme Verlege- werkstoffe
(Voranstriche, Leime, Kleber, Spachtel etc. ) geman
Giscode-Einstufung der Bauberufsgenossenschaft und den
Technischen Regeln fir Gefahrstoffe TRGS 610 verwendet
werden. Ausnahmen sind nur nach vorheriger Zustimmung
des Auftraggebers erlaubt. Das jeweilige Produkt- und
EU-Sicherheitsdatenblatt ist auf Anforderung

vorzulegen.

Kiinstliche Mineralfasern (KMF)

Produkte mit Kiinstlichen Mineralfasern (KMF) missen
entsprechend der Gefahrstoffverordnung, Anhang IV Nr.

22 (2), folgende Anforderungen erfllen:
Kanzerogenitatsindex (KI) > 40 oder Halbwertszeit < 40
Tage. Sie sind in Akustikdecken- und Putzsystemen zu
vermeiden. Beim Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen ist
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

0031 Lv VE 329 SPORTBODEN

A4 MATERIALOKOLOGIE

die TRGS 521 zu beachten.

Montageschaum

Das Verwenden von Montageschaum und sonstigen
Ortschaumen ist ausgeschlossen. (ggf. Ausnahme bei
WDVS, Dammplattenfugen).

Polyvinylchlorid (PVC) / Chlorchemische Produkte
Auf den Einsatz von chlorchemischen Produkten ist zu
verzichten.

Recyclingprodukte zum Bauteilschutz

Bei MalRnahmen zum Schutz von Bauteilen oder der
Ausstattung sind Produkte aus Recyclingmaterial
(Altpapier, Alttextilien, PE-Regenerat) zu verwenden.

Schaumkunststoffe

Produkte aus Schaumkunststoffen missen FCKW- und
HFCKW-frei sein. Nicht erlaubt sind Formaldehyd-
freisetzende Produkte

(z.B. Melaminharz-Akustikschaumstoffe) sowie
2-Chlorpropan- emittierende Phenolharzplatten.

Trennmittel

Es durfen nur Trennmittel verwendet werden, die
biologisch schnell abbaubar sind und dem Umweltzeichen
RAL-UZ 64 entsprechen. Auf technisch notwendige
Ausnahmen ist die Bauleitung hinzuweisen.

Tropenholz
Auf den Einsatz von Tropenholz ist zu verzichten.

Silikone (Verfugung), Ole und Wachse

Zur Vermeidung von 2-Butanonoxim im Innenraum ist der
Einsatz von oximvernetzenden Silikon- Fugendichtstoffen
(Oximosilanvernetzer) sowie oximhaltigen Olen und
Wachsen ausgeschlossen. Das technische Datenblatt und
das EU-Sicherheitsdaten- Blatt der verwendeten Produkte
ist auf Anforderung vorzulegen.
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

0031 Lv VE 329 SPORTBODEN

A5 PLANVERZEICHNIS

A5 PLANVERZEICHNIS

Plan- Nr. - Planbezeichnung - Mal3stab
(VS Vertikalschnitt, HS Horizontalschnitt,
GR Grundriss)

Ubersichtspline
2566 LA BE_VA Baustelleneinrichtungsplan M1:500

Ausfiihrungsplanung

Grundrisse

2566_WP_GR_UG_P1 Grundriss Untergeschoss Plan 1 M1:50
2566_WP_GR_UG_P2 Grundriss Untergeschoss Plan 2 M1:50
2566_WP_GR_EG_P1 Grundriss Erdgeschoss Plan 1 M1:50
2566_WP_GR_EG_P2 Grundriss Erdgeschoss Plan 2 M1:50

Schnitte
2566_WP_SC_01_02 Schnitte 01 und 02 M1:50
2566_WP_SC_04_05_06 Schnitte 04, 05 und 06 M1:50

Detailplanung

2566_WP_DET_FB_103 Ubersichtsplan Sportboden M1:250
2566 _WP_DET_FB_310 Detailschnitt Sportboden Halle M1:2
2566_WP_DET_FB_311 Detailschnitt Sportboden Nebenrdume
M1:2

2566 _WP_DET_FB_312 Detailschnitt Sportboden
Konditionsraum M1:2
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

0031 Lv VE 329 SPORTBODEN

A6 TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Technische Vorbemerkungen und allgemeine Vorarbeiten

Technische Vorbemerkungen TUV Standard

Verlangt wird ein Sporthallenboden auf der Grundlage
DIN V 18032, Teil 2, Ausgabe April 2001 und DIN EN
14904 Ausgabe 2006 mit folgenden Anforderungen:

Die Nachweise (ber die Effiillung der Anforderungen nach
DIN EN 14904 Ausgabe 2006 sowie DIN 18032 Teil 2 miissen
durch Priifzeugnisse eines qualifizierten und

akreditierten Priifinstituts erfolgen.

Fur das angebotene Sportbodensystem inkl. Oberbelag ist
zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV
TB) Anlage 8 ein Nachweis Uber die Einhaltung der
zulassigen Emissionen vorzulegen.

Bieterangaben:

Der Nachweis Uber die Einhaltung der Emissionswerte des
angebotenen Sportbodensystems einschlielRlich Oberbelag
den Anforderungen der MVV TB kdnnen vom Bieter erbracht
werden entweder durch:

a) eine glltige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

oder

b) eine ETA (European Technical Assessment), die die
Anforderungen an die Emissionen beinhaltet. Die
Emissionen werden damit Vestandteil des CE-zeichens flr
den ETA-Halter.

oder

c) freiwillige Leistungsangaben in Form einer
technischen Dokumentation, die durch eine unabhangige
anerkennte Prfstelle nach Art. 43 BauPVO Uberpruft
wurde, oder einer vergleichbar qualifizierten Stelle

nach einer allgemein anerkannten, bekanntgemachten bzw.
durch technische Baubestimmungen eingefiihten
technischen Regel in der das Prufverfahren zur
Ermittlung der erforderlichen Produktleistung

vollstandig beschrieben ist, durchgefihrt wurde, und
zwar mit dem selben System fiir die Bewertung und
Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit, das in der hEN
(harmonisierte europaische Norm) flir das Bauprodukt
festgelegt ist und nach dem auch die anderen
Leistungsmerkmale Uberprift wurden.

oder
d) TUV PROFICERT-product Interior Warenzeichen TUV

Hinweis: Die entsprechenden Unterlagen sind mit
Angebotsabgabebeizufiigen.
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

0031 Lv VE 329 SPORTBODEN

A6 TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Angebote ohne einen solchen Nachweis werden von der
Wertung ausgeschlossen.

Die Brandklasse solll mindestens normalentflammbar
entsprechen und muss Uber eine Leistungserklarung (CPR/
DoP) nach der Verordnung Nr. 574/ 2014 der Europaischen
Kommission nachgewiesen werden.

Angebote ohne einen Leistungsnachweis werden von der
Wertung ausgeschlossen.

Technische Vorbemerkungen Sporthallenboden
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Leistungsverzeichnis GS Sporthalle Penzberg (2566)

0031 LV VE 329 SPORTBODEN
01 Titel ARBEITSVORBEREITUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel ARBEITSVORBEREITUNG

01.1 Bemusterung Materialien, Oberflachen und Farben

Alle in den Vorpositionen beschriebenen Materialien,
Oberflachen und Farben sind durch den AN dem Bauherren
bzw. Architekten zur Bemusterung vorzulegen:

Zu bemustern sind Oberflachen von

- Oberbelag Sportboden
- Sockelleisten
- Ubergangsschienen

Vorzulegen sind die Muster im Zuge der
Arbeitsvorbereitung 4 Wochen nach Auftragserteilung

1St EP o GP s

01.2 Ausfiihrungszeichnungen / Werkstattzeichnungen

Erstellen der Werk- und Montageplanung fir alle
Bauteile der nachfolgend beschriebenen
Leistungspositionen.

incl. Unterkonstruktionen und Anschllisse an bauseitige
Bauteile etc.

-Schnittdarstellungen Anschlusse seitl., oben und unten
mit angrenzende Wandbauteilen.

-Die W+M- Planung incl. aller technischen Merkblatter
muss spatestens 8 Wochen nach Beauftragung zur
Freigabe 2-fach vorgelegt werden.

-Fur die Bearbeitung, Prifung und Freigabe durch den AG
ist ein Zeitraum von 2 Wochen zu berticksichtigen.

1St EP o GP

01.3 Technische Bestandsdokumentation

Der AN hat auf der Grundlage der erstellten und
freigegebenen W+M -Planung, der letztglltigen
Ausfihrungsplanung und der ausgeflihrten Leistung fir
den gesamten Leistungsumfang aller nachfolgend
beschriebenen Posititionen eine technische
Bestandsdokumentation anzufertigen.

Diese Dokumentation muss alle technischen Angaben
enthalten, die insbesondere zur Aufrechterhaltung der
Funktionsweise der Bauteile notwendig sind.

Die Dokumentation ist 2 Wochen vor der rechtsgultigen
Abnahme dem AG 2-fach in Ordner sowie als pdf-Datei auf
Datentrager in Form einer beschriftendten CD
vorzulegen.

Die Dokumentation ist die Sammlung der vom AN zu

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.08.2021 - Seite 18



Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

0031 Lv VE 329 SPORTBODEN
01 Titel ARBEITSVORBEREITUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

erstellenden und zu Ubergebenden Revisions- und
Bestandsunterlagen incl. der bauphysikalischen
Nachweise, Zulassungen, technischen Merkblatter,
Bedienungsanleitungen, Werksbestatigungen, Wartung und
Pflege etc. Durch diese soll der Nutzer einen klaren

und unmissverstandlichen Eindruck tber Aufbau und
Funktion und Bedienung aller Systeme erhalten.

1St EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01

ARBEITSVORBEREITUNG, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis GS Sporthalle Penzberg (2566)

0031 LV VE 329 SPORTBODEN
02 Titel VORBEREITENDE ARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel VORBEREITENDE ARBEITEN

02.4 Nivellierplan

Nivelliernetz im Raster von 3 x 3 m mittels
Nivelliergerat und Messlatte auf 0,1 cm genau
erstellen.

Das Nivellement ist dem Bauherrn zu tberreichen.

1 psch GP

Summe Titel 02
VORBEREITENDE ARBEITEN, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.08.2021 - Seite 20



Leistungsverzeichnis GS Sporthalle Penzberg (2566)

0031 LV VE 329 SPORTBODEN
03 Titel SPORTBODEN HALLE UND NEBENRAUME
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel SPORTBODEN HALLE UND NEBENRAUME

03.5 Sportboden inkl. Unterkonstruktion SPORTHALLE

Flachenelastischer Sportboden mit im Raster
angeordneten Pads nach DIN 18032 Teil 2 und DIN EN
14904:

Konstruktionsanforderungen:

Oberbelag:

Linoleum siehe nachfolgende Position.
Lastverteilerpllatte aus mind. 15 mm starker
Birke-Multiplexplatte wasserfest verleimt nach EN 636-2
durch und durch Birke einlagig mit Nut und Feder
verbunden und verleimt

angebotene Plattenstarke: '.......... "'mm

Nut und Feder: '.......... ' (jalnein)

Elastikschicht durch im gleichmalligen Raster

angeordnete Pads als Elastikelemente gemal Prifzeugnis
des Bieters.

Raumgewicht mind. 300 kg/ m3

Die Elastikschicht soll einen moglichst groRen freien
BellUftungsquerschnitt auf weisen, vollflachige
Schaumunterlagen sind nicht gewiinscht.

Unterbau:

Unterkonstruktion als Trockenunterbau bestehend aus
einer tragenden Holzbalkenlage aus
Konstruktionsvollholz mit einem Mindestquerschnitt bon
60 x 40 mm in maximalen Abstand von 300 mm.

Die Gessamtaufbaustarke der Sporrbodenkonstruktion
betragt 120 mm, der Ausgleich von Unebenheiten der
Rohbetonsohle von bist u +- 20 mm ist in diese
Unterkonstruktion einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergutet.

Sportboden:

angebotenes Fabrikat: '.......... '
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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0031 Lv VE 329 SPORTBODEN
03 Titel SPORTBODEN HALLE UND NEBENRAUME

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Prufzeugnis-Nr. DIN 18032: '.......... '

Prifinstitut: '.......... !

Fir das angebotene Sportbodensystem inkl. Oberbelag ist
zusatzlich zum Nachweis der Einhaltung der

Anforderungen der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVV TB) Anlage 8 ein Nachweis Uber die
Einhaltung der zuldssigen Emissionen vorzulegen.

Der Bauherr legt gréf3ten Wert auf méglichst geringe
VOC-Emissionen und eine entsprechende Uberwachung der
eingebauten Materialien und fordert daher einen

Sportboden mit dem Zertifikat TUV Proficert Interior
Standard oder gleichwertig. Eine Gleichwertigkeit ist

nur durch eine Zertifizierung gegeben, die die

Einhaltung folgender maximaler Emissionen garantiert.

Summe TVOC nach 28 Tagen: < 1.000 pg/ m3

Bieterangaben:

angebotenes Sportbodensystem: "..........

Zertifizierungsnummer: "..........

Zertifizierung Standard: ja nein (Unzutreffendes
streichen)

Zwingender Bestandteil dieser Nachweisfuhrung ist eine
Fremdiberwachung des eingebauten Systems mit folgenden
Bestandteilen:

- jahrliche Kontrollemissionsprifungen

- Kontrolle der eingebauten Materialkomponenten an
Hand der Lieferscheine durch ein zertifiziertes
Institut

- Kontrollprifung des eingebauten fertigen Sportbodens
auf Einhaltung der Anforderungen der DIN 18032 Teil 2
bzw. der DIN EN 14904.

Nach Abschluss der Baumalnahme ist spatestens zur
Schlussrechnung im Rahme der Dokumentation zwingend ein
projektbezogenes Zertifikat der iberwachenden Stelle
vorzulegen, mit dem nachgewiesen wird, dass alle
Anforderungen fur dieses Projekt eingehalten werden.

Ohne Vorlage dieses projektbezogenen Zertifikates kann
die Schlussrechnung nicht bearbeitet werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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0031
03

LV
Tite

VE 329 SPORTBODEN
| SPORTBODEN HALLE UND NEBENRAUME

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.6

03.7

03.8

1.226 m2 EP........

als starre Konstruktion fiir die Gerateraume und Nebenraume

Wie Position 03.5 jedoch:

als starre Konstruktion fiir die Gerateraume und
Abstellraume liefern und montieren.

Die Elastikschicht wird durch eine druckfeste Platte
nach Wahl des AN ersetzt.

Aufstianderung des Schwingbodens

Aufstdnderung des Schwingbodens auf eine Gesamthéhe von
140 mm bis zu 160 mm durch Unterflitterung mit technisch
getrockneten Konstruktionsvollhélzern.

1.529 m2 EP ...

Sportlinoleum-Oberbelag 4 mm

Sportbodenbelag aus Linoleum nach EN 1ISO 24011, ohne
werkseitige Oberflachenvergitung, geeignet fur den
Einsatz in Sport- und Mehrzweckhallen gemaf DIN V
18032-2 und EN 685 Klasse 34 (sehr starke
Beanspruchung), Stuhlrolleneignung nach EN 425
antistatisch

- Trittschallverbesserungsmalf
VM DIN EN ISO 140-8: 6 dB

- Dicke: 4,0 mm
- Oberflache glatt, gesprenkelte Musterung

Oberbelag in 200 cm breiten Bahnen liefern, verlegen
und StoRstellen entsprechend farbgleich verfugen

Farbe nach Wahl des Auftraggebers

Richtqualitat DLW Colorette Sport 4,0 mm oder
gleichwertig

angebotenes Fabrikat: '.......... !

1.529 m2 EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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0031
03

VE 329 SPORTBODEN

Titel SPORTBODEN HALLE UND NEBENRAUME

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.9

03.10

03.11

03.12

03.13

03.14

FuBleiste Buche Geraterdaume und Konditionsraum
Fullleiste Buche 60/ 10 mm flachliegend in den

Gerateraumen.
Fullleiste Buche, Abmessung 60 x 10 mm,

farblos lackiert, flachliegend mit ca. 1 cm Wandabstand

liefern und befestigen.

162 m

Gehrungsschnitt Sockelleiste

Zulage zu den vorgenannten Sockelleisten fir die
Ausfihrung von Gehrungsschnitten in Innen- und
Auf3enecken.

40 St

Ubergangsschienen 60/ 2 mm V2A

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubergangsschienen aus Edelstahl 2 mmin 60 mm Breite

liefern und an den Ubergéngen mit Belagswechsel
anbringen.

30m

Rahmen und Deckel bis 130 mm li. Durchmesser

Aussparung im Sportboden einschliel3lich evtl.
erforderlicher Verstarkung der Unterkonstruktion
fachgerecht herstellen, Rahmen aus Leichtmetall

oberflachenblindig in die Lastverteilerplatte einfrasen,

Deckel aus Voll-Kunststoff einbauen und mit dem
Oberbelag belegen, einschl. Lieferung.

lichter Durchmessser bis 130 mm

20 St

Rahmen und Deckel bis 180 mm li. Durchmesser
Wie Position 03.12 jedoch:

lichter Durchmesser der Aussparung bis 180 mm
40 St

Rahmen und Deckel bis 220 mm li. Durchmesser
Wie Position 03.12 jedoch:

lichter Durchmesser der Aussparung bis 220 mm

10 St

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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0031
03

VE 329 SPORTBODEN

Titel SPORTBODEN HALLE UND NEBENRAUME

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.15

03.16

03.17

Bodenankerplatten

Bodenankerplatten zur Befestigung der Sportgerate
liefern und fachgerecht oberldchenbundig in den
Oberbelag einfrasen.

40 St EP

Mineralwolle 100 mm, WLG 035

Mineralwolle WLG 035 in einer Starke von 100 mm liefern
und vollflachig verlegen. Lediglich die Auflagerpunkte

des Sportbodens werden ausgespart.

Zur Leistung gehdrt das luftdichte Verlegen einer Lage
PE-Folie auf der Tragkonstruktion des Schwingbodens.

1.529 m2 EP

Saugheber mit Klappgriff

Geeignete Saugheber fiir erhohte Anspriiche mit
Klappgriff und Tragfahigkeit von 30 kg fur das Abheben
der Sportgeratedeckel frei Baustelle liefern bzw. dem
Hausmeister Ubergeben.

3 st EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 03

SPORTBODEN HALLE UND NEBENRAUME, Netto:  ........c.cccoceoinninenen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04

Lv

VE 329 SPORTBODEN

Titel SPORTBODEN KONDITIONSRAUM

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel

04.18

SPORTBODEN KONDITIONSRAUM

Sportboden inkl. Unterkonstruktion KONDITIONSRAUM
Sportboden inkl. Unterkonstruktion

Flachenelastischer Sportboden mit im Raster
angeordneten Pads nach DIN 18032 Teil 2 und DIN EN
14904 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung:

Konstruktionsanforderungen:
Oberbelag:
siehe nachfolgende Position

Lastverteilerpllatte aus mind. 15 mm starker
Birke-Multiplexplatte wasserfest verleimt nach EN 636-2
durch und durch Birke einlagig mit Nut und Feder
verbunden und verleimt
angebotene Plattenstarke: .......... '
Nut und Feder: '.......... ' (jal nein)

mm

Elastikschicht durch im gleichmaRigen Raster
angeordnete Pads als Elastikelemente gemaf Prifzeugnis
des Bieters.

Raumgewicht mind. 300 kg/ m3

Die Elastikschicht soll einen moglichst groRen freien
Bellftungsquerschnitt auf weisen, vollflachige
Schaumunterlagen sind nicht gewunscht.

Unterbau:

Unterkonstruktion als Trockenunterbau bestehend aus
einer tragenden Holzbalkenlage aus
Konstruktionsvollholz mit einem Mindestquerschnitt von
60 x 40 mm in maximalen Abstand von 300 mm.

Die Gessamtaufbaustarke der Sporrbodenkonstruktion
betragt 120 mm, der Ausgleich von Unebenheiten der
Rohbetonsohle von bis zu +- 20 mm ist in diese
Unterkonstruktion einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergutet.

Sportboden:

angebotenes Fabrikat: '..........
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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0031 LV VE 329 SPORTBODEN
04 Titel SPORTBODEN KONDITIONSRAUM
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Prifzeugnis-Nr. DIN 18032: '.......... '
Prifinstitut: ".......... '
Fir das angebotene Sportbodensystem inkl. Oberbelag ist
zum Nachweis der Einhaltung der Emissionswerte nach den
AgBB-Richtlinien und zur Uberprifung der
Ubereinstimmung der eingesetzten Materialien fur das
angebotene Sportbodensystem zwingend eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung oder der Nachweis durch ein
anderes Zertifizierungssystem vorzulegen. Angebote ohne
eine entsprechende Zertifizierung werden daher von der
Wertung ausgeschlossen.
Bieterangaben:
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:
Nr.: " '
gultig bis: ".......... '
74 m2 EP GP
04.19 Lastverteilerplatte spachteln
Die zuvor beschriebene Lastverteilerplatte mit
geeigneter spannungsarmer kunststoffverglteter
Spachtelmasse
Verbrauch ca. 2,5 kg/ m2 spachteln.
74 m2 EP GP oo,
04.20 Lastverteilerplatte schleifen
zuvor beschriebene Lastverteilerplatte schleifen.
Die zuvor beschriebene, an den Ubergangen gespachtelte
Lastverteilerplatte schleifen, alle losen Materialien
aufnehmen und fir die weitern Positionen vollflachig
absaugen.
74 m2 EP o GP
04.21 Mischelastischer Sportboden mit Linoleum
Mischelastischer Sportboden mit Linoleum-Oberbelag
gemal DIN V 18032- Teil 2 mit folgendem Aufbau liefern
und einbauen:
Sportboden aus ca. 10 mm starker physikalisch
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

0031 LV VE 329 SPORTBODEN

04 Titel SPORTBODEN KONDITIONSRAUM

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

vernetzter PE-Schaumschicht Raumgewischt mind. 50 kg/
m3 mit kaschiertem Glasgewebe, vollflachig mit
Hart-PUR-Beschichtung getrankt.

Angebotenes Raumgewicht: ".......... ' kg/ m3
Oberbelag aus:

Linoleum 4 mm, ohne werkseitige Beschichtung
entsprechend DIN 18171 u. EN 548, moiriert, ohne
werkseitiges Finish.

Farbton nach Wahl des Auftraggebers.

Oberbelag in 200 cm breiten Bahnen liefern, verlegen
und StoRstellen entsprechend farbgleich verfugen.

Richtqualitat: DLW Linodur oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: '..........
Sportbodengesamtsystem:
Gesamtstarke: ca. 16 mm

Fir das angebotene Sportbodensystem ist zwingend ein
Prifzeugnis gemaf DIN V 18032 T 2 sowie der Nachweis
der Giteuberwachung nach RAL GZ 942 o. glw. bei
Angebotsabgabe vorzulegen.

Richtqualitat: Duoelastic 60 ME
der Fa. Polysport o. glw.

angebotenes Fabrikat: '..........
Prufzeugnis-Nr.: "..........
Prifinstitut: '.......... '
RAL-Gutezeichen: ".......... '

Fir das angebotene Sportbodensystem inkl. Oberbelag ist
zum Nachweis der Einhaltung der Emissionswerte nach den
AgBB-Richtlinien und zur Uberprifung der
Ubereinstimmung der eingesetzten Materialien fiir das
angebotene Sportbodensystem zwingend eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung vorzulegen. Angebote ohne
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung werden daher von
der Wertung ausgeschlossen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis GS Sporthalle Penzberg (2566)

0031 Lv VE 329 SPORTBODEN
04 Titel SPORTBODEN KONDITIONSRAUM

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

glltig bis: "..........

Gemal europaischer Bauproduktenrichtlinie sind nur
Produkte mit CE-Kennzeichnung zugelassen. Ein
entsprechendes CE-Konformitatszertifikat mit
Ubereinstimmungserklarung muss dem Angebot beigefligt
werden.

CE-Konformitatszertifikat: '.......... !

ausstellendes Institut: '..........

04.22 Aufstinderung des Schwingbodens

Aufstdnderung des Schwingbodens auf eine Gesamthéhe von
140 mm bis zu 160 mm durch Unterflitterung mit technisch
getrockneten Konstruktionsvollhélzern.

74 m2 EP o GP i

04.23 Mineralwolle 100 mm, WLG 035

Mineralwolle WLG 035 in einer Starke von 100 mm liefern
und vollflachig verlegen. Lediglich die Auflagerpunkte

des Sportbodens werden ausgespart.

Zur Leistung gehort das luftdichte Verlegen einer Lage
PE-Folie auf der Tragkonstruktion des Schwingbodens.

74 m2 EP o GP i

04.24 FuBleiste Buche Konditionsraum
Fullleiste Buche 60/ 10 mm flachliegend im
Konditionsraum.
Fullleiste Buche, Abmessung 60 x 10 mm,
farblos lackiert, flachliegend mit ca. 1 cm Wandabstand
liefern und befestigen.

36 m EP GP

04.25 Gehrungsschnitt Sockelleiste

Zulage zu den vorgenannten Sockelleisten fir die
Ausfihrung von Gehrungsschnitten in Innen- und
Auf3enecken.

4 St EP GP

Summe Titel 04
SPORTBODEN KONDITIONSRAUM, Netto:  ......c.ccoooeeiieienn.
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

0031 LV VE 329 SPORTBODEN
05 Titel SPIELFELDMARKIERUNGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
05 Titel SPIELFELDMARKIERUNGEN
05.26 Spielfeldmarkierung Handballfeld
Spielfeldmarkierung fur ein Handballfeld einmessen und
mit PUR-Fare fachgerecht aufzeichnen.
18t EP GP
05.27 Spielfeldmarkierung Basketbalifeld
Spielfeldmarkierung fiir ein Baskeballfeld einmessen und
mit PUR-Fare fachgerecht aufzeichnen.
1 St EP GP oo,
05.28 Spielfeldmarkierung Basketballiibungsfeld
Spielfeldmarkierung fur ein Basketballibungsfeld
einmessen und mit PUR-Fare fachgerecht aufzeichnen.
3 St EP GP
05.29 Spielfeldmarkierung Volleyballfeld
Spielfeldmarkierung fir ein Volleyballfeld einmessen
und mit PUR-Fare fachgerecht aufzeichnen.
4 St EP GP
05.30 Spielfeldmarkierung Badmintonfeld
Spielfeldmarkierung fiir ein Badmintonfeld einmessen und
mit PUR-Fare fachgerecht aufzeichnen.
9 St EP oo GP e

Summe Titel 05

SPIELFELDMARKIERUNGEN, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

0031
06

Lv

VE 329 SPORTBODEN

Titel SCHUTZMASSNAHMEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

06 Titel

06.31

06.32

SCHUTZMASSNAHMEN

Objektprifung des Sportbodens

Uberpriifung des eingebauten Sportbodens nach Abscluss

der Verlegung auf die Anforderungen der V DIN
18032-2:2001-04 und den im Prifzeugnis testierten
Eigenschaften innerhalb der Ublichen Toleranzen.

Eine Ausfertigung des Protokolls ist dem Bauherrn
auszuhandigen.

Gewahltes Prifinstitut: '..........

1 psch

Bodenbelag schiitzen, Tetrapack-Folie

Sportboden Schutzabdeckung aus Tetrapack-Folie
liefern, verlegen, vorhalten und nach Fertigstellung
der Arbeiten wieder aufnehmen und entsorgen.

1.603 m2

Summe Titel 06

SCHUTZMASSNAHMEN, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

0031 Lv VE 329 SPORTBODEN
07 Titel EINPFLEGE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07 Titel EINPFLEGE

07.33 Grundreinigung

Grundreinigung des Sportbodens

Grundreinigung des Oberbelags sofort nach Abschluss der
Verlegearbeiten mit geeignetem Reinigungsmittel
entsprechend DIN V 18032-02:2001-04, Absatz 7.

1.603 m2

07.34 Erstpflege des Sportbodens

Ersteinpflegung des Oberbelages nach Abschluss der
Verlaegung mit geeignetem Pflegemittel entsprechend DIN
V 18032-02:2001-04 Absatz 7.

Dazu Pflegemittel mit erhdhter Konzentration 1 x 1angs
und 1x quer zu den Bahnen auftragen.

1.603 m2

07.35 Lieferung von Pflegemittel

Liefern eines geeigneten Pflegemittels frei Baustelle
entsprechend DIN V 18032-02:2001-04 Absatz 7.

100 |

Summe Titel 07

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

GS Sporthalle Penzberg (2566)

0031
08

VE 329 SPORTBODEN

Titel STUNDENLOHNARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

08 Titel

08.36

STUNDENLOHNARBEITEN

STUNDENLOHNARBEITEN

STUNDENLOHNARBEITEN
Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausflhrung der im Leistungsverzeichnis
vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach
schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen.
Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen
wird bei der Anordnung festgelegt.

Die Stundenlohnzettel sind wochentlich einzureichen.

Fir Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit erhalt
der Auftragnehmer die nach den im
Bundesrahmentarifvertrag flr das Baugewerbe
festgesetzten Zuschlage zusétzlich vergutet. Diese sind
gesondert nachzuweisen.

Wartezeiten und Arbeitsunterbrechungen, die der
Arbeitgeber zu vertreten hat, werden wie
Stundenlohnarbeiten vergltet, wenn diese Zeiten belegt
und anerkannt sind.

Uberstunden die der Auftragnehmer aus betrieblichen
Grinden leistet, werden nicht besonders verglitet.

Die nachstehenden Verrechnungssatze sind unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu
ermitteln und gelten unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden.

Sollte der Bieter Uber eine unten aufgefuhrte
Berufsgruppe nicht verfligen, hat er die nachsthéher
qualifizierte einzusetzen.

Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche
Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 10/2015 091

Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in

auf Anordnung des AG ausflhren,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

25h EP.....

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.08.2021 - Seite 33



Leistungsverzeichnis GS Sporthalle Penzberg (2566)

0031
08

Lv

VE 329 SPORTBODEN

Titel STUNDENLOHNARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.37

08.38

08.39

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Bauwerker/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschliage

STLB-Bau 10/2015 091

Stundenlohnarbeiten durch Bauwerker/-in

auf Anordnung des AG ausflhren,

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

40 h EP o GP e
Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 10/2015 091

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in

auf Anordnung des AG ausflhren,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

40 h EP GP

An- und Abfahrtspauschale fiir den Kundendiensteinsatz

far Hin- und Rickfahrt vom Firmensitz bis zum
Einsatzort einschl. Fahrkosten, Fahrzeiten und Auslose,
Kilometerpauschale.

Gemal Leistungsbeschreibung fir die Instandhaltung
und zugehdriger Anlagen.

1 psch GP e

Summe Titel 08

STUNDENLOHNARBEITEN, Netto: ...
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LV-Zusammenfassung GS Sporthalle Penzberg (2566)
0031 LV VE 329 SPORTBODEN

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel ARBEITSVORBEREITUNG £
02 Titel VORBEREITENDE ARBEITEN 20 seeesserressseees—
03 Titel SPORTBODEN HALLE UND NEBENRAUME 21 sesseressssees ..
04 Titel SPORTBODEN KONDITIONSRAUM 26 sressssesssssssennsssseenesee
05 Titel SPIELFELDMARKIERUNGEN 30 iiresessessesessrrssssseneene
06 Titel SCHUTZMASSNAHMEN e
07 Titel EINPFLEGE 32 s
08 Titel STUNDENLOHNARBEITEN 33 iireeessessesessrrssssseneene

Summe LV 0031 VE 329 SPORTBODEN

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.08.2021 - Seite 35
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