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 A1 ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

A1 ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

1. Bestandsituation
Die 3-fach-Sporthalle befindet sich am Josef-Boos-Platz
in 82377 Penzberg.
Das in seiner Höhenentwicklung gestaffelte Gebäude
wurde 1988-1989 in Stahlbeton-Skelettbauweise errichtet
und verfügt über ein Untergeschoss, Erdgeschoss und
einen unbeheizten, nicht genutzten Dachraum. Das 
Hauptgeschoss der 3-fach-Sporthalle mit den
zusätzlichen Nutzereinheiten Kegelbahn und Schießstand,
sowie den Nebenräumen befindet sich im Untergeschoss.
Im Erdgeschoß befinden sich der Zugang und die Tribünen
und der Raum des Hallenwartes.

2. Beschreibung der Baumaßnahme
Die Baumaßnahme umfasst die Generalsanierung des
Gebäudes entsprechend der weiterhin zukünftigen Nutzung
als 3-fach-Sporthalle und Räumen für die Vereine.

Im Einzelnen beinhaltet dies die Modernisierung der

Innenräume, die Anpassung des Brandschutzes, die

Beseitigung von Schadstoffen und vollständige

Neuinstallation Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro.

Die Anpassungsmaßnahmen erfolgen im
baufreien Bereich, d.h. das Geäude wird für die
Sanierung geräumt.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und
Stelle über die örtlichen Gegebenheiten umfassend und
genau zu informieren.

3. Geschosshöhen

OK FFB EG = 0,00 ist ca. +594,10 über NN

Untergeschoss:
Ostseite:
OK RFB = ca. -4,04
UK RD, geneigt = ca. -1,01 bis -1,13

Westseite:
OK RFB Halle = ca. -4,04, OK RFB Vereine = ca. -4,54
UK RD geneigt, Umkleiden und Vereine = ca. -1,01 bis
-1,26

Erdgeschoss:
OK RFB = ca. -0,075
UK RD Eingangsbereich, Foyer ist ca. +3,465

4. Lasten für den Baubetrieb

Außenflächen, unterbaut,   max. 5,00 KN / m2
Zugang Haupteingang,   max. 5,00 KN / m2
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Rampe ostseitig, nur nach Absprache max. 5,00 KN / m2

Bodenplatte  max. 5,00 KN / m2
Decke über EG  max. 5,00 KN / m2
Dachflächen, Flachdach  max. 0,75 KN / m2

Punktförmige Lasten sind nicht zulässig, es ist für
eine gleichmäßige Lastverteilung zu sorgen.

5. Förderwege

Das Fördern über die in DIN 18459 Nr. 3.4 festgelegten
Förderwege hinaus, ist in die einzelnen Positionen mit
einzukalkulieren.

Die Förderwege im Außenbereich bis erdgeschossigen
Haupteingang Gebäude betragen bis zu 110m

Es steht kein bauseitiger Lastenaufzug zur
Hauptsanierungsebene UG -4,04m / - 4,54m zur Verfügung.

Die Transportlogistik ist im Verantwortungsbereich der
Firmen, Anliefer und Transportkosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die vertikalen Förderwege ins Untergschoss betragen ca.
4,04m / -4.54m, siehe hierzu auch Werkplan
Untergeschoss

Die horizontalen Förderwege im Gebäude ab Haupteingang
variieren und betragen bis zu 150m, siehe hierzu
Baustelleneinrichtungsplan.sowie Werkpläne Erdgeschoss
und Untergeschoss

6. Grundwasserstand

OK FFB Gebäude ca. +594,1 m über NN = +/-0,00 OK FFB

OK HGW ca. +592,1 m über NN = - 2,0 m unterhalb OK FFB 

UK Sohlplatte: ca. +589,02 m über NN = -5,08 m

unterhalb OK FFB

16.08.2021 - Seite 3



Leistungsverzeichnis GS Sporthalle Penzberg (2566)

            
0031 VE 329 SPORTBODENLV

 A2 ERGÄNZUNGEN

A2  ERGÄNZUNGEN ZU DEN WEITEREN BESONDEREN

VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Bauabschnitte
Die zu erbringenden Leistungen werden in einem
Bauabschnitt ausgeführt. Der Auftragnehmer kann dennoch
nicht davon ausgehen, dass die Arbeiten in einem Zuge
ausgeführt werden können.

2. Baustellenerschließung
Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Winterstraße,
direkt auf die befestigten und mit Bauzaun komplett
eingefassten Baustelleneinrichtungsflächen im Süden des
Bestandsgebäudes. Anfahrt, Baustellenzufahrt und Lage
des Baukörpers sowie die Baustelleneinrichtungsflächen
können dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
entnommen werden.

Es ist bei der Kalkulation der Transportwege von
Material und Geräte davon auszugehen, dass

ausschließlich über die Baustelleneinrichtungsfläche
angedient werden kann.

Das Baufeld wird durch einen Bauzaun über den gesamten
Sanierungszeitraum abgegrenzt.

Während des Befahrens der Baustelleneinfahrten/
Baustellenausfahrten hat der AG Warnposten abzustellen
um in umsichtiger Weise vor Verkehrsbeschränkungen oder
Gefahrstellen zu warnen.

Die Baustellenandienung erfolgt aufgrund der beengten
örtlichen Verhältnisse in enger Abstimmung mit der
Objektüberwachung.
Lieferungen müssen von einem berechtigten Mitarbeiter
des Arbeitnehmers entgegengenommen werden. Das Personal
des Nutzers an der Zufahrtspforte wird zu keinem
Zeitpunkt Fremdlieferungen annehmen.

Die überlassenen Flächen für evtl. erforderliche
Baustelleneinrichtung sind während der Bauzeit zu
unterhalten und nach Abzug dieser in den übergebenen
Zustand rückzuversetzen. Nutzung und Rückbau ist der
Objektüberwachung 10 Arbeitstage vorher schriftlich
anzuzeigen.
Bestehende Vegetationsflächen innerhalb der Baustelle,
Wurzelbereiche von Bäumen bis zu 1,5m außerhalb des
Kronenbereiches sowie sonstige Rasen- und Pflanzflächen
dürfen keinesfalls befahren werden, Materiallagerungen
in diesen Bereichen sind nicht zulässig, es stehen
hiefür ausschließlich die befestigten Flächen zur
Verfügung.

Es besteht keine Parkmöglichkeit für LKW, Transporter
und PKW im Bereich der Baustelleinrichtungsfläche.
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Die Zufahrt ist aufgrund der beengten Platzverhältnisse
lediglich zum kurzfristigen Be- und Entladen gestattet.

Ab Baustellenbeginn 2020 hat der

Auftragnehmer mit einer

eingeschränkten Bewegungsfläche

auf dem Baugrundstück aufgrund der

Starttermine der zahlreichen Vor- und

Nachfolgegewerkezu rechnen.

Die Feuerwehrzufahrt ist jederzeit freizuhalten.

3. Baustrom, Baubeleuchtung
Es stehen folgende Anschlussmöglichkeiten für Baustrom 
zur Verfügung:

Aussenbereich:

1 Verteiler mit 3x5x32A/400V, 6x16A/230V

Innenbereich:

1 Verteiler im Erdgeschoss 1x5x32A/400V, 12x16A/230V

3 Verteiler im Untergeschoss 1x5x32A/400V, 12x16A/230V

Einrichten, Vorhalten und Rückbau für Baustrom erfolgt
durch die vor Ort tätige ELT-Firma, die Unterverteilung
obliegt den Folgegewerken.

Sämtliche Verbrauchskosten für Strom werden durch den

Auftraggeber übernommen.

4. Bauwasser
Einrichten, Vorhalten und Rückbau von Bauwasser erfolgt
über die vor Ort tätige Rohbaufirma, die
Unterverteilung obliegt den Folgegewerken.

Bauwasser kann lediglich im Außenbereich in Nähe der
Baustellencontainer des AG zur Verfügung gestellt
werden.

Sämtliche Verbrauchskosten für Wasser/Abwasser werden

durch den Auftraggeber übernommen.

5. Tagesunterkünfte / Toilettenanlagen
Die Einrichtung und der Unterhalt von Tagesunterkünften
können durch den Auftragnehmer gemäß der hierfür
geltenden Bestimmungen und entsprechend seinem
Personaleinsatzes innerhalb der
Baustelleneinrichtungsfläche in Abstimmung mit der
Objektüberwachung des Auftraggebers erstellt werden.
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse ist die
Aufstellung von Containern nur in Abstimmung mit den
Parallelgewerken und der örtlichen Bauüberwachung des
Auftraggebers möglich.

Toilettenanlagen werden bauseits erstellt, unterhalten
und betrieben, siehe Baustelleneinrichtungsplan.
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Auf entsprechende Sauberkeit der Anlagen ist zu achten.
Die Toiletten im Gebäude stehen nicht zur Verfügung.

Das Einrichten von Schlafunterkünften o.ä. ist
untersagt.

6. Lagermöglichkeiten
Lagermöglichkeiten stehen auf dem Baugrundstück nur
bedingt zur Verfügung. Um einen reibungslosen Bauablauf
sicher zu stellen, ist das Material auf Anweisung der
Objektüberwachung jederzeit umzulagern.

Beim Aufstellen von Containern sind die Bestimmungen
der Branddirektion und der Lokalbaukommission zu
beachten.

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse ist die
Aufstellung von Containern nur in Abstimmung mit den
Parallelgewerken und der örtlichen Bauüberwachung des
Auftraggebers möglich.

7. Rauchverbot
Im gesamten Gebäude besteht striktes Rauchverbot. Im
Außenbereich sind die vorgesehenen Raucherzonen zu
benutzen.

8. Bauschutt, Verpackung, Müll

Abbruchmaterial ist arbeitstäglich ohne
Zwischenlagerung zu entsorgen.
Verpackungen und sonstige Verbrauchsmaterialien sind

unverzüglich einzusammeln und vom Baugrundstück zu
entfernen.

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse kann bei der
Entsorgung von Abbruchmaterial von jeder Abfallsorte
nur ein Container gleichzeitig aufgestellt werden.

Das Aufstellen der Container ist mit der Bauüberwachung
des Auftraggebers abzustimmen.

Entsorgungsnachweise, Begleitscheine und Wiegescheine
sind im Original dem Auftraggeber unverzüglich
vorzulegen.

9. Baulärm
Da die gesamte Maßnahme im laufenden Betrieb
durchgeführt wird, ist der Baulärm auf das technisch
machbare Maß zu reduzieren. Besonders lärmintensive
Arbeiten sind mind. 5 Werktage vor Ausführung
schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und können nur
in Abstimmung mit Objektüberwachung durchgeführt
werden.

10. Baustellenbesetzung
Der Auftragnehmer hat eine durchgehende,
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bevollmächtigte und qualifizierte Bauleitung vor Ort
sicherzustellen.

11. Baustellenbesprechung
Alle auszuführenden Arbeiten sind in enger
Zusammenarbeit mit dem Bauherrn bzw. der örtlichen
Bauüberwachung und den anderen Gewerken auszuführen.
Eine Absprache über die zeitliche Abfolge der Arbeiten
sowie Klärung bei Schnittstellen ist daher zwingend
erforderlich.
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen,
die der Auftraggeber durchführt, einen geeigneten,
bevollmächtigten, deutschsprachigen Bauleiter zu
entsenden.

Die Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden

Jour-Fixe Terminen ist für alle Gewerke verpflichtend.

12. Dokumentation des Bauablaufes / Tagesberichte
Die Tagesberichte sind leistungs- und personenbezogen
zu erstellen und sind werktäglich an die
Objektüberwachung des Auftraggebers zu übergeben. Form
und Inhalt wird durch den Auftraggeber festgelegt: u.a.

- Leistungsbeschreibung,  Montagetätigkeiten
- Wetter
- Personaleinsatz vor Ort (nach Tätigkeitsbereichen
  aufgegliedert)
- Problematiken vor Ort
- Beschädigungen vor Ort
- Angabe Fertigstellungsgrad der Fassadenbereiche

Alle Aufwendungen für das Baustellenmanagement sind
Leistungsbestandteil des AN und mit den Einheitspreisen
einzukalkulieren
Eine besondere oder zusätzliche Vergütung erfolgt
nicht.

13. Sigeko
Der Auftraggeber beauftragt einen Koordinator für
Sicherheit und Gesundheitsschutz.
Die Baustellenordnung wird bei Vergabe an den
Auftragnehmer übergeben und wird Vertragsbestandteil.

Veränderungen an Gerüsten und Absturzsicherungen dürfen
nicht vorgenommen werden.

Der Auftragnehmer hat seinen betrieblichen
Arbeitsschutz entsprechend zu organisieren. Hierzu
gehört u.a. auch, dass vor Beginn der Arbeiten eine
Gefährdungsbeurteilung für die Baustelle erstellt und
das Personal entsprechend eingewiesen wird. Die
Erste-Hilfe ist entsprechend zu organisieren. Vgl.
hierzu auch „Bausteine“ der BG Bau (Gelbe Mappe),
in aktueller Fassung.
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14. Meterrisse
Meterrisse werden im Treppenhaus durch den Auftraggeber
verbindlich für alle Gewerke vorgegeben.

15. Arbeitszeiten
Die Arbeitszeit vor Ort ist beschränkt auf folgenden
Zeitraum:
Montag mit Samstag von 7.00Uhr bis 20.00Uhr.
Arbeiten außerhalb dieses vorgegebenen Zeitfensters
sind vor Ort grundsätzlich ausgeschlossen.

Besonders lärm- und staubintensive Arbeiten sind mit
der Objektüberwachung abzustimmen.

16. Bauleistungen in Ausführung
Baumeister
Metallbauarbeiten, Fassade,
Außentüren und -fenster
Innentüren Stahl-Glas-Türen
Tischlerarbeiten
Trockenbauarbeiten
Bodenbelagsarbeiten
Maler- und Lackierarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten
Natur- und Betonwerksteinarbeiten
Schlosserarbeiten
Putz- und Stuckarbeiten
Estricharbeiten
Fliesen- und Plattenarbeiten
Schreinerarbeiten, Teeküchen
Raffstoreanlagen
Verdunklung innen
Beschilderung, Sichtschutz
Feuerlöscher
Schließanlage
Baufeinreinigung

Sanitärinstallation
Heizungsinstallation
Lüftungsinstallation
Brandmeldeanlage
Medientechnik
Außenanlagen

17. Ausführungspläne
Der AN erhält die Ausführungspläne des AG als

Papierpause in 1-facher Ausfertigung.

Zusätzliche Planvervielfältigungen liegen im
Verantwortungsbereich des AN.

Die Unterlagen können ebenfalls als pdf Datei zur
Verfügung gestellt werden.
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A3 ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen
wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder
gleichwertig" immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

Alle Arbeiten sind nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik und den einschlägigen Gesetzen,
Vorschriften und DIN-Normen durchzuführen.

Die Vorschriften gelten in Ihrer jeweils neusten
Fassung.
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A4  MATERIALÖKOLOGIE

Alle verwendeten Materialien und Teile müssen in der EU
zugelassen sein, für deren Einsatz gelten die
entsprechenden Normen (DIN-, ISO- und EN-Normen),
Gesetze und Bestimmungen.
Die EU-weit geltende REACH-Verordnung hinsichtlich
umweltgefährdender Stoffeigenschaften ist zu beachten.
Diese wird durch die CLP-Verordnung ergänzt.
Bei geregelten Bauprodukten muss die Verwendbarkeit
über ein Ü-Zeichen nachgewiesen werden.
Bei der Verwendung von nicht geregelten Bauprodukten
muss die Verwendbarkeit aus der Übereinstimmung mit
einer allgemein bauaufsichtlichen Zulassung, einem
allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder einer
Zustimmung im Einzelfall nachgewiesen werden.
Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreisen zu
berücksichtigen.

Der AG legt Wert auf die Verwendung von Baustoffen, die
sowohl für die menschliche Gesundheit als auch für die
Umwelt unbedenklich sind.
Die Luftqualität der Innenräume unter hygienischen
Gesichtspunkten soll sichergestellt werden. Hierzu soll
die Exposition gegenüber Schadstoffen und mikrobiellen
Emissionen minimiert werden.
Sämtliche Baustoffe und die zu ihrer Verarbeitung
erforderlichen Hilfsmittel (Bauhilfsstoffe, z. B.
Kleber, Spachtelmassen etc.) dürfen in eingebautem
Zustand keine gesundheitliche Beeinträchtigung des
menschlichen Organismus durch Freisetzen von toxischen
Bestandteilen in Gasen, Dämpfen oder
gesundheitsgefährdenden Schwebestoffen hervorrufen.

Folgende Bau- und Bauhilfsstoffe bzw. Inhaltsstoffe
dürfen nicht verwendet werden:

Bau- und Bauhilfsstoffe bzw. Inhaltsstoffe mit
krebserzeugenden, erbgutverändernden und
fortpflanzungsgefährdenden Eigenschaften (CMR-Stoffe
siehe TRGS900). Dies gilt für CMR-Stoffe der Kategorie
1A (aus Erfahrung beim Menschen nachgewiesen),
Kategorie 1B (bei Tieren nachgewiesen, wird beim
Menschen vermutet) und Kategorie 2 (es wird angenommen,
dass es beim Menschen so ist).

Es sind möglichst emissionsarme
Oberflächenbehandlungen, Anstriche und Klebstoffe zu
verwenden (z.B. Pulverlacke, Einbrennverfahren). diese
sollten ein Umweltzeichen für "schadstoffarm" (z.B.
www.blauer-engel.de) besitzen.

Montageschaum:
Das Verwenden von Montageschaum und sonstigen
Ortschäumen ist ausgeschlossen.
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Polyvinylchlorid (PVC) / Chlorchemische Produkte:
Auf den Einsatz von chlorchemischen Produkte ist zu
verzichten.

Recyclingprodukte zum Bauteilschutz:
Bei Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen oder der
Einrichtung sind Produkte aus Recyclingmaterial
(Altpapier, Alttextilien, PE-Regenerat) zu verwenden.

Trennmittel:
Es dürfen nur Trennmittel verwendet werden, die
biologisch schnell abbaubar sind und dem Umweltzeichen
RAL-UZ 64 entsprechen. Auf technisch notwendige
Ausnahmen ist die Bauleitung hinzuweisen.

Sofern umweltfreundliche Ersatzstoffe möglich sind
(z.B. Polyethylen, Polypropylen), ist auf PVC zu
verzichten (z.B. bei Zu- und Abwasserleitungen, Folien,
Bodenbelägen, Kleinbauteile, Innenausbau).

Während der Verarbeitung der Bau- und Hilfsstoffe sind
die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die
Empfehlungen der Bauberufsgenossenschaften einzuhalten.
Die Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) sowie die TRK-Werte
(Technischen Richtkonzentration) dürfen nicht
überschritten werden. Ziel ist es, weit unter diesen
Höchstwerten zu liegen.

Zur Vermeidung von staub- und faserförmigen Emissionen
darf auf der Baustelle nicht trocken, nur nass gefegt
werden. Staubsaugen ist nur mit einem
Industriestaubsauger der Verwendungskategorie mind. G
(Staubklasse M, Durchlassgrad 0,5 %) gestattet. In
Bereichen, in denen künstliche Mineralfaser verarbeitet
wurde, sind Industriestaubsauger der
Verwendungskategorie K 1 (Staubklasse H, Durchlassgrad
0,01 %) erforderlich.

Die bei Reinigungsarbeiten eingesetzten
Reinigungsmittel müssen "unter realen Umweltbedingungen
leicht und schnell abbaubar" (Def. gemäß OECD) sowie
frei von Lösemitteln, Aromaten, Halogenen, Bioziden und
Treibmitteln sein. Nur bei starken Restverschmutzungen
dürfen nach Freigabe chemisch stärkere Mittel (z.B.
Alkoholreiniger) eingesetzt werden.

Können die oben genannten Verwendungsverbote und
Verwendungseinschränkungen von Bau- und Inhaltsstoffen
sowie Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten werden,
ist umgehend eine Ausnahmegenehmigung des Bauherrn
einzuholen.

Der AN hat dafür zu sorgen, dass die Baustoffe und
Bauteile in umweltfreundlicher Verpackung mit möglichst

16.08.2021 - Seite 11



Leistungsverzeichnis GS Sporthalle Penzberg (2566)

            
0031 VE 329 SPORTBODENLV

 A4 MATERIALÖKOLOGIE

geringem Verpackungsanteil (z. B. Großgebinde, Siloware
oder recycelbare Verpackung) angeliefert werden.
Mehrwegverpackungen und
Verpackungsmaterial aus Papier, Pappe und
Polypropylenfolie werden bevorzugt.
Alle Aufwendungen für die baubiologischen Vorgaben sind
in die Einheitspreise der Fassadenkonstruktionen
einzurechnen. Eine besondere Vergütung erfolgt nicht.

Beschichtungen
Bei jeder Beschichtung (Grundierung, Imprägnierung,
Lasur, Lackierung, sonst. Anstrich, Spachtelmasse,
Öl/Wachs-, Korrosions-, Brandschutzsystem, etc.) ist -
bei gleicher Eignung - das jeweils umweltverträglichste
Produkt und Verfahren zu verwenden. Dabei sind die
Einstufungen gemäß Produkt- bzw. Giscode der
Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen (siehe:
www.gisbau.de und die Vorgaben der einschlägigen
Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) zu beachten.
Soweit technisch möglich sind Produkte einzusetzen, die
qualitativ den Vergabeunterlagen des Umweltzeichens
"Blauer Engel" RAL-UZ 12a Schadstoffarme Lacke bzw.
RAL-UZ 102 Emissionsarme Wandfarben entsprechen.
Reaktionsharze dürfen nur im technisch notwendigen
Umfang eingesetzt werden. Die technische Notwendigkeit
ist nachzuweisen. Die Produkte sind an der Baustelle im
Originalgebinde zu verwenden. Die Beschichtungen der
Schreiner-, Stahlbau-, Metallbau- und Schlosserarbeiten
sind im Produktionsbetrieb des Auftragnehmers
vorzunehmen. Auf der Baustelle sind sie nur im
Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers erlaubt. Das jeweilige Produkt- und
EU-Sicherheitsdatenblatt ist auf Anforderung
vorzulegen.

Feinstaub/ Gesundheitsgefährlicher Staub
Das "Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen" der
Regierung von Oberbayern ist zu beachten. Die
Staubentwicklung ist, so weit technisch möglich, zu
vermeiden. Bei Maschineneinsatz sind staubarme,
abgestimmte Bearbeitungssysteme (Maschine und
Mobilentstauber) zu verwenden, die den allgemeinen
Staubgrenzwert von 3 mg/m³ für die alveolengängige (A-)
Fraktion sowie 10 mg/m³ für die einatembare (E-)
Fraktion einhalten. Entsprechende Maschinen sind von
der BG BAU als "Typ I - Gerät" klassifiziert und unter
www.gisbau.de veröffentlicht. Werden
gesundheitsgefährliche mineralische Stäube oder andere
Gefahrstoffe freigesetzt, sind die notwendigen
Maßnahmen der jeweiligen Technischen Regel Gefahrstoffe
(TRGS 505, 519, 521, 559 u.a.) und der
Gefahrstoffverordnung festzulegen. Bei bleiweißhaltigen
Anstrichen sind die einschlägigen Vorgaben der
Berufsgenossenschaften (Expositionsbeschreibungen) zu
beachten.
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 A4 MATERIALÖKOLOGIE

Gefährliche Inhaltsstoffe
Produkte, bei denen im Produkt- und/oder Sicherheits-

datenblatt CMR-Stoffe (krebserzeugende/cancerogene,
erbgutverändernde/mutagene und
fortpflanzungsgefährdende/ reproduktionstoxische

Inhaltsstoffe) sowie PBT- und vPvB-Stoffe (persistent,
bioakkumulierend, toxisch entspr. Reach-Verordnung)
aufgeführt sind, dürfen nicht verwendet werden.

Holz, Holzwerkstoffe

Um Terpene in der Innenraumluft zu minimieren, ist auf
stark harzhaltige Nadelhölzer (Kiefer) sowie
einschlägige Holzwerkstoffe (Kiefernsperrholz,
OSB-Platten) zu verzichten. Zur Vermeidung von

Formaldehyd sind Holzwerkstoffe mind. in E1-Qualität
entsprechend der Richtlinie Klassifizierung und
Überwachung von Holzwerkstoff- platten bezüglich der
Formaldehydabgabe (DIBT-Richtlinie 100) zu verwenden.
Der Nachweis über die Emissionsklasse der Holzwerk-
stoffplatten ist vor Zuschlagserteilung vorzulegen.

Holzschutzmittel
Es muss - bei gleicher Eignung - das jeweils umwelt-
verträglichste Produkt und Verfahren verwendet werden.
Dabei ist die Einstufung entsprechend dem Produkt-Code
der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen.
Holzschutzmittel für nichttragende Bauteile müssen das
RAL-Prüfzeichen der Gütegemeinschaft Holzschutzmittel
e.V., für tragende Bauteile das Prüfzeichen des
Deutschen Instituts für Bautechnik aufweisen.
Behandlungen mit Holzschutzmitteln sind im
Produktionsbetrieb des AN vorzunehmen. An der Baustelle
sind sie nur im Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung
des Auftraggebers erlaubt. Das jeweilige Produkt- und
EU-Sicherheitsdatenblatt ist auf Anforderung
vorzulegen.

Kleber, sonstige Verlegewerkstoffe
Es dürfen nur lösemittelfreie/-arme Verlege- werkstoffe
(Voranstriche, Leime, Kleber, Spachtel etc. ) gemäß
Giscode-Einstufung der Bauberufsgenossenschaft und den
Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 610 verwendet
werden. Ausnahmen sind nur nach vorheriger Zustimmung
des Auftraggebers erlaubt. Das jeweilige Produkt- und
EU-Sicherheitsdatenblatt ist auf Anforderung
vorzulegen.

Künstliche Mineralfasern (KMF)
Produkte mit Künstlichen Mineralfasern (KMF) müssen
entsprechend der Gefahrstoffverordnung, Anhang IV Nr.
22 (2), folgende Anforderungen erfüllen:
Kanzerogenitätsindex (KI) > 40 oder Halbwertszeit < 40
Tage. Sie sind in Akustikdecken- und Putzsystemen zu
vermeiden. Beim Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen ist
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 A4 MATERIALÖKOLOGIE

die TRGS 521 zu beachten.

Montageschaum
Das Verwenden von Montageschaum und sonstigen
Ortschäumen ist ausgeschlossen. (ggf. Ausnahme bei
WDVS, Dämmplattenfugen).

Polyvinylchlorid (PVC) / Chlorchemische Produkte
Auf den Einsatz von chlorchemischen Produkten ist zu
verzichten.

Recyclingprodukte zum Bauteilschutz
Bei Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen oder der
Ausstattung sind Produkte aus Recyclingmaterial
(Altpapier, Alttextilien, PE-Regenerat) zu verwenden.

Schaumkunststoffe
Produkte aus Schaumkunststoffen müssen FCKW- und
HFCKW-frei sein. Nicht erlaubt sind Formaldehyd-
freisetzende Produkte
(z.B. Melaminharz-Akustikschaumstoffe) sowie
2-Chlorpropan- emittierende Phenolharzplatten.

Trennmittel
Es dürfen nur Trennmittel verwendet werden, die
biologisch schnell abbaubar sind und dem Umweltzeichen
RAL-UZ 64 entsprechen. Auf technisch notwendige
Ausnahmen ist die Bauleitung hinzuweisen.

Tropenholz
Auf den Einsatz von Tropenholz ist zu verzichten.

Silikone (Verfugung), Öle und Wachse
Zur Vermeidung von 2-Butanonoxim im Innenraum ist der
Einsatz von oximvernetzenden Silikon- Fugendichtstoffen
(Oximosilanvernetzer) sowie oximhaltigen Ölen und
Wachsen ausgeschlossen. Das technische Datenblatt und
das EU-Sicherheitsdaten- Blatt der verwendeten Produkte
ist auf Anforderung vorzulegen.
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 A5 PLANVERZEICHNIS

A5 PLANVERZEICHNIS 

Plan- Nr. - Planbezeichnung - Maßstab
(VS Vertikalschnitt, HS Horizontalschnitt,
GR Grundriss)

Übersichtspläne
2566_LA_BE_VA Baustelleneinrichtungsplan M1:500

Ausführungsplanung

Grundrisse
2566_WP_GR_UG_P1 Grundriss Untergeschoss Plan 1 M1:50
2566_WP_GR_UG_P2 Grundriss Untergeschoss Plan 2 M1:50
2566_WP_GR_EG_P1 Grundriss Erdgeschoss Plan 1 M1:50
2566_WP_GR_EG_P2 Grundriss Erdgeschoss Plan 2 M1:50

Schnitte
2566_WP_SC_01_02 Schnitte 01 und 02 M1:50
2566_WP_SC_04_05_06 Schnitte 04, 05 und 06 M1:50

Detailplanung

2566_WP_DET_FB_103 Übersichtsplan Sportboden M1:250

2566_WP_DET_FB_310 Detailschnitt Sportboden Halle M1:2
2566_WP_DET_FB_311 Detailschnitt Sportboden Nebenräume

M1:2
2566_WP_DET_FB_312 Detailschnitt Sportboden

Konditionsraum M1:2
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Technische Vorbemerkungen und allgemeine Vorarbeiten

Technische Vorbemerkungen TÜV Standard
Verlangt wird ein Sporthallenboden auf der Grundlage
DIN V 18032, Teil 2, Ausgabe April 2001 und DIN EN
14904 Ausgabe 2006 mit folgenden Anforderungen:

Die Nachweise über die Erfüllung der Anforderungen nach
DIN EN 14904 Ausgabe 2006 sowie DIN 18032 Teil 2 müssen
durch Prüfzeugnisse eines qualifizierten und
akreditierten Prüfinstituts erfolgen.

Für das angebotene Sportbodensystem inkl. Oberbelag ist
zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV
TB) Anlage 8 ein Nachweis über die Einhaltung der
zulässigen Emissionen vorzulegen.

Bieterangaben:
Der Nachweis über die Einhaltung der Emissionswerte des
angebotenen Sportbodensystems einschließlich Oberbelag
den Anforderungen der MVV TB können vom Bieter erbracht
werden entweder durch:

a) eine gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

oder
b) eine ETA (European Technical Assessment), die die
Anforderungen an die Emissionen beinhaltet. Die
Emissionen werden damit Vestandteil des CE-zeichens für
den ETA-Halter.

oder 
c) freiwillige Leistungsangaben in Form einer
technischen Dokumentation, die durch eine unabhängige
anerkennte Prüfstelle nach Art. 43 BauPVO überprüft
wurde, oder einer vergleichbar qualifizierten Stelle
nach einer allgemein anerkannten, bekanntgemachten bzw.
durch technische Baubestimmungen eingefühten
technischen Regel in der das Prüfverfahren zur
Ermittlung der erforderlichen Produktleistung
vollständig beschrieben ist, durchgeführt wurde, und
zwar mit dem selben System für die Bewertung und
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, das in der hEN
(harmonisierte europäische Norm) für das Bauprodukt
festgelegt ist und nach dem auch die anderen
Leistungsmerkmale überprüft wurden.

oder
d) TÜV PROFICERT-product Interior Warenzeichen TÜV

Hinweis: Die entsprechenden Unterlagen sind mit
Angebotsabgabebeizufügen.
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 A6 TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Angebote ohne einen solchen Nachweis werden von der
Wertung ausgeschlossen.

Die Brandklasse solll mindestens normalentflammbar
entsprechen und muss über eine Leistungserklärung (CPR/
DoP) nach der Verordnung Nr. 574/ 2014 der Europäischen
Kommission nachgewiesen werden.

Angebote ohne einen Leistungsnachweis werden von der
Wertung ausgeschlossen.

Technische Vorbemerkungen Sporthallenboden
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01 Titel ARBEITSVORBEREITUNG

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   ARBEITSVORBEREITUNG

01.1 Bemusterung Materialien, Oberflächen und Farben

Alle in den Vorpositionen beschriebenen Materialien,
Oberflächen und Farben sind durch den AN dem Bauherren
bzw. Architekten zur Bemusterung vorzulegen:
Zu bemustern sind Oberflächen von

- Oberbelag Sportboden
- Sockelleisten
- Übergangsschienen

Vorzulegen sind die Muster im Zuge der
Arbeitsvorbereitung 4 Wochen nach Auftragserteilung

1 St EP ......................... GP ............................

01.2 Ausführungszeichnungen / Werkstattzeichnungen

Erstellen der Werk- und Montageplanung für alle
Bauteile der nachfolgend beschriebenen
Leistungspositionen.

 incl. Unterkonstruktionen und Anschlüsse an bauseitige
 Bauteile etc.
-Schnittdarstellungen Anschlusse seitl., oben und unten
mit angrenzende Wandbauteilen.

-Die W+M- Planung incl. aller technischen Merkblätter
 muss spätestens 8 Wochen nach Beauftragung zur
 Freigabe 2-fach vorgelegt werden.
-Für die Bearbeitung, Prüfung und Freigabe durch den AG
 ist ein Zeitraum von 2 Wochen zu berücksichtigen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.3 Technische Bestandsdokumentation

Der AN hat auf der Grundlage der erstellten und
freigegebenen W+M -Planung, der letztgültigen
Ausführungsplanung und der ausgeführten Leistung für
den gesamten Leistungsumfang aller nachfolgend
beschriebenen Posititionen eine technische
Bestandsdokumentation anzufertigen.
Diese Dokumentation muss alle technischen Angaben
enthalten, die insbesondere zur Aufrechterhaltung der
Funktionsweise der Bauteile notwendig sind.
Die Dokumentation ist 2 Wochen vor der rechtsgültigen
Abnahme dem AG 2-fach in Ordner sowie als pdf-Datei auf
Datenträger in Form einer beschriftendten CD
vorzulegen.

Die Dokumentation ist die Sammlung der vom AN zu
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel ARBEITSVORBEREITUNG

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

erstellenden und zu übergebenden Revisions- und
Bestandsunterlagen incl. der bauphysikalischen
Nachweise, Zulassungen, technischen Merkblätter,
Bedienungsanleitungen, Werksbestätigungen, Wartung und
Pflege etc. Durch diese soll der Nutzer einen klaren
und unmissverständlichen Eindruck über Aufbau und
Funktion und Bedienung aller Systeme erhalten.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  ARBEITSVORBEREITUNG, Netto: ...............................
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02 Titel VORBEREITENDE ARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   VORBEREITENDE ARBEITEN

02.4 Nivellierplan

Nivelliernetz im Raster von 3 x 3 m mittels
Nivelliergerät und Messlatte auf 0,1 cm genau
erstellen.
Das Nivellement ist dem Bauherrn zu überreichen.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  02  

  VORBEREITENDE ARBEITEN, Netto: ...............................
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03 Titel SPORTBODEN HALLE UND NEBENRÄUME

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   SPORTBODEN HALLE UND NEBENRÄUME

03.5 Sportboden inkl. Unterkonstruktion SPORTHALLE

Flächenelastischer Sportboden mit im Raster
angeordneten Pads nach DIN 18032 Teil 2 und DIN EN
14904:

Konstruktionsanforderungen:

Oberbelag:

Linoleum siehe nachfolgende Position.

Lastverteilerpllatte aus mind. 15 mm starker
Birke-Multiplexplatte wasserfest verleimt nach EN 636-2
durch und durch Birke einlagig mit Nut und Feder
verbunden und verleimt

angebotene Plattenstärke: '..........'  mm

Nut und Feder: '..........'  ( ja/ nein )

Elastikschicht durch im gleichmäßigen Raster
angeordnete Pads als Elastikelemente gemäß Prüfzeugnis
des Bieters.

Raumgewicht mind. 300 kg/ m3

Die Elastikschicht soll einen möglichst großen freien
Belüftungsquerschnitt auf weisen, vollflächige
Schaumunterlagen sind nicht gewünscht.

Unterbau: 

Unterkonstruktion als Trockenunterbau bestehend aus
einer tragenden Holzbalkenlage aus
Konstruktionsvollholz mit einem Mindestquerschnitt bon
60 x 40 mm in maximalen Abstand von 300 mm.

Die Gessamtaufbaustärke der Sporrbodenkonstruktion
beträgt 120 mm, der Ausgleich von Unebenheiten der
Rohbetonsohle von bist u +- 20 mm ist in diese
Unterkonstruktion einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergütet.

Sportboden:

angebotenes Fabrikat: '..........' 
(vom Bieter einzutragen)

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel SPORTBODEN HALLE UND NEBENRÄUME

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Prüfzeugnis-Nr. DIN 18032: '..........' 

Prüfinstitut: '..........' 

Für das angebotene Sportbodensystem inkl. Oberbelag ist
zusätzlich zum Nachweis der Einhaltung der
Anforderungen der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVV TB) Anlage 8 ein Nachweis über die
Einhaltung der zulässigen Emissionen vorzulegen.

Der Bauherr legt größten Wert auf möglichst geringe
VOC-Emissionen und eine entsprechende Überwachung der
eingebauten Materialien und fordert daher einen
Sportboden mit dem Zertifikat TÜV Proficert Interior

Standard oder gleichwertig. Eine Gleichwertigkeit ist
nur durch eine Zertifizierung gegeben, die die
Einhaltung folgender maximaler Emissionen garantiert.

Summe TVOC nach 28 Tagen: < 1.000 µg/ m3

Bieterangaben:

angebotenes Sportbodensystem: '..........' 

Zertifizierungsnummer: '..........' 

Zertifizierung Standard: ja   nein (Unzutreffendes
streichen)

Zwingender Bestandteil dieser Nachweisführung ist eine
Fremdüberwachung des eingebauten Systems mit folgenden
Bestandteilen:

 - jährliche Kontrollemissionsprüfungen

 - Kontrolle der eingebauten Materialkomponenten an
Hand der Lieferscheine durch ein zertifiziertes
Institut

 - Kontrollprüfung des eingebauten fertigen Sportbodens
auf Einhaltung der Anforderungen der DIN 18032 Teil 2
bzw. der DIN EN 14904.

Nach Abschluss der Baumaßnahme ist spätestens zur
Schlussrechnung im Rahme der Dokumentation zwingend ein

projektbezogenes Zertifikat der überwachenden Stelle
vorzulegen, mit dem nachgewiesen wird, dass alle
Anforderungen für dieses Projekt eingehalten werden.

Ohne Vorlage dieses projektbezogenen Zertifikates kann
die Schlussrechnung nicht bearbeitet werden.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel SPORTBODEN HALLE UND NEBENRÄUME

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.226 m2 EP ......................... GP ............................

03.6 als starre Konstruktion für die Geräteräume und Nebenräume

Wie Position 03.5  jedoch:
als starre Konstruktion für die Geräteräume und
Abstellräume liefern und montieren.
Die Elastikschicht wird durch eine druckfeste Platte
nach Wahl des AN ersetzt. 

303 m2 EP ......................... GP ............................

03.7 Aufständerung des Schwingbodens

Aufständerung des Schwingbodens auf eine Gesamthöhe von
140 mm bis zu 160 mm durch Unterfütterung mit technisch
getrockneten Konstruktionsvollhölzern.

1.529 m2 EP ......................... GP ............................

03.8 Sportlinoleum-Oberbelag 4 mm

Sportbodenbelag aus Linoleum nach EN ISO 24011, ohne
werkseitige Oberflächenvergütung, geeignet für den
Einsatz in Sport- und Mehrzweckhallen gemäß DIN V
18032-2 und EN 685 Klasse 34 (sehr starke
Beanspruchung), Stuhlrolleneignung nach EN 425
antistatisch

 - Trittschallverbesserungsmaß 
   VM DIN EN ISO 140-8: 6 dB

 - Dicke: 4,0 mm

 - Oberfläche glatt, gesprenkelte Musterung

Oberbelag in 200 cm breiten Bahnen liefern, verlegen
und Stoßstellen entsprechend farbgleich verfugen

Farbe nach Wahl des Auftraggebers

Richtqualität DLW Colorette Sport 4,0 mm oder
gleichwertig

angebotenes Fabrikat: '..........' 

1.529 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel SPORTBODEN HALLE UND NEBENRÄUME

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.9 Fußleiste Buche Geräteräume und Konditionsraum

Fußleiste Buche 60/ 10 mm flachliegend in den
Geräteräumen.
Fußleiste Buche, Abmessung 60 x 10 mm,
farblos lackiert, flachliegend mit ca. 1 cm Wandabstand
liefern und befestigen.    

162 m EP ......................... GP ............................

03.10 Gehrungsschnitt Sockelleiste

Zulage zu den vorgenannten Sockelleisten für die
Ausführung von Gehrungsschnitten in Innen- und
Außenecken.

40 St EP ......................... GP ............................

03.11 Übergangsschienen 60/ 2 mm V2A

Übergangsschienen aus Edelstahl 2 mmin 60 mm Breite
liefern und an den Übergängen mit Belagswechsel
anbringen.

30 m EP ......................... GP ............................

03.12 Rahmen und Deckel bis 130 mm li. Durchmesser

Aussparung im Sportboden einschließlich evtl.
erforderlicher Verstärkung der Unterkonstruktion
fachgerecht herstellen, Rahmen aus Leichtmetall
oberflächenbündig in die Lastverteilerplatte einfräsen,
Deckel aus Voll-Kunststoff einbauen und mit dem
Oberbelag belegen, einschl. Lieferung.

lichter Durchmessser bis 130 mm

20 St EP ......................... GP ............................

03.13 Rahmen und Deckel bis 180 mm li. Durchmesser

Wie Position 03.12  jedoch:

lichter Durchmesser der Aussparung bis 180 mm

40 St EP ......................... GP ............................

03.14 Rahmen und Deckel bis 220 mm li. Durchmesser

Wie Position 03.12  jedoch:

lichter Durchmesser der Aussparung bis 220 mm

10 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel SPORTBODEN HALLE UND NEBENRÄUME

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.15 Bodenankerplatten

Bodenankerplatten zur Befestigung der Sportgeräte
liefern und fachgerecht oberlächenbündig in den
Oberbelag einfräsen.

40 St EP ......................... GP ............................

03.16 Mineralwolle 100 mm, WLG 035

Mineralwolle WLG 035 in einer Stärke von 100 mm liefern
und vollflächig verlegen. Lediglich die Auflagerpunkte
des Sportbodens werden ausgespart.
Zur Leistung gehört das luftdichte Verlegen einer Lage
PE-Folie auf der Tragkonstruktion des Schwingbodens.

1.529 m2 EP ......................... GP ............................

03.17 Saugheber mit Klappgriff

Geeignete Saugheber für erhöhte Ansprüche mit
Klappgriff und Tragfähigkeit von 30 kg für das Abheben
der Sportgerätedeckel frei Baustelle liefern bzw. dem
Hausmeister übergeben. 

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  SPORTBODEN HALLE UND NEBENRÄUME, Netto: ...............................
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04 Titel SPORTBODEN KONDITIONSRAUM

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   SPORTBODEN KONDITIONSRAUM

04.18 Sportboden inkl. Unterkonstruktion KONDITIONSRAUM

Sportboden inkl. Unterkonstruktion

Flächenelastischer Sportboden mit im Raster
angeordneten Pads nach DIN 18032 Teil 2 und DIN EN
14904 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung:

Konstruktionsanforderungen:

Oberbelag:

siehe nachfolgende Position

Lastverteilerpllatte aus mind. 15 mm starker
Birke-Multiplexplatte wasserfest verleimt nach EN 636-2
durch und durch Birke einlagig mit Nut und Feder
verbunden und verleimt

angebotene Plattenstärke: '..........'  mm
Nut und Feder: '..........'  ( ja/ nein )

Elastikschicht durch im gleichmäßigen Raster
angeordnete Pads als Elastikelemente gemäß Prüfzeugnis
des Bieters.

Raumgewicht mind. 300 kg/ m3

Die Elastikschicht soll einen möglichst großen freien
Belüftungsquerschnitt auf weisen, vollflächige
Schaumunterlagen sind nicht gewünscht.

Unterbau: 

Unterkonstruktion als Trockenunterbau bestehend aus
einer tragenden Holzbalkenlage aus
Konstruktionsvollholz mit einem Mindestquerschnitt von
60 x 40 mm in maximalen Abstand von 300 mm.

Die Gessamtaufbaustärke der Sporrbodenkonstruktion
beträgt 120 mm, der Ausgleich von Unebenheiten der
Rohbetonsohle von bis zu +- 20 mm ist in diese
Unterkonstruktion einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergütet.

Sportboden:

angebotenes Fabrikat: '..........' 
(vom Bieter einzutragen)
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04 Titel SPORTBODEN KONDITIONSRAUM

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Prüfzeugnis-Nr. DIN 18032: '..........' 

Prüfinstitut: '..........' 

Für das angebotene Sportbodensystem inkl. Oberbelag ist
zum Nachweis der Einhaltung der Emissionswerte nach den
AgBB-Richtlinien und zur Überprüfung der
Übereinstimmung der eingesetzten Materialien für das
angebotene Sportbodensystem zwingend eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung oder der Nachweis durch ein
anderes Zertifizierungssystem vorzulegen. Angebote ohne
eine entsprechende Zertifizierung werden daher von der
Wertung ausgeschlossen.

Bieterangaben:

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:
Nr.:  '..........' 

gültig bis: '..........' 

74 m2 EP ......................... GP ............................

04.19 Lastverteilerplatte spachteln

Die zuvor beschriebene Lastverteilerplatte mit
geeigneter spannungsarmer kunststoffvergüteter
Spachtelmasse 
Verbrauch ca. 2,5 kg/ m2 spachteln.

74 m2 EP ......................... GP ............................

04.20 Lastverteilerplatte schleifen

zuvor beschriebene Lastverteilerplatte schleifen.
Die zuvor beschriebene, an den Übergängen gespachtelte
Lastverteilerplatte schleifen, alle losen Materialien
aufnehmen und für die weitern Positionen vollflächig
absaugen. 

74 m2 EP ......................... GP ............................

04.21 Mischelastischer Sportboden mit Linoleum

Mischelastischer Sportboden mit Linoleum-Oberbelag
gemäß DIN V 18032- Teil 2 mit folgendem Aufbau liefern
und einbauen:

Sportboden aus ca. 10 mm starker physikalisch
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel SPORTBODEN KONDITIONSRAUM

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

vernetzter PE-Schaumschicht Raumgewischt mind. 50 kg/
m3 mit kaschiertem Glasgewebe, vollflächig mit
Hart-PUR-Beschichtung getränkt.

Angebotenes Raumgewicht: '..........'  kg/ m3

Oberbelag aus:

Linoleum 4 mm, ohne werkseitige Beschichtung
entsprechend DIN 18171 u. EN 548, moiriert, ohne
werkseitiges Finish.
Farbton nach Wahl des Auftraggebers. 

Oberbelag in 200 cm breiten Bahnen liefern, verlegen
und Stoßstellen entsprechend farbgleich verfugen.

Richtqualität: DLW Linodur oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: '..........' 

Sportbodengesamtsystem:

Gesamtstärke: ca. 16 mm

Für das angebotene Sportbodensystem ist zwingend ein 
Prüfzeugnis gemäß DIN V 18032 T 2 sowie der Nachweis
der Güteüberwachung nach RAL GZ 942 o. glw. bei
Angebotsabgabe vorzulegen.

Richtqualität: Duoelastic 60 ME 
    der Fa. Polysport o. glw.

angebotenes Fabrikat: '..........' 

Prüfzeugnis-Nr.:  '..........' 

Prüfinstitut: '..........' 

RAL-Gütezeichen: '..........' 

Für das angebotene Sportbodensystem inkl. Oberbelag ist
zum Nachweis der Einhaltung der Emissionswerte nach den
AgBB-Richtlinien und zur Überprüfung der
Übereinstimmung der eingesetzten Materialien für das
angebotene Sportbodensystem zwingend eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung vorzulegen. Angebote ohne
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung werden daher von
der Wertung ausgeschlossen.

Zulassungs-Nr.: '..........' 
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04 Titel SPORTBODEN KONDITIONSRAUM

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gültig bis: '..........' 

Gemäß europäischer Bauproduktenrichtlinie sind nur
Produkte mit CE-Kennzeichnung zugelassen. Ein
entsprechendes CE-Konformitätszertifikat mit
Übereinstimmungserklärung muss dem Angebot beigefügt
werden.

CE-Konformitätszertifikat: '..........' 

ausstellendes Institut: '..........' 

74 m2 EP ......................... GP ............................

04.22 Aufständerung des Schwingbodens

Aufständerung des Schwingbodens auf eine Gesamthöhe von
140 mm bis zu 160 mm durch Unterfütterung mit technisch
getrockneten Konstruktionsvollhölzern.

74 m2 EP ......................... GP ............................

04.23 Mineralwolle 100 mm, WLG 035

Mineralwolle WLG 035 in einer Stärke von 100 mm liefern
und vollflächig verlegen. Lediglich die Auflagerpunkte
des Sportbodens werden ausgespart.
Zur Leistung gehört das luftdichte Verlegen einer Lage
PE-Folie auf der Tragkonstruktion des Schwingbodens.

74 m2 EP ......................... GP ............................

04.24 Fußleiste Buche Konditionsraum

Fußleiste Buche 60/ 10 mm flachliegend im
Konditionsraum.
Fußleiste Buche, Abmessung 60 x 10 mm,
farblos lackiert, flachliegend mit ca. 1 cm Wandabstand
liefern und befestigen.    

36 m EP ......................... GP ............................

04.25 Gehrungsschnitt Sockelleiste

Zulage zu den vorgenannten Sockelleisten für die
Ausführung von Gehrungsschnitten in Innen- und
Außenecken.

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  SPORTBODEN KONDITIONSRAUM, Netto: ...............................
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05 Titel SPIELFELDMARKIERUNGEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   SPIELFELDMARKIERUNGEN

05.26 Spielfeldmarkierung Handballfeld

Spielfeldmarkierung für ein Handballfeld einmessen und
mit PUR-Fare fachgerecht aufzeichnen.

1 St EP ......................... GP ............................

05.27 Spielfeldmarkierung Basketballfeld

Spielfeldmarkierung für ein Baskeballfeld einmessen und
mit PUR-Fare fachgerecht aufzeichnen.

1 St EP ......................... GP ............................

05.28 Spielfeldmarkierung Basketballübungsfeld

Spielfeldmarkierung für ein Basketballübungsfeld
einmessen und mit PUR-Fare fachgerecht aufzeichnen.

3 St EP ......................... GP ............................

05.29 Spielfeldmarkierung Volleyballfeld

Spielfeldmarkierung für ein Volleyballfeld einmessen
und mit PUR-Fare fachgerecht aufzeichnen.

4 St EP ......................... GP ............................

05.30 Spielfeldmarkierung Badmintonfeld

Spielfeldmarkierung für ein Badmintonfeld einmessen und
mit PUR-Fare fachgerecht aufzeichnen.

9 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  SPIELFELDMARKIERUNGEN, Netto: ...............................
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06 Titel SCHUTZMASSNAHMEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   SCHUTZMASSNAHMEN

06.31 Objektprüfung des Sportbodens

Überprüfung des eingebauten Sportbodens nach Abscluss
der Verlegung auf die Anforderungen der V DIN
18032-2:2001-04 und den im Prüfzeugnis testierten
Eigenschaften innerhalb der üblichen Toleranzen. 

Eine Ausfertigung des Protokolls ist dem Bauherrn
auszuhändigen.

Gewähltes Prüfinstitut: '..........' 

1 psch GP ............................

06.32 Bodenbelag schützen, Tetrapack-Folie

Sportboden Schutzabdeckung aus Tetrapack-Folie
liefern, verlegen, vorhalten und nach Fertigstellung
der Arbeiten wieder aufnehmen und entsorgen. 

1.603 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  SCHUTZMASSNAHMEN, Netto: ...............................
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07 Titel EINPFLEGE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07   Titel   EINPFLEGE

07.33 Grundreinigung

Grundreinigung des Sportbodens
Grundreinigung des Oberbelags sofort nach Abschluss der
Verlegearbeiten mit geeignetem Reinigungsmittel
entsprechend DIN V 18032-02:2001-04, Absatz 7.

1.603 m2 EP ......................... GP ............................

07.34 Erstpflege des Sportbodens

Ersteinpflegung des Oberbelages nach Abschluss der
Verlaegung mit geeignetem Pflegemittel entsprechend DIN
V 18032-02:2001-04 Absatz 7.
Dazu Pflegemittel mit erhöhter Konzentration 1 x längs
und 1x quer zu den Bahnen auftragen.

1.603 m2 EP ......................... GP ............................

07.35 Lieferung von Pflegemittel

Liefern eines geeigneten Pflegemittels frei Baustelle
entsprechend DIN V 18032-02:2001-04 Absatz 7.

100 l EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  07  

  EINPFLEGE, Netto: ...............................
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08 Titel STUNDENLOHNARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08   Titel   STUNDENLOHNARBEITEN

STUNDENLOHNARBEITEN

STUNDENLOHNARBEITEN
Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis
vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach
schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen.
Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen
wird bei der Anordnung festgelegt.
Die Stundenlohnzettel sind wöchentlich einzureichen.

Für Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit erhält
der Auftragnehmer die nach den im
Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe
festgesetzten Zuschläge zusätzlich vergütet. Diese sind
gesondert nachzuweisen.

Wartezeiten und Arbeitsunterbrechungen, die der
Arbeitgeber zu vertreten hat, werden wie
Stundenlohnarbeiten vergütet, wenn diese Zeiten belegt
und anerkannt sind.

Überstunden die der Auftragnehmer aus betrieblichen
Gründen leistet, werden nicht besonders vergütet.

Die nachstehenden Verrechnungssätze sind unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu
ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden.

Sollte der Bieter über eine unten aufgeführte
Berufsgruppe nicht verfügen, hat er die nächsthöher
qualifizierte einzusetzen.

08.36 Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche 

Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2015 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

25 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08 Titel STUNDENLOHNARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.37 Bauwerker/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2015 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauwerker/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

40 h EP ......................... GP ............................

08.38 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2015 091
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

40 h EP ......................... GP ............................

08.39 An- und Abfahrtspauschale für den Kundendiensteinsatz

für Hin- und Rückfahrt vom Firmensitz bis zum
Einsatzort einschl. Fahrkosten, Fahrzeiten und Auslöse,
Kilometerpauschale.
Gemäß Leistungsbeschreibung für die Instandhaltung
und zugehöriger Anlagen.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  08  

  STUNDENLOHNARBEITEN, Netto: ...............................
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