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ZUM BAUVORHABEN

1. Eckdaten:

Bauvorhaben:
Neubau Wohnbebauung Birkenstralte West Penzberg

Lage:
Ecke BirkenstrafRe-Wolflstralle

Gemarkung:
Penzberg

Bauherr:

Stadt Penzberg
KarlstraRe 25
82377 Penzberg

2. Allgemeine Objektbeschreibung

Das Bauvorhaben befindet sich nahe dem Stadtzentrum von
Penzberg. Auf dem Grundstilick stand zuvor ein dichter
Baumbestand.

Das neue Planungsgrundstlick mit einer Flachen von
18.033 m2 verfugt Uber eine stark geneigte Topografie.

Es fallt in Nord-Siid Richtung um ca. 10m ab und steigt
West-Ost Richtung um ca. 2,3m an.

Das Bauvorhaben gliedert sich in 7 Baukdrper, welche
sich bis auf den einzelnen ganz im Suden gelegenen
Baukdrper in Zeilen mit je 2 unterschiedlich groR3en
Riegeln aufteilen.

Die Langen des grofden und des kleinen Baukdrpers
wiederholen sich in den Zeilen 2-4.

Unterirdisch sind die beiden Hauser in den Zeilen 2-4
jeweils durch eine Tiefgarage verbunden. Die
Tiefgaragen schieben sich, Uber die Kante des daruber
liegenden Wohnhauses, in stdlicher Richtung aus dem
Hang hinaus und erzeugen so auf ihren Dachern grof3e,
fur die Bewohner nutzbare, Freiflachen.

Zwischen jeder Zeile verlaufen von West nach Ost
Anliegerwege, von welchen die einzelnen Wohnhauser
jeweils von Norden aus erschlossen werden. Den Zugéngen
der Hauser zugeordnet, befinden sich auf dem
gegenuberliegenden Weg Seite Nebenanlagen, welche
Mullhauser sowie Fahrrabstellplatze enthalten. Diese
sind baulich in den Baukdrper der nérdlichen Zeile
integriert.

Die Tiefgaragen werden jeweils von der neu errichteten
ErschlieBungsstral’e im Westen des Bauvorhabens tber

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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eine Zufahrtsrampe erschlossen.

Als Freibereiche stehen den Bewohnern die den Wohnungen
angeschlossenen Loggien bzw. Terrassen, sowie die
Dachflachen der Tiefgaragen zur Verfugung. Zusatzlich
kénnen die Bereiche zwischen den Hausern der einzelnen
Zeilen genutzt werden. Von hier werden die Dacher der
Tiefgaragen erschlossen.

Diese Zwischenbereiche liegen auf dem o6ffentlichen Weg
der von Norden nach Suden durch das Quartier fuhrt.

Uber Treppen und Rampenanlagen kann der
Hohenunterschied zwischen den Zeilen iberwunden werden.
Bei Zeile 1 wird die Freiflache auf der TG Uber eine im
Siiden gelegene Landschaftsrampe erschlossen.

Die Dacher der einzelnen Wohngebaude sind vollflachig
mit Photovoltaik Modulen belegt.

Die Nummerierung der Hauser beginnt im Stdden mit Zeile
1 und steigt in nordlicher Richtung. Das linke Haus der
Zeile wird jeweils als Haus A, das rechte Haus B
bezeichnet.

3. Zu Ausfiihrung und Konstruktion:
3.1. Griindung:

Aufgrund der bodenmechanischen Gegebenheiten und
statischer Erfordernis erfolgt die Griindung als

Flachgriindung auf einer elastisch gebetteten

Bodenplatte.

In den verschiedenen Griindungssohlebenen kommen aktuell
Bdden mit unterschiedlichen Tragfahigkeitseigenschaften

vor, was in den jeweiligen Bereichen einen

Bodenaustausch, Bodenverbesserungsmassnahmen, oder den
Einbau eines Bettungspolsters, mit sich zieht.

Das Bauwerk wird in der Tiefgarage auf einer ca. 50cm
starken Stahlbetonbodenplatte in WU-Beton gegrundet.
Die Bodenplatte muss in Teilbereichen mit Micropfahlen
gegen Auftrieb gesichert werden.

Die Bodenplatten unterhalb der Tiefgaragen sind im
Gefalle vorgesehen.

3.2 Aussenwande

Die tragende Struktur besteht aus STB-Stlitzen sowie
STB-Wanden. Diese Wande werden ab EG aul3enseitig
gedammt und mit einer Holzschalung analog der
Holzstdnderwande (TH), bzw. Faserzementplatten (Loggia)
verkleidet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Die nichttragende Wand ist aus geddmmten
Holzstanderwandelementen mit Holzverkleidung geplant.

Das Untergeschoss wird mit bewehrten WU-Wanden mit d
ca. 25cm, in Bereichen aulRerhalb des unterkellerten
Bereichs als Sichtbeton geschalt, ebeso die stidlich
angegliederten Nebenanlagen.

Erd-/ Obergeschosse im Bereich der Treppenhauser, sowie
der Loggien erhalten bewehrte Stahlbetonwande mit d ca.
22cm

Nichttragende AuRenwande werden aus vorgefertigten
Holzstdnderwanden, auf Stahlbetonaufkantung mit den
Abmessungen ca. 20x40cm aufgestellt.

AuBenstltzen der Erd- und Obergeschosse werden als
Stahlbetonstitzen mit den Abmessungen 20x40cm erstellt.

3.3 Innenwéande:

Tragende Innenwandewersen als aussteifende Wandscheiben
in Ortbeton, d ca. 22cm, ausgefihrt, die Trennwand

zwischen Kellergeschoss und Tiefgarage in Ortbeton, d

ca. 25cm.

Aufzugsschachtwande werden ebenfalls in Ortbeton, d bis
30cm, ausgefihrt.

Nichttragende Innenwande und Installationswande werden
als Trockenbaukonstruktion ausgefiihrt.

Trennwande im UG werden als Kalksandstein- Mauerwerk,
d= 11,5cm erstellt.

Innenstutzen im Treppenhaus EG sind in Ortbeton mit
50/22cm, gemal Angabe Statik, konzipiert.

3.4 Decken und Dacher:

Geschossdecken werden in Ortbeton, d=22cm, ausgefihrt,
Unterzlige ebenfalls in Ortbeton, nach Angabe Statik.

Auch die abschliellenden Decken sind in Ortbeton, d ca.
22cm, vorgesehen.

Die Tiefgarage erhalt eine Ortbetondecke im Gefalle 2%,
d ca. 45cm, die Nebenanlagen eine ebensolche, d ca.
25cm.

3.5 Fertigteile:

Fir folgende Bauteile ist eine Ausfiihrung mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Fertigteilen vorgesehen:

Treppenhaus Decke U. EG-2.0G Fertigteile in Stahlbeton,
d ca. 25cm

Treppen als Fertigteile in Stahlbeton, d ca. 20cm,
Uber Tronsolen montiert, schalltechnisch entkoppelt

Loggiaplatten als Fertigteile in Stahlbeton, keilférmig
ausgebildet, Uiber Isokdrbe montiert, warme- und
schalltechnisch entkoppelt

3.6 Sonstiges:

AbschlieRende Anmerkung: Die oben aufgeflhren
Holzwerkstoffbauteile der Fassaden sind nicht
Gegenstand der Ausschreibung Baumeisterarbeiten.

ZU DEN LEISTUNGEN DIESER AUSSCHREIBUNG zu klarende punkte beachten

1. Leistungsinhalte
Diese Ausschreibung beinhaltet folgende Teilleistungen:

e Baustelleneinrichtung und Absicherung, fiir eigene
Arbeiten, und Fremdleistungen

e Aushub- und Verfiillarbeiten, samt zugehérigem Verbau

(Bohrpfahlwand am nérdlichen Baufeldabschluss,

Mikropfahle unter Bodenplatten)

Wasserhaltung

Beton- und Stahlbetonarbeiten (Ausfihrung tberwiegend

Ortbeton, FT fur Treppenhduser, und Loggien)

Erganzende Mauerwerksarbeiten

Gerustbauarbeiten fur die eigenen Leistungen

Abdichtungs- und Dammarbeiten erdberiihrte Bauteile

Innenliegende Dammungen UG

Grundleitungen

Erdung

Leerrohre und Blitzschutz werden bauseits ausgefuhrt;
die Erdung dagegen ist Leistungsbestandteil dieses LVs.
Baumeister und AN Elektro haben sich zur Ausflhrung
eigenstandig zu koordinieren.

Das gilt auch fur die Abstimmungen zu Einbauteilen und
Vorleistungen bei den Aufziigen.

Dazu werden beide Leistungen zeitgleich mit den
Baumeisterarbeiten ausgeschrieben, und vergeben.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Der Baumeister stellt dariber hinaus die Ubergeordnete
Baustelleneinrichtung, wie die Sanitarcontainer und
deren Wartung und Unterhalt, bereit, die Einzdunung und
deren Instandhaltung, und den Bauwasseranschluss mit
der Einrichtung und Instandhaltung der

Verteilerstellen.

Baustrom und Beleuchtung werden bauseits beigestellt.

Es wird davon ausgegangen, dass der Auftragnehmer alle
Leistungen auf dem Gelande, und vom Gelande aus,
durchfiihren kann, so dass keine Sperrungen angrenzender
Bereiche, oder die Anmietung 6ffentlicher Flachen, oder
Strallenraume, erforderlich werden.

Ausnahme: Der Gehweg an der NW- Ecke: wird vom Verbau
tangiert; dort ist flir den Gehweg fir die Dauer des

Verbaus ein Provisorium anzulegen, und zu unterhalten.

2. Zur Terminschiene

Die Arbeiten beginnen im Stden mit den Aushubarbeiten
fur die erste Zeile, und schlie3en im Norden mit der

Zeile 4 ab.

Diese Staffelung wurde vorgenommen, damit die
Auftragnehmer die geforderten Leistungen nacheinander,
und nicht an allen Zeilen gleichzeitig, ausfiihren

kénnen, mit gleichmaRigerer Auslastung, und damit
verbunden gleichmafigerem Personaleinsatz.

Sollte der Auftragnehmer fir Teilleistungen von den
vorgegebenen Ausflhrungsterminen abweichen wollen, zB
bei einer vorgezogenen Durchfiihrung der Aushubarbeiten,
dann ist das zusammen mit der Angebotsabgabe anzugeben.
Mehrkosten flr den auftraggeber durch verlangerte
Vorhaltezeiten an anderer Stelle durfen sich daraus

aber nicht ergeben.

Es wird auf die beigefiigten Bauphasenplane, und
denTerminplan, verwiesen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 8
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ERGANZENDE ANMERKUNGEN

Die Beton- und Stahlbetonarbeiten fiir Wande, Decken,
Stitzen, Fundamentierung, sind in Ortbeton gerechnet,
bemessen, und ausgeschrieben.

Ausgenommen davon sind die Stahlbetonfertigteile, wie
weiter unten in einem gesonderten Abschnitt
beschrieben.

ATV ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

1. Allgemein / Zur Baustelle

Erganzende Angaben und Ausfuhrungshinweise auf der
Basis der DIN 18299. Die Angaben sind bei der
Kalkulation zu bericksichtigen und, sofern sie nicht
durch eigene Positionen abgedeckt sind, in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Baustellenandienung erfolgt hauptsachlich Uber die
westlich des Baufelds von Norden her fihrende
Stichstralle.

Von dort aus werden die Baugruben fiir die Zeilen
erstellt, die ain der Rohbauphase auch als Lagerflachen
dienen.

Der Ausbau erfolgt dann Uber die Stichstral’en zwischen
den Gebauden, die dort nach den Verfiillungen zwischen
den Zeilen nach Fertigstellung der Untergeschosse
angelegt werden koénnen.

Nordlich der Wolfstralte, nordwestlich des Baufelds,
liegt die Baustelleneinrichtungsflache fur die Gewerke
des Ausbaus.

An der Stidwestecke des Baufelds liegt eine
Baustelleneinrichtungsflache, die vor Beginn der
Arbeiten an den Freianlagen der Zeile 1 beraumt werden
muss.

Eine Parkmoglichkeit auf dem Baufeld selbst besteht
nicht.

Ubergabepunkte fiir Wasser, Strom und Abwasser auf dem
Baustellengelande werden vom AG bereitgestellt, und
durch die Baumeisterarbeiten, sowie das Gewerk
Baustromversorgung, eingerichtet.

Die entsprechenden Anschliisse sind im beiliegenden
Baustellenleitplan gekennzeichnet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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2. Angaben zur Planung

Die der Leistungsbeschreibung zugrunde liegenden und
aus den beiliegenden Zeichnungen

ersichtlichen Konstruktionen isind die abgestimmten und
freigegebenen Lésungsvorschlage der Planung

des AG, der die gestalterischen, formalen und
technischen Forderungen an die Leistungen beinhaltet.
Diese Grundkonzeption mit ihren ablesbaren technischen
und formalen Forderungen und gestalterisch festgelegten
Abmessungen, ist verbindliche Angebotsgrundlage und
definiert das qualitative Mindestmal3.

Uber diese Mindestforderung hinaus erforderliche
Mehraufwendungen aus statischen,
fertigungstechnischen oder sonstigen Griinden sind in
der Preisgestaltung zu berticksichtigen.

Der AN tragt die Verantwortung dafur, dass die
Anforderungen des Leistungsverzeichnisses mit

den von ihm angebotenen Produkten umgesetzt werden
kénnen.

Mehraufwendungen, die aus Anpassungen von
Systembestandteilen entstehen, werden nicht
gesondert vergiitet. Uber die qualitative und formale
Gleichwertigkeit entscheidet der Auftraggeber.

Ebenso mussen die Kosten fur anders geartete Lésungen,
die aufgrund firmen- oder

produktspezifischer Eigenheiten entstehen, mit den
Angebotspreisen abgegolten sein.

Alle angegebenen Malie sind theoretische Male.

In den Positionstexten aufgeflihrte Verweise auf
Plananlagen erheben grundsatzlich
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

3 Angaben zur Ausfiihrung

3.1 Zum Bauablauf

Beim Bauablauf ist zu berlicksichtigen, dass sich das
Bauvorhaben in vier Zeilen unterteilt, die nacheinander
zur Ausfliihrung kommen. Dabei soll im Stden mit der
Zeile 1 begonnen werden, an die sich mit einem Abstand
von jeweils ca. 3 Monaten die anderen drei Zeilen
anschlief3en.

Der Rahmenterminplan ist enstprechend angelegt worden.

Aus Sicherheitsgriinden ist der Bauzaun immer
geschlossen zu halten. Das Betreten und Befahren darf

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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nur Uber die Bautore und die dort eingerichteten
Zufahrten erfolgen.

3.2 Hinweise zu Bauleistungen

Umfang, Zeitpunkt und Reihenfolge der Bauarbeiten sind
mit der ortlichen Bauleitung vor Beginn der Arbeiten
festzulegen.

Die Baustellenver- und Entsorgung erfolgt gemaf
beiliegendem Baustellenplan. Andienung und sonstige
Bauablaufe sind hinsichtlich der Situation
auszurichten.

Transport- und Hebehilfen fir seine Leistungen hat der
AN selbst einzurichten und zu betreiben und dem
Bauablauf folgend zu verandern. Dabei hat er die
jeweiligen Genehmigungen daflir einzuholen und die
Kosten daflir zu ibernehmen.

3.3 Abrechung und Aufmaf}

Alle Rechnungen sind kumuliert aufzustellen.

Samtliche Aufmale sind grundsatzlich, soweit moglich,
anhand der Plane zu fertigen.

Aufmalplane und Aufmalblatter sollten rechtzeitig vor
Rechnungsstellung der Bauleitung zur Prifung Gbergeben
werden.

Leistungen die aus den Planen nicht ersichtlich sind,

sind gemeinsam mit der OU vor Ort aufzumessen.

Bei Bauteilen und Leistungen, die durch den weiteren
Baufortschritt nicht mehr prifbar sind, hat der AN

rechtzeitig darauf hinzuweisen, und ein gemeinsames

Aufmaf mit der OU durchzufihren.

Aufmale sind in Abrechnungsplanen (M=1:100) zusammen zu
fassen.

3.4 Stundenlohnarbeiten

Grundsatzlich kommen Regieleistungen

entweder auf Anordnung des Auftraggebers, bzw. der von
ihm dazu bevollmé&chtigten Objektiberwachung,

oder nach Ankiindigung bei, und Freigabe durch, den
Auftraggeber bzw. die von ihm dazu bevolim&chtigte
Objektiiberwachung,

zur Ausfuhrung, ansonsten ist eine Vergitung
ausgeschlossen.

Der Stundensatz versteht sich einschliellich
Handwerkszeug

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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und Kleingerat bis zu einem Neuwert von 3000,- €

Aufsichtsstunden sowie An- und Abfahrt werden nicht
gesondert vergutet, es sei denn, diese sind vom
Auftraggeber angeordnet oder objektiv notwendig, z.B.
aufgrund gesetzlicher Unfallverhitungsvorschriften.

Die Bescheinigung durch den AG, bzw. die OU auf dem
Stundenlohnzettel begrindet keinen Vergutungsanspruch.
Die Anerkennungswirkung betrifft nur Art und Umfang der
erbrachten Leistung (Aufmald).

Ergibt die spatere Rechnungspriifung die Zugehdrigkeit
der Stundenlohnarbeiten zu anderen Vertragsleistungen,
ist die Vergutung ausgeschlossen.

Die Stundenlohnzettel missen als solche erkennbar
getrennt von Bautagesberichten eingereicht werden.
Stundenlohnarbeiten in Bautagesberichten werden nicht
anerkannt und dienen auch nicht der Nachweisflhrung.

3.5 Baustoffe und Materialvertraglichkeit

Alle eingesetzten Stoffe missen miteinander vertraglich
sein, d.h. schadliche Wechselwirkungen zwischen den
Stoffen sind auszuschlief3en.

Bei der Kombination mehrerer Werk-/Baustoffe zu einem
System ist die Eignung aller miteinander in Verbindung
gebrachten Komponenten hinsichtlich der
Funktionsfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit mit einer
Systemprifung nachzuweisen. Diese Systempriifungen sind
vom AN dem AG zur Kenntnisnahme zu Ubergeben.

In den Fallen, bei denen kein genormtes Prifverfahren

zum Nachweis der Vertraglichkeit vorliegt, muss flr

jede Werkstoffkombination und jede Konstruktion ein
adaquates Prifverfahren entwickelt werden. Es wird dem

AN empfohlen (sofern moglich), die Komponenten eines
Systems von einem Hersteller zu beziehen, der eine
verbindliche Aussage zur Vertraglichkeit der

Komponenten macht oder bei Anderung der Zusammensetzung
der Komponenten das Vertraglichkeitsverhalten erneut

prufen und bestatigen kann.

Die Systemprifungen sind an den zur Ausfihrung
kommenden Produktchargen durchzuflhren. Das
Prifresultat anderer Produktchargen kann nicht
notwendigerweise auf die zur Ausfuhrung kommende
Produktcharge Utbertragen werden, da eine eventuelle
Anderung der Zusammensetzung nicht zwangslaufig
rechtzeitig bekannt ist und berlicksichtigt wird.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Die Verantwortlichkeit fir die Materialvertraglichkeit
liegt grundsatzlich beim AN. Der AN hat vor
Vertragsabschluss die Unterlagen auf schadliche
Wechselwirkungen der ausgeschriebenen Stoffe, bzw.
Konstruktionen zu prifen und Bedenken vor
Vertragsabschluss aufzuzeigen.

3.6 Rauch-, Alkohol-, und Drogenverbot

Innerhalb der Gebaude herrscht generelles Rauchverbot.
Auf der Baustelle ist der Konsum von Alkohol und Drogen
verboten. Zuwiderhandlungen kénnen mit dem Verweis von
der Baustelle geahndet werden.

3.7 Meldepflichtige Arbeiten

Meldepflichtige Arbeiten sind fristgerecht den
entsprechenden Behérden / Amtern zu melden. Bei Bedarf
sind diese Stellen zur Beratung in Fragen Sicherheit

und Gesundheitsschutz hinzuzuziehen. Eine Kopie der
Anmeldung ist unaufgefordert der Bauleitung und dem
Sicherheitskoordinator auszuhandigen.

Ende der ATV ALLGEMEINEN TECHNISCHEN
VERTRAGSBEDINGUNGEN FUR BAULEISTUNGEN

ZTV ZUSATZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN BAUMEISTERARBEITEN

Far die Ausfuhrung nachstehender Leistungen gelten die
Bestimmungen der VOB, Teil C, ferner die einschlagigen
DIN-Vorschriften und Gitebestimmungen grundlegend;
Insbesondere

ATV DIN 18299 Aligemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art

Fir die Toleranzen und Ebenheitsabweichungen bei
Ausfuhrung der Leistungen gilt DIN 18 202 Mal3toleranzen
im Hochbau.

Bei Ausfiihrung mit erhéhten Anforderungen an
MaRhaltigkeit, oder Ebenheit nach Tabelle 3, wird in

den jeweiligen Positionen darauf gesondert verwiesen.

Fir die Durchfihrung der Leistungen sind ausserdem die

beigeflgten Gutachten, insbesondere das
Baugrundgutachten, zu beachten (weiter unten bei

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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"Anlagenverzeichnis" aufgefuhrt).

Eine Untersuchung auf Kampfmittel ist nicht
erforderlich; die Voruntersuchung hat keinen Verdacht
auf solche ergeben; das Gelande kann als
kampfmittelfrei eingestuft werden, wie im Rahmen eines
vorbereitenden Ortstermins im Marz 2021 besprochen..

Trotzdem ist der AN dazu angehalten, bei den
Aushubarbeiten, und den Verbauarbeiten im Norden
desGrundstucks, mit Umsicht vorzugehen, und fur den
unwahrscheinlichen Fall eines Verdachts die
Baugrundiberwachung sofort zu verstandigen.

Ferner zu beachten sind

alle einschlagigen DIN-Normen, die bei der
Auftragserfullung beriihrt werden, auch wenn sie nicht
besonders genannt sind. Darunter fallen auch alle
Beiblatter und Ergénzungen.

die anerkannten Regeln der Technik nach neuestem Stand.

alle weiteren und hier nicht im Einzelnen aufgefuhrten
Normen und Vorschriften sowie Herstelleranweisungen und
-empfehlungen, die sich auf zur Verwendung kommende
Materialien und deren Verarbeitung beziehen und dem
neuesten Stand der Technik entsprechen bzw. Giiltigkeit
haben.

die 6ffentlich rechtlichen Vorschriften fiir Sicherheit
am Bau,

Unfallverhitungsvorschriften fiir Konstruktion und
Montageablauf.

Sofern nicht ausdricklich anders vermerkt, sind in den
Einheitspreisen alle Leistungen und Lieferungen
inbegriffen, die zur Erfullung des Auftragszweckes
erforderlich sind, wie z.B. auch das sachgemalle Lagern
des Materials bis zur Verwendung.

Die angebotenen Konstruktionen mussen den jeweils
gestellten Anforderungen gentigen. Alle verwendeten
Baustoffe und Konstruktionen missen eine gultige
bauaufsichtliche Zulassung (Prufzeichen) besitzen bzw.
muss die Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck
durch Prifzeugnis eines amtlich anerkannten

Prifinstituts nachgewiesen werden kdnnen. Vor Beginn

der jeweiligen Arbeiten missen die Prifzeugnisse zu

allen Materialien und Konstruktionen vorgelegt werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Die tatsachliche Ausfiihrung der Konstruktion muss den
Zulassungsbescheiden bzw. Prifzeugnissen und den
entsprechenden Vorschriften der Herstellerwerke
entsprechen; der AN haftet uneingeschrankt fur die
Einhaltung der geforderten Eigenschaften.

Mit Beginn der Montagearbeiten gelten alle bauseitigen
Vorleistungen als uneingeschrankt geeignet und
abgenommen. Nachforderungen fiir einen etwaigen
Mehraufwand werden nicht mehr anerkannt.

Fir die ausreichende statische Bemessung der eigenen
Unterkonstruktion, die richtige Wahl von

Verbindungsmitteln und deren Anwendung und Verarbeitung
tragt der Bieter die volle Verantwortung.

Einigen der nachfolgend aufgeflihrten
Teilleistungsbereiche sind gewerkespezifische ZTV
beigestellt, die erganzend zu diesen ZTV gelten, und
entsprechend zu beachten sind.

Ende der ZTV ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VORBEMERKUNGEN BAUMEISTERARBEITEN

ABFALLENTSORGUNG

Der Auftragnehmer ist fiir die Abfuhr, sowie die
ordnungsgemalie Entsorgung von Abbruch- und
Aushubmaterial, Bauschutt, und sonstigen Abfallen,
selbst verantwortlich. Eine gesonderte Vergltung
erfolgt dafiir nicht.

Wegen der beengten Flachen im Ausbau miissen alle
Gewerke ihre Abfalle arbeitstaglich berdumen, und
entsorgen.

Das gilt far Aushub, Bauschutt und Staub genauso wie
fur Materialreste, Verpackungen, und sonstiges.

In Ausnahmefallen kdbnnen Gewerke mit hohem Abfallanteil
(zB Trockenbau) in Abstimmung mit der OU temporar in
Zeiten hohen Abfallaufkommens einen absperrbaren
Container im Baufeld aufstellen. Ein verbindlicher
Anspruch darauf besteht aber nicht.

Widerrechtliche Verunreinigungen, Schutt- und
Abfallansammlungen im Bauwerk oder auf

dem Baufeld werden dokumentiert (Beweissicherung z. B.
durch Fotodokumentation),

dem Verursacher mit der Aufforderung zur Beseitigung

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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01 LV VE 101 BAUMEISTER
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
angezeigt,

und nach fruchtlosem Ablauf einer Frist von einem
Werktag ohne weitere Ankindigung auf Kosten des
Verursachers beseitigt, sofern dieser die
Verunreinigungen, Schutt- und Abfallansammlungen und
die Nichtbeseitigung zu vertreten hat.

ANLAGENVERZEICHNIS

Plane:

Zu Baustelleneinrichtung und Bauphasen:
e E 000_BE_BG Baugrube
E_001_BE_PH1 Phase 1 (Okt. 21)
E_002_BE_PH2 Phase 2 (Juli 22)
E_003_BE_PH3 Phase 3 (Nov. 22)
E_004_BE_PH4 Phase 4 (April 23)

Zum Verbau:
e E-VO1 (Baugrube Verbau Nord)
e E-VO2 Vorabzug (Baugrube Sid - Stand Entwufsplanung)

Werkplanung Hochbau:

GE_000 _UE_LA Z1-4 XX Amtlicher Lageplan

GE_001_UE_LA_Z1-4_XX Lageplan

WP_040_GR_BG_Z1-2 Baugrubenplan Zeile 1-2

WP_040_GR_BG_Z3-4 Baugrubenplan Zeile 3-4

WP_050_GR_FU_Z1-2 Fundamentplan Zeile 1-2

WP_050_GR_FU_Z3-4 Fundamentplan Zeile 3-4

WP_090_GR_UG_Z1-2 Grundriss Tiefgarage Zeile 1-2

WP_090_GR_UG_Z3-4 Grundriss Tiefgarage Zeile 3-4

WP_100_GR_EG_Z1-2 Grundriss Erdgeschoss Zeile 1-2

WP_100_GR_EG_Z3-4 Grundriss Erdgeschoss Zeile 3-4

WP_110_GR_0OG1_Z1-2 Grundriss Obergeschoss 1 Zeile

1-2

e WP_110_GR_0OG1_Z3-4 Grundriss Obergeschoss1 Zeile
3-4

e WP_120_GR_0G2_Z1-2 Grundriss Obergeschoss2 Zeile
1-2

e WP_120_GR_0OG2_Z3-4 Grundriss Obergeschoss2 Zeile
3-4

e WP_130_GR_0OG3 Z1-2 Grundriss Obergeschoss3 Zeile
1-2

e WP_130_GR_0OG3 Z3-4 Grundriss Obergeschoss3 Zeile
3-4
WP_140_GR_DA_Z1-2 Dachaufsicht Qbersicht Zeile 1-2
WP_140_GR_DA_Z3-4 Dachaufsicht Ubersicht Zeile 3-4

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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e WP_200_SC_AA-BB_Z1-4 Querschnitt AA-BB Zeile 1-4
e WP_201_SC_HH_Z1-4 Langsschnitte HH Zeile 1-4
e WP_301_AN_W-O_Z1-4 Ansicht West+Ost Zeile 1-4
e WP_303 AN_S-N_Z1 Ansicht Stid+Nord+Langsschnitt

Zeile1

WP_304_AN_S Z2 Ansicht Sud+Langsschnitt Zeile 2
WP_305_AN_N_Z2 Ansicht Nord+Quersschnitt Zeile 2
WP_306_AN_S Z3 Ansicht Sud+Langsschnitt Zeile 3
WP_307_AN_N_Z3 Ansicht Nord+Querschnitt Zeile 3
WP_308 AN_S Z4 Ansicht Sud+Langsschnitt Zeile 4
WP_309_AN_N_Z4 Ansicht Nord+Querschnitt Zeile 4

Detailplanung Hochbau:

WP_500_DT_RO Bodenplatte Rinnen Z1
WP_504_DT_RO Lichtschacht West
WP_505 DT_RO Lichtschacht Nord
WP_506 DT _RO Pumpensumpf TG
WP_507_DT_RO Pumpensumpf HAR
WP_551_DT_TR Treppenhaus Typ 1

Statik:

Z1 - G-P01c
Z1 - G-P02e
Z1 - G-P03c
Z2 - G-P01b
Z2 - G-P02d
Z2 - G-P03b
Z3 - G-P01b
Z3 - G-P02c
Z3 - G-P03c
Z4 - G-P01b
Z4 - G-P02c
Z4 - G-P03b

HLS:
e 5244-HLS-5-100-0 Grundriss Kanalarbeiten Haus 1

e 5244-HLS-5-200-0 Grundriss Kanalarbeiten Haus 2A+2B
e 5244-HLS-5-300-0 Grundriss Kanalarbeiten Haus 3A+3B
e 5244-HLS-5-400-0 Grundriss Kanalarbeiten Haus 4A+4B

Landschaftsarchitektur:
¢ Freiflachengestaltungsplan

Gutachten:

e Baugrundgutachten 2. Bericht Baugrunduntersuchung
Penzberg Birkenstrale-040320

e 181122 _Kampfmittelvorerkundung, zugeh.
Luftbild_Penzberg_Birkenstr

Sonstige Begleitunterlagen:

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

e PENO002-19-MRPG-Brandschutznachweis_LV
e PENO002-19-MRPG-Plananlage LV
e PENO002-19-MRPG-Hydrantenlage

Bauphysik:

e 19172 Bauteilkatalog
e 19172_GUO02_GEG

e 19172_GUO03_BAK

01 LV VE 101 BAUMEISTER

00 Titel VORBEMERKUNGEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Brandschutz:

Nur Textinformation - Titel 00
VORBEMERKUNGEN

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV VE 101 BAUMEISTER

01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

01.01 Untertitel BAUSTELLENEINRICHTUNG AUFTRAGNEHMER

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ZUR BAUSTELLENEINRICHTUNGSFLACHE

Als Baustelleneinrichtungsflache fir Container und ,
Parkplatze wird schrag gegenlber in der Wolflstralle ein
vorbereitetes Areal von ca. 5.500 m2 zur Verfligung
gestellt, das auch Uber eine Bauwasser- und
Abwasserzuleitung verfiigt, an welche der AN Uber zu
erstellende Anschlisse die sanitaren Einrichtungen
anschlieen kann.

Die Flachen in der WolflstraRe sind geschottert, und
planiert.

Die Positionen zur Erstellung der Baustrafl’en und BE-
Lager beziehen sich auf das eigentliche Baufeld.

Dariiber hinaus beinhaltet die nachfolgend beschriebene
Baustelleneinrichtung auch alle Einrichtungen,
Maschinen, und Geratschaften, auf dem eigentlichen
Baufeld.

01.01.1 Einrichten der Baustelle fiir Leistungen AN

Einrichten der Baustelle

fur sdmtliche in diesem Leistungsverzeichnis
beschriebenen Leistungen des AN;

fur das gesamte Baufeld Zeilen 1 bis 4,

fur alle Leistungen des AN,

mit Aufenthalts-, Lager- und Birocontainer,

mit den erforderlichen Hebezeugen / Kranen,

wie allen zur Ausflhrung erforderlichen
Transportmitteln,

Maschinen und Werkzeugen,

sowie allen sonstigen zur Ausfiihrung der nachfolgend
beschriebenen Leistungen erforderlichen Einrichtungen
und Geratschaften, sowie der vollstandigen Beraumung
nach Abschlufd der MaRRnahme.

Der AN hat alle fur den Selbstgebrauch erforderlichen
Sozialrdume (Umkleiden und Aufenthaltsraume) in
ausreichender Anzahl vorzusehen; diese Leistungen sind
mit eingeschlossen, und werden nicht gesondert
vergutet.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber

bis spatestens 10 Tage nach Auftragserteilung einen
eigenen Baustelleneinrichtungsplan auf Basis der

Far die Gelandeflachen auf dem Baufeld gilt:
e Gelandeflachen, auf denen sich

- Fortsetzung auf nachster Seite -

vorliegenden Baustelleneinrichtungskonzepte vorzulegen.

Baustelleneinrichtungsflachen befunden haben, sind dem
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Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubernommenen Zustand entsprechend wiederherzustellen,
die Ausfiuihrung ist mit der Bauleitung abzustimmen;
Befestigungen und Einbauten der Lager-und Arbeitsplatze
sind zu beseitigen.

e Der Rickbau der bauseitig vorgerichteten BE- Flache
nordlich der Wolflstralle, wie im einleitenden Hinweis
beschrieben, ist weiter unten gesondert beschrieben.

Vorhaltung und Rickbau werden in den nachfolgenden
Position gesondert beschrieben.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen,

dass die Einzdunung weiter unten gesondert beschrieben
ist

dass die Bauwasserhaltung weiter unten gesondert
beschrieben ist

dass der Baustrom gesondert eingerichtet wird

dass dem AN noérdlich der WolflstralRe eine vorbereitete
BE- Flache zur Verfigung gestellt wird

Das ist bei der Preisgestaltung mit zu bertcksichtigen.

Die Leistung beinhaltet neben der Einrichtung die
Grundvorhaltung tber 4 Wochen.

1 psch GP

01.01.2 Baustelleneinrichtung vorhalten und betreiben

Baustelleneinrichtung gem. Vor-Pos

vorhalten und betreiben,

fur die Ausflihrungszeit der Baumeisterarbeiten,
Uber die Grundvorhaltung von 4 Wochen hinaus,

Abrechnung Stiick * Kalenderwoche.

78 StWo EP ... GP

01.01.3 Baustelleneinrichtung nach Abschluss Baumeisterarbeiten vorhalten und
betreiben

Baustelleneinrichtung gem. Vor-Pos
vorhalten und betreiben,

fur die Ausfiihrungszeit nach Abschluss der
Baumeisterarbeiten,

Abrechnung Stiick * Kalenderwoche.

72StWo EP ... GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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01
01
01.01

Lv VE 101 BAUMEISTER
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.4

01.01.5

FLACHENVORBEREITUNG

Wie bereits weiter oben beschrieben, wird die
Baustelleneinrichtung auf einer gesonderten Flache
aufgestellt.

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen beziehen sich
auf die in den Phasenplanen jeweils westlich an die
Gebaudezeilen anschlieRenden Lagerflachen fir den
Ausbau, sowie die Baustral3en zwischen denselben.

Flachen fiir BE-Lager und BaustraBen (Ausbau) vorbereiten

Flachen fur Baustrassen, Lager- und Wendeplatze
vorbereiten.

Die Leistung beinhaltet die Herstellung eines
Feinplanums mit Entwasserungsneigung auf verfillitem
Untergrund, sowie die Verdichtung fur den

nachfolgend beschriebenen Aufbau,

Verdichten auf 103% der einfachen Proctordichte.
Korrekturbereich bis +/- 20 cm zu vorliegendem Niveau.
Anschliessend ist die Oberflache so geeignet zu binden,
dass dauerhaft fur den Baustellenbetrieb Uber die
komplette Ausbauzeit ( 70 Wochen) eine Befahrung fir
LKWs maglich ist bzw. mit einer Schotter- oder
Asphalttragschicht belegt werden kann.

Zur Leistung gehért auch die Uberpriifung des
vorhandenen Unterbaus flr die Flachenbefestigung;
sollte daraus resultierend ein partieller
Bodenaustausch erforderlich werden, ist das vorher der
Objektiberwachung anzuzeigen, die zugehdrigen
Leistungen sind in der Folgeposition beschrieben.

1.200 m? EP

Korrekturarbeiten am Unterbau Bodenaustausch

Korrekturarbeiten am Unterbau Bodenaustausch,
auf Grundlage der Uberpriifung des vorhandenen
Unterbaus, wie vorbeschrieben,

dazu auszutauschendes Material

profilgerecht 16sen, im Baubereich profilgerecht
verteilen und Oberflachen verdichten und mit
Liefermaterial profilgerecht ausgleichen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.6

01.01.7

01.01.8

01.01.9

Abrechnung nach Kubatur des Liefermaterials.

Sollte die Abfuhr groRerer Mengen erforderlich werden,
ist das der Objektiiberwachung anzuzeigen; die
Abrechnung erfolgt dann Uber die zugehdrigen Positionen
des Erdaushubs.

60 m3 EP

Geotextil liefern und einbauen

Geotextil-Schicht nach GRK 3, Flachengewicht mind.
180g/m2 liefern und zur Trennung von aufgeweichten oder
bindigen Bereichen ganzflachig unter BaustralRen
verlegen.

1.950 m? EP

Schotter-BaustraBen (Baugrube), 30- 50cm

Schottertrag- und Schotterfrostschutzschicht, Kérnung
0/56, fir Baustraflden ohne weitere Deck- und
Verschleifdschichten geeignet, liefern und in mit der
Bauleitung des AG festzulegender Starke von 10- 50cm
profilgerecht und zur Entwasserung geneigt, als
Fahrbahndecke einbauen, sowie

fur die Belastungen durch den Baustellenverkehr
ausreichend, mit EVZ min. 100MN/m2, verdichten.

Diese Position gilt nur fur Leistungen die auf
ausdruckliche Anweisung der Objektiberwachung als
Ubergeordnete Baustelleneinrichtung angewiesen wurde
und fur den Auftraggeber und Drittgewerke zur Verfiigung
gestellt wird.

375 m? EP

Verweis auf Position: 01.01.7
Schotter fiir BE-Lager und BaustraBen Ausbau, 20cm

Wie Pos. 01.01.7, Einbaudicke 20cm
240 m® EP

Schnurgeriiste AN erstellen

SchnurgerUste, wie fir die gesamte Bauabwicklung
erforderlich, einrichten, und nach Erfordernis
versetzen.

Der AN hat nach dem Erstellen die Schnurgertiste vom

Vermessungsburo des Auftraggebers abnehmen zu lassen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Uber diese Abnahme ist ein Protokoll anzufertigen, das
von dem Vermessungsbiiro und dem AN zu unterzeichnen
ist.

In den Einheitspreis ist das Vorhalten und Sichern bis

zur Beendigung der Rohbauarbeiten, sowie das Beseitigen
einzurechnen, einschliellich der Kosten fir den
Vermesser.

Die Leistung gilt fir das gesamte Baufeld, mit allen
Zeilen.

Das kann eine Ausfihrung in Teilschritten, den
einzelnen Zeilen entsprechend, erforderlich machen;
daher wird die Leistung in 4 Stlickbetragen abgefragt.

4 St EP o GP

01.01.10 Meterrisse erstellen

Meterrisse innerhalb des Baufeldes, in Rdumen, Fluren,
und Treppenhausern herstellen,

fur eigene Leistungen und Leistungen nachfolgender
Unternehmer,

Ausfuhrung als geklebte Metall- oder
Kunststoffmarkierung, ca. 40 x 80 mm, mit Hbhenmarke
einschl. der erforderlichen Nivellierarbeiten und
rickstandfreier Beseitigung nach Aufforderung hierzu.
Alle Héhenmarken sind im Plan einzutragen.
Standortfestlegung gemeinsam mit Bauleitung des AG,
Ausfiuhrung dem Baufortschritt entsprechend in mehreren
Schritten.

Die Meterrisse sind nach Aufforderung durch die
Bauleitung wieder zu entfernen.

Nach momentanem Stand ist von jeweils ca. 50
Meterrissen je Zeile auszugehen, mit je einem Riss pro
Etage in jedem Treppenhaus,

je einem Riss in jedem Technikraum,

und zusatzlichen Rissen im Bereich der Teifgaragen, an
den Einfahren, und den Héhenverspriingen;

weitere nach Erfordernis, in Rlcksprache mit der
Objektiibewachung des AG.

200 St EP .. GP e,
01.01.11 Feuerléscher

Feuerldéscher mit ABC- Loschpulver,

DIN - EN 3 Léschvermdgen 43A 183B

mit Wandhalterung einschliesslich aller erforderlichen
Befestigungsmittel,

montieren, vorhalten, warten und rdumen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
01
01.01

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
Untertitel BAUSTELLENEINRICHTUNG AUFTRAGNEHMER

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.12

01.01.13

Dem Baufortschritt folgend sind in jedem Geschoss ein
Feuerldscher im Bereich der Treppenhduser anzubringen.

Genaue Festlegung in Abstimmung mit Objektiberwachung
und SiGeKo.

voraussichtliche Vorhaltedauer ca. 65 Wochen.
(Ende Baumeisterarbeiten bis Ende Ausbauarbeiten)

42 St EP ..

RUCKBAU

Teilberaumung Baufeld Zeile 1

Teilberaumung Baufeld Zeile 1,
rechtzeitig vor Beginn der Landschaftsbauarbeiten,

Baufeld samt dort befindlichen Bestandteilen der
Baustelleneinrichtung im Umgriff um Zeile 1 von allen
Bestandteilen der AN- seitigen
Baustelleneinrichtungsgegenstanden, Materialien,
Geratschaften, und Sonstigem,

auf Anordnung der OU des AG komplett raumen.

Leistung Bauzaun umsetzen erfolgt nach Abschluss der
Landschaftsbauarbeiten,

zur Zeile 2 hin.

Das Umsetzen des Bauzauns ist bei demselben weiter
unten beschrieben, und wird dot gesondert vergltet.

1 psch

Teilberaumung Baufeld Zeile 2

Teilberaumung Baufeld Zeile 2,
rechtzeitig vor Beginn der Landschaftsbauarbeiten,

Leistung wie vorbeschrieben,
nach Abschluss der Landschaftsbauarbeiten,
zur Zeile 3 hin.

1 psch

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.01 Untertitel BAUSTELLENEINRICHTUNG AUFTRAGNEHMER
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.01.14 Teilberaumung BE Zeile 3

Teilberaumung Baufeld Zeile 3,
rechtzeitig vor Beginn der Landschaftsbauarbeiten,

Leistung wie vorbeschrieben,
nach Abschluss der Landschaftsbauarbeiten,
zur Zeile 4 hin.

1 psch GP i,
01.01.15 AbschlieBende Beraumung Zeile 4
Abschlieende Berdumung Baufeld
im Bereich der Zeile 4, rechtzeitig vor Beginn der
Landschaftsbauarbeiten,
Leistung ansonsten wie vorbeschrieben.
1 psch GP o,
01.01.16 Beraumung und Riickbau AN- seitige Bestandteile BE- Flache WolfilstraRe
Berdumung und Ruickbau der ausserhalb des Baufeld
liegenden zentralen Baustelleneinrichtungsflache an der
WolflstralRe,
von allen Bestandteilen der AN- seitigen
Baustelleneinrichtungsgegenstande, Materialien,
Geratschaften, und Sonstigem,
das beinhaltet zum Ende der Bauzeit neben den bis zu
diesem Zeitpunkt noch bestehenden Einrichtungen des AN
Sanitareinrichtungen, und Bauleitung Auftraggeber, samt
Fundamentierungen, Zu- und Ableitungen,
sowie den Rickbau des Bauzauns,
nach Fertigstellung aller Leistungen,
auf Anordnung der OU des AG komplett raumen,
einschliesslich aller etwaigen Einbauten.
Es wird ausdrucklich auf den Baustelleneinrichtungsplan
verwiesen, der die betroffene Flache darstellt.
1 psch GP
01.01.17 Beseitigung der BE Fliache WolflstralRe
Beseitigen der BE-Flache Wolflstarf3e,
durch schichtweisen Abtrag der unterschiedlichen
Materialien:
- Kiesschicht ca. 30 cm
- erste Lage Trennvlies
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg

01
01
01.01

VE 101 BAUMEISTER

Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
Untertitel BAUSTELLENEINRICHTUNG AUFTRAGNEHMER

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.18

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
- Schroppenlage ca. 50 cm
- zweite Lage Trennvlies

auff der BE- Flache in Halden zusammenschieben, zur
Beprobung,
Leistung daher in Teilschritten.

Abrechnung nach Aufmal} an der Aushubstelle.
Die Entsorgung wird gesondert vergutet.

Ausfuhrung nach Fertigstellung aller Leistungen,
auf Anordnung der OU des AG.

Es wird ausdricklich auf den Baustelleneinrichtungsplan
verwiesen, der die betroffene Flache darstellt.

1.600 m? EP o GP o

ZUR BODENVERWERTUNG

Obwohl die nachfolgend aufgefiihrten Materialien fiir die
Baustelleneinrichtung gesondert angefahren und
aufgebracht wurden,gilt fir alle nachfolgenden
Positionen, dass ein Gluhwert bis einschliesslich 5%
bzw. ein TOC- Wert bis einschliesslich 2 % zu
berlcksichtigen ist, ohne dass dafur eine gesonderte
Vergutung erfolgt.

Alle Positionen beinhalten Laden ab Haufwerk, Abfuhr,
und ordnungsgemale Entsorgung / Weiterverwertung.

Verwertung Schroppenschicht

Schroppenschicht, Annahme

unbelasteter Bodenaushub, Z 0, ohne Fremdbestandteile,
gemal Eckpunktepapier,

verwerten und der stofflichen Verwertung zufiihren.
Leistung einschl. Behalterbereitstellung, Verladung

vom Haufwerk,

Transport, Abdeckung staubiger Stoffe, sowie
Verwertungs- und eventueller Deponiegebuhren.

Zuordnungsklasse: Z 0, gemaf Eckpunktepapier
Freistaat Bayern

Der Entsorgungsnachweis ist direkt zu erbringen

1.440 t EP o GP o,

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.01 Untertitel BAUSTELLENEINRICHTUNG AUFTRAGNEHMER
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.01.19 Verwertung Kiesschicht Z 0
Verwertung Kiesschicht, Z 0,
Leistung wie vorbeschrieben,
jedoch fiir den nach der Beprobung entsprechend
eingestuften Anteil der ca. 30 cm starken Kiesschicht
der BE- Flache,
Zuordnungsklasse: Z 0, gemaf Eckpunktepapier
Freistaat Bayern
Der Entsorgungsnachweis ist direkt zu erbringen
259,2 t EP i GP i
01.01.20 Verwertung Kiesschicht Z 1.1
Verwertung Kiesschicht, Z 1.1,
Leistung wie vorbeschrieben,
jedoch fur den nach der Beprobung entsprechend
eingestuften Anteil der ca. 30 cm starken Kiesschicht
der BE- Flache,
Zuordnungsklasse: Z 1.1, gemal Eckpunktepapier
Freistaat Bayern
Der Entsorgungsnachweis ist direkt zu erbringen
259,2 t EP GP .
01.01.21 Verwertung Boden Z1.2
Verwertung Kiesschicht, Z 1.2,
Leistung wie vorbeschrieben,
jedoch fur den nach der Beprobung entsprechend
eingestuften Anteil der ca. 30 cm starken Kiesschicht
der BE- Flache,
Zuordnungsklasse: Z 1.2, gemal’ Eckpunktepapier
Freistaat Bayern
172,8 t EP oo GP oo,
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
01
01.01

VE 101 BAUMEISTER

Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
Untertitel BAUSTELLENEINRICHTUNG AUFTRAGNEHMER

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.22

01.01.23

01.01.24

01.01.25

Verwertung Boden Z 2

Verwertung Kiesschicht, Z 2,

Leistung wie vorbeschrieben,

jedoch fiir den nach der Beprobung entsprechend
eingestuften Anteil der ca. 30 cm starken Kiesschicht
der BE- Flache,

Zuordnungsklasse: Z 2, gemaf Eckpunktepapier
Freistaat Bayern

172,8 t EP............

Zulage Bodenverwertung bei Glithwert > 3%

Zulage fur die Bodenverwertung der weiter oben
beschriebenen Béden 20, Z 1.1, und Z 1.2,

bei einem im Rahmen der Haufwerksbeprobung
festgestellten Gluhwerts > 5% ./ TOC- Werts >2,

Ans Nachweis ist das Protokoll der Haufwerksbeprobung
vorzulegen.

200t EP ............

Zulage Bodenverwertung Glithwert > 5% / TOC > 2%

Zulage fur die Bodenverwertung der weiter oben
beschriebenen Béden

bei einem im Rahmen der Haufwerksbeprobung
festgestellten Gluhwert > 5%

bzw. einem TOC- Wert > 2 %

Als Nachweis ist das Protokoll der haufwerksbeprobung
vorzulegen.

500t EP ...

Riickbau und Entsorgung Geotextil / Trennvlies

Ruckbau und Entsorgung von Geotextielien und
Trennvliesen,

wie unter Baustral’en, und Baustelleneinrichtungsflachen
verlegt, eingebaut.

5.150 m? EP...........

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Summe Untertitel 01.01
BAUSTELLENEINRICHTUNG AUFTRAGNEHMER, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)
01.02
BAUSTELLENABSICHERUNG
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01 LV VE 101 BAUMEISTER

01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

01.02 Untertitel BAUSTELLENABSICHERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ZUR BAUSTELLENABSICHERUNG

Wie den Baustelleneinrichtungsplanen entnommen kann,
werden die vier Zeilen zu unterschiedlichen Zeiten

begonnen, und fertiggestellt, mit baubeginn im Siden,

und Abschluss im Norden.

Das macht Anpassungen und Umbauten, sowie Reduzierungen
im Bereich der fertiggestellten Zeilen, erforderlich.

Fir Umbauten sind nachfolgend gesonderte Positionen
aufgefihrt.

Zaune, die im Zug solcher Arbeiten abschlieRend
abgebaut werden, fallen unter den Riickbau, wie in der
Grundposition beschrieben. Daflir kdnnen keine
Umbaukosten erhoben werden.

Das gilt so auch fir die anderen Bestandteile der
Baustellenabsicherung.

01.02.1 Bauzaun, als Mobilzaun aufstellen, abbauen

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen als
Baustellenabsperrung,

Aufstellung auf befestigtem und unbefestigtem
Untergrund,

mit Bodenverankerung im unbefestigten Untergrund,

mit Stahlrahmenelementen und Rundstahlfillstaben,
aufgestellt in StiitzenfliRen aus Beton,

mit sdmtlichen Verbindungen, verschraubter Kupplungen,
mit Beschilderungen auf jedem 3. Zaunelement - Betreten
der Baustelle verboten, Eltern haften fir ihre Kinder
Bauzaun dauerhaft gegen Ausheben gesichert,

mit Hohenversatzen und Eckausbildungen,
Zaunoberkante tber Oberflache Gelande 2,00 m

imit Integration der weiter unten beschriebenen Tore

und Tdren,

Einzelelemente sind untereinander fest zu verschrauben.

Bauzaun aufstellen, und wieder abbauen,
einschliesslich der Grundvorhaltung tUber 4 Wochen.

870 m EP ...

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.02 Untertitel BAUSTELLENABSICHERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.02.2 Bauzaun vorhalten

Bauzaun wie vorbeschrieben vorhalten,

dazu gehéren neben der regelmaRigen Uberpriifung des
Zustands auch kleinere Reparatur- und
Ausbesserungsarbeiten, wie das Erneuern oder die
Wiedermontage von Verbindungsschellen, oder das
Verrlcken von Bauzaunfissen an ihre urspringlichen
Positionen.

Abrechnung nach Ifm und Einsatzwoche.

111.000 mWo EP ... GP .

01.02.3 Bauzaun umsetzen

Vorbeschriebenen Bauzaun umsetzen,
im Zuge von Umbauten, Teilfertigstellungen, o. vgl.,
Ausfiuhrung auf dem Baufeld,

Ausfiihrung nach vorheriger Riickdsprache mit der OU.
Abrechnung nach Ifm Zaun im Grundriss.

Eigenméchtige oder nicht durch die OU autorisierte
Umbauten kénnen nicht vergiitet werden.

Die Leistung beinhaltet auch den Umbau im Zug der
Teilberdumungen nach Frtigstellung der einzelnen
Hauszeilen.

400 m EP o GP oo
01.02.4 Tor, Metallgitter, b= 6,00m einbauen

Im vorbeschriebenen Bauzaun zweiflligliges Drehtor auf
Rollen, als stabile selbstragende Konstruktion, mit
verwindungssteifem Rahmen aus Stahl-Hohlprofilen mind.
50/50mm, Fullung aus Metallgitter und ggfs.
Auskreuzung,

Breite: 6,00 m
Hohe: 2,00m

Drehtor abschliel3bar, mit starkem Vorhangschloss und

Uberschlagriegel gesichert, mit Feststeller.
Es sind fur die Tore gleichschliessende Schldsser zu

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.02 Untertitel BAUSTELLENABSICHERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

verwenden. EinschlieBlich der Ubergabe von 15
Schlisseln an die OU des AG.

Metallgittertor aufstellen, und wieder abbauen,
einschliesslich der Grundvorhaltung tUber 4 Wochen.

7 St EP oo GP o

Verweis auf Position: 01.02.4 (Seite 33)
01.02.5 Tor, Metallgitter, b= 6,00m vorhalten

Tor einschliellich Schloss und Sicherungseinrichtungen,
gem. Pos. 01.02.4 ff. vorhalten.

Vorhaltedauer: 140 Wochen

(Vorhaltung auch Uber die Ausfiihrungszeit der
beauftragten Baumeisterarbeiten hinaus)

1.050 StWo EP ... GP

01.02.6 Metallgittertor umsetzen umsetzen

Metallgittertor wie vorbeschrieben umsetzen,
im Zuge von Umbauten, Teilfertigstellungen, o. vgl.,
Ausfiuhrung auf dem Baufeld,

Ausfiihrung nach vorheriger Riickdsprache mit der OU.
Abrechnung nach Sttck Tor.

Eigenméchtige oder nicht durch die OU autorisierte
Umbauten kénnen nicht vergiitet werden.

4Stck EP ..o GP oo
01.02.7 Baustellentiire einbauen, raumen

Feuerverzinktes Bautirelement, einbaufertig fir

mehrfache Verwendung, Montage in Wandoéffnungen oder in
Holzwandkonstruktion, wie in Vor-Position beschrieben,
dauerhaft befestigen und auf Anordnung der OU des AG
ausbauen einschliesslich vollstandiger Beseitigung

aller verwendeten Materialien

Offnungsgrosse von/bis (b x h):
860 - 1180mm x 1980 - 2192mm

Ausstattung:
- doppelwandiges Turblatt mit Wabeneinlage, dreiseitig

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 Lv VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.02 Untertitel BAUSTELLENABSICHERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
gefalzt

- aushebelsicheren Bander

- massiven Sicherungsbolzen,

- Kunststoff-Rundgriffgarnitur mit Stahlkern

- Sicherheitsschlof’ mit gleichschliessendem PZ und
mind. 10 Schlisseln fiir die OU des AG

einschliesslich arbeitstaglichem Auf- / Absperrdienst

(fur die Dauer der beauftragten Baumeisterarbeiten)

160 St EP o GP o

Verweis auf Position: 01.02.7 (Seite 34)
01.02.8 Baustellentiiren vorhalten

Bauttiren gem. Vor-Position 01.02.7 vorhalten
Vorhaltedauer: 90 Wochen

(Vorhaltung auch Uber die Ausfuhrungszeit der
beauftragten Baumeisterarbeiten hinaus)

12.800 StWo EP ... GP .

01.02.9 Baustellentiir umsetzen
Baustellentlir wie vorbeschrieben umsetzen,

im Zuge von Umbauten, Teilfertigstellungen, o. vgl.,
Ausfiuhrung auf dem Baufeld,

Ausfiihrung nach vorheriger Riickdsprache mit der OU.
Abrechnung nach Stuck Tdar.

Eigenméchtige oder nicht durch die OU autorisierte
Umbauten kénnen nicht vergiitet werden.

40Stck EP ..o, GP o
01.02.10 Prov. Zugiange Rohbauéffnung UG einrichten, raumen

Provisorische Gebaudezugange in Tiefgaragenzufahrt im
uG

bestehend aus behelfsmassiger Holzwand mit Tor,
einbauen, dauerhaft an Rohbau- Bauteilen befestigen und
auf Anordnung der OU des AG ausbauen einschliesslich
vollstandiger Beseitigung aller verwendeten

Materialien.

Rohbauéffnung Tiefgaragenzufahrt (B/H) ca. 7,8 / 3,4m

einschliellich einer 2- fligeligen Tir, nach innen
offnend,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.02 Untertitel BAUSTELLENABSICHERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

einschlieBlich Bandern, schwere Ausfuhrung,
provisorischem TurschlieRer und Turriegel fur
beidseitige Bedienung, abschliessbar.

Tarbreite ca. 2,5 bis 3,5 m, Turhohe jeweils ca. 2,5
bis 3,5 m,

Umbauten in geringem Umfang gemaf Baufortschritt oder
anderer Erfordernisse sind Bestandteil der Leistung und
werden nicht gesondert vergutet.

4 St EP o GP

Verweis auf Position: 01.02.10 (Seite 35)
01.02.11 Prov. Zugange UG vorhalten

Prov. Zugang wie in Pos. 01.02.10 beschrieben,
instand- und vorhalten.

(Vorhaltung auch Uber die Ausfuhrungszeit der
beauftragten Baumeisterarbeiten hinaus, bis zum Einbau
der TG- Tore).

400 StWo EP ........................ GP o

VERKEHRSSICHERUNG

Die Leistungen der Verkehrssicherung sind bis zum Ende
der Baumeisterarbeiten vorzuhalten.

Sollte eine verlangerte Vorhaltung erforderlich werden,
wird das rechtzeitg von der OU bekanntgegeben.

Erforderliche verkehrsrechtliche Genehmigungen im
Zusammenhang mit den nachfolgend beschriebenen
Leistungen sind vom AN einzuholen, dafir anfallende
Geblhren werden vom AG getragen.

01.02.12 Verkehrssicherung Baustellenzu- und ausfahrten einrichten und rdumen

Verkehrssicherungen der Baustellenzu- und ausfahrt
von der Birkenstrale, bzw. von der Stichstralle, in den
Baustellenbereich einrichten und auf Abruf der OU des
AG rdumen und entfernen, einschlie3lich der Einholung
aller erforderlicher Genehmigungen und der Abstimmung
mit den Behorden, bzw. den internen zustandigen
Stellen.

Offentliche Geblihren tragt der AG (ohne Aufschlage).
Leistung beinhaltet notwendige Verkehrszeichenplane,
Beschilderungen, Schrammborde, Schutzplanken und
Strallenmarkierungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.02 Untertitel BAUSTELLENABSICHERUNG

Lv

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Hinweis Fulganger:
jeweils am Beginn und Ende

Gehweg eine Warntafel mit Hinweis auf den
Baustellenverkehr einzurichten.

Die Zu-und Ausfahrten werden als standige
Anfahrtsmdglichkeit der Baustelle genutzt.

Fir den aus der Baustelle ausfahrenden Verkehr

sind u.a. zwingend ein Stoppschild und ein
Hinweisschild -Achtung FuRganger- aufzustellen.

Fir den in die Baustelle einfahrenden Verkehr ist u.a.
zwingend ein Schild -Geschwindigkeitsbegrenzung 10
km/h- aufzustellen.

1St

Verweis auf Position: 01.02.12 (Seite 36)
01.02.13

mit samtlichen notwendigen Elementen, gem. Pos.
01.02.12 vorhalten.

(Vorhaltung auch Uber die Ausfuhrungszeit der
beauftragten Baumeisterarbeiten hinaus)

150 StWo

01.02.14 Gehwegiiberfahrt herstellen, vorhalten, rdumen

und Gehwegbereiche in der ErschlieBungsstrasse als
Schutz beim Uberfahren, Belastbarkeit ausreichend

Betonlieferfahrzeuge, Betonstahlzug, etc.), als
Uberfahrt mit Trennschicht herstellen.

(die Art der Ausfiihrung ist dem Auftragnehmer frei
gestellt, z.B.

(Vorhaltung auch Uber die Ausfuhrungszeit der
beauftragten Erdarbeiten hinaus) und beseitigen
einschliesslich ggf. erforderlichem Auffahrtkeil und
der fachgerechten Entsorgung sowie aller hierfir
anfallenden Gebluhren,

Leistung einschliesslich der Grundvorhaltung von 4
Wochen.

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

der BE ist an der Birkenstralte, und der StichstralRe, am

Verkehrssicherung Baustellenzu- und -Ausfahrten, vorhalten

Verkehrssicherungen der Baustellenzu- und -Ausfahrten

EP

Gehweguberfahrt bestehender Parkbucht-, Griinstreifen-

dimensioniert fur zweispurigen LKW- Verkehr (wie z.B.

Asphalt- oder Betondecke auf Schutzschicht), vorhalten

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg

01
01
01.02

VE 101 BAUMEISTER

Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
Untertitel BAUSTELLENABSICHERUNG

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.15

01.02.16

01.02.17

01.02.18

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

336 m? EP oo GP o

Gehwegiiberfahrt vorhalten

Gehweguberfahrten,

wie in vorhergehender Position beschrieben,
Uber die Grundeinsatzzeit hinaus vorhalten,
Abrechnung nach m2 und Wochen.

33.600 m2Wo EP ........................ GP o

Provisorischen Gehweg erstellen

Provisorischen Gehweg erstellen,

im nordwestlichen Bereich der Baustelle

anschliefend an den Kreuzugsbereich Wdlflestralle -
Birkenstralie,

Ausfiihrung als asphaltiertes Provisorium auf Trennlage,
mit einer Breite von ca. 1,5 m,

mit beidseitigem Bristungszaun h 1,2 m,

im Bereich des Verbaus herstellen,

und nach Abschluss der Verfillarbeiten im betroffenen
Bereich wieder zurlickbauen.

50 m EP GP

Provisorischen Gehweg vorhalten

Provisorischen Gehweg, wie vorbeschrieben, vorhalten,
Abrechnung nach Lange und Wochen.

2400 mWo EP .....vvvvvvveeene, GP e
Zusitzliche Verkehrsschilder aufstellen, raumen

Zusatzliche Verkehrsschilder verschiedener Art
("Parkverbot",

"Halteverbot", "Achtung FuRganger", 0.3.)

innerhalb und auferhalb der Baustelle aufstellen,
vorhalten sowie abbauen und raumen.

Schild, aus verzinktem Stahlblech, mit
Pulverbeschichtung, sowie Pfosten aus Stahl-Rundrohr, h
= 2,00m, mit verschubsicher fixierbarem Aufstellfuf3.

Die Einzelbeschilderungen sind auf besondere Anweisung
des AG aufzustellen. Dies sind keine Beschilderungen
aus den Verkehrssicherungspositionen.

liefern, aufstellen, abbauen,
einschliesslich einer Grundvorhaltung
(Grundeinsatzzeit) von 4 Kalenderwochen.

4 St EP oo GP o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 38



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.02 Untertitel BAUSTELLENABSICHERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.02.19 Verkehrsschilder vorhalten
Verkehrsschilder wie vor beschrieben vorhalten
Uber die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus,
Abrechnung nach Stiick und Wochen.
400 StWo EP ... GP .
STRASSENREINIGUNG
01.02.20 StraBenreinigung
Strallenreinigung
der an die Baustelle angrenzenden
Offentlichen StraRenbereiche, mit einer
leistungsfahigen Kehr- und Saugmaschine,
Ausfiuhrung wahrend der Abbruch- und Erdbauarbeiten,
der dabei anfallende Schmutz geht in das Eigentum des
AN Uber und ist von ihm vorschriftsgerecht zu
entsorgen.
Ausfuhrung im Bereich der angrenzenden Verkehrsflachen
(WolflstraRe, BirkenstralRe, westliche StichstralRe),
Ausfuhrung jeweils wahrend der Erdbau- und
Aushubarbeiten,
jeweils mit Abschluss der Leistungen zum Ende des
Arbeitstags,.
Abrechnung als Wochenpauschale.
25StWo EP ... GP

Summe Untertitel 01.02

BAUSTELLENABSICHERUNG, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2021 - Seite 39



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis
Leistung (Untertitel)
01.03
CONTAINERANLAGEN
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01
01
01.03

VE 101 BAUMEISTER

Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
Untertitel

CONTAINERANLAGEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.1

01.03.2

Sanitarcontainer, Einzelanlage, 1er, einrichten und raumen

Sanitarcontainer fur die gesamte
Baustellenbelegschaft einschl. Ausbaugewerke
antransportieren, aufstellen und nach Beendigung der
Bauarbeiten abbauen und abfahren.

Grundflache 15-20 m2

winterfeste und warmegedammte Ausfiihrung

gemal Arbeitstattenrichtlinien fir Personalstarke

von jeweils bis zu 50 Mitarbeiter

Ausstattung wie folgt:

- Elektro-/Propangasheizung

- Beleuchtung

- 4 WC-Anlagen, 4 Urinale, 4 Waschbecken

- 1 WC Damen mit Waschbecken

- Bodenablauf

- festmontierte Spiegel

- Kanal-, Wasser- und Elektroanschluss

Im Preis enthalten sind die Kosten fir Installationen,
Zugange, Betrieb (Seife, Papierhandtlcher etc.) und
Unterhalt, Betrieb und Bedienung der Heizung, Ver- und
Entsorgungsanlagen sowie 2x wochentliche Reinigung.

Sanitarcontainer einrichten und rdumen,
Vorhaltezeit (Grundeinsatzzeit) 4 Kalenderwochen.

3 st EP
Sanitarcontainer, Einzelanlage, 1er, vorhalten

Wie Position 01.03.1 jedoch:

Sanitarcontainer, als 1er-Anlage, gem. Vor-Pos.
vorhalten, warten und betreiben. Vorhaltung auch tber
die Ausfiihrungszeit der beauftragten Baumeisterarbeiten
hinaus,

einschliesslich aller Verbrauchsmaterialien
(Toilettenpapier, Papierhandtlicher, Seifenspender)
Reinigung zweimal wdchentlich.

435 StWo EP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2021 - Seite 41



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 Lv VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.03 Untertitel CONTAINERANLAGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.03.3 Sanitarcontainer zusatzliche Reinigung

Sanitarcontainer Uber den vorbeschriebenen
wochentlichen Bedarf hinaus reinigen.

mit einem zusatzlichen Reinigungsdurchgang je Woche,
und Stuck Container,

Ausfuhrung nur nach Ricksprache und auf besondere
Anordnung durch die OU.

435 StWo EP ... GP

01.03.4 Baustellen-WC, kranbar, liefern, aufstellen und raumen

Baustellen-WC (Chemo-Toilette),

kranbare Ausfiihrung, auf Anordnung der OU des AG
liefern, aufstellen, raumen.

einschl. Service, bestehend aus

Entsorgung, Reinigung und Desinfektion sowie
Papierlieferung zweimal pro Woche,

Diese Position gilt nur fur Leistungen; die auf
ausdrickliche Anweisung der Objektiiberwachung als
Ubergeordnete Baustelleneinrichtung angewiesen wurde
und fiir den Auftraggeber und Drittgewerke zur Verfigung
gestellt wird.

Vorhaltezeit (Grundeinsatzzeit) 4 Kalenderwochen.

4 St EP oo GP o

01.03.5 Baustellen-WC, vor-, unterhalten

Baustellen-WC (Chemo-Toilette), vor- und unterhalten,
einschl. Service, bestehend aus

Entsorgung, Reinigung und Desinfektion sowie
Papierlieferung zweimal pro Woche,

sowie wdchentlicher Leerung.

160 StWo EP .......ccccceeeieene. GP oo
01.03.6 Erste-Hilfe-Container,1er, einrichten und raumen

Erste- Hilfe-Container, wie in "Ausflihrungsbeschreibung
Containeranlage" beschrieben.

Weitere Ausstattung fur "Erste-Hilfe"-Container:

Einrichtung:
- 1 Rettungszeichen E003 ,Erste Hilfe*

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 42



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.03 Untertitel CONTAINERANLAGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

- Meldeeinrichtung (Mobiltelefon festinstalliert)

- Waschbecken mit fliessendem Kalt- und Warmwasser

- Sichtschutz gegen Einblicke von Aussen

- 1 grolder Verbandkasten (Rucksackausfiihrung),
gem. ASR 4.3

- 1 Krankentrage

- 1 Untersuchungsliege mit verstellbarem Kopf- und
Fulteil

- 1 absperrbarer Aktenschrank

- 1 Schreibtisch

- 1 Schreibtischcontainer

- 1 Blro- Rollenstuhl

- 10 Ifm selbstklebende Wandleisten mit Magneten

Erste - Hilfe - Container einrichten und raumen.
Vorhaltezeit (Grundeinsatzzeit) 4 Kalenderwochen.

Verweis auf Position: 01.03.6 (Seite 42)
01.03.7 Erste-Hilfe-Container, 1er, vorhalten

Erste-Hilfe-Container, gem. Vor-Pos 01.03.6 vorhalten,
warten und betreiben,

Vorhaltung auch Uber die Ausfiihrungszeit der
beauftragten Baumeisterarbeiten hinaus,

Reinigung einmal wochentlich.

01.03.8 Baustellenbiiro der Objekiiberwachung, 6er, einrichten und rdumen

Baustellenbiiro der Objekiiberwachung (OU) bestehend aus
Sechseranlage, wie in "Ausfuhrungsbeschreibung
Containeranlage" beschrieben.

Raumaufteilung:

2 Einheiten als Buro

1 Einheit (mittig) mit Windfang, Teekliche, WC
3 Einheiten als Besprechungsraum

Ausstattung (grundséatzlich neuwertiq):
- Windfang mit Garderobe
- Teekliche mit Spule, Unterschrank, Oberschrank
Kihlschrank, Spulmaschiene, Kaffeemaschine
fir 10 Tassen, inkl. Filter und Geschirr fur 10
Personen.
- Blro mit 3 x absperrbarem Aktenschrank, 12 m?
Regalen,
3 Schreibtischen, 3 Biro- Rollenstthlen,
2,5 x 1 m Arbeitsplatte fiir Planauflage

- Fortsetzung auf nachster Seite -

1St EP ...ccocee.

145 StWo EP .............

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2021 - Seite 43



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
01
01.03

Lv

VE 101 BAUMEISTER

Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

Untertitel CONTAINERANLAGEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.9

01.03.10

- Besprechungsraum mit Besprechungstisch (25 Personen)
Wandleisten ausreichend fir das Aufhangen von
mindestens 8 DIN AQO Planen,

- Allgemein:
mindestens 10 zusatzliche Schlissel fir
die OU

Baustellenbiro einrichten und rdumen,
Vorhaltezeit (Grundeinsatzzeit) 4 Kalenderwochen.

1St EP ..

Verweis auf Position: 01.03.8 (Seite 43)
Baustellenbiiro der OU, 6er, vorhalten, warten, ud betreiben

Baustellenbiiro der OU, als 6er-Anlage, gem. Vor-Pos
01.03.8 vorhalten, warten und betreiben,

Vorhaltung auch Uber die Ausfiihrungszeit der
beauftragten Baumeisterarbeiten hinaus,
einschliesslich aller Verbrauchsmaterialien,

Reinigung und Abfallbeseitigung zweimal wochentlich.

145 StWo EP ..

Technische Ausstattung Baubiiro, einrichten und raumen
Gerate und Anschllsse:

- Internet tber LTE:
e Internet mit bis zu 300 Mbit/s mit 250 GB
Datenvolumen / Monat
¢ mit WLAN-Router
¢ mit Anschlussmadglichkeit fir Aussenantenne

- ein Farbkopiergerat bis DIN A3 in Kombination mit

Drucker und Fax beide neueste Technik, einschl.
Verbrauchskosten fiir Zubehor wie Toner und Papier
(Durchschnittsverbrauch: 50 Blatt DIN A4 u. 10 Blatt
DIN A3 / Woche)

- Klimagerat, wandhangend, als Splitgerat mit
aulenliegendem Warmetauscher, innenliegendem
Umluftkihlgerat, Temperaturregelung mit
Zeitschaltmdglichkeit, je Raum separat.
Kihlleistung ca. 2,4 kW, Leistungsaufnahme ca.
1,4 kW, mit Steckdose und separater Sicherung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2021 - Seite 44



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.03 Untertitel CONTAINERANLAGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Einschliesslich Herstellung und Inbetriebnahme aller
Ver- und Entsorgungsanschlisse,

Einschlielich aller Anschluf3- und Grundgebthren fur
Telekommunikation.

Technische Ausstattung Bauburo einrichten und raumen,
Vorhaltezeit (Grundeinsatzzeit) 4 Kalenderwochen.

1St EP oo GP o

Verweis auf Position: 01.03.10 (Seite 44)
01.03.11 Technische Ausstattung Baubiiro vorhalten

Technische Ausstattung Bauburo gem. Vor-Pos 01.03.10
vorhalten, Vorhaltung auch Uber die Ausflihrungszeit der
beauftragten Baumeisterarbeiten hinaus.

Einschliesslich Wartung und ggf. Instandsetzen der
technischen Ausstattung (Telefon, Telefax,
Farbkopiergerat, EDV, etc.).

145S8tWo EP ...l GP o

01.03.12 Container-Treppenanlage, 1. Geschoss

AuBentreppe fur vorbeschriebene Containeranlage, als
Metallkonstruktion, einschl. Gelander und
Eingangspodest fiir angrenzenden Gangbereich. Treppe
modular erweiterbar,

aufstellen, abbauen,
Vorhaltezeit (Grundeinsatzzeit) 4 Kalenderwochen.

1St EP oo GP o

Verweis auf Position: 01.03.12

01.03.13 Treppenanlage, vorhalten

Treppenanlage, gem. Vor-Pos. 01.03.12 ff, vorhalten und
warten. Vorhaltung auch Gber die Ausflihrungszeit der
beauftragten Baumeisterarbeiten hinaus.

Abrechnung als wéchentliche Stiickpauschale.

145StWo EP ...l GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 45




Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.03 Untertitel CONTAINERANLAGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.03.14 Gangbereich
Gangbereich vor Containern in den Obergeschossen aus
Metallkonstruktion auf Auslegern, einschl.
Seitengelander und Durchlaufschutz an Stirnkante
Abrechnung pro Container, Lange 2,5m,
Vorhaltezeit (Grundeinsatzzeit) 4 Kalenderwochen.
6 St EP i GP i
Verweis auf Position: 01.03.14
01.03.15 Gangbereich, vorhalten
Gangbereich, gem. Vor-Pos. 01.03.14, vorhalten und
warten. Vorhaltung auch Gber die Ausflihrungszeit der
beauftragten Baumeisterarbeiten hinaus.
Abrechnung pro Container, Lange 2,5m.
870 StWo EP ..., GP i

Summe Untertitel 01.03

CONTAINERANLAGEN, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2021 - Seite 46



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis
Leistung (Untertitel)
01.04
BAUWASSER UND ABWASSER
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Penzberg (M030)
01 LV VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.04 Untertitel BAUWASSER UND ABWASSER

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ZU DEN BAUWASSERANSCHLUSSEN

Fir die Bauwasseranschlisse sollen die bereits in das
Gelande hinein verlegten Leitungsstiche DN 50 flr die
einzelnen Hauszeilen verwendet werden.

Zu allen Leitungen befinden sich Absperrschieber in der
Stralte westlich des Baufelds.

Dazu sind in Abstimmung mit der Stadt Penzberg mit
Wasserzahlern zu versehende Anschliisse zu erstellen,
jeweils am westlichen Ende der Baufelder der einzelnen
Zeilen.

Die Bauwasseranschlisse sind jeweils bis zur
Fertigstellung der einzelnen Zeilen vorzuhalten.

Die Vorhaltung beinhaltet auch den Winterbetrieb bzw.
den Frostschutz der AnschlUsse.

Ein funfter Anschluss ist an der
Baustelleneinrichtungsflache zu erstellen, wo ebenfalls
eine Zuleitung, sowie eine Schmutzwasserableitung,
eingerichtet werden.

Die Lage ist den Baustelleneinrichtungsplanen bzw. der
Bauphasenplanung zu entnehmen.

01.04.1 Bauwasseranschluss / -entnahmestelle auf - und abbauen

Bauwasseranschluss erstellen und abbauen,

Ausfiihrung mit direkt angeschlossenen Entnahmestellen,
einschlieBlich aller erforderlichen Leitungsfiihrungen

in frostsicherer Ausfihrung mit Isoliermantel und
Begleitheizung,

einschl. aller Schutzmassnahmen gegen Beschadigung (in
gefahrdeten Bereichen eingegraben),

Anschluss mit Rammschutz ca. 1*1 m gegen Anfahren
geschiuitzt,

Einrichtung als dauerhafte Konstruktion,

mit Zahlereinrichtung,

mit Absperrvorrichtung,

mit 5 Wasserhahnen zum Anschluss von Schlduchen,
Maschinen, oder Sanitarcontainern,

vier der beschriebenen Anschlisse dienen der Versorgung
der Baustelle,
der finfte Anschluss dient der Versorgung des Baufelds.

5 St EP o GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 48




Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
01
01.04

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
Untertitel BAUWASSER UND ABWASSER

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.2

01.04.3

01.04.4

01.04.5

Verweis auf Position: 01.04.1 (Seite 48)
Bauwasseranschluss / - enthahmestelle vorhalten

Bauwasseranschluss / -entnahmestelle wie in Pos.
01.04.1 beschrieben,

vorhalten fur eigene, und bauseitige, Leistungen,
auch Uber die Ausfiihrungszeit der beauftragten
Baumeisterarbeiten hinaus.

Der Unterhalt beinhaltet auch den Betrieb der
Begleitheizung bei winterlichen Witterungsverhaltnisen.

625 StWo EP ...........

Wintereinhausung Bauwasseranschluss erstellen und vorhalten

Wintereinhausung fur Bauwasseranschluss erstellen und
vorhalten,

Ausfiihrung als Holzkonstruktion, innen isoliert,
mit aufklappbarem Deckel,

mit Bohrungen zur Einflhrung von Schlduchen,
GroRe ca. 0,8*0,8*0,8 m,

auf den Anschluf® ausgelegt.

Die Einhausung ist im Herbst aufzubauen, und im
Fruhjahr abzubauen,

und dient als zusatzlicher Schutz tiber die Begleit
1*1*1 m, so ausgelegtA

5 St EP ...........

Wintereinhausung vorhalten

Wintereinhausung,
wie in vorhergehender Psoition beschrieben,
vorhalten und instandhalten.

45 StWo EP ..........

Abwasseranschluss Baustelleneinrichtungsflache einrichten und
zuriickbauen

Abwasseranschluss Baustelleneinrichtungsflache
einrichten und zurickbauen

einschliesslich aller erforderlichen Leitungsfiihrungen

in frostsicherer Ausfihrung,

einschl. aller Schutzmassnahmen gegen Beschadigung (in
gefahrdeten Bereichen eingegraben).

Der Anschluss auf der Baustelleneinrichtungsflache kann
an der dort eingerichteteten Ableitung angeschlossen
werden.

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2021 - Seite 49



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.04 Untertitel BAUWASSER UND ABWASSER
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
4 St EP ... (] N
Verweis auf Position: 01.04.5
01.04.6 Abwasseranschluss vorhalten
Abwasseranschluss wie in Pos. 01.04.5 beschrieben,
vorhalten,

einschliesslich der Instandhaltung,
sowie des Betriebs bei winterlichen Bedingungen /
Frost,

auch uber die Ausfiihrungszeit der beauftragten
Baumeisterarbeiten hinaus.

145StWo EP ...l GP

Summe Untertitel 01.04
BAUWASSER UND ABWASSER, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 50



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis
Leistung (Untertitel)
01.05

EINRUSTUNG UND
SCHUTZEINRICHTUNGEN
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01
01
01.05

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
Untertitel EINRUSTUNG UND SCHUTZEINRICHTUNGEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

ZU EINRUSTUNGEN UND SCHUTZEINRICHTUNGEN

Zu den fir die Einriistungen und Sicherungseinrichtungen
des Rohbaus wird folgendes angemerkt:

Alle fUr die Baumeisterarbeiten erforderlichen
EinrUstungen und Sicherungseinrichtungen sind in die
Einheitspreise mit einzurechnen, und werden nicht
gesondert vergutet. Das ist insbesondere fir die
EinrGstung an den Aul3enkanten zu beachten. Dort wird
fur alle folgenden Leistungen das Gerist verwendet,
welches das Gewerk Fassadenbau mitbringt.

Nach Abschluss der Baumeisterarbeiten, mit Beginn der
Fassadenarbeiten, ist die Einriistung Hand in Hand zur
Erstellung des Fassadengertists zurtickzubauen.
abzubauen.

Die Art der Ausfihrung der Einristung wird dem AN
freigestellt, unter der zwingenden Voraussetzung, dass
damit alle einschlagigen Vorschriften und Auflagen zur
Sicherheit am arbeitsplatz, und den
Arbeitsstattenrichtlinien, eingehalten werden.

Dazu ist die Einrtistung mit dem SiGeKo zu besprechen,
und sein Einverstadndnisdazu einzuholen.

Gesondert vergutet werden nur Einrichtungen, die auch
anderen Gewerken dienen, und lber die Rohbauarbeiten
hinaus vorgehalten werden mussen.

Dabei darf es zu keinem Zeitpunkt zu Sicherheitsllicken
kommen, die Gewahrleistung der Arbeitssicherheit muss
zu jedem Zeitpunkt gegeben sein..

ZU ABSTURZSICHERUNGEN UND UMWEHRUNGEN

Die hier beschriebenen Schutzmassnahmen beziehen sich
auf Schutzmallinahmen, die auch der Absicherung anderer
Gewerke dienen, unter der Beriicksichtigung der DIN 4420
Arbeits- und Schutzgeriste, sowie der UVV Bauarbeiten:

e Treppenhauser

e Durchbriiche und Deckenaussparungen

e Schachte fir Aufziige, und haustechnische Installationen

Alle Konstruktionen sind so auszuflinren, daf} die
Leistungen andere Gewerke dadurch nicht behindert
werden.

Die Abrechnung der Absturzsicherungen und Umwehrungen
erfolgt zu 70% nach der Herstellung, und zu 30% nach

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.05 Untertitel EINRUSTUNG UND SCHUTZEINRICHTUNGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

dem Abbau. Davon ausgenommen sind die
Vorhaltepositionen, die nach angefallener Einsatzzeit
abgerechnet werden.

Fir alle Leistungen ist eine vierwdchige
Grundeinsatzzeit in die Positionen einzurechnen, sofern
nichts anderes angegeben ist.

Der Verbau verfugt Uber eine eigene Absturzsicherung,
die zusammen mit den Verbauarbeiten beschrieben wird.

Abgedichtete Offnungsverschliisse zur Zwischenabdichtung
von Geschossen im Bauverlauf sind an anderer Stelle
gesondert beschrieben. .

01.05.1 Briistungsgelander Aufzugsportale

Brustungsgelander an den Aufzugsportalen,

als robuste und massive Bohl- und Kantholzkonstruktion,
Hohe ca. 1,1 m,

Breite der Portalbreite von ca. 1,0 m entsprechend
ausgefihrt,

die Ausfiihrung mull das Herausnehmen der waagrechten
Bohlen zu Arbetszwecken auf der Schachtbiihne zulassen,
Anordnung an der Schachtaulenwand,

herstellen, unterhalten, und beseitigen,

Abrechnung nach Stick,

Ausfuhrung in jedem Schacht in jeder Etage,

auch im UG.

Ausfuhrung nach vorheriger Rucksprache mit dem AN
Aufzugsbau.

Der Rickbau erfolgt Zug um Zug mit dem Einbau
der nachfolgend beschriebenen Arbeitsbiihnen.

54 St EP o GP .o,
01.05.2 Briistungsgeldander Vorhaltung
Absturzsicherung Vorhaltung Uber die
4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus.
4212StWo EP ... GP .o,
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Leistungsverzeichnis
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01 VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.05 Untertitel EINRUSTUNG UND SCHUTZEINRICHTUNGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.05.3 Arbeitsbiihnen Aufzugsschachte GroRe bis ca. 3*3 m
Arbeitsbiihnen Aufzugsschachte
als robuste Konstruktion aus Kanthélzern und
durchtrittsicheren Bohlen,
bis zu einer Grée von ca. 3*3 m,
Montage im Schacht unter Berlicksichtigung und
Einbezug der weiter oben beschriebenen
Schachteinbauteile,
Ausfuhrung nach vorheriger Rucksprache mit dem AN
Aufzugsbau.
der Ruckbau erfolgt Zug um Zug mit
den bauseitigen Aufzugsarbeiten.
Ausfiihrung in allen Stockwerken, au3er im UG.
42 St EP GP .
01.05.4 Arbeitsbiihnen Vorhaltung
Arbeitsbiihnen Vorhaltung tber die 4-wdchige
Grundeinsatzzeit hinaus.
3276 StWo EP ...l GP .
01.05.5 Umwehrungen RWA- Schichte und Dachausstiege
Umwehrung in der Dachflache, fir RWA- Schachte
und Dachausstiege,
als robuste und massive Bohl- und Kantholzkonstruktion,
Hoéhe ca. 1,1 m,
lagegesichert gegen Verrutschen,
Abmessung bis zu ca. 1,5*2,5m,
aufbauen, vorhalten, und wieder abbauen.
Aufgrund der kurzen Aufstelldauer mit wenigen
Wochen ist die Vorhaltung mit einzurechnen.
11 St EP GP .
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.05.6 Offnungsverschluss bis 0,25 m2 herstellen, vorhalten und abbauen

Offnungsverschluss von Aussparungen und Offnungen
bis 0,25 m2 Groéle,

durch Gerustbohlen oder andere geeignete Mittel,
gegen Abnehmen / Verrutschen gesichert,

herstellen, einbauen,

samt Vorhaltung / Uberprifung

sowie Abbau wenn nicht mehr erforderlich.

40 St EP.cceee.
01.05.7 Offnungsverschluss ca. 0,25 bis 0,5 m2, herstellen, vorhalten
und abbauen
Offnungsverschluss Deckenéffnung,
wie vor beschrieben,
jedoch ca. 0,25 bis 0,5 m2
40 Stck EP .............
01.05.8 Offnungsverschluss ca. 0,5 bis 1,0 m2, herstellen, vorhalten
und abbauen
Offnungsverschluss Deckenéffnung,
wie vor beschrieben,
jedoch ca. 0,5 bis 1,0 m2
20 Stck EP .............
01.05.9 Offnungsverschluss ca.1,0 bis 2,5 m2, herstellen, vorhalten
und abbauen
Offnungsverschluss Deckendffnung,
wie vor beschrieben,
jedoch ca. 1,0 bis 2,5 m2.
20 Stck EP..............

01.05.10 Provisorisches Gelander Treppenhaus

Provisorische Gelanderkonstruktionen

als Seitenschutz, nach DIN 4420 Arbeits- und
Schutzgeriste,

als robuste und massive Bohl- und Kantholzkonstruktion,

Ausfiihrung im Treppenauge des Treppenhauses,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.05 Untertitel EINRUSTUNG UND SCHUTZEINRICHTUNGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
sowie an der abschlielRenden Geschol3decke,
mit Baufortschritt herstellen, unterhalten, und
beseitigen,
Abrechnung als Stlickpauschale fur die gesamte Treppe,
Uber alle Stockwerke.
Der Riickbau erfolgt Zug um Zug mit dem Einbau
der schlosserseitig zu erbringenden Gelander.
Leistung als Stlickpauschale, fur Treppenhduser Uber 4,
und 5, Geschosse.
12Stck EP ... GP e
01.05.11 Vorhaltung Provisorisches Gelander Treppenhaus
Vorhaltung provisorische Gelander,
wie vorbeschrieben,
Abrechnung nach Stlick und Einsatzwochen
Uber die Grundvorhaltung von vier Wochen hinaus.
936 StWo EP ... GP .o,
01.05.12 Bautenschutzmatte fiir prov. Schutz
Bautenschutzmatte zum mechanischem Schutz von
Abdichtung/ Dampfsperre liefern und nach
Herstellervorschrift lose verlegen,
Ausfuhrung auf waagrechten Flachen, zur Aufnahme einer
zuséatzlichen Abdeckung durch Schaltafeln geeignet,
fur Gerustaufstellung,
die Bautenschutzplatte ist durch geeignete Massnahmen
gegen Verrutschen und Verwehen zu sichern.
Diese temporére Fixierung ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
Bautenschutzmatte nach Aufforderung der Bauleitung
wieder entfernen und fachgerecht entsorgen.
200 m2 EP ... GP .o

Summe Untertitel 01.05

EINRUSTUNG UND SCHUTZEINRICHTUNGEN, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Penzberg (M030)
01 LV VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.06 Untertitel WINTERBAUMASSNAHMEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ZUR BEHEIZUNG

Fir den Ausbau soll die Beheizung Uber die
Fernwadrmeanschlisse, die ab der Trockenheizung der
Estriche zur Verfligung stehen, erfolgen.

Es kénnen aber witterungsbedingt vereinzelt
vorgezogenen Beheizungen von Teilbereichen erforderlich
werden. Dazu werden an dieser Stelle Warmlufterzeuger
mit einer Grundmenge angefragt, deren Ausfiihrung sich
aber andern kann, ohne dass das einen
Vergutungsanspruch oder einen gednderten Einheitspreis
nach sich ziehen darf. .

Auch hier sind die Leistungen vor der Ausfiihrung mit
der Bauleitung abzuklaren, bzw. werden von dieser
angeordnet; bei unbestatigter, eigenmachtiger,
Ausfuhrung erfolgt keine Vergutung!

Der Verbrauch von Betriebsmitteln (Gas, Heizdl) ist mit
Rechnung des Lieferanten nachzuweisen, zzgl.
Gemeinkostenaufschlag des AN.

01.06.1 Warmlufterzeuger 6lbeheizt Aufbau / Abbau

Warmlufterzeuger, 6lbeheizt Aufbau / Abbau
1 Stck Mieteinheit Warmlufterzeuger élbefeuert,
Typ Thermobile IMA 111 o. vgl., bestehend aus

1 6lbeheizter Warmlufterzeuger, Nennleistung ca. 110
kW, Luftleistung ca. 11.000 m3/h, Pressung ca. 500 PA,
Verbrauch max. 11 I/h

1 IBC- Sicherheitstank 1.000 I, doppelwandig, kranbar,
mit zulassung fiir aktive Lagerung und Fllung von
Heizdl im Freien

5 Warmluftschlduche 520 mm | jeweils ca. 7,5 m

1 Feuchtraumthermostat

3 m Abgasrohr mit Bogen

Abrechnung je 1 Stck fir Lieferung, Aufbau und
Inbetriebnahme, sowie fir Demontage, Abbau und

Abtransport nach Leistungsabschluss.

Abrechnung der Leistung 70 % mit Inbetriebnahme, 30 %
nach Rickbau und Abtransport.

58tck EP ...l GP o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Warmlufterzeuger 6lbeheizt vorhalten und betreiben,
ohne Brennstoffkosten

zum Betreiben gehoren auch regelmaiiige Wartung und
Uberpriifung, sowie Betankung, des Warmlufterzeugers.

Zu Verbrauch und Betankung

Verbrauch eines 110kW- Geréts ca. 10 I/h Heizdl bzw.
Diesel je nach Aussentemperatur.

Die Abrechnung erfolgt zum jeweiligen Tagespreis des
Brennstoffs zzgl der Geschaftskosten.

Energiekosten (Heizdl/Gas) kdnnen nicht angeboten
werden, da es sich um Tagespreise handelt.

100 d

WINTERDIENST

Der Winterdienst beinhaltet das Rdumen und Freimachen
der Wege und Verkehrsflachen innerhalb der vom Bauzaun
eingefassten Flachen, sowie des Lagerplatzs ndrdlich

der WolflstralRe mit den dortigen Wege und
Verkehrsflachen.

Diese sind bei Frost und Schneefall werktags vor
Arbeitsbeginn, bei Erfordernis auch im Tagesverlauf
nach neuerlichem Niederschlag, von Schnee und Eis
freizurdumen, und mit Feinsand/Splittgemisch
abzustreuen. Schneemengen, die den Bauablauf stéren,
sind in Seitenbereiche des Baufeldes zu
transportieren.Bei plotzlichen winterlichen Ereignissen

gilt eine Reaktionszeit von einer Stunde als

vereinbart.

Die zu raumenden und freizumachenden Flachen und Wege
kénnen dem beigefugten Baustelleneinrichtungsplan,
entnommen werden.

Die Lagerflachen der ausfiihrenden Firmen sind davon
nicht betroffen, fir diese sind die Firmen selbst
zustandig.

Angrenzenden offentliche Bereiche sind nicht zu raumen,
oder zu streuen, diese liegen im Zustandigkeitsbereich
der Gemeinde:

01 Lv VE 101 BAUMEISTER

01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

01.06 Untertitel WINTERBAUMASSNAHMEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

01.06.2 Warmlufterzeuger 6lbeheizt vorhalten und betreiben

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
01
01.06

Lv

VE 101 BAUMEISTER

Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

Untertitel WINTERBAUMASSNAHMEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.3

01.06.4

Winterdienst 2021/2022 vorhalten und durchfiihren

Winterdienst fiir die Flachen des Baustellenbereichs,
wie im vorstehenden Hinweis beschrieben,

im Zeitraum vom

01.11.2021 bis 01.04.2022 (21 Wochen),

vorhalten und betreiben.

Die Abrechnung innerhalb des angegebenen
Vorhaltungszeitraums erfolgt auch, wenn klimatisch
bedingt kein Winterdienst durchgefiihrt werden muss.

Sollte aufgrund besonderer klimatischer Bedingungen ein
frlherer Start, oder ein spateres Ende, erforderlich

werden, ergeht dazu eine ausdriickliche Aufforderung
durch die Objektiberwachung AG; die Ausflihrung hat dann
zu dem hier angebotenen Einheitspreis zu erfolgen.

21 StWo EP..

Winterdienst 2022/2023 vorhalten und durchfiihren

Winterdienst fiir die Flachen des Baustellenbereichs,
wie in vorstehender Position beschrieben,

jedoch im Zeitraum vom

01.11.2022 bis 01.04.2023 (21 Wochen),

vorhalten und betreiben.

21 StWo EP..

KALKULATIONSHINWEISE ZUM WINTERBAU

Die nachfolgende Positionen sind nur abrechenbar,
soweit die Leistung ausserhalb der "winterbaufreien
Zeit" liegt.

Diese ist wie folgt definiert:
KW 50 / 2021 bis einschl. KW07/2022

In dieser Zeit hat der AN bei der Kalkulation davon
auszugehen dass witterungsbedingt nur eingeschrankte
bzw. unter erschwerten Bedingungen ausflihrbare
Bauleistungen mdglich sind.

Des Weiteren werden keine "Mehrleistungen" aufgrund von
Schneefall anerkannt, soweit dieser Schneefall
voraussehbar in die Arbeitsabldufe hatte eingeplant
werden kénnen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
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01 LV VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.06 Untertitel WINTERBAUMASSNAHMEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Dariiber hinaus wird darauf hingewiesen dass sich
Schlechtwettertage, mit denen in dem beauftragtem
Zeitraum Ublicherweise gerechnet werden muf3, nicht
bauzeitverlangernd auswirken dirfen.

Die nachfolgenden Leistungen sind vor der Ausfihrung
bei der Bauleitung anzukiindigen, und miissen von dieser
ausdrucklich bestétigt werden.

Bei unbestatigter, eigenmachtiger, Ausfiihrung erfolgt
keine Vergutung!

Fir Nachweise von Betonmengen sind neben den Aufmalen
auch die zugehdrigen Lieferscheine als Nachweis
vorzulegen.

01.06.5 VorsorgemaRnahmen Betonieren von +5° bis -3°
VorsorgemalRnahmen flir das Betonieren bei kiihler

Witterung, insbesondere durch Warmhalten des Betons,
Abdeckung, Beheizung der Schalung u.dgl.

Lufttemperatur beim Betonieren: + 5 bis - 3°

Abrechnung als Zulage auf das Volumen des eingebauten
Betons.

01.06.6 VorsorgemaBnahmen Betonieren unter -3°

Vorsorgemalnahmen flr das Betonieren bei kalter
Witterung, insbesondere durch Warmhalten des Betons,
Abdeckung, Beheizung der Schalung u.dgl..

Lufttemperatur beim Betonieren: unter - 3° bis -5 °C

Abrechnung als Zulage auf das Volumen des eingebauten
Betons.

01.06.7 Einsatz Beton mit hoherer Warmebildung und schnellerer
Festigkeitsentwicklung

Einsatz von Beton mit hdherer Warmebildung und
schnellerer Festigkeitsentwicklung

bei Temperaturen unter +5°C im Zeitraum nach der
Betonage bis zum Ende des Abbindevorgangs,
gemal Preisliste Frischbetonwerk, fir Betonsorten mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

500 m® EP ...

500 m* EP ...

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.06 Untertitel WINTERBAUMASSNAHMEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
hoher Warmeentwicklung,
als Zulage zu den Positionen Beton liefern und einbauen
(im betroffenen Zeitraum).
Abrechnung als Zulage auf das Volumen des eingebauten
Betons.
500 m? EP GP .
01.06.8 Einsatz Beton mit hoherer Festigkeit
Einsatz von Beton mit héherer Festigkeit, als
Zulage zu den LV- Positionen C30/37 fur die Erhéhung
der Festigkeitsklasse auf C37/45 zur Erh6hung des
Zementgehalts flr Betonagen bei Temperaturen unter 0°C
bis -5°C,
als Zulage zu den Positionen Beton liefern und einbauen
(im betroffenen Zeitraum).
Die Preisdifferenz hat sich an den Angaben zum
Frischbeton, wie weiter oben beim Material angegeben,
zu orientieren.
Die Leistung ist im Vorfeld mit der Statik abzuklaren,
und bedarf deren Zustimmung.
Abrechnung als Zulage auf das Volumen des eingebauten
Betons.
500 m? EP GP .
01.06.9 Winterzuschlag Beton
Winterzuschlag Beton als Zulage fiir beheizte Zuschlage,
gemal Preisliste Frischbetonwerk,
Betonsorten mit hoher Warmeentwicklung.
als Zulage zu den Positionen Beton liefern und einbauen
(im betroffenen Zeitraum).
Abrechnung als Zulage auf das Volumen des eingebauten
Betons.
500 m? EP GP .
01.06.10 Frischbetonabdeckung mit Warmeschutzmatten

Frischbetonabdeckung mit Warmeschutzmatten,

als Abdeckung von Decken,

als Umhullung von Wanden und Stitzen

einschlieRlich des Entfernens der Warmeschutzmatte nach

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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01
01
01.06

Lv

VE 101 BAUMEISTER

Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

Untertitel WINTERBAUMASSNAHMEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.11

01.06.12

01.06.13

erfolgter Aushartung,

Ausfuhrung bei Temperaturen unter +5°C.

Abrechnung nach bedeckter Bauteilflache, Wande werden
beidseitig gerechnet.

Die Matten mussen bei Deckenflachen auf den frisch
verlegten Beton gelegt werden; Eindruicke in der
Deckenoberflache sind dabei unvermeidbar. Nacharbeiten
zur Beseitigung von Abdricken, Fusspuren, etc., sind in
den EP einzurechnen.

500 m* EP........

Abdecken Deckenbewehrung

Abdecken von Deckenbewehrungen

zum Schutz vor Schnee und Eis in der Bewehrung,
sowie Rickbau bei Arbeitswiederaufnahme bzw. vor
Betonage,

Abrechnung nach abgedeckter Bauteilflache.

500 m* EP.........

Einhausung und Beheizen Wandschalung

Einhausung und Beheizen von Wandschalungen, durch
Herstellen einer Folieneinhausung fur die Wandschalung
zum Beheizen der Schalung mit Elektroheizgerat,
Aufheizen der Schalung vor der Betonage,

Beheizen der frisch betonierten Wande flr 24 h,

und anschliefiender Demontage und Entsorgung,
Ausfihrung bei Temperaturen unter 0°C, Abrechnung nach
m2 Wandflache.

1.000 m® EP ...

Einhausung der Geschosse zum Beheizen Decke

Einhausung von Geschossen zum Beheizen der Decke, durch
Herstellen einer leichten Folienwand in Tur- und
Fenster6ffnungen zum Beheizen der Decken wahrend der
Betonage und danach,

und anschlieRender Demontage und Entsorgung,

Ausfuhrung bei Temperaturen unter 0°C, Abrechnung nach
m2 ausgefihrter Folienwand

1.000 m® EP.........

GEBAUDEVERSCHLUSSE

Bei den Gebaudeverschlissen kann aufgrund der nicht
vorhersehbaren Witterungsbedingungen keine Aussage zum
tatsachlichen Bedarf gemacht werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.06 Untertitel WINTERBAUMASSNAHMEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Daher sind in den folgenden Positionen Uberschlagige
Mengen aufgenommen worden.
Die Ausfiihrung erfolgt aber nur auf besondere Anweisung
durch die Bauleitung.
Die Einheitspreise sind in jedem Fall aufrecht zu
erhalten, unabhangig von Mehrungen oder Minderungen bei
den auszufihrenden Mengen. Die Ausfiihrung hat mit einem
Nachlauf von maximal einer Arbeitswoche nach
Aufforderung zu erfolgen.
01.06.14 Herstellen provisorischer Tiefgaragenverschluss ca. 2,57 m
Herstellen eines provisorischen
Tiefgaragenverschlusses, ,
als robuste Kantholzrahmenkonstruktion,
mit wetterfester Baugitterfolie bespannt,
Abmessung ca. 2,5*7 m,
mit Taréffnung ca. 1,00 x 2,00 m,
an der Tiefgaragenzufahrt,
herstellen, befestigen, und wieder abbauen.
Die TuUren werden nachfolgend beschrieben
4 St EP o GP i
01.06.15 Bautiir
Ausfihrung Tur als robuste Stahlblechkonstruktion,
mit Klinke, von aullen, UGber Vorhangeschlof absperrbar,
Tarblatt mit Uberlappung zur Rahmenkonstruktion,
GroRe ca. 1,0x 2,0 m,
Ausfuhrung abgestimmt auf die provisorischen Eingénge
wie weiter oben beschrieben,
sowie zum Einbau in Turuffungen im Gebaude nach
Anweisung der OU.
20 St EP GP .
01.06.16 Provisorischer Verschluss Fenster und Fassaden bis 2,5 m2
Schutzvorrichtungen mit PE-Folie einschl. Trag- und
Unterkonstruktion sowie Aussteifungen einrichten, und
nach Aufforderung durch die Objektiberwachung wieder
raumen,
fur Fenster- und Turéffnungen, windgesichert,
sturmsicher und schlagregendicht, an Bauwerksoffnungen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

in Beton- oder Mauerwerkswanden,

OffnungsgroRe bis 2,5 m2.

OffnungsgroéRe bis 5 m2.

01 LV VE 101 BAUMEISTER

01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

01.06 Untertitel WINTERBAUMASSNAHMEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

wie den Luftungsoéffnungen der Tiefgarage,

als Holzrahmenkonstruktion mit wetterfester Folie,
Rahmen in der Offnung durch Verkeilen gesichert,

01.06.17 Provisorischer Verschluss Fenster und Fassaden bis 5 m2
Schutzvorrichtungen wie vorbeschrieben, jedoch

24 St EP oo GP o

24 st EP o GP

Summe Untertitel 01.06

WINTERBAUMASSNAHMEN, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
Leistung (Untertitel)
01.07

ROHRVERLEGUNG IM
VERDRANGUNGSVERFAHREN
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01 Lv VE 101 BAUMEISTER

01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

01.07 Untertitel ROHRVERLEGUNG IM VERDRANGUNGSVERFAHREN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.07.1 Rohrverlegung im Verdrangungsverfahren Leerrohr DN 100

Rohrverlegung im Verdrangungsverfahren,

fur Leerrohr DN 100,

von der Baustellenflache unter der Wolflstarte
hindurch, auf eine Lange von ca. 15 m,

zur bauseitigen Verlegung der Stromversorgung fur die
Baustelleneinrichtung,

einschliesslich der Erstellung der erforderlichen

Start- und Zielgrube mit einer Teife von max. ca. 1,5
m,

sowie der Erkundung auf bestehende Leitungsfiihrungen in
der Wolflstrale,

vorgeschlagen wird die Ausfiihrung tber einen
Bodenverdrangungshammer mit Erdrakete im starren
system, wegen reduzierter Anforderungen an die
Zielgenauigkeit.

Ausfihrung als Stlckpauschale.
Genaue Lagefestlegung in Ricksprache mit der
Objektuberwachung.

1 psch

Summe Untertitel 01.07
ROHRVERLEGUNG IM VERDRANGUNGSVERFAHREN, Netto:

Summe Titel 01
BAUSTELLENEINRICHTUNG, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
Leistung (Titel)

02
BAUGRUBE
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Leistungsverzeichnis
Leistung (Untertitel)

02.01

ERDARBEITEN
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Penzberg (M030)

01
02
02.01

Titel BAUGRUBE
Untertitel ERDARBEITEN

VE 101 BAUMEISTER

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.1

UBERGEORDNETES

Fir die zT Gber 5 m hohen Baugrubenbdschungen sind
Standsicherheitsnachweis zu fihren,

unter Einbezug und Bericksichtigung der dem LEV
beigefiigten Bodenuntersuchungen.

Eine Ausfertigung der Unterlagen ist auf der Baustelle
zur Einsichtnahme stets vorzuhalten, eine weitere dem
Auftraggeber bzw. der ihn vertretenden
Objektiiberwachung vor Baugeginn zu tibergeben.

Die Leistung wird nicht gesondert vergttet, sondern ist
in die Einheitspreise mit einzurechnen.

OBERBODENABTRAG

Das nachfolgend beschriebene Material ist weitgehend
sortenrein. Beim Aushub in tieferen Lagen ist
allerdings mit dem Einschluss von Steinen bis hin zu
kleineren Felsbrocken zu rechnen.

In der Stdostecke des Baufelds wurde die Tragschicht
einer alten Baustelleneinrichtungsflache bereits
abgerdumt. Das verbliebene Material ist zu sammeln, und
auf einem gesonderten Haufwerk abzulegen, welches nach
der Beprobung vorgabengerecht zu entsorgen ist.

Auerdem sind dort einzelne Bereiche mit Asphaltresten
durchsetzt, an der bestehenden Bdschungskante ist die
Asphaltkante eines alten Zufahrtswegs erkennbar.
Dieses Material ist ebenso in einem gesonderten
Haufwerk zu sammeln, und nach der Beprobung
auflagenkonform zu entsorgen.

Vegetationsschicht / Grasnarbe abtragen, laden, entsorgen

Vegetationsschicht / Grasnarbe profilgerecht abtragen,
auf LKW des AN laden, transportieren, abfahren und
entsorgen,

das Material geht in das Eigentum des AN Uber, und ist
von ihm fachgerecht und vorschriftskonform abzufahren,
und zu entsorgen, bzw. weiter zu verwerten.

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
Die Abrechnung erfolgt nach Flache in der Draufsicht.

5.600 m? EP oo GP o,

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.01 Untertitel ERDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.01.2 Oberboden d bis max. 60 cm abtragen, seitlich lagern

Oberboden profilgerecht abtragen, auf LKW des AN laden,
zur seitlichen Lagerung in nérdlichen Baufeldbereich
transportieren,

dort in Haufwerken von max. 400 m3 zur Beprobung
anschtten,

Schichtstarken Oberboden bis zu 60 cm, gem.
Baugrundgutachten,

durchschnittliche Schichtstarke 50 cm,

zur Verwertung siehe weiter unten Abschnitt 02.02
Verwertung.

Die Beprobung erfolgt bauseits.

Mengenermittlung / Abrechnung erfolgt nach Volumen des
ausgebauten Materials im Haufwerk.

3.360 m? EP o GP o

02.01.3 Abtrag Schotter- und Recyclingmaterialschicht d ca. 30 cm abtragen,
laden, seitlich lagern (zur Beprobung)

Ehemalige BE-Flachen bzw. Baustrassen, im ndrdlichen
Bereich des Baufelds,

bestehend aus Schotter und Recyclingbeton,
Schichtdicke ca. 30 cm,

vor Beginn der Aushubarbeiten fur dieselben laden,

zu Zwischenlagerstelle transportieren,

dort in Haufwerken von max. 400 m3 zur Beprobung
zwischenlagern.

Die Abfuhr wird gesondert vergiitet, sieche Abschnitt
BODENVERWERTUNG.

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

1.440 m?® EP oo GP i

02.01.4 Abtrag Schotter- und Recyclingmaterialschicht d ca. 5 cm abtragen,
laden, seitlich lagern (zur Beprobung)

Ehemalige BE-Flachen bzw. Baustrassen, im studdstlichen
Bereich des Baufelds,

bestehend aus einer diinnen Schotter- und
Recyclingmaterialschicht,

Schichtdicke ca. 5 cm,

vor Beginn der Aushubarbeiten laden,

zu Zwischenlagerstelle transportieren,

dort in Haufwerken von max. 400 m3 zur Beprobung
zwischenlagern.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.01 Untertitel ERDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Die Abfuhr wird gesondert vergiitet, sieche Abschnitt
BODENVERWERTUNG.

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

120 m? EP ..o

02.01.5 Abtrag Asphaltbeldge und -reste abtragen, laden, seitlich lagern (zur
Beprobung)

Abtrag Asphaltbelage und -reste abtragen,

im siidostlichen Bereich des Baufelds,

ZT noch in eingebautem Zustand (Belag) i mbereich der
Bdschungskante,

ZT als Brocken bzw. Beimischung,

vor Beginn der Aushubarbeiten laden,

zu Zwischenlagerstelle transportieren,

dort in Haufwerken von max. 400 m3 zur Beprobung
zwischenlagern.

Ausfihrung in kleinen und kleinsten Teilschritten.

Die Abfuhr wird gesondert vergutet, siehe Abschnitt
BODENVERWERTUNG.

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

10 m? EP ..o

BODENAUSHUB

Das gesamte nachfolgend beschriebene Bodenmaterial ist
abzufahren, bzw. wird anderwartig weiterverwertet, wie
im folgenden Abschnitt beschrieben.

Wie bereits weiter oben beschrieben, werden die
Aushubmengen fiir die Zeile 1 und 2 auf der Flache der
spateren Zeilen 3 und 4, auf dem Grundstick selbst,
zwischengelagert, und beprobt.

Aushubtiefen kénnen wegen der Hangneigung und den sich
verschiebenden Schichthéhen nicht gemacht werden, die
Baugrubentiefe macht an den nordseitigen Kanten bis zu
ca. 5,5 m aus, an den sudseitigen Kanten ca. 1 bis 1,5

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Fir den in diesem Abschnitt weiter unten beschriebenen
Bodeneinbau, soll das Material nicht verwendet werden.

02.01.6 Bodenaushub Homogenbereich B1, I6sen und seitlich lagern (zur

Beprobung)

Bodenaushub Homogenbereich B1,
bestehend aus

Verwitterungslehm / Schluff, schwach sandig bis sandig,
schwach kiesig bis kiesig, tonig bis stark

tonig, teils steinig,

schwach organische Beimengungen

Bodengruppen TM, TL, UM (DIN 18196)

Konsistenz: weich, teils sehr weich

im Aushubbereich ist mit Schichtwasserhorizonten ab ca.
1,5 m unter GOK, teilweise gespannt, zu rechnen.

Material 16sen,

zu Zwischenlagerstelle auf dem Baufeld transportieren,
dort in Haufwerken von max. 400 m3 zur Beprobung
zwischenlagern.

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

27.550 m®

02.01.7 Bodenaushub Homogenbereich B 2-4, 16sen und seitlich lagern (zur

Beprobung)

Bodenaushub Homogenbereich B2-4,
bestehend aus

Homogenbereich B2

Geschiebelehm, Diamikton (wirmeiszeitliche
Moranensedimente)

Schluff und Ton, Schluff, tonig bis stark tonig; auch
Ton, schluffig

teils feinsandig, schwach kiesig, auch bis stark
kiesig, schwach steinig, teils

mit Blécken, auch grofde erratische Blocke moglich
Bodengruppen TM, UL, ST (DIN 18196)
Konsistenz steif

Homogenbereich B 3
Material wie oben flir Homogenbereich B2 beschrieben,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01 LV VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.01 Untertitel ERDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
m.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.01 Untertitel ERDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

jedoch Konsistenz halbfest — fest
Bodengruppe TM, ST, SU (DIN 18196)

Homogenbereich B 4 (4a, 4b, 4c)

KIESE und SANDE

Kies, sandig, schluffig (B 4a) auch stark schluffig (B
4b);

Sand, kiesig, schwach schluffig bis schluffig (B 4c)
als lokal begrenzte Einschaltungen in quartaren
Moranensedimenten Homogenbereiche B 1, B2, B 3,
Bodengruppen GU, GU* SU, SU* (DIN 18196)
Lagerungsdichte: mitteldicht, auch dicht, auch locker
wassergesattigt; Feinsande auch als FlieRsand
vorkommend

Leistung ansonsten wie vorbeschrieben.

27.550 m® EP o GP

02.01.8 Bodenaushub Homogenbereich B 5, I6sen und seitlich lagern (zur
Beprobung)

Bodenaushub Homogenbereich B5,
bestehend aus

Schluff- und Sandmergelstein, Ton-Schluff-Stein,
Kalksandstein

Gesteinsklasse SF und KA

Festigkeit (bis ca. 6 m unter GOK): angewittert, mirb
bis maRig hart

Leistung ansonsten wie vorbeschrieben.

5.510 m* EP o GP

02.01.9 Bodenaushub Homogenbereich B 6, I6sen und seitlich lagern (zur
Beprobung)

Bodenaushub Homogenbereich B6,
bestehend aus

Gesteinsmaterial,

wie in der Vorposition beschrieben,

jedoch unverwittert, hart

Klaftigkeit: klGftig bis kompakt (Trennflachenabstande
10 cm bis > 60 cm,

Annahme aus regionaler gutachterlicher Erfahrung)

Leistung ansonsten wie vorbeschrieben.

Ubertrag: ...
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
02
02.01

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel BAUGRUBE

Untertitel ERDARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.10

Zulage Transport des Bodenaushub,
zu einer vom AN dazu beizustellender
Zwischenlagerstelle,

Die Kosten fir die Zwischenlagerflache sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen. Es wird ausdriicklich
darauf hingewiesen, dass der AN diese Flache
beizustellen hat.

Die Leistung fallt fir den Aushub der Zeilen 3, und 4,
an. Die Verbringung ist als einheitlicher Preis, fur
alle Bodenarten, anzusetzen.

Die Verwertung erfolgt zu den unter 3.2 aufgefiihrten
Positionen, wo die Bdden nach den jeweiligen
Klassifizierungen aufgefihrt sind.

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestell

30.610 m3

BOSCHUNGSABDECKUNG

Die ordentliche Ausflihrung der Béschungsabdeckung
stellt eine Auflage der wasserrechtlichen Auflagen dar,
sie soll Auswaschungen der Béschungen so weit wie
maoglich verhindern, und Niederschlagswasser direkt a
die Sohlen leiten.

02.01.11 Boschung abdecken, Folie

Bdschung der Baugrube zur Sicherung gegen Tagwas
gitterbewehrter Polyethylenfolie, abdecken, einschl.
sturmsicherer Befestigung und spaterer Beseitigung.
Foliendicke ca. 0,5 mm

Leistung unter Berlicksichtigung der Ausfiihrung in
Teilflachen.

Verweis auf Position: 02.01.11

Vorhaltung Folie

Folie, gem. Pos. 02.01.11 vorhalten, einschl. Wartung
und taglichem Rundgang mit Kontrolle auf Rissbildung
der Bdschung selbst. Ausfuhrung auch nach
Fertigstellung der Erdarbeiten, bis zum Beginn der
Baumeisterarbeiten,

02.01.12

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Zulage Transport des Aushubs auf AN- seitige Zwischenlagerflache

e.

uf

ser mit

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.01 Untertitel ERDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
unter Berucksichtigung der Ausflhrung in Teilflachen.
Vorhaltedauer: 12 Wochen
38.640 m*Wo EP ........................ (€
02.01.13 Baugrubensohle Grobplanum, im Gefille 2 -4%
12.300 m? EP o, (€
BODENEINBAU - GRUNDUNG
Fir den Bodeneinbau im Zug der Verfiillarbeiten soll
ausschliesslich Fremdmaterial, und kein Material aus
dem Aushub, verwendet werden.
02.01.14 Bodeneinbau Tragschicht, Liefermaterial GW, H= 50 -120cm

Kieskoffer fir die Griindung der Gebaudeteile und als
tragende Schicht unter der Bodenplatte liefern und
sorgfaltig lagenweise (ca. 30cm) einbauen und
verdichten,

Material Kiessand der Bodengruppe GW nach DIN 18196,
frostsicher (F1 gem. ZTV-StB 17),

Verdichtung auf 103% der einfachen Proctordichte ( Ev2
>120 MN/m? bzw. Evdyn > 50MN/m?)

Ausfihrung mit laufendem Baufortschritt,
begleitend zum Aushub;
Einbaudicke: ca. 50 bis ca. 120 cm.

Aufgrund der heterogenen Bodenverhaltnisse kann es hier
zu Verschiebungen kommen.

Der Nachweis der ordnungsgemafen Verdichtung ist mit
Lastplattenversuchen oder anderen geeigneten Verfahren
zu belegen, die der Abrechnung und Dokumentation
beizufligen sind, und deren Kosten in den Einheitspreis
mit einzurechnen sind.

9.360 m?® EP oo GP o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.01 Untertitel ERDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.01.15 Herstellen Planum Kieskoffer

02.01.16

02.01.17

02.01.18

Planum auf fertigem Kieskoffer herstellen,

Zul. Abweichung von Sollhéhe: +/- 3 cm.

12.300 m? EP GP

Planum im Gefille, bis 3%

Planum, wie vorbeschrieben, erstellen,
jedoch im Gefalle bis ca. 3 %, im Bereich der TG,

Zul. Abweichung von Sollhéhe: +/- 3 cm

12.300 m? EP o GP o

Geotextil als Trennschicht; 250 g/m?

Geotextil (GRK4) als Trennschicht unter Schuttungen mit
Uberlappung verlegen

Flachengewicht: 250 g/m?

Hochstzugkraft [angs >/=12 kN/m

Hochstzugkraft quer >/=20 kN/m
Wasserdurchflussgeschwindigkeitsindex 75*10e-3
GRK 4

14.700 m? EP o GP

BODENEINBAU - HINTERFULLUNG

Hinterfiillung Bauwerke und Wege, mit Liefermaterial

Hinterflllung von Bauwerken (Kellerwande),

mit Liefermaterial,

Material profilgerecht (B6schung ca. 35°) einbauen
und lagenweise verdichten.

Tiefe Baugrube: ca. -5,00m u.OK FFB

Art des Bodens: Kiessand der Bodengruppe GW nach
DIN 18196, frostsicher
(F1 gem. ZTV-StB 17)

Schichtdicke: ca. 30cm

Verdichtungsgrad DPr:  103%

Die Auffullhéhe ist mit der Objektliiberwachung
abzustimmen. Arbeitsraume fir weitere Arbeiten sind
vorerst auszusparen.

Die Abrechnung erfolgt in eingebautem, verdichtetem

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.01 Untertitel ERDARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Material.
Der Nachweis der ordnungsgemafen Verdichtung ist mit
Lastplattenversuchen oder anderen geeigneten Verfahren
zu belegen, die der Abrechnung und Dokumentation
beizufligen sind, und deren Kosten in den Einheitspreis
mit einzurechnen sind.
16.270 m? EP i GP i
02.01.19 Hinterfiillung Bauwerke, Rollkies
Hinterfullung von Bauwerken mit Lieferkies, Material
einbauen und lagenweise verdichten. Die Arbeiten sind
nach Angaben der Bauleitung gemafl dem Baufortschritt
durchzufihren.
Material: Rollkies
Kérnung: 16/32 mm
Der Nachweis der ordnungsgemafen Verdichtung ist mit
Lastplattenversuchen oder anderen geeigneten Verfahren
zu belegen, die der Abrechnung und Dokumentation
beizufligen sind, und deren Kosten in den Einheitspreis
mit einzurechnen sind.
500 m? EP i GP i

Summe Untertitel 02.01

ERDARBEITEN, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01
02
02.02

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel BAUGRUBE
Untertitel BODENVERWERTUNG

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.1

02.02.2

02.02.3

ZUR BODENVERWERTUNG

Wegen der besonderen Lage und Bodenbeschaffenheit gilt
fur alle nachfolgenden Positionen, dass ein Glihwert

bis einschliesslich 5% bzw. ein TOC- Wert bis
einschliesslich 2 % zu berucksichtigen ist, ohne dass

daflir eine gesonderte Vergutung erfolgt.

Alle Positionen beinhalten Laden ab Haufwerk, Abfuhr,
und ordnungsgemale Entsorgung / Weiterverwertung.

Verwertung Oberboden, Z 0

Unbelasteter Oberbodenaushub, Z 0, ohne
Fremdbestandteile, gemaR Eckpunktepapier, verwerten
und der stofflichen Verwertung zufthren. Leistung
einschl.

Behalterbereitstellung, Verladung innerhalb des
Baufeldes vom Haufwerk oder direkt aus dem Baufeld,
Transport zu Deponie bzw. Verwertungsstelle,
Abdeckung staubiger Stoffe, sowie

Verwertungs- und Deponiegebihren.

Zuordnungsklasse: Z 0, gemal’ Eckpunktepapier
Freistaat Bayern

Der Entsorgungsnachweis ist direkt zu erbringen

4.040 t EP ..

Verwertung Oberboden, Z1.1
Wie Position 02.02.1 jedoch:

Belasteter Oberboden, Z1.1 gemal Eckpunktepapier,
verwerten und der stofflichen Verwertung zufiihren.

Zuordnungsklasse: Z 1.1, gemal Eckpunktepapier des
Freistaates Bayern

Der Entsorgungsnachweis ist direkt zu erbringen

760 t EP ..

Verwertung Oberboden, Z 1.2
Wie Position 02.02.1 jedoch:

Belasteter Oberboden, Z 1.2, gemaf Eckpunktepapier,
verwerten und der stofflichen Verwertung zufiihren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.02 Untertitel BODENVERWERTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Zuordnungsklasse: Z 1.2, gemal’ Eckpunktepapier des
Freistaat Bayern

Der Entsorgungsnachweis ist direkt zu erbringen

260t EP GP

02.02.4 Verwertung Asphaltfrasgut und Recyclingbeton, Z 1.1

Asphaltfrasgut und Recyclingbeton, Z 1.1, geman
Eckpunktepapier, verwerten und der stofflichen
Verwertung zufiihren. Leistung einschl.
Behalterbereitstellung, Verladung innerhalb des
Baufeldes vom Haufwerk oder direkt aus dem Baufeld,
Transport, Abdeckung staubiger Stoffe, sowie
Verwertungs- und Deponiegebihren.

Zuordnungsklasse: Z 1.1, gemal’ Eckpunktepapier
Freistaat Bayern

Der Entsorgungsnachweis ist direkt zu erbringen

2.600t EP GP

02.02.5 Verwertung Boden Z0

Unbelasteter Bodenaushub, Z 0, ohne Fremdbestandteile,
gemal Eckpunktepapier, verwerten und der stofflichen
Verwertung zufiihren. Leistung einschl.
Behalterbereitstellung, Verladung innerhalb des
Baufeldes vom Haufwerk oder direkt aus dem Baufeld,
Transport, Abdeckung staubiger Stoffe, sowie
Verwertungs- und Deponiegebihren.

Zuordnungsklasse: Z 0, gemaf Eckpunktepapier
Freistaat Bayern

Der Entsorgungsnachweis ist direkt zu erbringen

93.100 t EP oo GP o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 81
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.02 Untertitel BODENVERWERTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.02.6 Verwertung Boden Z1.1

Belasteter Bodenaushub, Z1.1 gemaf Eckpunktepapier,
verwerten und der stofflichen Verwertung zufiihren.

Zuordnungsklasse: Z 1.1, gemal Eckpunktepapier des
Freistaates Bayern

Der Entsorgungsnachweis ist direkt zu erbringen

17.450 t EP

02.02.7 Verwertung Boden Z1.2

Belasteter Bodenaushub, Z1.2 gemaR Eckpunktepapier,
verwerten und der stofflichen Verwertung zufiihren.

Zuordnungsklasse: Z 1.2, gemal’ Eckpunktepapier des
Freistaates Bayern

Der Entsorgungsnachweis ist direkt zu erbringen

5.820 t EP

02.02.8 Entsorgung Asphaltbelédge und -reste (AVV 17 03 02)

Entsorgung von Asphaltbelagen und -resten,
Einstufung als gering verunreinigter Ausbauasphalt
PAK-Gehalt: 10 bis 25 mg/kg (Phenolindex = 0,1 mg/l),
AVV-Abfall-Schlissel: 17 03 02 (ohne 17 03 01)
Verwertungsklasse nach RuVA-SiB: A

Der Entsorgungsnachweis ist direkt zu erbringen,

das abzubrechende Material geht in das Eigentum des AN
Uber, die Leistung beinhaltet Laden, Abfuhr, und u, und
vorschriftskonforme Entsorgung.

Abrechnung nach Wiegeschein.

10 to EP

02.02.9 Zulage Bodenverwertung Glithwert > 5% / TOC > 2%

Zulage fur die Bodenverwertung der weiter oben
beschriebenen Béden

bei einem im Rahmen der Haufwerksbeprobung
festgestellten Gluhwert > 5%

bzw. einem TOC- Wert > 2 %

Als Nachweis ist das Protokoll der haufwerksbeprobung
vorzulegen.

5.000 t EP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER

02 Titel BAUGRUBE

02.02 Untertitel BODENVERWERTUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Untertitel 02.02

BODENVERWERTUNG, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistung (Untertitel)
02.03
WASSERHALTUNG
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)
01 LV VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.03 Untertitel WASSERHALTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Abschnitt Wasserhaltung wird nachgereicht!

Nur Textinformation - Untertitel 02.03
WASSERHALTUNG

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 85
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Leistung (Untertitel)
02.04
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Penzberg (M030)
01 LV VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.04 Untertitel VERBAUARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ZTV ZUSATZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN BOHRPFAHLARBEITEN

An diesen Bauvorhaben werden
Verbauarbeiten an der Nordseite der Baugrube,
Ausfihrung als Bohrpfahlwand mit
Spritzbetonausfachungen;

zur Ausflihrung kommen.

Fir die Arbeiten gilt:

Der erforderliche Gerateeinsatz einschl. Anfahrt,
aufstellen, umsetzen sowie abbauen und abfahren wird
als einmalige Einsatzpauschale verglitet.

Die Pfahlbohrungen, einschlieflich eventuell
erforderlicher Leerbohrungen und

Durchfahren von Bohrhindernissen, sind so auszufihren,
dass kein Schaden an der vorhandenen Bausubstanz
entsteht (z.B. erschutterungsfreies Drehbohrverfahren).
Folgende Toleranzen sind bei der Herstellung der
Bohrpfahle nach Angaben Tragwerksplanung einzuhalten:
- Lotabweichung = 0,5%.

- Achsabweichung + 2cm

Fir alle Pfahlbohrungen sind wahrend der Herstellung
Protokolle gem. DIN EN 1536 bzw. DIN zu flhren. Die
Protokolle sind arbeitstaglich der AG-Bauleitung zu
Ubergeben.

Gemal Baugrundgutachten wurde bei den
Aufschlussarbeiten Grundwasser angetroffen.
Bemessungswasserstand siehe Baugrundgutachten. Hieraus
resultierende Erschwernisse, wie z.B. Bohren mit
Wasserauflast gem. DIN 18301, Abs. 3.2.4, bei
auftriebsgefahrdeten Bodenschichten, sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

In Bereichen mit Spritzbetonauftrag, sind die
Bohrpfahlwande zu sdubern und entsprechend
vorzubehandeln; auf eine Abspitzen von Vorwilchsen kann
dabei verzichtet werden.

Von dem verwendeten Pfahlbeton ist vor Baubeginn eine
Eignungsprifung mit Sortenverzeichnis vorzulegen. Die
Guteprufung (Probewdrfel) erfolgt gem. DIN EN 1536 bzw.
DIN SPEC 18140. Anhand der Ergebnisse der
Druckfestigkeitspriifungen sind dem Auftraggeber
Prufzeugnisse vorzulegen.

An allen Abbruchkanten zur Baugrube sind geeignete
Absturzsicherungen gemaf den geltenden
Unfallverhitungsvorschriften (UVV) herzustellen. Diese
Leistungen sind in gesonderter Position beschrieben.
Erforderliche Bohrebenen und Zufahrten fir die
jeweiligen Gerate sind vom AN zu planen und zu
erstellen. Dazu gehort auch das Anlegen und der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER

02 Titel BAUGRUBE

02.04 Untertitel VERBAUARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Unterhalt eines ausreichend breiten

und befestigten Bohrplanums flr das Herstellen der
Bohrpfahle, einschlie3lich evtl. liefern, einbauen und
wieder ausbauen von tragfahigem Material (z.B.

Schotter). Diese Leistungen sind in den Angebotspreis

mit einzurechnen.

Vor Ausfuhrungsbeginn hat der AN Erkundigungen tber
Sparten und und unterirdische Einbauten einzuholen und
die Trassen vor Ort zu lokalisieren Anm.: Das Verlegen
der LWL- Leitung an der Ecke BirkenstralRe - Wolflstral3e

wird weiter unten gesondert beschrieben).

Fir das bei den Pfahlbohrungen anfallende Bohrgut gilt

folgende Regelung:
Die Férderung und seitliche Lagerung ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren, dazu gehort auch die

sortenreine Materialtrennung des Bohrguts entsprechend

Baugrundgutachten. Das spatere Laden und die
Weiterverwendung bzw. Entsorgung sind im Titel
Erdarbeiten enthalten.

VERBAUARBEITEN BAUGRUBE NORDSEITE

Zu den Verbauarbeiten ist der Plan E-VO1, sowie das
Baugrundgutachten, zu beachten.

Fir den Verbau auf der Nordseite wird fir zwei
Abschnite die Absicherung durch eine aufgeléste
Bohrpfahlwand, mit einer Spritzbetonausfachung,
vorgeschlagen.

Dazu sollen bewehrte Bohrpfahle mit einem Achasabstand

von ca. 2,5 m gesetzt, undmit einer ca. 0,2 m starken
Spritzbetonausfachung versehen, werden.

Der erste Abschnitt dient der Sicherung des bauseitigen
Trafohauschens auf der Nordseite der Baugrube, siehe

dazu Schnitt RS 2.
Der Verbau muss einen Mindestabstand von 2 m zum
Trafohauschen wahren.

Der zweite Abschnitt sichert den Eckbereich der

Baugrube zur Ecke WolflstralRe - Birkenstralle ab, siehe

dazu Schnitte RS4 und RS 5..
In diesem Abschnitt ist fir jede Ausfachung eine

Entspannungsbohrung zur Wasserableitung in Hohe des GW

Stands auszufiihren.

Dariiber hinaus muss vor Beginn der Arbeiten die dort im

Eckbereich verlaufende LWL- Leitung verlegt werden,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 Lv VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.04 Untertitel VERBAUARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

unter rechtzeitiger vorheriger Abstimmung mit den

Stadtwerken Penzberg bzw. dem zustandigen Betreiber.

Dariber hinaus ist der bestehende Gehweg durch ein
Provisorium zu ersetzten, fur die Dauer der
Baumalnahme.

Die Verformung des Baugrubenverbaus darf maximal
betragen.

Es wird auf das der Ausschreibung beigefligte

Bodengutachten verwiesen, das bei den Planungs- und

Berechnungsleistungen immer mit zu berticksichtigen
ist.-

02.04.1 Ausfiihrungsplanung Verbau

Ausfuihrungsplanug Verbau,

fur die nachfolgend beschriebenen Verbauleistungen,
einschl. aller erforderlichen Werk- und
Montgezeichnungen, Detailnachweise sowie

der zugehdrigen Standsicherheitsnachweise (Statik) fur

alle Zwischenbauzustande und den Endzustand.

der ausgeschriebene Verbau wurde bereits statisch
berechnet, dimensioniert, und seitens der Prifstatik

freigegeben, und ist daher der Kalkulation zugrunde zu

legen,.

Rechtzeitige Vorlage der jeweiligen Unterlagen vor
Ausfuhrung in 3-facher Ausfertigung (Papierform) und
einfach in digitaler Form beim AG sowie seinen
Vertretern (OU + Statik),

dazu ist mit den Berechnungen unmittelbar nach
Beauftragung zu beginnen,

Vorlage spatestens 3 Wochen darauf.

Abrechnung pauschal fur die gesamte Leistung.

1 psch

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

20 mm

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg

01
02
02.04

Titel BAUGRUBE
Untertitel VERBAUARBEITEN

VE 101 BAUMEISTER

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.2

02.04.3

02.04.4

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Gerate und Baustelleneinrichtung Einsatzpauschale

Einsatzpauschale,

fur alle Fahrzeuge, Maschinen, Gerate und sonstige
Einrichtungen,

die im Zug der Erstellung der Bohrpfahlwand und der
Spritzbetonausfachung,

wie nachfolgen beschrieben, zum Einsatz kommen.
Abrechnung als einmalige Stlickpauschale,

die Arbeiten sind in einem Zug auszufuhren.

1St EP oo GP o

Erstellen Arbeitsplanum fiir Bphrpahlarbeiten

Erstellen eines Planums flr die Bohrpfahlarbeiten,
dabei ist zu bericksichtigen,

dass die Arbeiten von der im Bereich der Baugrube
bereits bestehenden vorbereiteten und geschotterten
Flache im Bereich der Zeile 4 aus durchgefuhrt werden
kénnen, und die Erstellung des Planums daher nur im
Freiraumen, und der Uberprifung, der Flachen, besteht,

Ausfihrung in zwei Stiickpauschalen, flr den Abschnitt
am Trafo, und an der Nordostecke des Grundsticks.

2 St EP GP

Erstellung Bohrpfahle d ca. 88 cm bewehrt

Erstellung von bewehrten Bohrpfahlen,

in zwei Bereichen am nérdlichen Rand der Baugrube, ,
entsprechend den Schnitten RS2, und RS 4 und 5,
Ausfiihrung als bewehrter Pfahl,

Pfahldurchmesser ca 88 cm

Pfahllangen Uber alles zwischen ca. 9,5 und ca.11,5 m,
vertikal ausgerichtet,

Bewehrung wird gesondert vergiitet,

Ausfuhrung gem. ZTV Verbauarbeiten, bestehend aus
folgenden Einzelleistungen:

- Anrichten des Bohrgeréates an jedem Bohrpunkt

- Umsetzen von Bohrpunkt zu Bohrpunkt

- Abteufen von Bohrungen durch alle Bodenschichten
gemalf’ Bodengutachten

- Einbauen und Wiederziehen der erforderlichen
Bohrverrohrung

- Einbauen der erforderlichen Bewehrungskoérbe (liefern
der Bewehrung wird gesondert vergiitet)

- Liefern von Beton in der statisch erforderlichen
Betonglite

- Einbauen des Betons mittels Schittrohren

- Verdichten des Betons gemaf DIN EN 1536

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

- seitliche Lagerung des Bohrguts (Abfuhr und weitere
Verwertung haben zusammen mit dem ubrigen Aushub zu
erfolgen)

- Erstellen von Bohrprotokollen nach DIN EN 1536,
Abschnitt 10 und gemaR den Vorgaben des
Baugrundgutachtens (Baugrundaufbau,
Grundwasserverhaltnisse, wasserrechtliche
Anforderungen etc.).

Herstellungstoleranzen:

- am Pfahlkopf: 1,0 cm

- am Bohransatzpunkt max. +/- 2 cm, sowie

- Vertikalabweichung max. 0,5%/m Bohrpfahlwandlange.

Pfahlachsabstand ca. 250cm
Beton C25/30, XC2, XF1, WF
Betonstahl BS00A

Abrechnung nach Ifm Pfahllange, gemaR statischer
Anforderung, entsprechend den Planungsangaben.

Die Bewehrung wird - wie weiter oben bereits
aufgefihrt - gesondert vergltet.

02.04.5 Bewehrung Bohrpfahle d 88

Bewehrung Bohrpfahle aus Betonstahl BSt 500 S (A),
fur die statisch und konstruktiv erforderliche
Pfahlbewehrung (Langs- und Wendelbewehrung) des Verbaus
im Norden d 88 cm,

Verschnitte oder z. B,. infolge Uberlange notwendige
Bewehrungsstofie werden nicht gesondert vergltet,
einschl. Ablangen der Bewehrungseisen, Biegen und
Flechten

zur Herstellung von Bewehrungskorben sowie Transport
der Kérbe vom Herstellungs- zum Einbauort. Die Kérbe
werden, soweit erforderlich, verschweil3t. KorbstoRe
sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergdtet.
Einschlief3lich der konstruktiv erforderlichen Bewehrung
gem. DIN EN 1536, wie Aussteifungsringe, Abstandhalter,
Fullkreuz, Fuliplatte etc.

Zur Erzielung einer ausreichenden Stabilitat werden
Aussteifungsringe eingebaut, deren Gewicht bei der
Abrechnung nicht mit bertcksichtigt wird.

Hoéhentoleranz flir Bewehrungseinbau:

+/- 1 % der Korblange, bzw. max. +/- 10 cm.

(Der kleinere Wert ist mafigebend).

270 m EP.........

20 to EP ...

01 LV VE 101 BAUMEISTER

02 Titel BAUGRUBE

02.04 Untertitel VERBAUARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.04 Untertitel VERBAUARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.04.6 Zulage Bohrhindernisse (Fels)
Zulage fur das Bohren durch natiirliche Bodenhindernisse
BKL 6 und 7 (Fels), Abrechnung nach m2 vertikaler
Ansichtsflache gem. Bohrprotokoll.
10 m2 EP GP .
02.04.7 Entspannungsbohrungen zur Wasserabfuhr
Entspannungsbohrungen zur Wasserabfuhr,
Ausfuhrung im Bereich der Schnitte RS4 und RS5,
Ausfuhrung in den dort angeordneten Pfahlen, als
geneigt zur Baugrube hinflhrende Bohrung auf Héhe der
anstehenden wasserfuhrenden Schichten,
d ca. 50 mm.
19 St EP o GP i
02.04.8 Erstellung Spritzbetonausfachung

Erstellung Spritzbetonausfachung
zwischen den vorbeschriebenen Bohrpfahlen,
zur Erosions- bzw. Bdschungssicherung laut DIN 18551,

gem. Ausflhrungsplanung des AG bzw. den dazu
vorliegenen Angaben aus den Schnitten der
Baugrubenplanung (RS2, RS 4, RS5).

Ausbildung als gerade Wand, mit ca. 20 cm Starke,
einzurechnen sind u.a. auch:

- ggf. erforderliche Erdarbeiten

- Lieferung und Einbau eventuell statisch/konstruktiv
erforderlicher Bewehrung (BSt 500 M, Q335A)

- Mehrmengen durch Herstellungstoleranzen

- Ruckprall einschl. Beseitigung des anfallenden
Materials

- Ausflihrung eines wirksamen Spritzschutzes

- Einbauhohe bis ca. 3,5 m,

die Ausfiihrung der Ausfachung erfolgt nur bis auf Hohe
der Béschungsoberkante innerhalb der baugrube, wie aus
den Schnitten ersichtlich.

Oberflachenbeschaffenheit: spritzrau

Abrechnung der planeben hergestellten
Ausfachungsflachen

entsprechend den Ansichtsflachen zwischen den Pfahlen
in m2,

Das Laden und Entsorgen des Ruckprallgutes ist
einzurechnen.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Leistungsverzeichnis
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01
02
02.04

Lv

VE 101 BAUMEISTER

Titel BAUGRUBE

Untertitel VERBAUARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.04.9

02.04.10

02.04.11

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Absturzsicherung am oberen Abschluss des Verbaus

Absturzsicherung am oberen Abschluss des Verbaus,

als robustes Bohlengelander, Ausfihrung unter

Einhaltung der einschlagigen Sicherheitsvorschriften,

die Leistung beinhaltet die fachgerechte Erstellung,

die Grundvorhaltung Uber 4 Wochen, sowie den Riickbau im
Zuge des Ruckbaus des Verbaus.

Abrechnung nach Lange im Grundriss.

60 m EP o

Vorhaltedauer der vorbeschriebenen Absturzsicherung

Vorhaltedauer der vorbeschriebenen Absturzsicherung
Uber die Grundvorhaltung von 4 Wochen hinaus, in
Wochen.

1.200mWo EP ...

Bestandsdokumentation Baugrubenverbau

Bestandsdokumentation Baugrubenverbau,

als Zusammenstellung der im Boden verbleibenden
Baugrubensicherungen (Verbauart, Lage und Tiefe).
Zeichnerische Darstellung im Grundriss und Schnitt M
1:100 auf Basis einer Bestandsvermessung.

1St EP o

Summe Untertitel 02.04

VERBAUARBEITEN, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistung (Untertitel)

02.05

MIKROPFAHLE
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Penzberg (M030)
01 LV VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.05 Untertitel MIKROPFAHLE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ZTV ZUSATZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN BOHRPFAHLARBEITEN

An diesen Bauvorhaben werden
Mikrobohrpfahle als Auftriebssicherung
unter Teilen der Bodenplatten zur Ausfihrung kommen.

Es gelten die ZTV, wie im vorhergehenden Abschnitt
VERBAUARBEITEN aufgefthrt.

MIKROBOHRPFAHLE ZUR AUFTRIEBSSICHERUNG

Die Tiefgaragen / unterkellerten Bereiche aller vier
Hauszeilen sind baugrundbedingt in Teilen mit
Mikropfahlen im Erdreich zu verankern, als
Auftriebssicherung.

Die genaue Lage und Verortung findet sich in den
zugehdrigen Positionsplanen der Statik.

Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Bohrpfahlen ist
die Armierung hier mit in den EP des Pfahls
einzukalkulieren.

Der Korrosionsschutz der Armierung der Mikropfahle ist
als dauerhafter Korrosionsschutz auszuftihren, um ein
Abreissen der Pfahle von der Bodenplatte zu vermeiden.

Fur die Mikropfahle wird seitens der Statik das
Fabrikat

DYWIDAG GEWI-ZUGPFAHL mit Traggliedern aus
Betonstabstahl mit Gewinderippen B500B, & 25 mm,
Endverankerung mittels Ankerstlick,

als Referenzprodukt vorgegeben.

Es ist in Produkt anzubieten, das dessen
Qualifikationen erfillt. Der Nachweis ist bei der Staik
zu fuhren, das angebotene Produkt von dieser zu
bewerten, und freizugeben.

02.05.1 Ausfiihrungsplanung Mikropfahle

Ausfuhrungsplanung Mikropfahle,

fur die nachfolgend beschriebenen entsprechenden
Leistungen,

einschl. aller erforderlichen Werk- und
Montagezeichnungen, Detailnachweise sowie

der zugehdrigen Standsicherheitsnachweise (Statik) flr
alle Zwischenbauzustande und den Endzustand.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 Lv VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.05 Untertitel MIKROPFAHLE

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

er ausgeschriebene Verbau wurde bereits statisch

berechnet, dimensioniert, und seitens der Prifstatik

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

freigegeben, und ist daher der Kalkulation zugrunde zu

legen,.

Rechtzeitige Vorlage der jeweiligen Unterlagen vor

Ausfuhrung in 3-facher Ausfertigung (Papierform) und

einfach in digitaler Form beim AG sowie seinen

Vertretern (OU + Statik),

dazu ist mit den Berechnungen unmittelbar nach

Beauftragung zu beginnen,

Vorlage spatestens 3 Wochen darauf.

Abrechnung pauschal jeweils fir eine Gebaudezeile.

02.05.2
Einsatzpauschale,

fur alle Fahrzeuge, Maschinen, Gerate und sonstige

Einrichtungen,

4 St

Gerate und Baustelleneinrichtung Einsatzpauschale

die im Zug der Erstellung der Mikropfahle,

wie nachfolgend beschrieben, zum Einsatz kommen.

Abrechnung als Stlickpauschale je Zeile,
die Arbeiten sind in jeder Zeile in einem Zug

auszufihren.

02.05.3

4 St

Mikrobohrpféahle als Auftriebsicherung | ca. 4,0 m
Mikrobohrpfahle als Auftriebsicherung,

EP o GP o

EP GP

Ausfuhrung unter den Bodenplatten der Teifgaragen bzw.
unterkellerten Bereiche der Hauser 2A-2B, 3A-3B, 4A-4B

Ausfiihrung als bewehrter Pfahl:

GEW!I Stab d ca. 25 mm, mit Ankerstlick zur Anbindung an

die Bodenplatte,
Pfahl d ca. 22 cm bewehrt,
Pfahllca. 4,0 m

Ausfiihrung als bewehrter Pfahl,

Ausfihrung gem. ZTV Verbauarbeiten, bestehend aus

folgenden Einzelleistungen:

- Anrichten des Bohrgerates an jedem Bohrpunkt
- Umsetzen von Bohrpunkt zu Bohrpunkt

- Abteufen von Bohrungen durch alle Bodenschichten

gemal Bodengutachten

- Einbauen und Wiederziehen der erforderlichen

Bohrverrohrung

- Einbauen der erforderlichen GEWI- Stabe
- Liefern von Beton in der statisch erforderlichen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 Lv VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.05 Untertitel MIKROPFAHLE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Betonglte

- fachgerechte Einbringung und Verdichtung des Betons
mittels geeignetem Verfahren

- seitliche Lagerung des Bohrguts (Abfuhr und weitere
Verwertung sind Leistung Erdbau)

- Erstellen von Bohrprotokollen nach DIN EN 1536,
Abschnitt 10 und gemaR den Vorgaben des
Baugrundgutachtens (Baugrundaufbau,
Grundwasserverhaltnisse, wasserrechtliche
Anforderungen etc.).

Herstellungstoleranzen:

- am Pfahlkopf: 1,0 cm

- am Bohransatzpunkt max. +/- 2 cm, sowie

- Vertikalabweichung max. 1%/m Bohrpfahlwandlange.

Pfahlachsabstand im Raster ca. 300 auf 300 cm
Beton C25/30, XC2, XF1, WF
Betonstahl BS00A

Abrechnung nach Stiick Mikropfahl.
Die Bewehrung ist in den Einheitspreis mit
einzuberechnen. .

112 St

02.05.4 Mikrobohrpfihle als Auftriebsicherung | ca. 4,5 m

Mikrobohrpfahle als Auftriebsicherung | ca. 4,5 m,
Ausfuhrung in Zeile 3,
Leistung bis auf die gréf3ere Lange wie vorbeschrieben.

20 St

02.05.5 Mikrobohrpfihle als Auftriebsicherung | ca. 5 m,

Mikrobohrpfahle als Auftriebsicherung | ca. 5 m,
Ausfuhrung in Zeile 4,
Leistung bis auf die gréf3ere Lange wie vorbeschrieben.

30 St

02.05.6 Bestandsdokumentation Mikrobohrpfahle

Bestandsdokumentation Mikrobohrpfahle,

als exaktes Bestandsaufmal} der Lage der ausgefihrten
Pfahle,

Zeichnerische Darstellung im Grundriss und Schnitt M
1:100 auf Basis einer Bestandsvermessung.
Ausfihrung als Stlckpauschale je Zeile.

4 St

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER

02 Titel BAUGRUBE

02.05 Untertitel MIKROPFAHLE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Untertitel 02.05

MIKROPFAHLE, Netto:  .......cccocooeniiice.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Penzberg (M030)
01 LV VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.06 Untertitel SONSTIGE SICHERUNGSMASSNAHMEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.06.1 Ausfiihrungsplanung Béschungssicherung

Ausfiuhrungsplanung Béschungssicherung,

fur die nachfolgend beschriebenen entsprechenden
Leistungen,

als Planskizze mit Schnitt und Darstellung / Art der
Plattenverlegung, und Sicherung,

die ausgeschriebene Sicherung wurde bereits statisch
berechnet, dimensioniert, und seitens der Prufstatik
freigegeben, und ist daher der Kalkulation zugrunde zu
legen,.

Rechtzeitige Vorlage der jeweiligen Unterlagen vor
Ausfuhrung in 3-facher Ausfertigung (Papierform) und
einfach in digitaler Form beim AG sowie seinen
Vertretern (OU + Statik),

dazu ist mit den Berechnungen unmittelbar nach
Beauftragung zu beginnen,

Vorlage spatestens 3 Wochen darauf.

Abrechnung pauschal fur die gesamte Leistung.

1St EP oo GP o

02.06.2 Sicherung Baugrubenbéschung Baufeld SO

Sicherung der Baugrubenbéschung an der Stidostecke des
Baufelds, zum Schutz und der Lagesicherung des
angrenzend verlegten Stauraumkanals,

Ausfuhrung zwischen Achsen S - 6 bis W - 3,

durch eine im Gefalle verlegte Stahlplattenauflage als
B&schungssicherung,

Stahlplatten Mindeststarke 10 mm.

Stahlplatten antransportieren,

auf der unter 45° geneigten Béschung vollflachig
verlegen,

und nach Abschluss der Verfiillarbeiten nach
Fertigstellung des UG wieder aufnehmen und abfahren.
Bdschungslange in der Schragen ca. 3,5 m,

die Auflagerplatten sind in der Lage durch geeignete
MaRnahmen gegen ein Verrutschen zu sichern.

Das Material verbleibt auch in der Einsatzzeit im
Besitz des AN.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
02 Titel BAUGRUBE
02.06 Untertitel SONSTIGE SICHERUNGSMASSNAHMEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Leistung einschlieRlich einer Grundeinsatzzeit von 4
Wochen.

Abrechnung nach Flache in der Draufsicht.

Siehe auch Plan E-VO2-Vorabzug.

02.06.3 Vorhaltung Béschungssicherung

Vorhaltung der vorbeschriebenen Béschungsabsicherung
Uber die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus,

die Vorhaltung beinhaltet auchdie regelmaRige Kontrolle
und Uberpriifung der korrekten Lage der Platten.

1.750 m2Wo EP ...

Summe Untertitel 02.06

SONSTIGE SICHERUNGSMASSNAHMEN, Netto:

Summe Titel 02

BAUGRUBE, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistung (Titel)
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Penzberg (M030)
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.01 Untertitel ALLGEMEINE LEISTUNGEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ZU DEN STAHLBETONARBEITEN

Die Anforderungen an die Wasserundurchlassigkeit, sowie
an Teile des verwendeten Betons, machen eine
Betonlberwachung erforderlich; dazu wird nachfolgend
eine gesonderte Position aufgenommen.

Die M+W- Planung der Bauteile mit besonderen Anspriichen
(WU, Fertigteile) wird nachfolgend gesondert
beschrieben.

Wegen dieser Anforderungen gilt fur alle nachfolgend
beschriebenen Bauteile, dass Arbeitsabschnitte, und
daraus resultierende Betonierfugen (in Anzahl und
Anordnung) in Abstimmung mit dem Tragwerksplaner
festzulegen sind, rechtzeitig im Vorfeld zur jeweiligen
Ausfihrung. Abstimmung und Festlegung wird als
Bestandteil der Arbeitsvorbereitung des AN betrachtet;
Ausbildung und Ausfiihrung als in die Einheitspreise
einzurechnender Leistungsbestandteil.

Eine gesonderte Vergutung erfolgt dafiir nicht.

03.01.1 Betoniiberwachung Uberwachungsklasse 2 aufgrund Betonanforderung

Betonliberwachung gemaR den Anforderungen der
Uberwachungsklasse 2, aufgrund der Betonanforderungen
an Festigkeit, Exposition, und Wasserundurchlassigkeit,
wie in den weiter unten stehenden Positionen
beschrieben,

der AN hat dazu eine anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten,

und die einschlagigen Festlegungen und Regelungen zu
Schalung, Bewehrung, Verarbeitung, und Nachbehandlung,
einzuhalten, wie in der DIN EN 13670/DIN 1045-3 [4, 3]
vorgegeben.

Die Uberwachungsleistungen sind zu protokollieren,
und zu dokumentieren.

Abrechnung nach Gebaudezeilen als Stiickpauschale.

4 St EP oo

03.01.2 Werk- und Montageplanung Tiefgarage / Untergeschoss WU

Werk- und Montageplanung fiir die Ausfliihrung von
Tiefgarage und UG als WU- Konstruktion,

bestehend aus Schal- und Bewehrungsplanen,
samt den zugehorigen Stahl- und Sticklisten,
unter Bertuicksichtigung aller Einbauteile,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 Lv VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.01 Untertitel ALLGEMEINE LEISTUNGEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

sowie der Offnungen zur geregelten Flutung bei
Wasseranstau,

zur Freigabe und Genehmigung.

Die Prifgebuhren tragt der AG, sie sind nicht
einzurechnen.

Rechtzeitige Vorlage der jeweiligen Unterlagen vor
Ausfuhrung in 3-facher Ausfertigung (Papierform) und

Amtern,
dazu ist mit den Berechnuneg umittelbarbar nach
Beauftragung zu beginnen,

darauf.

Abrechnung als Pauschale.

1 psch

Verweis auf Position: 03.06.2 (Seite 153)

03.01.3 Schutzbelag Fertigteile, Hartfaserplatten

Begehbare Schutzabdeckung fur nachbeschriebene
oberflachenfertige Fertigteilpodeste, siehe Pos.
03.06.2 ff.

Belag aus rutschfesten Holzwerkstoffplatten (z.B.
d = 5mm dauerhaft gegen Verschieben sichern.

Einbauort: Treppenhauser
Ausfihrung jeweils vollflachig im Bereich von
Treppenpodesten, in Teilflachen bis max. 10 m2.

490 m?

Verweis auf Position: 03.06.16 (Seite 158)

03.01.4 Schutzbelag Tritt- und Setzstufen, Hartfaserplatten

Begehbare Schutzabdeckung fur Tritt- und Setzstufen
nachbeschriebener oberflachenfertiger
Fertigteiltreppenlaufe, siehe Pos. 03.06.16 ff.,
Laufbreite ca. 1,11 m
Steigungsverhaltnis: ca. 17,86 /27 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Einreichung bei der zustandigen Behorde/Prifingenieur

einfach in digitaler Form beim AG sowie den beteiligten

Vorlage bei den zustandigen Amtern spatestens 3 Wochen

Die Planung der WU- Bauteile wird Bestandteil der zum
Projektabschlul® vorzulegenden Gesamtdokumentation.

Siebdruckplatten) auf Unterlage aus Bautenschutzmatte,

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.01 Untertitel ALLGEMEINE LEISTUNGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

03.01.5

Belag aus rutschfesten Holzwerkstoffplatten (z.B.
Siebdruckplatten) auf Unterlage aus Bautenschutzmatte,
d = 5mm, an jeder Tritt- und Setzstufe.

Stufen zueinander mit beidseitig befestigtem Kantholz
dauerhaft gegen Verschieben sichern.

Abrechnung pro 1 Stck. Stufe

Einbauort: Treppenhauser

Schutzbelag Tritt- und Setzstufen, vorhalten

Vorhaltung, Instandhaltung und Gebrauchsiberlassung des
Schutzbelags fur Fertigteiltreppenlaufe wie vor
beschrieben.

Vorhaltedauer: 90 Wochen
71.280 StWo EP ........ooovveeee. GP o,

Summe Untertitel 03.01

ALLGEMEINE LEISTUNGEN, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 106
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01 VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.02 Untertitel GRUNDUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

BODENPLATTEN UG UND TG

HINWEIS

Wegen der einheitlichen Ausfiihrung sind nachfolgend

neben den Bodenplattenbestandteilen von UG und TG auch

zugehorige senkrechte Bauteile, wie die seitlichen

Wande der Aufzugsschachtgruben, mit erfasst,

wahrend bei den dartber anstehenden Bauteilen Wande,

und Decken, in unterschiedlichen Positionen erfasst

werden.

Die Dammung unter der Bodenplatte ist weiter unten

gesondert beschrieben.
03.02.1 Sauberkeitsschicht Bodenplatte UG d ca. 8 cm mit Trennlage

Sauberkeitsschicht Bodenplatte UG mit Trennlage

aus unbewehrtem Beton C12/15, X0,

d = ca. 8 cm, auf Rohplanum +/-2 cm,

Trennlage PE-Folie 2-lagig auf Sauberkeitsschicht

StoRe mindestens 15 cm Uberlappend,

Materialstarke: 0,2 mm

liefern und in unterschiedlichen Tiefen einbauen,

Hoéhenniveau siehe Plangeometrie,

Ausfihrung unter den Bodenplatten.

Abgerechnet wird in GréRRe des darauf stehenden

Bauteils.

2.750 m? EP ... GP .o

03.02.2 Sauberkeitsschicht Bodenplatte TG d ca. 8 cm mit Trennlage Gefille ca

2,5%

Wie Position 03.02.1 jedoch:

jedoch im Gefalle von ca. 2,5%,

unter den Bodenplatten der Tiefgaragen.

5.900 m? EP GP e

03.02.3 Sauberkeitsschicht, unter Kleinflachen bis 10 m2

Wie Position 03.02.1 jedoch:

jedoch Ausflihrung in Teilflachen bis 10 m2,

unter Einzelfundamenten, Streifenfundamenten oder

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.02 Untertitel GRUNDUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

kleinen Bodenplatten wie den Aufzugsunterfahrten.
Die Leistung beinhaltet alle Erschwernisse aus Grolie,
und tieferer Lage.

d=ca.5cm

200 m? EP o GP e

03.02.4 Sauberkeitsschicht starker geneigte Ausfiihrung

Wie Position 03.02.1 (Seite 108) jedoch:
jedoch starker geneigt,
zB im Bereich der Tiefgaragenrampen, bis 15°.

350 m? EP GP

03.02.5 Zulage Sauberkeitsschicht geglattet

Zulage fur geglattete Sauberkeitsschicht zur
Verminderung der Reibung im Bereich von Bodenplatten in
WU-Ausfiihrung,

Ausfuhrung in Bereichen mit Dd&mmung.

1.400 m? EP oo GP o

03.02.6 Magerbetonauffiillungen, alle Ebenen

Magerbeton aus unbewehrtem Beton,

Oberseite waagrecht,

Unterseite waagrecht,

Beton: C12/15, inkl Schalung,

unter tragenden Bodenplatten der Untergeschosse

im Bereich von Héhenverspriingen von Bodenplatten
und fiir den tragfahigen Unterbau unter Fundamenten fur
Nebenanlagen,

fur planerisch notwendige Magerbetonauffiillungen.
Hoéhen bis ca. 1,6 m.

Auffallungen, die der AN zur Arbeitserleichterung
ausflihrt, werden nicht gesondert vergltet.

150 m? EP oo GP e

03.02.7 Magerbetonkeile, alle Ebenen

Magerbeton aus unbewehrtem Beton,

keilformige Ausbildung, mit geneigten Ober-, bzw.
Unterseiten,

Beton: C12/15, inkl Schalung,

unter tragenden Bodenplatten der Untergeschosse
im Bereich von Héhenverspriingen von Bodenplatten
und Fundamenten, zB an Rampen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.02 Untertitel GRUNDUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
mittlere Starke ca. 0,4 m, max. ca. 0,8 m,
fur Magerbetonkeile aufgrund planerischer Anforderungn
bzw. nach Vorgabe Statik.
Keile, die der AN zur Arbeitserleichterung
ausflihrt, werden nicht gesondert vergltet.
60 m® EP GP e
03.02.8 Stahlbetonbodenplatte Ortbeton UG, horizontal, d ca. 50 cm, WU, C35/45
Bodenplatte UG aus Ortbeton, als Stahlbeton WU,
Regelstarke ca 50 cm,
fur AuRenbauteile DIN 1045/1,
C35/45 WU, XC3, XD3, XF2, WA,
Oberflachen glatt abgezogen,
Bewehrung und seitliche Abschalung in gesonderter
Position.
Unter dieser Position sind auch Bauteile mit hdheren
Betonstarken, wie die Rampenausbildungen unter den
Tiefgaragenverspriingen, abzurechnen.
2.750 m? EP GP e
03.02.9 Stahlbetonbodenplatte Ortbeton UG, leichtes Gefille, d ca. 50 cm, WU,
C35/45
Wie Position 03.02.8 jedoch:
jedoch Ausfiihrung im leichten Gefalle (ca. 2,5%).
5.900 m? EP ... GP .o
03.02.10 Stahlbetonbodenplatte Ortbeton UG, Hohenversprung Bodenplatte WU,

C35/45

Wie Position 03.02.8 jedoch:

jedoch Ausfiihrung im Bereich des Hohenversprungs der
Bodenplatten, unterseitig keilférmig ausgebildet,

Starke zwischen ca. 0,5 und ca. 1,5 m. ..

Siehe Statik Plan Z2 - G-P02d

Abrechnung entgegen den Vorpositionen wegen der
unterschiedlichen Bauteilstarken nach Volumen.

110 m® EP GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Leistungsverzeichnis
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01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.02 Untertitel GRUNDUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
03.02.11 Stahlbetonbodenplatte Ortbeton UG WU geneigte Bauteile (Rampen)
Wie Position 03.02.8 (Seite 110) jedoch:
Ausfiihrung in den starker geneigten Bereichen der
Rampen im TG- Bereich,
Ausfuhrung zT mit reduzierten Bauteilstarken < 50 cm,
Abrechnung nach Kubatur / m3.
120 m? EP i GP i
03.02.12 Ausfiihrung Rampenoberfliche konkave bzw. konvexe Rundung
Ausfuhrung der Rampenoberflachen in den
Auslaufbereichen mit konkaver bzw. konvexer Rundung,
Abrechnung pauschal je Rampe,
fur die Rampen an den Hohenverspriingen innerhalb der
Tiefgagaren Z 2, 3, und 4.
Kuppenlange ca. 1,5 m, Wannenlange ca. 2,5 m,
Rampenbreite ca. 5 m.
3 St EP o GP i
03.02.13 Zulage nachtraglicher Verschluss Bodenplatte
Wie Position 03.02.8 (Seite 110) jedoch:
fur den nachtraglichen Verschluss der Flutéffnungen in
den Bodenplatten,
wie weiter unten beschrieben.
16 m? EP o GP i
03.02.14 Zulage Hohenversprung Bodenplatte
Hoéhenversprung Bodenplatte
im Ubergangsbereich der Tiefgaragen und Untergeschosse
der Zeilen 2, 3, und 4,
von den niedriger angeordneten Flachen im Westen, zu
den um ca. 1 m héher angeordneten Flachen im Osten,
Ausfuhrung wie folgt:
Aufstellung einer Abschalung h ca. 1,0 m auf der
niedrigeren Bodenplatte,
Ausbildung eines ca. 1,0 m hohen Keils unter 45° am
Abschluss der tieferliegenden Bodenplatte,
Aufsetzen der héherliegenden Bodenplatte auf den Keil.
In dieser Position sind die Schalungen, und alle
Arbeiten im Zusammenhang mit der Ausbildung des Keils,
einzukalkulieren.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.02 Untertitel GRUNDUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Der Beton der Sauberkeitsschichten, der Platten, und
des Keils, ist unter den entsprechenden Positionen
weiter oben abzurechnen.

Abrechnung nach Lange des Versprungs im Grundriss.

8. Z2 - G-P02b_2021-03-01
60 m EP o GP i

03.02.15 Stahlbetonbodenplatte fliigelglatten

Oberflachen der vorbeschriebenen Bodenplatten
fligelglatten,

und im Anschluss mit einer geeigneten Folienabdeckung
schitzen,

Oberflache geeignet fir das Aufbringen einer OS-
Beschichtung,

Ausfihrung Uber die gesamte Flache UG und TG,

bis ca. 3 % Neigung.

03.02.16 Glatten geneigte Bauteile (Rampen)

Wie Position 03.02.15 jedoch:
Ausfuhrung fur das Glatten der starker geneigten
Bereichen der Rampen (bis ca. 15°) im TG- Bereich.

350 m? EP oo GP o,

03.02.17 Randschalung Stahlbetonbodenplatte h ca. 50 cm

Schalung fir vorbeschriebene Stahlbetonbodenplatten,

h ca. 50 cm,

Schalung glatt, Oberflache geeignet fir Auftrag Dammung
und Abdichtungsanstrich,

die Position schlief3t auch die Ausbildung der leicht
geneigten Randschalung (bis 3 % Neigung) fur die
Bodenplatten der Tiefgaragen mit ein.

Schalungstyp A gemals ZTV
950 m? EP i GP i

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
03
03.02

Lv

VE 101 BAUMEISTER

Titel STAHLBETONARBEITEN

Untertitel GRUNDUNG

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.18

03.02.19

03.02.20

Randschalung starker geneigte Bauteile (Rampen)
Wie Position 03.02.17 (Seite 112) jedoch:

jedoch fur die seitliche Abschalung der starker
geneigten Rampen (bis ca. 15°) im Tiefgaragenbereich.

32 m? EP ..

Erstellung Hohlkehle

Hohlkehle herstellen, Fundamente zu aufgehenden Stutzen
oder Wanden, mit kunststoffmodifiziertem
Instandsetzungsbeton/-mértel (PCC), einschl.

Haftbricke.

1.020 m EP ..

Aufzugsunterfahrt in UG- Bodenplatte I*b*h ca. 1,8*1,9*0,9 m

Aufzugsunterfahrt in UG- Bodenplatte,
Innenabmessungen I*b*h ca. 1,8%1,9*0,9 m,
als Hohlkorper in der UG- Bodenplatte ausbilden,

Bodenplatte:

Bodenplatte aus Ortbeton, als Stahlbeton WU,
Regelstarke ca 40 cm,

fur AuRenbauteile DIN 1045/1,

C35/45 WU, XC3, XD3, XF2, WA

Wande:

Wande aus Ortbeton, als Stahlbeton WU,
Regelstarke ca 30 cm,

fur AuRenbauteile DIN 1045/1,

C35/45 WU, XC3, XD3, XF2, WA

OK Schachtwand = UK- Bodenplatte UG

Bauteilinnenabmessungen:

Breite: 180cm

Lange: 190cm

Tiefe: 90cm (bis UK Bodenplatte)

die Leistung beinhaltet

e Aushubleistungen Schachtgrube ca. 1,7 m unter Niveau
Bodenplatte
Aussenschalung ohne besondere Anforderungen
Mehraufwand fir Einlegen Dammung d 18cm unter
Bodenplatte und seitlich an Aussenwanden

e Schalung Schachtinnenseiten glatt, mit erhdhten
Anforderungen an die MaRhaltigkeit als Bestandteil des
Aufzugsschachts,

e Oberflachen Schachtwandinnenseiten und Bodenflache
geglattet, geeignet fir das Aufbringen eines 6lfesten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Leistungsverzeichnis
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01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.02 Untertitel GRUNDUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Anstrichs
Die genaue Art der Ausfihrung wird dem AN Uberlassen,
muss aber die gestellen Anforderungen erflillen,
alle Materialien sind unter den zugehdrigen Positionen
abzurechnen, Fugenbleche sind weiter unten bei
Bewehrung und Einbauteile erfasst:
diese Position beinhaltet alle Arbeitsleistungen, und
die Schalungen.
Abrechnung als Stlickpauschale,
fur die gesamte Ausbildung der Aufzugsschachtgrube.
12 St EP GP
03.02.21 Pumpensumpf HAR, I*b*h ca. 0,8*0,8*0,65 m, begehbar
Pumpensumpf HAR in UG- Bodenplatte,
Innenabmessungen I*b*h ca. 0,8*0,8*0,65m,
als Hohlkorper in der UG- Bodenplatte ausbilden,
Bodenplatte:
Bodenplatte aus Ortbeton, als Stahlbeton WU,
Regelstarke ca 30 cm,
fur AuRenbauteile DIN 1045/1,
C35/45 WU, XC3, XD3, XF2, WA
Wande:
Wande aus Ortbeton, als Stahlbeton WU,
Regelstarke ca 25 cm,
fur AuRenbauteile DIN 1045/1,
C35/45 WU, XC3, XD3, XF2, WA
OK Schachtwand = UK- Bodenplatte UG
die Leistung beinhaltet
e Aushubleistungen Schachtgrube ca. 1,2 m unter Niveau
Bodenplatte
Aussenschalung ohne besondere Anforderungen
Mehraufwand fur Einlegen Dammung d 18cm unter
Bodenplatte und seitlich an Aussenwanden
e Schalung Schachtinnenseiten glatt, mit erhéhten
Anforderungen an die Maf3haltigkeit als Bestandteil des
Pumpensumpfes
e Oberflachen Schachtwandinnenseiten und Bodenflache
geglattet, geeignet fir das Aufbringen einer
0OS-Beschichtung
Steigeisen nach DIN 1212 und DGUV Regel 103-007
Gitterrostabdeckung Stahl feuerverzinkt, begehbar,
Maschenweite ca. 20*20 mm, mit umlaufendem
Winkelrahmen im Fertigteil
Die genaue Art der Ausfiihrung wird dem AN (iberlassen,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Leistungsverzeichnis
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01
03
03.02

VE 101 BAUMEISTER

Titel STAHLBETONARBEITEN
Untertitel GRUNDUNG

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.22

03.02.23

muss aber die gestellen Anforderungen erfullen,

alle Materialien sind unter den zugehdrigen Positionen
abzurechnen, Fugenbleche an allen Ubergéngen von

waagrechten und senkrechten Bauteilen sind weiter unten

bei "Bewehrung und Einbauteile" erfasst,

diese Position beinhaltet alle Arbeitsleistungen, und
die Schalungen.

Kernbohrungen und wasserdichte Einbauteile fir
haustechnische Installationen werden gesondert
vergutet.

Abrechnung als Stlickpauschale,
fur die gesamte Ausbildung des Pumpensumpfes.

s. WP_507_DT_RO Pumpensumpf HAR
4 St

Pumpensumpf TG, I*b*h ca. 0,8*0,8*1,00 m, befahrbar

Wie Position 03.02.21 (Seite 114) jedoch:
Innenabmessungen I*b*h ca. 0,8*0,8*1,00m,

Gitterrostabdeckung Stahl feuerverzinkt,
befahrbar SLW 30,
Maschenweite ca. 30*10 mm,

mit umlaufendem Winkelrahmen im Fertigteil

(2]

.WP_506_DT_RO Pumpensumpf TG

4 St

Verweis auf Position: 03.02.9 (Seite 110)
Bodenschlitz Entwasserungsrinne, b*t ca.22*8,5cm

Bodenschlitz in vorbeschriebener Bodenplatte Pos.
03.02.9 fur den Einbau einer Entwasserungsrinne.

Breite: 22cm
Tiefe: 8,5cm

Erstellung durch Einlegen eines entsprechenden
Schalkoérpers, ohne Behinderung der
Oberflachenbehandlung der TG- Flachen durch
Flugelglatten,

s. WP_500_DT_RO Bodenplatte Rinne Z1
307 m

Einbau von Weichfasermatten seitlich am Element

Tragstabe und Querstabe ausreichend dimensioniert

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2021 - Seite 115



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 Lv VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.02 Untertitel GRUNDUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
03.02.24 Bodenschlitz Entwasserungsrinne, b*t ca.29,5*28cm
Wie Position 03.02.23 (Seite 115) jedoch:
Breite: 29,5cm
Tiefe: 28cm

s. WP_500_DT_RO Bodenplatte Rinne Z1

30m EP oo GP

Verweis auf Position: 03.02.9 (Seite 110)
03.02.25 Bodenvertiefung Rinnenanschluss, b*I*t ca.22*22*20cm

Bodenvertiefung in vorbeschriebener Bodenplatte Pos.
03.02.9 fur den Einbau einer Entwasserungsrinne mit
Ablaufstutzen.

Breite: 22cm
Lange: 22cm
Tiefe: 20cm

Erstellung durch Einlegen eines entsprechenden
Schalkorpers, ohne Behinderung der
Oberflachenbehandlung der TG- Flachen durch
Fligelglatten,

s. WP_500_DT_RO Bodenplatte Rinne Z1

GRUNDUNGEN SONSTIGE

Die Grindungen erfolgen bei den Zeilen 2, 3, und 4 fur
sudlich an die Tiefagarage angelagerte Nebenanlagen
sowie freistehende Nebenanlagen 6stlich und westlich
von Zeile 4.

03.02.26 Einzel- und Streifenfundamente Ortbeton, C25/30 XC2 WF

Einzel- und Streifenfundamente Ortbeton,

fur Streifenfundamente b*h bis zu ca. 80*50 cm,
fur Einzelfundamente I*b*h ca. 150*150*50 cm,
und vergleichbar dimensionierte Bauteile,
C25/30 XC2 WF,

Oberflachen glatt abgezogen,

Bewehrung und seitliche Abschalung in gesonderter
Position.

Ubertrag: ...
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01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.02 Untertitel GRUNDUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
03.02.27 Schalung Streifenfundamente

Schalung fir vorbeschriebene Streifenfundamente,

h bis zu ca. 60 cm,

Schalung glatt,

Oberflache geeignet fur Auftrag Abdichtungsanstrich.

Schalungstyp A gemals ZTV
Abrechnung nach Ansichtsflache des eingeschalten
Bauteils.
235 m? EP GP .
03.02.28 Schalung Einzelfundamente

Wie Position 03.02.27 jedoch:
jedoch fur die Einzelfundamente fir die Nebenanlagen.
Nebenanlagen.

Schalungstyp A gemal ZTV

03.02.29 Maschinenfundament C30/37

Ortbeton als Normalbeton C 30 / 37 gemal

DIN EN 206-1:2001; DIN EN 1045-2:2001

fur Maschinenfundamente aus Stahlbeton auf Boden- /
Deckenplatten, Herstellung nach Fertigstellung der
Decken Héhe Maschinenfundamente bis ca. 40 cm,
Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht,
obere Betonflache geeignet zur Aufnahme der bauseitigen
Beschichtung, Haftzugfestigkeit mindestens 1,5 N / mm3.
Einbau nach Fertigstellung der Wande / Decken.
Sichtbare Kanten abgefast mit 15 mm.

0,8 m? EP o GP e,
03.02.30 Maschinenfundament, Schalung

Schalung fur Maschinenfundamente, Fundamenthéhe bis ca.
20 cm, als glatte Schalung, Schalungstyp B geman ZTV.
Sichtbare Kanten abgefast mit 15 mm.

Schalungstyp B gemal ZTV
25 m EP i GP i

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

schlieBen

erstellen,
als Abstellung fir Beton,

Stellen auszunehmen,

erstellt,

den Mauerwerksarbeiten erfasst,

Anforderungen an die Bodenplatte.

01 Lv VE 101 BAUMEISTER

03 Titel STAHLBETONARBEITEN

03.02 Untertitel GRUNDUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

03.02.31 Flut6ffnungen Bodenplatten TG und UG ca. 1*1 m erstellen, und

Flutéffnungen Bodenplatten TG und UG ca. 11 m

Folie, und Sauberkeitsschicht sind an den betreffenden

die Offnungen in den WU- Bodenplatten werden mit
durchlaufender Bewehrung, und umseitigen Fugenblechen,

und mit einem Mauerkranz versehen, wie weiter unten bei
und nach Erreichen der erforderlichen Gebaudeauflast

mit Fertigstellung des OG 3 schlielen,
durch Ausbetonieren mit WU- Beton, entsprechend den

Summe Untertitel 03.02

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03.03

WANDE UND STUTZEN
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.03 Untertitel WANDE UND STUTZEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
WANDE UND STUTZEN UG UND TG
Alle Aussenwandbestandteile des UG sind in WU
auszufihren.
03.03.1 AuBenwand, Ortbeton WU, UG, C 30/37; Stb d=25 cm
Ortbeton der AuRenwande UG und TG,
als Stahlbeton, WU- Beton
fir AuRenbauteile DIN 1045/1, C30/37, XC3,WF,
Regelstarke 25 cm,
Wandhohe bis ca. 3,5 m, in Ausnahmen bis ca. 5 m,
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
770 m? EP e GP o
03.03.2 Innenwand, Ortbeton, UG, C 25/30; Stb ca. 25 cm
Ortbeton der Innenwande UG und TG,
als Stahlbeton, Normalbeton
fir Innenbauteile DIN 1045/1, C30/37 XC1, WO,
Regelstarke 25 cm
Wandhohe im UG bis ca. 3,3 m, in der TG bis ca. 3 m,
in Ausnahmen bis ca. 5 m,
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
340 m?® EP e GP o
03.03.3 Innenstiitzen, Ortbeton, UG, C 25/30; Stb, Querschnitt ca. 30*50cm
Ortbeton der Innenstitzen UG und TG,
als Stahlbeton, Normalbeton
fir Innenbauteile DIN 1045/1, C30/37 XC1, WO,
Querschnitt ca. 30*50cm,
Bauteilnohe zwischen ca. 2,2 m inder TG und ca. 3,3 m
im UG, bis max. ca. 3,5 m,
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
55 m? EP o GP o,
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Leistungsverzeichnis
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01
03
03.03

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel STAHLBETONARBEITEN
Untertitel WANDE UND STUTZEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.4

03.03.5

03.03.6

03.03.7

AuBenstiitzen, Ortbeton, TG, C 25/30; Stb, Querschnitt ca. 25*25cm

Ortbeton der AuRRenstiitzen der Nebenanlagen,
als Stahlbeton, Normalbeton

fir AuRenbauteile DIN 1045/1, C25/30, XC1,WO0,
Querschnitt ca. 25*25cm,
Bauteilhohe zwischen ca. 3,40 mund ca. 3,75 m

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

5m? EP ...

WANDE UND STUTZEN EG UND OGs

AuBenwand, Ortbeton, EG-OG3, C 25/30; Stb, d=22 cm

Ortbeton der AulRenwande EG bis OG 3,
als Stahlbeton,

fur Auenbauteile DIN 1045/1, C25/30, XC1,W0,
Regelstarke 22 cm,

Abweichungen von 5 cm nach oben oder unten maglich, ,
Wandhoéhe der einzelnen Geschosse bis ca. 2,8 m, in
Ausnahmen (wie Treppenhauswande) bis ca. 5 m,

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

970 m? EP ...

Innenwand, Ortbeton, UG-OG3, C 25/30; Stb, d=22 cm

Ortbeton der Innenwéande EG bis OG 3,
als Stahlbeton,

fir Innenbauteile DIN 1045/1, C25/30, XC1,WO0,
Regelstarke 22 cm,

Wandhohe der einzelnen Geschosse bis ca. 2,8 m, in
Ausnahmen (wie Treppenhauswande) bis ca. 5 m,

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

1.580 m® EP ..o

Innenwand, Ortbeton, UG-OG3, C 25/30; Stb, d=25 cm

Ortbeton der Innenwande EG bis OG 3,
als Stahlbeton,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg

01
03
03.03

VE 101 BAUMEISTER

Titel STAHLBETONARBEITEN
Untertitel WANDE UND STUTZEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.8

03.03.9

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
fur Innenbauteile DIN 1045/1, C25/30, XC1,W0,
Regelstarke 22 cm,
Wandhoéhe der einzelnen Geschosse bis ca. 2,8 m, in
Ausnahmen (wie Treppenhauswande) bis ca. 5 m,

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

20 m? EP o GP

Schachtwand, Ortbeton, UG-OG3, C 25/30; Stb, d=30 cm

Ortbeton der Aufzugsschache UG bis OG 3,
als Stahlbeton,

fur Innenbauteile DIN 1045/1, C25/30, XC1,WO0,
Regelstarke 30 cm,

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

490 m® EP o GP .

Stahlbetonstiitzen, EG-OG3, C20/25, 20*40cm

Ortbeton der Stiitzen entlang den Aussenwanden,
als Stahlbeton, Normalbeton

fur AuRenbauteile DIN 1045/1, C30/37, XC3,WF
Querschnitt ca. 20*40cm,
Bauteilhohe ca. 2,7 m,

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

60 m* EP o GP .

SCHALUNGEN

Die nachfolgend beschriebenen Schalungen beziehen sich
auf alle vorbeschriebenen Stahlbetonpositionen.

Die Anforderungen an die Oberflachen sind in den
Positionen selbst aufgefiihrt, daraus ergeben sich die
Anforderungen an die Schalungen, wie in den ZTV
beschrieben.

Wandschalungen werden grundsatzlich zweih(ftig
ausgefuhrt; bei einseitiger Stellung erfolgt dazu eine
Erganzung im Text.

Die Abrechnung aller Schalungen erfolgt nach VOB,

und unter Berlicksichtigung der Flache des eingeschalten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 Lv VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.03 Untertitel WANDE UND STUTZEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Bauteils.

Bei der Aufstellung der Schalungen in der Tiefgarage

ist die leichte Neigung von Bodenplatten und Decken mit
zu bericksichtigen; dafur erfolgt keine gesonderte
Vergutung.

03.03.10 Schalung Stahlbetonwiande, aulen, d ca. 22 bis 25 cm,

Schalung Stahlbetonwande, aul3en,
d ca. 22 bis 25 cm,
alle Bauteile, alle Geschosse,

Wandhéhen Regelgeschosse ca. 2,8 m,
UG bis ca. 3,5 m,
in Ausnahmen bis ca. 5 m,

Oberflache Aulienseite geeignet zur Aufnahme Dammung und
Abdichtung,
Oberflache innen geeignet flr Spachtelung und Anstrich.

Schalungstyp A gemals ZTV

17.180 m? EP.........

03.03.11 Schalung Stahlbetonwénde, innen, d ca. 20 bis 25 cm
Schalung Stahlbetonwande, innen, d ca. 20 bis 25 cm

Wandhohen Regelgeschosse ca. 2,8 m,
UG bis ca. 3,5 m,
in Ausnahmen bis ca. 5 m,

Oberflachen beidseitig geeignet fir Spachtelung und
Anstrich,
Leistung ansonsten wie vorbeschrieben.

Schalungstyp A gemal ZTV

17.036 m? EP.........

03.03.12 Schalung Stahlbetonwénde, innen, d ca. 30 cm
Schalung Stahlbetonwande, innen, d ca. 30 cm

Wandhohen Regelgeschosse ca. 2,8 m,
UG bis ca. 3,5 m,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.03 Untertitel WANDE UND STUTZEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

in Ausnahmen bis ca. 5 m,

Oberflachen beidseitig geeignet fir Spachtelung und
Anstrich,
Leistung ansonsten wie vorbeschrieben.

Schalungstyp A gemal ZTV
3.256 m? EP i GP .o

03.03.13 Schalung Aufzugsschichte Stahlbeton, innen, d=20-30cm

Schalung Aufzugsschachte Stahlbeton, innen, d=20-30cm,
mit erhéhten Anforderungen an die MaRhaltigkeit Gber
die gesamte Schachthdhe,

Oberflachen aussen geeignet fir Spachtelung und
Anstrich, auf der Schachtinnenseite ohne besondere
Anforderungen,

Leistung ansonsten wie vorbeschrieben.

Schalungstyp A gemals ZTV
3.021 m? EP o GP .o,

03.03.14 Zulage, Wand-Schalungstyp Typ B

Zulage zur Schalung fur die Ausfihrung der Oberflache
in Schalungstyp B,
gem. Punkt 3.3, "Vorbemerkungen Betonarbeiten"

6.890 m? EP oo GP e,

03.03.15 Zulage, Wand-Schalungstyp Typ C

Zulage zur Schalung fir die Ausfiihrung der Oberflache
in Schalungstyp C,
gem. Punkt 3.3, "Vorbemerkungen Betonarbeiten"

17.600 m? EP o GP

03.03.16 Zulage, Wand-Schalungstyp Typ D

Zulage zur Schalung fir die Ausfiihrung der Oberflache
in Schalungstyp D,
gem. Punkt 3.3, "Vorbemerkungen Betonarbeiten"

Bauteil: AuRenwande Tiefgarage, Wande Nebenanlagen

2.620 m? EP GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 Lv VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.03 Untertitel WANDE UND STUTZEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
03.03.17 Zulage, Wand-Schalung freies Wandende

Wandschalung freier Wandenden, Oberflache in gleicher
Qualitat wie zugehdrige Wandflachen,

Breite entsprechend den Wandpositionen zwischen ca. 20
und ca. 30 cm, t

Abrechnung nur fir freie Wandenden gemaf Werk- und
Detailplanung - nicht fir Wandenden auf Grund von
Arbeitsabschnitten, o0.a.

03.03.18 Schalung Stahlbeton-Innenstiitzen ca. 30*50 cm

Schalung Stahlbetonstitzen in der Tiefgarage,
Querschnitt: ca. 30*50cm,

Bauteilhohen im Mittel

ca.22minder TG

ca. 3,3mim UG.

Oberflache geeignet fiir Spachtelung und Anstrich

Schalungstyp B gemaly ZTV

03.03.19 Schalung Stahlbeton-AuBenstiitzen

Schalung Stahlbetonstitzen entlang der Aussenfassade,
Querschnitt: ca. 20*40cm,
alle Zeilen, alle Geschosse ab EG,

Bauteilnohen im Mittel ca. 2,8 m,

Oberflache Aul3enseite geeignet zur Aufnahme Dammung und
Abdichtung,

Oberflache innen geeignet flr Spachtelung und Anstrich.

Schalungstyp A gemals ZTV

420 m2 EP.........

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.03 Untertitel WANDE UND STUTZEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
03.03.20 Zulage Dreikantleisten 10mm

Einlegen verwindungsfreier Dreikantleisten

Kantenlange 10 mm,

in sdmtliche Schalungsecken, bei Fundamenten Wanden,
Stitzen, Uberziigen, Briistungen, 0.4. auch oberseitig,
als Zulage zur Schalung.

Einbaubereiche:
Freie Wandenden AuRenwande Nebenanlagen

e AulBenecken AuRenwande Nebenanlagen
e Aulenstitzen Nebenanlagen
¢ Innenstitzen sichtbar bleibend
1.830 m EP GP .
03.03.21 Zulage Dreikantleisten 15mm

Einlegen verwindungsfreier Dreikantleisten
Kantenlange 15 mm,

in samtliche Schalungsecken bei Decken, auch
oberseitig,

als Zulage zur Schalung

Einbaubereiche:
e AulRenecken UG
e Aufkantung EG

675 m EP GP .
03.03.22 Zulage Dreikantleisten 20mm
Wie Position 03.03.20 jedoch:
Kantenlange 20 mm
Einbaubereich:
e Fensteroffnungen Treppenhaus
110 m EP o GP i

03.03.23 Kanten entgraten

AuBenecken und Fundamentkanten mit Dreikantleiste
geschalt nachtraglich entgraten, als Vorleistung zum
Aufbringen einer Abdichtung.

Ausrundung mind. R = 15mm

1.301m EP oo GP o,

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.03 Untertitel WANDE UND STUTZEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

AUSSPARUNGEN UND OFFNUNGEN

03.03.24 Leibungsschalung, Tiir- und Fensteraussparung

Leibungsschalung der Tir- und Fensteraussparung in
Ortbetonwanden, abgerechnet wird die abgewickelte
Leibungsflache,

fur Leibungsstarken zwischen ca. 0,2 und ca. 0,3 m,

Breite entsprechend den Wandpositionen

Schalungstyp C gemaf ZTV.
1.470 m2 EP i GP i

03.03.25 Durchbriiche bis 0,25 m2

Herstellen von Durchbriichen
in StB-Wanden, alle vorbeschriebenen Wandstarken,
Grofle max. 0,25 m2

40 St EP GP

03.03.26 Durchbriiche von >0,25 bis 0,5 m2

Wie zuvor beschrieben, jedoch
Grole von > 0,25 m2 bis 0,5 m2.

60 St EP oo GP o

03.03.27 Durchbriiche von >0,5 bis 1,0 m2

Wie zuvor beschrieben, jedoch
Grole von > 0,5 m2 bis 1,0 m2.

160 St EP oo GP o

03.03.28 Aussparungen von >1,0 bis 2,5 m2

Wie zuvor beschrieben, jedoch
GrolRe von > 1,0 m2 bis 2,5 m2.

110 St EP oo GP o

03.03.29 Tirschwelle aus Ortbeton

Tirschwelle an den Tiren zu Aufzugstiren

Schwelle aus Ortbeton (Betonqualitat entsprechend dem
Wandbeton der begrenzenden Betonwand),

Breite der Schwelle ca. 25 cm,

Hoéhe der Schwelle ca. 10 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.03 Untertitel WANDE UND STUTZEN

Lv

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

an der Wandaussenseite,
inkl. Schalung

Abrechnung nach Ifm Schwelle

50 m

AUSSPARUNGEN SCHLIESSEN

Es kommen nur Verschliisse ohne besondere Anforderungen

zur Ausfuhrung.

Der Verschluss von Offnungen mit besonderen
Anforderungen (Brandschutz, Schallschutz) erfolgt
bauseits durch die haustechnischen Gewerke.

03.03.30 Aussparungen schlieBen bis 0,25 m2

Aussparungen schlielRen in Wanden

nach erfolgter Installation,

Verschluss durch Ausmauern und anschlieRendes
Verspachteln der Oberflache,

zur Anpassung der Oberflachenstruktur der
sichtbaren Flache an die angrenzenden Betonflachen.
Abrechnung nach Stick bis 0,25 m2 GroRe.

10 St

03.03.31 Aussparungen schlieBen bis 0,5 m2

Leistung wie vorbeschrieben,
jedoch > 0,25 bis 0,5 m2 GréRe.

15 St

03.03.32 Aussparungen schlieBen bis 1,0 m2

Leistung wie vorbeschrieben,
jedoch > 0,5 bis 1,0 m2 GréRe.

40 St

03.03.33 Aussparungen schlieBen bis 2,5 m2

Leistung wie vorbeschrieben,
jedoch > 1,0 bis 2,5 m2 GroRe.

30 St

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 Lv VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.03 Untertitel WANDE UND STUTZEN

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

ZTV KERNBOHRUNGEN

werden.

Zur Leistung gehdren
¢ Anzeichnen der Kernbohrung

Wasserabsaugung
Sicherung Bohrkern
Entsorgung Bohrkern

Vorristungen erfolgt nicht.

Einheitspreise flhren.

KERNBOHRUNGEN IN WANDEN

03.03.34 Kernbohrungen 50 mm
Kernbohrungen

- in Wanden aus Stahlbeton

Bewehrungseisen

sind einzukalkulieren
- Baustelleneinrichtung anteilig
- Sicherungsmalinahmen
- Schuttbeseitigung

Bauteiles.
Durchmesser: 50 mm

03.03.35 Kernbohrungen 100 mm

Kernbohrungen wie vorher,
jedoch D =100 mm.

Kernbohrungen dirfen grundsatzlich erst nach Anfrage,
Prifung, und Freigabe, durch die Statik, ausgefihrt

Transport, Auf- und Abbau des Gerats

Eine gesonderte Vergltung von Anfahrten oder

Bei den Mengen kann es zu starkeren Verschiebungen
kommen. Das darf aber nicht zu einer Veranderung der

mit Diamantbohrgerat, in folgender Ausfiihrung:

- Stahlschnitte bis 2 cm2 je geschnittenem

Abrechnung nach Dicke des durchbohrten massiven

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
03
03.03

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel STAHLBETONARBEITEN
Untertitel WANDE UND STUTZEN

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.36

03.03.37

03.03.38

03.03.39

03.03.40

03.03.41

Kernbohrungen 125 mm

Kernbohrungen wie vorher,
jedoch D =125 mm.

Kernbohrungen 150 mm

Kernbohrungen wie vorher,
jedoch D = 150 mm.

2m

Anmerkung: Fur bauseitige Luftungseinrichtungen
ist eine grélRere Anzahl von Stahlbetonbohrungen

mit diesem Durchmesser auszufuhren.

Kernbohrungen 200 mm

Kernbohrungen wie vorher,
jedoch D =200 mm.

Kernbohrungen 250 mm

Kernbohrungen wie vorher,
jedoch D = 250 mm.

Kernbohrungen 300 mm

Kernbohrungen wie vorher,
jedoch D =300 mm.

Zuschlag Stahlschnitte Kernbohrungen

Zuschlag Stahlschnitte Kernbohrungen,
Zulage fir Stahlschnitte Gber 2 cm2, je
geschnittenem Bewehrungseisen.

2m

200 cm2

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Summe Untertitel 03.03

WANDE UND STUTZEN, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01
03
03.04

VE 101 BAUMEISTER

Titel STAHLBETONARBEITEN
Untertitel DECKEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.1

03.04.2

03.04.3

BETON DECKEN ALLE GESCHOSSE

Nach aktuellem Planungsstand werden alle nachfolgend
beschriebenen Decken als Ortbetondecken ausgefuhrt.

Die Deckenplatten der Treppenhauser Uber dem EG werden

als Fertigteile ausgeflhrt, ebenso die Treppen selbst,
und die Loggien.
Die Bauteile werden weiter unten gesondert beschrieben.

Wie auch schon bei den wanden aufgefiihrt sind die S

Decken Ortbeton im Gefille, UG, C 35/45; Stb, d ca. 40 cm

Ortbeton fiir Decken Uber UG,
als Stahlbeton, mit oberseitiger Abdichtung,

fir Innenbauteile DIN 1045/1, C35/45, XC3, XF1, WF,
dca. 40 cm,

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Ausfuhrung zwischen den Gebauden der Zeilen 2 bis 4.
Neigung ca. 2%..

581 m? EP

Decken Ortbeton, TG C 35/45; Stb, d ca. 25 cm

Ortbeton fuir Decken tber TG,
als Stahlbeton, mit oberseitiger Abdichtung

fur Aussenbauteile DIN 1045/1, C35/45, XC3,XF1, WF,
dca. 25 cm,

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Ausfiihrung im Bereich der TG- Einfahrten.

165 m? EP

Decke Ortbeton, Nebengebaude, C 30/37; Stb, i.M. d=23,5 cm

Ortbeton fur Decken Nebengebdude vor TG,
als Stahlbeton, mit oberseitiger Abdichtung

fur Aussenbauteile DIN 1045/1, C30/37, XC3,XF1, WF,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
03
03.04

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel STAHLBETONARBEITEN
Untertitel DECKEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.4

03.04.5

03.04.6

d 20 bis 27cm, i.M. 23,5 cm, 2% Gefalle,

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Ausfuhrung fur die Nebengebaude vor den Zeilen 2 bis 4,

vor den Tiefgaragen.

515 m?

Decke Ortbeton, UG-OG2, C 25/30; Stb, d=22 cm

Ortbeton fur Decken Uber UG bis 2. OG,
als Stahlbeton, mit oberseitiger Abdichtung

fir Innenbauteile DIN 1045/1, C25/30, XC1,WO,
dca. 22 cm,

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Ausfuhrung fir innenliegende Geschossdecken.

12.070 m?

Decke Ortbeton im Gefille, TG C35/45; Stb, d ca. 45 cm

Ortbeton fiir Decken Uber TG,
als Stahlbeton, mit oberseitiger Abdichtung

fur Aussenbauteile DIN 1045/1, C35/45, XC3,XF1, WF,
dca. 45 cm,

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Ausfuhrung Tiefgaragendecke.

3.770 m?

Decke Ortbeton, Dach, C 25/30; Stb, d=22 cm

Ortbeton fur Decken Uber allen Bauteilen
als Stahlbeton, mit oberseitiger Abdichtung

far Innenbauteile DIN 1045/1, C25/30, XC3, WF,
dca. 22 cm,

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Ausfuhrung fir alle Dachdecken.

3.980 m?

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER

03 Titel STAHLBETONARBEITEN

03.04 Untertitel DECKEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

03.04.7 Decke Ortbeton Aufzugsiiberfahrt, C 25/30; Stb, d=25 cm

Ortbeton flir Decken Uber Aufzugsiberfahrten,
Leistung wie vorbeschrieben,
jedoch Bauteil d ca. 25 cm,

fur kleinteilige Aufzugsschachtdecken.

SCHALUNGEN DECKEN

Die nachfolgend beschriebenen Schalungen beziehen sich
auf alle vorbeschriebenen Stahlbetonpositionen.

Die Anforderungen an die Oberflachen sind in den
Positionen selbst aufgefiihrt, daraus ergeben sich die
Anforderungen an die Schalungen, wie in den ZTV
beschrieben.

Deckenschalungen werden grundsatzlich nur unterseitig
ausgefuhrt; das gilt auch fur die leicht geneigten

Die Abrechnung aller Schalungen erfolgt nach VOB,
und unter Berlicksichtigung der Flache des eingeschalten
Bauteils.

Bei der Aufstellung der Schalungen in der Tiefgarage
ist die leichte Neigung von Bodenplatten und Decken mit
zu bericksichtigen; dafur erfolgt keine gesonderte
Vergutung.

03.04.8 Schalung Decken, EG-OG2, h bis ca. 2,8 m

Schalung der Deckenplatten,

fur alle horizontal angeordneten Decken lber EG bis
Uber 2. OG,

aus nicht saugenden Schalungsplatten,

h Deckenunterseite bis zu ca. 2,8 m,

geeignet fur Aufbringen einer bauseitigen Spachtelung.

8.000 m?

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
03
03.04

Lv

VE 101 BAUMEISTER

Titel STAHLBETONARBEITEN

Untertitel DECKEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.9

03.04.10

03.04.11

03.04.12

Schalung Decken, UG, h bis ca. 3,5 m.

Wie Position 03.04.8 (Seite 134) jedoch:
Ausfihrung im UG,
h Deckenunterseite bis zu ca. 3,5 m.

4.070 m? EP .o

Schalung Dacher, OG3

Schalung der Deckenplatten,
fur alle horizontal angeordneten Dacher,
alle Geschosse.

aus nicht saugenden Schalungsplatten,
geeignet fur Aufbringen einer bauseitigen Spachtelung,

fur Dachflachen tber alle Stockwerke,
Wandhohen Regelgeschosse ca. 2,7 m

3.980 m? EP .o

Schalung Décher liber TG, ca. 2% Neigung, auf geneigtem Untergrund

Schalung der Deckenplatten,

fur alle geneigten Flachen Uber UG, und TG,
im Gefalle mit ca. 2% Neigung,

h Deckenunterseite bis zu ca. 2,8 m,

auf dem ebenfalls geneigten Untergrund der TG-
Bodenplatte aufgestellt, ,

Anforderungen ansonsten wie vorbeschrieben.

3.780 m? EP .o

Schalung Dacher iiber TG, auf stark geneigtem Untergrund Rampen

Schalung der Deckenplatten,

fur alle Flachen tber UG, und TG,

h Deckenunterseite bis zu ca. 2,8 m,
in Einzelfallen bis ca. 3,4 m,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 Lv VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.04 Untertitel DECKEN

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

auf dem stark geneigten Untergrund der TG- Rampen mit

bis zu 15% aufgestellt, ,

Anforderungen ansonsten wie vorbeschrieben.

165 m?

03.04.13 Schalung Déacher Nebenanlagen siidlich der TG

Schalung der Deckenplatten,

im Bereich der Nebenanlagen sudlich der TG- Bereiche,

h Deckenunterseite bis ca. 3,0 m,
auf waagrechtem Untergrund aufgestellt, ,

Anforderungen ansonsten wie vorbeschrieben.

515 m?

03.04.14 Schalung Decken liber Treppen

Schalung der Deckenplatten,

im Bereich von Treppenhausern,
als abschliellende Deckenschalung,
mit Raumhoéhen bis zu ca. 7,5 m,
Untergrund zT waagrecht / getreppt,

Anforderungen ansonsten wie vorbeschrieben.

110 m?

03.04.15 Schalung Decke Aufzugsiiberfahrt, DG

Schalung der Deckenplatten,

Uber den Aufzugsiberfahrten,

aus nicht saugenden Schalungsplatten,
Oberflachen ohne besondere Anforderungen,

fur die abschlielRenden Dachflachen der
Aufzugsuberfahrten aller Bauteile.

72 m?

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.04 Untertitel DECKEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
03.04.16 Zulage, Decken-Schalungstyp Typ B
Zulage zur Schalung fir die Ausfiihrung der Oberflache
in Schalungstyp C,
gem. Punkt 3.3, "Vorbemerkungen Betonarbeiten"
4.280 m? EP GP .
03.04.17 Zulage, Decken-Schalungstyp Typ C
Zulage zur Schalung fir die Ausfliihrung der Oberflache
in Schalungstyp C,
gem. ZTV am Abschnittanfang Punkt 3.3, "Vorbemerkungen
Betonarbeiten"
11.980 m? EP GP e
03.04.18 Schalung Deckenrandabstellung, bis ca. 25 cm
Schalung fur Randabstellung von Deckenplatten,
glatt, einhauptig, mit geordneten Stofien.
fur Deckenstarken bis ca. 25 cm,
gréRere Aussparungen (> 5m2) werden ebenfalls unter
dieser Position abgerechnet.
Abrechnung nach Lange im Grundriss.
4.350 m EP GP
Verweis auf Position: 03.04.20
03.04.19 Zulage Deckenrandschalung Typ D bis ca. 25 cm
Zulage zu Pos. 03.04.20 fur die Ausfihrung der
Oberflache in Schalungstyp D,
gem. Punkt 3.3, "Vorbemerkungen Betonarbeiten"
575 m EP i GP i
03.04.20 Schalung, Deckenrandabstellung, bis ca. 45 cm
Schalung fur Randabstellung von Deckenplatten,
glatt, einhauptig, mit geordneten Stofien.
fur Deckenstarken bis ca. 45 cm,
gréRere Aussparungen (> 5m2) werden ebenfalls unter
dieser Position abgerechnet.
Abrechnung nach Lange im Grundriss.
1.010 m EP GP .
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.04 Untertitel DECKEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Verweis auf Position: 03.04.20 (Seite 137)
03.04.21 Zulage Deckenrandschalung Typ D bis ca. 45 cm
Zulage zu Pos. 03.04.20 fur die Ausfiihrung der
Oberflache in Schalungstyp D,
gem. Punkt 3.3, "Vorbemerkungen Betonarbeiten"
830 m EP GP e
AUSSPARUNGEN / DURCHBRUCHE
03.04.22 Durchbriiche in Decken, UG-0G2, bis 750cm2
Schalung der Aussparung, durch horizontale Bauteile
(Decken u. vgl.)
Aussparungstiefe bis ca. 25 cm,
EinzelgréRe der Aussparung bis 750 cm2.
einschl. der erforderlichen Aussteifungen liefern,
einbauen und nach Ablauf der Ausschalfristen wieder
entfernen
260 St EP GP e
03.04.23 Durchbriiche in Decken, UG-0G2, 750 bis 2500cm2
Schalung der Aussparung,
Leistung wie vorbeschrieben, jedoch
EinzelgréRRe der Aussparung 750 bis 250 cm2. einschl.
der erforderlichen Aussteifungen liefern, einbauen und
nach Ablauf der Ausschalfristen wieder entfernen
270 St EP i GP oo,
03.04.24 Zulage Aussparungstiefe bis 50 cm
Zulage fur Ausbildung von Deckenaussparungen,
wie vorbeschrieben,
Uber 25 cm, bis ca. 50 cm,
Ausfiihrung im Bereich der Decken uber TG und UG.
110 St EP GP e
03.04.25 Ausbildung Bohrzonen in Decken, UG-0G2
Ausbildung Bohrzonen fiir die haustechnischen
Installationen,
durch Erstellung von Aussparungen in den
Deckenbewehrungen,
mit EinzelgrofRen bis zu ca. 750 cm2,
Deckenstarken idR 22 cm,
in Ausnahmefallen 25 cm,
einschl. der erforderlichen Aussteifungen erstellen,
und markieren / auf der fertig betonierten Decke
anzeichnen..
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 Lv VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.04 Untertitel DECKEN

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.04.26

03.04.27

03.04.28

03.04.29

Die Bohrzonen wurden im Vorfeld mit Statik und
Haustechnik abgestimmt.

Die haustechnischen Vertikaldurchfihrungen erfolgen

durch Kernbohrungen in diesen Bereichen.

Kernbohrungen in diesen Bereichen missen nicht mehr

mit der Statik abgestimmt werden.

390 St

Bodenschlitze bis 250 cm2

Herstellen von Bodenschlitzen in Stb,
Querschnitt bis 250 cm?2

Ausfuhrung mit Einlegeteilen (Hartschaum 0.3.)
Abrechnung nach Laufmeter.

Ausfuhrung gemaR Zeichnung.

200 m

Bodenschlitze von >250 cm2 bis 500 cm2

Wie zuvor beschrieben, jedoch
Querschnitt von > 250 bis 500 cm2

100 m

Deckenschlitze bis 250 cm2

Herstellen von Deckenschlitzen in Stb,
Querschnitt bis 250 cm?2

Abrechnung nach Laufmeter.
Ausfiihrung geman Zeichnung.

200 m

AUSSPARUNGEN SCHLIESSEN

Es kommen nur Verschlisse ohne besondere Anforderungen

zur Ausfuhrung.

Der Verschluss von Offnungen mit erhdhten Anforderungen

(Brandschutz, Schallschutz) erfolgt bauseits.

Aussparungen Decken schlieBen bis 750 cm2

Aussparungen schlief3en in Decken
nach erfolgter Installation / die HLS Rohre sind

zu bericksichtigen, ca. 2 bis 5 Rohre je Aussparung

Leitungsdurchfihrung mit unbewehrtem Beton

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.04 Untertitel DECKEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
C 25/30, XC1 vergiessen.
Gemal den geltenden Brandschutzbestimmungen
sowie der Musterleitungsanlagenrichtlinien
einschl. Schalung, die Oberflachenstruktur der
sichtbaren Flache ist den angrenzenden Betonflachen
anzupassen.
Abrechnung nach Stick bis 0,25 m2 GroRe.
52 St EP GP .
03.04.30 Aussparungen Decken schlieBen 750 bis 2500 cm2
Leistung wie vorbeschrieben,
jedoch bis zu 10 Leitungen,
Aussparungsgrofe 750 bis 2500 cm2
54 St EP GP .
DECKEN SONSTIGES
03.04.31 Zulage fiir Herstellen Auflagerkonsole Treppenlauf
Zulage fir Herstellen der Auflagerkonsolen fir
die Fertigteiltreppenlaufe,
der Laufbreite entsprechend in Langen,
durchschnittlich 1 1,15 m, ,
Querschnitt b ca. 17 cm, h ca. 10 cm,
in Ortbetondecken,
Einbauort: Decke 0. UG
Abrechnung nach Stiick Aussparung.
Es ist eine Stlickpauschale anzugeben, welche die
leicht unterschiedlichen Abmessungen bericksichtigt.
Anm_: Die elastischen Konsolauflager sind weiter unten
zusammen mit der Bewehrung beschrieben.
12 St EP o GP i
03.04.32 Deckenkanten gebrochen 3/3 cm fiir abzudichtende Flachen

Zulage fur Ausfiihrung der Deckenplatten mit
gebrochenen Kanten 3/3cm, mit Dreikantleiste,

in Ubergangen der Bahnenabdichtung von waagrechten
zu senkrechten Flachen (Durchgangsbereiche,
Zugange Treppenhauser EG, Aufzugsuberfahrten)

480 m EP o GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 140



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
03
03.04

Titel
Untertitel

VE 101 BAUMEISTER
STAHLBETONARBEITEN
DECKEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.33

03.04.34

Erstellung Stiitzenauflager EG bis OG 3

Erstellung der Auflager fur die Stutzen an den
Aussenkanten der schmalen seitlichen Gebaudeabschlisse,
direkt und kraftschlissig an die Deckenplatten
anschlieRend,

in Deckenstéarke ca. 22 cm,

entsprechend dem (ber die Deckenkante herausstehenden
Stutzenquerschnitt von ca. 14*40 cm,

Leistung als Erschwerniszulage je Auflager

fur den Mehraufwand bei der Betonage,

und der Deckenrandschalung.

Abrechnung nach Stick.

ZTV KERNBOHRUNGEN

Kernbohrungen dirfen grundsatzlich erst nach Anfrage,
Prifung, und Freigabe, durch die Statik, ausgefihrt
werden.

Zur Leistung gehdren

e Anzeichnen der Kernbohrung
Transport, Auf- und Abbau des Gerats
Wasserabsaugung

Sicherung Bohrkern

Entsorgung Bohrkern

Eine gesonderte Vergltung von Anfahrten oder
Vorristungen erfolgt nicht.

Bei den Mengen kann es zu starkeren Verschiebungen
kommen. Das darf aber nicht zu einer Veranderung der
Einheitspreise flhren.

KERNBOHRUNGEN IN DECKEN

Kernbohrungen 50 mm

Kernbohrungen
mit Diamantbohrgerat, in folgender Ausfihrung:
- in Decken aus Stahlbeton
- Stahlschnitte bis 2 cm2 je geschnittenem
Bewehrungseisen
sind einzukalkulieren
- Baustelleneinrichtung anteilig

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.04 Untertitel DECKEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

03.04.35

03.04.36

03.04.37

03.04.38

03.04.39

- Sicherungsmafinahmen, besonders bei Bohrung von oben
durch Decken

- Schuttbeseitigung

Abrechnung nach Dicke des durchbohrten massiven

Bauteiles.

Durchmesser: 50 mm

4m EP i GP i
Kernbohrungen 100 mm
Kernbohrungen wie vorher,
jedoch D =100 mm.

4m EP i GP i
Kernbohrungen 125 mm
Kernbohrungen wie vorher,
jedoch D =125 mm.

2m EP o GP i

Kernbohrungen 150 mm

Kernbohrungen wie vorher,
jedoch D =150 mm.

Anmerkung: Fur bauseitige Luftungseinrichtungen
ist eine grélRere Anzahl von Stahlbetonbohrungen
mit diesem Durchmesser auszufihren.

2m EP GP
Kernbohrungen 200 mm
Kernbohrungen wie vorher,
jedoch D =200 mm.

2m EP GP .
Kernbohrungen 250 mm
Kernbohrungen wie vorher,
jedoch D =250 mm.

2m EP GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.04 Untertitel DECKEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
03.04.40 Kernbohrungen 300 mm
Kernbohrungen wie vorher,
jedoch D = 300 mm.
2m EP GP .
03.04.41 Zuschlag Stahischnitte Kernbohrungen
Zuschlag Stahlschnitte Kernbohrungen,
Zulage fur Stahlschnitte Uber 2 cm2, je
geschnittenem Bewehrungseisen.
200 cm2 EP i GP .o,
03.04.42 Zulage Uber- Kopf- Arbeiten
Zulage Uber- Kopf- Arbeiten,
fur Bohrungen, die von unten nach oben auszufiihren
sind,
Abrechnung als Stlickpauschale je Einsatz.
20 St EP GP .

Summe Untertitel 03.04

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis
Leistung (Untertitel)

03.05

UNTER -/ UBERZUGE
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01
03
03.05

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel STAHLBETONARBEITEN
Untertitel UNTER -/ UBERZUGE

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.05.1

03.05.2

03.05.3

UNTERZUGE UND UBERZUGE BETON

Zwischen Aufkantungen und Uberziigen wird nicht
unterschieden.

Far die Mengenermittlungen wurde angesetzt wie folgt:
- Unterzige Beton und Schalungen bis UK Decke
- Aufkantungen / Uberziige immer ab OK Decke

Stahlbetonunterzug, TG, C35/45, b*h ca. 50*30 cm

Ortbeton fiir Stahlbetonunterziige, TG,
als Stahlbeton, fur Aussenbauteile DIN 1045/1, C35/45,
XC3,XF1, WF,

Querschnitt

b ca. 50 cm

h ca. 30 cm, mit leichten Abweichungen aufgrund der
Deckenneigungen,

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Ausfihrung unter den TG- Decken.

Stahlbetonunterzug, TG, C35/45, 25*50cm

Ortbeton fur Stahlbetonunterziige, TG,
als Stahlbeton, fir Aussenbauteile DIN 1045/1, C35/45,
XC3,XF1, WF,

Querschnitt
b ca. 25 cm
h ca. 50 cm,

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Ausfiihrung am Abschluss der Decken der TG- Ausfahrten.
Die Aufkantung auf der Deckenplatte wird weiter unten
gesondert beschrieben.

4 m? EP

Stahlbetontrager, TG/EG, C30/45, 30*45+25+30cm

Ortbeton fiir Stahlbetontrager
als Stahlbeton, fur Aussenbauteile DIN 1045/1, C35/45,
XC3,XF1, WF,

Querschnitt
b ca. 30 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.05 Untertitel UNTER -/ UBERZUGE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
h verspringend und der Bauteilneigung angepasst,
mit einem Mittel von ca. 90 cm,
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Ausfuhrung auf Decken tber TG
an den Ubergéngen von den Deckenplatten zu den
aufsteigenden Bauteilen im Bereich der Durchlasse der
Zeilen 2 - 4.
6 m? EP GP e
03.05.4 Stahlbetonunterzug, UG, C35/45, b*h ca. 22 bis 30*60 cm
Ortbeton fiir Stahlbetonunterziige, UG,
als Stahlbeton, fir Innenbauteile DIN 1045/1, C35/45,
XC3,XF1, WF,
Querschnitt
b ca. 22 bis ca. 30 cm
h ca. 60 cm,
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Ausfuhrung unter den UG- Decken.
75 m? EP GP e
03.05.5 Stahlbetonunterzug, TG, C35/45, b*h ca. 50103 / 111 cm
Ortbeton fiir Stahlbetonunterziige, TG,
als Stahlbeton, fir Aussenbauteile DIN 1045/1, C35/45,
XC3,XF1, WF,
Querschnitt
b ca. 50 cm
h von ca. 103 bis ca. 111 cm,
bei der Ausflihrung ist der seitliche Anschluss der
Decke Uber der Tiefgarage zu berlcksichtigen,
daraus resultierende Erschwernisse sind in den EP mit
einzurechnen,
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Ausfiuhrung unter den TG- Decken.
395 m? EP i GP o
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.05 Untertitel UNTER -/ UBERZUGE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
03.05.6 Stahlbetonaufkantung, EG+0G3, C25/30, 18*44cm
Ortbeton fir Stahlbetonaufkantungen, EG+0OG3,
als Stahlbeton, fir Aussenbauteile DIN 1045/1, C25/30,
XC3, WO,
Querschnitt
bca. 18 cm
h ca. 44 cm, mit leichten Abweichungen aufgrund von
Deckenneigungen,
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Ausfiihrung tber der Bodenplatte EG, sowie einem Teil
der abschlieRenden Deckenplatten OG 3.
55 m? EP o GP i
03.05.7 Stahlbetonaufkantung, 0G2-3, C25/30, ca. 25*80cm
Ortbeton fur Stahlbetonaufkantungen, abschlieRende OGs,
als Stahlbeton, fur Aussenbauteile DIN 1045/1, C25/30,
XC3, WF,
Querschnitt
bca.25cm
h ca. 80 cm, mit leichten Abweichungen aufgrund von
Deckenneigungen,
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Ausfuhrung tber den abschlieRenden Deckenplatten OG 2
bzw. OG 3, der jeweiligen Geschosszahl entsprechend.
25 m? EP o GP i
03.05.8 Stahlbetonaufkantung, TG, C30/37, b ca. 25cm, h bis ca. 80 cm
Ortbeton fur Stahlbetonaufkantungen, Gber Deckenplatten
TG, als Stahlbeton, fir Aussenbauteile DIN 1045/1,
C30/37, XC3, XF1, WF,
Querschnitt
bca.25cm
h bis ca. ca. 80 cm, mit leichten Abweichungen aufgrund
von Deckenneigungen,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg

01
03
03.05

Titel STAHLBETONARBEITEN
Untertitel UNTER -/ UBERZUGE

VE 101 BAUMEISTER

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.05.9

03.05.10

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Ausfuhrung tber den abschlieBenden Deckenplatten TG, im
Bereich der Decken Uber Nebenanlagen.

115 m? EP o GP

Stahlbetonaufkantung, TG, C30/37, b ca. 25cm, h bis ca. 50 cm

Ortbeton fiir Stahlbetonaufkantungen, tber Deckenplatten
TG, als Stahlbeton, fir Aussenbauteile DIN 1045/1,
C30/37, XC3, XF1, WF,

Querschnitt

b ca. 25 cm

h bis ca. ca. 50 cm, mit leichten Abweichungen aufgrund
von Deckenneigungen,

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Ausfiihrung tUber den Deckenplatten Uber den TG- Rampen.

16 m® EP GP

UNTERZUGE UND UBERZUGE SCHALUNG

Schalung Stahlbetonunterziige, TG, b bis ca. 50 cm, h bis ca. 105 cm

Schalung fur Unterziige im Tiefgaragenbereich,

unter horizontal bzw. leich schrag verlaufenden Decken,
aus nicht saugenden Schalungsplatten,

Aufstellung auf den leicht geneigten Bodenflachen der
TG- Bodenplatte,

geeignet fir Aufbringen einer bauseitigen Spachtelung,
fur Querschnitte bis zu Breiten von ca. 50 cm,
und Hoéhen bis zu ca. 105 cm,

flr bis zu ca. 2,8 m lichte Raumhohe.

Abrechnung nach Ansichtsflache UZ, einschliesslich der
Untersicht.

698 m? EP GP .

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.05 Untertitel UNTER -/ UBERZUGE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
03.05.11 Schalung Stahlbetonunterziige, TG/UG, b bis ca. 30 cm, h bis ca. 115 cm
Schalung fir Unterziige im Untergeschoss,
unter horizontal verlaufenden Decken,
Aufstellung zum Teil auf den leicht geneigten
Bodenflachen der TG- Bodenplatte,
Leistung ansonsten wie vorbeschrieben,
fur Querschnitte bis zu Breiten von ca. 30 cm,
und Hoéhen bis zu ca. 115 cm,
fur bis zu ca. 3,5 m lichte Raumhdhe.
Abrechnung nach Ansichtsflache UZ, einschliesslich der
Untersicht.
2.827 m? EP GP e
03.05.12 Schalung Stahlbetonaufkantungen, EG bis OG3 b bis ca. 20 cm h bis ca.
80 cm.
Schalung fir Aufkantungen und Uberziige tber TG, und
abschliefenden OGs,
auf horizontal bzw. leich schrag verlaufenden Decken,
aus nicht saugenden Schalungsplatten,
geeignet fur Aufbringen einer bauseitigen Spachtelung,
fur Querschnitte bis zu
einer Breite von b ca. 20 cm
einer Héhe von h ca. 80 cm,
Abrechnung nach seitlicher Ansichtsflache.
1.120 m? EP ... GP .o
03.05.13 Schalung Stahlbetonaufkantung, TG bis OG 3 b bis ca. 30 cm, h bis ca.

80 cm

Schalung fiir Aufkantungen und Uberziige (iber TG, und
abschlief’enden OGs,

auf horizontal bzw. leich schrag verlaufenden Decken,
aus nicht saugenden Schalungsplatten,

geeignet fir Aufbringen einer bauseitigen Spachtelung,
fir Querschnitte bis zu

einer Breite von b ca. 25 cm

einer Hohe von h ca. 80 cm,

Abrechnung nach seitlicher Ansichtsflache.

950 m? EP o GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.05 Untertitel UNTER -/ UBERZUGE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
03.05.14 Zulage, Schalungstyp, Typ D

Zulage zur Schalung fir die Ausfiihrung der Oberflache
in Schalungstyp D,
gem. Punkt 3.3, "Vorbemerkungen Betonarbeiten"

Bauteil: AuRenwande Tiefgarage, Wande Nebenanlagen

631 m? EP GP

AUSSPARUNGEN

03.05.15 Durchbriiche in Unterziigen und Aufkantungen, TG bis OG3, bis 750cm2

Schalung der Aussparung, durch vertikale Bauteile
(Unterzige, etc.) Aussparungstiefe bis ca. 0,3 m,
EinzelgréRRe der Aussparung bis 750 cm2. einschl. der
erforderlichen Aussteifungen liefern, einbauen und nach
Ablauf der Ausschalfristen wieder entfernen

90 St EP GP

03.05.16 Durchbriiche in Unterziigen, TG bis OG3, d bis ca. 15cm

Leistung wie vorbeschrieben,
jedoch fur Durchbriiche mit einem Durchmesser bis ca. 15
cm.

30 St EP oo GP o

03.05.17 Zulage Aussparungstiefe bis 50 cm

Zulage fur Ausbildung von Deckenaussparungen,
wie vorbeschrieben,

Uber 25 cm, bis ca. 50 cm,

Ausfuhrung im Bereich der Decken Gber TG und UG.

60 St EP o GP

Summe Untertitel 03.05
UNTER -/ UBERZUGE, Netto:  ....ccooooeeeeeeeeeee.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01 Lv VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.06 Untertitel FERTIGTEILE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

ZU DEN FERTIGTEILEN

Nach aktuellem Planungsstand sind die Treppenlaufe und
-podeste, sowie die Loggien, mit Fertigteilen
auszufihren.

Die Bewehrung der Fertigteile ist in die Einheitspreise
der Fertigteile mit einzurechnen, und wird nicht
gesondert vergutet.

Das gilt auch fiir die Anschlussbauteile, soweit nicht
gesondert beschrieben,

und die Anschlisse der Fertigteile an angrenzende
Bauteile, wie zB den Anschluss der Treppenpodeste mit
Steinwollhinterfltterung und dauerelastischem
Fugenverschluss.

03.06.1 Erstellung der Fertigteilplanung

Erstellung der Fertigteilplanung,

bestehend aus Schal- und Bewehrungsplanen,

samt den zugehorigen Stahl- und Stucklisten,

fur nachfolgend beschriebene Stahlbetonfertigteile
(Loggien samt Sichtschutz, FT- Treppen und -podeste,
Lichtschachte).

Als Grundlage dienen die Ausfihrungsplane des
Architekten samt den zugehdrigen statischen Angaben,
wie der Ausschreibung beigeflugt.

Die Leistung beinhaltet die rechtzeitige Erstellung und
Vorlage bei Planung und Priifstatik, sowie die
Einarbeitung erforderlicher Korrekturen,

da bereits die Treppen im UG als FT- Treppen ausgefihrt
werden,

ist mit den Planungen umgehend nach Auftragserteilung
zu beginnen,

der AN tragt die Verantwortung fir die rechtzeitige
Erstellung und Vorlage seiner Planungen bei Planung und
Prifstatik, rechtzeitig vor Fertigungsbeginn,

Abrechnung als Stlickpauschale je Zeile.

Die FT- Planung wird Bestandteil der zum
Projektabschlul® vorzulegenden Gesamtdokumentation.

4 St EP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
03
03.06

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel STAHLBETONARBEITEN

Untertitel FERTIGTEILE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.06.2 Treppenantrittspodest TRH1 AN W, I*b*d 2,41*2,82%0,25m

Deckenplatte als Treppenpodest,

als Stahlbetonfertigteil,

mit Ausklinkungen und Anschliissen fir statisch
erforderliche Lager und Anschlussbauteile

aber ohne Einbauteile fir Gelanderanschliisse
herstellen, liefern, und einbauen.

fir Innenbauteile DIN 1045/1, C30/37, XC1, WO
dca. 25 cm,

Bauteilabmessungen:
Lange:

Lange2:

Breite:

Breite2:

Breite Treppenlauf
Breite Treppenauge

240,75 cm
172,75 cm
282,30 cm
151,30 cm
114 cm

18 cm

Einschl. folgender Leistungen:

Schalung und Bewehrung

dreiseitigem Anschluss an angrenzende Ortbetonwande
20mm Steinwolle-Hauswandplatte, nicht brennbar, nicht
druckfest

umlaufender nichtbrennbarem Fugendichtstoff unter- und
oberseitig des Bauteils

Einbauort: Treppenhaus1
s. WP_551 DT _TR Treppenhaus TRH 1

5 St

03.06.3 Treppenaustrittspodest TRH1 AU O, I"b*d 2,41*2,82*0,25m

Wie Position 03.06.2 jedoch:
Bauteilabmessungen:
Lange:

Lange2:

Breite:

Breite2:

Breite Treppenlauf
Breite Treppenauge

240,75 cm
158,75 cm
282,30 cm
151,30 cm
114 cm

18 cm

Einbauort: Treppenhaus1

9 St

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.06 Untertitel FERTIGTEILE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
03.06.4 Deckenplatte TRH1 DP W, I*b*d 2,41*2,82*0,25m

Wie Position 03.06.2 (Seite 153) jedoch:
Bauteilabmessungen:

Lange: 240,75 cm
Lange2: 158,75 cm
Breite: 282,30 cm
Breite2: 151,30 cm
Breite3: 131 cm

Einbauort: Treppenhaus1

4 St EP i GP i
03.06.5 Treppenaustrittspodest TRH2 AU W, I*b*d 2,43*2,82*0,25m
Wie Position 03.06.2 (Seite 153) jedoch:
Bauteilabmessungen:
Lange: 243,25 cm
Lange2: 161,25 cm
Breite: 282,30 cm
Breite2: 151,30 cm
Breite Treppenlauf 114 cm
Breite Treppenauge 18 cm
Einbauort: Treppenhaus2
10 St EP o GP i
03.06.6 Treppenantrittspodest TRH2 AN O, I*b*d 2,43*2,82*0,25m
Wie Position 03.06.2 (Seite 153) jedoch:
Bauteilabmessungen:
Lange: 243,25 cm
Lange2: 175,25 cm
Breite: 282,30 cm
Breite2: 151,30 cm
Breite Treppenlauf 114 cm
Breite Treppenauge 18 cm
Einbauort: Treppenhaus2
6 St EP i GP i
03.06.7 Deckenplatte TRH2 DP O, I*b*d 2,43*2,82*0,25m
Wie Position 03.06.2 (Seite 153) jedoch:
Bauteilabmessungen:
Lange: 243,25 cm
Lange2: 161,25 cm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.06 Untertitel FERTIGTEILE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Breite: 282,30 cm
Breite2: 151,30 cm
Breite3: 131 cm
Einbauort: Treppenhaus2
4 St EP ... GP .o,
03.06.8 Treppenaustrittspodest TRH3 AU O, I*b*d 2,38*2,82*0,25m
Wie Position 03.06.2 (Seite 153) jedoch:
Bauteilabmessungen:
Lange: 238 cm
Lange2: 156 cm
Lange3: 134,5 cm
Breite: 282,3 cm
Breite2: 151,3 cm
Breite Treppenlauf 114 cm
Breite Treppenauge 18 cm
Einbauort: Treppenhaus3
8 St EP ...l GP e
03.06.9 Treppenantrittspodest TRH3 AN W, I*b*d 2,38%2,82*0,25m
Wie Position 03.06.2 (Seite 153) jedoch:
Bauteilabmessungen:
Lange: 238 cm
Lange2: 170 cm
Breite: 282,30 cm
Breite2: 151,30 cm
Breite Treppenlauf 114 cm
Breite Treppenauge 18 cm
Einbauort: Treppenhaus3
5 St EP ...l GP oo
03.06.10 DeckenplatteTRH3 DP W, I*b*d 2,38*2,82*0,25m
Wie Position 03.06.2 (Seite 153) jedoch:
Bauteilabmessungen:
Lange: 238 cm
Lange2: 156 cm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.06 Untertitel FERTIGTEILE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Breite: 282,30 cm
Breite2: 151,30 cm
Breite3: 131 cm
Einbauort: Treppenhaus3
3 St EP i GP .o,
03.06.11 Treppenaustrittspodest TRH4 AU O, I*b*d 2,32*2,82*0,25m
Wie Position 03.06.2 (Seite 153) jedoch:
Bauteilabmessungen:
Lange: 231,5cm
Lange2: 149,5 cm
Breite: 282,3 cm
Breite2: 151,3 cm
Breite Treppenlauf 114 cm
Breite Treppenauge 18 cm
Einbauort: Treppenhaus4
3 St EP o GP o
03.06.12 Treppenantrittspodest TRH4 AN W, I*b*d 2,32*2,82*0,25m
Wie Position 03.06.2 (Seite 153) jedoch:
Bauteilabmessungen:
Lange: 231,5cm
Lange2: 163,5 cm
Breite: 282,3 cm
Breite2: 151,3 cm
Breite Treppenlauf 114 cm
Breite Treppenauge 18 cm
Einbauort: Treppenhaus4
2 St EP o GP .o,
03.06.13 Deckenplatte TRH4 DP W, I*b*d 2,32*2,82*0,25m
Wie Position 03.06.2 (Seite 153) jedoch:
Bauteilabmessungen:
Lange: 231,5cm
Lange2: 149,5 cm
Breite: 282,3 cm
Breite2: 151,3 cm
Breite3: 131 cm
Einbauort: Treppenhaus4
1 St EP i GP .o,
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.06 Untertitel FERTIGTEILE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
03.06.14 Deckenplatte TRH1/2/4, I"b*d 325,5*1,525%0,25m
Deckenplatte zwischen Treppenpodesten
als Stahlbetonfertigteil,

mit Ausklinkungen und Anschliissen fir statisch
erforderliche Lager und Anschlussbauteile

aber ohne Einbauteile fur Gelanderanschlisse.
herstellen, liefern, und einbauen.

fir Innenbauteile DIN 1045/1, C30/37, XC1, WO
dca. 25 cm,

Bauteilabmessungen:

Lange: 325,5cm
Breite: 151,3cm
Dicke: 25cm

Einschl. folgender Leistungen:

e Schalung und Bewehrung

e einseitigem Anschluss an angrenzende Ortbetonwand mit
20mm Steinwolle-Hauswandplatte, nicht brennbar, nicht
druckfest

e umlaufender nichtbrennbarem Fugendichtstoff unter- und
oberseitig des Bauteils

e zweiseitigem tragendem Trittschalldammelement zwischen
Decke und Treppenpodest aus hoch widerstandsfahigem
PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren
schallbrickenfreien Ausfihrung der Fuge. Clipscharnier
als Kantenschutz beim Versetzen der Treppe.
Feuerwiderstandsklasse: R90 gemafR Brandschutzgutachten
bei ausreichender Betondeckung der Konsole fiir F90.
(z.B. Schock Tronsole F-V1, o. glw.)

Einbauort: 1, 2A, 3A, 4B ab Decke Uber EG
s. WP_551 DT_TR Treppenhaus TRH 1

22 st EP ............
03.06.15 Deckenplatte TRH3, I*b*d 3,05*1,525%0,25m
Wie Position 03.06.14 jedoch:
Bauteilabmessungen:
Lange: 305cm
Breite: 151,3cm
Dicke: 25cm
Einbauort: 2B, 3B, 4A ab Decke Uber EG
8 St EP ..o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
03
03.06

VE 101 BAUMEISTER

Titel STAHLBETONARBEITEN
Untertitel

FERTIGTEILE

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.06.16

03.06.17

Treppenlauf T1, 1-laufig, 5 STG, b=1,11m, d=20 cm

Fertigteil-Treppenlauf aus Stahlbeton, gerade,
herstellen, liefern und parallel zur Wand einbauen.

Tritt- und Setzstufen, Untersicht und freiliegende

Wange in Sichtbeton geschalt, wandseitige Wange
geglattet, sdmtliche Kanten (auch die seitlichen Kanten
der Stufen) ausgerundet (Silikonabfugung in der
Schalung, r = 5mm).

Die Elemente werden teilweise seitenverkehrt eingebaut.

Ausfuhrung entsprechend den einschlagigen Vorschriften
hinsichtlich Brandschutz in Fluchttreppenhausern.

C 30/37
XC1, W0
20 cm

Betongute:

Expositionsklassen:

Plattendicke :

Laufbreite ca. 1,11 m

Steigungsverhaltnis: ca. 17,86 /27 cm

Anzahl Steigungen: 5

Einbauort : Treppenantritt UG zu Zwischenpodest
alle Treppenhauser

Einschl. folgender Leistungen:

e Schalung und Bewehurng

e Unterstiitzung fir Montagezustand, Einbau im Zuge der
Betonage des Zwischenpodestes.

e unterseitig tragendes Trittschallddmmelement zwischen
Treppenlauf und Bodenplatte. Aus hoch
widerstandsfahigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur
sicheren schallbrickenfreien Ausfihrung der Fuge. (z.B.
Schock Tronsole Typ B-V1, o. glw.) und zugehdriger
konstruktiver Lagesicherungsdorne (z.B. Schéck Tronsole
Typ D, 0. giw.)

¢ einseitiges Trittschallddmmelement fir
schallbriickenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf
und Wand. Aus hoch widerstandsfahigem PE-Schaum,
selbstklebend. (z.B. Schock Tronsole Typ L, o. glw.)

s. WP_551 DT_TR Treppenhaus TRH 1

12 St EP ...

Treppenlauf T2, 1-laufig, 16 STG, b=1,11m, d=20 cm

Wie Position 03.06.16 jedoch:

Einschl. folgender Leistungen:

e Schalung und Bewehrung

e Unterstitzung fir Montagezustand, Einbau im Zuge der
Betonage des Zwischenpodestes.

e unterseitig tragendes Trittschallddmmelement zwischen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER

03 Titel STAHLBETONARBEITEN

03.06 Untertitel FERTIGTEILE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Treppenlauf und Bodenplatte entfallt

e einseitiges Trittschalldammelement fir
schallbriickenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf
und Wand. Aus hoch widerstandsfahigem PE-Schaum,
selbstklebend. (z.B. Schock Tronsole Typ L, o. glw.)

e zweiseitigem tragendem Trittschalldammelement zwischen
Treppenlauf und Treppenpodest Aus hoch
widerstandsfahigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur
sicheren schallbrickenfreien Ausfihrung der Fuge. (z.B.
Schock Tronsole Typ F-V1, o. giw.)

Laufbreite ca. 1,11 m
Steigungsverhaltnis: ca. 17,86 /27 cm

Anzahl Steigungen: 16

Einbauort: UG Zwischenpodest zu EG

12 St EP ...

03.06.18 Treppenlauf T3, 1-laufig, 16 STG, b=1,14m, d=20 cm

Wie Position 03.06.16 (Seite 158) jedoch:
mit verlangertem Sockel bis auf Rohboden EG. Der
FuRbodenaufbau wird 22cm betragen.

Einschl. folgender Leistungen:

e Schalung und Bewehrung

e Unterstitzung fir Montagezustand, Einbau im Zuge der
Betonage des Zwischenpodestes.

e unterseitig tragendes Trittschallddmmelement zwischen
Treppenlauf und Bodenplatte entfallt

¢ einseitiges Trittschallddmmelement fir
schallbriickenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf
und Wand. Aus hoch widerstandsfahigem PE-Schaum,
selbstklebend. (z.B. Schock Tronsole Typ L, o. glw.)

e zweiseitigem tragendem Trittschallddmmelement zwischen
Treppenlauf und Treppenpodest Aus hoch
widerstandsfahigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur
sicheren schallbriickenfreien Ausflihrung der Fuge. (z.B.
Schdck Tronsole Typ F-V1, o. glw.)

Laufbreite ca. 1,14 m
Steigungsverhaltnis: ca. 18,13/27 cm
Anzahl Steigungen: 16

Einbauort: EG zu OG

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Wie Position 03.06.16 (Seite 158) jedoch:

Einschl. folgender Leistungen:

e Schalung und Bewehrung

e Unterstitzung fir Montagezustand, Einbau im Zuge der
Betonage des Zwischenpodestes.

e unterseitig tragendes Trittschallddmmelement zwischen
Treppenlauf und Bodenplatte entfallt

¢ einseitiges Trittschallddmmelement fir
schallbriickenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf
und Wand. Aus hoch widerstandsfahigem PE-Schaum,
selbstklebend. (z.B. Schock Tronsole Typ L, o. glw.)

e zweiseitigem tragendem Trittschallddmmelement zwischen
Treppenlauf und Treppenpodest Aus hoch
widerstandsfahigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur
sicheren schallbriickenfreien Ausfiihrung der Fuge. (z.B.
Schdck Tronsole Typ F-V1, o. glw.)

Laufbreite ca. 1,14 m
Steigungsverhaltnis: ca. 18,13/27 cm
Anzahl Steigungen: 16

Einbauort: 0OGzu OG

Verweis auf Position: 03.06.34 (Seite 167)
Loggia als FT Typ1, 0G1-0G3, b*t 3,04*3,07m

Fertigteilbalkone der Loggien aus Stahlbeton, obere
Betonflache mit einseitiger Aufkantung, untere
Betonflache gerade. Platte dreiseitig gelagert.
Oberseite mit 2% Gefalle geeignet zur Aufnahme einer
bauseitigen Beschichtung. Seitliche Randbereiche
entsprechend der max. Plattenstarke waagerecht.
Unterseite und Aufkantungen in Sichtbeton, Oberflache
planeben, samtliche sichtbaren Kanten gerundet.
Unterseite mit Tropfnase an den freiliegenden Kanten.

03.06.20

Einschl. Bewehrung und Schalung

Einschl. Aussparung in der vorderen Aufkantung von 5*3
cm (b*h) fur Notentwasserung. Der Bodenablauf fur die
Hauptentwasserung wird in Pos. 03.06.34 gesondert
vergutet. Die Versetzdsen in der Balkonoberflache sind
bauseits material- und optisch ansprechend, fachgerecht
zu schlie®en. Die Unterstitzung fur Montagezustand ist
mit einzurechnen. Isokdrbe werden gesondert verglitet.
Ausfiihrung nach Detail: Balkonplatte auch in
gespiegelter Ausfiihrung.

C 30/37
XC4/XF1/WF

Betonglite:
Expositionsklassen:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01 LV VE 101 BAUMEISTER

03 Titel STAHLBETONARBEITEN

03.06 Untertitel FERTIGTEILE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

03.06.19 Treppenlauf T4, 1-laufig, 16 STG, b=1,14m, d=20 cm

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
03
03.06

VE 101 BAUMEISTER

Titel STAHLBETONARBEITEN
Untertitel FERTIGTEILE

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.06.21

03.06.22

03.06.23

Plattenstarke: > 20cm

Elementtiefe: ca. 3,07 m
Elementbreite: ca. 3,04 m
Aufkantung vorne: ca. 15,5 x 12cm (hxb)
Randbereich seitlich:  ca. 10cm (b)
Oberflache: Sichtbeton, SB 4

Einbauort : 2B, 3B, 4A Nordseite

16 St EP ...

Loggia als FT Typ2, 0G1-0G3, b*t 3,54*3,07m

Wie Position 03.06.20 (Seite 160) jedoch:
Elementbreite: ca. 3,54 m

Einbauort : 1 Nordseite, Treppenhaus Ost

3 St EP ...

Loggia als FT Typ5, 0G1-0G3, b*t 2,81*3,07m

Wie Position 03.06.20 (Seite 160) jedoch:
Elementbreite: ca.2,81m

Einbauort : 1 (West+Mitte), 2A, 3A, 4B Nordseite

28 St EP ...

Verweis auf Position: 03.06.33 (Seite 166)
Loggia als FT Typ3, 0G1-0G3, b*t 3,34*1,81m

Fertigteilbalkone der Loggien aus Stahlbeton, obere
Betonflache mit einseitiger Aufkantung, untere
Betonflache gerade. Platte dreiseitig gelagert.
Oberseite mit 2% Gefalle geeignet zur Aufnahme einer
bauseitigen Beschichtung. Seitliche Randbereiche
entsprechend der max. Plattenstarke waagerecht.
Unterseite und Aufkantungen in Sichtbeton, Oberflache
planeben, samtliche sichtbaren Kanten gerundet.
Unterseite mit Tropfnase an den freiliegenden Kanten.

Einschl. Bewehrung und Schalung

Einschl. Aussparung in der vorderen Aufkantung von 5*3
cm (b*h) fiir Notentwasserung. Der Bodenablauf fur die
Hauptentwasserung als Speier wird in Pos. 03.06.33
gesondert vergutet Die Versetzdsen in der
Balkonoberflache sind bauseits material- und optisch
ansprechend, fachgerecht zu schliel3en. Die
Unterstitzung fur Montagezustand ist mit einzurechnen.
Isokérbe werden gesondert vergttet. Ausflihrung nach

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.06 Untertitel FERTIGTEILE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Detail: Balkonplatte auch in gespiegelter Ausfuhrung.

Betonguite: C 30/37
Expositionsklassen: XC4/XF1/WF
Plattenstarke: >20cm

Elementtiefe: ca.1,81m
Elementbreite: ca. 3,34 m
Aufkantung vorne: ca. 15,5 x 12cm (hxb)
Randbereich seitlich:  ca. 10cm (b)
Oberflache: Sichtbeton, SB 4
Einbauort : Einzelloggien Siidseite

WP_222 SC_FA_Z1-4_XX Fassadenschnitt Loggia Siid

03.06.24 Loggia als FT Typ4 , 0G1-0OG3, b*t 3,66*1,81m

Wie Position 03.06.23 (Seite 161) jedoch:
mit zusatzlicher Aufkantung zum angrenzenden Fertigteil
desselben Typs.

Elementbreite: ca. 3,66 m
Aufkantung seitlich: ca. 15,5 x 8cm (hxb)

Ausfihrung nach Detail: Balkonplatte auch in
gespiegelter Ausfihrung.

Einbauort : Doppelloggien Sidseite

03.06.25 Loggiatrennwand,0G1 -OG3, b*h 1,81*2,38m

Fertigteilwand aus Stahlbeton als Loggiatrennwand.
Wand einseitig gelagert.

Wandseitenflachen in Sichtbeton, samtliche sichtbaren
Kanten gerundet.

Die Versetzdsen in der Balkonoberflache sind bauseits
material- und optisch ansprechend, fachgerecht zu
schlieRen. Die Unterstitzung fur Montagezustand ist mit
einzurechnen. Isokdrbe werden gesondert verglitet.

Einschl. folgender Leistungen:

e Bewehrung und Schalung

e auf gesamter Wandbreite 20mm Steinwolle-Hauswandplatte,
nicht brennbar, wasserabweisend, nicht druckfest und
umlaufender nichtbrennbarem Fugendichtstoff unter- und
oberhalb des FT im Anschlussbereich an die
Fertigteil-Loggiaplatten

¢ 20mm Steinwolle-Hauswandplatte, nicht brennbar,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

91 St EP.............

16 St EP ...

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
03
03.06

VE 101 BAUMEISTER

Titel STAHLBETONARBEITEN
Untertitel FERTIGTEILE

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.06.26

03.06.27

wasserabweisend, nicht druckfest zwischen den darunter
befindlichen Fertigteil-Loggiaplatten

Betonglite: C 30/37
Expositionsklassen: XC4/XF1/WF
Plattenstarke: 18cm
Elementhéhe: ca. 2,38 m
Elementbreite: ca.1,81m
Oberflache: Sichtbeton, SB 4

Einbauort : 2B, 3B, 4A Sudseite
s. PLANVERWEIS ERGANZEN

8 St EP ...

Loggiatrennwand,EG, b*h 1,81*2,63m

Wie Position 03.06.25 (Seite 162) jedoch:

Einschl. folgender Anschlussarbeiten:

e auf gesamter Wandbreite 20mm Steinwolle-Hauswandplatte,
nicht brennbar, wasserabweisend, nicht druckfest und
umlaufender nichtbrennbarem Fugendichtstoff oberhalb
des FT im Anschlussbereich an die
Fertigteil-Loggiaplatten

e 120mm druckfester, Styrodur-Dammstoff unterhalb dem
Element

Elementhohe: ca.2,63m

Einbauort : 2B, 3B, 4A Sldseite

3 St EP.............

Tiirschwelle als Fertigteil, I"b*h 120*30*4cm

Fertigteil-Schwelle aus Beton, gerade, herstellen,
liefern und parallel zur Wand einbauen.

Obersicht in Sichtbeton geschalt, restliche Seiten
geglattet, sdmtliche Kanten (auch die seitlichen Kanten
der Stufen) ausgerundet (Silikonabfugung in der
Schalung, r = 5mm).

Die Elemente werden zeitversetzt nach Einbau der
Tarelemente eingebaut und sind mit besonderer Sorgfalt
einzusetzen. Der Mehrwaufwand ist einzukalkulieren

Ausfuhrung entsprechend den einschlagigen Vorschriften
hinsichtlich Brandschutz in Fluchttreppenhausern.

Betongute: C 30/37
Expositionsklassen: XC1, W0
Elementdicke: 4 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnb

ebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
03
03.06

Titel
Untertitel

VE 101 BAUMEISTER
STAHLBETONARBEITEN
FERTIGTEILE

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.06.28

03.06.29

120 cm
30 cm
Tdren zu Aufzugstiren

Elementlange:
Elementbreite:
Einbauort :

Einschl. folgender Leistungen:

e Schalung

e unterseitig Trittschalldammelement zwischen Fertigteil
und Deckenplatte. Aus hoch widerstandsfahigem
PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren
schallbriickenfreien Ausfiihrung der Fuge

o 4-seitiges Trittschallddmmelement fur
schallbriickenfreie Fugenausbildung zwischen Fertigteil
und Wandleibung, Turelement und
Fertigteildeckenplatten. Aus hoch widerstandsfahigem
PE-Schaum, selbstklebend. (z.B. Schéck Tronsole Typ L,
0. glw.)

s. WP_551 DT_TR Treppenhaus TRH 1

Tiirschwelle als Fertigteil, I*"b*h 124*13*12cm
Wie Position 03.06.27 (Seite 163) jedoch:

12 cm

124 cm

13 cm

Tidren zu Nordloggien

Elementdicke:
Elementlange:
Elementbreite:
Einbauort :

57 St EP ..

Lichtschacht Fertigteil, b*h*t 100*60*160cm

Wasserdichter Beton-U-Lichtschachtsystem als Fertigteil
liefern und einbauen.

Helle und glatte Oberflache, Materialstéarke mind. 8cm.
Mit Falz innen und Eckaussteifungen. Werksseitig
vormontierte Abstandshalter in der Starke 10cm und
wasserundurchlassige Duplexdichtung inkl. integriertem
Kompressionsprotektor zur druckwasserdichten Montage
von Beton-Lichtschachten.
¢ inkl. Montageset bestehend aus Haltewinkeln aus
verzinktem Stahl zur Lichtschacht Montage auf Beton
oder Da&mmung. Befestigungsset: inkl. Haltewinkel,

Schrauben und M16 Schwerlastanker und Spezialprimer zur

Wandvorbereitung.

e Mit Boden inkl. integriertem Ablauf DN 100, geeignet
fur Rickstausperre mit Schmutzsieb und
Geruchsverschluss.

e inkl. Entwasserungsanschluss mit Riickstausicherung &

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.06 Untertitel FERTIGTEILE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
100mm
¢ Inkl. Abdeckrost, Befestigungsmaterial und
systemkonformem Spezialprimer.
Alle Male sind Innenmale (lichte Male).
Nennmal} : 100cm x 60cm (B x T, Innenmalie)
Hoéhe: 160cm
Abstandshalter:  10cm
Material: Qualitatsbeton (C30/C37)
Farbe. Hellgrau
Ausfuhrung: Boden mit Ablauf DN 100
Abdeckrost: Gitterrost 30/10 begehbar
Gitterrostmal}: 103,5cm x 49,5cm
Rosthoéhe: 2cm
Belastbarkeit: 1,5 kN (Punktlast)
Einbauort: Z1-4 UG Westseite
s. WP_504_DT_RO Lichtschacht West
4 St EP GP .
03.06.30 Lichtschacht Fertigteil, b*h*t 100*80*220cm
Wie Position 03.06.29 (Seite 164) jedoch:
Nennmal} : 100cm x 80cm (B x T, Innenmalie)
Hohe: 220cm
Abdeckrost: Gitterrost 30/10 begehbar
Gitterrostmal}: 103,5cm x 79,5cm
Rosthéhe: 2cm
Belastbarkeit: 1,5 kN (Punktlast)
Der Lichtschacht hat aufgrund des Deckenvorsprunges
Ausklinkungen.
Einbauort: Z1-4 UG Nordseite
s. WP_505 DT_RO Lichtschacht Nord
8 St EP i GP e
03.06.31 Lichtschacht Fertigteil, b*h*t 152*100*160cm
Wie Position 03.06.29 (Seite 164) jedoch:
dieser Lichtschacht wird an nicht gedammter Aufenwand
angebracht. Es ist somit kein Abstand zum Rohbau
erforderlich.
Nennmal} : 152cm x 100cm (B x T, Innenmalie)
Hoéhe: 160cm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 Lv VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.06 Untertitel FERTIGTEILE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Abdeckrost: Gitterrost 30/10 begehbar
Gitterrostmal}: 156cm x 102cm
Rosthéhe: 2cm

Belastbarkeit: 1,5 kN (Punktlast)
inkl. erforderlicher Unterstlitzungen

Einbauort: 72,73, 74 TG Ostseite
3 St EP oo, GP

03.06.32 Zulage optisch abgesetzte Stufenvorderkante

Zulage zu Fertigteiltreppenlaufen, fir optisch
abgesetzte Stufenvorderkante, mittels sandgestrahltem
Streifen, 5 cm auf Trittstufe und 2cm auf Setzstufe.

L=100cm

BALKONABLAUFE

Nachfolgende Balkonablaufe werden in die Loggiaplatten
eingebaut.

Der Anschluss an die Standrohre am unteren
Gebaudeabschluss ist in die EPs mit einzukalkulieren.

03.06.33 Balkonablauf, DN 50, waagerecht

Balkondirektablauf als Speier, mit Glocke, Auslauf

seitlich 3 Grad, nach DIN EN 1253 mit erhéhtem
Qualitatsstandard gemaR RAL Gutezeichen GZ-694, aus
Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung geman
DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination,
Mindestplatten 120 mm

DN 50

Gewicht: 1.34 kg

Auflenmal’: H 123mm x B: 107mm x L: 462mm

Inkl:

¢ Dichtelement aus Elastomer, fiur Steckmuffenverbindung,
DN 50
Sieb aus Edelstahl
Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit
erhéhtem Qualitatsstandard gemal RAL-Gitezeichen
GZ-694, mit 2- Kammern-Steckmuffenverbindung,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraRe West _

Penzberg

01
03
03.06

VE 101 BAUMEISTER

Titel STAHLBETONARBEITEN
Untertitel FERTIGTEILE

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.06.34

Ubertrag: .................

Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest,

rickstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemaf DIN
EN ISO 2178 auf Basis einer 2KEpoxid-Kombination, 250mm
+ 1 Muffe, DN 50, Lange: 288mm

als Speier

Einbauort: Sudloggien

Balkonablauf, DN 70, senkrecht mit Fallrohr

Balkondirektablauf mit Fallrohr, mit Glocke, einteilig

ohne Warmedammung, Auslauf senkrecht, nach DIN EN 1253
mit erhéhtem Qualitdtsstandard gemal RAL-Gltezeichen

GZ- 694, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger
Beschichtung gemaf DIN EN ISO 2178 auf Basis einer
2K-Epoxid-Kombination, fir Plattenstarke 200 mm,

DN 70

Auflenmal’: H 122mm x B: 122mm x L: 200mm

Inkl:

¢ Dichtelement aus Elastomer, Steckmuffenverbindung, DN
70
Sieb aus Edelstahl (End- bzw. Ringsieb)
Fallrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123
mit erhdhtem Qualitadtsstandard gemal RAL-Gutezeichen
GZ-694, mit 2- Kammern-Steckmuffenverbindung
(Langmuffe), Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest,
rickstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemaf DIN
EN ISO 2178 auf Basis einer 2K Epoxid-Kombination, 2750
mm, + 1 Muffe, DN 70 ABM1: 70,
Lange: 2800mm

Einbauort:  Nordloggien

Summe Untertitel 03.06

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021

- Seite 167
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Penzberg (M030)

01
03
03.07

VE 101 BAUMEISTER

Titel STAHLBETONARBEITEN
Untertitel BEWEHRUNG UND EINBAUTEILE

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.1

HINWEISE

Verschnitte sind in den jeweiligen Positionen
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Die Bewehrung der Fertigteile ist nicht in diesem
Abschnitt enthalten, da sie - wie im vorghergehenden
Abschnitt beschrieben - in die Einheitspreise der
Fertigteile selbst mit einzurechnen ist.

Zur einfacheren Disposition bei der Bestellung der
Bewehrung wird darauf hingewiesen, dass beim Stahl etwa
folgende Mengen oberirdisch verbaut werden:

bei den Matten ca. 75/90/ 80/ 90 to

beim Rundstahl ca. 50 /60 /55 / 60 to

Unterirdisch verbaut werden etwa

bei den Matten ca. 50/70/70/70 to

beim Rundstahl ca. 300 /430 /430/430 to

Angaben aufgeschlisselt nach Zeile 1/ Zeile 2 / Zeile
3/ Zeile 4, entsprechend den Angaben Ausschreibung der
jeweiligen Zeile, wie seitens der Statik erstellt.

Die Angaben sind unverbindlich, und dienen der groben
Orientierung.

Die Auflager der Fertigteile sind weiter oben zusammen
mit diesen im Abschnitt FERTIGTEILE erfasst worden.

Betonstabstahl B500A, Durchmesser bis einschl. 10 mm

Betonstabstahl DIN 488, B500A,
Durchmesser bis einschl. 10 mm,

alle Langen, inkl. liefern,

ggf. nachtragliches Abbiegen und Verlegen.

Zur Abrechnung sind die Stahllisten zeitnah
einzureichen.

305 to EP o GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 Lv VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.07 Untertitel BEWEHRUNG UND EINBAUTEILE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
03.07.2 Betonstabstahl B500A, Durchmesser bis einschl. 28 mm

Betonstabstahl DIN 488, B500A,
Durchmesser Uber 10, bis einschl. 28 mm,
alle Langen, inkl. liefern,

ggaf. nachtragliches Abbiegen und Verlegen.

Zur Abrechnung sind die Stahllisten zeitnah
einzureichen.

1.385 to EP i GP .o
03.07.3 Betonstahimatte B500A/B, Lagermatte, alle Formate
Betonstahimatte DIN 488, B500A/B,
als Lagermatte, alle Formate,
inkl. Liefern und Verlegen.
Zur Abrechnung sind die Stahllisten
zeitnah einzureichen.
560 to EP i GP i

03.07.4 Betonstahl Gittertrager Abstandshalter

Betonstahl Gittertrager in Decken,
als Abstandshalter zwischen den Bewehrungslagen,
inkl. Liefern und Verlegen.

Es sind grundséatzlich nur zertifizierte Abstandshalter
gemalf DBV- Merkblatt zu verwenden.

Zur Abrechnung sind die Stahllisten
zeitnah einzureichen.

Anmerkung: Die Abstandshalter im Bereich derTiefgarage
hat sich der AN selbst herzustellen; diese sind unter
denzugehorigen Stahlpositionen weiter oben abzurechnen.

22 to EP o GP

BEWEHRUNGSMUFFENSTOSSE

Die Stlickzahlen der Bewehrungsmuffenstofe sind
Uberschlagig angegeben.

Der zugehorige Betonstahl ist an dieser Stelle
gesondert aufgefuhrt.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 170




Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 Lv VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.07 Untertitel BEWEHRUNG UND EINBAUTEILE

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.5 BewehrungsmuffenstoRe

BewehrungsmuffensttRe
als Standardmuffen A12 N,
fur Betonstahldurchmesser 20 bis 28 mm.

800 St

03.07.6 Betonstahl B 500 B, alle Durchmesser

Betonstahl DIN 488, B 500 B,alle Durchmesser,
in Ergénzung / zugehorig zu vorbeschriebenen
Standardmuffen,

inkl. Liefern und Verlegen.

das beinhaltet auch die Einhaltung aller
Herstellervorschriften.

5to

03.07.7 Nachtraglicher Bewehrungsanschluss

Nachtraglicher Bewehrungsanschluss,
mit einer Setztiefe bis zu ca. 20 cm,
fur Betonstahdurchmesser 8 bis 12 mm.

800 St
ISOKORBE IN FERTIGTEILEN
Fertigteile, wie bereits weiter oben gesondert
aufgefiihrt, zu integrieren.
Alle Abstimmungen mit Staik und Bauphysik sowie

berlcksichtigt.

03.07.8 Isokorb Pos. X1 Typ XT-Q-V2-REI120-X120-H200-6.0

liefern und in Stahlbetonfertigteil integrieren.

120 St

03.07.9

liefern und in Stahlbetonfertigteil integrieren.

Die nachfolgend beschriebenen Einbauteile sind in die

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Brandschutz sind im Vorfeld erfolgt, und in der Planung

Isokorb Pos. X1 Typ XT-Q-V2-REI120-X120-H200-6.0

Isokorb Pos. X2 Typ XT-Q-P-WO-V5-REI120-LR170-X120-H200
Isokorb Pos. X2 Typ XT-Q-P-WO-V5-REI120-LR170-X120-H200

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Isokorb Pos. X3 Typ
XT-Q-PZ-V5-REI120-X120-H200-L400-5.0
liefern und in Stahlbetonfertigteil integrieren.

Isokorb Pos. X9 Typ
XT-K-M8-VV1-REI120-CV50-X120-H200-6.0
liefern und in Stahlbetonfertigteil integrieren.

140 St EP...........
03.07.11 Isokorb Pos. X4 Typ XT-Q-VV2-REI120-X120-H200-6.0
Isokorb Pos. X4 Typ XT-Q-VV2-REI120-X120-H200-6.0
liefern und in Stahlbetonfertigteil integrieren.
185 St EP ..........
03.07.12 Isokorb Pos. X5 Typ XT-Q-V2-REI120-X120-H200-6.0
Isokorb Pos. X5 Typ XT-Q-V2-REI120-X120-H200-6.0
liefern und in Stahlbetonfertigteil integrieren.
120 St EP...........
03.07.13 Isokorb Pos. X6 Typ XT-Q-P-V5-REI120-X120-H200-L400-5.0
Isokorb Pos. X6 Typ XT-Q-P-V5-REI120-X120-H200-L400-5.0
liefern und in Stahlbetonfertigteil integrieren.
95 St EP ...........
03.07.14 Isokorb Pos. X7 Typ XT-K-M9_V2_REI120-CV35-X120-H200-6.0
Isokorb Pos. X7 Typ
XT-K-M9_V2_REI120-CV35-X120-H200-6.0
liefern und in Stahlbetonfertigteil integrieren.
17 St EP...........
03.07.15 Isokorb Pos. X8 Typ XT-Q-P-VV2-REI120-X120-H200-L400-5.0
Isokorb Pos. X8 Typ
XT-Q-P-VV2-REI120-X120-H200-L400-5.0
liefern und in Stahlbetonfertigteil integrieren.
17 St EP ...........
03.07.16 Isokorb Pos. X9 Typ XT-K-M8-VV1-REI120-CV50-X120-H200-6.0

50 St EP ...

01 LV VE 101 BAUMEISTER

03 Titel STAHLBETONARBEITEN

03.07 Untertitel BEWEHRUNG UND EINBAUTEILE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

03.07.10 Isokorb Pos. X3 Typ XT-Q-PZ-V5-REI120-X120-H200-L400-5.0

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg

01
03
03.07

VE 101 BAUMEISTER

Titel STAHLBETONARBEITEN
Untertitel BEWEHRUNG UND EINBAUTEILE

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.17

03.07.18

03.07.19

03.07.20

03.07.21

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Isokorb Pos. X10 Typ XT-W-M1-V1-R90-X120-L180

Isokorb Pos. X10 Typ XT-W-M1-V1-R90-X120-L180
liefern und in Stahlbetonfertigteil integrieren.

12 St EP oo GP o

Isokorb Pos. X11 Typ XT-D-MM1-VV1-REI120-CV35-X120-H180-5.0

Isokorb Pos. X11 Typ
XT-D-MM1-VV1-REI120-CV35-X120-H180-5.0
liefern und in Stahlbetonfertigteil integrieren.

12 St EP o GP o

Zwischenraume Isokorb Pos. XT-Z-EI120-T-X120-H200-5.0

Zwischenrdume Isokorb Pos. XT-Z-EI120-T-X120-H200-5.0
liefern und in Stahlbetonfertigteil integrieren.

600 St EP o GP .

RUCKBIEGEANSCHLUSSE

Ruckbiegeanschlisse sind aus statischer Sicht nur an
den nachfogend beschriebenen Bauteilen nétig.

Bewehrungsrickbiegeanschlisse als Abschalelemente zur
Wandverbindung kénnen nach Bedarf eingesetzt werden,
sind aber fir diese Verbindungen planmafig nicht
vorgesehen.

Nach Abstimmung mit dem Tragwerksplaner ist der Einsatz
grundsatzlich moglich, wird aber nicht vergutet.

Riickbiegeanschluss TG Stahlbetonunterzug Pos. Z1-D6

Ruckbiegeanschluss an Stahlbetonunterzug Tiefgarage
Pos. Z1-D6,

Leitfabrikat COMAX P 14/10 o. glw.,

Bugeltyp B, 1=90cm, h=45¢cm, b=36¢cm.

330 m EP o GP

Riickbiegeanschluss TG Stahlbetonunterzug Pos. Z2-D11

Ruckbiegeanschluss an Stahlbetonunterzug Tiefgarage
Pos. Z2-D11,

Leitfabrikat COMAX P 14/10 o. glw.,

Bugeltyp B, 1=90cm, h=45¢cm, b=31cm.

30 m EP o GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 173
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Bei der Verlegung der Fugenbleche sind die Ausbildungen
von Innen- und Aussenecken mitim EP zu
berlcksichtigen.

Flut6ffnungen)

Abschalelement Bodenplatte - Bodenplatte fir
WU-Bauteile, auch im Bereich der Flutéffnungen,
Referenzprodukt Pentaflex ABS-V o. glw.,

liefern und fachgerecht einbauen.

DUBELLEISTEN

Zu den Dubelleisten wird angemerkt:
In den Positionen werden immer die Gesamtanzahlen der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

03.07.22 Fugenbleche fiir WU-Bauteile Ubergang Bodenplatte - Wand
Fugenbleche fur WU-Bauteile,
am Ubergang Bodenplatte - Wand,
Referenzprodukt Pentaflex KB 167 o. glw.,
liefern und fachgerecht einbauen.
1.220 m EP oo
03.07.23 Fugenbleche fiir WU-Bauteile Ubergang Wand - Decke
Fugenbleche fur WU-Bauteile,
am Ubergang Wand - Decke,
Referenzprodukt Pentaflex KB 80 o. glw.,
liefern und fachgerecht einbauen.
1.220 m EP oo
03.07.24 Abschalelement Wand- Wand fiir WU-Bauteile
Abschalelement Wand- Wand fir WU-Bauteile
Referenzprodukt Pentaflex ABS-R o. glw.,
liefern und fachgerecht einbauen.
390 m EP oo
03.07.25 Abschalelement Bodenplatte - Bodenplatte fiir WU-Bauteile (Auch

353 m EP ...

01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.07 Untertitel BEWEHRUNG UND EINBAUTEILE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
FUGENBLECHE

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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01 LV VE 101 BAUMEISTER

03 Titel STAHLBETONARBEITEN

03.07 Untertitel BEWEHRUNG UND EINBAUTEILE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

03.07.26

03.07.27

03.07.28

03.07.29

03.07.30

Elemente angegeben, und nicht die Zahlen der Elemente

pro Position.

Die Angabe Z1/Z2/etc bezieht sich auf die Hauszeilen.

Einige der Positionen kommen nicht in allen Hauszeilen

zum Einsatz.

Diibelleisten Pos. Z1-/ Z2-/ Z3-/ Z4 - DNW6
Dubelleisten Pos. Z1-/Z2-/ Z3- | Z4 - DNW6

Referenzprodukt Halfen HDB-25/385-2/560 o. glw.

liefern und fachgerecht einbauen.

64 St

Diibelleisten Pos. Z2 -/ Z3 -/ Z4 - DNW 7
Dibelleisten Pos.Z2-/7Z3-/7Z4 - DNW 7

Referenzprodukt Halfen HDB-16/335-2/480 o. glw.

liefern und fachgerecht einbauen.

12 St

Diibelleisten Pos. Z2 -/ Z3 - DNW 7 (1)
Dubelleisten Pos. Z2 -/Z3 - DNW 7 (1)

Referenzprodukt Halfen HDB-16/335-3/480 o. glw.

liefern und fachgerecht einbauen.

6 St
Dubelleisten Pos. Z1 - DNW8 / Z4 - DNW9
Dibelleisten Pos. Z1 - DNW8 / Z4 - DNW9
Referenzprodukt Halfen
HDB-20/415-3/765 (134/222/334/75) o. glw.
liefern und fachgerecht einbauen.
50 St

Diibelleisten Pos. Z1 - DNW9 / Z4 - DNW10

Dibelleisten Pos. Z1 - DNW9 / Z4 - DNW10
Referenzprodukt Halfen

HDB-20/415-4/1099 (134/222/2*334/75) o. glw.
liefern und fachgerecht einbauen.

196 St

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.07 Untertitel BEWEHRUNG UND EINBAUTEILE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
03.07.31 Diibelleisten Pos. Z1 -/ Z2 -/ Z3 - DNW10/Z4 - DNW11 und - DNW12
Dibelleisten Pos. Z1 - /Z2 - /Z3 - DNW10/Z4 - DNW11
und DNW12
Referenzprodukt Halfen
HDB-20/415-5/1433 (134/222/3*334/75) o. glw.
liefern und fachgerecht einbauen.
448 St EP GP e
03.07.32 Diibelleisten Pos. Z1 -/ Z2 -/ Z3 - DNW11 / Z4 - DNW13
Dibelleisten Pos. Z1-/Z2 -/ Z3 - DNW11 /Z4 - DNW13
Referenzprodukt Halfen
HDB-25/415-5/1433 (134/222/3*334/75 o. glw.
liefern und fachgerecht einbauen.
308 St EP i GP .o,
03.07.33 Diibelleisten Pos. Z1 -/Z2 -/ Z3 - DNW12 / Z4 - DNW14
Diibelleisten Pos. Z1-/Z2 -/Z3 - DNW12 / Z4 - DNW14
Referenzprodukt Halfen
HDB-20/415-8/2435 (134/222/6*334/75) o. glw.
liefern und fachgerecht einbauen.
50 St EP o GP .o,
03.07.34 Diibelleisten Pos. Z2 - DNW13 / Z3 - DNW14
Dibelleisten Pos. Z2 - DNW13/Z3 - DNW14
Referenzprodukt Halfen
HDB-20/415-8/2435 (134/222/6*334/75) o. glw.
liefern und fachgerecht einbauen.
18 St EP GP e
03.07.35 Diibelleisten Pos. Z3 - DNW13
Dibelleisten Pos. Z3 - DNW13
Referenzprodukt Halfen
HDB-25/415-5/1433 (134/222/6*334/75) o. glw.
liefern und fachgerecht einbauen.
14 St EP i GP .o,
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.07 Untertitel BEWEHRUNG UND EINBAUTEILE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
SONSTIGE
03.07.36 Anschlussschienen Mauerwerkswande 11,5 cm
Anschlussschienen flr den kraftschliissigen Anschluss
von Mauerwerkswanden 11,5 cm Wandstarke,
wie weiter unten beschrieben,
Uber die Wandhdhe in die Schalung eingelegt,
einschliesslich der Anschlusszungen fir das Mauerwerk,
liefern und einbauen.
220 m EP ... GP

Summe Untertitel 03.07
BEWEHRUNG UND EINBAUTEILE, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 177
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Leistung (Untertitel)

03.08

EINBAUTEILE SONSTIGE
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01 VE 101 BAUMEISTER

03 Titel STAHLBETONARBEITEN

03.08 Untertitel EINBAUTEILE SONSTIGE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
ZU DEN EINBAUTEILEN
Die Einbauteile fir die Aufzugsschachte werden bauseits
vom Fachgewerk beigestellt.
Der AN hat sich dazu rechtzeitig im Vorfeld mit der OU,
und der ausfiihrenden Aufzugsfirma, in Verbindung zu
setzen.
Die Bodenablaufe in den Bodenplatten UG sind weiter
unten im Abschnitt GRUNDLEITUNGEN erfasst,
einschliel3kich des Einbaus.
Verweis auf Position: 03.03.1 (Seite 120)

03.08.1 Kellerfenster hochwasserdicht, b*h 80*60cm

Einbau von wasserdichtem, druckfesten und
warmegedammten Zargenfenster, in die Schalung
eingesetzt, fur den Einbau in wasserundurchlassige
Ortbeton- und Fertigteilwande der Pos. 03.03.1 .

Inkl. stabilem, extrabreitem, beschichteten

Dichtflansch als Abdichtung zwischen Zarge und Beton.
Hochwasserdicht bis zu einem Wasserpegel von mindestens
130cm ab Fensterunterkante und hochwasserbestandig bis
zu einem Wasserpegel von mindestens 150cm geman
Richtlinie FE-07/1, gepruft und bestatigt vom ift

Rosenheim.

Mit Mitteldichtung.

Umlaufender Sicherheitsbeschlag.
Einbruchschutzklasse RC2 N.

Mit scharfen Kanten flr optimalen Schalungsanschluss,
fertige Leibung ohne Nacharbeiten.

¢ Inkl. Holzabstutzrahmen, Schutzfolie und
Lochblechbandern als Einbauhilfe.

Fensternennmalfl: 80cm x 60cm

Material: PVC-U (Hart-PVC)

Bautiefe: 82mm

Fensterfligel: 6-Kammer PVC-Profil
Blendrahmen: 7-Kammer PVC-Profil
Beschlag: Dreh-Kipp Beschlag
DIN-Richtung: DIN R

Verglasung: 3-fach Warmeschutzverglasung (VSG)
Werte: Ug-0,6 W/m2K/Uw-0,85 W/m2K
Schallschutz-Kl.: 2

Wandstarken: 25cm

Farbe: weil3, ahnl. RAL 9016

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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01 Lv VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.08 Untertitel EINBAUTEILE SONSTIGE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

liefern und den Vorgaben des gewahlten Herstellers und
Produkts fachgerecht setzen.

Die Leistung beinhaltet auch eine Schutzabdeckung, die
nach dem Ausschalen am Fenster verbleibt.

12 St

03.08.2 Entwéasserungsrinne Bodenplatte UG, b=ca.20cm

Entwasserungsrinne Deckline entsprechend DIN EN 1433
und DIN 19580, A15-C250, mit schraubloser
Sicherheitsarretierung Drainlock, aus frost- und
tausalzbestandigem Polymerbeton, mit
Sicherheitsfalz(SF) an der Einlauf- und Auslaufseite.
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers

verlegen

10,0 cm,

100,0 cm,

17,2 cm,

6,0 cm, mit Wasserspiegelgefalle
grau

Nennweite
Baulange
Baubreite
Bauhohe
Farbton

Abdeckungen Kl. C250 DIN EN 1433 mit Arretierung
Drainlock als Compositstegrost Microgrip, Kunststoff PA
anthrazitschwarz, patentierte rutschhemmende
Oberflachenstruktur gemaR den Anforderungen der GUV
Regel R 181, Rutschhemmung der Klasse R13 gemaf DIN
51130, Typ Heelguard mit Schlitzweite 8mm,
Einlaufquerschnitt 284cm?/m, mit Verschiebesicherung.

RinnenstdéRe abdichten,

mit einem flr Polymerbeton zugelassenem elastischen
Dichtstoff

gemal Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

s. WP_500_DT_RO Bodenplatte Rinne Z1

330 m

Verweis auf Position: 03.08.2
Zulage Entwéasserungsrinne mit Ablaufstutzen

Mehrpreis fir die Entwasserungsrinne der Pos. 03.08.2
fur Rinnenstiick mit eingeformtem Dichtring fur
senkrechten flissigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD
110, Bauhdhe 6,0cm/9,0cm

03.08.3

21 St

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2021 - Seite 180



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.08 Untertitel EINBAUTEILE SONSTIGE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Verweis auf Position: 03.08.2 (Seite 180)
03.08.4 Stirnwand Entwédsserungsrinne

Stirnwand fiir Rinnenanfang und -ende vorbeschriebener
Entwéasserungsrinne Pos. 03.08.2
aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton,

20 St EP

Verweis auf Position: 03.08.2 (Seite 180)
03.08.5 Langenzuschnitt Entwasserungsrinne

Langenzuschnitt der vorgenannten Entwasserungsrinne
Pos. 03.08.2 inklusive Abdeckung fachgerecht bauseitig
herstellen,

entsprechend Aufmal} auf der Baustelle,

ein Befestigungspunkt der Abdeckung sollte erhalten
bleiben

10 St EP

03.08.6 Entwésserungsrinne TG-Rampe, b=ca.20cm

Entwasserungsrinne, entsprechend DIN EN 1433 und DIN
19580 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung(abZ),
mit integrierter austauschbarer Dampfung, mit
selbsthemmender Sicherheitsarretierung, aus frost- und
tausalzbestandigem Polymerbeton, mit Langsstabrost in
Maschenoptik Q+, mit integriertem Kantenschutz 8mm,
jeweils aus Kugelgraphitgusseisen EN-GJS- 500-7
KTL-beschichtet, Belastungsklasse A15 — E600 nach DIN
EN 1433, mit Sicherheitsfalz(SF) auf der Auslaufseite,
Maschenweite 30 x 18mm, mit flieRoptimiertem
V-Querschnitt.

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
verlegen

Nennweite 17,5 cm,

Baulange  100,0 cm,

Baubreite 23,5 cm,

Bauhéhe  25,0cm, mit Wasserspiegelgefalle
Einlaufquerschnitt: 671 cm?m

Farbton grau

RinnenstdéRe abdichten,

mit einem fur Polymerbeton zugelassenem elastischen
Dichtstoff

gemal Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

s. WP_500_DT_RO Bodenplatte Rinne Z1

30 m EP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
03 Titel STAHLBETONARBEITEN
03.08 Untertitel EINBAUTEILE SONSTIGE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Verweis auf Position: 03.08.2 (Seite 180)
03.08.7 Stirnwand Entwédsserungsrinne

Stirnwand fiir Rinnenanfang und -ende vorbeschriebener
Entwéasserungsrinne Pos. 03.08.2

aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton,

mit Kantenschutz KTL-beschichtet

4 St EP oo

Verweis auf Position: 03.08.2 (Seite 180)
03.08.8 Stirnwand Entwédsserungsrinne mit Auslauf

Stirnwand fur Rinnenanfang und -ende vorbeschriebener
Entwasserungsrinne Pos. 03.08.2

aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton,

mit Kantenschutz KTL-beschichtet mit
Lippenlabyrinthdichtung aus NBR flr waagerechten
flussigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160.

inkl. 25cm Rohr

Diese Rinne entwassert in einen angrenzenden
Pumpensumpf.

4 St EP oo

Verweis auf Position: 03.08.6 (Seite 181)
03.08.9 Langenzuschnitt Entwasserungsrinne

Langenzuschnitt der vorgenannten Entwasserungsrinne
Pos. 03.08.6 inklusive Abdeckung fachgerecht bauseitig
herstellen,

entsprechend Aufmal} auf der Baustelle,

ein Befestigungspunkt der Abdeckung sollte erhalten
bleiben, pro zugeschnittenem Rost sollten vier von
urspringlich sechs Dampfungen aus Hart-Elastomer
erhalten bleiben, Schnittflachen von Bauteilen aus
Gusseisen sind bei Bedarf mit anthrazitschwarzem
Farbspray zu versiegeln

4 St EP oo

Summe Untertitel 03.08
EINBAUTEILE SONSTIGE, Netto:

Summe Titel 03
STAHLBETONARBEITEN, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Penzberg (M030)
01 VE 101 BAUMEISTER
04 Titel MAUERWERKSARBEITEN
04.01 Untertitel MAUERWERKSARBEITEN INNEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ZTV ZUSATZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN MAUERWERKSARBEITEN

Mauerwerksarbeiten kommen nur in einigen Bereichen des
UG zur Ausflhrung.

Dabei ist Kalksandsteinmauerwerk, als Sichtmauerwerk in
Industriesicht fur untergeordnete Rdume, fur einlagige,
nicht tragende Wande, vorgesehen.

Zu beachten ist dabei :

- VOB/C DIN 18 330
- Richtlinien der Hersteller und Verbande.

Es kommt vorwiegend Rezeptmauerwerk zur Ausfihrung.
Steinart bzw.Guteklasse sind in den Positionen
angegeben; Abweichungen sind anzuzeigen, die
Gleichwertigkeit nachzuweisen.

Die Verwendung von Baustellenmauermorteln sowie
Mauermérteln ohne U-Zeichen nach DIN
18580 ist ausgeschlossen.

Es durfen nur Befestigungsmittel mit amtlicher

Zulassung verwendet werden. Die

entsprechenden Nachweise sind der Bauleitung vor Beginn
der Arbeiten vorzulegen. Profile und Anker im Bereich

von Feuchtrdumen aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoffnummer 1.4571 oder gleichwertig.

Es kommt ausschlielich Einsteinmauerwerk zur
Ausfuhrung. Lauferverband

Steinkanten geschnitten, Steinldnge >= halbe Steinlange
Grundsatzlich ist eine halbsteinige Uberbindung
vorzusehen. Anderungen auf der Baustelle sind

mit der Objektliiberwachung des AG bzw. dem Statiker
abzustimmen.

Der Einbau von Mischmauerwerk ist unzulassig.

Das Mauern bei Frost bedarf der Zustimmung des
Auftraggebers. Der Einsatz von Frostschutzmitteln ist
nicht zuldssig, gefrorene Baustoffe dirfen nicht
verwendet werden. Auf gefrorenem Mauerwerk darf nicht
weitergearbeitet werden. Frisches Mauerwerk ist vor
Frost zu schiitzen.

Mindestens einen Tag vor dem Aufmauern ist eine
Ausgleichsschicht als Héhenausgleich der

Wand aufzubringen, zur Herstellung eines planebenen
Niveaus in Langs- und Querrichtung und

dem Ausgleich von Unebenheiten in der Betondecke.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 Lv VE 101 BAUMEISTER
04 Titel MAUERWERKSARBEITEN
04.01 Untertitel MAUERWERKSARBEITEN INNEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Moértelgruppe llI.

Gleitende Deckenanschlisse sind zu beachten und
entsprechend auszufiihren.

Deckenanschlisse nichttragender
Mauerwerkswande/nichttragender Schachtwande sind so
herzustellen, dass keine Lasten aus den dartber
liegenden Bauteilen aufgenommen werden. Die
nichttragenden Trennwande missen am oberen Anschluss an
die Decke so ausgebildet werden,

dass keine Vertikallast Ubertragen werden kann.
Wandanschllsse an begrenzende Bauteile werden als
Stumpfstoll — nach Bedarf gleitend oder

nicht gleitend — mit entsprechenden
Anschlussankern/Edelstahl-Flachankern ausgefihrt.

Beim Einmauern von Rohrleitungen jeder Art darf keine
schlussige Verbindung entstehen. Die

Uberpriifung der vorhandenen DAmmung muss rechtzeitig
vor der Ausfiihrung geschehen.

Fir sichtbar bleibendes Mauerwerk durfen nur
Mauersteine ohne Kantenbeschadigungen

verwendet werden, beschadigte Steine mussen aussortiert
werden.

Als Nebenleistung sind in die Einheitspreise
einzurechnen:

- Zusatzliche temporare aussteifende MalRnahmen fir
Wandscheiben etc. solange vorgesehene
Aussteifungswande noch nicht erstellt sind.

- Vereinzelt erforderliche Erhéhung der Stein- oder
Mortelgute.

- Tur- und Fensterpfeiler bei abgezogenen Offnungen
sind in den EP der Wandflachen einzukalkulieren

- Einbauteile fur Stumpfstof3technik zwischen
Mauerwerkswanden - auch in Edelstahl (Werkstoff
1.4571) soweit erforderlich jedoch insbesondere im
Bereich von Feucht- und Nassraumen sowie

in AulRenwanden.

- Fachgerechtes SchlielRen von Schnitten oder ggf.
sichtbar bleibende Nut- und Federsystemen

an Wandecken und -enden.

04.01.1 Mortelausgleichsschicht, D=10-30mm, B=11,5cm

Ausgleichsschicht aus Mauermoértel exakt lot- und
waagerecht, unter jeder ersten Ziegellage der
vorbeschriebenen Mauerwerkswande,
Wanddicke von 11,5cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
04 Titel MAUERWERKSARBEITEN
04.01 Untertitel MAUERWERKSARBEITEN INNEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

herstellen mit Mauermortel MG 1l
Hohe zwischen 10 und 30 mm.

Das Setzen der Steine erfolgt in das noch frische
Mortelbett. Falls das Mortelbett vor dem Versetzen der
ersten Steine bereits abgebunden hat, ist unmittelbar
vor dem Versetzen der Ziegel eine Lage
systemzugehoriger Dinnbettmortel aufzutragen. Diese
Leistung ist Bestandteil dieser Position und wird nicht
gesondert vergutet.

210 m EP...........

04.01.2 Anarbeiten an die Raumhohe

Anarbeiten der Mauerwerkswande an die Raumhohe,
des Mauerwerks der Innenwande

wie vor beschrieben,

z.B. fir das Schneiden des oberen Ziegels,
Wandstarke 11,5 cm. .

Abrechnung je m Wandlange.

210 m EP ...

04.01.3 Zulage Wandanschluss Mauerwerk an Stahlbeton

Stumpfe Wandanschlisse des vorbeschriebenen Mauerwerks,
an rechtwinklig angrenzende Stahlbeton-Wande /-Stiitzen,

Die Wandanschllsse sind auf vollem Wandquerschnitt
vollfugig herzustellen, einschl. der erforderlichen
Flachstahlanker aus nichtrostendem Edelstahl

(Ankerschienen siehe Titel Betonbauarbeiten)

1 Stck. Flachstahlankern jede 3. Lagerfuge, Einbau nach
Herstellerangabe.

Abrechnung nach m Wandhohe als Zulage zu den
vorbeschriebenen Mauerwerkswandpositionen,

220 m EP...........

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 Lv VE 101 BAUMEISTER
04 Titel MAUERWERKSARBEITEN
04.01 Untertitel MAUERWERKSARBEITEN INNEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
04.01.4 Zulage Wandanschluss Mauerwerk an Mauerwerk
Wie Position 04.01.3 (Seite 187) jedoch:
Stumpfer Wandanschlufl zwischen zwei Mauerwerkswanden,
jedoch ohne Schiene nur Anker.
20 m EP oo, GP oo,
04.01.5 Gleitender Deckenanschluss, Wand, D = 11,5-24cm
Gleitender Deckenanschluss der Mauerwerkswand, mittels
Einlegen eines Dammstreifens aus Mineralwolle.
Wanddicke : 11,5cm
Dicke Mineralwolle: 20 mm
keine Anforderung an den Brandschutz.
210 m EP oo, (€
04.01.6 Mauerwerkswinde KS, UG, nichttragend, innen, d=11,5cm

Mauerwerk der Innenwand als nichttragendes Mauerwerk,
Ausfuhrung gemag DIN 1053, Teil 1,

bestehend aus:

Kalksandstein DIN V 106 Teil 1, mit vermortelter

StofRR- und Mdrtelfuge, Fugenglattstrich

keine Brandschutzanforderung an die Wande

Ausfuhrung als sichtbar bleibendes Mauerwerk geman ZTV.
Format: 2 DF (240x115x113), MG lla.

Mauerwerksdicke: 11,5 cm

Druckfestigkeitsklasse: 12

Rohdichte: 1,4

Verlegeart : Lauferverband

Sichtflachen : beidseitig

Wandhohe: bis ca. 3,50 m,

Einbauort: Untergeschosse

Ausfiihrung in kleineren, nicht zusammenhangenden,
Abschnitten.

700 m? EP o GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg

01
04
04.01

VE 101 BAUMEISTER

Titel MAUERWERKSARBEITEN
Untertitel MAUERWERKSARBEITEN INNEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.7

04.01.8

04.01.9

04.01.10

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Tiir6ffnung in Mauerwerkswand KS, b*h ca. 101*213,5 cm, d ca. 11,5cm,
inkl. Sturz

Tiréffnung in Mauerwerkswand KS,

wie vorbeschrieben,

erstellen,

fur Regel6ffnungsmald b*h ca. 101*213,5 cm,

dca. 11,5cm,

Leibung als Sichtleibung, dem Mauerwerk entsprechend,
einschliesslich Sturz.

25 St EP o GP

Durchbriiche in MW-Wand, inkl. Sturz, bis 750cm2

Durchbruch in Mauerwerkswand KS,

wie vorbeschrieben,

erstellen,

fur Offnungen bis ca. 750 cm2,

dca. 11,5cm,

Leibung als Sichtleibung, dem Mauerwerk entsprechend,
einschliesslich Sturz.

80 St EP GP

Durchbriichein MW-Wand, inkl. Sturz, 750-2500cm2
Wie Position 04.01.8 jedoch:

fur Offnungen 750-2500 cm2,
55 St EP ... GP .o

Mauerwerkskragen Flutéffnungen ca. 1*1 m, h ca. 0,6 m

Mauerwerkskragen fir Flutéffnungen in der
Tiefgaragenbodenplatte,

mit einem lichten Querschnitt von ca. 1*1 m,

mit einer Hahe von ca. 0,6 m,

aus KS- Ziegeln erstellen,

dabei ist die Dimensionierung so zu bemessen,

dass die Konstruktion dem Wasserdruck standhalt,

und in der Lage so zu sichern, dass sie auf der Offnung
verbleibt;

und wieder abtragen, und entsorgen,
sobald die Flutéffnungen im Boden geschlossen werden
kénnen.

Zur Leistung gehort auch der innenseitige Auftrag eines
geeigneten Abdichtungsmortels.

32 St EP oo GP o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER

04 Titel MAUERWERKSARBEITEN

04.01 Untertitel MAUERWERKSARBEITEN INNEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Untertitel 04.01
MAUERWERKSARBEITEN INNEN, Netto:

Summe Titel 04
MAUERWERKSARBEITEN, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Penzberg (M030)
01 LV VE 101 BAUMEISTER
05 Titel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE
05.01 Untertitel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ZTV ZUSATZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN ABDICHTUNGSARBEITEN

1. Allgemein

Fir die Ausfihrung der Leistungen gelten in Erganzung
zu den vorgenannten Grundlagen insbesondere

-VOB/C DIN 18 336

- Flachdachrichtlinien des Zentralverbandes des
Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

-"abc der Bitumenbahnen" des vdd
FLL Dachbegrunungsrichtlinie

Zur Ausfuhrung kommen Abdichtungsarbeiten erdberthrter
Bauteile.

2. Stoffe, Bauteile

Alle Materialien der Abdichtung sind von einem
Systemhersteller einzubauen, Verarbeitung und Verbrauch
gemalf den Herstellerangaben.

3. Ausflihrung

Noch nicht geschlossene Lehrrohre der Schalungsanker in
Betonwanden durfen nicht mit Abdichtungen Uberzogen
werden.

Der Schutz der Abdichtung und das Verfiillen des
Arbeitsraumes muss in einem Zug mit dem Einbau der
Vertikalabdichtung und der senkrechten Drainschicht
erfolgen.

05.01.1 Aussenwandflachen vorbereiten

Aussenwandflachen reinigen, grundieren, und mit
Kratzspachtelung versehen,

als Vorbereitung fur die Aufbringung der nachfolgenden
Bauwerksabdichtung, die Leistung beinhaltet:

¢ Reinigen der Wandflachen von Erdreich, Zementleim,
Schmutz, Staub, Ol, Fett

Entfernen loser sowie haftungsmindernder Teile
Ebnen der Bauteiloberflachen

Abschlagen von Graten und Uberstehenden Nasen
Uberarbeiten von Nestern und Hohlstellen

Glatten der Oberflache und sauberes Abfegen
Fehlstellen schliel3en

Aufbringung einer Grundierung

Deckende vollflachige Kratz-/Fillspachtelung auftragen
anfallender Schutt und Abfall ist zu sammeln und zu
entsorgen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
05
05.01

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE
Untertitel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.2

05.01.3

auf den vorbereiteten Betonuntergrund,
einschliellich der An- und Abschlisse, Wandflachen
etc., vollflachig aufbringen und durchtrocknen lassen.

Untergrund: Beton und WU-Beton
Ausfihrungshéhe: bis 4,25m

das verwendete Produkt muss mit der nachfolgend
beschriebenen Abdichtung vertraglich sein.

Abrechnung nach Flache in der Abwicklung.

2.150 m? EP ...

Waagerechte Wandflachen, vorbereiten

Wie Position 05.01.1 (Seite 193) jedoch:
Ausfuhrung auf waagrechten bzw. leicht geneigten
Flachen der Aufkantungen im EG.

b= 20cm

590 m EP ...

Abdichtung vertikale Bauteile, Dickbeschichtung

Flachenabdichtung gegen Wassereinwirkungsklasse W2.1-E:
"mafige Einwirkung von driickendem Wasser" nach DIN
18533, aus 2-komp.,kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtung auf der vorbeschriebenen Kratz-
/ Fullspachtelung in zwei Arbeitsgangen unter mittiger
Einarbeitung eines Gewebes aufbringen. Die Abdichtung
ist mindestens 150 mm auf die Stirnseite der WU-
Betonbodenplatte zu flhren.

Verlegung nach Herstellerangabe

inkl. Anarbeiten an Ecken.

Durchfuihrungen und die waagerechte Flache der
Aufkantung werden in gesonderter Position verglitet.

Die Priifung der Durchtrocknung erfolgt direkt an der
Stirnseite der WU- Betonbodenplatte unterhalb der
Mindestanbindung von 150 mm je Hausseite. Die
Abdichtung ist daher in einem Teilbereich (Breite ca.
1,00 m) zu spateren Priifzwecken Uber die v.g.
Mindestanbindung hinaus bis Unterkante Bodenplatte
herunter zufiihren.

Trockenriickstand: = 90 Vol.-%. Dichte:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
05 Titel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE
05.01 Untertitel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

0,7 kg/dm?. Druckfestigkeit: 0,6 MN/m>.
Mindesttrockenschichtdicke: 4 mm.

Einbauort: Aussenwande UG und Sockelzone
Untergrund:

e Wande und Bodenplatte UG aus WU-Beton

¢ Bodenplatte EG aus Stahlbeton

e Aufkantung aus Stahlbeton

Klasse: W 2.1-E und W 4-E nach DIN 18533
Bezeichnung: PMBC gemaR 18533
Ausfuhrung: 2-lagig mit Gewebeeinlage
Einbauhdhe: bis 4,25m
2.150 m? EP GP .
05.01.4 Abdichtung horizontale auf Aufkantung, unter Holzbauwéanden

Wie Position 05.01.3 (Seite 194) jedoch:
Abdichtung horizontaler Bauteile wie Aufkantungen.

590 m EP o GP

05.01.5 Anschlussfuge Lichtschachte

Abdichtung der Anschlussfugen von thermisch getrennten
Lichtschachtwanden zu Aussenwanden bei eingebauten
Isokérben aus EPS bzw XPS Dammstoff (nicht
hitzebestandig) unter Verwendung von
kaltselbstklebender Polymerbitumenbahn.
Flachenabdichtung hierbei an beiden Seiten der
Abdichtung mit Streifen mittig Gber der Fuge verstarken
und seitlich anschliel3en.

Bauteil : Fuge Lichtschacht zu Aussenwand
Einbauort : UG, erdberihrt

Bewegung : keine

Fugenbreite : 10 -15cm

Bahnenbreite: 500 mm

inkl. erfoderlicher Hohlkehlen

64 m EP GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
05
05.01

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE
Untertitel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.6

05.01.7

05.01.8

05.01.9

Gewebeverstarkung, PMBC, Streifen 30 cm

Gewebeverstarkung in kunststoffmodifizierter
Bitumendickbeschichtung (PMBC; KMB) in Streifen, an
stark beanspruchten Stellen.

Streifenbreite : ca. 30 cm

nach Anordnung der Bauleitung.

100 m EP

Mineralische Hohlkehle, Radius ca. 8 cm

Mineralische Hohlkehle, Radius ca. 5 cm, im
Ubergangsbereich Wand / Decke , auRen, aus
schwindkompensierter, wasserundurchlassiger,
schnellabbindender Egalisier- und Hohlkehlenspachtel,
herstellen. Als Haftbriicke in schlammfahiger Konsistenz
vorzulegen.

Die Bodenplatte steht ca. 8cm (ber die Wand tiber

590 m EP

Verweis auf Position: 10.01.11 (Seite 243)
Abdichten Anschluss Durchdringungen bis DN 100

Fachgerechter Anschluss der Abdichtung an
Wanddurchdringungen bis DN 100, in Aussenwanden,
einschliellich aller Aufwendungen, Arbeiten und
Materialien.

Kunststoffrohre sind vorab aufzurauhen.

Die Hausanschlisse werden mit druckwasserdichten
Dichtungen in die WU-Wand eingefihrt.
s. z.B. Pos. 10.01.11 f.

DN 50-DN100
18 Stck EP

Abdichten Anschluss Durchdringungen bis DN 200

Fachgerechter Anschluss der Abdichtung,
wie vorbeschrieben,
jedoch an Wanddurchdringungen bis DN 200.

4 Stck EP

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 VE 101 BAUMEISTER
05 Titel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE
05.01 Untertitel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
05.01.10 Abdichten Anschluss Durchdringungen Kabel und Rohre bis DN 20
Fachgerechter Anschluss der Abdichtung,
wie vorbeschrieben,
jedoch fur Kabel, Blitzschutzleitungen, oder diinne
Leitungen,
bis max. DN 20.
12Stck EP oo GP o
05.01.11 Gebaudeeinfiihrung Doppel-Dichtpackung

Doppel-Dichtpackung HSI 150 V-Body 2
Snap-In-System mit Bajonettaufnahme,

inkl. druckdichtem Verschlussdeckel und
Qualitatssiegel.

Geeignet zum beidseitigen Anschluss von Segmento,
System-Deckeln, P-CABLE Dichteinsatzen oder
KES-Systemen.

Brandschutz-Zulassung S 90 nach DIN 4102-9 fur
Massivwande

ab 240 mm in Verbindung mit F-CABLE HSS.

Der 6kologische Verbund-Dichtstoff TPE
(Thermoplastisches Elastomer) gewahrleistet Gber die
3-Stegdichtung eine absolute Dichtheit zum Beton. Bis
2,5 bar gas- und wasserdicht.

Zum bindigen Einbetonieren in Wande oder Decken.
Geeignet zur Paketbildung.

Fir Wandstarken ab 100 mm.

Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
einbauen.

Leitprodukt: Hauff HSI 150 - K2/X o. glw.,

Angeb. Fabrikat: '

(vom Bieter einzutragen)

Doppel-Dichtpackung, 150mm, bis Wandstarke 300mm,
zum Einbetonieren

Doppel-Dichtpackung fir den schalungsbtiindigen Einbau,
ermoglicht den beidseitigen gas- und wasserdichten
Anschluss von Systemabdichtungen fir Kabel und
Kabelschutzrohre, Paketbildung durch Rahmensystem.
Brandschutz-Zulassung S 90 nach DIN 4102-9 fur
Massivwande ab 150 mm.

Mafe: Rahmenmalf3: 220 x 220 mm (pro Dichtpackung);
Achsabstand: 210 mm; Mindestwandstarke: 100 mm
Werkstoff: Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
05
05.01

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE
Untertitel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.12

05.01.13

05.01.14

TPE; Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE;
Zwischenrohr: PVC

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton

Beanspruchungsklasse 1
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
Wandstarke bis (X): 300 mm

32 Stck

Flissigabdichtung von Durchdringungen

Abdichtungsanstrich mit Flissigkunststoff,

zur nachtraglichen Abdichtung,

maogliche Durchdringungspunkte sind jeweils in einem
Umgriff von ca. 50x50cm nachtraglich einzudichten.
Abdichtungsaufbau nach Herstellervorgaben inkl.
Voranstrich, Gewebeeinlage usw.

Ausfuhrung mit einem fur Erdarbeiten zugelassenen
Material,

der Nachweis ist spatestens mit Ausfihrungsbeginn bei
der OU vorzulegen.

Ausfuhrung nur nach Anweisung der BL.

12 Stck

Trockenschichtkontrollen

Ausfihren von Trockenschichtkontrollen,

zur Uberpriifung der Schichtdicke in getrocknetem
Zustand,

Abrechnung nach Stiick,

Ausfuhrung nach Rucksprache mit der Objektiberwachung

des AG.
Es ist von ca. 5 Messungen je 100 m2 Abdichtung
auszugehen.

130 St

Dokumentation der Schichtdickenkontrollen

Dokumentation der Schichtdickenkontrollen,
wie vorbeschrieben,
Abrechnung als Gesamtpauschale fur alle Bauteile.

1 psch

EP

EP

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER

05 Titel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE

05.01 Untertitel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Untertitel 05.01
ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE, Netto:

Summe Titel 05
ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:
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Leistung (Titel)
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Penzberg (M030)
01 LV VE 101 BAUMEISTER
06 Titel AUSSENDAMMARBEITEN
06.01 Untertitel AUSSENDAMMARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

DAMMUNGEN UNTER BODENPLATTEN UND FUNDAMENTEN

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Dammungen werden
Uberwiegend mit einer Stérke von 180 mm ausgefuhrt.
Sofern sie nicht mit 180 mm Starke erhaltlich sind, ist

eine Verlegung mit 100+80 mm starken Platten, mit
versetzten StéRen, vorzusehen.

Alle Zuschnittarbeiten und Anarbeiten sind in die
Einheitspreise mit einzurechnen, und werden nicht
gesondert vergutet.

Ebenso einzurechnen sind alle Kanten- und
Eckausbildungen, sowie sonstige Anarbeiten.

Es wird ausdricklich auf die Druckanforderungen an die
waagrecht angeordneten DAmmungen unter den Bodenplatten
verwiesen.

06.01.1 Bodendammung XPS, WLG 040, 180 mm, druckfest

Lastabtragende Perimeter-Dammung nach DIN EN 13164 als
Hartschaum-Platte aus extrudiertem Polystyrol unter
Grindungsplatten

Dammung fur Anwendungsgebiet PB-dh (Bodenplatten gegen
Erdreich, ausserhalb Abdichtung, hohe

Druckbelastbarkeit, geeignet zur Verlegung in

driickendem Wasser),

umlaufend mit Stufenfalz, zweilagig,
im Verband lose auf Sauberkeitsschicht verlegen
und gegen seitliches Verschieben sichern.

schwerentflammbar, Brandklasse B1 nach DIN 4102

Dicke 180 m

Warmeleitfahigkeit W/(mxK) <0,40

Bemessungswert der Dauerdruckspannung fcd max. 300 kPa

die Ausfiihrung hat mit einem DIBt- zertifizierten
Produkt zu erfolgen,

bei der Verlegung sind die herstellerspezifischen
Vorgaben zu beachten.

Bauteil: Bodenplatten der Treppenhauser und Aufziige.
Ausfuhrung zT in Kleinflachen.

Erforderliche Anpassungs- und Zuschnittsarbeiten sind

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 202
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
06 Titel AUSSENDAMMARBEITEN
06.01 Untertitel AUSSENDAMMARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

in den Einheitspreis mit einzurechnen.

Verlegung auf geglatteter Sauberkeitsschicht, wie
weiter oben bei den Stahlbetonarbeiten bei der Griindung
beschrieben.

DAMMUNGEN AN WANDEN UND SENKRECHTEN BAUTEILEN

Auch die Dammungen an den Wanden werden Uberwiegend mit
einer Starke von 180 mm ausgefihrt, auch hier ist bei

Bedarf eine Verlegung mit 100+80 mm starken Platten,

mit versetzten StolRen, vorzusehen;

bei der Verlegung ist auch die fabrikatskonforme

Aufbringung auf den Aussenwanden mit in den

Einheitspreis einzurechnen.

Alle Zuschnittarbeiten und Anarbeiten sind in die
Einheitspreise mit einzurechnen, und werden nicht
gesondert vergutet.

Ebenso einzurechnen sind alle Kanten- und
Eckausbildungen, sowie sonstige Anarbeiten, wie zB an
Hauseinfiihrungen.

06.01.2 Abgedichteten Untergrund reinigen und vorbereiten

Aussenwande vor Aufbringung von Wanddammungen und
Noppenschutzbahnen reinigen und vorbereiten,

durch geeignetes herstellerkonformes Verfahren,
abgestimmt auf das angebotene Produkt, und den
Untergrund,.

Untergrund: abgedichtete Auflenwand,
Abdichtung als bitumindse Dickbeschichtung ausgefihrt,
wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben.

06.01.3 Beton-Untergrund reinigen und vorbereiten

Wie Position 06.01.2 jedoch:
Untergrund: nicht abgedichtete Auflenwand,
aus Stahlbeton WU.

1.533 m? EP ...

2.150 m? EP.............

1.550 m? EP.............

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER
06 Titel AUSSENDAMMARBEITEN
06.01 Untertitel AUSSENDAMMARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
06.01.4 Wanddammung XPS, WLG 040, 180 mm
Perimeterdammung auf Aussenwanden mit extrudierten
Polystyrol-Hartschaumplatten XPS DIN EN 13164,
vollflachig mit Klebe- und Dichtungsmasse auf
Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen.
vollflachig inkl. Plattenstoss verkleben. Plattenstdsse
verspachteln.
Dammstoff : XPS
Brandverhalten DIN EN 13501: E
Anwendung DIN 4108-10: PW-dh
WLG nach DIN 4108: 037
Plattendicke : 180 mm
Untergrund: bauseitige Dickbeschichtung / in Teilen
Stahlbetonwand
Bauteil: Aussenwande der Treppenhauser und
Aufzugsschachte.
1.200 m? EP o GP .o
06.01.5 Wanddammung XPS, WLG 040, 100 mm
Wie Position 06.01.4 jedoch:
WLG nach DIN 4108: 036
Plattendicke : 100 mm
Untergrund wie vorbeschrieben,
Einbauort: Aussenwande der Kellerwande im Bereich der
Kellerfenster.
120 m? EP GP .
SCHUTZLAGEN
Wie bereits weiter oben fur die DAmmungen beschrieben,
gilt auch hier:
Alle Zuschnittarbeiten sind in die Einheitspreise mit
einzurechnen, und werden nicht gesondert vergutet.
Ebenso einzurechnen sind alle Kanten- und
Eckausbildungen, sowie sonstige Anarbeiten, wie zB an
Hauseinfiihrungen.
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
06
06.01

VE 101 BAUMEISTER

Titel AUSSENDAMMARBEITEN
Untertitel

AUSSENDAMMARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01.6

06.01.7

Noppenschutzbahn, vlieskaschiert

Sickerschicht aus vlieskaschierter Noppenbahnen, fir
vertikale Flachen, vor Wanden, im erdberthrten Bereich,
zum Schutz der Dammung bzw. Abdichtung,
inkl. Eckausbildung, Randabschlisse und Ausschnitte fur
Durchdringungen,
sowie Anarbeiten an angrenzende Bauteile und den
erforderlichen Nebenarbeiten.
Befestigung mittels systemzugehdriger
Befestigungsmittel.
Untergriinde: Warmedammung
Abdichtung
WU-Wand
Polyolefin 0.a.
min. 4mm.
min. 6mm.

0,3l/s.

Material:
Mattendicke:
Noppenhdhe:
AbfluRspende:

Untergrund:
Material:
Mattendicke:
Noppenhéhe:

Warmedammung / Abdichtung
Polyolefin 0.a.
min. 4mm.

min. 6mm.

3.700 m? EP

Provisorische Verwahrung Noppenschutzbahn

Provisorische Verwahrung Noppenschutzbahn,

zur Sicherung der Uber die bauseitigen Verflllungen
geflihrten Bahnen,

durch im Rohbau verdibelte Sicherungsleisten am oberen
Bahnenabschluss,

Ausfiihrung umlaufend auf allen Seiten,

die Leisten werden im Zug der Garten- und
Lanschaftsbauarbeiten mit Erreichen der fertigen
Gelandehdhen zurtickgebaut, und beseitigt.

1.600 m EP

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Summe Untertitel 06.01

AUSSENDAMMARBEITEN, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER
06 Titel AUSSENDAMMARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 06

AUSSENDAMMARBEITEN, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
Leistung (Titel)

07
INNENDAMMARBEITEN
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VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND
ALLGEMEINES
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01
07
07.01

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel INNENDAMMARBEITEN

Untertitel VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND ALLGEMEINES

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07.01.1

07.01.2

07.01.3

07.01.4

Untergrund reinigen und vorbereiten

Untergrund reinigen und vorbereiten Decken und Wande, .
als Vorbereitung zur Aufbringung von Dammungen,

wie in den nachfolgend beschriebenen Positionen
aufgefihrt,

durch geeignetes produktkonformes Verfahren,

anfallender Schmutz geht in das Eigentum des AN Uber
und ist von ihm fachgerecht zu entsorgen,

Abrechnung nach Ansichtsflache Dammung.

8.080 m? EP

Ausgleichsschicht auf Mauerwerk, bis 20mm

Ausgleichen von Unebenheiten tber 5mm /Ifm durch
aufbringen eines Leichtmdrtels oder eines
Kalkzementputzes als Vorbereitung zur Aufbringung von
Dammungen,

wie in den nachfolgend beschriebenen Positionen
aufgefihrt,

durch geeignetes produktkonformes Verfahren,

Untergrund: Kalksandstein
Druckfestigkeitsklasse 12,
Rohdichte 1,4,

Format: 2 DF (240x115x113), MG Il

Putzkategorie: CSli
Mittlere Dicke: 15 mm

230 m? EP

Ausgleichsschicht auf Stahlbeton, bis 10mm

Wie Position 07.01.2 jedoch:
Untergrund: Stahlbeton

Mehrpreis werkseitige Einfarbung, weil}

Mehrpreis werkseitige Einfarbung

Mehrpreis fur werkseitige Einfarbung der Oberflache der
Tektalan-Platten wie vor beschrieben geman Farbpalette
des Herstellers.

Weil3, RAL 9003

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER

07 Titel INNENDAMMARBEITEN

07.01 Untertitel VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND ALLGEMEINES

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Untertitel 07.01

VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND ALLGEMEINES, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Penzberg (M030)
01 LV VE 101 BAUMEISTER
07 Titel INNENDAMMARBEITEN
07.02 Untertitel TG UND UG (WARMESCHUTZ)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
07.02.1 Deckendammung, d=175mm

Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Betonschrauben an
Betondecke befestigen.

Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte nach
DIN EN 13168:2012+A1:2015

Zweischichtplatte aus weillzementgebundener
Holzwolle-Deckschicht und nichtbrennbarer Steinwolle
mit hoher Bioldslichkeit und RAL-Gutezeichen.
Warmedammend, schallabsorbierend, diffusionsoffen.
Oberflache im Naturton egalisiert

Kantenausbildung: umlaufend gefast

nichtbrennbar: Zertifikat der Leistungserklarung bzw.

DIN EN 13501-1: A2-s1,d0,

Glimmverhalten nach DIN EN 16733: keine Neigung zum
kontinuierlichen Schwelen

Steinwollekern:
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/mK
Nennwert der Warmeleitfahigkeit: 0,034 W/mK

Kurzzeichen nach DIN 4108-10: DI-dk, WI-dk,
Format: 1000 x 600 mm

Dicke 175 mm, R = 4,82 m?K/W
inkl. geeignetem Befestigungsmaterial

Befestigung gemaR allgemeiner Bauartgenehmigung
C3 bzw. Korrosionswiderstandsklasse

2.840 m? EP o GP .

07.02.2 Wanddammung, d=100 mm

Wie Position 07.02.1 jedoch:
an Wandflachen aus Stahlbeton oder Mauerwerk, senkrecht

Dicke 100 mm, R = 2,68 m?2K/W
1.110 m? EP o GP
07.02.3 Wanddammung, d= 175 mm

Wie Position 07.02.1 jedoch:
an Wandflachen aus Stahlbeton oder Mauerwerk, senkrecht

740 m? EP GP .

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 Lv VE 101 BAUMEISTER
07 Titel INNENDAMMARBEITEN
07.02 Untertitel TG UND UG (WARMESCHUTZ)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
07.02.4 Flankenddmmung horizontal Wande, d=100 mm, h=100cm

Wie Position 07.02.1 (Seite 212) jedoch:
Flankenddmmung an Wanden, an senkrechten Bauteilen,

Dicke 100 mm, R = 2,68 m2K/W
Hohe 1000mm

Leistung einschliesslich der Berlcksichtigung der
geanderten Anforderung an die Befestigungsmittel.

einschlieBlich Schnittkantenverwahrung mit
Holzwolledeckstreifen

Streifen zur Kantenverwahrungmit Holzwolledeckstreifen
Abdeckstreifen [2.0 mm],

Egalisierung im Naturfarbton

liefern und fachgerecht im Bereich der
Plattenschnittkanten montieren. Breite des
Holzwolledeckstreifens und Klebstoffverbrauch abhangig
von der Plattendicke.

Achtung: Wandhohe Dammungen werden weiter unten
gesondert beschrieben.

830 m EP o GP

07.02.5 Flankenddmmung vertikal Wande, d=175 mm, b=100cm

Wie Position 07.02.1 (Seite 212) jedoch:
Flankenddmmung an Wanden, an senkrechten Bauteilen,

Dicke 175 mm, R = 4,82 m?K/W
Breite 1000mm

Leistung einschliesslich der Berlcksichtigung der
geanderten Anforderung an die Befestigungsmittel.

einschlieBlich Schnittkantenverwahrung mit
Holzwolledeckstreifen

Streifen zur Kantenverwahrungmit Holzwolledeckstreifen
Abdeckstreifen [2.0 mm],

Egalisierung im Naturfarbton

liefern und fachgerecht im Bereich der
Plattenschnittkanten montieren. Breite des

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
07
07.02

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel INNENDAMMARBEITEN
Untertitel TG UND UG (WARMESCHUTZ)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07.02.6

07.02.7

Holzwolledeckstreifens und Klebstoffverbrauch abhangig
von der Plattendicke.

Achtung: Wandhohe Dammungen werden weiter unten
gesondert beschrieben.

180 m EP

Flankenddammung Decke, d=175 mm, b=100cm

Wie Position 07.02.1 (Seite 212) jedoch:
Flankendammung an Decken, an waagerechten Bauteilen,

Dicke 175 mm, R = 4,82 m?K/W
Breite 1000mm

einschlieBlich Schnittkantenverwahrung mit
Holzwolledeckstreifen

Streifen zur Kantenverwahrungmit Holzwolledeckstreifen
Abdeckstreifen [2.0 mm],

Egalisierung im Naturfarbton

liefern und fachgerecht im Bereich der
Plattenschnittkanten montieren. Breite des
Holzwolledeckstreifens und Klebstoffverbrauch abhangig
von der Plattendicke.

410 m EP

Verweis auf Position: 07.02.1 (Seite 212)
Flankenddammung Stiitzenkopf, d=100mm

Wie Position 07.02.1 (Seite 212) jedoch:

Flankendammung an Stitzenkdpfen,
vierseitig an senkrechten Bauteilen.

Dicke 100 mm, R = 2,68 m2K/W
Hoéhe Dammung 400mm

Abmessungen Stahlbetonstitze:
Breite 500mm
Lange 300mm

Leistung einschliesslich der Berlcksichtigung der
geanderten Anforderung an die Befestigungsmittel.

einschliellich Rickschnitt des Mineralwolledammkerns an
den senkrechten Flachen so dass eine geschlossene
Oberflache mit Holzwolle entsteht.

einschliellich Schnittkantenverwahrung mit
Holzwolledeckstreifen

Hinweis: die Decke ist in diesem Bereich mit 175mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2021 - Seite 214



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung BirkenstraRe West _ Penzberg
01 Lv VE 101 BAUMEISTER
07 Titel INNENDAMMARBEITEN
07.02 Untertitel TG UND UG (WARMESCHUTZ)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.

Holzwolle-Mehrschichtplatte entsprechend Pos. 07.02.1
gedammt. Die Dammung des Unterzuges schlief3t
unterseitig an die Deckendammung an.

27 st EP GP o
Verweis auf Position: 07.02.1 (Seite 212)
07.02.8 Dammung Unterziige, d=100 mm, b*h= 30*82cm

Wie Position 07.02.1 (Seite 212) jedoch:
Flankenddmmung an Unterzlge,
dreiseitig an waagerechten und senkrechten Bauteilen.

Dicke 100 mm, R = 2,68 m?K/W
Abmessungen Stahlbetonunterzug:
Hoéhe 820mm

Breite 300mm

Leistung einschliesslich der Berlicksichtigung der
geanderten Anforderung an die Befestigungsmittel.

einschliellich Rickschnitt des Mineralwolledammkerns an
den senkrechten Flachen so dass eine geschlossene
Oberflache mit Holzwolle entsteht.

Hinweis: die Decke ist in diesem Bereich mit 175mm
Holzwolle-Mehrschichtplatte entsprechend Pos. 07.02.1
gedammt. Die Dammung des Unterzuges schlief3t
unterseitig an die Deckendammung an.

Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 215




Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung BirkenstraRe West _ Penzberg
01 Lv VE 101 BAUMEISTER
07 Titel INNENDAMMARBEITEN
07.02 Untertitel TG UND UG (WARMESCHUTZ)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.

255 m EP GP i
Verweis auf Position: 07.02.1 (Seite 212)
07.02.9 Dammung Unterziige, d=100 mm, b*h= 50*125cm

Wie Position 07.02.1 (Seite 212) jedoch:
Flankenddmmung an Unterzlige,
dreiseitig an waagerechten und senkrechten Bauteilen.

Dicke 100 mm, R = 2,68 m?K/W
Abmessungen Stahlbetonunterzug:
Hoéhe 1250mm

Breite 500mm

Leistung einschliesslich der Berlicksichtigung der
geanderten Anforderung an die Befestigungsmittel.

einschliellich Rickschnitt des Mineralwolledammkerns an
den senkrechten Flachen so dass eine geschlossene
Oberflache mit Holzwolle entsteht.

Hinweis: die Decke ist in diesem Bereich mit 175mm
Holzwolle-Mehrschichtplatte entsprechend Pos. 07.02.1
gedammt. Die Dammung des Unterzuges schlief3t
unterseitig an die Deckendammung an.

Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 216




Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung BirkenstraRe West _ Penzberg
01 Lv VE 101 BAUMEISTER
07 Titel INNENDAMMARBEITEN
07.02 Untertitel TG UND UG (WARMESCHUTZ)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.

370 m EP GP i
Verweis auf Position: 07.02.1 (Seite 212)
07.02.10 Dammung Unterziige, d=100 mm, b*h= 50*145cm

Wie Position 07.02.1 (Seite 212) jedoch:
Flankenddmmung an Unterzlige,
dreiseitig an waagerechten und senkrechten Bauteilen.

Dicke 100 mm, R = 2,68 m?K/W
Abmessungen Stahlbetonunterzug:
Hoéhe 1450mm

Breite 500mm

Leistung einschliesslich der Berlicksichtigung der
geanderten Anforderung an die Befestigungsmittel.

einschliellich Rickschnitt des Mineralwolledammkerns an
den senkrechten Flachen so dass eine geschlossene
Oberflache mit Holzwolle entsteht.

Hinweis: die Decke ist in diesem Bereich mit 175mm
Holzwolle-Mehrschichtplatte entsprechend Pos. 07.02.1
gedammt. Die Dammung des Unterzuges schlief3t
unterseitig an die Deckendammung an.

Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Verweis auf Position: 07.02.2 (Seite 212)
07.02.14 Zulage Tiiréffnung herstellen, b*h= 113,5213,5cm

Zulage fur Herstellen einer Taroffnung in Wanddammungen
der Pos. 07.02.2 f.

Rohbauéffnung:
Breite: 113,5¢cm
Hohe: 213,5cm

einzukalkulieren sind:
e erforderliche Plattenschnitte

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01 Lv VE 101 BAUMEISTER
07 Titel INNENDAMMARBEITEN
07.02 Untertitel TG UND UG (WARMESCHUTZ)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.
355m EP GP .
07.02.11 Zulage Befestigung auf Mauerwerk
Zulage fir die Verwendung von geeigneten Dubeln fiir die
Montage an Mauerwerkswéanden
420 m? EP o GP i
07.02.12 Zulage Anarbeiten an runde Durchdringungen, d<10cm
Zulage fir das Anarbeiten an Durchdringungen
Durchmesser < 10cm
z.B. Installationen und Steckdosen, Sanitarleitungen,
usw.
600 St EP o GP i
07.02.13 Zulage Anarbeiten an eckige Durchdringungen, <1000ccm
Zulage fur das Anarbeiten an Durchdringungen
<1000ccm
z.B. Luftungskanale, ELT-Trassen, usw.
130 St EP GP i

Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
07 Titel INNENDAMMARBEITEN
07.02 Untertitel TG UND UG (WARMESCHUTZ)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

e zusatzliche Befestigungen

¢ Schnittkantenverwahrung mit Blechprofil:

Verzinkter Stahlblechwinkel fir Schnittkantenverwahrung
Zweifach gekantet und an Betonwand mit geeigneten
Befestigungsmitteln montiert. Die Blockzargen sitzen
biindig mit der Betonwand und werden 40mm tberdammt. der
Schenkel an der Wand ist dementsprechend zu verlangern
dass die Montage an der Wand erfolgen kann.
Pulverbeschichtet im RAL-Farbton nach Wahl AG
Materialdicke 1 mm

e dauerelastische Abfugung zwischen Profil und Tlrzarge

50 St EP o GP o

Summe Untertitel 07.02
TG UND UG (WARMESCHUTZ), Netto: ..,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 219



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis
Leistung (Untertitel)
07.03
TG-EINFAHRTEN (SCHALLSCHUTZ)
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01 LV VE 101 BAUMEISTER
07 Titel INNENDAMMARBEITEN
07.03 Untertitel TG-EINFAHRTEN (SCHALLSCHUTZ)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
07.03.1 Deckendammung, d=100 mm
Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Betonschrauben an
Betondecke befestigen.
Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte nach
DIN EN 13168:2012+A1:2015
Dicken: 100 mm:
Zweischichtplatte aus weillzementgebundener
Holzwolle-Deckschicht und nichtbrennbarer Steinwolle
mit hoher Biol@slichkeit und RAL-Gutezeichen.
Warmedammend, schallabsorbierend, diffusionsoffen.
Oberflache im Naturton egalisiert
Kantenausbildung: umlaufend gefast
nichtbrennbar: Zertifikat der Leistungserklarung bzw.
DIN EN 13501-1: A2-s1,dO,
Glimmverhalten nach DIN EN 16733: keine Neigung zum
kontinuierlichen Schwelen
Bewerteter Schallabsorptionsgrad: aw = 0,80 gemaf
Prifzeugnis
Steinwollekern:
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/mK
Nennwert der Warmeleitfahigkeit: 0,034 W/mK
Kurzzeichen nach DIN 4108-10: DI-dk, WI-dk,
Format: 1000 x 600 mm
Dicke 100 mm, R = 2,68 m2K/W,
inkl. geeignetem Befestigungsmaterial
Befestigung gemaR allgemeiner Bauartgenehmigung
Bedarf an Befestigungsmittel: 2 Stk./Platte bzw. 3,3
Stk./m?
liefern und nach den Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers im Verband an der Decke befestigen.
165 m? EP GP .
07.03.2 Wanddammung, d=100 mm
Wie Position 07.03.1 jedoch:
Warmedammung der Wande bzw. Wandstreifen unterhalb der
Decke mit Holzwolle-Mehrschichtplatte, Beschreibung wie
vor,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
07 Titel INNENDAMMARBEITEN
07.03 Untertitel TG-EINFAHRTEN (SCHALLSCHUTZ)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Plattendicke 100mm
Hohe des Schleppstreifens 1000mm
oder gesamte Wandflache

liefern und nach den Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers dicht gestoRen im Verband an der Wand
befestigen.

190 m? EP o GP o

07.03.3 Schnittkantenverwahrung mit Aluminiumprofil

Verzinkter Stahlblechwinkel fur Schnittkantenverwahrung
im Sockelbereich. Zweifach gekantet und an Betonwand
mit geeigneten Befestigungsmitteln montiert.
Pulverbeschichtet im RAL-Farbton nach Wahl AG

Zuschnitt 175mm
10 mm /103 mm / 62 mm.

Materialdicke 1 mm

1m EP oo GP o

Summe Untertitel 07.03
TG-EINFAHRTEN (SCHALLSCHUTZ), Netto:  .......cccooiiii,

Summe Titel 07
INNENDAMMARBEITEN, Netto:  ..cooooeieeeeeeeeee

zzgl. MwSt. (19,0 %): o

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 222



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis
Leistung (Titel)

08
KG 440 - ELEKTRISCHE ANLAGEN
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis
Leistung (Untertitel)
08.1
KG 444 - HAUSEINFUHRUNGEN
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01
08
08.1

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel KG 440 - ELEKTRISCHE ANLAGEN
Untertitel  KG 444 - HAUSEINFUHRUNGEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

08.1.1

08.1.2

Hauseinfiihrungen 150mm

Doppel-Dichtpackung, 150mm, bis Wandstarke 300mm

Doppel-Dichtpackung, 150mm, bis Wandstarke 300mm,
zum Einbetonieren

Doppel-Dichtpackung fiir den schalungsbtindigen Einbau,
ermdglicht den beidseitigen gas- und wasserdichten
Anschluss von Systemabdichtungen fir Kabel und
Kabelschutzrohre, Paketbildung durch Rahmensystem.
Brandschutz-Zulassung S 90 nach DIN 4102-9 fir
Massivwande ab 150 mm.

MaRe: Rahmenmal3: 220 x 220 mm (pro Dichtpackung);
Achsabstand: 210 mm; Mindestwandstarke: 100 mm
Werkstoff: Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus
TPE; Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE;
Zwischenrohr: PVC

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton
Beanspruchungsklasse 1

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Wandstarke bis (X): 300 mm

56 Stk EP

Schwanenhals, Dachdurchfiihrungen

Schwanenhalsdurchfithrung 100 mm
Schwanenhalsdurchfiihrung 100 mm

Schwanenhalsdurchfiihrung fiir alle gangigen
Flachdachaufbauten geeignet.

Die Abdichtung zu den Kabeln erfolgt Gber speziell auf
die Schwanenhalsdurchflhrung

abgestimmte Ringraumdichtungen.

Mit angeschweildter Anschlussplatte, Ausfuhrung als
Klebeflansch

gegen nicht driickendes Wasser nach DIN 18195 Teil 9
Werkstoff: St 37 feuerverzinkt

D (d mm): 100
Hoéhe 1 (mm): 600 - 950
Gesamthéhe (mm): 1050 - 1400

Eigenschaften: durch Einzelkomponenten geringes
Transportgewicht

11 Stk EP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 Lv VE 101 BAUMEISTER
08 Titel KG 440 - ELEKTRISCHE ANLAGEN
08.1 Untertitel KG 444 - HAUSEINFUHRUNGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
08.1.3 Kabelschutzrohr fiir Erdverlegung, biegsam, DN110

Kabelschutzrohr fir Erdverlegung, biegsam, DN110

- gem. DIN EN 61386-24, Verbundrohrbauweise
gem. DIN 16961

- Nenndurchmesser DN 110 mm

- AuRendurchmesser 110 mm

- Innendurchmesser 93 mm

- Biegeradius 0,5 m

- Druckfestigkeit 450, hohe Druckfestigkeit

- mit Innenhaut, au3en schwarz gewellt, innen glatt
- biegsames Kunststoffrohr aus PE-HD halogenfrei
- in vorhandenen verlegefahigen Graben

- inkl. Doppelsteckmuffen transparent und Endkappen
- mit Einzugsschnur

100 m EP oo GP o,

Summe Untertitel 08. 1
KG 444 - HAUSEINFUHRUNGEN, Netto:  ....c.ccooovviiiieen,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 226



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis
Leistung (Untertitel)
08. 2
KG 446 - ERDUNGSANLAGEN
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01 LV VE 101 BAUMEISTER

08 Titel KG 440 - ELEKTRISCHE ANLAGEN

08.2 Untertitel KG 446 - ERDUNGSANLAGEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Technische Vorbemerkungen Erdungs- und Blitzschutzanlage

Allgemeine Angaben

Die nachfolgenden Angaben erheben keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit, Glltigkeit und Anwendbarkeit der
zitierten Normen.

Nach DIN EN 62305-2 wurde die zu erstellende bauliche
Anlage in die Schutzklasse . eingestuft. Alle

normativen Forderungen entsprechend dieser Schutzklasse
sind zu beachten.

Die einzuhaltenden Trennungsabstande sind rechnerisch
nachzuweisen und bei der Errichtung des
Blitzschutzsystems zu beachten.

In DIN EN 62305-3, Absatz 5.2.1 wird "eine geeignet
ausgelegte Fangeinrichtung" beschrieben. Diese Aussage
spezifiziert nicht nur die Materialien und

Materialstarken, sondern auch die Beachtung der zu
erwartenden Windlast. Als geeignete
Dimensionierungsgrundlage fir die Windlastberechnung
haben sich die Eurocodes herausgestellt, da diese
Normen den aktuellsten Stand von Windlastberechnungen
aufzeigen.

Erdungsanlagen

Fir jedes neue Gebaude ist ein Fundamenterder nach DIN
18014 zu errichten. Die erforderliche Maschenweite im
Betonfundament bzw. unter dem Betonfundament (WU-Beton,
Schwarze Wanne, Perimeterddmmung od. Folienisolierung)
ist der DIN 18014 bzw. der DIN EN 62305-3 bzw. DIN EN
62305-4 zu entnehmen.

Bei einem stahlarmierten Betonfundament mit einem Typ-B
Erder auRerhalb dieses Betonfundamentes muss fur diesen
Typ-B Erder ein korrosionsfester Erderwerkstoffe (NIRO
VA4A, z. B. Werkstoff-Nr. 1.4571, 1.4404, .) eingesetzt
werden.

Hinsichtlich der Anforderungen an die Erdungsanlage
sind eventuelle, mitgeltende Normen des
Personenschutzes nach DIN VDE 0100 und far Anlagen >
1kV nach DIN VDE 0101 Teil 1 und 2 zu beachten.

Lage und Anordnung von Anschlussfahnen fiir den AuReren
und Inneren Blitzschutz, Blitzschutz-Potentialausgleich

wie auch flir den Schutzpotentialausgleich tber die
Haupterdungsschiene (HES) sind vor Errichtung der
Erdungsanlage festzulegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
08 Titel KG 440 - ELEKTRISCHE ANLAGEN
08.2 Untertitel KG 446 - ERDUNGSANLAGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Wird fir den Erder eines Blitzschutzsystems die
schutzklassenspezifische Mindestlange I1 nicht
erreicht, sind im Bereich jeder Ableitung zusatzliche
Erder (Tiefen- od. Strahlenerder) einzubringen.

Die Mindestlange 11 muss nicht berlcksichtigt werden,
wenn der Erdungswiderstand der Erdungsanlage 10 Ohm
unterschreitet.

Fundamenterder und Ringerder

Fundamenterder und Ringerder

Fundamenterder verzinkt und Ringerder V4A,
einschlieBlich Verbindungsmaterial in vorhandenen
Fundamentgraben

bauseitigen Einbetonieren auf Abstandhaltern einlegen
und einbringen

08.2.1 Runddraht Stahldraht 10mm / 78mm?2 St/tZn
Runddraht Stahldraht 10mm / 78mm? St/tZn

Runddrahte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), fir
den Einsatz bei Blitzschutz- oder Erdungsanlagen.
Durchmesser @ Leiter: 10 mm

Querschnitt: 78 mm2

Werkstoff: St/tZn

2100 m EP oo GP o,

08.2.2 Runddraht Edelstahldraht 10mm / 78mm? NIRO (V4A)
Runddraht Edelstahldraht 10mm / 78mm?2 NIRO (V4A)

Runddrahte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), fur
den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Durchmesser @ Leiter: 10 mm

Querschnitt: 78 mm2

Werkstoff: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571/1.4404

ASTM / AISI:: 316Ti/ 316L

2100 m EP i GP i
08.2.3 Kennzeichnung fiir Anschlussfahnen PVC 70 mm Farbe griin/gelb
Kennzeichnung fir Anschlussfahnen PVC 70 mm Farbe
grin/gelb
Kennzeichnung flir Anschlussfahnen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
08 Titel KG 440 - ELEKTRISCHE ANLAGEN
08.2 Untertitel KG 446 - ERDUNGSANLAGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

zum Aufstecken auf Runddrahte oder Bander

Als auffallige Kennzeichnung

(wie nach DIN 18014 gefordert) wahrend der Bauphase.
Werkstoff: PVC

Durchmesser @: 70 mm

Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm

Aufnahme Rd: 10 mm

Farbe: griin / gelb

Klemmen, Schellen usw.

08.2.4 Verbindungsklemmen fiir Fundamenterder St/tZn
Verbindungsklemmen flir Fundamenterder St/tZn

Verbindungsklemmen, flir Fundamenterder zum Verbinden
von Rund- und Flachleitern im Betonfundament

Fir T-, Kreuz- und Parallelverbindungen,

ohne die Leiter einfadeln zu missen

Werkstoff: St/tZn

Klemmbereich Rd / FI: (+) 10 / 30 mm

Klemmbereich FI / FI: (+/11) 30 / 30 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-1

300 Stk EP oo GP o

08.2.5 Verbindungsklemmen fiir Fundamenterder NIRO
Verbindungsklemmen flr Fundamenterder NIRO

Verbindungsklemmen, fir Fundamenterder zum Verbinden
von Rund- und Flachleitern im Betonfundament

Fur T-, Kreuz- und Parallelverbindungen,

ohne die Leiter einfadeln zu missen

Werkstoff: NIRO

Klemmbereich Rd / FI: (+) 10 / 30 mm

Klemmbereich FI/ FI: (+/11) 30 / 30 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-1

300 Stk EP o GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 230




Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
08
08.2

Lv

VE 101 BAUMEISTER

Titel KG 440 - ELEKTRISCHE ANLAGEN

Untertitel KG 446 - ERDUNGSANLAGEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.2.6

08.2.7

08.2.8

08.2.9

Bewehrungsklemme 8-9 /10 mm
Bewehrungsklemme 8-9 /10 mm

Bewehrungsklemme, fiir die schnelle und werkzeuglose
Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskorper
Werkstoff: St/blank

Klemmbereich Rd* / Rd: 8-9 /10 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-1

200 Stk EP .o

Bewehrungsklemme 10 /10 mm
Bewehrungsklemme 10/ 10 mm

Bewehrungsklemme, fiir die schnelle und werkzeuglose
Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskorper
Werkstoff: St/blank

Klemmbereich Rd* / Rd: 10 /10 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-1

1.000 Stk EP .o

Kreuzstiicke mit Zwischenplatte fiir Rund- und Flachleiter NIRO (V4A)

Kreuzstiicke mit Zwischenplatte fir Rund- und
Flachleiter NIRO (V4A)

Kreuzstlicke, fur ober- und unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern, in Kreuz- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)

Klemmbereich Rd / Rd: 8-10/ 8-10 mm

Klemmbereich Rd / FI: 8-10 / 30 mm

Klemmbereich FI / FI: 30 / 30 mm

Werkstoff-Nr.: 1.4571/ 1.4404 / 1.4401

ASTM / AlSI:: 316Ti/ 316L / 316

Zwischenplatte: ja

Normenbezug: DIN EN 62561-1

50 Stk EP .o

Kreuzstiicke mit Zwischenplatte fiir Rund- und Flachleiter St/tZn

Kreuzstiicke mit Zwischenplatte fir Rund- und
Flachleiter St/tZn

Kreuzstlicke, flir ober- und unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern, in Kreuz- und T-Anordnung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraRe West _

Penzberg

01
08
08.2

VE 101 BAUMEISTER

Titel KG 440 - ELEKTRISCHE ANLAGEN
Untertitel KG 446 - ERDUNGSANLAGEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.2.10

08.2.11

Ubertrag: .................

Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10/ 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich FI / Fl: 30 / 30 mm
Zwischenplatte: ja

Normenbezug: DIN EN 62561-1

50 Stk EP o GP ..o

Potentialausgleich, Erdungsfestpunkte, Anschlussfahnen

Erdungsfestpunkt NIRO (V4A) M10/M12
Erdungsfestpunkt NIRO (V4A) M10/M12

Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebauden
oder an die Erdungsanlage fiir den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich mit Anschlussachse (I = 180
mm, @10 mm)

Anschlussgewinde: M10 / M12

Werkstoff Platte: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401

ASTM / AlSI:: 316Ti/ 316L / 316

Werkstoff Achse: NIRO

Kurzschlussstrom (50 Hz): 3,9 kA

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Ausfuhrung an Wanden.

30 Stk EP o GP ..o

Anschlussfahne Runddraht NIRO (V4A)
Anschlussfahne Runddraht NIRO (V4A)

Anschlussfahnen gerichtet fir den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage aus korrosionsfestem
Edelstahl NIRO (V4A)

Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202).
Werkstoff: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571/1.4404

ASTM / AISI:: 316Ti/ 316L

Lange: 1500 mm

Abmessung: @10 mm

Querschnitt: 78 mm2

Normenbezug: DIN EN 62561-2

Ubertrag: .....c...........

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021

- Seite 232



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
08
08.2

VE 101 BAUMEISTER

Titel KG 440 - ELEKTRISCHE ANLAGEN
Untertitel KG 446 - ERDUNGSANLAGEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

08.2.12

Messung, Dokumentation usw.

Dokumentation inkl. Fotodokumentation
Dokumentation inkl. Fotodokumentation

Fotodokumentation aller Trenn- und Verbindungsstellen
usw.

Ubergabe in digitaler Form und ausreichender
Qualitat/Auflésung der Fotos.

Es missen min. folgende Daten erfasst werden:
- Ersteller der Dokumentation

- Eigentimer des Gebaudes

- Angaben zum Gebaude (Art usw.)

- Planer der Anlage

- Errichterfirma

- u.a. Verwendung der Erdungsanlage

- Ausfliihrungsart der Erdungsanlage, verwendete
Materalien usw.

- Beschreibung / Erlauterung

- Zeichnungen/Plane in 1zu50 Maf3stab und zugehdrige
Bilder/Foto Dokumentation

- Prufergebnis

- Bei Blitzschutz: Trennungsabstand, Lage der
Trennstellen und Nummerierung usw.

- Wartungsprotokolle

- Einweisungsprotokolle

Die Bestandsunterlagen mit allen erforderlichen
Grundrissen in pdf/dwg und in 3-facher Papier
Ausfiihrung

in jeweils DIN A4 Ordner und in digitaler Form.

Die Unterlagen sind dem Planungsbiro zur Prifung
vorzulegen und durfen erst nach Freigabe dem
Auftraggeber Gbergeben werden.

Ohne oder mit unvollstandigen Bestandsunterlagen
erfolgt keine Endabnahme!

1 psch

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
08 Titel KG 440 - ELEKTRISCHE ANLAGEN
08.2 Untertitel KG 446 - ERDUNGSANLAGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
08.2.13 Priifung und Messung der gesamten Blitzschutz- und Erdungsanlage

Prifung und Messung der gesamten Blitzschutz- und
Erdungsanlage mit Planunterlagen, Messprotokollen und
Prifbericht.

Erforderliche Sachkundigenabnahmen sind in die
Leistungen mit einzurechnen.

1 psch GP i

Summe Untertitel 08. 2
KG 446 - ERDUNGSANLAGEN, Netto:

Summe Titel 08
KG 440 - ELEKTRISCHE ANLAGEN, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %) e,

Gesamtsumme, Brutto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 234



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis
Leistung (Titel)

09
KG 460 - FORDERANLAGEN
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis
Leistung (Untertitel)
09.1
KG 461 NEBENLEISTUNGEN
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Penzberg (M030)
01 Lv VE 101 BAUMEISTER
09 Titel KG 460 - FORDERANLAGEN
09.1 Untertitel KG 461 NEBENLEISTUNGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
09.1.1 Einbauteile im Schacht von 6 Aufziigen mit 4 Haltestellen
Einbauteile im Schacht von 6 Aufziigen mit 4
Haltestellen

Es sind 6 Aufziige mit 4 Haltestelle im Gebaude.
Nachfolgend die Einbauteile fiir jeweils einen Schacht:

Einbau von Halfenschienen je Aufzugsschacht Grofle 40/22
Gesamtzahl: 22 Stlick

Einbau von einem Lasthaken min. 20kN in der
Schachtdecke

Einbau von Rustpunkten/Risthiilsen: 7 Stlick

Die Einbauteile werden vom Aufzugsbauer zur Verfligung
gestellt.

Einbau erfolgt nach der Montagezeichnung vom jeweiligen
Aufzugshersteller, diese wird dem AN bereitgestellt.

1 psch GP .

09.1.2 Einbauteile im Schacht von 6 Aufziigen mit 5 Haltestellen

Einbauteile im Schacht von 6 Aufziigen mit 5
Haltestellen

Es sind 6 Aufziige mit 5 Haltestelle im Gebaude.
Nachfolgend die Einbauteile fur jeweils einen Schacht:

Einbau von Halfenschienen je Aufzugsschacht Grofie 40/22
Gesamtzahl: 26 Stiick

Einbau von einem Lasthaken min. 20kN in der
Schachtdecke

Einbau von Ruistpunkten/Risthilsen: 8 Stiick

Die Einbauteile werden vom Aufzugsbauer zur Verfliigung
gestellt.

Einbau erfolgt nach der Montagezeichnung vom jeweiligen
Aufzugshersteller, diese wird dem AN bereitgestellt.

1 psch GP i

Summe Untertitel 09. 1
KG 461 NEBENLEISTUNGEN, Netto: ...,
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
09 Titel KG 460 - FORDERANLAGEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 09
KG 460 - FORDERANLAGEN, Netto:  .....cocooooviiiieiee.

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .....iiiriiirreeee

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 238



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis
Leistung (Titel)

10
GRUNDLEITUNGEN
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01 LV VE 101 BAUMEISTER

10 Titel GRUNDLEITUNGEN

10.01 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubergeordnete Vorbemerkungen Grundleitungen
innerhalb der Gebaudes (Giiltig fiir alle Zeilen)

Die Grundleitungen im Gebaude sind entsprechend
Ausfuhrungsplan zu liefern und zu verlegen. Als

Material ist PEHD-Rohr oder PP-Rohr mit den
entsprechenden Verbindungsstellen zu verwenden.

Nach Abnahme der Grundleitungen ist eine Druckprobe
gemal Auflage des Entwasserungsamtes durchzuflhren.
Offene Rohre und Kanalteile sind zu schutzen.

Alle Kanale sind sorgféltig im vorgeschriebenen Gefélle
zu verlegen und an der Bodenarmierung zu befestigen.
Die Arbeiten sind rechtzeitig vor Beginn bei der
zustandigen Behorde mit den erforderlichen Unterlagen
anzumelden. Zur Abnahme der erdverlegten Leitungen ist
eine Druckprobe gemal Auflage des Entwasserungsamtes
durchzufiihren. Die Abnahme durch den Prifdienst ist
rechtzeitig vor der Betonage vorzunehmen.

Zur Leistung gehort auch der Schutz derselben, wie zB
die Abdeckung von Ablaufen mit robusten Deckeln.

Nachfolgende Einheitpreise beinhalten Material und
Lohn.

Zeile 1/ Haus 1

10.01.1 PP-Abwasserrohre SN16 DN100,

mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt,

Berlin.

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr nach DIN EN 1852. Rohre und
Formstlicke mit Doppelsteckmuffenverbindung fur
erdverlegte Abwasserkanale. Wurzelfest nach DIN 4060.

Fabrikat: Rehau oder gleichwertig
Typ: Awadukt PP SN16

Angebotenes Fabr./Typ: '.........

83 m EP ...
10.01.2 PP-Bogen SN16 DN100,
aller Grade,
entsprechend den Vorbemerkungen,
liefern und verlegen.
29 st EP ...

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER

10 Titel GRUNDLEITUNGEN

10.01 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
10.01.3 PP-Abzweig SN16 DN100,
aller Grade,

aller Dimensionen,
entsprechend den Vorbemerkungen,
liefern und verlegen.

9 St EP i GP e
10.01.4 PP-Enddeckel SN16 DN100,
entsprechend den Vorbemerkungen,
liefern und verlegen.
7 St EP GP .
10.01.5 Abwasserdruckrohr DN50 SN16 SDR11 (63x5,8mm),

aus PE100-RC (Resistance to Crack), fir offene und
sandbettfreie Verlegung, liefern und verlegen.

8m EP o GP .o
10.01.6 Bogen Abwasserdruckrohr DN50 PN16,
aller Grade, mit Schweissverbindungen,
entsprechend den Vorbemerkungen,
liefern und verlegen.
3 st EP GP e
10.01.7 Konfix-Verbinder DN50
als Schutzkappe, einschl. Spannband, liefern und
montieren.
2 St EP o GP .o,
10.01.8 Rieselbettung der Kanalleitungen bis DN100,

mit Rieseluberdeckung der Rohre von 10 cm unter Sohle
Rohr bis 10 cm Uber Scheitel Rohr, einschl. Unterplanie
der Rohrgrabensohle.

95 m EP oo GP o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 242




Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.01 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.
10.01.9 Mauerkragen DN50,

fur Rohrleitung, zur Erstellung druckwasserdichter
Rohrleitungsdurchfihrungen von Betonwéanden und
Bodenplatten. Aus EPDM einschl. Befestigungsmaterial
liefern und montieren.

@J-Bereich Montageset 63-69 mm

=

1St

10.01.10 Mauerkragen DN100,

fur Rohrleitung, zur Erstellung druckwasserdichter
Rohrleitungsdurchfiihrungen von Betonwanden und
Bodenplatten. Aus EPDM einschl. Befestigungsmaterial
liefern und montieren.

@J-Bereich Montageset 98-109 mm

10 St

10.01.11 Dichtungseinsatz gegen driickendes Wasser DN50,

zum Einbau in Kernbohrungen fir Bauten ohne
Dichtungseinsatz, zur Abdichtung gegen driickendes
Wasser, gasdicht.

Wandstarke: > 100 mm
Kernbohrdurchmesser: 100 mm
Rohrau3endurchmesser: 40 - 63 mm

einschl. Grundierung und Nachbehandlung der
Kernbohrwandung, liefern und montieren.

Fabrikat: Doyma oder gleichwertig
Typ: Curaflex Nova Uno

Angebotenes Fabr./Typ: "........
1St

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 Lv VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.01 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 1

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.12 Dichtungseinsatz gegen driickendes Wasser DN100,

zum Einbau in Kernbohrungen fiir Bauten ohne
Dichtungseinsatz, zur Abdichtung gegen drickendes

Wasser, gasdicht.

Wandstarke: > 100 mm

Kernbohrdurchmesser: 150 mm
Rohrauf3endurchmesser: 110 mm

einschl. Grundierung und Nachbehandlung der
Kernbohrwandung, liefern und montieren.

Fabrikat: Doyma oder gleichwertig
Typ: Curaflex Nova Uno

Angebotenes Fabr./Typ: '.........

10.01.13 Bodenablauf DN100 CN ohne Rand,
fur Bodenplatten ohne Bodenaufbau,

2 St

aus Edelstahl, mit senkrechtem Ablauf 90°, ohne
Anschlussrand, mit Geruchverschluss, mit Rost lose
eingelegt, Belastungsklasse M125, einschl. Eimer,

liefern und montieren.

Abflussleistung: 1,6 I/s

Vor Bestellung ist der Bodenaufbau der Werkplanung
(Architekt) zwingend zu prufen und ggfs. mit der

Bauleitung abzustimmen!

.

oF

L - :
Fabrikat:  ACO oder gleichwertig

Typ: 5919.00.10+9579.92.20+9579.10.19

Angebotenes Fabr./Typ: ".........

2 St

Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 Lv VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.01 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.14 Parkdeckablauf DN100 mit Anschlussrand,

aus Gusseisen mit Anstrich, zum direkten Einbau in
Bodenplatte. Stutzenneigung 90 Grad, ohne
Geruchverschluss, Schlitzrost rund mit
Verschlusssystem, Belastungsklasse M125, einschl.
Schlammeimer, Dichtungs- und Befestigungsmaterial,
liefern und montiern.

2,01/s
247x247 mm
233 mm

Abflussleistung:
Aussenmass:
Durchmesser Rost:

Fabrikat:
Typ:

Kessel oder gleichwertig
Ecoguss 48501

Angebotenes Fabr./Typ: '.........
3 St

10.01.15 Finor DN100 Guss,

aus Gusseisen mit Anstrich, Stutzenneigung 90°, Deckel

verschraubbar, geruchs- und wasserdicht,
Belastungsklasse L15, liefern und montieren.
Rickstausicher bis: 0,5 bar

Vor Bestellung ist der Bodenaufbau der Werkplanung

(Architekt) zwingend zu prufen und ggfs. mit der
Bauleitung abzustimmen!

Fabrikat:
Typ:

ACO oder gleichwertig
5288.10.00

Angebotenes Fabr./Typ: ".........
1St

Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2021 - Seite 245



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
10
10.01

Lv

VE 101 BAUMEISTER

Titel GRUNDLEITUNGEN

Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 1

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.16

10.01.17

10.01.18

Zuschlag fiir das Einmessen vom Schnurgeriist
Zuschlag fur das Einmessen vom Schnurgerust

1 psch

Erdaushub mit Gerit Tiefe bis 1,0m,

Erdaushub mit Gerat Tiefe bis 1,0 m,

Bodenklasse 3-5 fir Rohrgraben und Schéachte, seitliche
Lagerung des Aushubs, Sicherung der Graben im Sinne der
Unfallverhttungsvorschriften, Verschalung und
Verbolzung der Baugrube incl. Entfernen des
Schalmaterials. Humus und Kies sind getrennt zu lagern.
Wiedereinfillen unter schichtweisem Verdichten,
einschl. Vorhalten des vor-

schriftmassigen Schalmaterials, der Gerate, Werkzeuge
und Transportmittel.

Der Verdichtungsgrad betragt:

- bis 500 mm zur Rohrwand: 95-97 %

- ab 500 mm zur Rohrwand: 97-100%

Die Abrechnungsbreite flir Rohrgraben
betragt:

bis DN 250 1,00 m

bis DN 400 Da + 0,80

bis DN 800 Da +

Die Abrechnungsbreite flir Schachte
betragt:

Schachtdurchmesser +2x 0,50 m.
Abrechnungseinheit: Feste Masse

Baggerstandgebihren werden nicht bezahilt,
Spartensicherung ist einzurechnen.

Erdaushub per Hand oder Kleingerat,

Erdaushub per Hand oder Kleingerat,

Bodenklasse 3-5 fiir Rohrgraben und Schéachte, seitliche
Lagerung des Aushubs, Sicherung der Graben im Sinne der
Unfallverhttungsvorschriften, Verschalung und
Verbolzung der Baugrube incl. Entfernen des
Schalmaterials.

Wiedereinfullen unter schichtweisem Verdichten,
einschl. Vorhalten des vor-

schriftmassigen Schalmaterials, der Gerate, Werkzeuge
und Transportmittel.

Der Verdichtungsgrad betragt:

- bis 500 mm zur Rohrwand: 95-97 %

- ab 500 mm zur Rohrwand: 97-100%

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.01 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Die Abrechnungsbreite flir Rohrgraben
betragt:

bis DN 250 1,00 m

bis DN 400 Da + 0,80

bis DN 800 Da +

Die Abrechnungsbreite flir Schachte
betragt:

Schachtdurchmesser +2x 0,50 m.
Abrechnungseinheit: Feste Masse

5m3 EP o GP o

10.01.19 Abfuhr Aushub zu Zwischenlagerstelle

des Ubriggebliebenen Aushubmaterials,
zur Beprobung.
Entsorgung erfolgt Uber Positionen des Erdaushubs.

11 m3 EP o GP i
10.01.20 Beprobung Aushub,
als Nachweis fur Entsorgung/Deponie.
1 St EP o GP i
10.01.21 Kernbohrung Wand <D100mm STB,
bis 100 mm Bohrdurchmesser, in Stahlbeton, waagerecht,
in Wanden.

Zu den Rahmenbdingungen fir die Kernbohrungen wird auf
die ZTV weiter oben unter 3.1.3.33 ff verwiesen,

die Kernbohrungen wurden hier wegen der direkten
Zuordnung zu den Grundleitungen aufgefihrt.

20 cm EP o GP e,
10.01.22 Kernbohrung Wand <D200mm STB,
sonst wie vor beschrieben.
40 cm EP GP o
10.01.23 Anmeldung/Druckpriifung der Kanal-und Grundleitungsarbeiten.

Anmeldung/Druckpriifung der Kanal-und
Grundleitungsarbeiten.

- Einholung der entsprechenden Sparten

- Druckprifung zur Druckprobe

- Abnahme des Kanals durch einen Kontrolimeister,
oder einer durch den Zweckverband zugelassenen
Fachfirma

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 247



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.01 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

welche vorort die Druckprifung durchfiihren darf.
komplett mit Behérdengangen und Fahrtkosten.

1.) Die Druckprifung ist ordnungsgemaf
fur Schmutzwasserkanal und Revisionsschachte

mit Diagramm zu protokollieren.

Die Prufung ist in Anlehnung an die Regelwerke
DIN EN 1610, 12889 und ATV-DVWK-A 139 durchzufihren.

2.) Die Zuordnung der Schachte und Teilstrecken muss

mit den
Bestandsplanen Ubereinstimmen.

3.) Das Druckprotokoll ist vor der Schlussrechnung der
Bauleitung und zustandigen Stelle zu Gbergeben.

Erforderliche Spull- und Reinigungsleistungen sind in

den EP mit einzurechnen.

10.01.24 Facharbeiterstunde im Zeitnachweis

Facharbeiterstunde im Zeithachweis,

1 psch

Ausflhrung nur auf besondere Anweisung durch die OU,

bzw. nach deren Freigabe.

Es gelten die Auflagen und Anmerkungen zu den
Regiestunden, wie im entsprechenden Abschnitt vermerkt.

10.01.25 Bestandsunterlagen

Die Bestandsunterlagen sind vom AN bei Abnahme in

1h

3-facher Ausfertigung in Mappen geordnet mit

Inhaltsangabe zu Ubergeben,
jeweils nach den Zeilen 1 bis 4:

- Bestandsplane 1:50
- Anlagenbeschreibung,

- Bedienungs- u. Wartungsanleitungen,
- Protokoll Gber die Einweisung des Bedienungs- u.

Wartungspersonals,

- Protokolle Giber durchgeftihrte Druckproben
- Protokolle Gber den hydraulischen Abgleich im

Hinblick auf Zirkulation

- Prospekte und Kopien der Einbauteile,

- Auflistung der Firmenanschriften und der

Vertreteranschriften.

- Fachunternehmererklarung zur Eignung der

Anlagenerrichtung

- Fachunternehmererklarung zur Erfullung der ENEV 2009

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.01 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
- Unternehmererklarung fur brandschutztechnische
Malnahmen mit Zulassungsbescheid und
Ubereinstimmungserklarung
Dokumente sind in gadngigen DWG - und PDF - Formaten
abzulegen.
Abrechnung als Stlickpauschale, fir jede Zeile.
1Stck EP ... GP .

Summe Untertitel 10.01

GRUNDLEITUNGEN ZEILE 1, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis
Leistung (Untertitel)
10.02
GRUNDLEITUNGEN ZEILE 2
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01
10
10.02

VE 101 BAUMEISTER

Titel GRUNDLEITUNGEN
Untertitel

GRUNDLEITUNGEN ZEILE 2

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

10.02.1

10.02.2

10.02.3

10.02.4

10.02.5

10.02.6

Zeile 2/ Haus 2A und 2B
Zeile 2 / Haus 2A und 2B

PP-Abwasserrohre SN16 DN100,

mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt,

Berlin.

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr nach DIN EN 1852. Rohre und

Formstlicke mit Doppelsteckmuffenverbindung fur

erdverlegte Abwasserkanale. Wurzelfest nach DIN 4060.

Fabrikat: Rehau oder gleichwertig
Typ: Awadukt PP SN16

Angebotenes Fabr./Typ: '......... !
103 m

PP-Bogen SN16 DN100,

aller Grade,
entsprechend den Vorbemerkungen,
liefern und verlegen.

31 St

PP-Abzweig SN16 DN100,

aller Grade,

aller Dimensionen,

entsprechend den Vorbemerkungen,
liefern und verlegen.

10 St

PP-Enddeckel SN16 DN100,

entsprechend den Vorbemerkungen,
liefern und verlegen.

13 St

Abwasserdruckrohr DN50 SN16 SDR11 (63x5,8mm),

aus PE100-RC (Resistance to Crack), fur offene und

sandbettfreie Verlegung, liefern und verlegen.

8m

Bogen Abwasserdruckrohr DN50 PN16,

aller Grade, mit Schweissverbindungen,
entsprechend den Vorbemerkungen,
liefern und verlegen.

3 st

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.02 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
10.02.7 Konfix-Verbinder DN50
als Schutzkappe, einschl. Spannband, liefern und
montieren.
2 St EP i GP i
10.02.8 Rieselbettung der Kanalleitungen bis DN100,
mit Rieseluberdeckung der Rohre von 10 cm unter Sohle
Rohr bis 10 cm Uber Scheitel Rohr, einschl. Unterplanie
der Rohrgrabensohle.
111 m EP e GP o
10.02.9 Mauerkragen DN50,
fur Rohrleitung, zur Erstellung druckwasserdichter
Rohrleitungsdurchfiihrungen von Betonwanden und
Bodenplatten. Aus EPDM einschl. Befestigungsmaterial
liefern und montieren.
@J-Bereich Montageset 63-69 mm
= ==
1 St EP o GP i
10.02.10 Mauerkragen DN100,
fur Rohrleitung, zur Erstellung druckwasserdichter
Rohrleitungsdurchfiihrungen von Betonwanden und
Bodenplatten. Aus EPDM einschl. Befestigungsmaterial
liefern und montieren.
@J-Bereich Montageset 98-109 mm
= ==
11 St EP GP .
10.02.11 Dichtungseinsatz gegen driickendes Wasser DN50,
zum Einbau in Kernbohrungen fir Bauten ohne
Dichtungseinsatz, zur Abdichtung gegen driickendes
Wasser, gasdicht.
Wandstarke: >100 mm
Kernbohrdurchmesser: 100 mm
RohrauRendurchmesser: 40 - 63 mm
einschl. Grundierung und Nachbehandlung der
Kernbohrwandung, liefern und montieren.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.02 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 2

Lv

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Fabrikat:
Typ:

Doyma oder gleichwertig
Curaflex Nova Uno

Angebotenes Fabr./Typ: ".........
1St

10.02.12 Dichtungseinsatz gegen driickendes Wasser DN100,

zum Einbau in Kernbohrungen fir Bauten ohne
Dichtungseinsatz, zur Abdichtung gegen driickendes
Wasser, gasdicht.

Wandstarke:
Kernbohrdurchmesser:
Rohrau3endurchmesser:

> 100 mm
150 mm
110 mm

einschl. Grundierung und Nachbehandlung der
Kernbohrwandung, liefern und montieren.

Fabrikat:
Typ:

Doyma oder gleichwertig
Curaflex Nova Uno

Angebotenes Fabr./Typ: '.........
4 St

10.02.13 Bodenablauf DN100 CN ohne Rand,

fir Bodenplatten ohne Bodenaufbau,

aus Edelstahl, mit senkrechtem Ablauf 90°, ohne
Anschlussrand, mit Geruchverschluss, mit Rost lose
eingelegt, Belastungsklasse M125, einschl. Eimer,
liefern und montieren.

Abflussleistung:1,6 I/s
Vor Bestellung ist der Bodenaufbau der Werkplanung

(Architekt) zwingend zu priifen und ggfs. mit der
Bauleitung abzustimmen!

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.02 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.
=
¥
L : :
Fabrikat: ~ ACO oder gleichwertig
Typ: 5919.00.10+9579.92.20+9579.10.19

Angebotenes Fabr./Typ: '......... !
2 St EP

10.02.14 Parkdeckablauf DN100 mit Anschlussrand,

aus Gusseisen mit Anstrich, zum direkten Einbau in
Bodenplatte. Stutzenneigung 90 Grad, ohne
Geruchverschluss, Schlitzrost rund mit
Verschlusssystem, Belastungsklasse M125, einschl.
Schlammeimer, Dichtungs- und Befestigungsmaterial,
liefern und montiern.

Abflussleistung: 2,01/s
Aussenmass: 247x247 mm
Durchmesser Rost: 233 mm

Fabrikat: Kessel oder gleichwertig
Typ: Ecoguss 48501

Angebotenes Fabr./Typ: "........ '
4 St EP

10.02.15 Finor DN100 Guss,

aus Gusseisen mit Anstrich, Stutzenneigung 90°, Deckel
verschraubbar, geruchs- und wasserdicht,
Belastungsklasse L15, liefern und montieren.

Rickstausicher bis: 0,5 bar
Vor Bestellung ist der Bodenaufbau der Werkplanung

(Architekt) zwingend zu prufen und ggfs. mit der
Bauleitung abzustimmen!

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.02 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.

Fabrikat:  ACO oder gleichwertig
Typ: 5288.10.00

Angebotenes Fabr./Typ: ".........

2 St EP ...

10.02.16 Zuschlag fiir das Einmessen vom Schnurgeriist
Zuschlag fur das Einmessen vom Schnurgerist

1 psch

10.02.17 Erdaushub mit Gerat Tiefe bis 1,0m,

Erdaushub mit Gerat Tiefe bis 1,0 m,

Bodenklasse 3-5 flir Rohrgraben und Schachte, seitliche
Lagerung des Aushubs, Sicherung der Graben im Sinne der
Unfallverhitungsvorschriften, Verschalung und
Verbolzung der Baugrube incl. Entfernen des
Schalmaterials. Humus und Kies sind getrennt zu lagern.
Wiedereinfullen unter schichtweisem Verdichten,
einschl. Vorhalten des vor-

schriftmassigen Schalmaterials, der Gerate, Werkzeuge
und Transportmittel.

Der Verdichtungsgrad betragt:

- bis 500 mm zur Rohrwand: 95-97 %

- ab 500 mm zur Rohrwand: 97-100%

Die Abrechnungsbreite flir Rohrgraben
betragt:

bis DN 250 1,00 m

bis DN 400 Da + 0,80

bis DN 800 Da +

Die Abrechnungsbreite fur Schachte
betragt:

Schachtdurchmesser +2x 0,50 m.
Abrechnungseinheit: Feste Masse

Baggerstandgebiihren werden nicht bezahlt,
Spartensicherung ist einzurechnen.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.02 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
10.02.18 Erdaushub per Hand oder Kleingerat,

Erdaushub per Hand oder Kleingerat,

Bodenklasse 3-5 fiir Rohrgraben und Schéachte, seitliche
Lagerung des Aushubs, Sicherung der Graben im Sinne der
Unfallverhttungsvorschriften, Verschalung und
Verbolzung der Baugrube incl. Entfernen des
Schalmaterials.

Wiedereinfillen unter schichtweisem Verdichten,
einschl. Vorhalten des vor-

schriftmassigen Schalmaterials, der Gerate, Werkzeuge
und Transportmittel.

Der Verdichtungsgrad betragt:

- bis 500 mm zur Rohrwand: 95-97 %

- ab 500 mm zur Rohrwand: 97-100%

Die Abrechnungsbreite flir Rohrgraben
betragt:

bis DN 250 1,00 m

bis DN 400 Da + 0,80

bis DN 800 Da +

Die Abrechnungsbreite flir Schachte
betragt:

Schachtdurchmesser +2x 0,50 m.
Abrechnungseinheit: Feste Masse

5m3 EP oo GP

10.02.19 Abfuhr Aushub zu Zwischenlagerstelle

des Ubriggebliebenen Aushubmaterials,
zur Beprobung.
Entsorgung erfolgt Uber Positionen des Erdaushubs.

15m3  EP .o GP
10.02.20 Beprobung Aushub,
als Nachweis fur Entsorgung/Deponie.
1 St =12 GP
10.02.21 Kernbohrung Wand <D100mm STB,
bis 100 mm Bohrdurchmesser, in Stahlbeton, waagerecht,
in Wanden.

Zu den Rahmenbdingungen fir die Kernbohrungen wird auf
die ZTV weiter oben unter 3.1.3.33 ff verwiesen,

die Kernbohrungen wurden hier wegen der direkten
Zuordnung zu den Grundleitungen aufgefihrt.

20 cm EP o GP

Ubertrag: ...
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
10
10.02

VE 101 BAUMEISTER

Titel GRUNDLEITUNGEN
Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.02.22

10.02.23

10.02.24

10.02.25

Kernbohrung Wand <D200mm STB,
sonst wie vor beschrieben.

80 cm EP ..

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Anmeldung/Druckpriifung der Kanal-und Grundleitungsarbeiten.

Anmeldung/Druckprifung der Kanal-und
Grundleitungsarbeiten.

- Einholung der entsprechenden Sparten

- Druckprifung zur Druckprobe

- Abnahme des Kanals durch einen Kontrolimeister,
oder einer durch den Zweckverband zugelassenen
Fachfirma

welche vorort die Druckprifung durchfiihren darf.
komplett mit Behérdengangen und Fahrtkosten.

1.) Die Druckprifung ist ordnungsgemaf

fur Schmutzwasserkanal und Revisionsschachte
mit Diagramm zu protokollieren.

Die Prufung ist in Anlehnung an die Regelwerke

DIN EN 1610, 12889 und ATV-DVWK-A 139 durchzufiihren.

2.) Die Zuordnung der Schachte und Teilstrecken muss
mit den
Bestandsplanen Ubereinstimmen.

3.) Das Druckprotokoll ist vor der Schlussrechnung der
Bauleitung und zustandigen Stelle zu Gbergeben.

Erforderliche Spull- und Reinigungsleistungen sind in
den EP mit einzurechnen.

1 psch

Facharbeiterstunde im Zeitnachweis

Facharbeiterstunde im Zeitnachweis, )
Ausfuhrung nur auf besondere Anweisung durch die OU,
bzw. nach deren Freigabe.

Es gelten die Auflagen und Anmerkungen zu den
Regiestunden, wie im entsprechenden Abschnitt vermerkt.

1h EP ..

Bestandsunterlagen

Die Bestandsunterlagen sind vom AN bei Abnahme in
3-facher Ausfertigung in Mappen geordnet mit
Inhaltsangabe zu ibergeben,

jeweils nach den Zeilen 1 bis 4:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.02 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

- Bestandsplane 1:50

- Anlagenbeschreibung,

- Bedienungs- u. Wartungsanleitungen,

- Protokoll Uber die Einweisung des Bedienungs- u.
Wartungspersonals,

- Protokolle Giber durchgefiihrte Druckproben

- Protokolle Gber den hydraulischen Abgleich im
Hinblick auf Zirkulation

- Prospekte und Kopien der Einbauteile,

- Auflistung der Firmenanschriften und der
Vertreteranschriften.

- Fachunternehmererklarung zur Eignung der
Anlagenerrichtung

- Fachunternehmererklarung zur Erfullung der ENEV 2009
- Unternehmererklarung fir brandschutztechnische
MaRnahmen mit Zulassungsbescheid und
Ubereinstimmungserklarung

Dokumente sind in gangigen DWG - und PDF - Formaten
abzulegen.

Abrechnung als Stlckpauschale, fur jede Zeile.

1Stck EP

Summe Untertitel 10.02
GRUNDLEITUNGEN ZEILE 2, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis
Leistung (Untertitel)
10.03
GRUNDLEITUNGEN ZEILE 3
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01
10
10.03

VE 101 BAUMEISTER

Titel GRUNDLEITUNGEN
Untertitel

GRUNDLEITUNGEN ZEILE 3

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

10.03.1

10.03.2

10.03.3

10.03.4

10.03.5

10.03.6

Zeile 3/ Haus 3A und 3B
Zeile 3 / Haus 3A und 3B

PP-Abwasserrohre SN16 DN100,

mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt,

Berlin.

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr nach DIN EN 1852. Rohre und

Formstlicke mit Doppelsteckmuffenverbindung fur

erdverlegte Abwasserkanale. Wurzelfest nach DIN 4060.

Fabrikat: Rehau oder gleichwertig
Typ: Awadukt PP SN16

Angebotenes Fabr./Typ: '......... !
103 m

PP-Bogen SN16 DN100,

aller Grade,
entsprechend den Vorbemerkungen,
liefern und verlegen.

31 St

PP-Abzweig SN16 DN100,

aller Grade,

aller Dimensionen,

entsprechend den Vorbemerkungen,
liefern und verlegen.

10 St

PP-Enddeckel SN16 DN100,

entsprechend den Vorbemerkungen,
liefern und verlegen.

13 St

Abwasserdruckrohr DN50 SN16 SDR11 (63x5,8mm),

aus PE100-RC (Resistance to Crack), fur offene und

sandbettfreie Verlegung, liefern und verlegen.

8m

Bogen Abwasserdruckrohr DN50 PN16,

aller Grade, mit Schweissverbindungen,
entsprechend den Vorbemerkungen,
liefern und verlegen.

3 st

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.03 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 3
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
10.03.7 Konfix-Verbinder DN50
als Schutzkappe, einschl. Spannband, liefern und
montieren.
2 St EP i GP i
10.03.8 Rieselbettung der Kanalleitungen bis DN100,
mit Rieseluberdeckung der Rohre von 10 cm unter Sohle
Rohr bis 10 cm Uber Scheitel Rohr, einschl. Unterplanie
der Rohrgrabensohle.
111 m EP e GP o
10.03.9 Mauerkragen DN50,
fur Rohrleitung, zur Erstellung druckwasserdichter
Rohrleitungsdurchfiihrungen von Betonwanden und
Bodenplatten. Aus EPDM einschl. Befestigungsmaterial
liefern und montieren.
@J-Bereich Montageset 63-69 mm
= ==
1 St EP o GP i
10.03.10 Mauerkragen DN100,
fur Rohrleitung, zur Erstellung druckwasserdichter
Rohrleitungsdurchfiihrungen von Betonwanden und
Bodenplatten. Aus EPDM einschl. Befestigungsmaterial
liefern und montieren.
@J-Bereich Montageset 98-109 mm
= ==
11 St EP GP .
10.03.11 Dichtungseinsatz gegen driickendes Wasser DN50,
zum Einbau in Kernbohrungen fir Bauten ohne
Dichtungseinsatz, zur Abdichtung gegen driickendes
Wasser, gasdicht.
Wandstarke: >100 mm
Kernbohrdurchmesser: 100 mm
RohrauRendurchmesser: 40 - 63 mm
einschl. Grundierung und Nachbehandlung der
Kernbohrwandung, liefern und montieren.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.03 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 3

Lv

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Fabrikat:
Typ:

Doyma oder gleichwertig
Curaflex Nova Uno

Angebotenes Fabr./Typ: ".........
1St

10.03.12 Dichtungseinsatz gegen driickendes Wasser DN100,

zum Einbau in Kernbohrungen fir Bauten ohne
Dichtungseinsatz, zur Abdichtung gegen driickendes
Wasser, gasdicht.

Wandstarke:
Kernbohrdurchmesser:
Rohrau3endurchmesser:

> 100 mm
150 mm
110 mm

einschl. Grundierung und Nachbehandlung der
Kernbohrwandung, liefern und montieren.

Fabrikat:
Typ:

Doyma oder gleichwertig
Curaflex Nova Uno

Angebotenes Fabr./Typ: '.........
4 St

10.03.13 Bodenablauf DN100 CN ohne Rand,

fir Bodenplatten ohne Bodenaufbau,

aus Edelstahl, mit senkrechtem Ablauf 90°, ohne
Anschlussrand, mit Geruchverschluss, mit Rost lose
eingelegt, Belastungsklasse M125, einschl. Eimer,
liefern und montieren.

Abflussleistung:1,6 I/s
Vor Bestellung ist der Bodenaufbau der Werkplanung

(Architekt) zwingend zu priifen und ggfs. mit der
Bauleitung abzustimmen!

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.03 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 3
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.
=
¥
L : :
Fabrikat: ~ ACO oder gleichwertig
Typ: 5919.00.10+9579.92.20+9579.10.19

Angebotenes Fabr./Typ: '......... !
2 St EP

10.03.14 Parkdeckablauf DN100 mit Anschlussrand,

aus Gusseisen mit Anstrich, zum direkten Einbau in
Bodenplatte. Stutzenneigung 90 Grad, ohne
Geruchverschluss, Schlitzrost rund mit
Verschlusssystem, Belastungsklasse M125, einschl.
Schlammeimer, Dichtungs- und Befestigungsmaterial,
liefern und montiern.

Abflussleistung: 2,01/s
Aussenmass: 247x247 mm
Durchmesser Rost: 233 mm

Fabrikat: Kessel oder gleichwertig
Typ: Ecoguss 48501

Angebotenes Fabr./Typ: "........ '
4 St EP

10.03.15 Finor DN100 Guss,

aus Gusseisen mit Anstrich, Stutzenneigung 90°, Deckel
verschraubbar, geruchs- und wasserdicht,
Belastungsklasse L15, liefern und montieren.

Rickstausicher bis: 0,5 bar
Vor Bestellung ist der Bodenaufbau der Werkplanung

(Architekt) zwingend zu prufen und ggfs. mit der
Bauleitung abzustimmen!

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.03 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 3
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.

Fabrikat:  ACO oder gleichwertig
Typ: 5288.10.00

Angebotenes Fabr./Typ: ".........

2 St EP

10.03.16 Zuschlag fiir das Einmessen vom Schnurgeriist
Zuschlag fur das Einmessen vom Schnurgerist

1 psch

10.03.17 Erdaushub mit Gerat Tiefe bis 1,0m,
Erdaushub mit Gerat Tiefe bis 1,0 m,

Bodenklasse 3-5 flir Rohrgraben und Schachte, seitliche
Lagerung des Aushubs, Sicherung der Graben im Sinne der

Unfallverhitungsvorschriften, Verschalung und
Verbolzung der Baugrube incl. Entfernen des

Schalmaterials. Humus und Kies sind getrennt zu lagern.

Wiedereinflllen unter schichtweisem Verdichten,
einschl. Vorhalten des vor-

schriftmassigen Schalmaterials, der Gerate, Werkzeuge
und Transportmittel.

Der Verdichtungsgrad betragt:

- bis 500 mm zur Rohrwand: 95-97 %

- ab 500 mm zur Rohrwand: 97-100%

Die Abrechnungsbreite flir Rohrgraben
betragt:

bis DN 250 1,00 m

bis DN 400 Da + 0,80

bis DN 800 Da +

Die Abrechnungsbreite fur Schachte
betragt:

Schachtdurchmesser +2x 0,50 m.
Abrechnungseinheit: Feste Masse

Baggerstandgebiihren werden nicht bezahlt,
Spartensicherung ist einzurechnen.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.03 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 3
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
10.03.18 Erdaushub per Hand oder Kleingerat,

Erdaushub per Hand oder Kleingerat,

Bodenklasse 3-5 fiir Rohrgraben und Schéachte, seitliche
Lagerung des Aushubs, Sicherung der Graben im Sinne der
Unfallverhttungsvorschriften, Verschalung und
Verbolzung der Baugrube incl. Entfernen des
Schalmaterials.

Wiedereinfillen unter schichtweisem Verdichten,
einschl. Vorhalten des vor-

schriftmassigen Schalmaterials, der Gerate, Werkzeuge
und Transportmittel.

Der Verdichtungsgrad betragt:

- bis 500 mm zur Rohrwand: 95-97 %

- ab 500 mm zur Rohrwand: 97-100%

Die Abrechnungsbreite flir Rohrgraben
betragt:

bis DN 250 1,00 m

bis DN 400 Da + 0,80

bis DN 800 Da +

Die Abrechnungsbreite flir Schachte
betragt:

Schachtdurchmesser +2x 0,50 m.
Abrechnungseinheit: Feste Masse

5m3 EP ...

10.03.19 Abfuhr Aushub zu Zwischenlagerstelle

des Ubriggebliebenen Aushubmaterials,
zur Beprobung.
Entsorgung erfolgt Uber Positionen des Erdaushubs.

15 m3 EP ...
10.03.20 Beprobung Aushub,
als Nachweis fir Entsorgung/Deponie.
1 St EP ...
10.03.21 Kernbohrung Wand <D100mm STB,
bis 100 mm Bohrdurchmesser, in Stahlbeton, waagerecht,
in Wanden.

Zu den Rahmenbdingungen fir die Kernbohrungen wird auf
die ZTV weiter oben unter 3.1.3.33 ff verwiesen,

die Kernbohrungen wurden hier wegen der direkten
Zuordnung zu den Grundleitungen aufgefihrt.

20 cm EP ...

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01
10
10.03

VE 101 BAUMEISTER

Titel GRUNDLEITUNGEN
Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 3

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.03.22

10.03.23

10.03.24

10.03.25

Kernbohrung Wand <D200mm STB,
sonst wie vor beschrieben.

80 cm EP ..

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Anmeldung/Druckpriifung der Kanal-und Grundleitungsarbeiten.

Anmeldung/Druckprifung der Kanal-und
Grundleitungsarbeiten.

- Einholung der entsprechenden Sparten

- Druckprifung zur Druckprobe

- Abnahme des Kanals durch einen Kontrolimeister,
oder einer durch den Zweckverband zugelassenen
Fachfirma

welche vorort die Druckprifung durchfiihren darf.
komplett mit Behérdengangen und Fahrtkosten.

1.) Die Druckprifung ist ordnungsgemaf

fur Schmutzwasserkanal und Revisionsschachte
mit Diagramm zu protokollieren.

Die Prufung ist in Anlehnung an die Regelwerke

DIN EN 1610, 12889 und ATV-DVWK-A 139 durchzufiihren.

2.) Die Zuordnung der Schachte und Teilstrecken muss
mit den
Bestandsplanen Ubereinstimmen.

3.) Das Druckprotokoll ist vor der Schlussrechnung der
Bauleitung und zustandigen Stelle zu Gbergeben.

Erforderliche Spull- und Reinigungsleistungen sind in
den EP mit einzurechnen.

1 psch

Facharbeiterstunde im Zeitnachweis

Facharbeiterstunde im Zeitnachweis, )
Ausfuhrung nur auf besondere Anweisung durch die OU,
bzw. nach deren Freigabe.

Es gelten die Auflagen und Anmerkungen zu den
Regiestunden, wie im entsprechenden Abschnitt vermerkt.

1h EP ..

Bestandsunterlagen

Die Bestandsunterlagen sind vom AN bei Abnahme in
3-facher Ausfertigung in Mappen geordnet mit
Inhaltsangabe zu ibergeben,

jeweils nach den Zeilen 1 bis 4:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.03 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 3
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

- Bestandsplane 1:50

- Anlagenbeschreibung,

- Bedienungs- u. Wartungsanleitungen,

- Protokoll Uber die Einweisung des Bedienungs- u.
Wartungspersonals,

- Protokolle Giber durchgefiihrte Druckproben

- Protokolle Gber den hydraulischen Abgleich im
Hinblick auf Zirkulation

- Prospekte und Kopien der Einbauteile,

- Auflistung der Firmenanschriften und der
Vertreteranschriften.

- Fachunternehmererklarung zur Eignung der
Anlagenerrichtung

- Fachunternehmererklarung zur Erfullung der ENEV 2009
- Unternehmererklarung fir brandschutztechnische
MaRnahmen mit Zulassungsbescheid und
Ubereinstimmungserklarung

Dokumente sind in gangigen DWG - und PDF - Formaten
abzulegen.

Abrechnung als Stlckpauschale, fur jede Zeile.

1Stck EP

Summe Untertitel 10.03
GRUNDLEITUNGEN ZEILE 3, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
Leistung (Untertitel)
10.04
GRUNDLEITUNGEN ZEILE 4
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01
10
10.04

VE 101 BAUMEISTER

Titel GRUNDLEITUNGEN
Untertitel

GRUNDLEITUNGEN ZEILE 4

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

10.04.1

10.04.2

10.04.3

10.04.4

10.04.5

10.04.6

Zeile 4/ Haus 4A und 4B
Zeile 4 / Haus 4B und 4B

PP-Abwasserrohre SN16 DN100,

mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt,

Berlin.

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr nach DIN EN 1852. Rohre und

Formstlicke mit Doppelsteckmuffenverbindung fur

erdverlegte Abwasserkanale. Wurzelfest nach DIN 4060.

Fabrikat: Rehau oder gleichwertig
Typ: Awadukt PP SN16

Angebotenes Fabr./Typ: '......... !
103 m

PP-Bogen SN16 DN100,

aller Grade,
entsprechend den Vorbemerkungen,
liefern und verlegen.

31 St

PP-Abzweig SN16 DN100,

aller Grade,

aller Dimensionen,

entsprechend den Vorbemerkungen,
liefern und verlegen.

10 St

PP-Enddeckel SN16 DN100,

entsprechend den Vorbemerkungen,
liefern und verlegen.

13 St

Abwasserdruckrohr DN50 SN16 SDR11 (63x5,8mm),

aus PE100-RC (Resistance to Crack), fur offene und

sandbettfreie Verlegung, liefern und verlegen.

8m

Bogen Abwasserdruckrohr DN50 PN16,

aller Grade, mit Schweissverbindungen,
entsprechend den Vorbemerkungen,
liefern und verlegen.

3 st

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.04 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 4
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
10.04.7 Konfix-Verbinder DN50
als Schutzkappe, einschl. Spannband, liefern und
montieren.
2 St EP i GP i
10.04.8 Rieselbettung der Kanalleitungen bis DN100,
mit Rieseluberdeckung der Rohre von 10 cm unter Sohle
Rohr bis 10 cm Uber Scheitel Rohr, einschl. Unterplanie
der Rohrgrabensohle.
111 m EP e GP o
10.04.9 Mauerkragen DN50,
fur Rohrleitung, zur Erstellung druckwasserdichter
Rohrleitungsdurchfiihrungen von Betonwanden und
Bodenplatten. Aus EPDM einschl. Befestigungsmaterial
liefern und montieren.
@J-Bereich Montageset 63-69 mm
= ==
1 St EP o GP i
10.04.10 Mauerkragen DN100,
fur Rohrleitung, zur Erstellung druckwasserdichter
Rohrleitungsdurchfiihrungen von Betonwanden und
Bodenplatten. Aus EPDM einschl. Befestigungsmaterial
liefern und montieren.
@J-Bereich Montageset 98-109 mm
= ==
11 St EP GP .
10.04.11 Dichtungseinsatz gegen driickendes Wasser DN50,
zum Einbau in Kernbohrungen fir Bauten ohne
Dichtungseinsatz, zur Abdichtung gegen driickendes
Wasser, gasdicht.
Wandstarke: >100 mm
Kernbohrdurchmesser: 100 mm
RohrauRendurchmesser: 40 - 63 mm
einschl. Grundierung und Nachbehandlung der
Kernbohrwandung, liefern und montieren.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.04 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 4

Lv

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Fabrikat:
Typ:

Doyma oder gleichwertig
Curaflex Nova Uno

Angebotenes Fabr./Typ: ".........
1St

10.04.12 Dichtungseinsatz gegen driickendes Wasser DN100,

zum Einbau in Kernbohrungen fir Bauten ohne
Dichtungseinsatz, zur Abdichtung gegen driickendes
Wasser, gasdicht.

Wandstarke:
Kernbohrdurchmesser:
Rohrau3endurchmesser:

> 100 mm
150 mm
110 mm

einschl. Grundierung und Nachbehandlung der
Kernbohrwandung, liefern und montieren.

Fabrikat:
Typ:

Doyma oder gleichwertig
Curaflex Nova Uno

Angebotenes Fabr./Typ: '.........
4 St

10.04.13 Bodenablauf DN100 CN ohne Rand,

fir Bodenplatten ohne Bodenaufbau,

aus Edelstahl, mit senkrechtem Ablauf 90°, ohne
Anschlussrand, mit Geruchverschluss, mit Rost lose
eingelegt, Belastungsklasse M125, einschl. Eimer,
liefern und montieren.

Abflussleistung:1,6 I/s
Vor Bestellung ist der Bodenaufbau der Werkplanung

(Architekt) zwingend zu priifen und ggfs. mit der
Bauleitung abzustimmen!

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.04 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 4
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.
=
¥
L : :
Fabrikat: ~ ACO oder gleichwertig
Typ: 5919.00.10+9579.92.20+9579.10.19

Angebotenes Fabr./Typ: '......... !
2 St EP

10.04.14 Parkdeckablauf DN100 mit Anschlussrand,

aus Gusseisen mit Anstrich, zum direkten Einbau in
Bodenplatte. Stutzenneigung 90 Grad, ohne
Geruchverschluss, Schlitzrost rund mit
Verschlusssystem, Belastungsklasse M125, einschl.
Schlammeimer, Dichtungs- und Befestigungsmaterial,
liefern und montiern.

Abflussleistung: 2,01/s
Aussenmass: 247x247 mm
Durchmesser Rost: 233 mm

Fabrikat: Kessel oder gleichwertig
Typ: Ecoguss 48501

Angebotenes Fabr./Typ: "........ '
4 St EP

10.04.15 Finor DN100 Guss,

aus Gusseisen mit Anstrich, Stutzenneigung 90°, Deckel
verschraubbar, geruchs- und wasserdicht,
Belastungsklasse L15, liefern und montieren.

Rickstausicher bis: 0,5 bar
Vor Bestellung ist der Bodenaufbau der Werkplanung

(Architekt) zwingend zu prufen und ggfs. mit der
Bauleitung abzustimmen!

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.04 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 4
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.

Fabrikat:  ACO oder gleichwertig
Typ: 5288.10.00

Angebotenes Fabr./Typ: ".........

2 St EP

10.04.16 Zuschlag fiir das Einmessen vom Schnurgeriist
Zuschlag fur das Einmessen vom Schnurgerist

1 psch

10.04.17 Erdaushub mit Gerat Tiefe bis 1,0m,
Erdaushub mit Gerat Tiefe bis 1,0 m,

Bodenklasse 3-5 flir Rohrgraben und Schachte, seitliche
Lagerung des Aushubs, Sicherung der Graben im Sinne der

Unfallverhitungsvorschriften, Verschalung und
Verbolzung der Baugrube incl. Entfernen des

Schalmaterials. Humus und Kies sind getrennt zu lagern.

Wiedereinflllen unter schichtweisem Verdichten,
einschl. Vorhalten des vor-

schriftmassigen Schalmaterials, der Gerate, Werkzeuge
und Transportmittel.

Der Verdichtungsgrad betragt:

- bis 500 mm zur Rohrwand: 95-97 %

- ab 500 mm zur Rohrwand: 97-100%

Die Abrechnungsbreite flir Rohrgraben
betragt:

bis DN 250 1,00 m

bis DN 400 Da + 0,80

bis DN 800 Da +

Die Abrechnungsbreite fur Schachte
betragt:

Schachtdurchmesser +2x 0,50 m.
Abrechnungseinheit: Feste Masse

Baggerstandgebiihren werden nicht bezahlt,
Spartensicherung ist einzurechnen.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.04 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 4
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
10.04.18 Erdaushub per Hand oder Kleingerat,

Erdaushub per Hand oder Kleingerat,

Bodenklasse 3-5 fiir Rohrgraben und Schéachte, seitliche
Lagerung des Aushubs, Sicherung der Graben im Sinne der
Unfallverhttungsvorschriften, Verschalung und
Verbolzung der Baugrube incl. Entfernen des
Schalmaterials.

Wiedereinfillen unter schichtweisem Verdichten,
einschl. Vorhalten des vor-

schriftmassigen Schalmaterials, der Gerate, Werkzeuge
und Transportmittel.

Der Verdichtungsgrad betragt:

- bis 500 mm zur Rohrwand: 95-97 %

- ab 500 mm zur Rohrwand: 97-100%

Die Abrechnungsbreite flir Rohrgraben
betragt:

bis DN 250 1,00 m

bis DN 400 Da + 0,80

bis DN 800 Da +

Die Abrechnungsbreite flir Schachte
betragt:

Schachtdurchmesser +2x 0,50 m.
Abrechnungseinheit: Feste Masse

5m3 EP oo GP

10.04.19 Abfuhr Aushub zu Zwischenlagerstelle

des Ubriggebliebenen Aushubmaterials,
zur Beprobung.
Entsorgung erfolgt Uber Positionen des Erdaushubs.

15m3  EP .o GP
10.04.20 Beprobung Aushub,
als Nachweis fur Entsorgung/Deponie.
1 St =12 GP
10.04.21 Kernbohrung Wand <D100mm STB,
bis 100 mm Bohrdurchmesser, in Stahlbeton, waagerecht,
in Wanden.

Zu den Rahmenbdingungen fir die Kernbohrungen wird auf
die ZTV weiter oben unter 3.1.3.33 ff verwiesen,

die Kernbohrungen wurden hier wegen der direkten
Zuordnung zu den Grundleitungen aufgefihrt.

20 cm EP o GP

Ubertrag: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 274



Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg

01
10
10.04

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel GRUNDLEITUNGEN
Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.04.22

10.04.23

10.04.24

10.04.25

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Kernbohrung Wand <D200mm STB,
sonst wie vor beschrieben.

80 cm EP o GP

Anmeldung/Druckpriifung der Kanal-und Grundleitungsarbeiten.

Anmeldung/Druckprifung der Kanal-und
Grundleitungsarbeiten.

- Einholung der entsprechenden Sparten

- Druckprifung zur Druckprobe

- Abnahme des Kanals durch einen Kontrolimeister,
oder einer durch den Zweckverband zugelassenen
Fachfirma

welche vorort die Druckprifung durchfiihren darf.
komplett mit Behérdengangen und Fahrtkosten.

1.) Die Druckprifung ist ordnungsgemaf

fur Schmutzwasserkanal und Revisionsschachte

mit Diagramm zu protokollieren.

Die Prufung ist in Anlehnung an die Regelwerke

DIN EN 1610, 12889 und ATV-DVWK-A 139 durchzufiihren.

2.) Die Zuordnung der Schachte und Teilstrecken muss
mit den
Bestandsplanen Ubereinstimmen.

3.) Das Druckprotokoll ist vor der Schlussrechnung der
Bauleitung und zustandigen Stelle zu Gbergeben.

Erforderliche Spull- und Reinigungsleistungen sind in
den EP mit einzurechnen.

1 psch GP

Facharbeiterstunde im Zeitnachweis

Facharbeiterstunde im Zeitnachweis, )
Ausfuhrung nur auf besondere Anweisung durch die OU,
bzw. nach deren Freigabe.

Es gelten die Auflagen und Anmerkungen zu den
Regiestunden, wie im entsprechenden Abschnitt vermerkt.

1h EP oo GP o

Bestandsunterlagen

Die Bestandsunterlagen sind vom AN bei Abnahme in
3-facher Ausfertigung in Mappen geordnet mit
Inhaltsangabe zu ibergeben,

jeweils nach den Zeilen 1 bis 4:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER
10 Titel GRUNDLEITUNGEN
10.04 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 4
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

- Bestandsplane 1:50
- Anlagenbeschreibung,

- Bedienungs- u. Wartungsanleitungen,
- Protokoll Uber die Einweisung des Bedienungs- u.

Wartungspersonals,

- Protokolle Giber durchgefiihrte Druckproben
- Protokolle Gber den hydraulischen Abgleich im

Hinblick auf Zirkulation

- Prospekte und Kopien der Einbauteile,
- Auflistung der Firmenanschriften und der

Vertreteranschriften.

- Fachunternehmererklarung zur Eignung der

Anlagenerrichtung

- Fachunternehmererklarung zur Erfullung der ENEV 2009
- Unternehmererklarung fir brandschutztechnische
MaRnahmen mit Zulassungsbescheid und

Ubereinstimmungserklarung

Dokumente sind in gangigen DWG - und PDF - Formaten

abzulegen.

Abrechnung als Stlckpauschale, fur jede Zeile.

1Stck EP ...l GP o

Summe Untertitel 10.04

GRUNDLEITUNGEN ZEILE 4, Netto: ...,

Summe Titel 10

GRUNDLEITUNGEN, Netto:  .......cccooiiiiiiiiieees
zzgl. MwSt. (19,0 %): e

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis
Leistung (Titel)
1

STUNDENLOHNARBEITEN /
ERGANZENDE LEISTUNGEN
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Leistungsverzeichnis
Leistung (Untertitel)
11.01
STUNDENLOHNARBEITEN
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01
11
11.01

Lv
Titel
Untertitel STUNDENLOHNARBEITEN

VE 101 BAUMEISTER

STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNGEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

STUNDENLOHNARBEITEN

Ausfuhrung von Leistungen im Stundenlohn, gemag DIN 18
299 VOB C.

Der Stundensatz versteht sich einschlieRlich
Handwerkszeug und Kleingerat bis zu einem Neuwert von
3000,- €

Aufsichtsstunden sowie An- und Abfahrt werden nicht
gesondert vergutet, es sei denn, diese sind vom
Auftraggeber angeordnet oder objektiv notwendig, z.B.
aufgrund gesetzlicher Unfallverhitungsvorschriften.

Die Bescheinigung durch den AG, bzw. die OU auf dem
Stundenlohnzettel begrindet keinen Vergutungsanspruch.
Die Anerkennungswirkung betrifft nur Art und Umfang der
erbrachten Leistung (Aufmald).

Ergibt die spatere Rechnungspriifung die Zugehdrigkeit
der Stundenlohnarbeiten zu anderen Vertragsleistungen,
ist die Vergutung ausgeschlossen.

Die Stundenlohnzettel missen als solche erkennbar
getrennt von Bautagesberichten eingereicht werden.
Stundenlohnarbeiten in Bautagesberichten werden nicht
anerkannt und dienen auch nicht der Nachweisflhrung.

11.01.1 Verrechnungssatz Vorarbeiter

Verrechnungssatz Vorarbeiter
fur unvorhergesehene Arbeiten bei den Beton- oder
Mauerbeiten.

100 h

11.01.2 Verrechnungssatz Fachwerker

Verrechnungssatz Fachwerker
fur unvorhergesehene Arbeiten bei den Beton- oder
Mauerbeiten.

200 h

11.01.3 Verrechnungssatz Helfer

Verrechnungssatz Helfer
fur unvorhergesehene Arbeiten bei den Beton- oder
Mauerbeiten.

200 h

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER

11 Titel STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNGEN

11.01 Untertitel STUNDENLOHNARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Untertitel 11.01

STUNDENLOHNARBEITEN, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis
Leistung (Untertitel)
11.02
MATERIALSATZE

30.04.2021 - Seite 281



Wohnbebauu

ng BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01 LV VE 101 BAUMEISTER
11 Titel STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNGEN
11.02 Untertitel MATERIALSATZE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
MATERIALSATZE
fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst
sind und gegen Nachweis zur Ausfihrung kommen.
Die Verrechnungssatze fir Baumaterial beinhalten die
Lieferung frei Verwendungsstelle, das Abladen, Lagern
und ggf. abfahren des Materials.
Es sind die reinen Materialkosten ohne Lohnanteile fur
Montage bzw. Verarbeitung und ohne Zuschlage fur
Verschnitt u.dgl. anzugeben.
Die angegebenen Einheitspreise gelten unabhangig von
der abgerechneten Menge.
11.02.1 Beton C 8/10
Beton C 8/10
1 m3 EP o GP i
11.02.2 Beton C 12/15, XA1
Materialpreis fiir Beton C 12/15, XA1
1 m3 EP o GP i
11.02.3 Beton C 25/30, XA1
Materialpreis fir Beton C 25/30, XA1
1m3 EP GP
11.02.4 Beton C 30/37, XA1
Materialpreis fiir Beton C 30/37, XA1
1 m3 EP o GP i
11.02.5 Beton C 35/45, XA1
Materialpreis fiir Beton C 35/45, XA1
1 m3 EP i GP i
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER
11 Titel STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNGEN
11.02 Untertitel MATERIALSATZE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
11.02.6 Zementmortel
Zementmortel
(Sackware 25 kg)
1Stck EP . GP o,
11.02.7 Schaltafeln, 24 mm
Schaltafeln Seekiefer
1 m? EP i GP .o,
11.02.8 Kantholz, alle Querschnitte
Kantholz, alle Querschnitte
1 m3 EP o GP .o
11.02.9 Bohlen, alle Querschnitte
Bohlen, alle Querschnitte
1 m3 EP o GP .o
11.02.10 Schalung ohne Anforderung
Materialpreis fir Schalung ohne Anforderung
1 m2 EP GP e
11.02.11 Schalung SHK2
Materialpreis fir Schalung der Schalhautklasse 2
1 m2 EP o GP .o,
11.02.12 Schalung SHK3
Materialpreis fir Schalung der Schalhautklasse 3
1 m2 EP o GP .o
11.02.13 Betonspachtel
Materialpreis flir Betonspachtel
1 kg =1 (] =2
11.02.14 Bretterschalung d = 24 mm
Materialpreis fiir Bretterschalung NH d = 24 mm
1 m2 EP GP e
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
11 Titel STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNGEN
11.02 Untertitel MATERIALSATZE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
11.02.15 PE-Folie 0,2 mm
Materialpreis fir PE-Folie 0,2 mm
1 m2 EP GP

Summe Untertitel 11.02
MATERIALSATZE, Netto:
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Leistungsverzeichnis
Leistung (Untertitel)

11.03

GERATESATZE
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01
11
11.03

Lv

Titel

VE 101 BAUMEISTER

Untertitel GERATESATZE

STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNGEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

11.03.1

11.03.2

11.03.3

11.03.4

GERATESATZE

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate sind nur auf
Anordnung des Auftraggebers ausfihren.

Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Fahrzeug /
Hebezeug umfasst sémtliche Aufwendungen fir den
Einsatz, insbesondere Geratevorhalte- und
Betriebsstoffkosten, Verschleissteile und
Betriebsmittel,

sowie samtliche sonstigen Zuschlage,

aber ohne Bedienpersonal,

ausser wenn in den Positionen ausdriicklich die
Bedienung mit gefordert wird (Kran, Fahrzeuge). .

Der Verrechnungssatz gilt flir das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat. Vergutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

Turmdrehkran

Turmdrehkran mit Ausladung bis ca. 45m
einschliellich Bedienpersonal / Kranflhrer.

1h
LKW 7,5t

LKW 7,51
einschliesslich Bedienung / Fahrer.

1h
LKW 14 t

LKW 14 t
einschliesslich Bedienung / Fahrer.

1h
LKW 18 t

LKW 18t
einschliesslich Bedienung / Fahrer.

1h

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 VE 101 BAUMEISTER
11 Titel STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNGEN
11.03 Untertitel GERATESATZE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
11.03.5 Radlader
Radlader
einschliellich Bedienpersonal / Laderfahrer.
1h EP i GP i
11.03.6 Hydraulikbagger Schaufelinhalt 1 m3
Hydraulikbagger Schaufel 1 m3 Inhalt,
einschlieRlich Bedienpersonal / Baggerfihrer.f
1h EP GP .
11.03.7 Minibagger
Minibagger, ca. 0,3 m? Loffelinhalt
einschliesslich Bedienung / Baggerfihrer.
1h EP GP .
11.03.8 Kompressor
Kompressor 4 m3, schallgedammt, ohne Arbeitsgerat
1h EP GP .
11.03.9 Bohr- und Abbruchhammer
Bohr- und Abbruchhammer tber 20 kg
1h EP o GP i
11.03.10 Tauchpumpe
Tauchpumpe
inkl. elektrischer Zuleitung sowie Abflussleitung in
den erforderlichen Langen.
1h EP o GP oo
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
11 Titel STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNGEN
11.03 Untertitel GERATESATZE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
11.03.11 Stundensatz Riittelplatte AT 5000

Ruttelplatte AT 5000,

einschlie3lich Bedienpersonal

fur Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst
sind

und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen.

1h EP oo GP o

11.03.12 Elt. Bohrhammer fiir Betonabbruch
Elt. Bohrhammer flir Beton- und Abbrucharbeiten

1h EP e GP o
11.03.13 Kleiner Bohrhammer
Keiner Bohrhammer
1h EP o GP o,
11.03.14 Motorsiage
Motorsage (Kettensage)
einschliellich Betriebsmittel.
1h EP o GP o,
11.03.15 Handkreissdge
Handkreissage
1h EP o GP o,
11.03.16 Trennschleifer
Trennschleifer,
einschliesslich Trennscheiben.
1h EP o GP o,

Summe Untertitel 11.03

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 288
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Leistung (Untertitel)
11.04
VERWERTUNG UND ENTSORGUNG
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01
11
11.04

Lv VE 101 BAUMEISTER
Titel STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNGEN
Untertitel VERWERTUNG UND ENTSORGUNG

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11.04.1

11.04.2

11.04.3

ZU VERWERTUNG UND ENTSORGUNG

Der AN hat grundsatzlich allen Schutt, allen

Verschnitt, und alle sonstigen Reste, und Abfalle, die
aus seinen Leistungen resultieren, selbst zu entsorgen,
und die Kosten dafir in seine Leistungen mit
einzurechnen.

Die nachfolgenden Positionen kommen nur fiir die Abfuhr
und Entsorgung von Fremdmaterial, oder Material aus
unvorhergesehenen Leistungen, zur Ausfiihrung,

nur nach vorheriger Anordnung, und Freigabe, durch die
Objektiiberwachung des AG.

Dabei sind grunsatzlich alle Entsorgungsgebuihren fir
das anfallende Material einzurechnen.

Der lickenlose Nachweis der ordnungsgemalien Entsorgung
ist Bestandteil der Projektdokumentation.

Beton

Beton, fach- und umweltgerecht entsorgen.
Abfallschlisselnummer 17 01 01

1t EP ...

Fliesen, Ziegel und Keramik

Fliesen, Ziegel und Keramik fach- und umweltgerecht
entsorgen. Abfallschlisselnummer 17 01 03

1t EP ...

Abbruchholz, stofflich verwertbar, A |

Abbruchholz, stofflich verwertbar, fach- und
umweltgerecht entsorgen. Altholzkategorie A |
Abfallschlisselnummer 17 02 01

1t EP ...

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Abbruchholz, stofflich verwertbar, fach- und
umweltgerecht entsorgen. Altholzkategorie A
Abfallschlisselnummer 17 02 01

1t

11.04.5 Kunststoffe (PE, PP)

Kunststoffe (PE, PP), fach- und umweltgerecht
entsorgen. Abfallschliisselnummer 17 02 03

1t

11.04.6 Dachpappen, Flachdachabdichtungssystem, teerfrei

Kabelabfélle (iberwigend Kabel mit Cu- Seele)
Abfallschlisselnummer 17 04 11

1t

11.04.9 Dammmaterial |

1t

Dachpappen, Flachdachabdichtungssystem, teerfrei, fach-
und umweltgerecht entsorgen. Abfallschlisselnummer 17

03 02
1t
11.04.7 Altmetall / gemischtem Schrott
Altmetall / gemischtem Schrott Abfallschlisselnummer 17
04 07
1t
11.04.8 Kabelabfille

Dammmaterial | PU-/ PS-Schaum, Mineralwolle, fach- und
umweltgerecht entsorgen. Abfallschlisselnummer 17 06 04

01 LV VE 101 BAUMEISTER
11 Titel STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNGEN
11.04 Untertitel VERWERTUNG UND ENTSORGUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
11.04.4 Abbruchholz, stofflich verwertbar A Il

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Baustoffe auf Gipsbasis, Leichtbaustoffe fach- und
umweltgerecht entsorgen. Abfallschlisselnummer 17 08 02

Gemischte Siedlungsabfélle fach- und umweltgerecht
entsorgen. Abfallschliisselnummer 20 03 01

1t EP ...........
11.04.11 Bauschutt mit Sortieraufwand
Bauschutt mit Sortieraufwand < 10 Vol%
Leichtbestandteile fach- und umweltgerecht entsorgen.
Abfallschlisselnummer 17 09 04
1t EP ..........
11.04.12 Bau- und Abbruchabfille, gemischt
Bau- und Abbruchabfalle, gemischt, fach- und
umweltgerecht entsorgen. Abfallschlisselnummer 17 09 04
1t EP ..........
11.04.13 Verpackungen aus Papier und Pappe
Verpackungen aus Papier und Pappe Abfallschlisselnummer
1501 01
1t EP ...........
11.04.14 Verpackungen mit schadlichen Restinhalt, Kunststoff
Verpackungen mit schadlichen Restinhalt aus Kunststoff,
fach- und umweltgerecht entsorgen Abfallschlisselnummer
150110
1t EP ..........
11.04.15 Gemischte Siedlungsabfille

1t EP ...

01 LV VE 101 BAUMEISTER
11 Titel STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNGEN
11.04 Untertitel VERWERTUNG UND ENTSORGUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
11.04.10 Baustoffe auf Gipsbasis, Leichtbaustoffe

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
11 Titel STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNGEN
11.04 Untertitel VERWERTUNG UND ENTSORGUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Zum Abtransport
Zum Abtransport

Der Abtransport der Abfallfraktionen von den
Wertstoffhdfen und den einzelnen Baustellen erfolgt in
Abstimmung mit der Disposition des Entsorgers.

Stol3zeiten (Ubliche Lieferzeiten) an der Baustelle und
den Wertstoffhdfen missen nach Mdglichkeit vermieden
werden. Der Transport sollte immer mit den gleichen,
baustellenkundigen Fahrern erfolgen. Die Entsorgung
erfolgt ausschliellich zu genehmigten Deponien,
Entsorgungs- und Verwertungsstellen.

Es durfen nur verschlieBbare Container verwendet
werden.

Der Austausch der vollen gegen leere Mulden ist in den
EP einzubeziehen.

Zur Abrechnung sind die Abfuhrscheine einzureichen. Es
werden nur seitens der Bauleitung des AG
freigezeichnete Abfuhrscheine anerkannt.

Die Vorlage hat - wenn nicht direkt mdglich -

spatestens am Tag nach der Abfuhr bei der Bauleitung
des AG zu erfolgen.

11.04.16 Abtransport 3 m*Absetz - Container

Abtransport und Austausch von 3 m® Absetz -
Containern,
nur fur kleinere Mengen zum Einsatz kommend.

1St EP o GP

11.04.17 Abtransport 7 m*Absetz - Container

Abtransport und Austausch von 7 m*® Absetz - Containern,
wie Uberwiegend im Einsatz.

1St EP ...l GP e
11.04.18 Abtransport 20 m3Abroll - Container
Abtransport und Austausch von 20 m* Abroll -
Containern,

nur far grofRere Mengen zum Einsatz kommend.

1St EP o GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2021 - Seite 293




Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

01 LV VE 101 BAUMEISTER

11 Titel STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNGEN

11.04 Untertitel VERWERTUNG UND ENTSORGUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Untertitel 11.04

VERWERTUNG UND ENTSORGUNG, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
Leistung (Untertitel)
11.05
BESUCHERBEDARF
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Leistu ngsverzeiChniS Wohnbebauung Penzberg (M030)
01 LV VE 101 BAUMEISTER
11 Titel STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNGEN
11.05 Untertitel BESUCHERBEDARF
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
11.05.1 Schutzhelm weiss

Schutzhelm, DIn EN 397, weil3,

wie vom Arbeitsschutz vorgeschrieben,

fur die Nutzung durch Baustellenbesucher zur Verfligung
stellen.

11.05.2 Baustellensicherheitsschuhe

Baustellensicherheitsschuhe

EN 345 55, in der ausgeschriebenen

Anzahl, aufgeteilt in die gangisten Grofien von 40 bis
47, fur Besucher zur Verfugung stellen.

FuRlinge und deren Ersatz sind in die Postion
einzukalkulieren.

20 St EP
11.05.3 Warnweste signalgelb mit Reflekorstreifen
Warnweste signalgelb,
einfache Ausfuihrung mit Reflektorstreifen,
fur Besucher zur Verfiigung stellen.
20 St EP

Summe Untertitel 11.05

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistung (Untertitel)
11.06
PROJEKTDOKUMENTATION
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Wohnbebauung BirkenstraBe West _ Penzberg

Leistungsverzeichnis

Wohnbebauung Penzberg (M030)

01 LV VE 101 BAUMEISTER

11 Titel STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNGEN

11.06 Untertitel PROJEKTDOKUMENTATION
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ZUR PROJEKTDOKUMENTATION

Eswird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die
Projektdokumentation rechtzeitig vor der Abnahme
vorzulegen ist.

Die vollstédndige Vorlage ist Voraussetzung flr die
abschlielende Leistungsabnahme,

sowie die Schlussrechnungsstellung.

Die Dokumentation hat nach den einzelnen Zeilen
aufgegliedert zu erfolgen, und wird daher nachfolgend
mit 4 Stlckpauschalen abgesetzt.

11.06.1 Projektdokumentation Baumeisterarbeiten

Projektdokumentation fir die Baumeisterarbeiten, wie in
diesem Leistungsverzeichnis beschrieben, mit folgenden
Inhalten:

Entsorgungsnachweise
Statische Nachweise (zB Verbau), Berechnungen, Plane
und Zeichnungen, soweit Nebenleistung, oder beauftragt
Prifprotokolle Betoniberwachung
Dokumentation aller verwendeten Materialien und
Bauteile, einschliel3lich Technischer Datenblatter und
Sicherheitsdatenblatter des jeweiligen Herstellers (zB
Stahltiren)

e AN- seitige Planungsleistungen (zB
Stahlbetonfertigteile, WU- Konstruktion, Leerrohre,
Blitzschutz, u.vgl.)

e Nachweise und Uberwachungsprotokolle sonstige (zB
Blitzschutz)

e Fremdabnahmen (zB Grundleitungen Abnahme durch den

Versorger)

Unterlagen zu Brandschutz technischer Anlagenteile

Prifzeugnisse

bauaufsichtliche Zulassungen

Ergebnisse der vom AN durchzuflihrenden

Baustoffprifungen

e Bautagesberichte+ Fotodokumentation mit Archiv-
Suchfunktion im Volltext, zum leichten Auffinden von
Tagen bzw. Bauteilen

o Pflege-, Betriebs-, Bedienungs- und
Wartungsanleitungen und sonstige technische Unterlagen
zu allen entsprechenden Bauteilen, Geraten,
Einrichtungen und Anlagen, soweit vorhanden

e Sonstige nach Anfall

[ ]

Ubergabe der Dokumentation

e 1-fach in Papierform (DIN A4) in Ordnern

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
11 Titel STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNGEN
11.06 Untertitel PROJEKTDOKUMENTATION
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

e 1-fach auf Datentrager im pdf-Format

[ ]

an die Objektuberwachung des AG,

fur jede der vier Gebaudezeilen nach Fertigstellung.

Vor bzw. im Zuge der Abnahme sind alle erforderlichen
Bedienwerkzeuge dem AG auszuhandigen.

Far die 6ffentlich-rechtliche Prufung sind die
erforderlichen Nachweise friihzeitig einzureichen.

Alle fur die Benutzung und den Betrieb des Gebaudes
erforderlichen Abnahmeprotokolle und Prifberichte im
Original.

4 St EP oo GP o

Summe Untertitel 11.06
PROJEKTDOKUMENTATION, Netto:  ..........iiiii,

Summe Titel 11
STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNGEN, Netto:  .....ccooovvivieeieeene..

zzgl. MwSt. (19,0 %): e

Gesamtsumme, Brutto: ...
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LV-Zusammenfassu ng Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg

01 Lv VE 101 BAUMEISTER

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

00 Titel VORBEMERKUNGEN 3 nur Textinformation
01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG 19 diiressesseresesinessse.
01.01 Untertitel BAUSTELLENEINRICHTUNG AUFTRAGNEHMER 20 e
01.02 Untertitel BAUSTELLENABSICHERUNG <
01.03 Untertitel CONTAINERANLAGEN 40 e
01.04 Untertitel BAUWASSER UND ABWASSER T
01.05 Untertitel EINRUSTUNG UND SCHUTZEINRICHTUNGEN N
01.06 Untertitel WINTERBAUMASSNAHMEN A
01.07 Untertitel ROHRVERLEGUNG IM VERDRANGUNGSVERFAHREN 6 eeeerreeeeeeeereeeenaaneenas
02 Titel BAUGRUBE 3
02.01 Untertitel ERDARBEITEN B9 eeereerereneeere e
02.02 Untertitel BODENVERWERTUNG 79
02.03 Untertitel WASSERHALTUNG 84 nur Textinformation
02.04 Untertitel VERBAUARBEITEN 86 rirrerrereseereenaan
02.05 Untertitel MIKROPFAHLE 94 e
02.06 Untertitel SONSTIGE SICHERUNGSMASSNAHMEN 99 e,
03 Titel STAHLBETONARBEITEN 102 iissesssserssessensessane
03.01 Untertitel ALLGEMEINE LEISTUNGEN 103 evreeeerr e
03.02 Untertitel GRUNDUNG 107 eeeeee e
03.03 Untertitel WANDE UND STUTZEN M9 e
03.04 Untertitel DECKEN 131 e
03.05 Untertitel UNTER -/ UBERZUGE 144 e
03.06 Untertitel FERTIGTEILE L3
03.07 Untertitel BEWEHRUNG UND EINBAUTEILE L1 R
03.08 Untertitel EINBAUTEILE SONSTIGE LEC:
04 Titel MAUERWERKSARBEITEN 183 divesesssserssessesssssneneee
04.01 Untertitel MAUERWERKSARBEITEN INNEN 184 v
05 Titel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE 191 divssesessereseseesaae.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassu ng Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
05.01 Untertitel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE 192 eiveeeeeeeeree
06 Titel AUSSENDAMMARBEITEN 200 seeseessssssssessssssssssseses
06.01 Untertitel AUSSENDAMMARBEITEN 1 PP
07 Titel INNENDAMMARBEITEN 207 seessessssssssesssssssssseeses
07.01 Untertitel VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND ALLGEMEINES 208 ..iiovoeiieieieeeeieeeeeen,
07.02 Untertitel TG UND UG (WARMESCHUTZ) 2
07.03 Untertitel TG-EINFAHRTEN (SCHALLSCHUTZ) 1 P
08 Titel KG 440 - ELEKTRISCHE ANLAGEN 223 sessessssssssssssssssssseeses
08. 1 Untertitel KG 444 - HAUSEINFUHRUNGEN 224 i
08.2 Untertitel KG 446 - ERDUNGSANLAGEN 227 e
09 Titel KG 460 - FORDERANLAGEN 235 seesessssessssssssrssseesrens
09.1 Untertitel KG 461 NEBENLEISTUNGEN D
10 Titel GRUNDLEITUNGEN 239 seeerssrsessssesssrssseesrens
10.01 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 1 L
10.02 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 2 250 ieeveesereeeeeeeee e
10.03 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 3 <
10.04 Untertitel GRUNDLEITUNGEN ZEILE 4 268 iivveereieeeeeeeenneneenenn
11 Titel STUNDENLOHNARBEITEN / ERGANZENDE LEISTUNG... 277  ooceiveeeeeeeeeeeeeenrasanes
11.01 Untertitel STUNDENLOHNARBEITEN 278 iiiveereeeeeee s
11.02 Untertitel MATERIALSATZE 281 iirereeeeee e
11.03 Untertitel GERATESATZE 285 ieiieeeeeereeeeeeieeneeeenn
11.04 Untertitel VERWERTUNG UND ENTSORGUNG 289 iiiirereeeeieeeeeeeeeean
11.05 Untertitel BESUCHERBEDARF 295 ieiieeeeeeeeeeeeeieee .
11.06 Untertitel PROJEKTDOKUMENTATION 297

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassu ng Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 Lv VE 101 BAUMEISTER
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
Summe LV 01 VE 101 BAUMEISTER
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR
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Bieterangabe nverzeichnis Wohnbebauung Birkenstrae West _ Penzberg
01 LV VE 101 BAUMEISTER
05 Titel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE
05.01 Untertitel ABDICHTUNGSARBEITEN AUSSENWANDE

Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergdnzung

05.01.11 Gebaudeeinfiihrung Doppel-Dichtpackung

Angeb. Fabrikat: '

10.01.1 PP-Abwasserrohre SN16 DN100,
Angebotenes Fabr./Typ: '......... !

10.01.11 Dichtungseinsatz gegen driickendes Wasser DN50,
Angebotenes Fabr./Typ: ".........

10.01.12 Dichtungseinsatz gegen driickendes Wasser DN100,
Angebotenes Fabr./Typ: ".........

10.01.13 Bodenablauf DN100 CN ohne Rand,
Angebotenes Fabr./Typ: "......... '

10.01.14 Parkdeckablauf DN100 mit Anschlussrand,
Angebotenes Fabr./Typ: "......... '

10.01.15 Finor DN100 Guss,
Angebotenes Fabr./Typ: ".........

10.02.1 PP-Abwasserrohre SN16 DN100,
Angebotenes Fabr./Typ: "......... '

10.02.11 Dichtungseinsatz gegen driickendes Wasser DN50,
Angebotenes Fabr./Typ: '.........
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10.02.12

10.02.13

10.02.14

10.02.15

10.03.1

10.03.11

10.03.12

10.03.13

10.03.14

Dichtungseinsatz gegen driickendes Wasser DN100,
Angebotenes Fabr./Typ: '.........

Bodenablauf DN100 CN ohne Rand,
Angebotenes Fabr./Typ: '......... !

Parkdeckablauf DN100 mit Anschlussrand,
Angebotenes Fabr./Typ: "......... '

Finor DN100 Guss,
Angebotenes Fabr./Typ: ".........

PP-Abwasserrohre SN16 DN100,
Angebotenes Fabr./Typ: "......... '

Dichtungseinsatz gegen driickendes Wasser DN50,
Angebotenes Fabr./Typ: ".........

Dichtungseinsatz gegen driickendes Wasser DN100,
Angebotenes Fabr./Typ: ".........

Bodenablauf DN100 CN ohne Rand,
Angebotenes Fabr./Typ: "......... '

Parkdeckablauf DN100 mit Anschlussrand,
Angebotenes Fabr./Typ: '......... !
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10.03.15 Finor DN100 Guss,

Angebotenes Fabr./Typ: '......... !

10.04.1 PP-Abwasserrohre SN16 DN100,
Angebotenes Fabr./Typ: '......... !

10.04.11 Dichtungseinsatz gegen driickendes Wasser DN50,
Angebotenes Fabr./Typ: "......... '

10.04.12 Dichtungseinsatz gegen driickendes Wasser DN100,
Angebotenes Fabr./Typ: "......... '

10.04.13 Bodenablauf DN100 CN ohne Rand,
Angebotenes Fabr./Typ: "......... '

10.04.14 Parkdeckablauf DN100 mit Anschlussrand,
Angebotenes Fabr./Typ: "......... '

10.04.15 Finor DN100 Guss,

Angebotenes Fabr./Typ: "......... '
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