
Vergabeverfahren Gebäudereinigungsdienstleistungen

in der Liegenschaft der Hochschule für Musik Nürnberg

Los 1 - Unterhalts- und Grundreinigung: Übersicht

#DIV/0!

Regiestundensatz (werktags, zwischen 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr): 0,00 EUR pro Std.

Grundreinigung von Hart- oder elastischen Bodenbelägen: #DIV/0!

Grundreinigung mit anschließender Einpflege von Hart- oder elastischen 

Bodenbelägen:
#DIV/0!

#DIV/0!Shampoonierung von textilen Bodenbelägen:

Übertrag ins Feld L1P des 

Angebotsblatts

Die blauen Felder sind vom Bieter (bei gemeinschaftlichen Bietern vom federführenden Unternehmen - soweit zutreffend)

vollständig auszufüllen und mit den erforderlichen Angebotsunterlagen in einem verschlossenen und mit dem Angebotsvermerk

versehenen Umschlag einzureichen bzw. einzusenden.

Die blau fettumrandeten Feldinhalte sind in das Angebotsblatt zu übertragen.

Name des Bieters (inkl. Rechtsform)

Preizusammenfassung

Jahressumme Unterhaltsreinigung: #DIV/0!

Jahressumme Pandemieleistung: 0,00 EUR

Regiestundensatz (sonn- / feiertags, gänztägig): 0,00 EUR pro Std.

Maschinelle Reinigung von Fliesenböden in Sanitär- und Küchenbereichen: #DIV/0!

Regiestundensatz für Gebäudereinigungsdienstleistungen, die nicht Gegenstand der Leistungs-

beschreibung sind (z.B. Zusätzliche Reinigung bei Veranstaltungen)

Regiestundensatz (werktags, zwischen 05.00 Uhr bis 22.00 Uhr): 0,00 EUR pro Std.

Jahressumme Pandemieleistung: 759,00 Std.

Jahressumme Gesamt Los 1: #DIV/0!

Jahressumme Grundreinigung: #DIV/0!

Jahressumme Gesamt Los 1: #DIV/0!

Sprühextraktion von textilen Bodenbelägen:

Übertrag ins Feld L1A des 

Angebotsblatts

Regie-, Grund- und Sonderreinigungen bedürfen der besonderen Beauftragung durch den Auftraggeber. Die 

Erbringung von Regie-, Grund- und Sonderreinigungsarbeiten sind sofort nach Ausführung mit dem 

Auftraggeber abzunehmen.

Arbeitseinsatz

Jahressumme Unterhaltsreinigung: #DIV/0!

Jahressumme Grundreinigung: #DIV/0!

Die Weitergabe an Dritte ist ohne ausdrückliche Genehmigung der ausschreibenden Stelle nicht statthaft.

Datei: #12016211_Kalkulation Los 1 Unterhaltsreinigung

Stand: 28.04.2021 Seite 1 von 13



Vergabeverfahren Gebäudereinigungsdienstleistungen

in der Liegenschaft der Hochschule für Musik Nürnberg

Los 1 - Unterhalts- und Grundreinigung: Reinigungsleistungswerte

51

51

253

253

101

51

51

Name des Bieters (inkl. Rechtsform)

0

Die  angegebenen maximalen Reinigungsleistungswerte wurden aufgrund langjährigen Erfahrungen unter Zuhilfenahme der REFA-Methodik und dem GGGR-

Merkblatt Lz.01 der RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e.V. ermittelt. Die genannten maximalen Reinigungsleistungswerte der einzelnen 

Raumgruppen stellen die höchstmöglichen Reinigungsleistungswerte der entsprechenden Raumgruppe dar. Ein Überschreiten der vorgegebenen 

Reinigungsleistungswerte führt zwingend zum Ausschluss des Angebots.

Büro- und Verwaltungsräume

inkl. Kopierräume

Reinigungs-

häufigkeit

pro Jahr

Umkleideräume (mit Duschen)

Sozialräume, Teeküchen, 

Cafeteria

Eingangsbereiche (Sommer)

Bietereintrag

Reinigungs-

leistung

(< Maximalwert)

Besprechungs- und 

Konferenzräume

Sanitärräume (ohne Duschen)C1

B

A

460101

Reinigungs-

häufigkeit

pro Jahr

51

K
Kammermusiksaal, 

Orchestersaal

270

80

250

600

280

253

F Flure und Treppen 51

Ew Eingangsbereiche (Winter) 253

L Lagerräume

M
Technik- und 

Versorgungsräume

51

12

KH Hörsal 51

Bietereintrag

Reinigungs-

leistung

(< Maximalwert)

Vorgabe

Maximal-

wert

101 420

- - -

- - -

500

- - -

203 160

- - -

152 520

- - -

203 900

152

Kürzel
Raumgruppe

(LV-Zuordnung)

Sichtreinigung (inkl. Müllleerung)Vollreinigung

C5 Sanitärräume (ohne Duschen) 253 100 - - -

- - -D

- - -

210

Vorgabe

Maximal-

wert

230

100

80

140

350

350

450

- - -

- - -

51

280 101 560

Cd

Es

-Z

250

250

0keine Reinigung -

2

260

I5
Unterrichtsräume, 

Übungsräume

H Aufzüge

I2
Unterrichtsräume, 

Übungsräume
101

I1
Unterrichtsräume, 

Übungsräume

Die Weitergabe an Dritte ist ohne ausdrückliche Genehmigung der ausschreibenden Stelle nicht statthaft.

Datei: #12016211_Kalkulation Los 1 Unterhaltsreinigung

Stand: 28.04.2021 Seite 2 von 13



Vergabeverfahren Gebäudereinigungsdienstleistungen

in der Liegenschaft der Hochschule für Musik Nürnberg

Los 1 - Unterhalts- und Grundreinigung: Stundenverrechnungssatz Unterhaltsreinigung

Name des Bieters (inkl. Rechtsform)

## #

I. Stundenlohn

II. Sozialversicherung

III. Lohnfolgekosten

IV. Auftragsbezogene Kosten

V. Unternehmensbezogene Kosten

Selbstkosten

Feiertage:

Krankheitstage:

0

Basisdaten zur Berechnung der Lohnfolgekosten

Tarifliche Arbeitsfreistellung:

Urlaubstage:

Arbeiten an Sonn-/Feiertagen ganztägig: 0,00 €

Stundenverrechnungssätze mit Zuschlägen Zuschlag SVS

Maßgeblicher Stundenverrechnungssatz: 0,00 €

Arbeiten an Werktagen zwischen 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr: 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Personalgewichtung:

Wagnis und Gewinn auf Selbstkosten:

100,000% 0,00 € 100,000%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00 € 0,00 €

0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Berechnung des Stundenverrechnungssatzes Summe

pro Jahr

geringfügig

Beschäftigte

sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigte

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €

0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €

0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €

0,000% 0,00 € 0,000%

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €

0,00 €

0,000% 0,00 € 0,000%

0,00 €

Umlage U2:

Umlage U1 (sofern Pflicht):

Arbeitslosenversicherung:

Pflegeversicherung:

Krankenversicherung:

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Rentenversicherung:

0,00 €

0,00 €

Summe V. Unternehmensbezogene Kosten:

Sonstige Gemeinkosten (Berufsorganisation, etc.):

Gewerbesteuer:

Betriebsratskosten:

Ausgleichsabgabe/Schwerbehindertenabgabe:

Haftpflichtversicherung:

Sonstige Verwaltungskosten:

Fuhrparkkosten:

Technische Angestellte inkl. Lohnfolgekosten:

0,00 €

Kaufmännische Angestellte inkl. Lohnfolgekosten:

Summe IV. Auftragsbezogene Kosten:

Sonstige Kosten für Qualitätssicherung:

Maschinen, Geräte, AfA, etc.:

Reinigungs- und Verbrauchsmaterial:

Kosten für Betriebsleitung inkl. Lohnfolgekosten:

Urlaub:

Summe III. Lohnfolgekosten:

Sozialversicherung auf Lohnfolgekosten:

gesetzliche Feiertage:

gesetzliche Lohnfortzahlung:

tarifliche Ausfallzeiten:

Zusätzliches Urlaubsgeld:

Kosten für Objektleitung inkl. Lohnfolgekosten:

Kosten für Vorarbeiter inkl. Lohnfolgekosten:

0,00 €

Freiwillige Zulage:

Tariflohn der Lohngruppe 1, Basis 2021:

Summe II. Sozialversicherung:

Unfallversicherung / BG-Beitrag:

Pauschale Lohnsteuer für geringfügig Beschäftigte:

Insolvenzumlage:

100,000% 0,00 € 100,000% 0,00 €Summe I. Stundenlohn:

Die Weitergabe an Dritte ist ohne ausdrückliche Genehmigung der ausschreibenden Stelle nicht statthaft.
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Vergabeverfahren Gebäudereinigungsdienstleistungen

in der Liegenschaft der Hochschule für Musik Nürnberg

Los 1 - Unterhalts- und Grundreinigung: Stundenverrechnungssatz Grund- 

und Sonderreinigung

Name des Bieters (inkl. Rechtsform)

##

I. Stundenlohn

II. Sozialversicherung

III. Lohnfolgekosten

IV. Auftragsbezogene Kosten

V. Unternehmensbezogene Kosten

Selbstkosten

Arbeiten an Sonn-/Feiertagen ganztägig: 0,00 €

Maßgeblicher Stundenverrechnungssatz: 0,00 €

Stundenverrechnungssätze mit Zuschlägen Zuschlag SVS

Arbeiten an Werktagen zwischen 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr: 0,00 €

Wagnis und Gewinn auf Selbstkosten: 0,00 € 0,00 €

Personalgewichtung:

Summe V. Unternehmensbezogene Kosten: 1,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €

101,000% 0,00 € 100,000% 0,00 €

Gewerbesteuer: 0,00 € 0,00 €

Sonstige Gemeinkosten (Berufsorganisation, etc.): 1,000% 0,00 € 0,00 €

Ausgleichsabgabe/Schwerbehindertenabgabe: 0,00 € 0,00 €

Betriebsratskosten: 0,00 € 0,00 €

Sonstige Verwaltungskosten: 0,00 € 0,00 €

Haftpflichtversicherung: 0,00 € 0,00 €

Technische Angestellte inkl. Lohnfolgekosten: 0,00 € 0,00 €

Fuhrparkkosten: 0,00 € 0,00 €

Summe IV. Auftragsbezogene Kosten: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €

Kaufmännische Angestellte inkl. Lohnfolgekosten: 0,00 € 0,00 €

Sonstige Kosten für Qualitätssicherung: 0,00 € 0,00 €

Maschinen, Geräte, AfA, etc.: 0,00 € 0,00 €

Reinigungs- und Verbrauchsmaterial: 0,00 € 0,00 €

Kosten für Betriebsleitung inkl. Lohnfolgekosten: 0,00 € 0,00 €

Kosten für Objektleitung inkl. Lohnfolgekosten: 0,00 € 0,00 €

Summe III. Lohnfolgekosten: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €

Kosten für Vorarbeiter inkl. Lohnfolgekosten: 0,00 € 0,00 €

gesetzliche Feiertage: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €

Sozialversicherung auf Lohnfolgekosten: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €

tarifliche Ausfallzeiten: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €

gesetzliche Lohnfortzahlung: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €

Urlaub: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €

Zusätzliches Urlaubsgeld: 0,00 € 0,00 €

Summe II. Sozialversicherung: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €

Pauschale Lohnsteuer für geringfügig Beschäftigte: 0,00 €

Unfallversicherung / BG-Beitrag: 0,00 € 0,00 €

Umlage U2: 0,00 € 0,00 €

Insolvenzumlage: 0,00 € 0,00 €

Arbeitslosenversicherung: 0,00 €

Umlage U1 (sofern Pflicht): 0,00 € 0,00 €

Krankenversicherung: 0,00 € 0,00 €

Pflegeversicherung: 0,00 €

Summe I. Stundenlohn: 100,000% 0,00 € 100,000% 0,00 €

Rentenversicherung: 0,00 € 0,00 €

Tariflohn der Lohngruppe 1, Basis 2021:

Freiwillige Zulage:

Tarifliche Arbeitsfreistellung:

Berechnung des Stundenverrechnungssatzes sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigte

geringfügig

Beschäftigte

0

Basisdaten zur Berechnung der Lohnfolgekosten

Urlaubstage: Krankheitstage:

Feiertage:

Die Weitergabe an Dritte ist ohne ausdrückliche Genehmigung der ausschreibenden Stelle nicht statthaft.
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Name des Bieters (inkl. Rechtsform)

#DIV/0! #DIV/0!

Grundfläche 

(m²)

Jahresreinigungs-

fläche

Vollreinigung

Jahresreinigungs-

fläche

Sichtreinigung

Jahresstunden Kosten pro Jahr
Kosten pro 

Ausführung

13.440,74 m² 739.937,07 m² 1.146.918,09 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 HFM 2.UG UG2 E 01 U.22 Verkehr Flur Tonstudio Betonwerkstein 26,53 m² F 51 203 0,00 € 0 0 1.353,03 m² 5.385,59 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 HFM 2.UG UG2 A 02 U.23 Unterricht Aufnahmekabine Tonstudio Stabparkett 25,19 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.284,69 m² 1.284,69 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 HFM 2.UG UG2 A 01 U.24 Unterricht Tonregie und Aufnahmeraum Tonstudio Stabparkett 95,51 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 4.871,01 m² 4.871,01 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 HFM 2.UG UG2 T 01 U.50 Technik Lüftung staubbindender Anstrich 43,31 m² M 2 - 0,00 € 0 - 86,62 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 HFM 2.UG UG2 T 02 U.51 Technik Heizungszentrale staubbindender Anstrich 85,53 m² M 2 - 0,00 € 0 - 171,06 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 HFM 2.UG UG2 T 04 U.52 Technik Technik (Höhe 1,20m) staubbindender Anstrich 97,52 m² M 2 - 0,00 € 0 - 195,04 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7 HFM 1.UG UG1 Ü 01 U.01 Unterricht Überaum Teppich 18,53 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 945,03 m² 945,03 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8 HFM 1.UG UG1 Ü 02 U.02 Unterricht Überaum Teppich 16,88 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 860,88 m² 860,88 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9 HFM 1.UG UG1 Ü 03 U.03 Verwaltung Künstlergarderobe Teppich 15,23 m² A 51 101 0,00 € 0 0 776,73 m² 1.538,23 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10 HFM 1.UG UG1 Ü 04 U.04 Unterricht Überaum Teppich 15,54 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 792,54 m² 792,54 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

11 HFM 1.UG UG1 Ü 05 U.05 Unterricht Überaum Teppich 15,54 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 792,54 m² 792,54 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

12 HFM 1.UG UG1 Ü 06 U.06 Unterricht Überaum Teppich 14,79 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 754,29 m² 754,29 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

13 HFM 1.UG UG1 S 02 U.07 Sanitär WC Damen Betonwerkstein 10,29 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 2.603,37 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

14 HFM 1.UG UG1 S 01 U.07a Lager Reinigungskammer Betonwerkstein 4,15 m² Z 0 - 0,00 € - - 0,00 m² 0,00 m² 0,00 Std. -  €                     -  €                     

15 HFM 1.UG UG1 S 03 U.08 Sanitär WC Herren Betonwerkstein 12,28 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 3.106,84 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

16 HFM 1.UG UG1 A 02 U.09 Lager Lager Tonstudio (U.09-U.11, 144,82 qm) Linoleum 0,00 m² Z 0 - 0,00 € - - 0,00 m² 0,00 m² 0,00 Std. -  €                     -  €                     

17 HFM 1.UG UG1 A 02 U.10 Lager Bibliothek Archiv Linoleum 0,00 m² Z 0 - 0,00 € - - 0,00 m² 0,00 m² 0,00 Std. -  €                     -  €                     

18 HFM 1.UG UG1 A 02 U.11 Lager Bibliothek Archiv Linoleum 0,00 m² Z 0 - 0,00 € - - 0,00 m² 0,00 m² 0,00 Std. -  €                     -  €                     

19 HFM 1.UG UG1 A 03.1 U.12 Verwaltung Bibliothek Teppich 108,21 m² A 51 101 0,00 € 0 0 5.518,71 m² 10.929,21 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

20 HFM 1.UG UG1 L 03 U.12a Lager Lager innerhalb der Bibliothek Teppich 14,76 m² L 12 - 0,00 € 0 - 177,12 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

21 HFM 1.UG UG1 A 03.2 U.12b Verwaltung Bibliothek Teppich 57,44 m² A 51 101 0,00 € 0 0 2.929,44 m² 5.801,44 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

22 HFM 1.UG UG1 A 03.3 U.12b Verkehr Aufzug Teppich 8,70 m² H 51 203 0,00 € 0 0 443,70 m² 1.766,10 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

23 HFM 1.UG UG1 Ü 07 U.13 Unterricht Überaum Teppich 16,74 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 853,74 m² 853,74 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

24 HFM 1.UG UG1 Ü 08 U.14 Unterricht Überaum Teppich 15,60 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 795,60 m² 795,60 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

25 HFM 1.UG UG1 Ü 09 U.15 Unterricht Überaum Teppich 15,60 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 795,60 m² 795,60 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

26 HFM 1.UG UG1 L 01 U.16 Lager Flügellager Linoleum 34,49 m² L 12 - 0,00 € 0 - 413,88 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

27 HFM 1.UG UG1 Ü 10 U.17 Unterricht Überaum Teppich 18,59 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 948,09 m² 948,09 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

28 HFM 1.UG UG1 Ü 11 U.18 Unterricht Überaum Teppich 18,32 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 934,32 m² 934,32 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

29 HFM 1.UG UG1 Ü 12 U.19 Unterricht Überaum Teppich 17,79 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 907,29 m² 907,29 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

30 HFM 1.UG UG1 Ü 13 U.20 Unterricht Überaum Teppich 17,79 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 907,29 m² 907,29 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

31 HFM 1.UG UG1 Ü 14 U.21 Unterricht Überaum Teppich 18,32 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 934,32 m² 934,32 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

32 HFM 1.UG UG1 L 02 U.25 Technik Lüftung Tonstudio staubbindender Anstrich 13,16 m² M 2 - 0,00 € 0 - 26,32 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

33 HFM 1.UG UG1 L 02.4 U.26 Technik Lager staubbindender Anstrich 8,63 m² M 2 - 0,00 € 0 - 17,26 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

34 HFM 1.UG UG1 T 08 U.27 Technik Lüftung staubbindender Anstrich 40,99 m² M 2 - 0,00 € 0 - 81,98 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

35 HFM 1.UG UG1 E 04 U.28 Verkehr Treppe 1 Betonwerkstein 9,87 m² F 51 203 0,00 € 0 0 503,37 m² 2.003,61 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

36 HFM 1.UG UG1 E 05 U.29 Verkehr Flur Süd Linoleum 61,19 m² F 51 203 0,00 € 0 0 3.120,69 m² 12.421,57 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

37 HFM 1.UG UG1 E 06 U.30 Verkehr Flur West Linoleum 38,15 m² F 51 203 0,00 € 0 0 1.945,65 m² 7.744,45 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

in der Liegenschaft der Hochschule für Musik Nürnberg

Vergabeverfahren Gebäudereinigungsdienstleistungen

Bemerkung

kalkulierter

Leistungswert

(m² / Stunde)

Sichtreinigung

Los 1 - Unterhalts- und Grundreinigung: Einzelraumkalkulation

Raumbezeichnung BodenbelagZimmernummer RaumnutzungPosition Gebäude Etage Raumnummer
Reinigungs-

gruppe

(LV-Zuordnung)

Reinigungs-

tage pro Jahr

Vollreinigung

Reinigungs-

tage pro Jahr

Sichtreinigung

kalkulierter

Stundenver-

rechnungssatz

(Euro pro 

Stunde)

kalkulierter

Leistungswert

(m² / Stunde)

Vollreinigung

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr, 

pandemiebedingt keine Reinigung

Reinigung bis 8 Uhr, 

pandemiebedingt keine Reinigung

Reinigung bis 8 Uhr, 

pandemiebedingt keine Reinigung

Reinigung bis 8 Uhr, 

pandemiebedingt keine Reinigung

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr, 

pandemiebedingt keine Reinigung

Reinigung bis 8 Uhr, 

pandemiebedingt keine Reinigung

Reinigung bis 8 Uhr, 

pandemiebedingt keine Reinigung

Reinigung bis 8 Uhr, 

pandemiebedingt keine Reinigung

Reinigung bis 8 Uhr, 

pandemiebedingt keine Reinigung

Reinigung bis 8 Uhr, 

pandemiebedingt keine Reinigung

Reinigung bis 8 Uhr, 

pandemiebedingt keine Reinigung

Reinigung bis 8 Uhr, 

pandemiebedingt keine Reinigung

Reinigung bis 8 Uhr, 

pandemiebedingt keine Reinigung

0
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Name des Bieters (inkl. Rechtsform)

#DIV/0! #DIV/0!

Grundfläche 

(m²)

Jahresreinigungs-

fläche

Vollreinigung

Jahresreinigungs-

fläche

Sichtreinigung
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38 HFM 1.UG UG1 E 02 U.31 Verkehr Flur Nord Linoleum 47,97 m² F 51 203 0,00 € 0 0 2.446,47 m² 9.737,91 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

39 HFM 1.UG UG1 E 01 U.32 Verkehr Flur Nord Linoleum 46,26 m² F 51 203 0,00 € 0 0 2.359,26 m² 9.390,78 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

40 HFM 1.UG UG1 E 03 U.33 Verkehr Flur Ost Linoleum 89,86 m² F 51 203 0,00 € 0 0 4.582,86 m² 18.241,58 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

41 HFM 1.UG UG1 T 04 U.34 Technik Lüftung Orchestersaal staubbindender Anstrich 85,23 m² M 2 - 0,00 € 0 - 170,46 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

42 HFM 1.UG UG1 T 06 U.35 Technik RLT-Anlage staubbindender Anstrich 33,20 m² M 2 - 0,00 € 0 - 66,40 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

43 HFM 1.UG UG1 T 07 U.36 Technik UV 1 staubbindender Anstrich 7,54 m² M 2 - 0,00 € 0 - 15,08 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

44 HFM 1.UG UG1 T 07 U.37 Technik Technikflur staubbindender Anstrich 67,30 m² M 2 - 0,00 € 0 - 134,60 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

45 HFM 1.UG UG1 T 01 U.38 Technik Technikflur staubbindender Anstrich 65,55 m² M 2 - 0,00 € 0 - 131,10 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

46 HFM 1.UG UG1 T 02 U.38 Technik Lüftung Unterricht UG staubbindender Anstrich 52,64 m² M 2 - 0,00 € 0 - 105,28 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

47 HFM 1.UG UG1 T 03 U.38 Technik Lüftung Cafeteria staubbindender Anstrich 71,76 m² M 2 - 0,00 € 0 - 143,52 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

48 HFM 1.UG UG1 T 01.1 U.41 Technik Technikflur staubbindender Anstrich 17,51 m² M 2 - 0,00 € 0 - 35,02 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

49 HFM 1.UG UG1 E 09 U.42 Verkehr Treppe 5 Linoleum 15,64 m² F 51 203 0,00 € 0 0 797,64 m² 3.174,92 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

50 HFM 1.UG U.43 Technik Elektroraum UV3 staubbindender Anstrich 3,00 m² M 2 - 0,00 € 0 - 6,00 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

51 HFM 1.UG U.44 Technik Treppe Technikraum UG2/U.51 staubbindender Anstrich 5,99 m² M 2 - 0,00 € 0 - 11,98 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

52 HFM 1.UG UG1 T 05 U.44 Technik Technikflur staubbindender Anstrich 64,78 m² M 2 - 0,00 € 0 - 129,56 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

53 HFM 1.UG UG1 E 08 U.45 Technik Technikflur Linoleum 19,08 m² M 2 - 0,00 € 0 - 38,16 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

54 HFM 1.UG UG1 E 09.1 U.46 Technik Technikflur Linoleum 1,00 m² M 2 - 0,00 € 0 - 2,00 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

55 HFM 1.UG Z2/R1-8 Verkehr Treppe Nord zum Orchestersaal Stabparkett 4,21 m² F 51 203 0,00 € 0 0 214,71 m² 854,63 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

56 HFM 1.UG Z1/R1-7 Verkehr Treppe Süd zum Orchestersaal Stabparkett 4,21 m² F 51 203 0,00 € 0 0 214,71 m² 854,63 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

57 HFM 1.UG Außen Außenbereich Süd Betonwerkstein 8,97 m² Z 0 - 0,00 € - - 0,00 m² 0,00 m² 0,00 Std. -  €                     -  €                     

58 HFM HG HG U 01 H.01 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 23,09 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.177,59 m² 1.177,59 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

59 HFM HG HG U 02 H.02 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 40,75 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.078,25 m² 2.078,25 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

60 HFM HG HG U 03 H.03 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 44,42 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.265,42 m² 2.265,42 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

61 HFM HG HG A 02.1 H.04 Sozial Aufenthaltsraum mit Cafeteria Stabparkett 97,00 m² D 253 - 0,00 € 0 - 24.541,00 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

62 HFM HG HG A 02.2 H.04a Sozial Küche staubbindender Anstrich 17,92 m² D 253 - 0,00 € 0 - 4.533,76 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

63 HFM HG HG U 04.1 H.05 Sozial Automatenraum Cafeteria Linoleum 6,44 m² D 253 - 0,00 € 0 - 1.629,32 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

64 HFM HG HG S 02 H.06 Sanitär WC Herren Fliesen 13,73 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 3.473,69 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

65 HFM HG HG S 03 H.07 Sanitär WC Behinderte Fliesen 5,85 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 1.480,05 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

66 HFM HG HG S 04 H.08 Sanitär WC Damen Fliesen 10,90 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 2.757,70 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

67 HFM HG HG U 04.2 H.09 Verwaltung Garderoben Linoleum 15,30 m² A 51 101 0,00 € 0 0 780,30 m² 1.545,30 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

68 HFM HG HG U 05 H.10 Verwaltung Kopierraum Teppich 17,24 m² A 51 101 0,00 € 0 0 879,24 m² 1.741,24 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

69 HFM HG HG V 03 H.11 Verwaltung Pforte Teppich 30,54 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.557,54 m² 3.084,54 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

70 HFM HG HG A 03 H.12 Hörsaal Orchestersaal Stabparkett 323,78 m² K 51 - 0,00 € 0 - 16.512,78 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

71 HFM HG HG A 04 H.13 Verwaltung Garderoben Betonwerkstein 30,05 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.532,55 m² 3.035,05 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

72 HFM HG HG A 06.1 H.14 Verwaltung Bibliothek Teppich 107,18 m² A 51 101 0,00 € 0 0 5.466,18 m² 10.825,18 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

73 HFM HG HG A 07 H.14a Verwaltung Besprechung Teppich 44,96 m² B 51 101 0,00 € 0 0 2.292,96 m² 4.540,96 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

74 HFM HG HG A 08 H.14b Verwaltung Büroraum Teppich 14,82 m² A 51 101 0,00 € 0 0 755,82 m² 1.496,82 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

75 HFM HG HG A 09 H.14c Verwaltung Büroraum Teppich 23,64 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.205,64 m² 2.387,64 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

76 HFM HG HG A 06.2 H.14d Verwaltung Bibliothek Teppich 55,58 m² A 51 101 0,00 € 0 0 2.834,58 m² 5.613,58 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

77 HFM HG HG S 05 H.15 Sanitär WC Herren Fliesen 9,34 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 2.363,02 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

78 HFM HG HG S 06 H.16 Sanitär WC Damen Fliesen 8,18 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 2.069,54 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

79 HFM HG HG S 07 H.16a Lager Reinigungskammer Fliesen 2,60 m² Z 0 - 0,00 € - - 0,00 m² 0,00 m² 0,00 Std. -  €                     -  €                     

80 HFM HG HG L 04 H.17 Lager Lager Teppich 23,82 m² L 12 - 0,00 € 0 - 285,84 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

81 HFM HG HG U 06 H.18 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 45,01 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.295,51 m² 2.295,51 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

82 HFM HG HG U 07 H.19 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 43,26 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.206,26 m² 2.206,26 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

83 HFM HG HG Ü 04 H.20 Unterricht Überaum Teppich 20,70 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.055,70 m² 1.055,70 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

84 HFM HG HG U 08 H.21 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 46,12 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.352,12 m² 2.352,12 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

85 HFM HG HG Ü 05 H.22 Unterricht Überaum Teppich 15,71 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 801,21 m² 801,21 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

86 HFM HG HG Ü 06 H.23 Unterricht Überaum Teppich 13,02 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 664,02 m² 664,02 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

87 HFM HG HG Ü 07 H.24 Unterricht Überaum Teppich 15,01 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 765,51 m² 765,51 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

88 HFM HG HG Ü 08 H.25 Unterricht Überaum Teppich 15,54 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 792,54 m² 792,54 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr
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89 HFM HG HG Ü 09 H.26 Unterricht Überaum Teppich 13,61 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 694,11 m² 694,11 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

90 HFM HG HG Ü 10 H.27 Unterricht Überaum Teppich 14,66 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 747,66 m² 747,66 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

91 HFM HG HG Ü 11 H.28 Unterricht Überaum Teppich 17,55 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 895,05 m² 895,05 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

92 HFM HG HG V 02 H.29 Verwaltung Werkstatt Linoleum 20,38 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.039,38 m² 2.058,38 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

93 HFM HG HG V 01 H.30 Verwaltung Werkstatt Linoleum 18,04 m² A 51 101 0,00 € 0 0 920,04 m² 1.822,04 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

94 HFM HG HG S 01 H.31 Sanitär WC Verwaltung Fliesen 5,98 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 1.512,94 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

95 HFM HG HG L 02 H.32 Lager Verwaltung Archiv Teppich 28,50 m² L 12 - 0,00 € 0 - 342,00 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

96 HFM HG HG L 01 H.33 Lager Verwaltung Archiv Teppich 31,67 m² L 12 - 0,00 € 0 - 380,04 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

97 HFM HG HG L 01.1 H.33a Technik Hausanschluss Wasser Teppich 14,51 m² M 2 - 0,00 € 0 - 29,02 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

98 HFM HG HG Ü 01 H.34 Unterricht Überaum Teppich 13,45 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 685,95 m² 685,95 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

99 HFM HG HG Ü 02 H.35 Unterricht Überaum Teppich 13,45 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 685,95 m² 685,95 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100 HFM HG HG Ü 03 H.36 Unterricht Überaum Teppich 20,48 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.044,48 m² 1.044,48 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

101 HFM HG HG A 01 H.37 Lager Orchesterlager Teppich 64,08 m² L 12 - 0,00 € 0 - 768,96 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

102 HFM HG HG S 08.1 H.38 Sanitär WC Damen Orchesterlager Fliesen 3,50 m² C1 51 - 0,00 € 0 - 178,50 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

102 HFM HG HG S 08.2 H.39 Sanitär WC Herren Orchesterlager Fliesen 3,80 m² C1 51 - 0,00 € 0 - 193,80 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

103 HFM HG HG E 16 H.40 Verkehr Treppenhaus 4 Linoleum 10,80 m² F 51 203 0,00 € 0 0 550,80 m² 2.192,40 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

103 HFM HG HG E 01 H.42 Verkehr Flur Verwaltung Linoleum 64,00 m² F 51 203 0,00 € 0 0 3.264,00 m² 12.992,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

104 HFM HG HG T 01.1 H.43 Technik Batterie staubbindender Anstrich 13,27 m² M 2 - 0,00 € 0 - 26,54 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

104 HFM HG HG T 01.2 H.44 Technik HA Gas staubbindender Anstrich 5,39 m² M 2 - 0,00 € 0 - 10,78 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

105 HFM HG HG T 02.2 H.45 Technik BMA staubbindender Anstrich 6,82 m² M 2 - 0,00 € 0 - 13,64 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

105 HFM HG HG T 02.1 H.46 Technik BMZ staubbindender Anstrich 14,48 m² M 2 - 0,00 € 0 - 28,96 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

106 HFM HG HG T 03 H.47 Technik NSHVEDV-HV staubbindender Anstrich 27,81 m² M 2 - 0,00 € 0 - 55,62 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

106 HFM HG HG E 14 H.49 Verkehr Flur Überäume Linoleum 47,85 m² F 51 203 0,00 € 0 0 2.440,35 m² 9.713,55 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

107 HFM HG - H.50 Außen Innenhof Betonwerkstein 509,18 m² Z 0 - 0,00 € - - 0,00 m² 0,00 m² 0,00 Std. -  €                     -  €                     

107 HFM HG HG E 13 H.51 Verkehr Treppenhaus 5 Linoleum mit Korkeinlage 87,15 m² F 51 203 0,00 € 0 0 4.444,65 m² 17.691,45 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

108 HFM HG HG T 05 H.52 Technik EDV3 staubbindender Anstrich 4,53 m² M 2 - 0,00 € 0 - 9,06 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

108 HFM HG HG E 11 H.54 Verkehr Flur Süd Linoleum mit Korkeinlage 126,23 m² F 51 203 0,00 € 0 0 6.437,73 m² 25.624,69 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

109 HFM HG HG T 06 H.56 Technik Technikflur staubbindender Anstrich 3,00 m² M 2 - 0,00 € 0 - 6,00 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

109 HFM HG HG A 05 H.57 Verwaltung Büroraum Teppich 15,88 m² A 51 101 0,00 € 0 0 809,88 m² 1.603,88 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

110 HFM HG HG A 06.3 H.57a Verkehr Aufzugvorraum Teppich 16,40 m² F 51 203 0,00 € 0 0 836,40 m² 3.329,20 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

110 HFM HG HG U 04.1 H.59 Lager Lager Cafeteria Linoleum 7,12 m² L 12 - 0,00 € 0 - 85,44 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

111 HFM HG HG E 08 H.60 Eingang Foyer Betonwerkstein 229,47 m² Es 101 152 0,00 € 0 0 23.176,47 m² 34.879,44 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

111 HFM HG HG E 08 H.60 Eingang Foyer Betonwerkstein 229,47 m² Ew 253 - 0,00 € 0 - 58.055,91 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

112 HFM HG HG E 06 H.61 Technik Technik Hörsaal staubbindender Anstrich 35,00 m² M 2 - 0,00 € 0 - 70,00 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

112 HFM HG HG T 04 H.62 Technik EDV2 staubbindender Anstrich 6,17 m² M 2 - 0,00 € 0 - 12,34 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

113 HFM HG HG E 03 H.63 Verkehr Flur Nord Linoleum mit Korkeinlage 132,99 m² F 51 203 0,00 € 0 0 6.782,49 m² 26.996,97 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

113 HFM HG HG E 02 H.64 Verkehr Treppenhaus 3 Linoleum mit Korkeinlage 95,53 m² F 51 203 0,00 € 0 0 4.872,03 m² 19.392,59 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

114 HFM HG HG E 15 H.65 Verkehr Flur West Linoleum mit Korkeinlage 66,58 m² F 51 203 0,00 € 0 0 3.395,58 m² 13.515,74 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

114 HFM HG HG E 04 - Verkehr Treppenhaus 2 Betonwerkstein 30,76 m² F 51 203 0,00 € 0 0 1.568,76 m² 6.244,28 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

115 HFM HG HG E 05 - Verkehr Aufzug Nord Betonwerkstein 5,46 m² H 51 203 0,00 € 0 0 278,46 m² 1.108,38 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

115 HFM HG HG E 10 - Verkehr Treppenhaus 1 Betonwerkstein 44,47 m² F 51 203 0,00 € 0 0 2.267,97 m² 9.027,41 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

116 HFM HG HG E 12 - Verkehr Aufzug Süd Linoleum 9,62 m² H 51 203 0,00 € 0 0 490,62 m² 1.952,86 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

116 HFM EG EG U 04 E.01 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 23,08 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.177,08 m² 1.177,08 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

117 HFM EG EG U 05 E.02 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 40,81 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.081,31 m² 2.081,31 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

117 HFM EG EG U 06 E.03 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 44,71 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.280,21 m² 2.280,21 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

118 HFM EG EG U 07 E.04 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 24,63 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.256,13 m² 1.256,13 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

118 HFM EG EG U 08 E.05 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 40,51 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.066,01 m² 2.066,01 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

119 HFM EG EG U 09 E.06 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 44,65 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.277,15 m² 2.277,15 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

119 HFM EG EG S 01 E.07 Sanitär WC Herren Fliesen 14,14 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 3.577,42 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

120 HFM EG EG S 02 E.08 Sanitär WC Damen Fliesen 11,24 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 2.843,72 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

120 HFM EG EG A 01 E.09 Hörsaal Hörsaal Stabparkett 114,88 m² KH 51 101 0,00 € 0 0 5.858,88 m² 11.602,88 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr
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121 HFM EG EG U 10 E.10 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 28,05 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.430,55 m² 1.430,55 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

121 HFM EG EG U 11 E.11 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 46,86 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.389,86 m² 2.389,86 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

122 HFM EG EG U 12 E.12 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 28,08 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.432,08 m² 1.432,08 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

122 HFM EG EG A 03 E.13 Lager Lager EMP Linoleum 28,20 m² L 12 - 0,00 € 0 - 338,40 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

123 HFM EG EG A 03.1 E.14 Unterricht Seminarraum EMP (qm bei E.14) Linoleum 11,61 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 592,11 m² 592,11 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

123 HFM EG EG A 04 E.15 Unterricht Bewegungsraum Schwingboden m. Parkett 166,70 m² I5 253 - 0,00 € 0 - 42.175,10 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

124 HFM EG EG A 05 E.15a Lager Instrumente Magazin Linoleum 17,18 m² L 12 - 0,00 € 0 - 206,16 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

124 HFM EG EG A 06 E.15b Umkleide Umkleide Herren (mit Duschen) Linoleum/Fliesen 15,76 m² Cd 253 - 0,00 € 0 - 3.987,28 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

125 HFM EG EG A 07 E.15c Umkleide Umkleide Damen (mit Duschen) Linoleum/Fliesen 19,53 m² Cd 253 - 0,00 € 0 - 4.941,09 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

125 HFM EG EG A 08 E.15d Umkleide Umkleide Lehrende (mit Dusche) Linoleum/Fliesen 15,76 m² Cd 253 - 0,00 € 0 - 3.987,28 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

126 HFM EG EG S 04 E.16 Sanitär WC Damen Fliesen 8,23 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 2.082,19 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

126 HFM EG EG S 05 E.16a Lager Reinigungskammer Fliesen 2,68 m² Z 0 - 0,00 € - - 0,00 m² 0,00 m² 0,00 Std. -  €                     -  €                     

127 HFM EG EG S 03 E.17 Sanitär WC Herren Fliesen 9,38 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 2.373,14 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

127 HFM EG EG Ü 04 E.18 Unterricht Überaum (Eltern-Kind-Zimmer) Teppich 22,44 m² I2 101 152 0,00 € 0 0 2.266,44 m² 3.410,88 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

128 HFM EG EG U 13 E.19 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 44,99 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.294,49 m² 2.294,49 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

128 HFM EG EG U 14 E.20 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 43,81 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.234,31 m² 2.234,31 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

129 HFM EG EG A 09 E.21 Unterricht Gruppenraum Schwingboden m. Parkett 68,85 m² I5 253 - 0,00 € 0 - 17.419,05 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

129 HFM EG EG L 01 E.22 Lager Magazin Teppich 18,50 m² L 12 - 0,00 € 0 - 222,00 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

130 HFM EG EG U 15 E.23 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 45,10 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.300,10 m² 2.300,10 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

130 HFM EG EG Ü 05 E.24 Unterricht Überaum Teppich 21,04 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.073,04 m² 1.073,04 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

131 HFM EG EG U 16 E.25 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 44,82 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.285,82 m² 2.285,82 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

131 HFM EG EG U 17 E.26 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 49,15 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.506,65 m² 2.506,65 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

132 HFM EG EG Ü 03 E.27 Verwaltung Büroraum Teppich 19,04 m² A 51 101 0,00 € 0 0 971,04 m² 1.923,04 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

132 HFM EG EG Ü 02 E.28 Verwaltung Büroraum Teppich 17,20 m² A 51 101 0,00 € 0 0 877,20 m² 1.737,20 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

133 HFM EG EG V 03 E.29 Verwaltung Kopierraum Linoleum 5,94 m² A 51 101 0,00 € 0 0 302,94 m² 599,94 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

133 HFM EG EG U 03 E.30 Verwaltung Büroraum Teppich 29,18 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.488,18 m² 2.947,18 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

134 HFM EG EG U 01 E.31 Verwaltung Besprechungsraum Teppich 44,77 m² B 51 101 0,00 € 0 0 2.283,27 m² 4.521,77 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

134 HFM EG EG U 02 E.32 Verwaltung Büroraum Teppich 30,82 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.571,82 m² 3.112,82 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

135 HFM EG EG Ü 01 E.33 Verwaltung Büroraum Teppich 21,71 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.107,21 m² 2.192,71 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

135 HFM EG EG V 01 E.34 Verwaltung Büroraum Teppich 19,63 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.001,13 m² 1.982,63 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

136 HFM EG EG V 02 E.35 Verwaltung Büroraum Teppich 27,10 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.382,10 m² 2.737,10 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

136 HFM EG EG E 02 E.36 Verkehr Treppenhaus 3 Fliesen 137,91 m² F 51 203 0,00 € 0 0 7.033,41 m² 27.995,73 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

137 HFM EG EG E 02 E.37 Verkehr Flur Verwaltung Linoleum 45,01 m² F 51 203 0,00 € 0 0 2.295,51 m² 9.137,03 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

137 HFM EG EG E 12 E.38 Verkehr Flur West Linoleum mit Korkeinlage 71,14 m² F 51 203 0,00 € 0 0 3.628,14 m² 14.441,42 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

138 HFM EG EG E 09.1 E.39 Verkehr Flur Süd Linoleum mit Korkeinlage 19,37 m² F 51 203 0,00 € 0 0 987,87 m² 3.932,11 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

138 HFM EG EG E 11 E.40 Verkehr Treppenhaus 5 Linoleum mit Korkeinlage 50,74 m² F 51 203 0,00 € 0 0 2.587,74 m² 10.300,22 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

139 HFM EG EG T 01 E.41 Technik Aufzugsraum Linoleum mit Korkeinlage 4,66 m² M 2 - 0,00 € 0 - 9,32 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

139 HFM EG EG E 09 E.43 Verkehr Flur Süd Linoleum mit Korkeinlage 125,32 m² F 51 203 0,00 € 0 0 6.391,32 m² 25.439,96 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

140 HFM EG EG E 06 E.45 Verkehr Flur Ost Betonwerkstein 88,06 m² F 51 203 0,00 € 0 0 4.491,06 m² 17.876,18 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

140 HFM EG EG E 04 E.48 Verkehr Treppenhaus 2 Betonwerkstein 146,40 m² F 51 203 0,00 € 0 0 7.466,40 m² 29.719,20 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

141 HFM EG EG E 03 E.49 Verkehr Flur Nord Linoleum mit Korkeinlage 132,99 m² F 51 203 0,00 € 0 0 6.782,49 m² 26.996,97 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

141 HFM EG - E.50 Außen Dachterrasse Orchestersaal Betonwerkstein 360,24 m² Z 0 - 0,00 € - - 0,00 m² 0,00 m² 0,00 Std. -  €                     -  €                     

142 HFM EG EG E 07 - Verkehr Treppenhaus 1 Betonwerkstein 35,44 m² F 51 203 0,00 € 0 0 1.807,44 m² 7.194,32 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

142 HFM EG EG E 13 - Verkehr Treppenhaus 4 Sanierung 19,07 m² F 51 203 0,00 € 0 0 972,57 m² 3.871,21 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

143 HFM EG - - Eingang Eingangsbereich Veilhofstraße Betonwerkstein 10,00 m² Es 101 152 0,00 € 0 0 1.010,00 m² 1.520,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

143 HFM EG - - Eingang Eingangsbereich Veilhofstraße Betonwerkstein 10,00 m² Ew 253 - 0,00 € 0 - 2.530,00 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

144 HFM EG - - Außen Terrasse Verwaltung Betonwerkstein 79,20 m² Z 0 - 0,00 € - - 0,00 m² 0,00 m² 0,00 Std. -  €                     -  €                     

144 HFM 1.OG 01 Ü 01 1.01 Unterricht Überaum Teppich 23,52 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.199,52 m² 1.199,52 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

145 HFM 1.OG 01 U 01 1.02 Unterricht Ensembleraum Unterrichtsraum Teppich 90,47 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 4.613,97 m² 4.613,97 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

145 HFM 1.OG 01 Ü 02 1.03 Unterricht Überaum Teppich 25,01 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.275,51 m² 1.275,51 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

146 HFM 1.OG 01 Ü 03 1.04 Unterricht Überaum Teppich 41,13 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.097,63 m² 2.097,63 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr
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146 HFM 1.OG 01 Ü 04 1.05 Unterricht Überaum Teppich 44,55 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.272,05 m² 2.272,05 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

147 HFM 1.OG 01 S 01 1.06 Sanitär WC Herren Fliesen 14,17 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 3.585,01 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

147 HFM 1.OG 01 S 02 1.07 Sanitär WC Damen Fliesen 11,87 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 3.003,11 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

148 HFM 1.OG 01 S 03 1.08 Sanitär WC Behinderte staubbindender Anstrich 6,88 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 1.740,64 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

148 HFM 1.OG 01 U 02 1.09 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 45,35 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.312,85 m² 2.312,85 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

149 HFM 1.OG 01 U 03 1.10 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 41,82 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.132,82 m² 2.132,82 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

149 HFM 1.OG 01 U 04 1.11 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 24,88 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.268,88 m² 1.268,88 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

150 HFM 1.OG 01 U 05 1.12 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 30,93 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.577,43 m² 1.577,43 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

150 HFM 1.OG 01 U 06 1.13 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 34,76 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.772,76 m² 1.772,76 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

151 HFM 1.OG 01 U 07 1.14 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 34,64 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.766,64 m² 1.766,64 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

151 HFM 1.OG 01 U 08 1.15 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 34,44 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.756,44 m² 1.756,44 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

152 HFM 1.OG 01 U 09 1.16 Unterricht Ensembleraum Teppich 64,69 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 3.299,19 m² 3.299,19 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

152 HFM 1.OG 01 U 10 1.17 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 31,07 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.584,57 m² 1.584,57 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

153 HFM 1.OG 01 A 01 1.18 Verkehr Flur Teppich 20,90 m² F 51 203 0,00 € 0 0 1.065,90 m² 4.242,70 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

153 HFM 1.OG 01 A 03 1.19 Hörsaal Sakristei Teppich 15,11 m² K 51 - 0,00 € 0 - 770,61 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

154 HFM 1.OG 01 A 02 1.20 Hörsaal Kammermusiksaal Parkett 160,15 m² K 51 - 0,00 € 0 - 8.167,65 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

154 HFM 1.OG 01 U 11 1.21 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 42,77 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.181,27 m² 2.181,27 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

155 HFM 1.OG 01 U 12 1.22 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 43,60 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.223,60 m² 2.223,60 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

155 HFM 1.OG 01 S 04 1.23 Sanitär WC Herren Fliesen 9,34 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 2.363,02 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

156 HFM 1.OG 01 S 05 1.24 Sanitär WC Damen Fliesen 8,18 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 2.069,54 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

156 HFM 1.OG 01 S 06 1.24a Lager Reinigungskammer Fliesen 3,39 m² Z 0 - 0,00 € - - 0,00 m² 0,00 m² 0,00 Std. -  €                     -  €                     

157 HFM 1.OG 01 Ü 05 1.25 Unterricht Überaum Teppich 23,10 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.178,10 m² 1.178,10 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

157 HFM 1.OG 01 U 13 1.26 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 45,73 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.332,23 m² 2.332,23 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

158 HFM 1.OG 01 U 14 1.27 Unterricht Unterrichtsstudio Linoleum 45,07 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.298,57 m² 2.298,57 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

158 HFM 1.OG 01 U 15 1.28 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 71,40 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 3.641,40 m² 3.641,40 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

159 HFM 1.OG 01 Ü 06 1.29 Unterricht Überaum Teppich 17,04 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 869,04 m² 869,04 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

159 HFM 1.OG 01 U 16 1.30 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 25,31 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.290,81 m² 1.290,81 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

160 HFM 1.OG 01 U 17 1.31 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 42,00 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.142,00 m² 2.142,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

160 HFM 1.OG 01 U 18 1.32 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 45,44 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.317,44 m² 2.317,44 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

161 HFM 1.OG 01 U 19 1.33 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 50,82 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.591,82 m² 2.591,82 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

161 HFM 1.OG 01 V 10 1.34 Verwaltung Büroraum Teppich 21,23 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.082,73 m² 2.144,23 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

162 HFM 1.OG 01 V 09 1.35 Verwaltung Büroraum Teppich 19,32 m² A 51 101 0,00 € 0 0 985,32 m² 1.951,32 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

162 HFM 1.OG 01 V 08 1.36 Verwaltung Kopierraum Linoleum 6,40 m² A 51 101 0,00 € 0 0 326,40 m² 646,40 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

163 HFM 1.OG 01 V 07 1.37 Verwaltung Büroraum Teppich 31,14 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.588,14 m² 3.145,14 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

163 HFM 1.OG 01 V 01 1.38 Verwaltung Konferenzraum Stabparkett 48,94 m² B 51 101 0,00 € 0 0 2.495,94 m² 4.942,94 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

164 HFM 1.OG 01 V 02 1.39 Sozial Teeküche Linoleum 9,91 m² D 253 - 0,00 € 0 - 2.507,23 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

164 HFM 1.OG 01 V 03 1.40 Verwaltung Büroraum Teppich 22,57 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.151,07 m² 2.279,57 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

165 HFM 1.OG 01 V 04 1.41 Verwaltung Büroraum Teppich 23,37 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.191,87 m² 2.360,37 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

165 HFM 1.OG 01 V 05 1.42 Verwaltung Büroraum Stabparkett 49,56 m² A 51 101 0,00 € 0 0 2.527,56 m² 5.005,56 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

166 HFM 1.OG 01 V 06 1.43 Verwaltung Büroraum Teppich 30,74 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.567,74 m² 3.104,74 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

166 HFM 1.OG 01 E 01 1.44 Verkehr Flur Verwaltung Linoleum 55,82 m² F 51 203 0,00 € 0 0 2.846,82 m² 11.331,46 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

167 HFM 1.OG 01 E 02 1.45 Verkehr Treppenhaus 3 Linoleum mit Korkeinlage 101,66 m² F 51 203 0,00 € 0 0 5.184,66 m² 20.636,98 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

167 HFM 1.OG 01 E 11 1.46 Verkehr Flur West Linoleum mit Korkeinlage 73,54 m² F 51 203 0,00 € 0 0 3.750,54 m² 14.928,62 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

168 HFM 1.OG 01 E 08.2 1.47 Verkehr Flur Süd Linoleum mit Korkeinlage 19,56 m² F 51 203 0,00 € 0 0 997,56 m² 3.970,68 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

168 HFM 1.OG 01 E 10 1.48 Verkehr Treppenhaus 5 Linoleum mit Korkeinlage 49,58 m² F 51 203 0,00 € 0 0 2.528,58 m² 10.064,74 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

169 HFM 1.OG 01 E 08.1 1.49 Verkehr Flur Süd Linoleum mit Korkeinlage 133,42 m² F 51 203 0,00 € 0 0 6.804,42 m² 27.084,26 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

169 HFM 1.OG 01 T 01 1.50 Technik UV5 Staubbindender Anstrich 4,46 m² M 2 - 0,00 € 0 - 8,92 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

170 HFM 1.OG 01 E 06 1.53 Verkehr Flur Ost Linoleum mit Korkeinlage 88,33 m² F 51 203 0,00 € 0 0 4.504,83 m² 17.930,99 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

170 HFM 1.OG 01 E 04 1.56 Verkehr Treppenhaus 2 Betonwerkstein 31,14 m² F 51 203 0,00 € 0 0 1.588,14 m² 6.321,42 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

171 HFM 1.OG 01 E 03 1.57 Verkehr Flur Nord Linoleum mit Korkeinlage 203,82 m² F 51 203 0,00 € 0 0 10.394,82 m² 41.375,46 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

171 HFM 1.OG 01 E 07 - Verkehr Treppenhaus 1 Betonwerkstein 35,56 m² F 51 203 0,00 € 0 0 1.813,56 m² 7.218,68 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr
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172 HFM 1.OG 01 E 12 - Verkehr Treppenhaus 4 Sanierung 27,57 m² F 51 203 0,00 € 0 0 1.406,07 m² 5.596,71 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

172 HFM 2.OG 02 U 01 2.01 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 24,71 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.260,21 m² 1.260,21 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

173 HFM 2.OG 02 U 02 2.02 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 42,96 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.190,96 m² 2.190,96 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

173 HFM 2.OG 02 U 03 2.03 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 45,50 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.320,50 m² 2.320,50 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

174 HFM 2.OG 02 U 04 2.04 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 24,77 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.263,27 m² 1.263,27 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

174 HFM 2.OG 02 U 05 2.05 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 43,23 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.204,73 m² 2.204,73 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

175 HFM 2.OG 02 U 06 2.06 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 46,07 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.349,57 m² 2.349,57 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

175 HFM 2.OG 02 S 02 2.07 Sanitär WC Herren Fliesen 14,85 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 3.757,05 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

176 HFM 2.OG 02 S 03 2.08 Sanitär WC Damen Fliesen 11,85 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 2.998,05 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

176 HFM 2.OG 02 T 02 2.09 Technik EDV 2 staubbindender Anstrich 7,24 m² M 2 - 0,00 € 0 - 14,48 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

177 HFM 2.OG 02 U 07 2.10 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 45,97 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.344,47 m² 2.344,47 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

177 HFM 2.OG 02 U 08 2.11 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 43,34 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.210,34 m² 2.210,34 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

178 HFM 2.OG 02 U 09 2.12 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 25,19 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.284,69 m² 1.284,69 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

178 HFM 2.OG 02 U 10 2.13 Verwaltung Büroraum Teppich 30,93 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.577,43 m² 3.123,93 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

179 HFM 2.OG 02 U 11 2.14 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 34,32 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.750,32 m² 1.750,32 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

179 HFM 2.OG 02 U 12 2.15 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 34,48 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.758,48 m² 1.758,48 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

180 HFM 2.OG 02 U 13 2.16 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 34,68 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.768,68 m² 1.768,68 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

180 HFM 2.OG 02 U 14 2.17 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 64,82 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 3.305,82 m² 3.305,82 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

181 HFM 2.OG 02 Ü 01 2.18 Unterricht Überaum Teppich 31,09 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.585,59 m² 1.585,59 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

181 HFM 2.OG 02 Ü 02 2.19 Unterricht Überaum Teppich 19,18 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 978,18 m² 978,18 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

182 HFM 2.OG 02 E 13 2.19a Verkehr Turmtreppenhaus staubbindender Anstrich 11,78 m² M 2 - 0,00 € 0 - 23,56 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

182 HFM 2.OG 3 A 01 2.20a Hörsaal Galerie Kammermusiksaal Holz 39,74 m² K 51 - 0,00 € 0 - 2.026,74 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

183 HFM 2.OG 02 T 03 2.21 Technik Kammermusiksaal Linoleum 21,86 m² M 2 - 0,00 € 0 - 43,72 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

183 HFM 2.OG 02 Ü 03 2.22 Unterricht Überaum Teppich 23,71 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.209,21 m² 1.209,21 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

184 HFM 2.OG 02 U 15 2.23 Unterricht Theorieraum Teppich 38,38 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.957,38 m² 1.957,38 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

184 HFM 2.OG 02 S 04 2.24 Sanitär WC Herren Fliesen 9,34 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 2.363,02 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

185 HFM 2.OG 02 S 05 2.25 Sanitär WC Damen Fliesen 8,18 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 2.069,54 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

185 HFM 2.OG 02 S 06 2.25a Lager Reinigungskammer Fliesen 3,38 m² Z 0 - 0,00 € - - 0,00 m² 0,00 m² 0,00 Std. -  €                     -  €                     

186 HFM 2.OG 02 V 10 2.26 Verwaltung Büroraum Teppich 24,58 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.253,58 m² 2.482,58 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

186 HFM 2.OG 02 U 16 2.27 Unterricht Theorieraum Teppich 45,58 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.324,58 m² 2.324,58 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

187 HFM 2.OG 02 U 17 2.28 Unterricht Theorieraum Teppich 45,24 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.307,24 m² 2.307,24 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

187 HFM 2.OG 02 U 18 2.29 Verwaltung Besprechungsraum Teppich 71,89 m² B 51 101 0,00 € 0 0 3.666,39 m² 7.260,89 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

188 HFM 2.OG 02 V 11 2.30 Verwaltung Büroraum Teppich 18,72 m² A 51 101 0,00 € 0 0 954,72 m² 1.890,72 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

188 HFM 2.OG 02 U 19 2.31 Unterricht Seminarraum Teppich 69,00 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 3.519,00 m² 3.519,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

189 HFM 2.OG 02 U 20 2.32 Unterricht Theorieraum Teppich 44,47 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.267,97 m² 2.267,97 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

189 HFM 2.OG 02 U 21 2.33 Unterricht Theorieraum Teppich 49,92 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.545,92 m² 2.545,92 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

190 HFM 2.OG 02 V 09 2.34 Verwaltung Büroraum Teppich 21,85 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.114,35 m² 2.206,85 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

190 HFM 2.OG 02 V 08 2.35 Verwaltung Büroraum Teppich 20,36 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.038,36 m² 2.056,36 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

191 HFM 2.OG 02 S 01 2.36 Verwaltung Kopierraum Linoleum 6,20 m² A 51 101 0,00 € 0 0 316,20 m² 626,20 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

191 HFM 2.OG 02 V 07 2.37 Sozial Teeküche / Sozialraum Linoleum 31,08 m² D 253 - 0,00 € 0 - 7.863,24 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

192 HFM 2.OG 02 T 01 2.38 Technik UV1/EDV1 staubbindender Anstrich 12,07 m² M 2 - 0,00 € 0 - 24,14 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

192 HFM 2.OG 02 V 01 2.39 Verwaltung Büroraum Teppich 30,65 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.563,15 m² 3.095,65 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

193 HFM 2.OG 02 V 02 2.40 Verwaltung Büroraum Teppich 34,72 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.770,72 m² 3.506,72 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

193 HFM 2.OG 02 V 03 2.41 Verwaltung Büroraum Teppich 23,94 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.220,94 m² 2.417,94 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

194 HFM 2.OG 02 V 04 2.42 Verwaltung Büroraum Teppich 23,58 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.202,58 m² 2.381,58 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

194 HFM 2.OG 02 V 05 2.43 Verwaltung Büroraum Teppich 24,35 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.241,85 m² 2.459,35 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

195 HFM 2.OG 02 V 06 2.44 Verwaltung Büroraum Teppich 32,60 m² A 51 101 0,00 € 0 0 1.662,60 m² 3.292,60 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

195 HFM 2.OG 02 E 02 2.45 Verkehr Treppenhaus 3 Linoleum mit Korkeinlage 101,45 m² F 51 203 0,00 € 0 0 5.173,95 m² 20.594,35 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

196 HFM 2.OG 02 E 01 2.46 Verkehr Flur Verwaltung Linoleum 62,75 m² F 51 203 0,00 € 0 0 3.200,25 m² 12.738,25 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

196 HFM 2.OG 02 E 11 2.47 Verkehr Flur West Linoleum mit Korkeinlage 73,57 m² F 51 203 0,00 € 0 0 3.752,07 m² 14.934,71 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

197 HFM 2.OG 02 E 08.2 2.48 Verkehr Flur Süd Linoleum mit Korkeinlage 19,38 m² F 51 203 0,00 € 0 0 988,38 m² 3.934,14 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Doppeltüre, Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr
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197 HFM 2.OG 02 E 10 2.49 Verkehr Trppenhaus 5 Linoleum mit Korkeinlage 49,36 m² F 51 203 0,00 € 0 0 2.517,36 m² 10.020,08 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

198 HFM 2.OG 02 T 04 2.50 Technik EDV 3 staubbindender Anstrich 4,15 m² M 2 - 0,00 € 0 - 8,30 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

198 HFM 2.OG 02 E 08.1 2.51 Verkehr Flur Süd Linoleum mit Korkeinlage 132,47 m² F 51 203 0,00 € 0 0 6.755,97 m² 26.891,41 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

199 HFM 2.OG 02 E 06 2.54 Verkehr Flur Ost Linoleum mit Korkeinlage 90,34 m² F 51 203 0,00 € 0 0 4.607,34 m² 18.339,02 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

199 HFM 2.OG 02 E 04 2.57 Verkehr Treppenhaus 2 Betonwerkstein 30,82 m² F 51 203 0,00 € 0 0 1.571,82 m² 6.256,46 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

200 HFM 2.OG 02 E 03 2.58 Verkehr Flur Nord Linoleum mit Korkeinlage 205,50 m² F 51 203 0,00 € 0 0 10.480,50 m² 41.716,50 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

200 HFM 2.OG 02 E 04 - Verkehr Treppenhaus 2 Betonwerkstein 30,82 m² F 51 203 0,00 € 0 0 1.571,82 m² 6.256,46 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

201 HFM 2.OG 02 E 07 - Verkehr Treppenhaus 1 Betonwerkstein 35,56 m² F 51 203 0,00 € 0 0 1.813,56 m² 7.218,68 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

201 HFM 2.OG 02 E 12 - Verkehr Treppenhaus 4 Sanierung 27,15 m² F 51 203 0,00 € 0 0 1.384,65 m² 5.511,45 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

202 HFM DG Technik DG Bereich Laufwege auf OSB-Platten Dämmung 315,37 m² M 2 - 0,00 € 0 - 630,74 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

202 HFM DG Technik DG Bereich Estrich oder Betonboden Dämmung 362,10 m² M 2 - 0,00 € 0 - 724,20 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

203 HFM DG Verkehr Treppenhaus 2 Betonwerkstein 29,98 m² F 51 203 0,00 € 0 0 1.528,98 m² 6.085,94 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

203 HFM DG Verkehr Treppenhaus 1 Betonwerkstein 34,11 m² F 51 203 0,00 € 0 0 1.739,61 m² 6.924,33 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

204 HFM DG Verkehr Treppenhaus 4 Betonwerkstein 41,43 m² F 51 203 0,00 € 0 0 2.112,93 m² 8.410,29 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

204 HFM DG Außen Dachterrasse Turm Nord Ost Betonwerkstein 30,55 m² Z 0 - 0,00 € - - 0,00 m² 0,00 m² 0,00 Std. -  €                     -  €                     

205 HFM DG Außen Dachterrasse Turm Süd-Ost Betonwerkstein 30,50 m² Z 0 - 0,00 € - - 0,00 m² 0,00 m² 0,00 Std. -  €                     -  €                     

205 Schuldturm UG Nutzfläche Überaum Steinfliesen 10,27 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 523,77 m² 523,77 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

206 Schuldturm UG Verkehr Flur Steinfliesen 6,99 m² F 51 203 0,00 € 0 0 356,49 m² 1.418,97 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

206 Schuldturm UG Verkehr Treppe Steinfliesen 2,88 m² F 51 203 0,00 € 0 0 146,88 m² 584,64 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

207 Schuldturm EG Nutzfläche Überaum Steinfliesen 4,47 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 227,97 m² 227,97 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

207 Schuldturm EG Verkehr Flur Steinfliesen 13,15 m² F 51 203 0,00 € 0 0 670,65 m² 2.669,45 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

208 Schuldturm EG Verkehr Treppe Steinfliesen 4,43 m² F 51 203 0,00 € 0 0 225,93 m² 899,29 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

208 Schuldturm 1.OG Nutzfläche Überaum Linoleum 13,61 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 694,11 m² 694,11 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

209 Schuldturm 1.OG Verkehr Flur Steinfliesen 3,98 m² F 51 203 0,00 € 0 0 202,98 m² 807,94 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

209 Schuldturm 1.OG Verkehr Treppe Steinfliesen 4,82 m² F 51 203 0,00 € 0 0 245,82 m² 978,46 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

210 Schuldturm 2.OG Nutzfläche Überaum Linoleum 0,00 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 0,00 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

210 Schuldturm 2.OG Verkehr Flur Steinfliesen 2,87 m² F 51 203 0,00 € 0 0 146,37 m² 582,61 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

211 Schuldturm 2.OG Verkehr Treppe Steinfliesen 4,94 m² F 51 203 0,00 € 0 0 251,94 m² 1.002,82 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

211 Schuldturm 2.OG Sanitär Sanitäreinrichtung Fliesen 17,51 m² C5 253 - 0,00 € 0 - 4.430,03 m² 0,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

212 Schuldturm 3.OG Nutzfläche Überaum Linoleum 24,89 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.269,39 m² 1.269,39 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

212 Schuldturm 3.OG Verkehr Flur Steinfliesen 4,68 m² F 51 203 0,00 € 0 0 238,68 m² 950,04 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

213 Schuldturm 3.OG Verkehr Treppe Steinfliesen 4,69 m² F 51 203 0,00 € 0 0 239,19 m² 952,07 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

213 Schuldturm 4.OG Nutzfläche Überaum Linoleum 25,32 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.291,32 m² 1.291,32 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

214 Schuldturm 4.OG Verkehr Flur Steinfliesen 3,33 m² F 51 203 0,00 € 0 0 169,83 m² 675,99 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

214 Schuldturm 4.OG Verkehr Treppe Steinfliesen 4,63 m² F 51 203 0,00 € 0 0 236,13 m² 939,89 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

215 Schuldturm 5.OG Nutzfläche Überaum Linoleum 29,00 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 1.479,00 m² 1.479,00 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

215 Schuldturm 5.OG Verkehr Flur Steinfliesen 3,33 m² F 51 203 0,00 € 0 0 169,83 m² 675,99 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

216 Schuldturm 5.OG Verkehr Treppe Steinfliesen 4,71 m² F 51 203 0,00 € 0 0 240,21 m² 956,13 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

216 Schuldturm 6.OG Nutzfläche Überaum Linoleum 39,90 m² I1 51 51 0,00 € 0 0 2.034,90 m² 2.034,90 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

217 Schuldturm 6.OG Verkehr Flur Steinfliesen 4,47 m² F 51 203 0,00 € 0 0 227,97 m² 907,41 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

217 Schuldturm 6.OG Verkehr Treppe Steinfliesen 4,47 m² F 51 203 0,00 € 0 0 227,97 m² 907,41 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

218 Schuldturm 6.OG Verkehr Treppe Holz 0,76 m² F 51 203 0,00 € 0 0 38,76 m² 154,28 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Nur saugen und wischen

Nur OSB-Platten saugen

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Reinigung bis 8 Uhr

Die Weitergabe an Dritte ist ohne ausdrückliche Genehmigung der ausschreibenden Stelle nicht statthaft.
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Name des Bieters (inkl. Rechtsform)

Position Bezeichnung Tätigkeit
Reinigungszeit pro 

Leistungstag

kalkulierter

Stundenver-

rechnungssatz

(Euro pro Stunde)

Auf- / Abschlag 

auf kalkulierten

Stundenver-

rechnungssatz

(Euro pro Stunde)

voraussichtliche 

Leistungstage

pro Jahr

voraussichtliche 

Positionskosten 

pro Jahr

voraussichtliche 

Reinigungszeit pro 

Jahr

1
Sonderleistungen im Epidemie- oder 

Pandemiefall

Im Falle des Ausrufens einer Epidemie oder Pandemie sowie anschließender 

gesonderter Beauftragung durch den Auftraggeber sind folgende Gegenstände 

sämtlicher Räumlichkeiten, die der regulären Unterhaltsreinigung unterliegen, 

täglich einer Scheuer-Wisch-Desinfektion zu unterziehen:

•	Türgriffe, sonstige Griffflächen an Türen 

•	Handläufe 

•	Bedienelemente an Fahrstühlen 

•	Öffentliche Telefonapparate 

•	Lichtschalter 

•	Bedienelemente von Sanitäranlagen 

•	Bedienelemente an Getränkeautomaten (o. ä.) 

Es sind dabei nur solche Flächendesinfektionsmittel zu verwenden, die in der 

Liste des Verbundes für angewandte Hygiene (VAH) nach den Richtlinien der 

Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) für die Prüfung 

und Bewertung chemischer Desinfektionsverfahren aufgeführt sind und den 

Wirkungsbereich „begrenzt viruzid“ aufweisen oder aus der Liste des Robert-

Koch-Institutes mit dem Wirkungsbereich A, B gekennzeichnet sind.

Für jeden Raum ist bei der Desinfektion sowohl ein frischer Wischbezug als 

auch ein unbenutztes Reinigungstuch einzusetzen. Die Reinigungstextilien sind 

täglich desinfizierend zu waschen, sofern nicht vorgetränkte Wischbezüge 

verwendet werden.

Das Personal muss in der Durchführung einer Scheuer-Wisch-Desinfektion 

unterwiesen sein.

3,000 Std. 0,00 € / Std. 253 Tage -  €                    759,000 Std.

-  €                    

759,00 Std.

0

Vergabeverfahren Gebäudereinigungsdienstleistungen

in der Liegenschaft der Hochschule für Musik Nürnberg

Los 1 - Unterhalts- und Grundreinigung: Sonderleistungen im Epidemie- oder Pandemiefall

Die Sonderleistungen im Epidemie- oder Pandemiefall werden gesondert beauftragt und abgerechnet. Der Umfang ist mithilfe aktueller Werte sowie einer Zeitkalkulation eines Sachverständigen für das Gebäudereiniger-

Handwerk kalkuliert. Eine Mindestabnahme erfolgt nicht.

Als Grundlage für den Stundenverrechnungssatz wird der kalkulierte Stundenverrechnungssatz aus der Unterhaltsreinigung herangezogen. Sie können individuellen Auf-/ Abschlag auf diesen Stundenverrechnungssatz 

eintragen.

Zur Wertung und Vergleichbarkeit wird die Leistung auf das Jahr, also 253 Leistungstage, hochgerechnet.

Die Weitergabe an Dritte ist ohne ausdrückliche Genehmigung der ausschreibenden Stelle nicht statthaft.
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Name des Bieters (inkl. Rechtsform)

Position
 durchschnitt. 

Raumfläche 

(m²)

Bezeichnung Tätigkeit
Leistungswert

(m² / Stunde)

Reinigungszeit pro 

Ausführung

kalkulierter

Stundenver-

rechnungssatz

(Euro pro Stunde)

Auf- / Abschlag auf 

kalkulierten

Stundenver-

rechnungssatz

(Euro pro Stunde)

Kosten pro m²

voraussichtliche zu 

reinigende

Jahresfläche

voraussichtliche 

Positionskosten 

pro Jahr

voraussichtliche 

Reinigungszeit pro 

Jahr

Abrechnungs-

preis pro m²

1 30,00 m² Shampoonierung von textilen Bodenbelägen #DIV/0! 0,00 € / Std. #DIV/0! 60 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 30,00 m² Sprühextraktion von textilen Bodenbelägen #DIV/0! 0,00 € / Std. #DIV/0! 90 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 85,00 m²
Grundreinigung mit anschließender Einpflege von 

Holzböden

Komplette Grundreinigung der Holzböden mit anschließender Einpflege in einem 

möbelierten Raum. Bewegliche Möbelierung ist aus- und einzuräumen.
#DIV/0! 0,00 € / Std. #DIV/0! 1.078 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 45,00 m²
Grundreinigung mit anschließender Einpflege von 

Hart- oder elastischen Bodenbeläge

Komplette Grundreinigung der Hart- oder elastischen Bodenbeläge mit 

anschließender zweifacher Beschichtung in einem möbelierten Raum. 

Bewegliche Möbelierung ist aus- und einzuräumen.

#DIV/0! 0,00 € / Std. #DIV/0! 3.205 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 12,00 m²
Maschinelle Reinigung von Fliesenböden in 

Sanitär- und Küchenbereichen:
Komplette Grundreinigung der Fliesenböden im Sanitärbereich. #DIV/0! 0,00 € / Std. #DIV/0! 48 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 6,00 m² Außenglas beidseitig mit Rahmen Beidseitige Reinigung der Außen-Glasfläche mit Rahmenflächen. #DIV/0! 0,00 € / Std. #DIV/0! 40 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7 3,00 m² Innenglas beidseitig mit Rahmen Beidseitige Reinigung der Innen-Glasfläche mit Rahmenflächen. #DIV/0! 0,00 € / Std. #DIV/0! 20 m² #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8 - Sonderleistungen nach Aufwand (Regiestunden) Sonderleistungen (Regiestunden) von hier nicht aufgeführten Sonderarbeiten. - - 0,00 € / Std. - - -  €                     120,000 Std. -

#DIV/0!

#DIV/0!

Die Grundreinigungen werden gesondert beauftragt und nach tatsächlich gereinigter Fläche (Abrechnungspreis pro m²) abgerechnet. Der Jahresumfang ist mithilfe der Vorjahreswerte geschätzt. Eine Mindestabnahme erfolgt nicht.

voraussichtliche Gesamtkosten (Sonderreinigung) pro Jahr:

voraussichtlicher produktiver Arbeitseinsatz (Sonderreinigung) pro Jahr:

Vergabeverfahren Gebäudereinigungsdienstleistungen

in der Liegenschaft der Hochschule für Musik Nürnberg

Los 1 - Unterhalts- und Grundreinigung: Grundreinigungskalkulation

0

Die Weitergabe an Dritte ist ohne ausdrückliche Genehmigung der ausschreibenden Stelle nicht statthaft.
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