Vergabeverfahren Gebaudereinigungsdienstleistungen
in der Liegenschaft der Hochschule fiir Musik Niirnberg O
HOCHSCHULE

Los 1 - Unterhalts- und Grundreinigung: Ubersicht 58:;‘;’;&2

Die blauen Felder sind vom Bieter (bei gemeinschaftlichen Bietern vom federfilhrenden Unternehmen - soweit zutreffend)
vollsténdig auszufiillen und mit den erforderlichen Angebotsunterlagen in einem verschlossenen und mit dem Angebotsvermerk
versehenen Umschlag einzureichen bzw. einzusenden.

Die blau fettumrandeten Feldinhalte sind in das Angebotsblatt zu iibertragen.

Name des Bieters (inkl. Rechtsform)

Preizusammenfassung

Jahressumme Unterhaltsreinigung: #DIV/0!
Jahressumme Pandemieleistung: 0,00 EUR
Jahressumme Grundreinigung: #DIV/0!
Jahressumme Gesamt Los 1: #DIV/0! Ubertfggiggolizl)c;;g des

Regie-, Grund- und Sonderreinigungen bedurfen der besonderen Beauftragung durch den Auftraggeber. Die
Erbringung von Regie-, Grund- und Sonderreinigungsarbeiten sind sofort nach Ausfiihrung mit dem
Auftraggeber abzunehmen.

Shampoonierung von textilen Bodenbelagen: #DIV/0!
Sprihextraktion von textilen Bodenbelagen: #DIV/0!
Grundreinigung von Hart- oder elastischen Bodenbelagen: #DIV/0!
Grundreinigung mit anschlieRender Einpflege von Hart- oder elastischen
.. #DIV/0!
Bodenbelagen:
Maschinelle Reinigung von Fliesenbdden in Sanitar- und Kiichenbereichen: #DIV/0!

Regiestundensatz fir Gebaudereinigungsdienstleistungen, die nicht Gegenstand der Leistungs-
beschreibung sind (z.B. Zusatzliche Reinigung bei Veranstaltungen)

Regiestundensatz (werktags, zwischen 05.00 Uhr bis 22.00 Uhr): 0,00 EUR pro Std.

Regiestundensatz (werktags, zwischen 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr): 0,00 EUR pro Std.

Regiestundensatz (sonn- / feiertags, ganztagig): 0,00 EUR pro Std.

Arbeitseinsatz

Jahressumme Unterhaltsreinigung: #DIV/0!
Jahressumme Pandemieleistung: 759,00 Std.
Jahressumme Grundreinigung: #DIV/0!
Jahressumme Gesamt Los 1: #DIV/0! Ubeﬂfg;:;;gg;;;'q des

Die Weitergabe an Dritte ist ohne ausdriickliche Genehmigung der ausschreibenden Stelle nicht statthaft.
Datei: #12016211_Kalkulation Los 1 Unterhaltsreinigung
Stand: 28.04.2021 Seite 1 von 13



Vergabeverfahren Gebaudereinigungsdienstleistungen
in der Liegenschaft der Hochschule fiir Musik Niirnberg

O

HOCHSCHULE
. _ . e . .. - FUR MUSIK
Los 1 - Unterhalts- und Grundreinigung: Reinigungsleistungswerte P URREER
Name des Bieters (inkl. Rechtsform)

\ 0
Die angegebenen maximalen Reinigungsleistungswerte wurden aufgrund langjahrigen Erfahrungen unter Zuhilfenahme der REFA-Methodik und dem GGGR-
Merkblatt Lz.01 der RAL Glitegemeinschaft Gebaudereinigung e.V. ermittelt. Die genannten maximalen Reinigungsleistungswerte der einzelnen
Raumgruppen stellen die héchstméglichen Reinigungsleistungswerte der entsprechenden Raumgruppe dar. Ein Uberschreiten der vorgegebenen
Reinigungsleistungswerte fiihrt zwingend zum Ausschluss des Angebots.

Vollreinigung Sichtreinigung (inkl. Miillleerung)
" Raumgruppe i i i i
Kiirzel 9grupp Reinigungs- Ble.te.relntrag Vorgabe Reinigungs- Ble.te.relntrag Vorgabe
(LV-Zuordnung) oS Reinigungs- - A Reinigungs- :
haufigkeit . Maximal- haufigkeit . Maximal-
ro Jahr leistung wert ro Jahr leistung wert
P (< Maximalwert) P (< Maximalwert)
A Bﬂro— unq V?rwaltungsréume 51 210 101 420
inkl. Kopierrdume
g Besprechungs-und 51 230 101 460
Konferenzraume
C1 Sanitarraume (ohne Duschen) 51 100 - - -
C5 Sanitarraume (ohne Duschen) 253 100 - - -
Cd Umkleiderdume (mit Duschen) 253 80 - - -
D Sozialré?ume, Teeklichen, 253 140 ) ) )
Cafeteria
Es Eingangsbereiche (Sommer) 101 350 152 600
Ew Eingangsbereiche (Winter) 253 350 - - -
F Flure und Treppen 51 450 203 900
H Aufziige 51 80 203 160
iy pnterrichtsraume, 51 250 51 500
Ubungsraume
12 ynterrich"tsréume, 101 260 152 520
Ubungsraume
5 ynterrich"tsréume, 253 270 R R R
Ubungsraume
K Kammermusiksaal, 51 280 R R R
Orchestersaal
KH Horsal 51 280 101 560
L Lagerrdume 12 250 - - -
M Technik- und i 2 250 R R R
Versorgungsraume
Z keine Reinigung 0 - - - - -

Die Weitergabe an Dritte ist ohne ausdriickliche Genehmigung der ausschreibenden Stelle nicht statthaft.

Datei: #12016211_Kalkulation Los 1 Unterhaltsreinigung
Stand: 28.04.2021
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Vergabeverfahren Gebaudereinigungsdienstleistungen
in der Liegenschaft der Hochschule fiir Musik Niirnberg O

HOCHSCHULE
Los 1 - Unterhalts- und Grundreinigung: Stundenverrechnungssatz Unterhaltsreinigung FRMustc
Name des Bieters (inkl. Rechtsform)
[
Basisdaten zur Berechnung der Lohnfolgekosten
Urlaubstage: Krankheitstage:
Tarifliche Arbeitsfreistellung: Feiertage:
Berechnung des Stundenverrechnungssatzes sozialversicherungs- geringfiigig Summe
pflichtig Beschiftigte Beschiftigte pro Jahr
I. Stundenlohn
Tariflohn der Lohngruppe 1, Basis 2021:
Freiwillige Zulage:
Summe |. Stundenlohn:  100,000% 0,00 € 100,000% 0,00 €
Il. Sozialversicherung
Rentenversicherung: 0,00 € 0,00 €
Krankenversicherung: 0,00 € 0,00 €
Pflegeversicherung: 0,00 €
Arbeitslosenversicherung: 0,00 €
Umlage U1 (sofern Pflicht): 0,00 € 0,00 €
Umlage U2: 0,00 € 0,00 €
Insolvenzumlage: 0,00 € 0,00 €
Pauschale Lohnsteuer fiir geringfiigig Beschaftigte: 0,00 €
Unfallversicherung / BG-Beitrag: 0,00 € 0,00 €
Summe Il. Sozialversicherung: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
1ll. Lohnfolgekosten
Urlaub:  0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
Zusatzliches Urlaubsgeld: 0,00 € 0,00 €
tarifliche Ausfallzeiten: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
gesetzliche Lohnfortzahlung: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
gesetzliche Feiertage: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
Sozialversicherung auf Lohnfolgekosten: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
Summe lll. Lohnfolgekosten: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
IV. Auftragsbezogene Kosten
Kosten flr Vorarbeiter inkl. Lohnfolgekosten: 0,00 € 0,00 € #DIV/O!
Kosten fiir Objektleitung inkl. Lohnfolgekosten: 0,00 € 0,00 € #DIV/O!
Kosten fur Betriebsleitung inkl. Lohnfolgekosten: 0,00 € 0,00 € #DIV/O!
Reinigungs- und Verbrauchsmaterial: 0,00 € 0,00 € #DIV/O!
Maschinen, Gerate, AfA, etc.: 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Sonstige Kosten fir Qualitatssicherung: 0,00 € 0,00 € #DIV/O!
Summe IV. Auftragsbezogene Kosten: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
V. Unternehmensbezogene Kosten
Kaufménnische Angestellte inkl. Lohnfolgekosten: 0,00 € 0,00 €
Technische Angestellte inkl. Lohnfolgekosten: 0,00 € 0,00 €
Fuhrparkkosten: 0,00 € 0,00 €
Sonstige Verwaltungskosten: 0,00 € 0,00 €
Haftpflichtversicherung: 0,00 € 0,00 €
Ausgleichsabgabe/Schwerbehindertenabgabe: 0,00 € 0,00 €
Betriebsratskosten: 0,00 € 0,00 €
Gewerbesteuer: 0,00 € 0,00 €
Sonstige Gemeinkosten (Berufsorganisation, etc.): 0,00 € 0,00 €
Summe V. Unternehmensbezogene Kosten: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
Selbstkosten 100,000% 0,00 € 100,000% 0,00 €
Wagnis und Gewinn auf Selbstkosten: 0,00 € 0,00 €
Personalgewichtung:
MaRgeblicher Stundenverrechnungssatz: 0,00 €
Stundenverrechnungssatze mit Zuschlagen Zuschlag SVS
Arbeiten an Werktagen zwischen 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr: 0,00 €
Arbeiten an Sonn-/Feiertagen ganztagig: 0,00 €

Die Weitergabe an Diritte ist ohne ausdriickliche Genehmigung der ausschreibenden Stelle nicht statthaft.
Datei: #12016211_Kalkulation Los 1 Unterhaltsreinigung )
Stand: 28.04.2021 Seite 3 von 13



Vergabeverfahren Gebaudereinigungsdienstleistungen
in der Liegenschaft der Hochschule fiir Musik Niirnberg O

HOCHSCHULE
Los 1 - Unterhalts- und Grundreinigung: Stundenverrechnungssatz Grund- NSl
und Sonderreinigung
Name des Bieters (inkl. Rechtsform)
0
Basisdaten zur Berechnung der Lohnfolgekosten
Urlaubstage: Krankheitstage:
Tarifliche Arbeitsfreistellung: Feiertage:
Berechnung des Stundenverrechnungssatzes sozialversicherungs- geringfiigig
pflichtig Beschiftigte Beschiftigte
I. Stundenlohn
Tariflohn der Lohngruppe 1, Basis 2021:
Freiwillige Zulage:
Summe I. Stundenlohn: 100,000% 0,00 € 100,000% 0,00 €
Il. Sozialversicherung
Rentenversicherung: 0,00 € 0,00 €
Krankenversicherung: 0,00 € 0,00 €
Pflegeversicherung: 0,00 €
Arbeitslosenversicherung: 0,00 €
Umlage U1 (sofern Pflicht): 0,00 € 0,00 €
Umlage U2: 0,00 € 0,00 €
Insolvenzumlage: 0,00 € 0,00 €
Pauschale Lohnsteuer fiir geringfiigig Beschéaftigte: 0,00 €
Unfallversicherung / BG-Beitrag: 0,00 € 0,00 €
Summe Il. Sozialversicherung: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
Ill. Lohnfolgekosten
Urlaub:  0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
Zusatzliches Urlaubsgeld: 0,00 € 0,00 €
tarifliche Ausfallzeiten: ~ 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
gesetzliche Lohnfortzahlung: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
gesetzliche Feiertage: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
Sozialversicherung auf Lohnfolgekosten: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
Summe lll. Lohnfolgekosten:  0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
IV. Auftragsbezogene Kosten
Kosten fiur Vorarbeiter inkl. Lohnfolgekosten: 0,00 € 0,00 €
Kosten fiir Objektleitung inkl. Lohnfolgekosten: 0,00 € 0,00 €
Kosten fir Betriebsleitung inkl. Lohnfolgekosten: 0,00 € 0,00 €
Reinigungs- und Verbrauchsmaterial: 0,00 € 0,00 €
Maschinen, Geréate, AfA, etc.: 0,00 € 0,00 €
Sonstige Kosten fiir Qualitatssicherung: 0,00 € 0,00 €
Summe IV. Auftragsbezogene Kosten: 0,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
V. Unternehmensbezogene Kosten
Kaufméannische Angestellte inkl. Lohnfolgekosten: 0,00 € 0,00 €
Technische Angestellte inkl. Lohnfolgekosten: 0,00 € 0,00 €
Fuhrparkkosten: 0,00 € 0,00 €
Sonstige Verwaltungskosten: 0,00 € 0,00 €
Haftpflichtversicherung: 0,00 € 0,00 €
Ausgleichsabgabe/Schwerbehindertenabgabe: 0,00 € 0,00 €
Betriebsratskosten: 0,00 € 0,00 €
Gewerbesteuer: 0,00 € 0,00 €
Sonstige Gemeinkosten (Berufsorganisation, etc.): 1,000% 0,00 € 0,00 €
Summe V. Unternehmensbezogene Kosten: 1,000% 0,00 € 0,000% 0,00 €
Selbstkosten 101,000% 0,00 € 100,000% 0,00 €
Wagnis und Gewinn auf Selbstkosten: 0,00 € 0,00 €
Personalgewichtung:
MaRgeblicher Stundenverrechnungssatz: 0,00 €
Stundenverrechnungssitze mit Zuschlagen Zuschlag SVs
Arbeiten an Werktagen zwischen 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr: 0,00 €
Arbeiten an Sonn-/Feiertagen ganztagig: 0,00 €

Die Weitergabe an Diritte ist ohne ausdriickliche Genehmigung der ausschreibenden Stelle nicht statthaft.
Datei: #12016211_Kalkulation Los 1 Unterhaltsreinigung .
Stand: 28.04.2021 Seite 4 von 13



Vergabeverfahren G

in der Liegenschaft der Hochschule fiir Musik Niirnberg

O

HOCHSCHULE
FUR MUSIK
Los 1 - Unterhalts- und Gr NURNBERG
Name des Bieters (inkl. Rechtsform)
[0
Reinigungs- | Reinigungs- e kalkulerter kalkulerter Jahresreinigungs- | Jahresreinigungs:
Grundfliche | Reinigungs- i t| Lei t € - € - Kosten pro
Position | Geb&ude |Etage nung Bodenbelag (m2) gruppe tags|pro‘Jah | tage|pro Jahr rechnungssatz | (m?/ Stunde) | (m?/ Stunde) fla‘cf‘\e . flac_h_e Jahresstunden | fKosten |pm Jahy Ausfiihrung Bemerkung
Vollreinigung Sichtreinigung
(LV-Zuordnung) - S (Euro pro
Volreinigung | Sichtreinigung | ™!
13.440,74 " unde) 739.937,07 m* | 1.146.918,09 m* #DIV/O! #DIVO! #DIVIO!
CEY 2.UG |uG2 E 01 u.22 Verkehr Flur Tonstudio Betonwerkstein 26,53 m* F 51 203 0,00€ ) [) 1.353,03 m* 5.385,59 m* #DIVI! #DIV0! #DIV/0!
2 [HFEm 2.UG |uG2A02 U.23 Unterricht Aufnahmekabine Tonstudio Stabparkett 25,19 m? 1 51 51 000€ 0 ) 1.284,60 m? 1.284,60 m? #DIv0! #DIv0! #DIV/0! Reinigung bis 8 Unr
3 [HEm 2.UG |uG2 A1 U.24 Unterricht Tonregie und Tonstudio 95,51 m? 1 51 51 0,00€ ) [) 487101 m? 487101 m? #DIV0! #DIV0! #DIVI0! Reinigung bis 8 Unr
4 [HFm 2.UG |uG2T01 U50 Technik Liiftung staubbindender Anstrich 4331 m? M 2 - 000€ 0 = 86,62 m* 0,00m? #DIv0! #DIv0! #DIV/0!
5 [HFEM 2.UG |uG2T02 U5t Technik Heizungszenirale staubbindender Anstrich 85,53 m* M 2 - 0,00€ 0 - 171,06 m? 0,00m? #DIV0! #DIV0! #DIVI0!
6 |HFM 2.UG |uG2T 04 us2 Technik Technik (Hohe 1,20m) staubbindender Anstrich 97,52 m? M 2 - 000€ 0 = 195,04 m? 0,00m? #DIv0! #DIv0! #DIV/0!
7 |HEm 1.UG UGt U 01 ] Unterricht Uberaum Teppich 18,53 m? i 51 51 000€ 0 0 945,03 m? 945,03 m? #DIv0! #DIv0! #0IV/0! Reinigung bis 8 Unr,
: PP g g " " pandemiebedingt keine Reinigung
8 [HFM 1.UG UGt U 02 u.02 Unterricht Uberaum Teppich 16,88 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 860,88 m* 860,88 m* #DIVIO! #DIVI0! #DIV/O! Reinigung bis 6 Uhr,
PP! 4 4 4 4 pandemiebedingt keine Reinigung
o [HFm 1.UG |UGT U 03 U.03 Verwaltung | Kiinstlergarderobe Teppich 15,23 m? A 51 101 0,00€ ) [) 776,73 m? 1538,23 m? #DIV0! #DIv0! #DIV/0!
10 [HFM 1.UG |UG1 U 04 u.04 Unterricht Uberaum Teppich 15,54 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 792,54 m* 792,54 m? #DIVI0! #DIVI0! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr,
PP! g 4 4 4 pandemiebedingt keine Reinigung
1 [HFM 1.UG |UGT U 05 U.05 Unterricht Uberaum Teppich 15,54 m? i 51 51 000€ 0 0 792,54 m? 792,54 m? #DIv0! #DIv0! #0IV/0! Reinigung bis 8 Unr,
: PP " g g g pandemiebedingt keine Reinigung
12 [HFM 1.UG |UG1 U 06 u.06 Unterricht Uberaum Teppich 14,79 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 754,29 m? 754,29 m? #DIVIO! #DIVI0! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr,
PP! d 4 " " pandemiebedingt keine Reinigung
13 [HFM 1.UG UGt S 02 Uo7 Sanitar WC Damen Betonwerkstein 10,29 m? cs 253 - 0,00€ ) - 2,603,37 m* 0,00m? #DIV0! #DIv0! #DIV/0! Reinigung bis 8 Uhr
14 [HFM 1.UG |UGT S 01 U.oTa Lager Reinigungskammer Betonwerkstein 415 m? z o - 0,00€ - = 0,00m? 0,00m? 0,00 Std. - e -
15 |[HFM 1.UG |UGT S 03 U.08 Sanitar WC Herren Betonwerkstein 12,28 m? cs 253 - 0,00€ ) - 3.106,84 m* 0,00m? #DIV0! #DIv0! #DIV/0! Reinigung bis 8 Unr
16 |[HFM 1.UG |UGTA02 U.09 Lager Lager Tonstudio (U.09-U.11, 144,82qm) |Linoleum 0,00m? z o - 0,00€ - = 0,00m? 0,00m? 0,00 Std. - e -
17 [HFM 1.UG |UGTA02 U.10 Lager Bibliothek Archiv Linoleum 0,00m? z 0 - 000€ - - 0,00m? 0,00m? 0,00 Std. - € -
18 |[HFM 1.UG |UGTA02 [TRE] Lager Bibliothek Archiv Linoleum 0,00 m? z 0 - 000€ - - 0,00m? 0,00m? 0,00 Std. - e -
19 [HFM 1UG [UGTAO03T  |U.12 Verwaltung | Bibliothek Teppich 108,21 m? A 51 101 000€ 0 [) 5.518,71 m? 10.929,21 m? #DIv0! #DIv0! #DIV/0!
20 |HFM 1.UG |UGTLO03 U.12a Lager Lager innerhalb der Bibliothek Teppich 14,76 m? L 12 - 0,00€ [) 177,12 m? 0,00m? #DIvo! #DIvo! #DIV/O!
21 |HFM 1.UG [UGTA032  |U.12b Verwaltung | Bibliothek Teppich 57,44m? A 51 101 000€ 0 [) 2.929.44 m? 5.801,44 m? #DIv0! #DIv0! #DIV/0!
2 |HFM 1UG [UGTA033  |U.12b Verkehr Aufzug Teppich 8,70m? H 51 203 0,00€ [) [) 44370 m* 1.766,10 m* #DIVI0! #DIVI0! #DIVI0!
23 |HFM 1.UG UGt Uo7 u.13 Unterricht Uberaum Teppich 16,74 m? i 51 51 000€ 0 0 853,74 m? 853,74 m? #DIvo! #DIv0! #0IV/0! Reinigung bis 8 Unr,
. Ppi ) X ) ) pandemiebedingt keine Reinigung
2 |HFM 1.UG |UGT U 08 U4 Unterricht Uberaum Teppich 15,60 m? 1" 51 51 000€ 0 0 795,60 m? 795,60 m? #DIvj0! #DIV/0! #DIV/O! Reinigung bis 8 Unr,
e eraul eppict 4 ) 4 4 pandemiebedingt keine Reinigung
25 |HFM 1.UG |UGT U 09 u.1s Unterricht Uberaum Teppich 15,60 m? i 51 51 000€ 0 0 795,60 m? 795,60 m? #DIvo! #DIv0! #0IV/0! Reinigung bis 8 Unr,
. Ppi X X X z pandemiebedingt keine Reinigung
26 |HFM 1.UG |UGTLO1 U.16 Lager Fliigellager Linoleum 3449 m? L 12 - 0,00€ 0 - 413,88 m? 0,00 m? #DIVI0! #DIVI0! #DIVI0!
27 |HFM 1.UG |UGT U 10 ur Unterricht Uberaum Teppich 18,59 m? i 51 51 000€ 0 0 948,00 m? 948,00 m? #DIvo! #DIv0! #0IV/0! Reinigung bis 8 Unr,
. Ppi X X X z pandemiebedingt keine Reinigung
28  |HFM 1.UG |UGT U 11 [URT: Unterricht Uberaum Teppich 18,32 m? 1" 51 51 000€ ) 0 934,32 m? 934,32 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIVIO! Reinigung bis 8 Uhr,
erricl eraul eppict g 4 ” ” pandemiebedingt keine Reinigung
. ) " , , Reinigung bis 8 Uhr,
29 |HFM 1.UG UGt U 12 u.19 Unterricht Uberaum Teppich 17,79 m 1 51 51 000€ 0 0 907,29 mi 907,29 mi #DIvo! #DIvo! #0IV/0! pandemisbasing! keine Reinigung
30 |HFM 1.UG UGt 013 u.20 Unterricht Ub Teppich 17,79 m? 1" 51 51 000€ ) 0 907,29 m? 907,29 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIVIO! Reinigung bis 8 Uhr,
ntericl eraum eppic 79 m . 29 m 29 m pandemiebedingt keine Reinigung
. ) " , , Reinigung bis 8 Uhr,
31 |HFM 1.UG |UGT U 14 u21 Unterricht Uberaum Teppich 18,32 m 1 51 51 000€ 0 0 934,32 mi 934,32 mi #DIvo! #DIvo! #0IV/0! pandemisbasingt keine Reinigung
32 |HFM 1UG |Gt L02 u2s Technik Liiftung Tonstudio staubbindender Ansirich 13,16 m? M 2 - 0,00€ 0 = 26,32 m? 0,00 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIVI0!
33 |HFM 1UG [UGTLO24  |U.26 Technik Lager staubbindender Anstrich 8,63 m? M 2 - 000€ 0 - 17,26 m? 0,00m? #DIv0! #DIv0! #DIV/0!
34 |HFM 1.UG |UGT T 08 u27 Technik Liiftung staubbindender Ansirich 4099 m* M 2 - 0,00€ 0 - 81,98 m? 0,00 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIVIO!
35 |HFM 1.UG |UGTE 04 U.28 Verkehr Treppe 1 Betonwerkstein 0,87 m? F 51 203 000€ 0 [) 503,37 m? 200361 m? #DIv0! #DIv0! #DIV/0!
36 |HFM 1.UG |UGTE0S U290 Verkehr Flur Sid Linoleum 6119 m* F 51 203 0,00€ [) [) 3.120,69 m* 12.421,67 m* #DIvo! #DIvo! #DIV/O!
37 |HFM 1.UG |UGTE 06 U.30 Verkehr Flur West Linoleum 38,15m? F 51 203 000€ 0 [) 1.945,65 m? 7.744.45 m* #DIv0! #DIv0! #DIV/0!

Die Weitergabe an Dritte ist ohne

Datei: #12016211_Kalkulation Los 1
Stand: 28.04.2021
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Vergabeverfahren G

in der Liegenschaft der Hochschule fiir Musik Niirnberg

O

HOCHSCHULE
Los 1 - Unterhalts- und Gr ini Einzell S
Name des Bieters (inkl. Rechtsform)
o
SN (r— Reinigungs- | Relnigungs- kalkulierter Kalkulierter . Kalkulierter . |Jahresreinigungs- | sahresreinigungs- Keston bro
Position | Gebéiude |Etage| Raumnummer ichnung Bodenbelag () gruppe | 1298 ProJahr | tageproJahr | oo ossatz | (m?/ Stunde) | (m?/ Stunde) v ollf::i?\ri‘:ung Sichﬂ'ﬁ;;‘; e Jahresstunden | fKosten |pm Jahy AusfﬂhrSHQ Bemerkung
(LV-Zuordnung) | v/ cinigung | Sichtreinigung gﬂ: d"é’f

13.440.74 m* 739.937,07 m* | 1.146.918,09 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
38 [HFM 1.UG |UGTE 02 u31 Verkehr Flur Nord Linoleum 47,97 m? F 51 203 0,00 € 0 0 244647 m* 9.737,91 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
39 [HFM 1.UG [UGTEO01 u32 Verkehr Flur Nord Linoleum 46,26 m* F 51 203 0,00€ 0 0 2.359,26 m? 9.390,78 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
40 |HFM 1.UG |UGTE 03 u33 Verkehr Flur Ost Linoleum 89,86 m? F 51 203 0,00 € 0 0 4.582,86 m? 18.241,58 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
41 |HFM 1.UG [UGTT04 u34 Technik Liiftung Orchestersaal staubbindender Anstrich 8523 m? M 2 - 0,00€ 0 - 170,46 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
42 |HFM 1.UG [UG1T06 U35 Technik RLT-Anlage staubbindender Anstrich 3320m? M 2 - 0,00 € 0 - 66,40 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
43 |HFM 1.UG [UG1TO07 U.36 Technik w1 staubbindender Anstrich 7,54 m? M 2 - 0,00€ 0 - 15,08 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
44 |HFM 1.UG [UG1TO07 u37 Technik Technikflur staubbindender Anstrich 67,30 m? M 2 - 0,00 € 0 - 134,60 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
45 |HFM 1.UG [UG1TO1 u.3s Technik Technikflur staubbindender Anstrich 65,55 m? M 2 - 0,00€ 0 - 131,10 m 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
46 |HFM 1.UG [UGTT02 U.38 Technik Liiftung Unterricht UG staubbindender Anstrich 52,64 m? M 2 - 0,00 € 0 - 105,28 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
47 |HFM 1.UG [UG1T03 u.3s Technik Liiftung Cafeteria staubbindender Anstrich 71,76 m? M 2 - 0,00€ 0 - 143,52 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
48 |HFM 1.UG [UG1TO11  [u4t Technik Technikflur staubbindender Anstrich 17,51 m? M 2 - 0,00 € 0 - 35,02 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
49 |HFM 1.UG [UGTE 09 u.42 Verkehr Treppe 5 Linoleum 15,64 m? F 51 203 0,00€ 0 0 797,64 m? 3147492 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
50  [HFM 1.UG u.43 Technik Elektroraum UV3 staubbindender Anstrich 3,00 m? M 2 - 0,00 € 0 - 6,00 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
51 [HFM 1.UG U.44 Technik Treppe Technikraum UG2/U.51 staubbindender Anstrich 599 m? M 2 - 0,00€ 0 - 11,98 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
52 [HFM 1.UG [UG1T05 U.44 Technik Technikflur staubbindender Anstrich 64,78 m? M 2 - 0,00 € 0 - 129,56 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
53 [HFM 1.UG [UGTE08 u.45 Technik Technikflur Linoleum 19,08 m* M 2 - 0,00€ 0 - 38,16 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
54 [HFM 1.UG [UGTE09.1  [U46 Technik Technikflur Linoleum 1,00 m? M 2 - 0,00 € 0 - 2,00 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
55  [HFM 1.UG |Z2/IR1-8 Verkehr Treppe Nord zum Orchestersaal Stabparkett 421 m? F 51 203 0,00€ 0 0 21471 m? 854,63 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
56 [HFM 1.UG |Z1R1-7 Verkehr Treppe Siid zum Orchestersaal Stabparkett 421m? F 51 203 0,00 € 0 0 21471 m? 854,63 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
57 [HFM 1.UG Auen Auenbereich Siid Betonwerkstein 8,97 m? z 0 - 0,00€ - - 0,00 m? 0,00 m? 0,00 Std - € - €
58 [HFM HG |HGUO1 H.01 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 23,09 m? 11 51 51 0,00 € 0 0 1.177,59 m* 1.177,59 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
59 |HFM HG |HGUO02 H.02 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 40,75 m* " 51 51 0,00€ 0 0 2.078,25 m* 2.078,25 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
60  [HFM HG |HGU03 H.03 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 4442 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 226542 m* 2.265,42 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
61 |HFM HG  [HGA02.1 H.04 Sozial Aufenthaltsraum mit Cafeteria Stabparkett 97,00 m? D 253 - 0,00€ 0 - 24.541,00 m? 0,00 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
62 [HFM HG |HGA022 H.0da Sozial Kiiche staubbindender Anstrich 17,92 m? D 253 - 0,00€ 0 - 4.533,76 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
63 |HFM HG  [HGUO04.1 H.05 Sozial Automatenraum Cafeteria Linoleum 6,44 m? D 253 - 0,00 € 0 - 1.629,32 m? 0,00 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
64 [HFM HG |HGS02 H.06 Sanitar WC Herren Fliesen 13,73 m? cs 253 - 0,00€ 0 - 3.473,69 m* 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
65 |HFM HG |HGS03 H.07 Sanitér WC Behinderte Fliesen 585 m? c5 253 - 0,00€ 0 - 1.480,05 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
66 [HFM HG |HGSO04 H.08 Sanitar WC Damen Fliesen 10,90 m? cs 253 - 0,00€ 0 - 2.757,70 m* 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
67 |HFM HG [HGU04.2 H.09 Verwaltung | Garderoben Linoleum 15,30 m? A 51 101 0,00 € 0 0 780,30 m* 1.545,30 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
68 [HFM HG |HGUO05 H.10 Verwaltung |Kopierraum Teppich 17,24 m? A 51 101 0,00€ 0 0 879,24 m* 1.741,24 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
69 |HFM HG [HGV03 H.A1 Verwaltung | Pforte Teppich 30,54 m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.557,54 m? 3.084,54 m* #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
70 [HFM HG |HGAO03 H.12 Horsaal Orchestersaal Stabparkett 323,78 m* K 51 - 0,00€ 0 - 16.512,78 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
71 |HFM HG [HGAO04 H.A3 Verwaltung | Garderoben Betonwerkstein 30,05 m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.532,55 m? 3.035,05 m* #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
72 [HFM HG |HGA06.1 H.14 Verwaltung | Bibliothek Teppich 107,18 m? A 51 101 0,00€ 0 0 5.466,18 m* 10.825,18 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
73 |HFM HG |HGAO07 H.14a Verwaltung Besprechung Teppich 44,96 m* B 51 101 0,00 € 0 0 2.292,96 m? 4.540,96 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
74 [HFM HG |HGAO08 H.14b Verwaltung | Biroraum Teppich 14,82 m* A 51 101 0,00€ 0 0 755,82 m* 1.496,82 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
75 |HFM HG  [HGA09 H.14c Verwaltung | Biiroraum Teppich 2364 m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.205,64 m? 2.387,64 m* #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0!
76 [HFM HG |HGA06.2 H.14d Verwaltung | Bibliothek Teppich 55,58 m? A 51 101 0,00€ 0 0 2.834,58 m* 5.613,58 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
77 |HFM HG |HGS05 H.15 Sanitér WC Herren Fliesen 9,34 m? c5 253 - 0,00 € 0 = 2.363,02m* 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
78 [HFM HG |HGS06 H.16 Sanitar WC Damen Fliesen 8,18 m* cs 253 - 0,00€ 0 - 2.069,54 m* 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
79 |HFM HG [HGSO07 H.16a Lager Reinigungskammer Fliesen 2,60 m* z 0 - 0,00 € - - 0,00 m? 0,00 m? 0,00 Std - € - €
80 [HFM HG |HGLO4 HA7 Lager Lager Teppich 2382 m? L 12 - 0,00€ 0 - 285,84 m* 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
81 |HFM HG |HGU 06 H.18 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 45,01 m? " 51 51 0,00 € 0 0 2.295,51 m? 2.295,51 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltirre, Reinigung bis 8 Uhr
82 |HFM HG |HGU 07 H.19 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 43,26 m* " 51 51 0,00€ 0 0 2.206,26 m* 2.206,26 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
83 |HFM HG |HGU 04 H.20 Unterricht Uberaum Teppich 20,70 m? " 51 51 0,00 € 0 0 1.055,70 m* 1.055,70 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltirre, Reinigung bis 8 Uhr
84 |HFM HG |HGUO08 H.21 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 46,12 m* " 51 51 0,00€ 0 0 2.352,12m? 2.352,12m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
85 |HFM HG |HGUO05 H.22 Unterricht Uberaum Teppich 15,71 m? " 51 51 0,00€ 0 0 801,21 m* 801,21 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
86 [HFM HG  |HG U068 H.23 Unterricht Uberaum Teppich 13,02m* 1" 51 51 0,00€ 0 0 664,02 m* 664,02 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltilre, Reinigung bis 8 Uhr
87 |HFM HG |HGU 07 H.24 Unterricht Uberaum Teppich 15,01 m? " 51 51 0,00€ 0 0 765,51 m* 765,51 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
88 |HFM HG |HGU 08 H.25 Unterricht Uberaum Teppich 15,54 m* " 51 51 0,00€ 0 0 792,54 m* 792,54 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr

Die Weitergabe an Dritte ist ohne der Stelle nicht statthaft.
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Vergabeverfahren G

in der Liegenschaft der Hochschule fiir Musik Niirnberg

O

HOCHSCHULE
Los 1 - Unterhalts- und Gr S
Name des Bieters (inkl. Rechtsform)
o
SN (r— Reinigungs- | Relnigungs- kalkulierter Kalkulierter . Kalkulierter . |Jahresreinigungs- | sahresreinigungs- Keston bro
Position | Gebéiude |Etage| Raumnummer nung Bodenbelag () gruppe | 1298 ProJahr | tageproJahr | oo ossatz | (m?/ Stunde) | (m?/ Stunde) v ollf::i?\ri‘:ung Sichﬂ'ﬁ;;‘; e Jahresstunden | fKosten |pm Jahy AusfﬂhrSHQ Bemerkung
(LV-Zuordnung) | v/ cinigung | Sichtreinigung gﬂ: d"é’f
13.440.74 m* 739.937,07 m* | 1.146.918,09 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
89  [HFM HG  |HG U 09 H.26 Unterricht Uberaum Teppich 13,61 m? 1 51 51 0,00 € 0 0 694,11 m? 694,11 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
90  [HFM HG  |HG U 10 H27 Unterricht Uberaum Teppich 14,66 m* 1" 51 51 0,00€ 0 0 747,66 m* 747,66 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltilre, Reinigung bis 8 Uhr
91 [HFM HG |HGU 11 H.28 Unterricht Uberaum Teppich 17,65 m* 1 51 51 0,00 € 0 0 895,05 m* 895,05 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
92 [HFM HG |HG V02 H.29 Verwaltung | Werkstatt Linoleum 20,38 m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.039,38 m* 2.058,38 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
93 [HFM HG |HGVO1 H.30 Verwaltung | Werkstatt Linoleum 18,04 m* A 51 101 0,00 € 0 0 920,04 m? 1.822,04 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
9 [HFM HG |HGSO1 H.31 Sanitér WC Verwaltung Fliesen 598 m? cs 253 - 0,00€ 0 - 1.512,94 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
95  [HFM HG |HGLO2 H32 Lager Verwaltung Archiv Teppich 28,50 m? L 12 - 0,00 € 0 - 342,00 m* 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
9%  [HFM HG |HGLO1 H33 Lager Verwaltung Archiv Teppich 31,67 m? 12 - 0,00€ 0 - 380,04 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
97 [HFM HG |HGLO1.1 H.33a Technik Hausanschluss Wasser Teppich 14,51 m? M 2 - 0,00 € 0 - 29,02 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
98 [HFM HG |HGUO1 H34 Unterricht Uberaum Teppich 1345 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 685,95 m? 685,95 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
99 [HFM HG  |HGU02 H35 Unterricht Uberaum Teppich 1345 m* 11 51 51 0,00 € 0 0 685,95 m* 685,95 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
100 |HFM HG |HGU03 H.36 Unterricht Uberaum Teppich 20,48 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 1.044,48 m? 1.044,48 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltilre, Reinigung bis 8 Uhr
101 |HFM HG |HGAO1 H37 Lager Orchesterlager Teppich 64,08 m? L 12 - 0,00 € 0 - 768,96 m* 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
102 |HFM HG |HGS08.1 H.38 Sanitar WC Damen Orchesterlager Fliesen 3,50 m? c1 51 - 0,00€ 0 - 178,50 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
102 |HFM HG |HGS08.2 H.39 Sanitar WC Herren Orchesterlager Fliesen 3,80 m? c1 51 - 0,00 € 0 - 193,80 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
103 |HFM HG |HGE16 H.40 Verkehr Treppenhaus 4 Linoleum 10,80 m* F 51 203 0,00€ 0 0 550,80 m* 2.192,40 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
103 |HFM HG |HGEO1 H.42 Verkehr Flur Verwaltung Linoleum 64,00 m? F 51 203 0,00 € 0 0 3.264,00 m* 12.992,00 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
104 |HFM HG [HGTO1.1 H.43 Technik Batterie staubbindender Anstrich 1327 m? M 2 - 0,00€ 0 - 26,54 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
104 |HFM HG |HGTO1.2 H.44 Technik HA Gas staubbindender Anstrich 539 m? M 2 - 0,00 € 0 - 10,78 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
105 |HFM HG |HGTO022 H.45 Technik BMA staubbindender Anstrich 6,82m? M 2 - 0,00€ 0 - 13,64 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
105 |HFM HG  |HGT02.1 H.46 Technik BMZ staubbindender Anstrich 14,48 m* M 2 - 0,00 € 0 - 28,96 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
106 |HFM HG [HGTO03 H.A7 Technik NSHVEDV-HV staubbindender Anstrich 2781 m? M 2 - 0,00€ 0 - 55,62 m? 0,00 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
106 |HFM HG |HGE14 H.49 Verkehr Flur Uberéume Linoleum 47,85 m* F 51 203 0,00€ 0 0 2.440,35 m* 9.713,55 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
107 |HFM HG - H.50 Autten Innenhof Betonwerkstein 509,18 m* z 0 - 0,00 € - - 0,00 m? 0,00 m? 0,00 Std - € -
107 |HFM HG |HGE13 H.51 Verkehr Treppenhaus 5 Linoleum mit Korkeinlage 87,15 m? F 51 203 0,00€ 0 0 4.444,65 m? 17.691,45 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
108 |HFM HG [HGTO05 H.52 Technik EDV3 staubbindender Anstrich 453m? M 2 - 0,00€ 0 - 9,06 m* 0,00 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
108 |HFM HG |HGE 11 H54 Verkehr Flur Siid Linoleum mit Korkeinlage 126,23 m? F 51 203 0,00€ 0 0 6.437,73m? 25.624,69 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
109 |HFM HG [HGTO06 H.56 Technik Technikflur staubbindender Anstrich 3,00 m? M 2 - 0,00€ 0 6,00 m? 0,00 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
109 |HFM HG |HGAO05 H57 Verwaltung | Biroraum Teppich 15,88 m* A 51 101 0,00€ 0 0 809,88 m* 1.603,88 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
110 |HFM HG [HGA06.3 H.57a Verkehr Aufzugvorraum Teppich 16,40 m? F 51 203 0,00€ 0 0 836,40 m* 3.329,20 m* #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
110 |HFM HG |HGU04.1 H.59 Lager Lager Cafeteria Linoleum 712m? L 12 - 0,00€ 0 - 8544 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
111 |HFM HG |HGEO08 H.60 Eingang Foyer Betonwerkstein 229,47 m* Es 101 152 0,00€ 0 0 23.176,47 m? 34.879,44 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
11 |HFM HG |HGEO08 H.60 Eingang Foyer Betonwerkstein 229,47 m? Ew 253 - 0,00€ 0 - 58.055,91 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
112 |HFM HG |HGE06 H61 Technik Technik Horsaal staubbindender Anstrich 35,00 m? M 2 - 0,00 € 0 - 70,00 m? 0,00 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
12 |HFM HG |HGTO04 H.62 Technik EDV2 staubbindender Anstrich 6,17 m? M 2 - 0,00€ 0 - 12,34 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
113 |HFM HG [HGEO3 H.63 Verkehr Flur Nord Linoleum mit Korkeinlage 132,99 m? F 51 203 0,00€ 0 0 6.782,49 m? 26.996,97 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
13 |HFM HG |HGE 02 H.64 Verkehr Treppenhaus 3 Linoleum mit Korkeinlage 95,53 m? F 51 203 0,00€ 0 0 4.872,03 m? 19.392,59 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
114 |HFM HG [HGE15 H.65 Verkehr Flur West Linoleum mit Korkeinlage 66,58 m? F 51 203 0,00 € 0 0 3.395,58 m* 1351574 m* #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0!
114 |HFM HG |HGEO04 Verkehr Treppenhaus 2 Betonwerkstein 30,76 m? F 51 203 0,00€ 0 0 1.568,76 m? 6.244,28 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
115 |HFM HG |HGEO5 Verkehr Aufzug Nord Betonwerkstein 5,46 m? H 51 203 0,00 € 0 0 278,46 m* 1.108,38 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O!
15 |HFM HG |HGE10 Verkehr Treppenhaus 1 Betonwerkstein 44,47 m? F 51 203 0,00€ 0 0 2.267,97 m* 9.027,41 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
116 |HFM HG [HGE12 Verkehr Aufzug Siid Linoleum 9,62 m? H 51 203 0,00 € 0 0 490,62 m* 1.952,86 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O!
116 |HFM EG |EGUO04 E.01 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 23,08 m? " 51 51 0,00€ 0 0 1.177,08 m?* 1.177,08 m?* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
117 |HFM EG |EGUO05 E.02 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 40,81 m? " 51 51 0,00 € 0 0 2.081,31 m? 2.081,31 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
117 |HFM EG |EGUO06 E.03 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 44,71 m? " 51 51 0,00€ 0 0 2.280,21 m* 2.280,21 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
118 |HFM EG |EGUO7 E.04 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 24,63 m? " 51 51 0,00 € 0 0 1.256,13 m? 1.256,13 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltirre, Reinigung bis 8 Uhr
118 |HFM EG |EGUO08 E.05 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 40,51 m* " 51 51 0,00€ 0 0 2.066,01 m?* 2.066,01 m?* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
119 |HFM EG |EGUO09 E.08 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 44,65 m* " 51 51 0,00 € 0 0 227715 m? 227715 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltirre, Reinigung bis 8 Uhr
19 |HFM EG |EGSO1 EO07 Sanitér WC Herren Fliesen 14,14 m? cs 253 - 0,00€ 0 - 3577,42m* 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
120 |HFM EG |EGSO02 E.08 Sanitér WC Damen Fliesen 11,24 m? c5 253 - 0,00€ 0 = 284372 m* 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
120 |HFM EG |EGAO1 E09 Horsaal Horsaal Stabparkett 114,88 m? KH 51 101 0,00€ 0 0 5.858,88 m* 11.602,88 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr

Die Weitergabe an Dritte ist ohne

Datei: #12016211_Kalkulation Los 1 Unterhaltsreinigung

Stand: 28.04.2021

Stelle nicht statthaft
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Vergabeverfahren G

in der Liegenschaft der Hochschule fiir Musik Niirnberg

O

HOCHSCHULE
Los 1 - Unterhalts- und Gr S
Name des Bieters (inkl. Rechtsform)
[0
SN (r— Reinigungs- | Relnigungs- kalkulierter Kalkulierter . Kalkulierter . |Jahresreinigungs- | sahresreinigungs- Keston bro
Position | Gebaude |Etage nung Bodenbelag (m?) gruppe tags|pro‘Jah | tage|pro Jahr rechnungssatz | (m?/ Stunde) | (m?/ Stunde) Vollf::i?\ri‘:ung Sichfllieci:;ung Jahresstunden Kostelprodlahr Ausﬁ)hrSHQ Bemerkung
(LV-Zuordnung) | v/ cinigung | Sichtreinigung gﬂ: d"e’f
13.440.74 m? 739.937.07 m? | 1.146.918,09 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIVIO!
121 |HFM EG |[EGU10 E.10 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 28,05 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 1.430,55 m? 1.430,55 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
121 |HFM EG [EGU11 EN Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 46,86 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 2.389,86 m? 2.389,86 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltilre, Reinigung bis 8 Uhr
122 |HFM EG |EGU12 E12 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 28,08 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 1.432,08 m? 1.432,08 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
122 |HFM EG [EGAO03 E13 Lager Lager EMP Linoleum 2820 m? L 12 - 0,00€ 0 - 338,40 m* 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
123 |HFM EG |EGA03.1 E14 Unterricht Seminarraum EMP (qm bei E.14) Linoleum 11,61 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 592,11 m* 592,11 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
123 |HFM EG [EGA04 E15 Unterricht Bewegungsraum Schwingboden m. Parkett 166,70 m? 15 253 - 0,00€ 0 - 4217510 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Unr
124 |HFM EG [EGAO05 E.15a Lager Instrumente Magazin Linoleum 17,18 m? L 12 - 0,00€ 0 - 206,16 m* 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
124 |HFM EG [EGA06 E.15b Umkleide Unmkleide Herren (mit Duschen) Linoleum/Fliesen 15,76 m? cd 253 - 0,00€ 0 - 3.987,28 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
125 |HFM EG [EGA07 E.15¢ Umkleide Umkleide Damen (mit Duschen) Linoleum/Fliesen 19,53 m? Cd 253 - 0,00€ 0 - 4.941,09 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
125 |HFM EG [EGA08 E.15d Umkleide Umkleide Lehrende (mit Dusche) Linoleum/Fliesen 15,76 m? cd 253 - 0,00€ 0 - 3.987,28 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
126 |HFM EG [EGS04 E.16 Sanitér WC Damen Fliesen 8,23 m? c5 253 - 0,00€ 0 - 2.082,19 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
126 |HFM EG [EGSO05 E.16a Lager Reinigungskammer Fliesen 2,68 m? z 0 - 0,00€ - - 0,00 m? 0,00 m? 0,00 Std. - € - €
127 |HFM EG [EGS03 EA7 Sanitér WC Herren Fliesen 9,38 m? c5 253 - 0,00€ 0 - 2.373,14 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
127 |HFM EG [EGUO04 E18 Unterricht Uberaum (Eltern-Kind-Zimmer) Teppich 2244 m? 12 101 152 0,00€ 0 0 2.266,44 m? 3.410,88 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltilre, Reinigung bis 8 Uhr
128 |HFM EG |EGU13 E19 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 44,99 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 2.294,49 m? 2.294,49 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
128 |HFM EG [EGU14 E20 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 43,81 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 223431 m? 223431 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltilre, Reinigung bis 8 Uhr
129 |HFM EG [EGA09 E21 Unterricht Gruppenraum Schwingboden m. Parkett 68,85 m? 15 253 - 0,00€ 0 - 17.419,05 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
129 |HFM EG [EGLO1 E22 Lager Magazin Teppich 18,50 m? L 12 - 0,00€ 0 - 222,00 m* 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
130 |HFM EG |EGU15 E23 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 45,10 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 2.300,10 m? 2.300,10 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
130 |HFM EG [EGUO5 E24 Unterricht Uberaum Teppich 21,04 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 1.073,04 m? 1.073,04 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
131 |HFM EG |EGU16 E25 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 44,82 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 2.285,82 m? 2.285,82 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
131 |HFM EG |EGU17 E.26 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 49,15 m* " 51 51 0,00€ 0 0 2.506,65 m?* 2.506,65 m?* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
132 |HFM EG [EGU03 E27 Verwaltung Biroraum Teppich 19,04 m? A 51 101 0,00€ 0 0 971,04 m? 1.923,04 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
132 |HFM EG [EGU02 E28 Verwaltung Biiroraum Teppich 17,20 m? A 51 101 0,00€ 0 0 877,20 m* 1.737,20 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
133 |HFM EG [EGV03 E29 Verwaltung Kopierraum Linoleum 5,94 m? A 51 101 0,00€ 0 0 302,94 m* 599,94 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
133 |HFM EG [EGUO3 E30 Verwaltung Biiroraum Teppich 29,18 m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.488,18 m? 2.947,18 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
134 |HFM EG [EGUO1 E31 Verwaltung Besprechungsraum Teppich 44,77 m? B 51 101 0,00€ 0 0 2.283,27 m? 4.521,77 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
134 |HFM EG [EGUO2 E32 Verwaltung Biiroraum Teppich 30.82m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.571,82m? 3.112,82m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
135 |HFM EG [EGUO1 E33 Verwaltung Biroraum Teppich 2171 m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.107,21 m? 2.192,71 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
135 |HFM EG [EGVO01 E34 Verwaltung Biiroraum Teppich 19,63 m? A 51 101 0,00 € 0 0 1.001,13 m? 1.982,63 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
136 |HFM EG [EGV02 E35 Verwaltung Biroraum Teppich 27,10 m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.382,10 m? 2.737,10 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
136 |HFM EG [EGEO02 E36 Verkehr Treppenhaus 3 Fliesen 137,91 m? F 51 203 0,00 € 0 0 7.033,41 m* 27.995,73 m* #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
137 |HFM EG [EGEO02 E37 Verkehr Flur Verwaltung Linoleum 45,01 m? F 51 203 0,00€ 0 0 2.295,51 m? 9.137,03 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
137 |HFM EG |[EGE12 E38 Verkehr Flur West Linoleum mit Korkeinlage 71,14 m? F 51 203 0,00€ 0 0 3.628,14 m? 14.441,42 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
138 |HFM EG [EGE09.1 E39 Verkehr Flur Siid Linoleum mit Korkeinlage 19,37 m? F 51 203 0,00€ 0 0 987,87 m* 3.932,1 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
138 |HFM EG [EGET1 E40 Verkehr Treppenhaus 5 Linoleum mit Korkeinlage 50,74 m? F 51 203 0,00€ 0 0 2.587,74 m? 10.300,22 m* #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
139 |HFM EG [EGTO1 E41 Technik Aufzugsraum Linoleum mit Korkeinlage 4,66 m? M 2 - 0,00€ 0 - 9,32 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
139 |HFM EG [EGE09 E43 Verkehr Flur Siid Linoleum mit Korkeinlage 125,32 m? F 51 203 0,00 € 0 0 6.391,32m? 25.439,96 m? #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0!
140 |HFM EG [EGE06 E45 Verkehr Flur Ost Betonwerkstein 88,06 m? F 51 203 0,00€ 0 0 4.491,06 m? 17.876,18 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
140 |HFM EG |[EGEO04 E48 Verkehr Treppenhaus 2 Betonwerkstein 146,40 m? F 51 203 0,00€ [ 0 7.466,40 m* 29.719,20 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O!
141 |HFM EG [EGEO03 E49 Verkehr Flur Nord Linoleum mit Korkeinlage 132,99 m? F 51 203 0,00€ 0 0 6.782,49 m? 26.996,97 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
141 |HFM EG - E50 Autten D o 360,24 m* z 0 - 0,00 € - - 0,00 m? 0,00 m? 0,00 Std - € - €
142 |HFM EG [EGEO7 Verkehr Treppenhaus 1 Betonwerkstein 3544 m? F 51 203 0,00€ 0 0 1.807,44 m? 7.194,32 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
142 |HFM EG |[EGE13 Verkehr Treppenhaus 4 Sanierung 19,07 m? F 51 203 0,00€ [ 0 972,57 m? 387121 m* #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O!
143 |HFM EG - Eingang 10,00 m? Es 101 152 0,00€ 0 0 1.010,00 m? 1.520,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
143 |HFM EG - Eingang 10,00 m? Ew 253 - 0,00 € 0 - 2530,00 m* 0,00 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O!
144 |HFM EG - Auten Terrasse Verwaltung Betonwerkstein 79,20 m? z 0 - 0,00€ - - 0,00 m? 0,00 m? 0,00 Std. - € - €
144 |HFM 1.0G (01001 1.01 Unterricht Uberaum Teppich 23,52 m? " 51 51 0,00 € 0 0 1.199,52 m* 1.199,52 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltirre, Reinigung bis 8 Uhr
145 |HFM 1.0G |01U01 1.02 Unterricht Ensembleraum Unterrichtsraum Teppich 90,47 m? " 51 51 0,00€ 0 0 4.613,97 m?* 4.613,97 m?* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
145 |HFM 1.0G |01 002 1.03 Unterricht Uberaum Teppich 25,01 m? " 51 51 0,00€ 0 0 1.275,51 m* 1.275,51 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
146 |HFM 1.0G |01003 1.04 Unterricht Uberaum Teppich 41,13 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 2.097,63 m? 2.097,63 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltilre, Reinigung bis 8 Uhr

Die Weitergabe an Dritte ist ohne
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Vergabeverfahren G

in der Liegenschaft der Hochschule fiir Musik Niirnberg

O

HOCHSCHULE
Los 1 - Unterhalts- und Gr Einzel S
Name des Bieters (inkl. Rechtsform)
o
SN (r— Reinigungs- | Relnigungs- kalkulierter Kalkulierter . Kalkulierter . |Jahresreinigungs- | sahresreinigungs- Keston bro
Position | Gebéiude |Etage| Raumnummer nung Bodenbelag () gruppe | 1298 ProJahr | tageproJahr | oo ossatz | (m?/ Stunde) | (m?/ Stunde) v ollf::i?\ri‘:ung Sichﬂ'ﬁ;;‘; e Jahresstunden | fKosten |pm Jahy AusfﬂhrSHQ Bemerkung
(LV-Zuordnung) | v/ cinigung | Sichtreinigung gﬂ: d"é’f
13.440.74 m* 739.937,07 m* | 1.146.918,09 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!

146 |HFM 1.0G (01004 1.05 Unterricht Uberaum Teppich 44,55 m? 1 51 51 0,00 € 0 0 2.272,05m* 2272,05m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
147 |HFM 1.0G (01501 1.06 Sanitar WC Herren Fliesen 14,17 m? cs 253 - 0,00€ 0 - 3.585,01 m* 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
147 |HFM 1.0G (01502 1.07 Sanitar WC Damen Fliesen 11,87 m? c5 253 - 0,00 € 0 - 3.003,11 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
148 |HFM 1.0G (01503 1.08 Sanitér WC Behinderte staubbindender Anstrich 6,88 m* cs 253 - 0,00€ 0 - 1.740,64 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
148 |HFM 1.0G (01U 02 1.09 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 4535 m? 1 51 51 0,00 € 0 0 2312,85m* 2312,85m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
149 |HFM 1.0G (01U 03 1.10 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 41,82m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 213282 m? 213282 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Unr
149 |HFM 1.0G (01U 04 111 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 24,88 m? 1 51 51 0,00 € 0 0 1.268,88 m? 1.268,88 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
150 |HFM 1.0G [01U05 112 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 30,93 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 1.577,43 m? 1.577,43 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
150 |HFM 1.0G (01U 06 113 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 34,76 m? 11 51 51 0,00 € 0 0 1.772,76 m? 1.772,76 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
151 |HFM 1.0G [01U07 114 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 34,64 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 1.766,64 m? 1.766,64 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
151 |HFM 1.0G (01U 08 1.15 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 34,44 m? 11 51 51 0,00 € 0 0 1.756,44 m? 1.756,44 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
152 |HFM 1.0G (01U 09 1.16 Unterricht Ensembleraum Teppich 64,60 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 3.209,19 m? 3.299,19 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
152 |HFM 1.0G (01U 10 117 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 31,07 m? 11 51 51 0,00 € 0 0 1.584,57 m? 1.584,57 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
153 |HFM 1.0G [01A01 1.18 Verkehr Flur Teppich 20,90 m? F 51 203 0,00€ 0 0 1.065,90 m? 4.242,70 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
153 |HFM 1.0G [01A03 1.19 Horsaal Sakristei Teppich 15,11 m? K 51 - 0,00 € 0 - 770,61 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
154 |HFM 1.0G [01A02 1.20 Horsaal Kammermusiksaal Parkett 160,15 m? K 51 - 0,00€ 0 - 8.167,65 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
154 |HFM 1.0G (01U 11 1.21 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 42,77 m? 11 51 51 0,00 € 0 0 218127 m? 218127 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
155 |HFM 1.0G [01U12 1.22 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 43,60 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 2.223,60 m? 2.22360 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
155 |HFM 1.0G (01504 1.23 Sanitar WC Herren Fliesen 9,34 m? c5 253 - 0,00 € 0 - 2.363,02m* 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
156 |HFM 1.0G (01505 1.24 Sanitér WC Damen Fliesen 818 m? cs 253 - 0,00€ 0 - 2.069,54 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
156 |HFM 1.0G (01506 1.24a Lager Reinigungskammer Fliesen 3,39 m? z 0 - 0,00 € - - 0,00 m? 0,00 m? 0,00 Std. - € -
157 |HFM 1.0G |01 005 125 Unterricht Uberaum Teppich 23,10 m? " 51 51 0,00€ 0 0 1.178,10 m* 1.178,10 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
157 |HFM 1.0G [01U13 1.26 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 4573 m* 1 51 51 0,00€ 0 0 233223 m* 233223 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Unr
158 |HFM 1.0G (01U 14 127 Unterricht Unterrichtsstudio Linoleum 45,07 m? " 51 51 0,00€ 0 0 2.298,57 m* 2.298,57 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
158 |HFM 1.0G (01U 15 1.28 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 71,40 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 3.641,40 m* 3.641,40 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Unr
159 |HFM 1.0G |01 U 06 129 Unterricht Uberaum Teppich 17,04 m? " 51 51 0,00€ 0 0 869,04 m* 869,04 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
159 |HFM 1.0G (01U 16 1.30 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 2531 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 1.290,81 m? 1.290,81 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
160 |HFM 1.0G (01U 17 1.31 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 42,00 m* " 51 51 0,00 € 0 0 2.142,00 m? 2.142,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
160 |HFM 1.0G (01U 18 132 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 45,44 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 231744 m? 231744 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Unr
161 |HFM 1.0G (01U 19 1.33 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 50,82 m? " 51 51 0,00 € 0 0 2.591,82 m? 2.591,82 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
161 |HFM 1.0G [01V 10 1.34 Verwaltung | Biroraum Teppich 21,23 m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.082,73 m? 214423 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
162 |HFM 1.0G |01V 09 135 Verwaltung | Biiroraum Teppich 19,32 m? A 51 101 0,00 € 0 0 985,32 m* 1.951,32 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
162 |HFM 1.0G [01V 08 1.36 Verwaltung ~|Kopierraum Linoleum 6,40 m? A 51 101 0,00€ 0 0 326,40 m* 646,40 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
163 |HFM 1.0G |01V 07 137 Verwaltung | Biiroraum Teppich 31,14m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.588,14 m? 3.44514 m? #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0!
163 |HFM 1.0G [01V01 1.38 Verwaltung | Konferenzraum Stabparkett 48,94 m* B 51 101 0,00€ 0 0 2.495,94 m* 4.942,94 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
164 |HFM 1.0G |01V 02 1.39 Sozial Teekiiche Linoleum 9,91 m? D 253 - 0,00 € 0 - 2550723 m* 0,00 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
164 |HFM 1.0G [01V03 1.40 Verwaltung | Biroraum Teppich 22,57 m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.151,07 m? 227957 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
165  |HFM 1.0G |01V 04 1.41 Verwaltung | Biiroraum Teppich 2337 m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.191,87 m? 2.360,37 m* #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0!
165 |HFM 1.0G [01V05 142 Verwaltung | Biroraum Stabparkett 49,56 m* A 51 101 0,00€ 0 0 2.527,56 m* 5.005,56 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
166 |HFM 1.0G |01V 06 143 Verwaltung | Biiroraum Teppich 30,74 m? A 51 101 0,00€ [ 0 1.567,74 m? 3.104,74 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
166 |HFM 1.0G [01E01 144 Verkehr Flur Verwaltung Linoleum 55,82 m? F 51 203 0,00€ 0 0 2.846,82 m* 11.331,46 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
167 |HFM 1.0G |01E 02 1.45 Verkehr Treppenhaus 3 Linoleum mit Korkeinlage 101,66 m? F 51 203 0,00 € 0 0 5.184,66 m* 20.636,98 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O!
167 |HFM 1.0G [01E 11 1.46 Verkehr Flur West Linoleum mit Korkeinlage 73,54 m? F 51 203 0,00€ 0 0 3.750,54 m* 14.928,62 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
168  |HFM 1.0G |01E08.2 1.47 Verkehr Flur Siid Linoleum mit Korkeinlage 19,56 m? F 51 203 0,00 € 0 0 997,56 m* 3.970,68 m* #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O!
168 |HFM 1.0G [01E 10 1.48 Verkehr Treppenhaus 5 Linoleum mit Korkeinlage 49,58 m* F 51 203 0,00€ 0 0 2.528,58 m* 10.064,74 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
169 |HFM 1.0G |01E08.1 1.49 Verkehr Flur Siid Linoleum mit Korkeinlage 133,42 m? F 51 203 0,00€ [ 0 6.804,42 m? 27.084,26 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O!
169 |HFM 1.0G (01701 1.50 Technik uvs Staubbindender Anstrich 446 m? M 2 - 0,00€ 0 - 8,92m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
170 |HFM 1.0G |01E 06 1.53 Verkehr Flur Ost Linoleum mit Korkeinlage 88,33 m? F 51 203 0,00 € 0 0 4.504,83 m? 17.930,99 m* #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
170 |HFM 1.0G [01E04 1.56 Verkehr Treppenhaus 2 Betonwerkstein 31,14 m? F 51 203 0,00€ 0 0 1.588,14 m? 6.321,42m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
171 |HFM 1.0G |01E03 1.57 Verkehr Flur Nord Linoleum mit Korkeinlage 203,82 m* F 51 203 0,00€ 0 0 10.394,82 m* 41.375,46 m* #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
171 |HFM 1.0G [01E07 - Verkehr Treppenhaus 1 Betonwerkstein 35,56 m? F 51 203 0,00€ 0 0 1.813,56 m* 7.218,68 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!

Die Weitergabe an Dritte ist ohne der Stelle nicht statthaft.

Datei: #12016211_Kalkulation Los 1 Unterhaltsreinigung
Stand: 28.04.2021
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Vergabeverfahren G

in der Liegenschaft der Hochschule fiir Musik Niirnberg

O

HOCHSCHULE
Los 1 - Unterhalts- und Gr S
Name des Bieters (inkl. Rechtsform)
[0
SN (r— Reinigungs- | Relnigungs- kalkulierter Kalkulierter . Kalkulierter . |Jahresreinigungs- | sahresreinigungs- Keston bro
Position | Gebaude |Etage nung Bodenbelag (m?) gruppe tags|pro‘Jah | tage|pro Jahr rechnungssatz | (m?/ Stunde) | (m?/ Stunde) Vollf::i?\ri‘:ung Sichfllieci:;ung Jahresstunden Kostelprodlahr Ausﬁ)hrSHQ Bemerkung
(LV-Zuordnung) | v/ cinigung | Sichtreinigung gﬂ: d"e’f
13.440.74 m? 739.937.07 m? | 1.146.918,09 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIVIO!

172 |HFM 1.0G |01E 12 Verkehr Treppenhaus 4 Sanierung 27,57 m? F 51 203 0,00€ 0 0 1.406,07 m? 5.596,71 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
172 |HFM 2.0G (02U 01 2,01 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 2471 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 1.260,21 m? 1.260,21 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltilre, Reinigung bis 8 Uhr
173 |HFM 2.0G 02U 02 2.02 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 42,96 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 2.190,96 m? 2.190,96 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
173 |HFM 2.0G (02U 03 2.03 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 45,50 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 2.320,50 m? 2.320,50 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltilre, Reinigung bis 8 Uhr
174 |HFM 2.0G 02U 04 2.04 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 24,77 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 1.263,27 m? 1.263,27 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
174 |HFM 2.0G (0205 2.05 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 4323 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 2.20473 m? 2.20473 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltilre, Reinigung bis 8 Uhr
175 |HFM 2.0G (02U 06 2.06 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 46,07 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 2.349,57 m? 2.349,57 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
175 |HFM 2.0G (02502 2.07 Sanitar WC Herren Fliesen 14,85 m? cs 253 - 0,00€ 0 - 3.757,05m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
176 |HFM 2.0G (02503 2.08 Sanitér WC Damen Fliesen 11,85 m? c5 253 - 0,00€ 0 - 2.998,05 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
176 |HFM 2.0G (02702 2.09 Technik EDV2 staubbindender Anstrich 7,24 m? M 2 - 0,00€ 0 - 14,48 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
177 |HFM 2.0G 02U 07 210 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 45,97 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 2.344 47 m? 2.344 47 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
177 |HFM 2.0G [02U08 211 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 43,34 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 2.210,34 m? 2.210,34 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltilre, Reinigung bis 8 Uhr
178 |HFM 2.0G 02U 09 212 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 2519 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 1.284,69 m? 1.284,69 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
178 |HFM 2.0G [02U 10 213 Verwaltung Biiroraum Teppich 3093 m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.577,43 m? 312393 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire
179 |HFM 2.0G (02U 11 214 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 34,32m? 1 51 51 0,00€ 0 0 1.750,32 m? 1.750,32 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
179 |HFM 2.0G [02U 12 2.15 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 3448 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 1.758,48 m? 1.758,48 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltilre, Reinigung bis 8 Uhr
180 |HFM 2.0G 02U 13 216 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 34,68 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 1.768,68 m? 1.768,68 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
180  |HFM 2.0G [02U 14 247 Unterricht Unterrichtsstudio Teppich 64,82m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 3.305,82 m? 3.305,82 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
181 |HFM 2.0G {02001 218 Unterricht Uberaum Teppich 31,09 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 1.585,50 m? 1.585,59 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
181 |HFM 2.0G (02002 2.19 Unterricht Uberaum Teppich 19,18 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 978,18 m* 978,18 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
182 |HFM 2.0G [02E13 2.19 Verkehr Turmtreppenhaus staubbindender Anstrich 11,78 m? M 2 - 0,00€ 0 - 23,56 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
182 |HFM 2.0G [3A01 2.20a Hérsaal Galerie Kammermusiksaal Holz 39,74 m? 51 - 0,00€ 0 = 2.026,74 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
183 |HFM 2.0G (02703 221 Technik Kammermusiksaal Linoleum 21,86 m? M 2 - 0,00€ 0 - 4372m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
183 |HFM 2.0G {02003 222 Unterricht Uberaum Teppich 23,71 m? " 51 51 0,00 € 0 0 1.209,21 m? 1.209,21 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
184 |HFM 2.0G 02U 15 223 Unterricht Theorieraum Teppich 38,38 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 1.957,38 m? 1.957,38 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
184 |HFM 2.0G 02S04 224 Sanitér WC Herren Fliesen 9,34 m? c5 253 - 0,00€ 0 = 2.363,02m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
185 |HFM 2.0G (02805 2.25 Sanitér WC Damen Fliesen 8,18 m? c5 253 - 0,00€ 0 - 2.069,54 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
185  |HFM 2.0G (02506 2.25a Lager Reinigungskammer Fliesen 3,38 m* z 0 - 0,00 € - - 0,00 m? 0,00 m? 0,00 Std - € - €
186 |HFM 2.0G (02V10 2.26 Verwaltung Biroraum Teppich 24,58 m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.253,58 m? 2.482,58 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
186 |HFM 2.0G (02U 16 227 Unterricht Theorieraum Teppich 45,58 m* " 51 51 0,00 € 0 0 2.324,58 m* 2.324,58 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
187 |HFM 2.0G 02U 17 228 Unterricht Theorieraum Teppich 45,24 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 2.307,24 m? 2.307,24 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
187 |HFM 2.0G [02U 18 229 Verwaltung Besprechungsraum Teppich 71,89 m? B 51 101 0,00€ 0 0 3.666,39 m* 7.260,89 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
188 |HFM 2.0G [02V 11 2.30 Verwaltung Biroraum Teppich 18,72 m? A 51 101 0,00€ 0 0 954,72 m* 1.890,72 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
188 |HFM 2.0G [02U 19 2.31 Unterricht Seminarraum Teppich 69,00 m? " 51 51 0,00€ 0 0 3.519,00 m* 3.519,00 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
189 |HFM 2.0G (02U 20 232 Unterricht Theorieraum Teppich 44,47 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 2.267,97 m? 2.267,97 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltire, Reinigung bis 8 Uhr
189 |HFM 2.0G 02U 21 233 Unterricht Theorieraum Teppich 49,92 m* " 51 51 0,00 € 0 0 2.545,92 m* 2.545,92 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Doppeltiire, Reinigung bis 8 Uhr
190 |HFM 2.0G (02V09 2.34 Verwaltung Biiroraum Teppich 21,85 m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.114,35 m? 2.206,85 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
190 |HFM 2.0G |02V 08 235 Verwaltung Biroraum Teppich 20,36 m? A 51 101 0,00 € 0 0 1.038,36 m? 2.056,36 m* #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0!
191 |HFM 2.0G (02501 2.36 Verwaltung Kopierraum Linoleum 6,20 m? A 51 101 0,00€ 0 0 316,20 m* 626,20 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
191 |HFM 2.0G [02V07 2.37 Sozial Teekiiche / Sozialraum Linoleum 31,08 m? D 253 - 0,00 € 0 - 7.863,24 m* 0,00 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O!
192 |HFM 2.0G [02T01 2.38 Technik UV1/EDV1 staubbindender Anstrich 12,07 m? M 2 - 0,00€ 0 - 2414 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
192 |HFM 2.0G [02V01 2.39 Verwaltung Biroraum Teppich 30,65 m? A 51 101 0,00 € 0 0 1.563,15 m? 3.095,65 m* #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O!
193 |HFM 2.0G (02V02 2.40 Verwaltung Biiroraum Teppich 3472m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.770,72 m? 3.506,72 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
193 |HFM 2.0G [02V03 2.41 Verwaltung Biroraum Teppich 2394 m? A 51 101 0,00€ [ 0 1.220,94 m? 241794 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
194 |HFM 2.0G (02V04 242 Verwaltung Biiroraum Teppich 23,58 m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.202,58 m? 2.381,58 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
194 |HFM 2.0G [02V05 2.43 Verwaltung Biroraum Teppich 2435m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.241,85 m? 2.459,35 m* #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O!
195 |HFM 2.0G (02V06 244 Verwaltung Biiroraum Teppich 32,60 m? A 51 101 0,00€ 0 0 1.662,60 m? 3.202,60 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
195 |HFM 2.0G [02E 02 2.45 Verkehr Treppenhaus 3 Linoleum mit Korkeinlage 101,45 m? F 51 203 0,00 € 0 0 5.173,95 m* 20.594,35 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
196 |HFM 2.0G [02E01 2.46 Verkehr Flur Verwaltung Linoleum 62,75 m? F 51 203 0,00€ 0 0 3.200,25 m? 12.738,25 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
196 |HFM 2.0G [02E 11 2.47 Verkehr Flur West Linoleum mit Korkeinlage 73,57 m? F 51 203 0,00€ 0 0 3.752,07 m? 14.934,71 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
197 |HFM 2.0G [02E08.2 2.48 Verkehr Flur Siid Linoleum mit Korkeinlage 19,38 m? F 51 203 0,00€ 0 0 988,38 m* 3.934,14 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!

Die Weitergabe an Dritte ist ohne

Datei: #12016211_Kalkulation Los 1
Stand: 28.04.2021

Unterhaltsreinigung

Stelle nicht statthaft
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Vergabeverfahren G

in der Liegenschaft der Hochschule fiir Musik Niirnberg

O

HOCHSCHULE
Los 1 - Unterhalts- und Gr ini Einzell S
Name des Bieters (inkl. Rechtsform)
o
SN (r— Reinigungs- | Relnigungs- kalkulierter Kalkulierter . Kalkulierter . |Jahresreinigungs- | sahresreinigungs- Keston bro
Position | Gebéiude |Etage| Raumnummer ichnung Bodenbelag () gruppe | 1298 ProJahr | tageproJahr | oo ossatz | (m?/ Stunde) | (m?/ Stunde) v ollf::i?\ri‘:ung Sichﬂ'ﬁ;;‘; e Jahresstunden | fKosten |pm Jahy AusfﬂhrSHQ Bemerkung
(LV-Zuordnung) | v/ cinigung | Sichtreinigung gﬂ: d"é’f

13.440.74 m* 739.937,07 m* | 1.146.918,09 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
197 |HFM 2.0G |02E 10 249 Verkehr Trppenhaus 5 Linoleum mit Korkeinlage 49,36 m? F 51 203 0,00 € 0 0 2517,36 m* 10.020,08 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
198 |HFM 2.0G (02704 250 Technik EDV3 staubbindender Anstrich 415m? M 2 - 0,00€ 0 - 830 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
198 |HFM 2.0G |02E08.1 251 Verkehr Flur Siid Linoleum mit Korkeinlage 132,47 m? F 51 203 0,00 € 0 0 6.755,97 m? 26.891,41 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
199 |HFM 2.0G |02E 06 254 Verkehr Flur Ost Linoleum mit Korkeinlage 90,34 m? F 51 203 0,00€ 0 0 4.607,34 m? 18.339,02 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
199 |HFM 2.0G [02E04 257 Verkehr Treppenhaus 2 Betonwerkstein 30,82 m? F 51 203 0,00 € 0 0 1.571,82 m? 6.256,46 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
200 [HFM 2.0G |02E03 258 Verkehr Flur Nord Linoleum mit Korkeinlage 205,50 m* F 51 203 0,00€ 0 0 10.480,50 m* 41.716,50 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
200 [HFM 2.0G 02E04 - Verkehr Treppenhaus 2 Betonwerkstein 30,82 m? F 51 203 0,00 € 0 0 1.571,82 m? 6.256,46 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
201 [HFM 2.0G |02E07 - Verkehr Treppenhaus 1 Betonwerkstein 35,56 m? F 51 203 0,00€ 0 0 1.813,56 m? 7.218,68 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
201 [HFM 2.0G |02E12 - Verkehr Treppenhaus 4 Sanierung 27,15 m? F 51 203 0,00 € 0 0 1.384,65 m 551145 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
202 [HFM DG Technik DG Bereich Laufwege auf OSB-Platten Dammung 31537 m? M 2 - 0,00€ 0 - 630,74 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Nur OSB-Platten saugen
202 [HFM DG Technik DG Bereich Estrich oder Betonboden Dammung 362,10 m* M 2 - 0,00 € 0 - 724,20 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Nur saugen und wischen
203 [HFM DG Verkehr Treppenhaus 2 Betonwerkstein 29,98 m? F 51 203 0,00€ 0 0 1.528,98 m? 6.085,94 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
203 [HFM DG Verkehr Treppenhaus 1 Betonwerkstein 3411 m? F 51 203 0,00 € 0 0 1.739,61 m? 6.924,33 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
204 [HFM DG Verkehr Treppenhaus 4 Betonwerkstein 4143 m? F 51 203 0,00€ 0 0 211293 m? 8.410,29 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
204 [HFM DG AuRen Dachterrasse Turm Nord Ost Betonwerkstein 30,55 m? z 0 - 0,00 € - - 0,00 m? 0,00 m? 0,00 Std. - € - €
205 [HFM DG Auen Dachterrasse Turm Siid-Ost Betonwerkstein 30,50 m? z 0 - 0,00€ - - 0,00 m? 0,00 m? 0,00 Std - € - €
205 |Schuldturm |UG Nutzfléche Uberaum Steinfliesen 10,27 m? 11 51 51 0,00 € 0 0 523,77 m? 523,77 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
206 |Schuldturm UG Verkehr Flur Steinfliesen 6,99 m? F 51 203 0,00€ 0 0 356,49 m? 1.418,97 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
206 |Schuldturm |UG Verkehr Treppe Steinfliesen 2,88 m* F 51 203 0,00 € 0 0 146,88 m? 584,64 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
207 |Schuldturm |EG Nutzfléche Uberaum Steinfliesen 447 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 227,97 m? 227,97 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
207 |Schuldturm |EG Verkehr Flur Steinfliesen 13,15 m? F 51 203 0,00 € 0 0 670,65 m* 2.669,45 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
208 |Schuldturm |EG Verkehr Treppe Steinfliesen 443m? F 51 203 0,00 € 0 0 225,93 m* 899,29 m* #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
208 [Schuldturm [1.0G Nutzfléche Uberaum Linoleum 13,61 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 694,11 m? 694,11 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
209 [Schuldturm [1.0G Verkehr Flur Steinfliesen 3,98 m? F 51 203 0,00 € 0 0 202,98 m* 807,94 m* #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
209 [Schuldturm [1.0G Verkehr Treppe Steinfliesen 4,82m? F 51 203 0,00€ 0 0 245,82 m* 978,46 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
210  [Schuldturm |2.0G Nutzflache Uberaum Linoleum 0,00 m? " 51 51 0,00€ 0 0 0,00 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
210 (Schuldturm (2.0G Verkehr Flur Steinfliesen 2,87 m? F 51 203 0,00€ 0 0 146,37 m? 582,61 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
211 [Schuldturm (2.0G6 Verkehr Treppe Steinfliesen 494m? F 51 203 0,00€ 0 0 251,94 m? 1.002,82 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
211 [Schuldturm [2.0G Sanitar Sanitéreinrichtung Fliesen 17,51 m? cs 253 - 0,00€ 0 - 4.430,03 m? 0,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
212 |Schuldturm |3.0G Nutzflache Uberaum Linoleum 24,89 m? " 51 51 0,00€ 0 0 1.269,39 m? 1.269,39 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
212 |Schuldturm (3.0G Verkehr Flur Steinfliesen 4,68 m? F 51 203 0,00€ 0 0 238,68 m* 950,04 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
213 |Schuldturm |3.0G Verkehr Treppe Steinfliesen 469 m? F 51 203 0,00 € 0 0 239,19 m* 952,07 m? #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
213 [Schuldturm (4.0G Nutzfléche Uberaum Linoleum 2532 m? 1 51 51 0,00€ 0 0 1.291,32 m? 1.291,32 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
214 [Schuldturm (4.0G Verkehr Flur Steinfliesen 3,33 m? F 51 203 0,00 € 0 0 169,83 m? 675,99 m* #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
214 |Schuldturm (4.0G Verkehr Treppe Steinfliesen 463 m? F 51 203 0,00€ 0 0 236,13 m* 939,89 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
215 [Schuldturm |5.0G Nutzflache Uberaum Linoleum 29,00 m? " 51 51 0,00€ 0 0 1.479,00 m? 1.479,00 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
215 |Schuldturm (5.0G6 Verkehr Flur Steinfliesen 333m? F 51 203 0,00€ 0 0 169,83 m? 675,99 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
216 [Schuldturm (5.0G6 Verkehr Treppe Steinfliesen 471 m? F 51 203 0,00 € 0 0 240,21 m* 956,13 m* #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0!
216 [Schuldturm (6.0G Nutzfléche Uberaum Linoleum 39,90 m? 1" 51 51 0,00€ 0 0 2.034,90 m* 2.034,90 m* #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! Reinigung bis 8 Uhr
217 |Schuldturm |6.0G Verkehr Flur Steinfliesen 447 m? F 51 203 0,00€ [ 0 227,97 m? 907,41 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
217 |Schuldturm (6.0G Verkehr Treppe Steinfliesen 447 m? F 51 203 0,00€ 0 0 227,97 m? 907,41 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
218 |Schuldturm (6.0G Verkehr Treppe Holz 0,76 m* F 51 203 0,00 € 0 0 38,76 m? 154,28 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!

Die Weitergabe an Dritte ist ohne der Stelle nicht statthaft.

Datei: #12016211_Kalkulation Los 1 Unterhaltsreinigung
Stand: 28.04.2021
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Vergabeverfahren Gebdudereinigungsdienstleistungen
in der Liegenschaft der Hochschule fiir Musik Niirnberg

Los 1 - Unterhalts- und Grundreinigung: Sonderleistungen im Epidemie- oder Pandemiefall

O

HOCHSCHULE
FUR MUSIK
NURNBERG

Name des Bieters (inkl. Rechtsform)

o

Die Sonderleistungen im Epidemie- oder Pandemiefall werden gesondert beauftragt und abgerechnet. Der Umfang ist mithilfe aktueller Werte sowie einer Zeitkalkulation eines Sachverstandigen fir das Gebaudereiniger-
Handwerk kalkuliert. Eine Mindestabnahme erfolgt nicht.

Als Grundlage fiir den Stundenverrechnungssatz wird der kalkulierte Stundenverrechnungssatz aus der Unterhaltsreinigung herangezogen. Sie kénnen individuellen Auf-/ Abschlag auf diesen Stundenverrechnungssatz

eintragen.

Zur Wertung und Vergleichbarkeit wird die Leistung auf das Jahr, also 253 Leistungstage, hochgerechnet.

Position

Bezeichnung

Tatigkeit

Reinigungszeit pro
Leistungstag

kalkulierter
Stundenver-
rechnungssatz
(Euro pro Stunde)

Auf- / Abschlag
auf kalkulierten
Stundenver-
rechnungssatz
(Euro pro Stunde)

voraussichtliche
Leistungstage
pro Jahr

voraussichtliche
Positionskosten
pro Jahr

voraussichtliche
Reinigungszeit pro
Jahr

Pandemiefall

Sonderleistungen im Epidemie- oder

Im Falle des Ausrufens einer Epidemie oder Pandemie sowie anschlieRender
gesonderter Beauftragung durch den Auftraggeber sind folgende Gegenstande
samtlicher Raumlichkeiten, die der regularen Unterhaltsreinigung unterliegen,
taglich einer Scheuer-Wisch-Desinfektion zu unterziehen:

«Tirgriffe, sonstige Griffflachen an Tiren
*Handlaufe

*Bedienelemente an Fahrstiihlen

«Offentliche Telefonapparate

«Lichtschalter

*Bedienelemente von Sanitaranlagen
*Bedienelemente an Getrankeautomaten (o. 4.)

Es sind dabei nur solche Flachendesinfektionsmittel zu verwenden, die in der
Liste des Verbundes fiir angewandte Hygiene (VAH) nach den Richtlinien der
Deutsche Gesellschaft fir Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) fiir die Prifung
und Bewertung chemischer Desinfektionsverfahren aufgefiihrt sind und den
Wirkungsbereich ,begrenzt viruzid“ aufweisen oder aus der Liste des Robert-
Koch-Institutes mit dem Wirkungsbereich A, B gekennzeichnet sind.

Fir jeden Raum ist bei der Desinfektion sowohl ein frischer Wischbezug als
auch ein unbenutztes Reinigungstuch einzusetzen. Die Reinigungstextilien sind
taglich desinfizierend zu waschen, sofern nicht vorgetrankte Wischbeziige
verwendet werden.

Das Personal muss in der Durchfiihrung einer Scheuer-Wisch-Desinfektion
unterwiesen sein.

3,000 Std.

0,00 €/ Std.

253 Tage

759,000 Std.

Die Weitergabe an Dritte ist ohne ausdriickliche Genehmigung der ausschreibenden Stelle nicht statthaft.

Datei: #12016211_Kalkulation Los 1 Unterhaltsreinigung

Stand: 28.04.2021

759,00 Std.
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Vergabeverfahren Gebaudereinigungsdienstleistungen
in der Liegenschaft der Hochschule fiir Musik Niirnberg

O

HOCHSCHULE
Los 1 - Unterhalts- und Grundreinigung: Grundreinigungskalkulation (At
Name des Bieters (inkl. Rechtsform)
[0
Die Grundreinigungen werden gesondert beauftragt und nach tatséchlich gereinigter Flache (Abrechnungspreis pro m?) abgerechnet. Der Jahresumfang ist mithilfe der Vorjahreswerte geschétzt. Eine Mindestabnahme erfolgt nicht.
’ Kalkulierter | AUf- / Abschiag auf .
EIENILL Leistungswert [ Reinigungszeit pro Stundenver- il vorat 2] vora orat Abrechnungs-
Position| Raumflache Bezeichnung Tatigkeit a 9 9ung p Stundenver- Kosten pro m? reinigende Positionskosten | Reinigungszeit pro B 9
2 (m?/ Stunde) Ausfiihrung rechnungssatz . preis pro m?
(m?) rechnungssatz Jahresflache pro Jahr Jahr
(Euro pro Stunde)
(Euro pro Stunde)
1 30,00 m? | Shampoonierung von textilen Bodenbelagen #DIV/O! 0,00 €/ Std. #DIV/O! 60 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0!
2 30,00 m? | Spriit von textilen agen #DIV/O! 0,00 €/ Std. #DIV/O! 90 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0!
3 85,00 m? Grund{einigung mit anschlieRender Einpflege von Komp\‘ette Grundreinigung der Holzbdden mit anschlieBender Einpflege in einem #DIV/O! 0,00 €/ Std. #DIV/O! 1,078 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0!
Holzbdden mébelierten Raum. g ist aus- und
Grundreinigung mit anschiieBender von | Komplette Grundreinigung der Hart- oder elastischen Bodenbelige mit
4 45,00 m? Hart- od 9 | gt' hen Bodenbeli anschlieBender in einem mg Raum. #DIV/O! 0,00 €/ Std. #DIV/O! 3.205 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0!
art- oder elastischen Bodenbelage Bewegliche Mébelierung ist aus- und einzuréumen
5 12,00 mz | Maschinelle Reinigung von Fliesenbden in Komplette Grundreinigung der Fliesenbéden im Sanitarbereich. #DIV/O! 0,00 €/ Std. #DIV/O! 48me #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0!
Sanitar- und Kiichenbereichen:
6 6,00 m? AuBenglas beidseitig mit Rahmen Reinigung der AuR mit #DIV/O! 0,00 €/ Std. #DIV/O! 40 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0!
7 3,00 m? Innenglas beidseitig mit Rahmen Beidseitige Reinigung der Innen-Glasflache mit Rahmenflachen. #DIV/O! 0,00 €/ Std. #DIV/O! 20 m? #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0!
8 - Sonderleistungen nach Aufwand (Regiestunden) | Sonderleistungen (Regiestunden) von hier nicht aufgefiihrten Sonderarbeiten. - - 0,00 €/ Std. - - - € 120,000 Std. -
\ (Sonderreinii pro Jahr: #DIV/0!
pr iver Ar (Sonderreini pro Jahr: #DIV/0!

Die Weitergabe an Dritte ist ohne I
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