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§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrages sind Ingenieurleistungen bei der Technischen Ausriistung fur die Baumaf3nahme:

Kurzbezeichnung der BaumaRnahme:
Erwei t erung Schul zent rum Mamrendor f - Neubau G undschul e

Der Auftrag umfasst Leistungen bei der Technischen Ausriistung fur folgende Gebaude:

Erwei t erung Schul zent rum Mammrendor f - Neubau Grundschul e

Gegenstand des Vertrages sind Leistungen bei der Technischen Ausriistung fiir Anlagen folgender Anlagengruppen nach §

53 Abs. 2 HOAI:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen (Anlagengruppe 1 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
Abwasseranlagen

Wasseranlagen

Gasanlagen

Warmeversorgungsanlagen (Anlagengruppe 2 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen (Anlagengruppe 3 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
| Laftungsanlagen
Klimaanlagen

Kélteanlagen

Starkstromanlagen (Anlagengruppe 4 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
Hoch- und Mittelspannungsanlagen

L_| Eigenstromversorgungsanlagen

L_| Niederspannungsanlagen

| Beleuchtungsanlagen

L_| Blitzschutzanlagen

Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen (Anlagengruppe 5 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
L_| Telekommunikationsanlagen

L_| Such- und Signalanlagen
Zeitdienstanlagen
Elektroakustische Anlagen
Fernseh- und Antennenanlagen
Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

L_| Ubertragungsnetze

Forderanlagen (Anlagengruppe 6 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
L_| Aufzugsanlagen

L_| Fahrtreppen, Fahrsteige

L_| Befahranlagen

L_| Transportanlagen

| Krananlagen

Nutzungsspezifische Anlagen (Anlagengruppe 7 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
L_| Kuichentechnische Anlagen

L_| Wascherei- und Reinigungsanlagen

Medienversorgungsanlagen

L_| Medizin- und labortechnische Anlagen

Feuerléschanlagen

Badetechnische Anlagen

Prozesswarme-, -kélte- und -luftanlagen

L_| Entsorgungsanlagen
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151

152
1521

15.22

15.23

1524

Anlagen der Gebaudeautomation (Anlagengruppe 8 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
Gebaudeautomationsanlagen

Gegenstand des Vertrages sind ferner Leistungen fiir folgende technische Anlagen auf3erhalb von Gebauden/Bauwerken i.
S. von 8§ 54 Abs. 4 HOAI:

|:| Anlagen der Nichtoffentlichen ErschlieBung (DIN 276-1:2008-12)
| Kostengruppe 231 Abwasserentsorgung

|| Kostengruppe 232 Wasserversorgung

L__| Kostengruppe 233 Gasversorgung

Kostengruppe 234 Fernwarmeversorgung

| Kostengruppe 235 Stromversorgung
|| Kostengruppe 236 Telekommunikation
| Kostengruppe 238 Abfallentsorgung
| Kostengruppe
|| Kostengruppe
|:| Technische Anlagen in Auf3enanlagen (DIN 276-1:2008-12)

L\l Kostengruppe 541 Abwasseranlagen

L_| Kostengruppe 542 Wasseranlagen

| Kostengruppe 543 Gasanlagen

L | Kostengruppe 544 Warmeversorgungsanlagen

| Kostengruppe 545 Lufttechnische Anlagen

|| Kostengruppe 546 Starkstromanlagen

L_| Kostengruppe 547 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
|| Kostengruppe 548 Nutzungsspezifische Anlagen:
L[ Kostengruppe

Planungs- und Uberwachungsziele

|:| Die Planungs- und Uberwachungsziele (Quantitat, Qualitiat, Gestaltung, Funktion, Konstruktion, und Baukosten) werden
in der Zielfindungsphase gemaf § 3.2.1 des Vertrages in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber erarbeitet.

|:| Die Planungs- und Uberwachungsziele werden wie folgt vereinbart:
Ziele zu Quantitaten

(z. B. Angaben zu Nutzflachen, Beschrankung auf Gebaudeteile, Hinweis auf Raumprogramm)

Gem Forderbescheid der Regierung von OBB/ gem 8§ I1.2.4 in der Auftragsbekanntnmachung im
Ant sbl att der EU

Das Pl anungsprogramm wurde i n der Machbarkeitsstufe in der Scharfe der Vorplanung
préazisiert.

Weitere sind noch zu vereinbaren und werden auf G undl age der Pl anung festgel egt.

Ziele zu Qualitaten

(z. B. Materialvorgaben)
Sind noch zu vereinbaren, werden auf G undl age der Pl anung festgel egt.

Gestalterische Ziele

(z. B. Bauweise, besondere Arten der Installation)
Si nd noch zu verei nbaren, werden auf G undl age der Planung festgel egt.

Funktionale Ziele

(z. B. Vorgaben zur flexiblen Nutzung, zu Erweiterungsmoglichkeiten u. &.)
Sind noch zu vereinbaren, werden auf G undl age der Pl anung festgel egt.
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15.25

1526

1.6

2.1

2.2

Technische Ziele

z. B. Vorgaben zur Art der Beheizung, zu Klassifizierung des Reinheitsgrads von Luftungsanlagen)
Si nd noch zu verei nbaren, werden auf G undl age der Planung festgel egt.

Wirtschatftliche Ziele

Die Gesamtkosten fur die Baumaf3nahme dirfen den Betrag von noch zu vereinb. EUR (einschl. Umsatzsteuer)

nicht Uberschreiten. Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten der Kostengruppen 200 bis 700 (DIN 276-1:2008-12)
zusammen. Beim o0.g. Betrag handelt es sich um eine verbindliche Kostenobergrenze.*)

Darin enthalten sind die Kosten fir die in § 1.1 bis 1.4 des Vertrages beauftragten Technischen Anlagen in Hohe von
EUR (einschl. Umsatzsteuer und Baunebenkosten).*)

Es ist beabsichtigt, die BaumaRnahme
in einem Zug durchzufiihren.
Dje nach Finanzierung in zeitlich getrennten Abschnitten etwa wie folgt auszufihren:

§2
Grundlagen des Vertrages

Grundlagen des Vertrages sind in nachstehender Reihenfolge:

— die Bestimmungen dieses Vertrages

— die Allgemeinen Vertragsbestimmungen zum Architekten- und Ingenieurvertrag Fassung 2021 (AVB-Arch/Ing)

— die Zusétzlichen Vertragsbestimmungen — Technische Ausristung — Fassung 2019 (ZVB-Tech)

— die HOAI in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung, sofern in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist
— die DIN 276-1:2008-12

— die Bestimmungen uber den Werkvertrag (88 631 ff. BGB)

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

— die baurechtlichen und sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften

— die Bestimmungen tUber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber

— die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen

— die arbeitssicherheitstechnischen Vorschriften (Unfallverhiitungsvorschriften)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Leistungen (VOL)

— vom Bauherrn vorgebene einheitliche Vertragsmuster fur die Vergabe von Bauleistungen
— Anforderungen der kommunal en Unfallversicherung Bayern

— Anforderungen einer elektronischen Vergabeplattformfir Ausschrei bungen
— Techni sche Vorgaben des KUVB

— die Bestimmngen dieses Vertrages und seiner Anl agen

— die Machbarkeitsstudie

*) S. § 3.1 des Vertrages.
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3.1
311

3.1.2

3.1.3

§3
Leistungen des Auftragnehmers

Allgemeine Leistungspflichten
Erreichen der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die
BaumafRnahme gemaf den Vorgaben nach 8§ 1.5 des Vertrages (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt
werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die
vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vorgegebenen Quantitdts- und Qualitatsziele umzusetzen. Diese hat der
Auftragnehmer fir die Grundflachen und Bauteile nach Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf
in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu prazisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten/Zielwerte sind vom
Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenwirken mit den Ubrigen am Planungsprozess Beteiligten so zu planen,
dass die Kostenobergrenze fur die Gesamtbaumafinahme nicht tberschritten wird.

Er ist zudem verpflichtet, die in § 1.5.2.6 des Vertrages genannten Kosten fir die beauftragten Technischen Anlagen als
Obergrenze einzuhalten.

Dariiber hinaus hat der Auftragnehmer bei geférderten MaRnahmen in Abstimmung mit den Gbrigen am Planungsprozess
Beteiligten so zu planen, dass eine hdchstmogliche Férderung erreicht wird.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu
Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat
geeignete MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwalzung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern
Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen
keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und
Uberwachungsziele einschlief3lich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach § 3.1.2 vorzugehen.

Unabhangig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen die
Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den
Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und
Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die
Einsparungen durch absehbare hohere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten)
unverhaltnismafig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten bis zum
Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaR DIN 276: 2008-12 - und ab der Ausfiihrungsplanung parallel auch
nach Vergabeeinheiten, - zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben.

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu liberpriifen und den Auftraggeber
unverziglich in Textform und begrindet darauf hinzuweisen, soweit fir ihn eine Gefahrdung der Planungs- und
Uberwachungsziele erkennbar wird. Insbesondere die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Er hat die
aus seiner Sicht moglichen Handlungsvarianten zur Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
und dabei insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete Maflnahmen zur Reduzierung,
Vermeidung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der
Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar.

Weist der Auftragnehmer nach, dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere &uReren Umstédnden beruht, wie einem fur ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren
Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich
Beteiligter, geanderten technischen Regeln, unvermeidbaren behordlichen Anordnungen, der Realisierung von
unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und
Uberwachungsziele anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geénderte Leistungen erforderlich, gilt

§ 6.2.2 des Vertrages. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unverandert und hat der
Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgeméafRe Vertragserfillung gerichteten Pflichten erflllt, haftet der
Auftragnehmer insoweit nicht fur die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und
Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fiir die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfiihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen,
wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fir die Einhaltung der Kostenobergrenze,
vertragsgerechte Qualitdt seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch
keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen
und an Verhandlungen mit Behorden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind
durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer fertigt Gber die Besprechungen und
Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.
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3.14

3.1.5
3.15.1

3.1.5.2

3.1.53

3.1.54

3.2
3.2.1

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem
Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sdmtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfigung gestellten Unterlagen unverziglich zu sichten und
ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als
Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen und Beschreibungen einschlie3lich der Leistungsverzeichnisse und
der Berechnungen sind nach den Regelungen des 8 7 AVB in digitaler Form auf Datentrager zu erstellen ohne dass dies
gesondert vergltet wird.

Dasselbe gilt fur die Weitergabe der Ausfiihrungsunterlagen an die bauausfiihrenden Unternehmen.

Sie sind zusétzlich 1 -fach in kopierfahiger Ausfiihrung zu tibergeben.
Abweichend hiervon sind folgende Unterlagen:

5 -fach in kopierfahiger Ausfiihrung zu tibergeben.

Dariiber hinaus hat der Auftragnehmer die Unterlagen aus den Leistungen der Leistungsphasen 1 - 4 dem Auftraggeber
dreifach vervielféltigt zu Gbergeben. Dabei hat er die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen im nétigen
Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gerecht zu falten und in Ordnern
vorzulegen.

Die Anzahl der Vervielfaltigungen von Unterlagen aus den Leistungsphasen 5 - 9 richtet sich nach den Erfordernissen einer
wirtschaftlichen Planungs- und Bauabwicklung.

Die Dateien sind in einem Format und in einer vorgegebenen Datenstruktur (Layer-Struktur) zu Ubergeben, die eine
Weiterverarbeitung durch den Auftraggeber erméglichen.

Die Dateien sind auf Datentragern in folgendem Format zu tbergeben:
Berechnungen, Beschreibungen (z. B. doc-, xIs-Datei): docx, xIsx, pdf, GAEB

Zeichnungen (z. B.dwg-Datei): . . . . ... ... ... dxf, pdf

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegenilber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziglich ein Angebot uUber die Mehr- oder Mindervergutung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfihrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des
Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der geanderten oder zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder
zusétzliche Vergitung, die nach Mal3gabe der Regelungen in § 6.2.2 des Vertrages zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen (ber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spéatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 3.1.5.2 des Vertrages, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung
des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Anordnungsrecht des Auftraggebers

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 3.1.5.1 des Vertrages nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 3.1.5.3 des Vertrages endgliltig gescheitert ist oder

c) die Ausfilhrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwégung der beiderseitigen Interessen dem
Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel
zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere
Gefahr im Verzug ist.

Spezifische Leistungspflichten
Zielfindungsphase

\:'Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer folgende in den beigefiigten Zusétzlichen Vertragsbestimmungen
zum Ingenieurvertrag - Technische Ausrustung (ZVB-Tech) Fassung 2019 - beschriebenen Grundleistungen zur
Bestimmung der Planungs- und Uberwachungsziele i. S. des § 1.5.1 des Vertrages.

Auflistung der Teilleistungen, die im konkreten Fall zur Erarbeitung der Planungs- und Uberwachungsziele beauftragt werden sollen:
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|:|Der Auftraggeber (bertragt dem Auftragnehmer folgende Besonderen Leistungen zur Bestimmung der
Planungs- und Uberwachungsziele i. S. des § 1.5.1 des Vertrages:

Auflistung der Besonderen Leistungen, die im konkreten Fall zur Erarbeitung der Planungs- und Uberwachungsziele beauftragt werden sollen:

3.2.2  Stufenweise Beauftragung
Haben sich die Parteien in der Zielfindungsphase nach § 3.2.1 des Vertrages Uber die Planungs- und
Uberwachungsziele geeinigt und hat der Auftraggeber von seinem Sonderkiindigungsrecht nach § 650r BGB keinen
Gebrauch gemacht, Ubertragt der Auftraggeber dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefligten Zusatzlichen
Vertragsbestimmungen zum Ingenieurvertrag - Technische Ausrustung (ZVB-Tech) Fassung 2019 - beschriebenen
Leistungen, soweit sie nicht bereits in der Zielfindungshase beauftragt und erbracht wurden.
Wurden Leistungen zur Zielfindung nicht beauftragt und sind die Planungs- und Uberwachungsziele in § 1.5.2 des
Vertrages vereinbart, Ubertragt der Auftraggeber dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefugten
Zusatzlichen Vertragsbestimmungen zum Ingenieurvertrag - Technische Ausrustung (ZVB-Tech) Fassung 2019 -
beschriebenen Leistungen.

3.2.2.1 Zunéchst werden die Leistungen folgender Leistungsphasen beauftragt:
X stufe 1:%)
|Z| Grundlagenermittiung und Vorplanung
Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

3.2.2.2 Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der BaumalRnahme die folgenden
Leistungen in weiteren Auftragsstufen zu Ubertragen; der Auftragnehmer ist verpflichtet, die folgenden weiteren
Leistungen zu erbringen, wenn seit der Fertigstellung der letzten Ulbertragenen Leistung nicht mehr als 6 Monate
vergangen sind und der Auftraggeber die Ubertragung rechtzeitig, d. h. mindestens 4 Wochen vorher, angekindigt hat.
Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit der Anschlussubertragung hinzuweisen. Beil der Entscheidung Uber die Ubertragung der weiteren
Leistungsstufen kann der Auftraggeber beriicksichtigen, ob nach MaRgabe der bisherigen Planungsergebnisse die
Einhaltung der Kostenobergrenze gemaf § 1.5.2.6 des Vertrages gewahrleistet ist.
X stufe 2:%)
|Z| Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung
Die vereinbarten Grundleistungen der Genehmigungsplanung stehen noch unter dem Vorbehalt der endgultigen
Beauftragung (Bedarfsposition). Zeigt sich im Verlauf der Planung, dass fir einzelne Grundleistungen der
Genehmigungsplanung kein Bedarf besteht, wird das Honorar entsprechend gemindert (Anspriiche nach § 13 AVB
i. V. m. 8 648 BGB sind insoweit nicht gegeben).
Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:
LPH 4 fiur Anl agengruppe 2,3 und 8
|X| Stufe 3:%)
|X| Ausfiihrungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe
Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

*) Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt nur die erste Wahlmdoglichkeit als vereinbart, ausgenommen eine der Vertragsparteien kann

das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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3.2.2.3

3.2.24
3.2.25

3.2.2.6
3.2.2.7

3.2.2.8

3.2.2.9
3.2.3

|X| Stufe 4:%)

|:| Bauuberwachung und Dokumentation sowie Objektbetreuung
IXH Bauliber wachung

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Die Beauftragung mit weiteren Leistungen nach § 3.2.2.2 steht dem Auftraggeber frei.
Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Die Ubertragung erfolgt schriftlich.

Far die weiteren Leistungen gelten die Regelungen dieses Vertrages.

Der Auftraggeber behdlt sich vor, die weiteren in § 3.2.2.2 genannten Leistungen auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Baumalinahme zu beschranken (abschnittsweise Beauftragung).

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

Aus der abschnittsweisen Ausfihrung beauftragter Leistungen kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

Wird eine in Auftrag gegebene Leistung nicht oder nur in Teilen weitergefuhrt, so hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf
Vergitung der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen. Fir Ubertragene, aber noch nicht erbrachte Leistungen gilt
§ 648 BGB.

Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als ,Verfasser* zu unterzeichnen.

Besondere Leistungen

Dem Auftragnehmer werden neben den Leistungen nach § 3.2.1 und 8§ 3.2.2 des Vertrages folgende Besondere Leistungen
Ubertragen. Die Besonderen Leistungen gelten nur als beauftragt, wenn die Grundleistungen der entsprechenden
Leistungsphase ebenfalls beauftragt sind.

Leistungsphase 1: |:| Erstellen einer mafilichen Bestandsaufnahme als verformungsgerechtes Aufmaf aller technischen
Anlagen einschl. Erstellen von Bestandsplanen (Grundrisse-, Schnitte und Ansichten im

MaBstabM=1: )

Leistungsphase 2:

Leistungsphase 3: |:| Ermitteln und Zusammenstellen der Baunutzungskosten entsprechend Anlage 1 zu Muster 7
RBBau*) unter Verwendung der entsprechenden Fachbeitrdge der Uibrigen Planungsbeteiligten.
*)http://www.fib-bund.de/Inhalt/Richtlinien/RBBau/RBBau_Onlinefassung%20_02.Junil7.pdf

Leistungsphase 4:

Leistungsphase 5:

) Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt nur die erste Wahlmdglichkeit als vereinbart, ausgenommen eine der Vertragsparteien kann
das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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51

5.2

Leistungsphase 6:

Leistungsphase 7:

Leistungsphase 8:

Leistungsphase 9:

§4
Leistungen fachlich Beteiligter
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in jeder Leistungsstufe so rechtzeitig mit den Leistungen aller weiteren fachlich

Beteiligten abzustimmen und deren Leistungen in seine Leistungen einzuarbeiten, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele eingehalten werden. Nach derzeitigem Stand sind dies folgende fachlich Beteiligte:

Archi t ekt

Fachi ngeni eur El ektro- und Foérderanl agenpl anung
Fachi ngeni eur Bauphysi k ( Raurmakusti k)

Erstel l er Brandschutznachweis

Bodengut acht er

Fachi ngeni eur Tragwer kspl anung

Fachpl aner Frei anl agen

wei tere notwendi ge fachlich Beteiligte

§5
Termine und Fristen

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kénnen:
Baubeginn:

Fertigstellungstermin:
Nutzungsbeginn: 01. 09. 2024

Auf der Grundlage der Termine gemafd 8 5.1 erarbeitet der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte unverziglich
nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfuhrung. In Abstimmung mit dem
Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmafligen Abstdnden Uberpriifen und, soweit sich die
Projektumstande geandert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.
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86
Honorar und Nebenkosten

Die Ermittlung der Vergitung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fiir Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in
der Fassung vom 02.12.2020 (BGBI | S. 2636), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (88 1-16 HOAI) und nach Tell 4
Fachplanung, Abschnitt 2 Technische Ausriistung (88 53-56 HOAI), soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.

6.1
6.1.1

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

6.1.1.4

6.1.1.5

6.1.1.6

6.1.1.7

6.1.2

Das Honorar fir die nach §3.2.1 und 8§ 3.2.2 des Vertrages beauftragten Leistungen wird wie folgt ermittelt:

Nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenberechnung, soweit diese berechtigt nicht vorliegt
nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenschatzung (Kostenermittiung nach DIN 276-1:2008-12).

Das Honorar wird jeweils aus den zusammengefassten anrechenbaren Kosten der nach § 1.3 des Vertrages beauftragten
Leistungen fir Anlagen einer Anlagengruppe ermittelt. Sind nach 8 1.4 des Vertrages auch Leistungen fir technische
Anlagen in AuRenanlagen beauftragt, werden die anrechenbaren Kosten der Auf3enanlagen den anrechenbaren Kosten der
korrespondierenden Anlagengruppe hinzugerechnet.

Werden Teile der Technischen Ausrustung in Baukonstruktionen ausgefuhrt, wird vereinbart, dass die Kosten hierfir zu
folgendem Prozentsatz den anrechenbaren Kosten hinzugerechnet werden:

Teile der Technischen Ausriistung, die in Baukonstruktionen ausgefiihrt werden: Prozentsatz:

%

%

%

%

%

Wird die Abmessung oder die Konstruktion von Teilen der Baukonstruktion wesentlich von der Leistung der Technischen
Ausrustung beeinflusst, wird vereinbart, dass die Kosten hierfir zu folgendem Prozentsatz den anrechenbaren Kosten
hinzugerechnet werden:

Teile der Baukonstruktion, deren Abmessung oder Konstruktion wesentlich von der Leistung der Prozentsatz:
Technischen Ausriistung beeinflusst wird:

%

%

%

%

%

Ubersteigen die anrechenbaren Kosten den Betrag von 4.000.000 EUR, wird das Honorar nach der weiterfilhrenden
Honorartabelle im Handbuch fur Architekten- und Ingenieurvertrage sowie fir Ausschreibung und Vergabe im kommunalen
Hochbau (HAV-KOM, Boorberg Verlag Miinchen) ermittelt.

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten den Betrag von 5.000 EUR ist ein Zeithonorar oder nach Vorausschatzung ein
Pauschalhonorar zu vereinbaren, dessen Obergrenze bei den oberen Honorarsdtzen der Honorartafel fur anrechenbare
Kosten von 5.000 EUR liegt.

Der Honorarberechnung fur die Genehmigungsplanung sind jeweils nur die anrechenbaren Kosten der Anlagen zugrunde
zu legen, fiir die eine o6ffentlich-rechtliche Genehmigung erforderlich ist. Fiir das Entwasserungsgesuch sind dies die Kosten
der Abwassertechnik zuztglich der Kosten fir die Sanitarobjekte.

Anrechenbare Kosten fiir mitzuverarbeitende Bausubstanz (Anlagensubstanz):

\:‘ Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i.S. des § 2 Abs. 7 HOAI werden mit

folgendem Wert vereinbart: | EUR

Nach folgender Honorarzone
zuzuglich % der
Honorarzone: Basissatz obgg;eheonnzozrggatz
Anlagengruppe 1:
Abwasseranlagen L1 + 0 %
Wasseranlagen ] + 0 9%
Gasanlagen + %
+ %
Anlagengruppe 2:
Warmeversorgungsanlagen Il + 0 9%
+ %
Anlagengruppe 3:
Liftungsanlagen Il + 0 %
Klimaanlagen + %
Kalteanlagen + %
+ %
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Anlagengruppe 4:

Hoch- und Mittelspannungsanlagen + %

Eigenstromversorgungsanlagen + %

Niederspannungsanlagen + %

Beleuchtungsanlagen + %

Blitzschutzanlagen + %
+ %

Anlagengruppe 5:

Telekommunikationsanlagen + %

Such- und Signalanlagen + %

Zeitdienstanlagen + %

Elektroakustische Anlagen + %

Fernseh- und Antennenanlagen + %

Gefahrenmelde- und Alarmanlagen + %

Ubertragungsnetze + %
+ %

Anlagengruppe 6:

Aufzugsanlagen + %

Fahrtreppen, Fahrsteige + %

Befahranlagen + %

Transportanlagen + %

Krananlagen + %
+ %

Anlagengruppe 7:

Kichentechnische Anlagen + %

Wascherei- und Reinigungsanlagen + %

Medienversorgungsanlagen + %

Medizin- und labortechnische Anlagen + %

Feuerléschanlagen + %

Badetechnische Anlagen + %

Prozesswarme-, -kélte- und -luftanlagen + %

Entsorgungsanlagen + %
+ %

Anlagengruppe 8:

Gebaudeautomationsanlagen Ll + 0 %
+ %

6.1.3 Das Honorar fur Leistungen bei der Technischen Ausristung der unter 8 1.2 des Vertrages genannten

Gebaude wird *)

|z| zusammengefasst **)

|:| getrennt **)

wie folgt teilweise zusammengefasst ermittelt: **)
) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdglichkeit als

vereinbart, auler eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

**)  MaBstab ist § 54 Abs. 2 und 3 HOAI.
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6.1.4 Die Leistungen werden wie folgt bewertet:

Anlagengruppen: (Bewertung in %)
1 2 3 4 5 6 7 8

Zielfindungsphase*) 0

Grundlagenermittiung 2

Vorplanung 9

Entwurfsplanung 17 17 17 17
Genehmigungsplanung 2 0 0 0
Ausfuihrungsplanung 22 22 22 22
Vorbereitung der Vergabe 7

Mitwirkung bei der Vergabe 5

Objektiiberwachung — Bauuberwachung — 35 35 35 35
und Dokumentation

Objektbetreuung 0 0 0 0

6.1.5 Honorarzuschlage fir Leistungen im Bestand: **)

\:‘ Fir Umbauten und Modernisierungen wird ein Zuschlag von 0 % vereinbart.
|:| Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaf § 36 HOAI wie folgt erhoht:

Prozentsatz

Anlagengruppe 1

Anlagengruppe 2

Anlagengruppe 3

Anlagengruppe 4

Anlagengruppe 5

Anlagengruppe 6

Anlagengruppe 7

Anlagengruppe 8

Ist das Honorar fiir Erweiterungsbauten und Umbauten/Modernisierungen zusammengefasst zu ermitteln, weil die
Leistungen nicht trennbar sind, wird bestimmt, dass nur der auf den Umbau oder die Modernisierung entfallende Honorarteil
mit dem Zuschlag erhoht wird. Der Anteil wird aus dem Verhéltnis der anrechenbaren Kosten der Leistungsbereiche
ermittelt.

\:' Fur Instandhaltungen/Instandsetzungen wird ein Zuschlag von 0 % vereinbart.

\:' Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fur die Leistungen der Leistungsphase 8 gemaR
§ 12 HOAI wie folgt erhoht:

Prozentsatz

Anlagengruppe 1

Anlagengruppe 2

Anlagengruppe 3

Anlagengruppe 4

Anlagengruppe 5

Anlagengruppe 6

Anlagengruppe 7

Anlagengruppe 8

Es kann fir Umbau und Modernisierung sowie fir Instandhaltung und Instandsetzung nur ein Zuschlag vereinbart werden.
MaRgebend ist der Schwerpunkt der durchzufiihrenden Leistung.

6.1.6  Allgemeiner Zuschlag/Abschlag auf das Honorar nach 88 6.1.1 bis 6.1.5:

Zuschlag Abschlag
Anlagengruppe 1 % %
Anlagengruppe 2 % %
Anlagengruppe 3 % %
Anlagengruppe 4 % %
Anlagengruppe 5 % %
Anlagengruppe 6 % %
Anlagengruppe 7 % %
Anlagengruppe 8 % %

*)

*)

Die Prozentsétze fur die Zielfindungsphase sind auf die Prozentséatze der tibrigen Leistungsphasen anzurechnen. Die Summe der Prozentsatze aller Leistungsphasen einschl.
der Zielfindungsphase darf den Wert ,, 100" nicht tiberschreiten.

Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdglichkeit als
vereinbart, auf3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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6.1.7

6.2
6.2.1

Vertragswidrige Leistungen

Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenméachtiger Abweichung vom Vertrag ausfihrt, werden
nicht honoriert. Er haftet auf3erdem flir Schaden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.
Die Vorschriften des BGB uber die Geschéftsfuhrung ohne Auftrag (88 677 ff. BGB) und ungerechtfertigte Bereicherung (88

812 ff. BGB) bleiben unberihrt.

Honorar fiir Besondere Leistungen und fiir Anderungsleistungen

Die Besonderen Leistungen nach 88 3.2.1 und 3.2.2 des Vertrages werden ohne Nebenkosten wie folgt honoriert:

Leistungsphasen
Kurzbezeichnung der Besonderen Leistung

v. H. des
Grundhonorars

EUR
netto pauschal

Zielfindungsphase:

Leistungsphase 1:
Bestandsaufnahme

Leistungsphase 2:

Leistungsphase 3:
\:' Ermitteln und Zusammenstellen der Baunutzungskosten

Leistungsphase 4:

Leistungsphase 5:

Leistungsphase 6:
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Leistungsphase 7:

Leistungsphase 8:

Leistungsphase 9:

Summe:

Das vereinbarte Honorar ist einzutragen. Ist nichts eingetragen, ist das Honorar fiir die Besonderen Leistungen nach
§ 3.2.3 des Vertrages mit dem Honorar nach § 6.1 des Vertrages abgegolten, aulRer eine Vertragspartei kann das Vorliegen
eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

Kommen Leistungen i. S. des § 3.2.3 des Vertrages nach Vertragsabschluss hinzu, bestimmt sich das Honorar nach den
Grundlagen dieses Vertrages, hilfsweise nach § 632 BGB.

6.2.2  Honorar bei Leistungsanderungen

6.2.2.1 Begehrt der Auftraggeber geéanderte Leistungen im Sinne von § 3.1.6 des Vertrages oder ordnet der Auftraggeber solche
Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergutung des Auftragnehmers gemaf den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergutung fir Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemal § 6.1.8 dieses Vertrages ein
Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Gbrigen gelten § 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB.

6.2.2.2 Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu &ndernden
oder geanderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhdhten Aufwand, gilt fir den
Auftragnehmer ein Stundensatz von 105 EUR, fir Mitarbeiter (Ingenieure) ein Stundensatz von 74 EUR und fiir sonstige
Mitarbeiter ein Stundensatz von 55 EUR als vereinbart, sofern die Parteien nicht nachfolgend etwas anderes vereinbart

haben *):
Fir den Auftragnehmer Euro/Stunde
Far Mitarbeiter (Ingenieure) Euro/Stunde

Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter
mit vergleichbarer Qualifikation, die technische Eur n
oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen uro/Stunde

Die Kosten der Schreibkrafte sind mit den o. g. Stundensétzen abgegolten.

Die Nachweise Uber den Zeitaufwand sind dem Auftraggeber zeitnah, mindestens wéchentlich zur Prifung vorzulegen. Der
Auftragnehmer hat die aufgewendeten Stunden nach Leistungsart, Zeitpunkt, Umfang und eingesetztem Mitarbeiter
aufzuschlusseln.

6.2.2.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich
seiner Meinung nach um zuséatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen
Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschétzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen
Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

6.3 Vertragswidrige Besondere Leistungen
Esqilt §6.1.7

70.625/401.0 Ingenieurvertrag —Technische Ausriistung — ingtech 1 (2121)

©IBOORBERG Histerischinseeehis Nactahmg vt

*) Als Orientierungswerte fiir Stundenséatze von Zeithonoraren kdnnen den Empfehlungen des Bayerischen Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr zufolge, fir den
Auftragnehmer ca.117 EUR, Mitarbeiter (Ingenieure) ca. 82 EUR und fir sonstige technische Mitarbeiter ca. 61 EUR herangezogen werden.
Das Ministerium stellte jedoch klar, dass es sich bei den 0.g. Werten um Orientierungswerte handelt, von denen im Einzelfall nach unten, aber auch nach oben abgewichen
werden kénne. Maf3geblich sei die konkrete Aufgabe und die Kostenstruktur des Auftragnehmers. Auch die Erfahrung und die Leistungsfahigkeit spiele eine Rolle.
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6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

Nebenkosten *)

DDie Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fur ein Baustellenbiro und der Kosten fir das Vervielfaltigen der
Leistungsverzeichnisse sind mit dem Honorar abgegolten.

|z| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbiiro und der Kosten fiir das Verviel- _
faltigen der Leistungsverzeichnisse werden mit folgendem v. H.-Satz des Nettohonorars erstattet: v. H.
\:' Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fur ein Baustellenbiro und der Kosten fir das Vervielfaltigen der

Leistungsverzeichnisse werden nach MafRRgabe der Anlage ,Nebenkosten“ erstattet. Sie sind monatlich unter Vorlage
der entsprechenden Nachweise abzurechnen (bei Fahrtkosten: Datum, Fahrtzweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

Die Kosten fir das Vervielfdltigen der Leistungsverzeichnisse tragt der Auftraggeber. Nach 8§ 8b VOB/A vereinnahmte
Entschadigungen stehen dem Auftraggeber zu.

Spéatestens vor Beginn der Bauarbeiten werden die Parteien einvernehmlich festlegen, ob ein Baustellenbiiro eingerichtet
wird. Die Kosten fiir ein Baustellenbiro einschlie8lich Méblierung, Beleuchtung, Beheizung und der Einrichtung eines
Telefonanschlusses tragt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftraggebers nicht
befugt, in die Ausschreibungstexte fur die Bauleistungen Regelungen in Bezug auf ein Baustellenbiiro aufzunehmen.

87
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB Arch/Ing miissen mindestens betragen:

flr Personenschaden . ... ...t | 2.000. 000, 00 EUR |

fir sonstige SChAdEN ... ... ... | 2.000. 000, 00 EUR |

§8
Erganzende Vereinbarungen

8.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten eine
Verpflichtungserklarung (Formblatt arching 6) gemaf Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 - BGBI. | S. 469 ff./547 - in der
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung uber die gewissenhafte Erfullung seiner Obliegenheiten nach dem
Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafir anzugebenden Stelle abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéaftigten gegeniiber dem Auftraggeber
ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Stelle abgeben.

8.2 Der Auftragnehner steht dafiur ein, daR seine Planung frei von Urheberrechten Dritter

i st und auch auf Dauer frei bleibt.

8.3 Der Auftraggeber darf im Zuge von BeschaffungsmaRnahnen Pl &ne des Auftragnehmers ohne
Nennung von Verfassernanmen vero6ffentlichen.

8.4 Eine zum Erhalt von Fordermittel n notwendi ge Kostengliederung (nach Bauabschnitten oder
ahnlichem) zusatzlich zur Aufgliederung gem DIN 276 sow e Ungliederung nach Gewerken i st
in allen Leistungen als Gundl ei stung beauftragt.

8.5 Honorarzone und Honorarsatz der Anl agengruppe 3 werden genafl dem Honor ar angebot
angepasst, wenn m ndestens zwei thernodynam sche Luftbehandl ungsfunkti onen zu pl anen sind.
8.6 Sollten einzel ne oder nmehrere Bestinmungen di eses Vertrages unw rksam sei n oder werden,
so wird dadurch die Giltigkeit der uUbrigen Bestinmmungen nicht berthrt. Die Vertragsparteien
wer den anstell e der unw rksanmen Bestimung ei ne sol che Regel ung verei nbaren, die demmt
der unwi rksanen Besti mmung beabsi chtigen Zweck nibglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt
bei Licken der Vertrages.

8.6 Die Projektleitung ist fur den AN durch -- Bieter VgV -- persénlich zu erbringen. Der
Aust ausch bedarf der vorherigen Zusti mmung des AG Die Zustinmung kann verwei gert werden,
wenn der AN nicht darlegt und nachwei st, dass der einzusetzende Mtarbeiter imH nblick auf
sei ne Fachkunde, Zuverl assigkeit und

Er f ahrung ebenso gut geeignet ist wie die o0.g. Person und dass die Qualitat der Leistungen
gi chthbeei ntrachtigt wird. Bei VerstolR gegen diese Regelung ist der AG zur Kindi gung
erechtigt.

*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdglichkeit als
vereinbart, aufler eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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Weitere Erganzende Vereinbarungen

Auftraggeber

(nach Beschluss des

vom

Auftragnehmer (Erstunterzeichner) *)

Ort Datum

Ort Datum

(rechtsverbindliche Unterschrift, Dienstsiegel)

(rechtsverbindliche Unterschrift)

")

Hinweis fir den Auftragnehmer: Nach dem Kommunalrecht ist fur einen wirksamen Vertragsabschluss die Zustimmung des zustandigen Beschlussorgans und

die schriftliche Erklarung des hierfiir zustandigen Organs erforderlich.
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