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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

06010/88500

-09

BaumafRnahme

Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus

Leistung

Gerustarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Z:,;?g_ Angebotener
Lv?t einheit * Lohne?® | Stoffe ? Gerate ** | Sonstiges ? Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.0001 Baustelleneinrichtung 1 psch
01.01.0002 Bautagesberichte als 1 psch
Baustellendokumentation
01.01.0003 Montageplanung und 1 psch
Verankerungsplan
01.01.0004 Statik Fassadengeruste 1 psch
01.01.0005 Statik Raumgeriste 1 psch
01.01.0006 Schneeberdumungen 760 m?2
Geriiste
01.01.0007 Zwischenreinigungen 760 m?
Geruste
01.01.0008 Endreinigung Gerliste 760 m?
01.02.0001 Hilfsgrindungen Untergrund |15 m
01.02.0002 Hilfsgriindungen fir 35 m?
Untergrund,
Gitterrostabdeckuna
01.02.0003 Fassadengeriist, 2623 m2
langenorientiertes
Standaerist
01.02.0004 Verlangerung 32420 m2Wo
Gebrauchsuberlassung
Fassadenaeriist
01.02.0005 Zulage fur Einriisten von 326 m2
Fassadenrtickspriingen
01.02.0006 Erstellung Fassadengerust in| 32 m?

Schéachten KG

! Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen

wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblé&ttern 221 oder 222 Gibereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.
* Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

06010/88500

-09

BaumafRnahme

Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus

Leistung

Gerustarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Z:,;?g_ Angebotener
Lv?t einheit * Lohne?® | Stoffe ? Gerate ** | Sonstiges ? Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.02.0007 Verlangerung 384 m2Wo
Gebrauchsiiberlassung
01.02.0008 Mehrpreis fur 1325 m?
abschnittsweisen Auf-/Abbau
01.02.0009 Uberbriickung von Rampen 40 m2
01.02.0010 Verlangerung 480 m2Wo
Gebrauchsuberlassung
Uberbriickuna Rampen
01.02.0011 Gittertrageruberbriickung 38 m
Uber Flachdacher
01.02.0012 Verlangerung Uberbriickung 456 mWo
01.02.0013 Uberbriickung Haus- und 26 m
Hofeingange
01.02.0014 Verlangerung 321 mwWo
Gebrauchsiiberlassung
01.02.0015 Schutzabdeckung 33 m?
Glasvordacher/Oberlichte
01.02.0016 Verlangerung 396 m2Wo
Gebrauchsuberlassung
Glasvordacher
01.02.0017 Arbeitsplattform im Bereich |10 St
der Balkone
01.02.0018 Verlangerung 120 StWo
Gebrauchsuberlassung
Arbeitsplattform
01.02.0019 Gerusttreppe / Treppenturm |2 St
01.02.0020 Gerlsttreppe, Verlangerung |24 StWo

Einsatzzeit

! Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen

wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblé&ttern 221 oder 222 Gibereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.
* Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

06010/88500

-09

BaumafRnahme

Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus

Leistung

Gerustarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Z:,;?g_ Angebotener
Lv?t einheit * Lohne?® | Stoffe ? Gerate ** | Sonstiges ? Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.02.0021 Ausbau Fassadengerist zum |227 m
Dachfanggerust
01.02.0022 Verlangerung 2724 mWo
Gebrauchsuberlassung
Dachfanaaeriist
01.02.0023 Uberstieg auf Dachfléche 2 St
01.02.0024 Uberstieg auf Dachflache, 24 StWo
Gebrauchsuberlassung
01.02.0025 Baustellen-Materialaufzug, |1 St
bis 500 kg
01.02.0026 Materialaufzug, Verlangerung |12 StWo
Gebrauchsuberlassung
01.02.0027 Zusaétzliche An- und 8 St
Abfahrten
01.03.0001 Raumgerdist, innen, TH 3 St
01.03.0002 Gebrauchstiberlassung 36 StWo
Raumgerust
01.03.0003 Ab- und Wiederaufbau 1 St
Raumgerust
01.03.0004 Fahrgerdist, innen, LK 3 1 St
01.03.0005 Gebrauchsiberlassung 36 StWo
Fahrgerist, innen
01.04.0001 Stundensatz Meister 10 h
01.04.0002 Stundensatz Vorarbeiter 15 h

! Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen

wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblé&ttern 221 oder 222 Gibereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.
* Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

06010/88500-09

BaumafRnahme

Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus

Leistung

Gerustarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zsisg_ Angebotener
Lv?t einheit * Lohne?® | Stoffe ? Gerate ** | Sonstiges ? Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.04.0003 Stundensatz Facharbeiter 15 h
01.04.0004 Stundensatz Bauhelfer 10 h

! Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen

wird.

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblé&ttern 221 oder 222 Gibereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

* Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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