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Leistungsverzeichnis Blankett 03.05.2021

Projekt Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus
Gewerk 115 Geriistarbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE
0.1. Aligemeine Vorbemerkungen- Angaben zur Baustelle entsprechend VOB C DIN 18299 ATV

Abkulrzungen:

Die im Folgenden verwendete Abklrzung AG bezeichnet den Auftraggeber, BHT bedeutet Bauherrenteam,
gleichbedeutend mit AG als sachkundige Vertreter der Bauherrschaft.

Die Abkurzung AN bezeichnet denjenigen Auftragnehmer, dessen Vertrags-Soll mit dieser Unterlage definiert
wird.

Die Abkiirzung OU bezeichnet die vom AG beauftragte Objektiiberwachung des Architekten bzw. der Fachpla-
ner Haustechnik.

0.1.1. Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsméglichkeiten und Beschaffenheit der Zu-
fahrt sowie etwaige Einschriankungen bei ihrer Benutzung.

Die Gemeinde Haar beabsichtigt die Sanierung des Maria-Stadler-Hauses, welches ein ehemaliges Altenpflege-
heim war. In Folge soll das gesamte Gebaude umgebaut und einer neuen Nutzung fir die Verwaltung der Ge-
meinde Haar, verbunden mit Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, zugefuhrt werden.

Lage und Erschliellung des Grundstlcks:

Das Grundsttick liegt in einem Wohngebiet innerstadtischer Bebauung, in der Salmdorfer St. 2, in 85540 Haar,
direkt gegeniber vom Rathaus. Das Objekt ist direkt von der Wasserburger Stral3e Gber den Bahnhofsplatz /
Kirchenstrale anzufahren. Die Baustelle selbst wird fiir die Dauer der BaumaRRnahme ab Beginn der Rohbauar-
beiten in der Salmdorfer Stralle mittels Bauzaunen abgesichert. BE-Lagerflachen und Parkmaoglichkeiten fir die
Baustellenfahrzeuge in der Salmdorfer Stral’e vor dem Grundstiick und in unmittelbarer Nahe sind maoglich.
Parkmaoglichkeiten innerhalb des Grundstiickes sind nur in Absprache mit dem Bauherrn zu treffen.

Der bestehende FuBweg muss auf die Gegenseite der Stralle umgeleitet werden, siehe hierzu die Eintragungen
im beiliegenden BE-Plan.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedin-
gungen.
Keine Angaben.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und Hohe der Geschosse.

Das ehemalige Altenpflegeheim ist voll unterkellert, im Erdgeschoss sollen Burordume fur die Verwaltung der
Gemeinde und in den Obergeschossen (1. + 2.0G) Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, entstehen. Da die
Wohnungen im Rahmen des Forderprogramms kommunaler Wohnungsbau der Reg.v.Obb. geférdert werden,

sind diese barrierefrei auszubilden. Die einzelnen Bauteile sind in den Grundrissen dargestellt.

0.1.4 Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen.
Siehe hierzu die Anmerkungen gemaf 0.1.1.

0.1.5. Fuir den Verkehr freizuhaltende Flachen.

Alle Flachen auRerhalb des Baustellenbereiches sind freizuhalten. Die Feuerwehrangriffsflachen und -zufahrten
sind zu jeder Zeit uneingeschrankt freizuhalten. Des Weiteren ist das Parken von Fahrzeugen und das Zwi-
schenlagern von Materialien auf den Zufahrtsstralen und Gehwegen nicht gestattet.

0.1.6. Art, Lage, MaBe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B. Montage-
offnungen.
Keine Angaben.

0.1.7. Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser,
Energie und Abwasser.

Der AG stellt einen zentralen Baustrom- und Bauwasseranschluss im Keller des bestehenden Gebaudes zur
Verfugung. Der AN Rohbauarbeiten erstellt sdmtliche Anschlisse fur den Baustrom und Bauwasser, einschl.
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ausreichende Anschlusskabel und Verteiler zur Benutzung fir Fremdgewerke. Verzug von diesen Anschluss-
punkten zu sémtlichen Baugeraten, Maschinen etc. ist Sache des jeweiligen AN.

0.1.8. Lage und AusmaR der dem AN fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbe-
nutzung liberlassenen Flachen und Raume.

Fir die Aufstellung der gesamten Baustelleneinrichtung ist der AN Rohbauarbeiten zustandig. Die zur Verfligung
stehenden Flachen und Anschlusspunkte sind dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.
Weitere Flachen stehen nicht zur Verfligung. Sofern zusatzlich &ffentliche Flachen zur BE benétigt werden, sind
diese durch den AN eigenverantwortlich anzumieten, anfallende Gebuhren gehen zu Lasten des AN. Telefonan-
schllsse stehen bauseits nicht zur Verfiigung.

Fir die regelmafigen Baubesprechungen stellt der AG im EG des Bestandsgebaudes einen Raum zur Verfu-
gung, dieser ist bereits komplett dafiir eingerichtet bzw. ausgestattet.

0.1.9. Bodenverhiltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.
Keine Angaben.

0.1.10. Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art, Lage, AbfluB, AbfluBvermégen und
Hochwasserverhiltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.
Keine Angaben.

0.1.11. Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Es gelten die ortsublichen Regularien. Daruber hinaus sind die bauordnungsrechtlichen Auflagen der zustandi-
gen Baugenehmigungsbehdérde zu erflillen. Die Baugenehmigung kann bei Bedarf ab dem Zeitpunkt der Beauf-
tragung eingesehen oder in Kopie Ubergeben werden.

0.1.12. Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z.B. Beschrankungen fiir die Beseitigung von Abwasser
und Abfall.

Samtlicher vom AN auf der Baustelle anfallender Abfall ist standig nach den Vorschriften von Kommune und
Landkreis fachgerecht zu trennen und zu entsorgen. Die Kosten hierfir und die Kippgebuhren sind in die Ange-
botspreise einzurechnen, sofern diese nicht in separaten Leistungspositionen ausgewiesen sind.

0.1.13. Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z.B. wegen Forderungen Gewasser-,
Boden-, Natur-, Landschafts- oder Inmissionsschutzes, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.
Es gelten die ortsublichen Regularien zu den nutzbaren Arbeitszeiten und zu Emissionsgrenzwerten. Daruber
hinaus sind die bauordnungsrechtlichen Auflagen der Baugenehmigungsbehdrden zu erfiillen. Die Baugenehmi-
gung kann bei Bedarf ab dem Zeitpunkt der Beauftragung eingesehen oder in Kopie Ubergeben werden.

Die allgemein guiltigen Vorschriften bzgl. Larmschutz bzw. Larmbelastigung der Anlieger sind vom AN eigenver-
antwortlich einzuhalten (Anforderungen des BIMSCHG, Allgemeine Verwaltungsvorschrift gegen Baularm und
Gerauschimmission und die zusatzlichen landesrechtlichen Vorschriften).

Durch die angrenzende Wohngebietsbebauung missen die Arbeiten mit einem Minimum an Larm- und Staub-
entwicklung durchgefiihrt werden. Es diirfen nur schallgedampfte Maschinen und Gerate verwendet werden.
Bei Nichtnutzung von Fahrzeugen und Maschinen sind diese abzuschalten, um unnétige Stérungen bzw. Larm-
belastigungen vor Ort zu vermeiden. Fur den Schutz gegen Baularm gelten die Anforderungen des BImSchG,
die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften gegen Bauldrm-/ Gerduschimmission und die zusatzlichen landes-
rechtlichen Vorschriften.

Der AG ist berechtigt, Arbeitsunterbrechungen zu veranlassen.

0.1.14. Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestidnden, Vegetationsflachen, Verkehrsfla-
chen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Die genormten Festlegungen fur Landschaftsbau, Schutz von Bdumen, Pflanzbestédnden und Vegetationsfla-
chen bei Baumalinahmen - und die "Richtlinien fiir die Anlage von Stra3en - Schutz von Baumen
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und Strauchern im Bereich von Baustellen" der Forschungsgesellschaft fiir Stralten- und Verkehrswesen sind zu
beachten. Werden hierzu Bauleistungen erforderlich, ist deren Art, Umfang und Vergltung vor der Ausfihrung
mit dem AG zu vereinbaren. Bei Schaden an Baumen, Pflanzbestanden und Vegetationsflachen ist Schadenser-
satz entsprechend der "Baumwertrichtlinien des Deutschen Stadtetages" zu leisten.

0.1.15. Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitun-
gen.

Vorhandene Abwasserschachte, Rohrleitungen, Kabel, Schachte, Rigolen, Trassen usw. sind, sofern diese mit
der Baumalinahme in Beriihrung kommen, zu schiitzen. Bei unklarer Sachlage sind die Arbeiten zu unterbre-
chen und die OU ist unverziglich in Kenntnis zu setzen. Der AN hat die Pflicht, zur schnellstmdglichen Aufkla-

rung beizutragen. Durch Nichtbeachtung dieses Hinweises entstehende Stillstandszeiten gehen zu Lasten AN.

0.1.16. Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Drane,
Kanale, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentiimer.

Nicht bekannte Hindernisse und sonstige verbleibende Unklarheiten sind umgehend mit der OU des AG ab-
zuklaren. Bei Unterlassen dieser Informationspflicht haftet der Ausfiihrende.

0.1.17. Bestitigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anordnungen zu Erkundungs- und
gegebenenfalls RaumungsmaBnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfiillt wurden.
Keine Angaben.

0.1.18. Gegebenenfalls gemaR der Baustellenverordnung getroffene MaBnahmen.

Fir die BaumaBnahme ist gemaR der Baustellenverordnung ein SiGe-Koordinator eingesetzt und ein Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzplan ausgearbeitet worden. Alle Anforderungen der gesetzlichen Regelungen und
Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz an die AN zur Umsetzung der Baumaflinahme sind unverzig-
lich zu erflillen. Insbesondere sind dies die Verpflichtungen des Arbeitsschutzgesetzes und der Unfallverhii-
tungsvorschriften. Die in den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Nachweise und Prufbescheinigungen fur
Material- und Gerateeinsatz sind vor Ausfiihrung der Arbeiten vorzulegen.

Der Sicherheits- und Gesundheitsplan liegt zur Einsicht bei den Architekten und anschlielend auf der Baustelle
vor.

0.1.19. Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaBnahmen der Eigentiimer (oder der anderen Wei-
sungsberechtigten) Leitungen, Kabeln, Drédnen, Kanalen, StraBen, Wegen, Gewassern, Gleisen, Zdunen
und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Weisungsberechtigt, um ggf. nétige Arbeitsunterbrechungen anzuordnen, ist die Leitung das Bauherrenteam
sowie die OU des AG.

0.1.20. Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der Gewasser, der Luft, der Stoffe
und Bauteile, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.
Keine Angaben.

0.1.21. Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.
Keine Angaben.

0.1.22. Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.
Die Arbeiten des AN verlaufen im Anschluss, im Vorfeld oder parallel mit Arbeiten anderer Gewerke. Eine
entsprechend Ubliche gegenseitige Ricksichthahme und Koordination ist zu gewahrleisten.
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG
0.2. Aligemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Ausfiihrung entsprechend VOB C DIN 18299 ATV

0.2.1. Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschrankungen nach Art,
Ort und Zeit sowie Abhangigkeit von Leistungen anderer.

Die ausgeschriebenen Arbeiten sind in einem maglichst kontinuierlichen Arbeitsablauf gem. Bauzeitenplan aus-
zufthren. Technologische Arbeitsabschnitte unterliegen der Planung des AN.

0.2.2. Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z. B. Arbeiten in Rdumen, in denen der Be-
trieb weiterlauft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei auBergewéhnlichen duBeren Einflis-
sen.

Das Gebaude ist insoweit komplett leergerdumt und wird Gber die Dauer der Sanierungsmaflnahme nicht ge-
nutzt.

0.2.3. Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere
Anordnungen fiir Schutz- und SicherheitsmaBnahmen.
keine Angaben.

0.2.4. Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z.B. Be-
hélter fiir die getrennte Erfassung.

Der AN hat alle fur die eigenen Arbeiten erforderlichen Maschinen, Gerate, Fahrzeuge, Container u.a. selbst
mitzubringen.

0.2.5. Besonderheiten der Regelung und Sicherung des Verkehrs, gegebenenfalls auch, wieweit der Auf-
traggeber die Durchfiihrung der erforderlichen MaBnahmen iibernimmt.

Die Eintragungen im beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan sind zu beachten. Vor Ausfihrungsbeginn sind
die verkehrstechnisch relevanten Absperrungen/Umleitungen mit dem Bauherrn und der OU explizit zu be-
sprechen.

0.2.6. Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geriisten.

Die Fassadengeruste sind sorgfaltig auf dem Grundstiicksgelande aufzustellen, die angrenzenden Aulienan-
lagen sind nicht zu beschadigen. Auf lastverteilende Unterbauten ist besonders zu achten, damit unmittelbar
an die Fassade angrenzenden Terrassenflachen nicht beschadigt werden.

0.2.7. Mitbenutzung fremder Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen
und dergleichen durch den Auftragnehmer.
siehe hierzu Pkt. 0.2.8.

0.2.8. Wie lange, fiir welche Arbeiten und gegebenenfalls fiir welche Beanspruchung der Auftragnehmer
Geruste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen und dergleichen fiir andere
Unternehmer vorzuhalten hat.

Der AN Rohbauarbeiten erstellt die gesamte Baustelleneinrichtung, einschl. Anschlisse und Verteiler fur
Baustrom und Bauwasser wie unter 0.1.7 beschrieben. Teile der Baustelleneinrichtung werden anderen am

Bau beteiligten Firmen zur Verfigung gestellt.

0.2.9. Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.
Alle einzubauenden Materialien verstehen sich grundsétzlich im neuwertigen Zustand.

0.2.10. Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bau-
teile
Siehe Pkt. vor. Die Beschaffenheit wiederaufbereiteter Stoffe analog 0.2.9 ist im Einzelfall abzustimmen.
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0.2.11. Besondere Anforderungen an Art, Giite und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch
z.B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.
keine Angaben.

0.2.12. Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und Giitenachweise.
Sofern erforderlich, sind diese gemafl Angaben im Leistungsverzeichnis beschrieben.

0.2.13. Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden diirfen
oder miissen oder einer anderen Verwendung zuzufiihren sind.
Keine Angaben.

0.2.14. Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggeber zu entsorgenden

Boden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderun-
gen an die Nachweise uber Transport, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsor-
gungskosten.

Keine Angaben.

0.2.15. Art, Anzahl, Menge oder MaBe der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden,
sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Ubergabe.
Keine Angaben.

0.2.16. In welchen Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen
tibernimmt oder dafiir dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskréfte zur Verfiigung stelit.
Keine Angaben.

0.2.17. Leistungen fiir andere Unternehmer.
Keine Angaben.

0.2.18. Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusam-
menwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer fiir Gebaudeautomatisation.
Keine Angaben.

0.2.19. Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme.
Keine Angaben.

0.2.20. Ubertragung der Wartung wihrend der Dauer der Verjiahrungsfrist fiir die Mingelanspriiche
fiir maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die
Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfahigkeit hat, durch einen besonderen War-
tungsvertrag.

Keine Angaben.

0.2.21. Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Die Leistungen werden anhand der Ausfihrungsunterlagen abgerechnet. Die Aufmalie werden durch den AG
gepruft. Die Rechnungslegung durch den AN kann nur auf Basis vorher fertig geprufter und ggf. korrigierter,
vom AG freigegebener Aufmalie erfolgen. Das zeitgleiche Einreichen von nicht freigegebenen Aufmafen und
zugehorigen Rechnungen flhrt zur Zurickweisung.
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UNTERLAGEN / PLANE ZUR KALKULATION

Neben dem Leistungsverzeichnis sind Ubersichtsplane, Grundrisse, Schnitte, Detailplane, Skizzen und/oder wei-
tere Dokumente als Erganzung dem Textteil beigefligt. Diese Planunterlagen werden analog dem Leistungsver-
zeichnis ausschlieBlich digital zur Verfligung gestellt. Kosten, die aufgrund von Vervielfaltigungen in Papierform
notwendig sind, gehen zu Lasten des AN. Das trifft sowohl die zur Verfligung gestellten Ausfiihrungsplane des
Architekten als auch alle Planungsunterlagen samtlicher Fachplaner und Gutachter.

WERK- UND MONTAGEPLANUNG DES AN

Der Auftragnehmer ist verantwortlich fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und die Ubereinstimmung der Werk-
statt- und Montageplane untereinander und mit den Vertragsunterlagen. Die Prifung des AG der vorgelegten
Unterlagen des AN bezieht sich auf die allgemeine Ubereinstimmung mit den Vertragsunterlagen und ist
nicht notwendigerweise vollstandig.

Alle zur Freigabe der Ausfiihrung seitens des AN selbst vorzulegenden Plane, Unterlagen und Priifzeugnisse
sind dem AG kostenfrei zur Verfugung zu stellen und zwar rechtzeitig so, dass der vertraglich vereinbarte
Termin zur Fertigstellung der Werkplanung eingehalten werden kann. Dabei ist zu berlicksichtigen, dass dem
AG mindestens 6 Werktage zur Prifung und Kommentierung zur Verfligung stehen.

Die Planunterlagen mussen das Bauteil vollstéandig darstellen und sind vollstandig zu vermalen, einschlief3-
lich Héhenkoten und Vermafiung auf Achsen bezogen. Alle Anschlisse an die Bauteile anderer Gewerke
sind darzustellen. Detailverweise sind in den Planunterlagen zu markieren. Alle Befestigungsmittel sind be-
zuglich Material, Dimensionierung und Lage zu bezeichnen.

Prifkommentare und Korrekturen sind vollstandig einzuarbeiten. Sollte eine Korrektur nicht Gbernommen
werden, ist dies auf dem Plan zu vermerken und im Anschreiben zu begriinden. Samtliche Plananderungen
sind in der Indexliste zu dokumentieren und im Plan durch Wolken zu kennzeichnen.

Es wird davon ausgegangen, dass alle auf den zur Prifung eingereichten Planen dargestellten Bauteile, Ma-
terialien und Konstruktionen bereits vertraglich geschuldet sind. Sollte das nicht der Fall sein, so sind diese
Materialien und Konstruktion auf dem Plan deutlich zu markieren und in einem Anschreiben aufzufiihren, ein-
schlie3lich der daraus resultierenden Folgen. Sollten durch den AG im Rahmen der Werkplanprifung nicht
markierte Vertragsabweichungen des AN nicht erkannt werden, so hat dies keinen Einfluss auf die vertraglich
geschuldete Leistung und entbindet den AN nicht von seinen Leistungspflichten. Insofern gehen hieraus re-
sultierende Folgekosten, wie bspw. Fehlproduktionen, zu Lasten des AN.

Die Ausfuihrung darf erst nach Freigabe der Werkplanung erfolgen.
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LEISTUNGSUMFANG
Die Ausfuhrungen haben nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Anderungen und Ergénzungen aus der Planungsfortschreibung, insbesondere auf Grund technischer Notwen-
digkeiten oder behordlicher Auflagen, sind vorbehalten.

In nachfolgender Leistungsbeschreibung wird der Umfang der zu erbringenden Leistung beschrieben. Die ange-
botenen Leistungen mussen alle beschriebenen Randbedingungen und Besonderheiten berlcksichtigen.

Alle in den Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich grundsatzlich, wenn nicht anders beschrieben,
jeweils inklusive:

- Lieferung, Montage/ Einbau inkl. aller erforderlichen Befestigungs- und Hilfsmittel und/oder

- Demontage / Ausbau / Rickbau und Entsorgung.

Bautagesberichte

Bestandteil der Leistungen ist die Erstellung von Bautagesberichten, mit der Eintragung der taglichen Aktivitaten
und besonderen Vorkommnisse als liickenlose Dokumentation des eigenen Bauablaufes und Baufortschrittes,
als Bestandteil der Bauakte.

Die Berichte sind arbeitstéglich anzufertigen und jeweils 1 x wochentlich der OU des AG zu libergeben. Nicht
oder unvollstandige abgegebene Bautagesberichte gelten als Mangel i.S. § 4 Abs. 7 VOB/B.

Die Berichte miissen mit folgendem Inhalt gefertigt werden:

- mind. zu Beginn und Ende jeder Schicht Wetter und Temperaturen, héchste und niedrigste Tagestemperatur,
besondere Wetterereignisse,

- Arbeitszeiten (Beginn und Ende),

- Anzahl der Arbeitnehmer (Vorarbeiter/Spezialfacharbeiter//Facharbeiter/Helfer) nach Firmen getrennt und nach
Aufforderung mit namentlicher Benennung,

- vertragliche und auRRervertragliche Leistungen durch Bedienstete des AG,

- Etwaiger Arbeitsausfall und deren Griinde,

- Arbeitsunterbrechung und deren Grlinde,

- Materialtransporte,

- Entsorgungsnachweise,

- Erledigung vorgeschriebener Priifungen einschl. Dokumentation der Priifergebnisse oder Verweis auf die Do-
kumentation

- Beginn und Ende einzelner Bauabschnitte,

- aulergewohnliche Ereignisse (z.B. Unfélle),

- notwendige Abweichungen von der vorgegebenen Planung, einschl. deren Begriindung und Genehmigung
oder Verweis auf die entsprechenden Dokumente

- Eingang von Ausfiihrungszeichnungen, Anderungs- und Berichtigungsblattern sowie Aushandigungsvermerk
an Auftragnehmer

- Hinweise auf Anordnung der Bautiberwachung nach § 4 Abs. 1 VOB/B

- mundliche Weisungen von Vorgesetzten an den Bauflhrer

- Ubernahme des Dienstes bei Schichtwechsel, Vertretung und Nachfolge

- Name des Bauleiters des AN bei etwaigem Wechsel

Bauzeitenplan
Far die Durchfuhrung der Bauleistungen wurde ein Bauzeitenplan erstellt. Dieser wird dem AN im Zuge der
Auftragserteilung tGbergeben und ist vom AN in Abstimmung mit der Objektiiberwachung fortzuschreiben.

Der AG behalt sich vor, die Rahmentermine des betreffenden Leistungsbereiches innerhalb der
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Leistungsverzeichnis Blankett 03.05.2021

Projekt Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus
Gewerk 115 Geriistarbeiten

Gesamt-Ablaufplanung zu verschieben und Zwischentermine mit dem Ziel der Einhaltung des Endtermins
des betreffenden Leistungsbereiches anzuordnen.
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Leistungsverzeichnis Blankett 03.05.2021

Projekt Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus
Gewerk 115 Geriistarbeiten

ANLAGENVERZEICHNIS

Plan-Nr. Planbezeichnung Planname

0012 Lageplan 00_5 AG_LYY_00_0012_WO0-V-_00

0108 Grundriss Ebene 00 00_5 AG_G--_E00_00_0108_WO0_V-_03_108

0109 Grundriss Ebene 01 00_5 AG_G--_E01_00_0109_WO0_V-_03_109

0110 Grundriss Ebene 02 00_5 AG_G--_E02_00_0120_WO0_V-_03_110

0541 Schnitt A-A 00_5 AG_S--_---_00_0541_WO0_V-_00

0542 Schnitt B-B 00_5 AG_S--_---_00_0542_WO0_V-_00

0676 Ansichten 00_5 AG_A--_---_00_0676_WO0_V-_00_676
Baustelleneinrichtungsplan MSH_BE-Plan
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Leistungsverzeichnis Blankett

03.05.2021

Projekt Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus
Gewerk 115 Geriistarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01 GERUSTARBEITEN
01.01 Allgemeine Leistungen
01.01.0001 1 psch
Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung gemaR den gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien der
Berufsgenossenschaft (z.B. Aufenthalts- und Lagerrdume gem. Arbeitsstatten-
richtlinie) fir die eigenen Leistungen aufbauen, vorhalten und rickstandsfrei ab-
bauen.
Sanitarrdume (Sanitércontainer) werden bauseitig zur Verfigung gestellt.
01.01.0002 1psch
Bautagesberichte als Baustellendokumentation
Bautagesberichte als Dokumentation des Bauablaufes und des Baufortschrittes.
Die vollstandige und liickenlose Ubergabe ist eine Voraussetzung zur rechtsge-
schéaftlichen Abnahme der gesamten Vertragsleistung.
Die Berichte sind arbeitstaglich anzufertigen und jeweils 1 x wéchentlich dem
AG/Objektiberwachung zu Ubergeben. Nicht oder unvollstdndig abgegebene
Bautagesberichte gelten als Mangel i.S. VOB/B § 4 Nr. 7.
Inhalt der Bautagesberichte siehe Vortexte "LEISTUNGSUMFANG".
01.01.0003 1 psch
Montageplanung und Verankerungsplan
Montageplanung und Verankerungsplane fir alle einzuriistenden Fassadenfla-
chen anfertigen. Die Geruste werden mit Haken/Anker am Rohbau befestigt.
Die Gerustanker sind in Ausrichtung und Abstand entsprechend statischer Not-
wendigkeit zu positionieren.
Vor Erstellung der Verankerungsplane sind die Belange der Dach- und Fassa-
denarbeiten mit den ausfiihrenden Firmen dieser Arbeiten eigenstandig und mit
der Objektiiberwachung abzustimmen und in den Planungen zu bericksichti-
gen; die Abstimmungen sind zu protokollieren.
Mit den Arbeiten zum Aufbau der Gerlste darf erst nach Freigabe der Planung
begonnen werden.
Uber die ausgefiihrten Verankerungen sind Verankerungsprotokolle als Doku-
mentation anzufertigen (BGI/GUV-1 663) und dem AG zu Ubergeben.
01.01.0004 1 psch
Statik Fassadengeriiste
Erstellen einer priffahigen Geruststatik als erforderl. statischer Nachweis/
Standsicherheitsberechnung zur Montage der nachfolgend ausgeschriebenen
Fassadengertste, einschl. Abstitzungen, Dachfanggertst, Lastenaufzige,
Treppenturm etc., einschl. erforderl. Ausfihrungszeichnungen.
01.01.0005 1 psch

Statik Raumgeriiste

Ubertrag: ....................
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Leistungsverzeichnis Blankett 03.05.2021

Projekt
Gewerk

01
01.01

Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus
115 Geriistarbeiten

GERUSTARBEITEN
Allgemeine Leistungen

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.01.0006

01.01.0007

01.01.0008

Ubertrag: .........cc.........
Statik fur Raumgeriste vor Aufbau anfertigen und tbergeben, zu bertcksichti-
gen sind die Systemzulassungen des angebotenen Gerlstsystems entspre-
chend Lastklasse und Geriisthéhe, Raumgeriste ohne Verankerungsmaglich-
keiten am Gebaude.

760 M2 s e
Schneeberaumungen Geriiste
Ausfiihrung bei Erfordernis zur Herstellung der Arbeitssicherheit durch abkeh-
ren, einschl. Aufnehmen und innerhalb der Baustelleneinrichtung lagern.

Abgerechnet wird nach m2 Geristbelagsflache.

760 M2 s e
Zwischenreinigungen Geriiste
Ausfiihrung auf Anforderung des SiGeKo/der értlichen Objektiiberwachung,
durch abkehren, einschl. Aufnehmen und Entsorgen der Reststoffe und Ver-
schmutzungen. Durch das Reinigen des Geristes dirfen keine Verunreinigun-
gen an der Fassade entstehen.

Zu erwartende Verunreinigungen: Staub, Putz- und Betonriickstande, Gitterge-
webe, DA&mmmaterial, Folien, usw.

Abgerechnet wird nach m2 Gerlstbelagsflache.

760 M2 s e
Endreinigung Geriiste
Reinigen und Abrdumen der Geriste von groben Verschmutzungen und Rick-
stéanden jeder Art, einschl. Aufnehmen und Entsorgen der Reststoffe. Ausfiih-
rung nach Erfordernis in Abstimmung mit der drtlichen Objektiberwachung, so-
weit der ordnungsgemafle Abbau oder die Wiederverwendung ohne diese Vor-
leistungen nicht moéglich sind. Durch das Reinigen der Gerlste durfen keine
Verunreinigungen an der Fassade entstehen.

Aufmal nach m2 Gerustbelagsflache

01.01 Aligemeine Leistungen _....................
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt
Gewerk

01

Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus
115 Geriistarbeiten

GERUSTARBEITEN

03.05.2021

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.02

01.02.0001

01.02.0002

01.02.0003

Fassadengeriiste
Angaben zum einzurtistenden Bauwerk

Gebdudeabmessungen:

Lange: ca.750m
Breite: ca.18,0m

Traufhéhe:  ca. 8,60 m, Traufkanten unterbrochen durch Gebaudevor-/ und
rickspriinge gem. beiliegender Ansichten und Grundrisse

Dachformen: Hauptdacher als ziegelgedeckte Satteldacher, ca. 45 Grad DN
Teildachflachen als vollverglaste Satteldacher mit Metall-Glas-
Oberlichten, mit teilweise aufliegenden PV-Anlagen
Teildachflachen der Fassadenvor- und riickspriinge als Flach-
dacher
Hauseingang mit Pyramiden-Glasiberdachung
Nebeneingange mit verglasten Vordachern und Rinnen

Gliederung der einzuriistenden Flachen siehe beiliegender Gebaudeplane
(Grundrisse/Ansichten/Schnitte).

Die einzuristenden Langsfassaden des Gebdudes werden durch die bestehen-

den halbrunden Balkone und Terrassen im 1. und 2.0G stetig unterbrochen. Die
Einrustung im Bereich der Balkone/Terrassen erfolgt separat durch Arbeitsplatt-
formen, die zeitlich auBerhalb der eigentlichen Hauptaufbauzeit der Geruste er-

stellt werden kdnnen. Diese Leistungen sind im Leistungsverzeichnis gesondert

ausgeschrieben.

5 m
Hilfsgriindungen Untergrund
Unterbau fiir nachfolgendes Fassadengerust zur Herstellung einer belastbaren
Standflache.

Standflache: eben/leicht geneigt / nicht befestigte Flachen

35 m*
Hilfsgriindungen fiir Untergrund, Gitterrostabdeckung
Unterbau fir nachfolgendes Fassadengerust zur Herstellung einer lastverteilen-
den, belastbaren Standflache auf bestehenden Gitterrostabdeckungen der
Lichtschachte.
Ausfiihrung mit Holzbohlenbelag und durchtrittsicherem Bretterbelag, vollflachig
abgedeckt, einschl. Befestigung gegen seitliches Abrutschen. Die Gitter-
roste liegen vorwiegend auf Betonsockeln auf, Sockelhéhe bis ca. 25 cm,
Standflache eben.

Einbau: liber Gitterrostabdeckungen in unterschiedlichen Abmessungen

2623 m*

Ubertrag: ....................
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Leistungsverzeichnis Blankett 03.05.2021

Projekt
Gewerk

01
01.02

Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus
115 Geriistarbeiten

GERUSTARBEITEN
Fassadengertiste

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.02.0004

01.02.0005

01.02.0006

Ubertrag: .........cc.........

Fassadengeriist, langenorientiertes Standgeriist
Fassadengerust (Arbeits- und Schutzgerist), Ausfiihrung als 1angenorientieren-
des Standgerist nach DIN EN 12 811-1 und DIN 4420-1,

Lastklasse: 3 (gleichmalig verteilte Last 2,0 kN/m2)
Breitenklasse: SWO06
Belagbreite:  ca. 0,73 m

mit Seitenschutz aus Bordbrett, Zwischen- und Gelanderholmen und Seiten-
schutz fiir senkrechte Aul3enflachen.

Gerustkonstruktion geeignet fur Fassadenarbeiten (Putzerneuerung und Fassa-
denanstriche) gemaf der gewahlten Lastklasse.

Einrstung mit erforderl. ausreichend gesicherten, innen liegenden Leitergén-
gen, mind. ein innen liegender Leitergang je angefangene 30 m Geristlange,
einschl. aller erforderl. Aussteifungen, auf tragfahigem Untergrund, mit Lastver-
teiler, standsicher aufgebaut.

Verankerung nach Wahl des AN, mit auf den Ankergrund abgestimmten Veran-
kerungsmitteln, einschl. Verankerung am Gebaude.

Verankerungsuntergrund: Mauerwerk, einschalig (HLz), verputzt, ungedammt
Traufhéhe: ca. 8,50 bis Uber OK Gelande

Standflache waagerecht auf Gelande Uber Lastverteiler belastbar, ohne Beklei-
dung.

Samtliche Gerustteile standsicher aufstellen, gebrauchsuiberlassen und wieder
abbauen.

Grundeinsatzzeit: 4 Wochen

32420 M2WO s e
Verlangerung Gebrauchsiiberlassung Fassadengeriist
Verlangerung der Gebrauchsiberlassung des vor beschriebenen
Fassadengertstes Uber die Grundeinsatzzeit hinaus.

326 M2 e
Zulage fur Einriisten von Fassadenriickspriingen
Einrtsten von Gebaudevor- und rickspriingen gem. beiliegender Grundrisse.
Samtliche Gerlstteile standsicher aufstellen, vorhalten und wieder abbauen.
Abrechnung als Zulage zu vor beschriebenem Fassadengerust.

Grundvorhaltung. 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

32 Mm% e
Erstellung Fassadengeriist in Schachten KG

Ubertrag: ....................
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt
Gewerk

01
01.02

Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus
115 Geriistarbeiten

GERUSTARBEITEN
Fassadengertiste

03.05.2021

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.02.0007

01.02.0008

01.02.0009

01.02.0010

01.02.0011

01.02.0012

Ubertrag: .........cc.........

Erstellung Fassadengerust in tieferliegenden Schachten unterhalb der Gelan-
deoberflache, sonstige Ausflihrung wie in Hauptposition Fassadengerist be-
schrieben.

384 m*Wo
Verlangerung Gebrauchsiiberlassung
Verlangerung der Gebrauchsiiberlassung des vor beschriebenen
Geristes in Schachten Uber die Grundeinsatzzeit hinaus.

1325 m*
Mehrpreis fir abschnittsweisen Auf-/Abbau
Mehrpreis fur abschnittsweisen Aufbau oder Abbau der vor beschriebenen
Fassadengeriste. Ausfihrung gem. Baufortschritt und in Abstimmung mit der
Objektuberwachung.

40 m2 s
Uberbriickung von Rampen
Uberbriickung von Rampen mittels Holzbohlenbelag und vollflachiger, durchtritt-
sicherer Abdeckung aus Bretterbelag, einschl. oberseitigen Abdeckung aus wit-
terungsbestandiger, gewebeverstarkter Folie, einschl. mechanischer Fixierung.
montieren, vorhalten und wieder abbauen.

Vorhaltung (Grundeinsatzzeit): 4 Wochen

480 m*Wo
Verlingerung Gebrauchsiiberlassung Uberbriickung Rampen
Gebrauchsiiberlassung Uberbriickung Rampen tiber die 4-wdchige Grundein-
satzzeit hinaus fur jede weitere angefangene Woche.

38 m
Gittertrageriiberbriickung tiber Flachdacher
Uberbriickung in Geriist aus Gittertrager, im Gerlistsystem, einschl. Gerustbe-
lag und Seitenschutz Giber Flachdach fir Einristung der dreiecksférmigen Gie-
belflachen. Abrechnung als Zuschlag zum Fassadengerust. An- und Abtrans-
port, Auf- und Abbau, einschl. Vorhaltung bis zu 4 Wochen.

Ausfiihrung: Giebel Nord- und Siidseite iiber Flachdach TH 0.2 und TH 0.3

) 456 mWo L
Verlangerung Uberbriickung

Ubertrag: ....................
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Leistungsverzeichnis Blankett 03.05.2021

Projekt
Gewerk

01
01.02

Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus
115 Geriistarbeiten

GERUSTARBEITEN
Fassadengertiste

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.02.0013

01.02.0014

01.02.0015

01.02.0016

01.02.0017

Ubertrag: .........cc.........

Verlangerung der Gebrauchsiiberlassung des vor beschriebenen Uberbriickung
fur jede weitere angefangene Woche.

26 M s e
Uberbriickung Haus- und Hofeinginge
Schutzdach Uber Haus- und Hofzugangen, im Gerlstsystem, einschl. Gerlstbe-
lag und Seitenschutz, einschl. Abdeckung der Schutzdachbeplankung mit Rie-
selschutzfolie, Uberlappend verlegt. Gerustart/Lastklasse wie Fassadengeriist,
Spannweite bis ca. 4,20 m, Héhe Uber Standflache ca. 2,50 m, montieren, vor-
halten und wieder abbauen.

Das Schutzen der Glasvordacher Uber den Eingangen wird in getrennter Positi-
on abgerechnet.

Vorhaltung (Grundeinsatzzeit): 4 Wochen

321 mMWo s e
Verlangerung Gebrauchsiiberlassung
Gebrauchsuberlassung Schutzdach Uber die 4-wdchige Grundeinsatzzeit hinaus
fur jede weitere angefangene Woche.

33 M2 e
Schutzabdeckung Glasvordacher/Oberlichte
Vollflachige Schutzabdeckung der Glasvordacher und Glasoberlichte mittels
stolfestem geschlossenen Bretterbelag und witterungsbestandiger, gewebever-
starkter Folie, einschl. mechanischer Fixierung, montieren, vorhalten und wieder
abbauen.

Vorhaltung (Grundeinsatzzeit): 4 Wochen

Einbauort: Glasvordacher EG
Oberlichte liber KG

396 M2WO s e
Verlangerung Gebrauchsiiberlassung Glasvordéacher
Gebrauchsuberlassung Schutzabdeckung Glasvordacher Uber die 4-wochige
Grundeinsatzzeit hinaus fur jede weitere angefangene Woche.

10 St s
Arbeitsplattform im Bereich der Balkone
Geristebene/Arbeitsplattform im Bereich vor den halbrunden Balkonen aufstel-
len, vorhalten und wieder entfernen, Ausfihrung mit 2 Arbeitslagen/-plattform
fur Balkon im 1. + 2.0G gem. Skizze.
Einristung mit erforderl. ausreichend gesicherten Arbeitslagen und notwendigen
Aussteifungen, auf tragfahigem Untergrund, mit Lastverteiler, standsicher auf-
gebaut. Verankerung nach Wahl des AN, mit auf den Ankergrund abgestimmten
Verankerungsmitteln, einschl. Riickverankerung am Gebaude.

Ubertrag: ....................
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Leistungsverzeichnis Blankett 03.05.2021

Projekt Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus

Gewerk 115 Geriistarbeiten

01 GERUSTARBEITEN

01.02 Fassadengertiste

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .........cc.........
Verankerungsuntergrund: Mauerwerk, einschalig (HLz), verputzt, ungedammt
Balkonbreite: ca. 4,10 m
Balkontiefe: max. 2,50 m
Balkontiefe: ca. 1,50 m (gemessen von Stltze bis Auflendurchmesser)
Hoéhe Balkon 1.0G: ca. 2,90 m
Hohe Balkon 2.0G: ca. 5,80 m

Samtliche Gerustteile standsicher aufstellen, gebrauchsiberlassen und wieder
abbauen.

Grundeinsatzzeit: 4 Wochen

Skizze Grundriss:

Skizze Schnitt:

Ubertrag: ....................
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Leistungsverzeichnis Blankett

03.05.2021

Projekt Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus
Gewerk 115 Geriistarbeiten
01 GERUSTARBEITEN
01.02 Fassadengertiste
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .........cc.........
]
& AN L
e I
L 2 i \‘
[ ] e — =
. i~
01.02.0018 120 StWo s e
Verliangerung Gebrauchsiiberlassung Arbeitsplattform
Verlangerung der Gebrauchslberlassung der vor beschriebenen
Arbeitsplattform Gber die Grundeinsatzzeit hinaus.
01.02.0019 2 St e,
Gerlisttreppe / Treppenturm
Gerusttreppe nach DIN EN 12811-1, einlaufig, vor das Standgerist aufstellen,
vorhalten und wieder abbauen,
mit mehreren Podesten entsprechend den Geschosshéhen,
Untergrund eben, befestigt.
Lastklasse 3
Laufbreite ca. 65 cm
mit Zwischenpodesten im vertikalen Raster von 2,0 m,
am vor beschriebenen Fassadengerist verankert, vorschriftsgemaf ausgesteift,
Bodenanker nach Erfordernis, einschl. beidseitigem Stabgelander mit Handlauf
und Stirngelander.
Gesamte Konstruktion verzinkt, lot- und fluchtgerecht, sturmsicher auf ebenem
standfesten Untergrund eingebaut.
Leistung komplett,
einschl. Gebrauchsiberlassung 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)
Ausfiihrung von OK Gelande bis OK Geschoss-Eingang E02: ca. 7,0 m
01.02.0020 24 StWOo i e

Gerusttreppe, Verlangerung Einsatzzeit

Ubertrag: ....................
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Projekt
Gewerk

01
01.02

Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus
115 Geriistarbeiten

GERUSTARBEITEN
Fassadengertiste

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.02.0021

01.02.0022

01.02.0023

01.02.0024

01.02.0025

Ubertrag: .........cc.........

Verlangerung Gerlsttreppe der Gebrauchsuberlassung tber die 4-wbchige Gr-
undeinsatzzeit hinaus, fur jede weitere angefangene Woche.

227 M e e
Ausbau Fassadengeriist zum Dachfanggeriist
Ausbau von Arbeitsgerist zu Dachfanggerust, fur Arbeiten auf Dachflachen mit
Traufhéhen Gber 10,00 m und Neigung bis einschlieBlich 20 Grad (Satteldach).
Vor beschriebenes Fassadengerust in der obersten Geriistlage zum Dachfang-
gerust nach DIN 4420-1"Schutzgeriste" durch Einbau von Schutzwanden aus
Schutznetzen und Belagteilen ausbauen und wieder entfernen, einschliel3lich
Grundeinsatzzeit von 4 Wochen.

2724 mWO i e
Verldngerung Gebrauchsiiberlassung Dachfanggeriist
Dachfanggertst, Verlangerung der Gebrauchsiiberlassung Uber die 4-wochige
Grundeinsatzzeit hinaus, fur jede weitere angefangene Woche.

2 St e
Uberstieg auf Dachfliche
Uberstieg vom Treppenturm auf Dachflache am Geriist anbauen und verankern,
Podest Uber Attika fihren und auf Dachabdichtung aufsetzen, Héhenunterschie-
de in abgetreppter Form (Stufen) ausgleichen,
beidseitige Gelanderfuhrung nach Vorschrift BauBG als Absturzsicherung
Hohe ca. 1m,
Grundflache: ca. 2,0 x 1,00 m Podest
Laufbreite ca. 1 m,
Rutschsichere, gelochte Belagstufen aus Metall

Gebrauchsuberlassung 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

24 StWO i e
l:Jberstieg auf Dachflache, Gebrauchsiiberlassung
Uberstieg auf Dachflache, Gebrauchslberlassung

Gebrauchsuberlassung Treppenaufgang der Vorposition,
Uber die Grundstandzeit hinaus.

1 St
Baustellen-Materialaufzug, bis 500 kg
Baustellenaufzug aufstellen, gebrauchstiberlassen und entfernen.

Ubertrag: ....................
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Leistungsverzeichnis Blankett 03.05.2021

Projekt Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus
Gewerk 115 Geriistarbeiten
01 GERUSTARBEITEN
01.02 Fassadengertiste
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .........cc.........
Abstand Entladestelle: 2,0 m
Forderhdhe bis 12,0 m
ohne Personenbeférderung
01.02.0026 12 StWo it s
Materialaufzug, Verlangerung Gebrauchsiiberlassung
Verlangerung der Gebrauchsiiberlassung des vor beschriebenen Baustellen-
Materialaufzuges bis 500 kg, Uber die Grundeinsatzzeit hinaus,
fur die Dauer von 10 Wochen
01.02.0027 8 St e

Zusitzliche An- und Abfahrten
Zusatzliche An- und Abfahrt fur Teilaufbau, Umbau, Teilabbau, etc. der Geriste.

Die Abrechnung erfolgt nach Stiick als Pauschale, die die einmalige An- und
Abfahrt einschlieBlich Fahrzeug mit Verbrauchskosten und Montagetrupp bein-
haltet.

Die Leistung erfolgt nach Abruf durch die Objektliberwachung des AG.

01.02 Fassadengeriiste _....................
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Leistungsverzeichnis Blankett

03.05.2021

Projekt Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus
Gewerk 115 Geriistarbeiten
01 GERUSTARBEITEN
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01.03 Innengeriiste
01.03.0001 3 St e
Raumgeriist, innen, TH
Raumgerust als flachenorientierendes Standgerist, aus vorgefertigten Bautei-
len, auf tragfahiger Standflache mit einer Arbeitslage durchlaufend mit durchlau-
fendem Seitenschutz.
Einsatzort: innerhalb des Gebaudes, TH01./TH 02./ TH 0.3
Grundflache: ca. 18,50 gm
Aufbauhdhe: ca. 7,00 m
Fir das Aufstellen und die Nutzung des Arbeits- und Schutzgeristes ist die
Handlungsanleitung BGI/GUV-I 663 zu beachten.
01.03.0002 36 StWo s e
Gebrauchsiiberlassung Raumgeriist
Gebrauchsuberlassung des vor beschriebenen Raumgerustes Uber die Grund-
vorhaltezeit hinaus fir jede weitere angefangene Woche.
01.03.0003 1 St e
Ab- und Wiederaufbau Raumgeriist
Zusatzlicher Risteinsatz fiir Ab- und Wiederaufbau des Raumgeristes im Trep-
penhaus, einschl. Mehraufwand fur zusatzliche Rustabschnitte aufgrund Ein-
satzmehrkosten je Ristabschnitt, einschl. Personal- und Materialdisposition,
An-, Abfahrt- und Transportkosten und Baustelleneinrichtung.
01.03.0004 1 St
Fahrgeriist, innen, LK 3
Fahrbares Gerist als Arbeitsgertist innen, mit einer Arbeitslage, Seitenschutz
und Zugang, Standflachen eben, einschl. Abbau.
Lastklasse: 3 (2,0 kN/m2).
Aufstellort: innerhalb des Gebaudes
Raumhdhe: bis ca. 2,63 m
Grundeinsatzzeit: 4 Wochen
Fir das Aufstellen und die Nutzung des Arbeits- und SchutzgerUstes ist die
Handlungsanleitung BGI/GUV-I 663 zu beachten.
01.03.0005 36 StWo s

Gebrauchsiiberlassung Fahrgeriist, innen
Gebrauchsuberlassung des vor beschriebenen Fahrgeristes iber die Grund-
vorhaltezeit hinaus fur jede weitere angefangene Woche.

01.03 Innengeriiste

Seite 20 von 22



Leistungsverzeichnis Blankett

03.05.2021

Projekt Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus

Gewerk 115 Geriistarbeiten

01 GERUSTARBEITEN

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

01.04 Stundenlohnarbeiten

01.04.0001 10 h s e,
Stundensatz Meister
Meister

01.04.0002 15 h s e,
Stundensatz Vorarbeiter
Vorarbeiter

01.04.0003 15 h s e,
Stundensatz Facharbeiter
Facharbeiter

01.04.0004 10 h e e,

Stundensatz Bauhelfer
Bauhelfer

01.04 Stundenlohnarbeiten

01 GERUSTARBEITEN

Seite 21 von 22



Leistungsverzeichnis Blankett

03.05.2021

Projekt Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus
Gewerk 115 Geriistarbeiten
Zusammenstellung

01.01 Allgemeine Leistungen ~—
01.02 Fassadengeriuste @
01.03 Innengeriiste e
01.04 Stundenlohnarbeiten ~—
01 GERUSTARBEITEN

zzgl. MwsSt ......... %

Gesamtsumme
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